

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA - VILA CARIOCA

QUADRO Nº 03 - DESEMBOLSOS POR FASES

ETAPA	FASE		ATIVIDADE	Custo Estimado por Fase (R\$)		Custo estimado por ETAPA		
						%	sem BDI	com BDI (37,2%)
1 - Reuniões Técnicas e Plano de Trabalho	1.1.		Reuniões Técnicas - Nivelamento de Informações	R\$ 40.436,40	0,56%	2,44%	R\$ 175.329,36	R\$ 240.551,88
	1.2.		Plano de Trabalho	R\$ 57.573,12	0,80%			
	1.3.		comunicação - Etapa 1	R\$ 77.319,84	1,08%			
2 - Desenvolvimento dos Estudos	2.1		Estudos Urbanísticos			83,02%	R\$ 5.967.192,68	R\$ 8.186.988,36
		2.1.1.	Plano Urbanístico Específico	R\$ 1.264.968,30	17,60%			
		2.1.2.	Projetos Estratégicos	R\$ 2.040.045,46	28,38%			
		2.1.3.	Capacidade de Suporte	R\$ 388.118,52	5,40%			
	2.2		Estudos de Avaliação Econômica	R\$ 492.913,46	6,86%			
	2.3		Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA	R\$ 1.458.326,78	20,29%			
	2.4		Comunicação - Etapa 2	R\$ 322.820,16	4,49%			
3- Audiências Públicas e Licenciamento	3.1		Audiências Públicas e Licenciamento	R\$ 870.159,24	12,11%	14,54%	R\$ 1.045.490,76	R\$ 1.434.413,32
	3.2		Comunicação - Etapa 3	R\$ 175.331,52	2,44%			
TOTAIS				R\$ 7.188.012,80	100,00%	100,00%	R\$ 7.188.012,80	R\$ 9.861.953,56