

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA RIO VERDE-JACU  
 QUADRO Nº 03 - DESEMBOLSOS POR FASES

ETAPA	FASE	ATIVIDADE	Custo Estimado por Fase (R\$)		Custo estimado por ETAPA		
					%	sem BDI	com BDI (37,2%)
1 - Reuniões Técnicas e Plano de Trabalho	1.1.	Reuniões Técnicas - Nivelamento de Informações	R\$ 40.436,40	0,51%	2,22%	R\$ 175.329,36	R\$ 240.551,88
	1.2.	Plano de Trabalho	R\$ 57.573,12	0,73%			
	1.3.	comunicação - Etapa 1	R\$ 77.319,84	0,98%			
2 - Desenvolvimento dos Estudos	2.1	Estudos Urbanísticos			82,65%	R\$ 6.519.771,08	R\$ 8.945.125,92
	2.1.1.	Plano Urbanístico Específico	R\$ 1.264.968,30	16,04%			
	2.1.2.	Projetos Estratégicos	R\$ 2.349.737,86	29,79%			
	2.1.3.	Capacidade de Suporte	R\$ 388.118,52	4,92%			
	2.2	Estudos de Avaliação Econômica	R\$ 492.913,46	6,25%			
	2.3	Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA	R\$ 1.701.212,78	21,57%			
	2.4	Comunicação - Etapa 2	R\$ 322.820,16	4,09%			
3- Audiências Públicas e Licenciamento	3.1	Audiências Públicas e Licenciamento	R\$ 1.017.922,14	12,90%	15,13%	R\$ 1.193.253,66	R\$ 1.637.144,02
	3.2	Comunicação - Etapa 3	R\$ 175.331,52	2,22%			
<b>TOTAIS</b>			<b>R\$ 7.888.354,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 7.888.354,10</b>	<b>R\$ 10.822.821,83</b>