PF‘{EFERA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

CONTRATO N° 006/SIURB/18.

PROCESSO N° 2014-0.245.473-9.

MODALIDADE: CONVITE N° 001/18/SMSO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.

CONTRATADA: L.A. FALCAO BAUER CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DA
QUALIDADE LTDA.

OBJETO: ELABORAGCAO DO PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERACAO
ESTRUTURAL DA PASSARELA JOSE GRANADEIRO GUIMARAES,
SITUADA NA RUA DR. JOSE GRANADEIRO GUIMARAES SOBRE A
AV. MOREIRA GUIMARAES.

VALOR: R$ 103.358,52 (CENTO E TRES MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E
OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).

PRAZO: 04 (QUATRO) MESES.

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO
DE SAO PAULO, neste ato representada pelo Secretario Adjunto da Secretaria Municipal
de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante
designada "PREFEITURA", e de outro lado, a empresa, L.A. FALCAO BAUER CENTRO
TECNOLOGICO DE CONTROLE DA QUALIDADE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
53.020.152/0001-12, sediada na Rua Aquinos, 111 — Agua Branca no Municipio de S&o
Paulo, neste ato representada por sua Socia Administradora, Sra. Vera Lucia Falcdo Bauer
Lourengo, portadora do RG n° 4.152.843-8 e do CPF n° 609.859.928-91 a seguir
denominada "CONTRATADA", de acordo com o despacho em fls. 546, resolvem celebrar o

presente Contrato, que reger-se-a pelas disposi¢cdes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho

de 1993 e alteracdes posteriores, Lei Municipal n° 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto

Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de§5
]

marco de 2007, Decreto Municipal n°® 50.977, de 06 de novembro de 2009 e Portaria n
02/SIURB-G/2009, publicada no DOC de 10/01/09 e pelas seguintes clausulas:
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Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO DE
RECUPERACAO ESTRUTURAL DA PASSARELA JOSE GRANADEIRO GUIMARAES,
SITUADA NA RUA DR. JOSE GRANADEIRO GUIMARAES SOBRE A AV. MOREIRA
GUIMARAES, obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital de
CONVITE n° 001/18/SMSO, Termo de Referéncia de fls. 150/152, Planilha de
Orgcamento de Custos Basicos de fls. 155/178 e demais elementos que compdem o
processo administrativo mencionado no predmbulo, os quais passam a integrar este
instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacbes e Elementos
Técnicos constantes do processo de licitacdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico-
Financeiro, A.R.T., e, mediante termo de aditamento, quaisquer modificacdes que
venham a ocorrer.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execucdo indireta, sob o regime de
empreitada por precgos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato € de R$ 103.358,52 (cento e trés mil, trezentos e
cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) — Data-base: Jan/2018.

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotacdo  orcamentaria  n°
87.10.15.451.3009.5187.4.4.90.39.00.08 do orcamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n° 37592/18.

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o
principio da anualidade orcamentaria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O preco para execucdo deste objeto sera aguele constante da Proposta da Contratada,
parte integrante do respectivo instrumento contratual. 395

4.1.1. O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessarias a execuca
dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.
4.2. Eventuais materiais e servigcos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam

de Custos Unitarios SMSO, da seguinte forma:
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4.3.

4.4,

4.5.

4.6.
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4.2.1. Ser4 adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos
extracontratuais, a Tabela de Custos Unitarios indicada no item 6, alinea “a” de
Il — Disposicdes Especificas., sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor
total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orcado”
constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto ou da Taxa de

Administracao.

4.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos dos
servicos extracontratuais serdo compostos com base nos precos praticados
pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitarios, citada
no item “6”, alinea “a” de DISPOSICOES ESPECIFICAS, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido no Decreto n° 57.580/2017, sobre os quais incidira
a variacao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos
custos basicos or¢cado” constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.I.
proposto ou da Taxa de Administracao.

Os referidos precgos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracao pela
adequada e perfeita execucdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execu¢ao do contrato.

Os precos contratuais ndo serao reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas normas
federais e municipais pertinentes porque o prazo de execucdo dos servigos € inferior a 01
(um) ano.

Autorizada a prorrogacgédo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de
01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as disposicoes
legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n° 10.192/01, Decreto n° 48.971/07 e
Decreto n® 57.580/17;

4.5.1. O reajuste sera calculado nos termos do que estabelece o Decreto n° 57.580/17;

4.5.2. O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n°® 10.192/2001, e o primeiro
reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

4.5.3. Caso a variacdo do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA
ultrapassar, nos 12 (doze) meses anteriores a data base do contrato, o centro da
meta, em quatro vezes o intervalo de tolerancia estabelecido pelo CMN, o
reajuste sera correspondente ao proprio IPCA verificado no periodo em questao.”

As condicdes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladagg
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais o
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

crt
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Clausula Quinta - DA MEDICAO

5.1. A medicdo mensal dos servi¢cos executados devera ser requerida pela Contratada, junto
ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao periodo
de adimplemento de cada parcela.

5.2. O valor de cada medicao corresponderd a somatoria das quantidades efetivamente
realizadas multiplicadas pelos custos unitarios or¢cados pela PMSP, sobre o qual sera
aplicada o percentual representado pelo “valor total dos custos basicos proposto” em
relacdo ao “valor total dos custos basicos orgados pela PMSP”, e sobre este incidira o
percentual do BDI ofertado pela Contratada.

5.3. A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizacdo no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugado dos servicos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacao liberara para pagamento a
parte inconteste da medicao dos servigos executados.

5.4. No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF
n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a
Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo
com o disposto na Lei Municipal n° 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela
Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008, e ainda, alteragbes posteriores. Fica o
responsavel tributario independentemente da retencdo do ISS, obrigado a recolher o
imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislacéo,
eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servicos.

5.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢do, comprovar o pagamento das
contribuigcbes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informacdes a Previdéncia Social — GFIP —
e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, bem como da folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletronica.

5.6. A medicdo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando

resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto
do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos observardo os limites de desembolso méaximo por periodo estabelecidogg
no Cronograma constante do Anexo VII do Edital, que passa a fazer parte integrant
deste instrumento.

6.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncig/A®
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Decreto n°® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposi¢cdes da Portaria SF 045/94;

6.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no subitem 1 da Portaria
SF n° 05/2012, a qual dependeréa de requerimento a ser formalizado pelo Contratado;

6.3.1. Para fins de célculo da compensacdao financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracédo basica da caderneta de
poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupanga para fins de compensagao da mora (TR + 0,5% “pro-rata
tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista
para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

6.4. Constitui ainda condicdo para pagamento, a inexisténcia de registros em nome da
Contratada no “Cadastro Informativo Municipal - CADIN MUNICIPAL” (Lei Municipal n°®
14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido da respectiva celebracédo, bem
como comprovar sua regularidade fiscal e trabalhista;

6.5. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicara na aceitacéo dos servigos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1. O prazo para execucao dos servi¢cos seré de 04 (quatro) meses, a contar da data fixada
na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

7.2. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

7.3. A Contratada apresentara a Superintendéncia de Projetos Viarios - PROJ, dentro de 5
(cinco) dias uteis, contados a partir da data da assinatura deste Contrato, para analise e
aprovacao da Fiscalizac&o, o cronograma Fisico-Financeiro de desenvolvimento dos
servigos, devidamente conformado ao seu valor e prazo de execugao.

7.4. Verificada a necessidade de alteragao contratual, quer quantitativa, quer de prorrogagao
de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este devera ser refeito e
apresentado a Fiscaliza¢do no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso
do ndo atendimento desta disposicéo, na multa estipulada no item 10.1.3 da Clausula
Décima deste Contrato. 395

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

condi¢des contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.
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A Fiscalizacdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura
do Termo de Recebimento Definitivo.

O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissdo designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no
prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servigos,
observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteracGes posteriores.

A Contratada, ap6és o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteracbes que se facam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servicos elaborados,
bem como, por sua adequacdo a legislacdo e as técnicas vigentes a época da sua
execuc¢dao, subsistird na forma da lei, mesmo apés seu Recebimento Definitivo, podendo
ser convocada a qualguer momento para resolucdo de problemas oriundos dos
trabalhos contratados.

8.5.1. O responséavel técnico da Contratada poderd ser convocado, a qualquer
momento, para resolucdo dos problemas oriundos do projeto, correcdo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificacbes
e etc, até a concluséo e recebimento definitivo dos servi¢os objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1.

9.2.

A fiscalizacdo dos trabalhos sera feita por SMSO. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizacdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinaré as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte o0s servigcos e determinar
0 que deve ser refeito.

Compete a CONTRATADA:

9.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugcéo dos servigos,
que deverao ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do Edital
de Convite, em especial do Memorial Descritivo constante do Anexo V, do Edital,
bem como, atendendo a todas as disposi¢gdes contidas no “Caderno de Encargos
de Servigos Técnicos” da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, demais
normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor,§s
responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizagcdo de referidogg
trabalhos.

9.2.2. Corrigir ou substituir s suas expensas, no todo ou em parte, 0S servicos que
tenham vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua elaboracgao.

crt
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9.2.3. A Contratada ser4d a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execucdo do contrato, bem
como, por todas as despesas necessérias a realizacdo dos servigos, custos com
fornecimento de materiais, méo de obra e demais despesas indiretas.

9.2.4. A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execugcdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢cdes de
habilitacédo e qualificacdo apresentadas por ocasidao do procedimento licitatorio.

9.2.5. A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima” deste
instrumento.

Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizacao:

9.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos;

9.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA;

9.3.3. Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a
CONTRATADA,;

9.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

9.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medi¢cdes dos servicos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

9.3.6. Transmitir, por escrito, as instrucdes sobre modificacdes de planos de trabalho,
projetos, especificacdes, prazos e cronograma,

9.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva, verificando a
perfeita execucdo e o atendimento das especificacdes;

9.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das disposi¢coes
legais que o regem;

Clausula Décima - DAS PENALIDADES 395

10.1. Pelo descumprimento das obrigacbes assumidas a Contratada estara sujeita a

penalidades previstas no Capitulo 1V, Secéo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteragcbes
posteriores, Lei Municipal n° 13.278/02, Decreto Municipal n°® 44.279/03 e Portaria n°.

base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

crt
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10.1.1. Adverténcia escrita, a ser aplicada para infragdes ndo graves que, por si s6, hdo
ensejem a rescisdo do contrato ou sangao mais severa,

10.1.2. Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso no inicio dos servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena
de resciséo contratual,

10.1.3. Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual para cada subitem néao
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato

10.1.4. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor da obrigagdo ndo cumprida;

10.1.5. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servi¢co
considerado pela fiscalizacdo mal executado, independentemente da obrigacéo
de refazimento do servico, nas condi¢des estipuladas neste contrato;

10.1.6. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato, por dia de
atraso na entrega final dos servigos;

10.1.7. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucao parcial;

10.1.8. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecucao
total;

10.1.8.1. A inexecucdo parcial ou total do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida
de contratar com a Administracdo Publica pelo periodo de até 01
(um) ano, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

10.2. As multas eventualmente aplicadas seréo irreversiveis, mesmo que 0s atos ou fatos
gue as originaram sejam reparados.

10.3. As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

10.4. A abstencdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas ngg
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia ao seu exercicio.

10.5. A aplicagéo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e

Municipal n°® 44.279/03, no que couber.
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10.6. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos seréo obrigatoriamente
considerados como inexecuc¢ao total do instrumento.

10.7. O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteracdes subsequentes.

10.8. As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9. A Contratada estard sujeita, ainda, as sancfes penais previstas na Seccao Ill, do
Capitulo IV, da Lei Federal n°. 8.666/93 e alteracbes posteriores.

Clausula Décima Primeira - DA RESCISAQO

11.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA ndo podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte 0 objeto do Contrato, sem prévia autorizacdo escrita
da Prefeitura.

11.2. Constituem motivos para rescisao de pleno direito deste Contrato, independentemente
de interpelacgéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei
Federal n° 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no
inciso Il do artigo 6° do Decreto n® 48.184, de 13 de margo de 2007.

11.3. Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, 0s
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Segunda - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

12.1. Toda e qualquer alteracdo contratual deverd ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

12.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condicdes
contratuais, 0os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos da
Lei Federal n. 8.666/93 e alteragdes posteriores.

12.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no localg
dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisicao, devidamente comprovados.

12.4. A execucdo dos servicos extracontratuais sé devera ser iniciada pela CONTRATADA

aditamento ao presente instrumento.
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Clausula Décima Terceira - DA SUBCONTRATACAQO

13.1. A critério da contratante, a Contratada na execu¢do do contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servi¢os até o
limite de 30% do valor inicial do contrato;

13.2. Caso positivo, a subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e

autorizada pela autoridade competente, também por escrito, devendo ser formalizada
por termo de aditamento, lavrado no processo original.

Clausula Décima Quarta - DA GARANTIA

14.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacdes previstas neste contrato,
a CONTRATADA prestarda garantia no valor de R$ 5.167,92 (cinco mil, cento e
sessenta e sete reais e noventa e dois centavos).

14.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,
respeitadas as modalidades previstas no Edital.

14.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por cento ) do novo valor
contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicacdo de
penalidade a ser prevista no Contrato.

14.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera, mediante
requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima Quinta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

15.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugcdo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisdo do ajuste.

15.2. Na hipétese de suspensdo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a expedicdo da Ordem de
Reinicio.

Clausula Décima Sexta - DAS DISPOSICOES FINAIS 395

16.1. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou s
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
guem quer gue seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
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forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.

16.2. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o

presente termo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apos terem lido do mesmo, na
presenca das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo, de de 2018.

CONTRATANTE
LUIZ RICARDO SANTORO
SECRETARIO ADJUNTO

SIURB

CONTRATADA
L.A. FALCAO BAUER CENTRO TECNOLOGICO DE
CONTROLE DA QUALIDADE LTDA
VERA LUCIA FALCAO BAUER LOURENCO
SOCIA ADMINISTRADORA

TESTEMUNHAS: 3
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