PR~EFEIRA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

CONTRATO N° 011/SIURB/18.

PROCESSO SEI N° 6031.2016/0000095-4.

MODALIDADE: CONVITE N° 003/18/SMSO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: ENGEFIG ENGENHARIA LTDA.

OBJETO: ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERACAO
ESTRUTURAL E DRENAGEM E RECUPERACAO DO PAVIMENTO PARA
A GALERIA LOCALIZADA NA AV. ELISEU DE ALMEIDA.

VALOR: R$ 62.297,27 (SESSENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SETE
REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).

PRAZO: 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS.

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
SAO PAULO, neste ato representada pelo Secretario Adjunto da Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada
"PREFEITURA", e de outro lado, a empresa, ENGEFIG ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ
sob 0 n° 65.885.493/0001-30, sediada na Rua Doutor Gabriel Piza, 592 — Conj. 02 - Santana, no
Municipio de Sao Paulo, neste ato representada por seu Sécio diretor, Sr. José Angelo Figueiredo,
portador do RG n° 14.224545 e do CPF n° 073.659.538-45 a seguir denominada
"CONTRATADA", de acordo com o despacho em doc. SEI n® 7886796, resolvem celebrar o
presente Contrato, que reger-se-a pelas disposicdes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de
1993 e alteracOes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto
Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de marco
de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009 e Portaria n° 02/SIURB-
G/2009, publicada no DOC de 10/01/09 e pelas seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS:?5
CARACTERISTICO 3

A

1.1. Constitui objeto deste Contrato a ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE
RECUPERACAO ESTRUTURAL E DRENAGEM E RECUPERACAO DO PAVIMENTO
PARA A GALERIA LOCALIZADA NA AV. ELISEU DE ALMEIDA, obrigando-se
CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital de CONVITE n° 003/18/SMSO.
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1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacbes e Elementos
Técnicos constantes do processo de licitacdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico-
Financeiro, A.R.T., e, mediante termo de aditamento, quaisquer modificagbes que venham a
ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAQ

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execucdo indireta, sob o regime de empreitada
por precos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 62.297,27 (sessenta e dois mil, duzentos e noventa e
sete reais e vinte e sete centavos) — Data-base: Mar/2018.

3.2. As despesas correspondentes oneraréo a dotacéo orcamentaria n°
86.22.17.451.3005.5013.4.4.90.39.00.03 do orgamento vigente.

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o
principio da anualidade orcamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O prego para execucdo deste objeto serd aquele constante da Proposta da Contratada,
parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execucao dos
servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de
Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos
extracontratuais, a Tabela de Custos Unitarios em Doc. SEI n°® 6046015, com data-
base (lo) Julh/2017, sobre os quais incidira a variacdo entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do orgamento
da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto.

4.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos dos
servicos extracontratuais serdo compostos com base nos precos praticados pelo
mercado, retroagidos & data base da APRESENTACAO DA PROPOSTA, utilizando-
se como deflator o indice estabelecido no Decreto n°® 57.580/2017, sobre os quai &
incidira a variacao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos
custos basicos orcado” constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l.
proposto.
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4.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracdo pela
adequada e perfeita execucdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo do contrato.

4.4. Os precos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas normas
federais e municipais pertinentes porque o prazo de execucao dos servicos € inferior a 01 (um)
ano.

4.5. Autorizada a prorrogacao, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de 01
(um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as disposi¢fes legais
pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto n° 48.971/07 e Decreto n°
57.580/17;

4.5.1. O reajuste sera calculado nos termos do que estabelece o Decreto n® 57.580/17
combinado com a Portaria SF 389/2017;

4.5.2. O marco inicial para o cobmputo do periodo de reajuste sera a data base da Proposta,
nos termos do que dispde a Lei Federal n° 10.192/2001,

4.6. As condi¢ces ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas poderdo
vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais que
disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA QUINTA - DA MEDICAO

5.1. A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada, junto ao
protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Gtil posterior ao periodo de
adimplemento de cada parcela.

5.2. O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigos executados
no periodo e aplicacao dos pregos contratuais.

5.3. A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a partir
do primeiro dia Util posterior ao periodo de execucdo dos servicos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberara para pagamento a parte
inconteste da medicao dos servicos executados.

5.4. No processamento de cada medi¢cdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF n°.
072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota
Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o :?5
disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865 3
de 29 de dezembro de 2008, e ainda, alteracdes posteriores. Fica o responsavel tributéari
independentemente da retengao do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e \ &
demais acréscimos legais na conformidade da legislacdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servicos.
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5.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o pagamento das
contribuicbes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informacdes a Previdéncia Social — GFIP — e a
Guia de Previdéncia Social — GPS -, bem como da folha de pagamento dos empregados
vinculados a Nota Fiscal Eletronica.

5.6. A medicao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando resolvidas
todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos observarao os limites de desembolso maximo por periodo estabelecidos no
Cronograma constante do Anexo VII do Edital, que passa a fazer parte integrante deste
instrumento.

6.2. O pagamento serd efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposicdes da Portaria SF 045/94;

6.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do Contratante,
ocorrerd a compensacao financeira estabelecida no subitem 1 da Portaria SF n° 05/2012, a
qgual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado;

6.3.1. Para fins de célculo da compensacédo financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo bésica da caderneta de
poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupanga para fins de compensag¢ao da mora (TR + 0,5% “pro-rata
tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista para
0 pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

6.4. Constitui ainda condi¢@o para pagamento, a inexisténcia de registros em nome da
Contratada no “Cadastro Informativo Municipal - CADIN MUNICIPAL” (Lei Municipal n°
14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido da respectiva celebracdo, bem como
comprovar sua regularidade fiscal e trabalhista;

6.5. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicara na aceitacdo dos servigos.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO E CRONOGRAMA \‘?5

7.1. O prazo para execucao dos servicos sera de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data

fixada na Ordem de Inicio, que serd expedida pela Prefeitura,
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7.1.2. Em caso de necessidade de prorrogacéo contratual para a conclusdo do objeto desta
licitacdo, serdo observadas as regras pertinentes, contidas no artigo 57 da Lei
Federal n° 8.666/93.

Quando em atraso, a CONTRATADA sera intimada a ativar os trabalhos, de forma

Q

9_)/

adequé-los as etapas referidas no subitem 8.1, implicando a falta de atendimento
intimac&o a imposicao da penalidade prevista na Clausula Décima deste contrato.

A Contratada apresentara a Superintendéncia de Projetos Viarios - PROJ, dentro de 5
(cinco) dias Uteis, contados a partir da data da assinatura deste Contrato, para analise e
aprovacgao da Fiscalizacdo, o cronograma Fisico-Financeiro de desenvolvimento das obras,

devidamente conformado ao seu valor e prazo de execugéao.

7.5. Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de prorrogacéo de

prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este devera ser refeito e apresentado a
Fiscalizacdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso do ndo atendimento

desta disposicdo, na multa estipulada no item 10.1.3 da Clausula Décima deste Contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servicos elaborados, be

O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condi¢des contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

A Fiscalizacéo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicaré o fato a autoridade
superior, mediante parecer circunstanciado, que servird de base a lavratura do Termo de
Recebimento Definitivo.

O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissao designada pela autoridade
competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no prazo de 60
(sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servicos, observado o disposto no
artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e altera¢cfes posteriores.

A Contratada, ap06s o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteracdes que se facam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada infringéncia
aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610, de 19 de
fevereiro de 1998.

como, por sua adequacgdo a legislacdo e as técnicas vigentes a época da sua execucao,
subsistira na forma da lei, mesmo ap0s seu Recebimento Definitivo, podendo ser convocada
a qualquer momento para resolucéo de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

crt/
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8.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer momento,

para resolucdo dos problemas oriundos do projeto, correcdo de detalhes construtivos,
esclarecimentos de omissfes de falhas de especificacdes e etc, até a concluséo e
recebimento definitivo dos servigcos objeto do Contrato.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1. Afiscalizacdo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a Ordem
de Inicio, a Prefeitura indicar& o profissional que ficara responséavel pela Fiscalizagéo, o qual
mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias,
podendo rejeitar no todo ou em parte 0s servigos e determinar o que deve ser refeito.

9.2.

9.3.

Compete a CONTRATADA:

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.2.4.

9.2.5.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucdo dos servicos, que
deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do Edital de
Convite, em especial do Memorial Descritivo constante do Anexo V, do Edital, bem
como, atendendo a todas as disposi¢coes contidas no “Caderno de Encargos de
Servicos Técnicos” da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, demais normas
da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislacdo em vigor,
responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizagéo de referidos trabalhos.

Corrigir ou substituir &s suas expensas, no todo ou em parte, 0s servigos que tenham
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de sua elaboragéo.

A Contratada sera a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais, resultantes da execugdo do contrato, bem como, por todas as
despesas necessarias a realizagdo dos servigos, custos com fornecimento de
materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condicBes de
habilitacédo e qualificacdo apresentadas por ocasido do procedimento licitatério.

A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Definitivo,
sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima” deste instrumento.

Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio do 3
trabalhos;

Esclarecer, prontamente, as davidas que sejam apresentadas pela CONTRATADA,;

Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas & CONTRATADA,

crt/
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9.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

9.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medic8es dos servicos executados
e encaminhar a mesma para pagamento;

9.3.6. Transmitir, por escrito, as instrucdes sobre modificacbes de planos de trabalho,
projetos, especificacdes, prazos e cronograma;

9.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva, verificando a
perfeita execucao e o atendimento das especificacdes;

9.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagfes deste Contrato e das disposi¢cdes
legais que o regem;

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Pelo descumprimento das obrigacdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo 1V, Sec¢do Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteracdes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n° 44.279/03 e Portaria n°.
02/SIURB-G/2009, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base
o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

10.1.1. Adverténcia escrita, a ser aplicada para infracdes nédo graves que, por si sO, ndo
ensejem a rescisdo do contrato ou san¢cao mais severa;

10.1.2. Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso
no inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de
rescisédo contratual;

10.1.3. Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual para cada subitem néo
cumprido da Clausula 7.1 e 9.2 do Contrato

10.1.4. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor da obrigacdo ndo cumprida;

10.1.5. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servico
considerado pela fiscalizacdo mal executado, independentemente da obrigacéo de
refazimento do servico, nas condicdes estipuladas neste contrato;

10.1.6. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato, por dia de
atraso na entrega final dos servicos;

§

10.1.7. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual por su 3
inexecucéo parcial;

10.1.8. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecucéo total;
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10.8.

10.9.
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10.1.8.1. A inexecucdo parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisao
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada, podendo
a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administracao Publica pelo periodo de até 01 (um) ano, e ainda, se for o
caso, ser declarada inidonea.

As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que as
originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renlincia ao seu exercicio.

A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteracbes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n° 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecucéo total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e altera¢gBes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiver
direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo
54 e seguintes o decreto 44.279/03.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sancfes penais previstas na Seccao lll, do Capitulo
IV, da Lei Federal n° 8.666/93 e alteracdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAQ

11.1.

11.2.

11.3.

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nao podera transferir ou subcontratar
no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagcéo escrita da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato, independentemente de
interpelacgéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei Federal
n° 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do

artigo 6° do Decreto n°® 48.184, de 13 de marco de 2007. 3

Na hipoétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os direitos
da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

crt/
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

12.1. Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de Aditamento,
lavrado no processo originario, até o final da obra ou servico.

12.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condicdes
contratuais, 0os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos da Lei
Federal n. 8.666/93 e alteracdes posteriores.

12.3. No caso de supressofes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos
trabalhos seré@o pagos pelos precos de aquisi¢do, devidamente comprovados.

12.4. A execucdo dos servicos extracontratuais sO deverd ser iniciada pela CONTRATADA

guando da expedicdo da respectiva autorizacdo e assinatura do respectivo termo de
aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATACAQO

13.1. A critério da contratante, a Contratada na execug¢do do contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servi¢os até o limite
de 30% do valor inicial do contrato;

13.2. Caso positivo, a subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada
pela autoridade competente, também por escrito, devendo ser formalizada por termo de
aditamento, lavrado no processo original.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

14.1. A ocorréncia de caso fortuito ou for¢ga maior, impeditiva da execugéo do contrato, podera
ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisao do ajuste.

14.2. Na hip6tese de suspenséo, o0 prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de tempo
gue faltava para sua complementacédo, mediante a expedicdo da Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se c?g
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de que
guer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensacado, vantagens financeiras ou néo financeiras ou beneficios
de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcéo, seja de forma direta ou
indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada, devend
garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.
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15.2. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterird a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente
termo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02
(duas) testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo, de de 2018.

PREFEITURA
LUIZ RICARDO SANTORO
SECRETARIO ADJUNTO
SIURB

ENGEFIG ENGENHARIA LTDA
JOSE ANGELO FIGUEIREDO
SOCIO DIRETOR

TESTEMUNHAS:
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