ANEXO VII A0 TERMO ADITIVO - DAS REVISOES

ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
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SECAO1
REVISAO ORDINARIA
Capitulo I
Das Disposicdes Gerais

O processo de revisdo ordindria tera a periodicidade quadrienal e serd instaurado por

meio de comunicado oficial por correspondéncia fisica e eletrénica do PODER

CONCEDENTE a4 CONCESSIONARIA, notificando-a com 15 (quinze) dias de

antecedéncia quanto a data e hora de realizag@o da reunio de inicio dos trabalhos, de

acordo com o cronograma de eventos e reunides previsto.

1.1. Em até 30 (trinta) dias da assinatura do TERMO ADITIVO MODIFICATIVO, o
PODER CONCEDENTE divulgara a agenda da primeira revisdo ordindria a ser
realizada apds o decurso de 4 (quatro) anos contados a partir de outubro de 2024,
sendo que, ao final do processamento de cada revisdo ordinaria, sera divulgada a
agenda da préxima revisdo ordindria, publicizando-se essas informagdes por
meio da divulgagdo na pagina oficial do PODER CONCEDENTE.

1.2. O cronograma das agendas e a defini¢do da forma e do niimero de reunides e de
eventos serdao adaptados conforme a conveniéncia do PODER CONCEDENTE e
da CONCESSIONARIA, com vistas a conferir efetividade, transparéncia e
eficiéncia ao processamento das revisdes ordindrias.

Por ocasiio da revisio ordindria, cabera 3 CONCESSIONARIA apresentar ao

PODER CONCEDENTE:

2.1. Relatério consolidado e atualizado acerca da evolugéo no atingimento das Metas
de Atendimento e dos Indicadores de Desempenho;

2.2. Relatério detalhado e atualizado acerca da disponibilidade de obras e
equipamentos e inventario atualizado dos bens reversiveis;

2.3. Relatério contendo eventuais alteragdes havidas nos Planos de Gestdo de
Residuos Sélidos aptas a demandar adaptagdes nas Metas de Atendimento;

2.4. Demais documentagdes de suporte exigidas nos termos deste CONTRATO para
os requerimentos de reequilibrio econdmico-financeiro manifestados pelas

PARTES.

y



. Antes do inicio da primeira revisdo ordindria, cabera a0 PODER CONCEDENTE,
ouvida a CONCESSIONARIA, definir o procedimento para as revisdes ordindrias, o
qual deverd garantir transparéncia - por meio da divulgagdo das informagdes e
eventuais consultas publicas ou mesas técnicas -, e consensualidade na condug¢éo dos
trabalhos, assim como assegurar a oportunidade para a apresentacdo de pedidos de
reequilibrio econdmico-financeiro, de propostas de alteragdo no objeto do
CONTRATO, quando necessarias, ¢ demais manifestacdes, observados os prazos,
requisitos e pressupostos definidos neste CONTRATO para essas hipéteses.

. As revisdes deverdo aferir o equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO
demonstrado pelo FLUXO DE CAIXA LIVRE REFERENCIAL DO PROJETO, nos
termos do Anexo VI - Reequilibrio Econdmico-Financeiro e Anexo X - EVTEA e

Diretrizes para Elaboragdo dos Fluxos de Caixa.

Capitulo IT
Das Disposicoes Especiais

. Ficareservado ao PODER CONCEDENTE a prerrogativa de excluir do ANEXO IX
- ENCARGOS CONTRATUAIS E PLANO DE INVESTIMENTOS, como
obrigagio a cargo da CONCESSIONARIA, a responsabilidade de construir,
implantar, operacionalizar a segunda Unidade de Recuperag@o Energética (2* URE).
5.1. Para fins de termos definidos, o direito previsto no item 5 denomina-se EVENTO
DE DESINVESTIMENTO.
. O EVENTO DE DESINVESTIMENTO podera ocorrer até¢ 31 de outubro de 2030,
verificando-se por meio de notificagdo oficial do PODER CONCEDENTE a
CONCESSIONARIA de sua decisdo, que devera ser fundamentada e,
preferencialmente, apoiada em levantamentos, estudos ou subsidios de ordem técnica,
juridica e econdmico-financeira.
. A ocorréncia do EVENTO DE DESINVESTIMENTO dentro do prazo previsto no
item 6 ndo caracteriza evento de desequilibrio econdmico-financeiro em favor da
CONCESSIONARIA em relagdo a percepgdo de RECEITAS TARIFARIAS, sendo-

lhe devido, no entanto, o direito ao reequilibrio contratual decorrente da frustragao de
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receitas operacionais nao tarifarias estimadas no Anexo X - EVTEA e Diretrizes para

Elaboragao dos Fluxos de Caixa.

Na ocorréncia do EVENTO DE DESINVESTIMENTO, os valores pagos pela

CONCESSIONARIA a titulo mitigacio do desequilibrio econdmico-financeiro do

CONTRATO nos termos da Clausula 7* deste TAM, apurados em percentual sobre a

somatéria das receitas brutas projetadas no Anexo X - EVTEA e Diretrizes para

Elaboragdo dos Fluxos de Caixa, serdo revistos e parametrizados com base na nova

projecao de receitas resultante do EVENTO DE DESINVESTIMENTO.

8.1. Para fins de compensagdo no célculo a ser elaborado conforme item supra,
considera-se crédito em favor da CONCESSIONARIA a diferenca entre a
importancia por ela paga a titulo de mitigagdo do desequilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO, nos termos fixados na Clausula 7* do TAM, e aquela
que deveria ter sido paga com base nas projecdes de receitas advindas do
EVENTO DE DESINVESTIMENTO, apurada conforme o item 8.

Caso a alteragdo contratual a que se refere o item 5 deste Capitulo ocorra apds o marco

temporal estipulado no item 6, o CONTRATO serd reequilibrado em favor da

CONCESSIONARIA, que fard jus a indenizacdo decorrente do desequilibrio

econdmico-financeiro, nos termos do Anexo VI - Reequilibrio Econdmico-

Financeiro, devendo a indenizagdo cobrir, além da frustracdo de receitas operacionais

ndo tarifarias estimadas no Anexo X - EVTEA e Diretrizes para Elaboragdo dos

Fluxos de Caixa, também todos os custos e despesas em que a CONCESSIONARIA

houver incorrido, inclusive aqueles relacionados a atividades preparatdrias como as

destinadas a obtenc¢do de financiamento.

SECAO II
REVISAO EXTRAORDINARIA

As PARTES poderdo pleitear revisdo extraordinaria do CONTRATO, com vistas a

promover o seu reequilibrio econdmico-financeiro em face da materializa¢do ja

verificada ou iminente de riscos alocados a outra PARTE.

10.1. A cldusula acima nao se refere a TERMOS ADITIVOS
MODIFICATIVOS (TAMs) que tenham como objeto revisdes de cunho




administrativo e/ou processuais e que ndo impactem o EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO do CONTRATO. Eventuais TAMs neste sentido
poderdo ser alinhados e assinados entre as PARTES em qualquer momento.

10.2. Os pleitos de revisdo extraordinaria podem ser efetuados quando
ocorrerem eventos cujas consequéncias gerem prejuizos econdmico-financeiros
e/ou a necessidade da adogdo de providéncias urgentes com vistas a minorar os
onus produzidos ou produziveis as PARTES na esfera do CONTRATO.

10.3. Os pleitos de revisdo extraordindria também serdo cabiveis quando se
verificar prejuizo iminente sem que a promog¢@o do reequilibrio econdmico-
financeiro ¢ a ado¢do de providéncias que lhes sdo inerentes tenham sido
realizadas e processadas no dmbito da revisdo ordindria.

10.4. A revisdo extraordinaria terd por objetivo reequilibrar o CONTRATO e/ou
promover a adogé@o de providéncias e medidas mitigadoras do prejuizo financeiro
ou economico das Partes e sera processada nos termos estabelecidos adiante.

11. Caso ndo haja urgéncia na promogao do reequilibrio econémico-financeiro, mas ainda
assim restem necessarias medidas e providéncias urgentes a serem adotadas com
vistas a minorar o impacto do risco na esfera do CONTRATO, tais poderdo ser
discutidas e implementadas no &mbito da revisdo extraordinaria.

12. O pleito de revis@o extraordinaria devera demonstrar a relevancia e a urgéncia quanto
ao reequilibrio econdmico-financeiro e a ado¢do de providéncias propostas, assim
como observar as demais estipulacdes deste CONTRATO previstas na Secdo II do

Anexo VI - Reequilibrio Econémico-Financeiro deste TAM.

SECAO III
DO PROCESSAMENTO DAS REVISOES

13. As alteragdes contratuais associadas as revisdes ordindrias e extraordindrias devem
ser formalizadas mediante celebragdo de termo aditivo assinado pelas PARTES.

13.1. O termo aditivo deve ser publicado na imprensa oficial, nos termos da

legislagdo, retratando as eventuais alteragdes e adaptagdes havidas no contetudo
do CONTRATO. V
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132, Havendo impacto sobre o equilibrio econdémico-financeiro, a sua
recomposi¢do deve ser disciplinada por termo aditivo, conforme Anexo VI -

Reequilibrio Econdmico-Financeiro.



