CIDADE DE
SAO PAULO

SURPREFEITURA
PINHEIROS

TERMO DE CONTRATO N° 017/SUB-PI/2021

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N¢ 01/SUB-P1/2021
PROCESSO ELETRONICO N° 6050.2021/0013446-5

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE DRENAGEM NO CORREGO
IGUATEMI, ENTRE RUA CHILE, 119 X RUA GROENLANDIA, 841 - Jardim América - S3o Paulo - SP

CONTRATANTE: PMSP - SUBPREFEITURA PINHEIROS

CONTRATADA: FBF CONSTRUGOES E SERVICOS EIRELI — CNPJ n2 02.542.939/0001-03

VALOR DO CONTRATO: R$ 1.842.937,03 (um milh3o oitocentos e quarenta e dois mil novecentos e
trinta e sete reais e trés centavos).

DOTAGAD A SER ONERADA: 98.12.15.452.3022.3.350.4.4.90.39.00.08

NOTA DE EMPENHO n.2 102.320/2021

Aos 22 de dezembro de 2021, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio
da Subprefeitura Pinheiros, inscrita no CNP/JMF n2 05.649.898/0001-47, sito na Av. Professor Frederico
Hermann Janior, n? 595 ~ Pinheiros - Sdo Paulo/SP, representada neste ato pelo Subprefeito, Senhor
RICHARD HADDAD JUNIOR, portador da cédula de identidade RG n.2 17.583.111, inscrito no Cadastro de
Pessoa Fisica sob o n.2 163.752.488-92, em conformidade com a lei Municipal n.2 13.399/2002, doravante
denominada CONTRATANTE, e de outro a empresa FBF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ n®
02.542.939/0001-03 com sede na Rua S3o Brés, n.2 58 — CHACARA CALIFORNIA - SAO PAULO/SP, CEP
03406-020, telefone: 55.11.2386-4050, neste ato representada pelo Senhor FABIANO ALVES FILARDI, RG
n® 25.775.664-4 SSP/SP e CPF n? 288.948.858-60, doravante denominada CONTRATADA, vencedora e
adjudicatéria da licitagdo na modalidade Tomada de Precos n° 01/SUB-PI/2021, tém entre si contratado,
em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal n? 13.278/02, conforme autorizacdo
contida nos despachos exarados doc. SEI n.2 056405743, publicado no DOC de 16/12/2021, pag. 86/87 e
doc. SEI n.2 056428468, publicado no DOC de 17/12/2021, pag. 96, do processo em epigrafe, bem como
observadas as clausulas e condigdes a seguir pactuadas, sem prejuizo daquelas previstas no Edital de
Tomada de Pregos n® 01/SUB-PI/2021 e seus anexos, que integram o presente independentemente de
transcrigao.

I - OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE
DRENAGEM NO CORREGO IGUATEMI, ENTRE RUA CHILE, 119 X RUA GROENLANDIA, 841 - Jardim
Ameérica - S3o Paulo - SP, de acordo com as especificagdes técnicas e demais disposicdes do Anexo | da,
Tomada de Pregos n® 01/SUB-PIf2021 que precedeu o presente Termo de Contrato., = \
A\
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Il - DO REGIME DE EXECUCAO, VALOR E DOTAGCAO

2.1 - Os servicos serao executados no regime de empreitada por prego unitario.

2.2 - O valor do presente Termo de Contrato importa em: RS 1.842.937,03 (um milh3o oitocentos e
quarenta e dois mil novecentos e trinta e sete reais e trés centavos).

2.3 - Para fazer frente as despesas do presente exercicio, 0s recursos orcamentarios foram empenhados
onerando a dotacdo 98.12.15.452.3022.3.350.4.4.90.39.00.08, através da Nota de Empenho n2
102.320/2021.

Il - DOS PRECOS

3.1. Os precos unitarios para execugao do objeto da presente licitagdo serdo os constantes das Planilhas
de Or¢amento apresentadas pela licitante, sobre os quais incidira o BDI indicado.

3.2. Os precos oferecidos na proposta vencedora ndo serdo atualizados para fins de contratacdo.

3.3. Os pregos oferecidos remunerarao todas as despesas necessarias a execu¢do dos servigos, bem como
as despesas da CONTRATADA com as ligacdes provisorias de dgua, luz e esgoto, as despesas com copias
de desenhos que venham a ser utilizados e aquelas decorrentes da elaborag3o de controle tecnolégico.
3.4. Nos casos de eventuais servicos extracontratuais e para a respectiva aprovagdo destes pela
Autoridade competente, a CONTRATADA apresentara novo cronograma fisico-financeiro que
obrigatoriamente acompanhara nova planilha orgamentaria (pregos unitarios e quantitativos), de maneira
a demonstrar o impacto da despesa sobre o valor contratual,

3.5. O novo cronograma fisico-financeiro e a planilha orgamentéria, citados no subitem anterior, deverdo
sempre ser analisados e aprovados pela fiscaliza¢do do Contrato.

3.6. A execugdo dos servigos extracontratuais somente deverd ser iniciada pela CONTRATADA quando da
expedicao da respectiva autorizagdo, mencionada no subitem 3.4

3.7. A autorizagao sera emitida pela fiscalizacdo do Contrato, mediante despacho autorizatério da
Autoridade competente e lavratura de Termo Aditivo.

3.8. Os pregos unitarios para execugdo de servigos extracontratuais serdo indicados pela CONTRATADA,
observados os valores constantes da Tabela de Custos Unitdrios que serviu de base & elaboracdo do
or¢amento da PMSP, sobre os quais incidira a variagdo entre o custo total oferecido na proposta e o custo
total constante do orcamento da Prefeitura e, ainda, o BDI indicado pela CONTRATADA na proposta.
3.9. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragio pela adequada e
perfeita execucdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execu¢do do Termo de Contrato.

IV — REAJUSTE

4.1. Nao sera concedido reajuste de precos, em cumprimento ao disposto na Portaria SF 104/94 e seus
alteradores.

4.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteragao das condigdes contratuais, em face da superveniéncia de
normas federais € municipais sobre a matéria.

4.3. As hipéteses excepcionais de revisdo de precos serdo tratadas de acordo com a legislacdo vigente e
exigirdo andlise econdmica para avaliagdo de eventual desequilibrio econdmico-financeiro do contrato.

V - DA VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS A
5.1. O prazo de vigéncia deste contrato sera de até 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir ‘6@\

data estipulada para inicio dos servicos, fixada na Ordem de Inicio, devidamente emitida peld\"-.
Coordenadoria de Projetos e Obras. (\\
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5.2. ACONTRATADA no ato de retirada da Ordem de Inicio de Servigos devera apresentar a ART recolhida
nos termos da Lei Federal n2 6496/77 e da Resolucdo CONFEA n2 425/98, que sera retida para posterior
juntada ao PROCESSO ELETRONICO pelo Gestor do Contrato,

VI - GARANTIA PARA CONTRATAR

6.1. Para garantia do cumprimento das obrigacGes assumidas neste instrumento, a CONTRATADA
efetivou depdésito, na forma de Caugdo (em Dinheiro ou Letras Financeiras do Tesouro do Municipio de
Sdo Paulo, Seguro Garantia ou Fianga Bancaria. No valor de RS 92.146,85 (noventa e dois mil cento e
quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), conforme processo SEI 6050.2021/0016888-2.

6.2. Na hipétese de aumento do valor do Contrato a Garantia devera ser reforcada na mesma propor¢o
e, na hipétese de prorrogacdo de prazo, 0 mesmo devera ser dilatado na mesma proporgdo quando se
tratar de Garantia efetuada em Fianga Bancaria ou Seguro Garantia.

6.3. A Garantia efetivada, que servira a fiel execugdo do Contrato, serd restituida, mediante requerimento
da CONTRATADA, ap6s a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos Servigos.

Vil - DA MEDICAO

7.1. Mediante requerimento apresentado pela CONTRATADA a Unidade Fiscalizadora do contrato na
Subprefeitura Pinheiros, sera efetuada a medi¢do dos servigos prestados, desde que devidamente
instruida com a documentagao necesséria a verificagdo de cada medicdo, como segue:

7.1.1. Relatorio fotografico antes do inicio, durante e depois de finalizados os servigcos que estardo sendo
medidos.

7.1.2. Comprovantes ou tickets emitidos pelo aterro onde foram dispostos os entulhos.

7.1.3. Mem6ria de célculo dos quantitativos da medigdo.

7.2. O valor da medigdo sera apurado com base nas quantidades de servicos executados
no periodo, aplicados os custos unitarios contratuais, acrescidos do valor correspondente ao BDI
contratual. Este procedimento é valido para os servigos constantes da Planilha de Composic¢do de Precos
Unitarios = ANEXO Il da Tomada de Pregos n° 01/SUB-P1/2021.

VIil - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

8.1. O prazo de pagamento serd de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do recebimento da
documentacgdo, informada no ateste do fiscal do contrato, nos termos da Portaria SF n.2 170/2020.
8.1.1. Caso ocorra a necessidade de providéncias complementares por parte da CONTRATADA, a fluéncia
do prazo de pagamento serd interrompida, reiniciando-se a contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas.

8.2. O pagamento sera efetuado por crédito em conta corrente no Banco do Brasil, observados as
disposi¢oes do Decreto Municipal n® 51.197/10, que dispde sobre pagamento aos credores da Prefeitura
do Municipio de Sdo Paulo.

8.3. Ndo sera concedida atualizagdo ou compensagdo financeira, exceto nos casos previstos na Portaria
n? 05/SF/2012, ocasionados por culpa exclusiva da Contratante.

8.4. Quaisquer pagamentos ndo isentardo a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem,
implicardo na aceitagao dos servigos. ’gl
8.5. A CONTRATADA devera apresentar 3 Unidade Gestora, juntamente com a Nota Fiscal, oS,

documentos a seguir, se vencidos: '
8.5.1. Certiddo de inexisténcia de débitos com o Sistema de Seguridade Social - CND/INSS; (‘\\ -
\
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8.5.2. Certificado de Regularidade de Situagdo para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servigo (FGTS)
perante a Caixa Econémica Federal;

8.5.3. Prova de regularidade com a Fazenda do Municipio de Sdo Paulo, mediante a apresentacgdo de
certiddo de tributos mobilidrios expedida pela Secretaria da Fazenda da Prefeitura do Municipio de Sdo
Paulo.

8.5.3.1. A exigéncia deste item é aplicivel também aos interessados com sede fora do Municipio de Sdo
Paulo;

8.5.3.1.1. Caso ndo sejam cadastrados como contribuintes neste Municipio deverdo apresentar
declaragdo, firmada pelo representante legal, sob as penas da Lei, do ndo cadastramento e de que nada
devem a Fazenda do Municipio de Sdo Paulo, relativamente aos tributos relacionados com a presta¢io
licitada e, também, prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do Municipio sede do
interessado.

8.5.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa (CNDT), nos termos do Tftulo VII-A da Consolidagdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, (NR).

8.5.5. Declaragdo de Retengdes dos Impostos.

IX — OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. Executar os servicos obedecendo as especificagbes e demais normas constantes deste Termo de
Contrato.

9.2. Fornecer e exigir de seus funciondrios o uso de todos os equipamentos de seguranca previstos na
legislagdo em vigor e os que forem solicitados pela fiscalizagdo, tais como: uniformes, coletes, botas, luvas,
mascaras, oculos e outros.

9.3. Refazer imediatamente todos os locais danificados decorrentes dos servigos, tais como: tampas de
bocas-de-lobo, quebras de calgadas, muros, jardins, tubulagdo e outros, reconstruindo-os de acordo com
as boas técnicas e normas vigentes, sem nenhum 6nus 3 CONTRATANTE.

9.4. Responder, a qualquer tempo, pela quantidade e qualidade dos servigos executados e materiais
utilizados, sem 6nus a Prefeitura do Municipio de S3o Paulo/Subprefeitura Pinheiros quando necessitar
refazer os servigos rejeitados pela fiscalizagdo.

9.5. Promover a sinaliza¢do vidria necessaria, responsabilizando-se pela seguranga do trabalho de seus
funciondrios e pelos atos por eles praticados, bem assim por eventuais danos pessoais e materiais
causados a terceiros no periodo de prestacdo de servicos a Prefeitura do Municipio de S3o
Paulo/Subprefeitura Pinheiros, inclusive durante a locomog&o e transporte de equipamento e pessoal aos
locais de trabalho.

9.6. Arcar com 0s encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais.

9.7. Afastar ou substituir dentro de 24 horas, sem 6nus para a Prefeitura do Municipio de Sio
Paulo/Subprefeitura Pinheiros, qualquer funciondrio seu que por solicitacdo da Administracdo, ndo deva
continuar a participar da execugado dos servigos.

9.8. Ser responsavel pela seguranca do trabalho de seus funcionarios e pelos atos por eles praticados.
9.9. Comparecer, sempre gue solicitada, a sede da fiscalizacdo, em horario por esta estabelecido, a fim de
receber instrugbes ou participar de reunides, que poderdo se realizar em outros locais.

9.10. Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as,
condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na legislagdo afeta a contratacdo.

9.11. Cumprir a obrigatoriedade a que dispée o Decreto Municipal de n® 47.279/06, que institui o
programa municipal de uso racional da dgua no dmbito da Administracdo Publica Direta.

9.12. Cumprir obrigatoriamente a Lei Municipal n2 13.298/02, que dispde sobre as responsabilidades ef\

condigdes de remogdo de entulho, terra e materiais de construgdo.

\ :
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9.13. Fornecer, no prazo estabelecido pela Prefeitura do Municipio de S3o Paulo/Subprefeitura
Pinheiros, 0s documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisério e/ou
Definitivo, sob pena de incidir na multa estabelecida na Clausula Penalidades deste instrumento.

9.14. Aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes
que lhe forem determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e alterag6es subsequentes.

9.14.1. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos trabalhos
serdo pagos pelos precos de aquisi¢do, devidamente comprovados.

9.14.2. A execucgdo dos servigos extracontratuais so devera ser iniciada pela CONTRATADA gquando da
expedicdo da respectiva autorizagao e assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente
instrumento.

X — OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

10.1. Fornecer 3 CONTRATADA, no ato da ordem de inicio, 0 nome do servidor que representard a
CONTRATANTE durante a execugdo do objeto;

10.2. Encaminhar a liberagao de pagamento das faturas da prestacio de servicos aprovados;

10.3. Esclarecer, prontamente, as dividas que lhe sejam apresentadas;

10.4. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagbes dirigidas 8 CONTRATADA;

10.5. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

10.6. Aplicar, quando for o caso, as penalidades previstas neste ajuste de acordo com as leis que regem a
matéria;

10.7. Disponibilizar o local de execucdo dos trabalhos, nos horérios acordados, assim como todas as
informacgdes e orientagbes necessarias a perfeita execugdo deste ajuste,

10.8. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos trabalhos.

10.9. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medigdes dos servicos executados e encaminhar a
mesma para pagamento.

10.10. Transmitir, por escrito, as instru¢des sobre modificagbes de planos de trabalho, projetos,
especificagdes, prazos e cronograma.

10.11. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

10.12. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagao definitiva, verificando a perfeita execugio
e o atendimento das especificagdes, bem como solucionar os problemas executivos.

10.13. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagbes deste Contrato e das disposicdes legais que o
regem.

X| - DA GESTAO E FISCALIZACAO

11.1 O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugdo do contrato consistem na verificagio da
conformidade da prestacdo dos servicos e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do contrato, devendo ser exercido pelo Fiscal do Contrata, em conformidade com
o Decreto Municipal n® 54.873/13,

11.2 Fica designado Gestor do Contrato o servidor JOAQ CARLOS DA SILVA MARTINS, Registro Funcional
n°® 752.753-5 da Supervisdo de Projetos e Obras da Subprefeitura Pinheiros.

11.3 Fica designado FISCAL do Contrato o servidor LUIZ SOARES DE RAPYO JUNIOR, Registro Funcional
n® 629.780-3 da Coordenadoria de Projetos e Obras da Subprefeitura Pinheiros, que em seus
impedimentos legais serd substituido pelo JOAQO CARLOS DA SILVA MARTINS, Registro Funcional n®

752.753-5. ™
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XlI- DO ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL N° 56.633/2015

12.1. Para a execugao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar
a guem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer gue seja, tanto por conta
propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doa¢do, compensacdo, vantagens
financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupcdo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

Xl - PENALIDADES

13.1. Além das sangBes previstas no capitulo 1V, da Lei Federal n® 8.666/93 e demais normas pertinentes,
fica a CONTRATADA sujeita as penalidades abaixo:

13.1.1. Multa por dia de atraso na entrega de documentos solicitados para a lavratura do termo de
contrato/aditamentos e instru¢do de processo: 0,5% (meio por cento) do valor do contrato.

13.1.2. Multa por dia de atraso injustificado em relac&o aos prazos fixados: 0,5% (meio por cento) por dia
sobre o valor do “Termo de Contrato”, até o maximo de 15 (quinze) dias.

13.1.3. Multa por dia de paralisagdo injustificada dos servigos: 1,0% (um por cento) por dia sobre o valor
do “Termo de Contrato”, até o maximo de 15 (quinze) dias.

13.1.4. Multa pelo descumprimento de cldusula contratual: 0,5% (meio por cento) sobre o valor do Termo
de Contrato, por dia.

13.1.5. Multa pelo ndo atendimento de eventuais exigéncias formuladas pela fiscaliza¢do: 0,5% (meio por L
centos) sobre o valor do Termo de Contrato. ’&)
13.1.6. Multa por inexecugdo parcial do Termo de Contrato: 30,0% (trinta por centos) sobre o valor da
parcela ndo executada.

13.1.7. Multa por inexecucdo total do Termo de Contrato: 30,0 % (trinta por cento) sobre o seu valor.
13.2. As penalidades sdo independentes e a aplicagdo de uma néo exclui a das outras.

13.3. O prazo para pagamento das multas sera de 05 {(cinco) dias Uteis a contar da intima¢do da empresa
apenada. A critério da Administragao e em sendo possivel, o valor devido sera descontado da importancia
que a mesma tenha a receber da Prefeitura do Municipio de Sdo Paulo/Subprefeitura Pinheiros. Nao
havendo pagamento pela empresa, o valor serd inscrito como divida ativa, sujeitando-se ao processo
executivo.

XIV - CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBIETO

14.1. Os servigos objeto do “Termo de Contrato” serdo recebidos pela Prefeitura do Municipio de Séo
Paulo/Subprefeitura Pinheiros, consoante o disposto no artigo 73 da Lei Federal n2 8.666/93 e demais
normas pertinentes.

14.2. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as condigbes
contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

14.3. A Fiscalizag2o, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a autoridade
superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura do Termo de Recebimento
Provisério.

14.4, O Termo de Recebimento Provisdrio devera ser lavrado "ex-oficio", pelo responsével por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, dentro dos 15
(quinze) dias corridos que se seguirem ao término do prazo contratual, efou execugdo dos servigos
contratuais.

14.5. A CONTRATADA se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas,
expensas, no todo ou em parte, os servigos e obras que tenham vicios, defeitos ou incorregées resultant£\\‘

da execugdo ou dos materiais empregados.
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14.6. No decorrer do prazo de observacdo, estabelecido em 90 (noventa) dias contados da lavratura do
Termo de Recebimento Provisério, a Administragdo Municipal providenciard a designagdo de comissdo de
recebimento, para lavrar termo de vistoria e, verificada a adequagdo do objeto aos termos contratuais e decorrido
o referido prazo, elaborar relatério fotografico do local da obra, lavrar Termo de Recebimento Definitivo, observado
o disposto na PORTARIA n2 1891/SAR/1993,

14.7. A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correcdo e seguranga dos servigos
executados subsistira na forma da lei, mesmo ap6s seu recebimento definitivo.

XV - DISPOSICOES FINAIS

15.1. Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste Termo de Contrato indica que tem pleno
conhecimento dos elementos nela constantes, bem como de todas as suas condigdes gerais e peculiares,
ndo podendo invocar nenhum desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento impeditivo do
perfeito cumprimento de seu objeto.

15.2. Para assinatura do presente Termo de Contrato, a empresa apresentou os seguintes documentos:
15.2.1. CNPIJ - Inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda.

15.2.2. CNU- Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e 3 Divida Ativa da Unido;
15.2.3. CRF - Certificado de Regularidade de Situacdo para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servico
(FGTS), com prazo de validade em vigor;

15.2.4. CNDT - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 12 de maio de 1943.” (NR);

15.2.5. CTM - Certid3o Negativa de Débitos Tributdrios Mobilidrios, expedida pela Secretaria Municipal da
Fazenda deste Municipio de Sdo Paulo, ainda que a empresa tenha sede em outro Municipio;

15.2.5.1. Caso a empresa ndo seja inscrita no cadastro de contribuintes mobilidrios do Municipio de Sdo
Paulo, esta devera apresentar declara¢do firmada por seu representante legal ou procurador, sob as
penas da lei, do ndo cadastramento e de que nada deve a Fazenda deste Municipio, relativamente aos
tributos relacionados com a prestagao licitada;

15.2.6. Certidao Negativa de Faléncia, expedida pelo Orgdo competente, datada de até sessenta dias
anteriores a data da abertura da licitagdo;

15.2.7. Indicacdo do responsavel técnico pela execugdo dos servigos objeto do contrato, e o preposto que
a representara no local dos trabalhos;

15.2.8. Comprovante do depdsito de garantia do contrato;

15.2.9. Declaracdo de que se compromete a utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem exética
ou nativa de procedéncia legal, nos termos do Decreto n2 50.977/09 (Anexo XIV)

15.2.10. Declaragdo de que se compromete a utilizar produtos de empreendimentos minerarios que
tenham procedéncia legal, nos termos do decreto n2 48.184/07. {Anexo XV).

15.2.11. Instrumento plblico ou particular de procura¢ao e/ou Contrato ou estatuto social do outorgante,
o mesmo deverd outorgar o poder de representacdo, o mandante deve descriminar os atos que o
mandatério pode praticar de maneira clara e minuciosa, visando todos os atos, em especial para
assinatura de Termo de Contrato.

15.2.12. Declaragdo firmada pelo representante legal, sob as penadas da Lei, da n3o inscri¢do da empresa
no CADIN Cadastro Informativo Municipal, acompanhada da consulta via internet.

15.3. Fica fazendo parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, 0 Anexo | - "TERMd\
DE REFERENCIA” da Tomada de Pregos n°® 01/SUB-P1/2021 que originou o instrumento.

15.4. O ajuste, suas alteragdes e rescisdo, obedecerdo a Lei Federal n.? 8.666/93 com suas alteracog!b\\

subsequentes e demais normas pertinentes a matéria.
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15.4.1. Fica vedada a subcontratacdo de partes do objeto do contrato ou sua cessdo, exceto quando
previamente autorizada pela Administracdo - Subprefeitura Pinheiros.

15.4.1.1. A subcontratagcdo quando previamente autorizada, ndo podera ultrapassar o percentual de 20%
(vinte por cento) do valor do contrato.

15.4.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste contrato, independente de interpelagao
judicial ou extrajudicial, agueles previstos nos artigos 77, 78 e incisos da Lei Federal n° 8666/93 e
paragrafo do artigo 29 da Lei Municipal n2 13.278/02 e demais normas pertinentes ao assunto.

15.4.3. Em caso de rescisdo administrativa prevista no artigo e 80, inciso |, da Lei 8.666/93 ficam
reconhecidos os direitos da Administra¢do especificados no mesmo diploma legal.

15.5. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugdo do contrato, podera ensejar,
a critério da Prefeitura, suspensdo ou rescisdo do ajuste.

15.6. Na hipdtese de suspensdo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de tempo que faltava
para sua complementacao, mediante a emissdo da ordem de reinicio.

15.7. A Prefeitura do Municipio de Sdo Paulo/Subprefeitura Pinheiros se reserva o direito de executar
através de outras CONTRATADAS, no mesmo local, obras ou servigos distintos dos abrangidos no presente
termo de contrato.

15.8. A lei que rege a execugdo deste contrato, especialmente aos casos omissos é a Lei Federal n2
8.666/93 e alteracbes subsequentes.

15.9. E por estarem de acordo, assinam o presente o senhor Subprefeito, e representante da
CONTRATADA, em 02 (duas) vias de igual teor, na presenca de duas testemunhas abaixo qualificadas.
15.10. Fica eleito o Foro da Comarca da Capifal do Estado de Sdo Pauloe para dirimir eventuais
controvérsias decorrentes do presente aj

RICHARD DDADW
Subp e de Pinh

FBFC STRUCOES E SERVICOS EIRELI

S DIRETOR
FABIANO ALVES FILARDI

RG n® 25.775.664-4 SSP/SP — CPF n2 288.948.858-60

Testemunhas:

1) C,W\W 2) -Qewwv-«

~=__ CARMEN BERTUCCELLI Nome™
RF N.2 733.242 RG 37 659.€492-S
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 01/SUB-P|/2021

PROCESSO ELETRONICO N° 6050.2021/0013446-5

TIPO DE LICITACAO: MENOR PRECO GLOBAL

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE DRENAGEM NO CORREGO
IGUATEMI, ENTRE RUA CHILE, 119 X RUA GROENLANDIA, 841 - JARDIM AMERICA - SAO PAULO - SP

LOCALIZACAD

O presente memorial refere-se & execugdo dos servicos de Construcdo de Galeria de Aguas Pluviais,
Contencao dos Muros e Recomposi¢cdo da Viela Sanitaria, servigos estes localizados entre as ruas Chile e
Groeldndia no bairro de Jardim América - Sao Paulo - SP.

ESCOPO DOS SERVICOS

A execugdo desta galeria de Aguas Pluviais, fica localizada na Viela Sanitaria que liga a Rua Chile com a
Rua Groeldndia, no Jardim América, servigo este que contempla a execugdo de construgdo de nova galeria
pra a captacdao de aguas pluviais provenientes da bacia do Cérrego lguatemi, cuja rede existente,
apresenta problemas de vazao em virtude do estado degradante de sua estrutura, cuja construgdo em
procedimento construtivo demanda da década de 1950, executado por ocasido da implantagao pela Cia.
City do loteamento dos Jardins, e cuja construgdo, hoje se apresenta insuficiente para a demanda
hidraulica da bacia em que esta localizada, tanto pela degradagao estrutural como pela baixa capacidade
de escoamento, estes fatores geram a cada precipitacdo um pouco mais intensa, alagamentos por falta
de escoamento na captacgdo, tendo em vista sua baixa capacidade de vazdo. Além de que o processo
degenerativo causado em funcdo de sua construgdo bastante arcaica (galeria executada em tijolos de
barro) e também por interferéncias ocorridas em face das construcdes lindeiras a esta, e que por
desconhecimento e falta de cadastro, muitas vezes sao atingidas por estacas ou fundagdes de construgbes
periféricas, raizes de arvores e mesmo pelo processo de desmoronamento das paredes e teto da mesma.
Fato este que contribui sobremaneira para o blogueio e redugdo do fluxo hidraulico da galeria. Isto posto
nos trechos em referéncia entre a Praga das Guianas e a rua Groeldndia, local onde ocorrem os mais
criticos pontos de enchentes, e que esta obra tem como objetivo minimizar este fato de forma a que seja
o inicio da recuperagao de todo trecho cujas dreas sdo atingidas pelo acumulo de dguas pluviais, causando
danos as vezes irreversiveis a moradores e transeuntes.

SERVICOS PRELIMINARES

Para a execugao dos servigos devera ser elaborado um levantamento de previsao de interferéncias, a fim
de evitar problemas com redes de concessiondrias e de captacdo e cuja obstrucdo podera causar
problemas na comunidade, com a possibilidade de bloqueio na vazdo dos efluentes ali direcionados e
aguas pluviais e canalizagbes existentes. Por tratar-se de uma obra em viela sanitdria, cujo espago é
restrito e dificulta a operagao, que prevé execucao de galeria com dimensionamento que praticamente
ocupa grande parte do espaco, sugerimos seja efetuado um escoramento que venha a permitir que a
implantacdo da nova rede sem que haja inconvenientes com relagdo aos imdveis lindeiros, e seja
preservada a seguranca das edificagdes e dos trabalhadores. A execugdo inicial desta obra deverd prevenir
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com o referido escoramento a integridade dos muros, apesar de que alguns trechos apresentam
deformagdes bastante criticas (trincas de deformagées no aprumo). Também procurar a remogdo de
material descartado em periodos que ndo atrapalhem o fluxo local, e que ndo sejam colocados em lugares
impréprios até sua remogao definitiva.

PLANEJAMENTO

Um planejamento para a execugdo dos servigos devera prever provisdo para uma frente de trabalho
dindmica, o que permitird mais agilidade na execugdo a partir das cotas de fundo da galeria, e dos
encontros do existente com o novo e vice versa, devidamente monitorados pela topografia, que fornecera
subsidios e corregdes nas cotas de desenvolvimento e implanta¢do da referida galeria, além de ter
determinadas a posi¢des das interferéncias de forma a que ndo venha a ocorrer contratempos.

METODO CONSTRUTIVO

Para a realizagao da referida obra, inicialmente serd executade o escoramento lateral dos muros
existentes (lotes vizinhos), o método escolhido para esse escoramento, devido 4 complexidade da obra
foi estaca prancha U750, que além de garantir a integridade dos muros, fard também a contengdo de solo
para a demolicdo da rede existente. Por se tratar de uma galeria de captagdo de aguas pluviais, para que
nao haja interrupg¢do no escoamento de dguas, durante toda a execug¢ao da rede nova, serd instalado tubo
em polietileno de alta resisténcia PEAD com diametro de 1200mm, garantindo assim o fluxo natural de
agua. O planejamento para esta obra, é que ela seja executada por etapas, pois a drea da viela sanitaria é
bem restrita, dessa maneira foram projetadas aduelas seccionadas, facilitando o manuseio para sua
instalacdo e evitando assim a necessidade de utilizagdo de equipamentos de grande porte, que poderiam
comprometer a estrutura do sistema previsto de galeria. Ao concluir a instalacio de todas as aduelas e
suas devidas vedagdes, o aterramento devera ser realizado seguindo as normas de compactag3o vigente,
para que nao haja nenhum dano as residéncias confrontantes.

OBRAS COMPLEMENTARES

A cada trecho devidamente implantado e vala fechada devidamente compactada, deverd o executor
providenciar a compactagdo com trado de acordo com a norma vigente, de forma a ndo alterar o perfil
mantendo desta forma o melhor comportamento ecolégico possivel evitando danos as casas e a
comunidade em geral. O mesmo procedimento devera ocorrer quando necessario e caso ocorra de
retirada da canaliza¢do existente, o procedimento com relagdo a compactagido do trecho de reaterro
devera obedecer ao proctor de solo compactado 96%. A cura deste concreto devers prever aditivos de
pega rapido para acelerar a resisténcia evitando assim que se tenha sua liberagio retardada por periodo
mais longo. Qualquer alteragdo devera gerar um projeto de correcdo (As Built), para que possam ficar
efetivos os posicionamentos cadastrais da nova rede de captacdo.

CONCLUSAO :
1\

No planejamento da obra devera ser previsto, as autorizagbes para trabalho na via e a adequacio pa:r'a.' ‘

trabalhos noturnos, quando tratar de condigbes especiais, de forma a atender ao fluxo necessario de\

pessoas e evitar problemas pertinentes a retengdo de dguas pluviais que poderdo gerar transtornos locai&\

e danos a obra como um todo.
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