PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
SUBPREFEITURA DE VILA MARIA/VILA GUILHERME
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 02/SMSUB/SUB-MG/2021

PROCESSO SEI N° 6058.2021/0000373-9

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para execugdo de Requalificacdo de Praga,
instalagcdo de ATI/Brinquedos/Acessibilidade na Praga da Avenida do Poeta, 86 - Jardim
Guanga, em area sob jurisdicdo da Subprefeitura de Vila Maria/Vila Guilherme (SUB-
MG)conforme descrigao e especificagdes técnicas descritas no ANEXO 1.

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

REGIME DE EXECUCAO: Empreitada por pregos unitarios

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: CONSTRUVALE CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA-EPP

Aos 23 dias do més de Setembro de dois mil e vinte, na SUBPREFEITURA Vila Maria/Vila Guilherme,
sito & Rua General Mendes, n° 111, de um lado, a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO,
neste ato representada pelo Sr. Subprefeito, ROBERTO DE GODOI CARNEIRO, doravante
designada apenas CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa CONSTRUVALE CONSTRUTORA
E COMERCIAL LTDA-EPP, com sede na Rua José Leite de Almeida, 120 — Santa Teresinha — Sao
Paulo/SP, CEP 02460-072, inscrita no CNPJ sob n® 67.593.152/0001-16, neste ato representada seu
representante legal ANDRE ACCACIO DO VALE, portador do RG 35.913.146-3 e CPF n°® 369.946.228-
51, doravante designada simplesmente CONTRATADA, nos termos da autorizacdo contida no
despacho exarado sob SEI n°® 6058.2021/0000373-9, do processo em epigrafe e da Lei Federal n.°
8.666/93, da Lei Municipal n® 13.278/02, demais normas complementares e disposicbes deste
instrumento, tém entre si, justo e acordado o presente termo de contrato, na conformidade das
condigcbes e clausulas que seguem:

| DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS:

1.1. Constitui objeto deste processo a contratagdo de empresa especializada para execucéo de
requalificagdo de praca, instalagdo de ATI/Brinquedos/Acessibilidade na praga da Avenida do Poeta,
86 — Jardim Guanca, em area sob jurisdigdo da Subprefeitura de Vila Maria/Vila Guilherme (SUB-MG),
conforme descricéo e especificagdes tecnicas descritas no ANEXO I.

1.2. As obras e servicos deverdo ser executados de acordo com a Proposta e Planilha de Orcamento
de Custos Basicos ofertados pela CONTRATADA, respectivamente e demais elementos que compdem
o processo administrativo mencionado no predmbulo, os quais passam a integrar este instrumento.

1.3. Ficam também fazendo parte deste ajuste: a Ordem de Inicio e mediante termo aditivo, quaisquer
modificacdes que venham a ocorrer.

1. DO REGIME DE EXECUGAOQ, VALOR E DOTACAO:

2.1. Os trabalhos serdo executados no regime de execucdo indireta, na modalidade de empreitada por
precos unitarios.

2.2. O valor do presente Contrato ¢ de R$ 103.357,18 (cento e trés mil, trezentos e cinquenta e
sete reais e dezoito centavos).

2.3. As despesas correspondentes onerardo a dotagdo n°® 98.12.15.452.3022.3350.4490.3900.00 do
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or¢gamento vigente, suportadas pela Nota de Empenho n°® 72245/2021 no valor de R$ 103.357,18 (cento
e tres mil, trezentos e cinquenta e sete reais e dezoito centavos).

2.3.1. Nestes valores esto inclusos todos 0s custos basicos diretos, todas as despesas indiretas e os
beneficios da empresa, assim como os encargos sociais e trabalhistas.

. DOS PRECOS:

3.1. Os precos unitarios e o valor do B.D.l. (beneficios e despesas indiretas) que vigorardo no presente
ajuste sdo os ofertados pela CONTRATADA na respectiva Planilha de Custos Unitarios, em
conformidade com o ANEXO lll do Edital de Convite, parte integrante deste instrumento.

3.1.1. O valor resultante da aplicagdo desses pregos as quantidades de servigos, acrescido do B.D.I.,
constituira, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracao pela adequada e perfeita execugao do
objeto contratado.

3.1.2. Nesses pregos estdo abrangidas todas as taxas, bonificacdes, despesas diretas e indiretas,
encargos trabalhistas, sociais, previdenciarios, fiscais e comerciais, inclusive despesas com medicao,
locacdo, placas indicativas dos servicos, placas de sinalizacido, ensaios qualitativos e quantitativos e
quaisquer outras despesas necessarias para a realizagao do objeto contratado.

3.2. Os precos oferecidos na proposta vencedora ndo serio atualizados para fins de contratacéo.

3.3. Nos casos de eventuais servigos extracontratuais € para a respectiva aprovacao destes pela
autoridade competente, a CONTRATADA apresentara novo cronograma fisico-financeiro que
obrigatoriamente acompanhara nova planilha orgamentaria (pre¢os unitarios, global e quantitativos), de
maneira a demonstrar o impacto da despesa sobre o valor contratual.

3.3.1. O novo cronograma fisico-financeiro e a planilha orgamentaria citados no subitem anterior
deverdo sempre ser analisados e aprovados pela fiscalizagdo do Contrato.

3.3.2. A execucdo dos servicos extracontratuais somente devera ser iniciada pela CONTRATADA
quando da expedicao da respectiva autorizacao, mencionada no subitem 3.3.3.

3.3.3. A autorizacdo sera emitida pela fiscalizagdo do Contrato, mediante despacho autorizatério da
autoridade competente, apds a prévia reserva orgamentaria.

3.4. Os pregos unitarios para execucdo de servicos extracontratuais serdo os previstos na Tabela de
Custos Unitarios que serviu de base a elaboragéo do orcamento da PMSP (Tabela da Secretaria de
Infra-estrutura Urbana e Obras — SIURB/EDIF, da Prefeitura do Municipio de Sao Paulo, publicada no
DOC em 07/04/2021, data base: Janeiro/2021), sobre os quais incidira a variagdo entre o valor do
CUSTO BASICO oferecido pela CONTRATADA no ANEXO Il e o valor do CUSTO BASICO do
orcamento da Prefeitura no mesmo Anexo, aplicando-se ainda o B.D.I proposto pela CONTRATADA.

3.4.1. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos servigos
extracontratuais serdo compostos com base nos precgos praticados pelo mercado, retroagidos a data
base da Tabela mencionada no item 3.4, utilizando-se como deflator o indice contratual definitivo relativo
ao més em que se deu a composi¢ido, sobre 0s quais incidira a variacao entre o preco total oferecido na
proposta e o preco total constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.I. proposto.

3.4.2. Nao estando disponivel o indice definitivo mencionado na clausula 3.4, devera ser utilizado
indice provisoério em carater precario, devendo o Termo de Aditamento respectivo conter clausula de
adequacao dos precos compostos, tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

3.5. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a unica e completa remuneragao pela adequada e
perfeita execugao dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execugao do contrato.

V. DO REAJUSTE:

4.1. Os precos previstos no contrato ndo poderao ser reajustados por se tratar de contrato com prazo de
execucao inferior a 12 (doze) meses, de acordo com o determinado na Lei Federal n® 10.192/01 e no
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Decreto municipal n°® 48.971/07.

4.2, Fica ressalvada a possibilidade de alteracédo das condicbes contratuais, em face da superveniéncia
de normas federais ou municipais sobre a matéria.

V.  DOS PRAZOS:

5.1. O prazo de execugdo do ajuste & de até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data fixada na
Ordem de Inicio.

5.1.1. A CONTRATADA devera iniciar os trabalhos no prazo maximo de 05 (cinco) dias apds a data
fixada para inicio dos servicos.

5.1.2. Em caso de necessidade de prorrogacgédo contratual para a conclusdo do objeto desta licitacao,
serao observadas as regras pertinentes, contidas no artigo 57 da Lei Federal n® 8.666/93.

5.2. Quando em atraso, a CONTRATADA serd intimada a ativar os trabalhos, de forma a adequa-los ao
cronograma referido no subitem 14.2.8, implicando a falta de atendimento & intimag&o na penalidade
prevista na Clausula VIll, ambos do presente instrumento.

VI. DAS MEDICOES E CONDICOES DE PAGAMENTO:

6.1 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela CONTRATADA, até o terceiro dia
util do més seguinte, serédo efetuados, apos decurso dos respectivos periodos de execucdo, as medicdes
das obras e/ou servicos realizados, desde que devidamente instruidas com a documentacdo necessaria
a verificagao da respectiva medicao.

6.2. A cada pedido de pagamento, a CONTRATADA, para andlise das medi¢des assim como para
verificagdo de sua regularidade fiscal perante os dérgaos competentes, devera entregar na Unidade
Técnica os documentos exigidos pela Portaria n® 92/SF/14, Portaria n°® 32/SMSP/14 e alteragbes, na
seguinte conformidade:

6.2.1. Planilha analitica da medicao (para analise da fiscalizagéo);

6.2.2. Copia do contrato ou outro instrumento habil equivalente e seus termos aditivos, quando
houver;

6.2.3. Copia da Nota de Empenho correspondente;
6.2.4. Copia da Ordem de Inicio;
6.2.5. Copia do ato que designou o fiscal do contrato;

6.2.6. Certificado de Regularidade de Situagdo para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servico
FGTS;

6.2.7. Certiddo Negativa de Débitos relativa as Contribuicées Previdenciarias e as de Terceiros —
CND - ou outra equivalente na forma da lei;

6.2.8. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
6.2.9. Certiddo Negativa de Débitos de Tributos Mobiliarios do Municipio de Sdo Paulo;

6.2.9.1. Caso a CONTRATADA néo esteja cadastrada como contribuinte neste Municipio, devera
apresentar Declaragéo firmada pelo representante legal, sob as penas da Lei, do néo
cadastramento e de que nada deve a Fazenda do Municipio de S&o Paulo, relativamente aos
tributos relacionados com a prestacao licitada.

6.2.9.2. No caso de sociedade com estabelecimento prestador ou com sede ou domicilio fora do
Municipio de Sao Paulo, a CONTRATADA devera apresentar prova de inscricdo no cadastro de
pessoas juridicas prestadoras de servigos que emitam nota fiscal autorizada por outro municipio,
na forma da lei n® 13.701/03 e alteracdes e Decreto Municipal n® 53.151/12.

6.2.10. Relag&o atualizada dos empregados vinculados a execucao do contrato;

6.2.11. Folha de pagamento dos empregados vinculados a execucéo do contrato;
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6.2.12. Copia do protocolo de envio dos arquivos, emitido pela conectividade social (GFIP/SEFIP);
6.2.13. Copia da relagéo dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP do més anterior ao pedido
de pagamento;

6.2.14. Copia da guia quitada do INSS (GPS) correspondente ao més anterior ao pedido de
pagamento;

6.2.15. Copia da guia quitada do FGTS (GRF) correspondente ao més anterior ao pedido de
pagamento;,

6.2.16. Nota fiscal, nota fiscal-fatura, nota fiscal de servicos eletrénica ou documento equivalente.

6.2.16.1. Na hipotese da empresa contratada estar obrigada ao cumprimento da Lei Municipal n°
14.097/05, regulamentada pelo Decreto n° 47.350/06, devera apresentar a Nota Fiscal Eletrénica
(NF-e).

6.3. Serédo aceitas certidées positivas com efeito de negativas e certiddes positivas que noticiem, em seu
corpo, que os debitos estdo judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.

6.4. Deveréo ainda ser observados os procedimentos e prazos estipulados na Portaria n® 32/SMSP/14 e
alteracbes.

6.5. O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servicos executados no
periodo e aplicagdo dos pregos unitarios contratuais, acrescidos dos valores correspondentes ao B.D.|
contratual. Este procedimento & valido para os servicos constantes da Planilha de Orcamento
apresentado pela CONTRATADA.

6.6. A PMSP, quando exigivel por forca da legislagdo em vigor, efetuarda a retencdo na fonte dos
impostos e contribuigées, exigindo, se for o caso, a comprovagdo dos recolhimentos abaixo
relacionados:

6.6.1. O ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA, de acordo com o
disposto na Lei n° 13.701/03 e Decreto n® 52.703/11. Quando da emissao da nota fiscal, fatura, recibo

ou documento de cobranca equivalente a CONTRATADA devera destacar o valor da retengéo, a titulo
de “"RETENCAO PARA ISS”.

6.6.2. O IRRF — IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, em conformidade com o disposto no art.
3° do Decreto-Lei 2.462/88, Lei n® 7.713/88, art. 55 e art. 849 do Decreto n°® 3.000/99. Quando da
emissao da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranga equivalente a CONTRATADA devera
destacar o valor da retencao, a titulo de “RETENCAO PARA IRRF”.

6.7. As retengbes a titulo de contribuicdo social para o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS
atendera aos termos da Lei n® 8212/91, alterado pela Lei n® 9.711/98, e Instrugdo Normativa — IN
MPS/SRP n° 971 de 13/11/09 e suas alteragdes ou outra que vier a substitui-la.

6.8. Ainda como condi¢do para recebimento das obras ou servicos, em cada medicdo realizada a
CONTRATADA apresentara os seguintes documentos:

6.8.1. Em atendimento ao Decreto Municipal 48.184/07:
a) notas fiscais de aquisicao dos produtos de empreendimentos minerarios;

b) na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m? (trés metros cubicos), cépia
da ultima Licenca de Operagdo do empreendimento responsavel pela extragdo dos produtos de
mineragao, emitida pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental — CETESB, quando
localizado no Estado de S&o Paulo, ou de documento equivalente, emitido por érgdo ambiental
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de
empreendimentos localizados em outro Estado.

6.8.2. Em atendimento ao Decreto Municipal 50.977/09:

a) declaragéo de utilizagéo de produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, quando essa
for a hipdtese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua aquisicéo;
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b) no caso de do uso de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa, em face do
disposto no artigo 46 da Lei Federal n® 9.605/88, deverdo ser entregues a CONTRATANTE os
seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicdo destes produtos e subprodutos;

2) Documento de Origem Florestal — DOF, expedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA;

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa
encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

6.9. Nos processos de medigdes parciais, a Contratada devera indicar em croquis os locais onde
executou os servigos com 0s respectivos quantitativos.

6.10. Em cada um dos processos de medigado (parcial e/ou final) deverdo ser apresentados os seguintes
documentos:

6.10.1. Memdrias de calculo para cada item dos servicos executados;
6.10.2. Relatério fotografico diario da etapa da obra;

6.10.3. Concreto armado: Laudo de conformidade atestado pelo responsavel técnico pela Contratada,
com visto do responsavel pela fiscalizacio.

6.11. Quando da medigao final, a Contratada devera apresentar ainda:

6.11.1. 04 (quatro) vias de todas as plantas, devendo uma via ser anexada ao processo, observadas
as seguintes especificagbes:

6.11.1.1. As plantas de medigao final deverdo ser apresentadas nos formatos estabelecidos pela
Fiscalizacao.

6.11.1.2. Todas as plantas deverdo conter a assinatura do responsavel técnico pela Contratada e
visto do responsavel pela fiscalizacéo.

6.11.1.3. As plantas dever&o conter todos os elementos que permitam a identificagdo dos servigos
executados e a amarracdo topografica, tais como: postes, pogcos de visita, bocas-de-lobo,
logradouros, numerais dos imdveis lindeiros, etc.; bem como o quadro resumo das suas principais
guantidades.

6.11.2. Relatério de ensaios e controle tecnolégico, apresentados em 02 (duas) vias, devendo uma
delas ser anexada ao processo de medicao final.

6.11.3. CD ou pendrive contendo as plantas, digitalizadas no formato .dwg;
6.11.4. Material fotografico referente ao periodo de execugao das obras em CD ou pendrive.

6.11.5. Para atendimento ao disposto na Portaria SMG n® 01/2016, todos os documentos acima
relacionados tambem deveréo ser entregues digitalizados em formato “pdf”.

6.12. O prazo de pagamento sera de 30 (trinta) dias contados da data final do periodo de adimplemento
de cada parcela do objeto deste contrato.

6.12.1. Caso ocorra a necessidade de providéncias complementares por parte da CONTRATADA, a
fluéncia do prazo de pagamento sera interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em
que estas forem cumpridas.

6.12.2. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagao liberara para pagamento a parte inconteste
da medicao dos servigos executados.

6.13. Ainda para fins de pagamento, devera ser observado o teor da Portaria SF n® 05, de 05 de janeiro|
de 2013, que prevé a aplicagcdo de compensagao financeira quando houver atraso no pagamento dos

valores devidos, por culpa exclusiva da CONTRATANTE.
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6.13.1. O pagamento da compensagdo financeira estabelecida no subitem 5.15 dependera de
requerimento a ser formalizado pela CONTRATADA.

6.14. O pagamento seré efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia indicada
pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no Decreto n® 51.197/10.

6.15. Os pagamentos mensais obedecerdo ao disposto nas Portarias da Secretaria das Finangas em
vigor, ficando ressalvada a possibilidade de alteragdo das condicdes contratadas em face da
superveniéncia de normas federais ou municipais sobre a matéria.

6.16. A CONTRATADA é responsavel pela corre¢éo dos dados apresentados, bem como por erros ou
omissdes.

6.17. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA do cumprimento de suas responsabilidades
contratuais nem implicara a aceitagdo dos servicos.

Vi. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
7.1. Compete a CONTRATADA:

7.1.1. Executar as obras obedecendo as especificacbes constantes deste Contrato, do Edital e dos
Anexos que a precederam e dela fazem parte integrante, em especial as contidas nos ANEXOS |, Il e
lll e demais elementos integrantes do Projeto Executivo.

7.1.2. Executar as obras obedecendo as Normas e Especificagdes da P.M.S.P. em vigor, no que
tange ao (I.E.) Instrugbes de Execugdo; (M.E) Metodologia de Execucdo; (N.R.) Normas de
Recebimento e as especificacdes constantes neste contrato.

7.1.3. Respeitar todas as Normas de Execugéo de Obras e Servigos em Vias e Logradouros Publicos
deste Municipio de acordo com a legislagdo vigente, bem como atender os dispositivos das Normas
de Sinalizacao e de Execucado de Obras em Vias Publicas.

7.1.4. Obedecer as orientagdes fornecidas pela CONTRATANTE, através do servidor responsavel
pela fiscalizacéo dos servigos, que sera indicado na Ordem de Inicio.

7.1.5. Implantar placa alusiva ao objeto contratual, nos padrées da PMSP, na dimenséo de 2,00 m de
comprimento X 1,50 m de altura, aléem daquelas obrigatérias pela legislacéo vigente.

7.1.6. Utilizar, além da sinalizagdo de praxe nos locais de acesso, sinalizac&o de adverténcia e, nos
servicos realizados no periodo noturno, a utilizagdo de sinalizagdo com iluminagéo elétrica. Nos
trechos com servigos inconclusos, a CONTRATADA devera manter uma sinalizacdo de adverténcia.
Esta sinalizacdo s6 podera ser removida apés o término dos servigos.

7.1.7. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da
execugao do contrato, sob pena de aplicacédo de penalidade, conforme artigo 2° do Decreto Municipal
n°. 50.983/09, bem como por todas as despesas necessarias a realizagdo dos servigos, custos com
fornecimento de materiais, m&o de obra e demais despesas indiretas.

7.1.8. Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do trabalho, devendo fornecer e exigir
de seus funcionarios o uso de todos os equipamentos de protecao individual previstos na legislacdo
em vigor e os que forem solicitados pela Fiscalizagéo.

7.1.9. Responder pela seguran¢a do trabalho de seus funcionarios e pelos atos por eles praticados,
responsabilizando-se ainda, por eventuais danos pessoais e materiais causados a terceiros no
periodo de prestagdo de servicos a PMSP, inclusive durante a locomogio e transporte de
equipamento e pessoal aos locais de trabalho.

7.1.10. Afastar ou substituir dentro de 24 (vinte e quatro) horas, sem 6nus para a CONTRATANTE,

qualquer funcionario seu que, por solicita¢cdo da Fiscalizagdo, ndo deva continuar a participar da

execucao dos servicos.

7.1.11. Manter um Livro de Ordem para anotagdes de: visitas efetuadas, ordens, recomendacdes,
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faltas, defeitos observados e em particular os atrasos no cronograma. Este Livro devera ser
consultado diariamente pela CONTRATADA, através de seu representante, para ciéncia das
observacdes ali feitas.

7.1.11.1. Gera presuncao de pleno e cabal conhecimento por parte da CONTRATADA, qualquer
registro que venha a ser feito na Caderneta de Ocorréncia

7.1.11. Manter a disposicdo da Contratada o banco de dados referente a fiscalizagdo por
monitoramento mediante o uso de imagens por cameras e de mapeamento georreferenciado..

7.1.12. Retirar do local dos trabalhos todo 0 material imprestavel.

7.1.13. Refazer, imediatamente, todos os locais danificados decorrentes dos servigos, tais como:
tampas de bocas de lobo, calgadas, muros, jardins, tubulagéo e outros, reconstruindo-os de acordo
com as boas técnicas e normas vigentes, sem causar nenhum énus a CONTRATANTE, inclusive
relativamente a quaisquer danos em tubulagdes ou equipamentos de Concessionarias.

7.1.14. Utilizar na execugao dos servigos equipamentos em perfeitas condigbes de uso.

7.1.15. Responder, a qualguer tempo, pela quantidade e qualidade dos servicos executados e
materiais utilizados.

7.1.16. Mandar proceder, a critério da fiscalizacdo, por sua conta, acs ensaios, testes, laudos e
demais provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela
CONTRATANTE, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos materiais utilizados e das obras
e/ou servigos executados.

7.1.17. Manter na diregcao dos trabalhos o preposto aceito pela CONTRATANTE.

7.1.18. Comparecer, sempre que solicitada, a Sede da Fiscalizag&o, em horario por esta estabelecido,
a fim de receber instrugdes ou participar de reunides, que poderado se realizar em outros locais.

7.1.19. Responsabilizar-se pelas licengas e tratativas junto a CET visando interrupgdes e
gerenciamento do trafego local quando necessario.

7.1.20. Em caso de obras e servigos de pavimentacdo de vias publicas, deverdo ser utilizados
agregados de reciclados oriundos de residuos sélidos da construcao civil, nos termos do Decreto
Municipal 48.075/06.

7.1.21. Todos os produtos de empreendimentos minerarios, que porventura sejam necessarios na
execucdo das obras e servicos objeto do presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal,
obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos requisitos fixados no artigo 2°, inciso Il, do
Decreto 48.184/07.

7.1.22. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exotica, ou de origem nativa, que
porventura sejam necessarios na execugao das obras e servigos objeto do presente contrato, deveréo
ser de procedéncia legal, obrigando-se o contratado a comprovar que atende aos requisitos fixados
no artigo 2°, inciso lll, do Decreto 50.977/09.

7.1.23. Quando na execugido dos servicos a CONTRATADA devera sempre que possivel, dar
preferéncia a contratagcéo de operarios que residam nas proximidades do local onde serao realizadas.

7.1.24. A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Definitivo, sob perna de incidir na multa
estabelecida na clausula VIl deste instrumento.

7.1.25. Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condi¢cbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na legislacédo afeta a contratagéo,
obrigando-se, ainda, a comunicar a CONTRATADA toda e qualquer alteragdo dos dados cadastrais,
para atualizagao.

7.1.26. Apresentar a competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART referente aos
servicos e abras, dentro de 03 (trés) dias corridos da data de assinatura do Contrato.
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7.2 Compete 38 CONTRATANTE, através da fiscalizacio:
7.2.1. Fornecer 8 CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos trabalhos.
7.2.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA.
7.2.3. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicacées dirigidas 8 CONTRATADA.
7.2.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

7.2.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medigées dos servicos executados e
encaminhar a mesma para pagamento.

7.2.6. Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificacdes de planos de trabalho, projetos,
especificagdes, prazos e cronograma.

7.2.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

7.2.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagéo definitiva, verificando a perfeita
execugao e o atendimento das especificagdes, bem como solucionar os problemas executivos.

7.2.9. Registrar na "Caderneta”. a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA: seu juizo
sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do preposto e do pessoal; outros fatos ou
observagées cujo registro se tornem convenientes.

7.2.10. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste contrato e das disposicdes legais que o
regem.

Viil. DAS PENALIDADES:

8.1. Alem das sangdes previstas na Lei Municipal n°. 13.278/02, bem como das previstas no Capitulo IV,
da Lei Federal n°. 8.666/93 e demais normas pertinentes, a CONTRATADA, pelo descumprimento das
obrigacbes assumidas, estara sujeita as penalidades abaixo discriminadas, impondo-se para sua
aplicacao a observancia dos procedimentos dispostos nos artigos 54 a 56 do Decreto Municipal n°
44.279/03, alteragdes posteriores, e no Decreto anual de execugio orcamentaria e financeira:

8.1.1. Adverténcia escrita, a ser aplicada para infragées ndo graves que, por si s, ndo ensejem a
rescisao do contrato ou sancédo mais severa;

8.1.2. Multa de 1,0% (um inteiro por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso injustificado no
inicio das obras ou servigos, até o limite de 10 (dez) dias corridos, sob pena de rescisdo contratual:

8.1.3. Multa de 1,0% (um inteiro por cento) sobre o valor do contrato por dia de paralisacdo
injustificada dos servicos, até o limite de 10 (dez) dias corridos, incidindo, apés, a multa por
inexecucéo parcial do ajuste;

8.1.4. Multa de 5% (cinco inteiros por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servigo
considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da obrigacédo de refazimento do
servigo, nas condi¢des estipuladas neste contrato:

8.1.5. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na entrega
final das obras;

8.1.6. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato, por dia, por ocorréncia, por
descumprimento de clausula contratual;

8.1.7. Multa de 30,0% (trinta inteiros por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua inexecugéo
parcial;

8.1.8. Multa de 30,0% (trinta inteiros por cento) sobre o valor do contrato por sua inexecucdo total: s

8.1.8.1. A inexecugao parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisdo nos termos dos
artigos 77 a 80 da Lei Federal n°® 8.666/93 e suas alteragdes, podendo a empresa ser suspensa
para licitar, impedida de contratar com a Administragéo Publica pelo periodo de até 01 (um) ano, e

ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.
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8.2. Constatado o descumprimento da legislagdo trabalhista, aplicar-se-do as sangdes contratuais
previstas no artigo 78, inciso Xll, e no artigo 88, inciso lll, da Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de
1993, e alteracdes posteriores, obedecidos os principios do contraditorio e da ampla defesa, nos termos
do art. 2° do Decreto Municipal 50.983/09.

8.3. O ndo cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6° do Decreto 50.977/09
sujeitara a contratada a pena de resciséo do contrato, com fundamento nos incisos | e Il do artigo 78 e
da aplicacdo das penalidades previstas nos artigo 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e da sancao
administrativa de proibicdo de contratar com a Administragéo Publica por um periodo de até 3 anos, com
base no inciso V, do § 8° do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das san¢des penais previstas em lei.

8.4. As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratorio, e
conseqilentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagao de eventuais danos, perdas
ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

8.5. A aplicacéo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de aplicagao das
demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e suas alteracdes e na Lei Municipal
n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 44.279/03, no que couber.

8.6. O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da legislagao vigente.

8.6.1. Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda, respondera a
CONTRATADA pela diferenca apurada.

8.7. As importancias relativas as multas seréo descontadas do primeiro pagamento a que tiver direito a
CONTRATADA, observado o disposto no art. 55 do Decreto Municipal n® 44.279/03.

8.8. A CONTRATADA estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Segao lll, do Capitulo IV, da
Lei Federal 8.666/93 e suas alteracdes.

1X. DA GARANTIA:

9.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacdes previstas neste contrato, a
CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 5.167,86 (cinco mil, cento e sessenta e sete rteais e
oitenta e seis centavos) conforme formulério n°. 0306920219907750575375000

9.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA, respeitadas
as modalidades previstas no Edital.

9.3. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera, mediante requerimento,
devolvida a CONTRATADA.

X DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

10.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as condicdes
contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

10.2. Os servicos objeto deste ajuste ser&o recebidos pela CONTRATANTE consoante o disposto no
artigo 73 da Lei Federal n® 8.666/93 e artigos 50 e 51 do Decreto Municipal n® 44.279/03.

10.3. Os Termos de Recebimento Provisorio e Definitivo ndo eximirdo a empresa contratada das
responsabilidades decorrentes do contrato e da legislagéo em vigor

10.4. A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correcdo e segurangca dos servicos
executados subsistira na forma da lei, mesmo apés seu Recebimento Definitivo.

Xl. DA RESCISAQ: ¥ 5

11.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA néo podera transferir ou subcontratar no todo
ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagao escrita da Prefeitura.

11.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato, independentemente de
interpelacéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e
suas alteracdes e paragrafo unico do artigo 29 da Lei Municipal n® 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do
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Decreto n® 48.184/07.

11.3. Na hipdtese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os direitos da
PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93 e suas alteracgdes.

11.4. O ndo cumprimento da legislagdo trabalhista vigente, quando constatado pelos Orgéos
competentes, podera ensejar a rescisdo do ajuste, sem prejuizo da aplicacao das penalidades cabiveis.

Xll. DAS ALTERACOES DO CONTRATO:

12.1. Toda e qualquer alteragéo contratual devera ser previamente justificada por escrito e autorizada
por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de Aditamento, lavrado no processo
originario, até o final da obra ou servigo.

12.2. A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condicdes contratuais,
0s acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e
alteracdes posteriores.

12.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos
trabalhos seréo pagos pelos precos de aquisigdo, devidamente comprovados.

12.4. A execucéo dos servigos extracontratuais sé devera ser iniciada pela CONTRATADA quando da
expedicdo da respectiva autorizagdo e assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente
instrumento.

Xlll. DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO:

13.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugéo do contrato, podera ensejar, a
critério da CONTRATANTE, suspensao ou resciséo do ajuste.

13.2. Na hipdtese de suspensdo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de tempo que
faltava para sua complementagdo, mediante a expedi¢do da Ordem de Reinicio.

XIV. DAS DISPOSICOES FINAIS:

14.1. Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste ajuste indica que tem pleno conhecimento
dos elementos nele constantes, bem como de todas as suas condicées gerais e peculiares, ndo podendo
invocar qualquer desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento impeditivo do perfeito
cumprimento de seu objeto.

14.2. Para assinatura do presente instrumento, a CONTRATADA apresentou os seguintes documentos:
14.2.1. Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

14.2.2. Inscrigao no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo a sua sede,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual:

14.2.3. Certiddo Negativa de Débito para com o Sistema de Seguridade Social — CND:

14.2.4. Certificado de Regularidade de Situagéo para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servigo
(FGTS);

14.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda do Municipio de Sdo Paulo, mediante a apresentacao
de certiddo negativa de tributos mobiliarios expedida pela Secretaria de Financas da Prefeitura do
Municipio de Sao Paulo; N

14.2.5.1. Caso ndo seja cadastrada como contribuinte neste Municipio, devera apresentar | -'
declaracao, firmada pelo representante legal, sob as penas da Lei, do ndo cadastramento e de que
nada devem a Fazenda do Municipio de S&o Paulo, relativamente aos tributos relacionados com a
prestacao licitada.

14.2.6. Inscricao no Cadastro de Contribuintes Mobiliarios da Prefeitura do Municipio de Sao Paulo —
C.C.M. (sempre que houver necessidade de manutengéo no Municipio de S3o Paulo de pessoal,
material, maquinas, instrumentos e equipamentos necessarios a execugdo dos servicos e/ou obras);
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14.2.7. Indicagao do responsavel técnico pela execugao do objeto do contrato e o preposto que a
representara durante a execucéo dos trabalhos:

14.2.8. Cronograma fisico—financeiro da execucao das obras aceito pela CONTRATANTE;

14.2.9. Declaracao, firmada sob as penas da lei, conforme previsto no art. 5° do Decreto 48.184/07,
do compromisso de fornecimento ou de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios que
tenham procedéncia legal, nos termos do modelo constante do ANEXO XI do Edital de licitagdo, parte
integrante deste instrumento.

14.2.10. Declaragdo firmada sob as penas da lei, conforme previsto no artigo 5° do Decreto
50.977/09, do compromisso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem exotica,
ou de origem nativa, que tenha procedéncia legal, nos termos do modelo constante do ANEXO XII do
Edital de licitagéo, parte integrante deste instrumento.

14.2.11. Comprovante de inexisténcia de pendéncias junto ao Cadastro Informativo Municipal —
CADIN MUNICIPAL, por forga da Lei Municipal n. 14.094/05 e Decreto n. 47.096/06:

14.3. Ficam fazendo parte integrante deste ajuste, para todos os efeitos legais, o Edital de Licitag&o que
0 precedeu, os seus Anexos, a Proposta e a Planilha de Custos Unitarios apresentadas pela
CONTRATADA, constantes do processo eletrdnico 6058.2021/0000373-9.

14.4. ACONTRATANTE se reserva o direito de executar através de outras contratadas, no mesmo local,
obras ou servigos distintos dos abrangidos no presente Contrato.

14.5. Este ajuste, suas alteracGes e rescisdo, obedecerdo a Lei Federal n° 8.666/93 e alteracbes
posteriores; Lei Municipal n° 13.278/2002; Decreto Municipal n.° 44.279/03 e demais normas pertinentes,
aplicaveis & execucao dos servigos e especialmente aos casos omissos.

14.6. Fica ressalvada a possibilidade de alteragdo das condicdes contratuais, em face da superveniéncia
de normas federais ou municipais sobre a matéria.

14.7. Nenhuma tolerancia das partes quanto & falta de cumprimento de quaisquer das clausulas do
ajuste podera ser entendida como aceitacdo, novac&o ou precedente.

14.8. Para a execucéo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer dar ou se comprometer a
dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por
conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagao, compensacao, vantagens
financeiras ou n&o financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele néo
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

14.9. Elegem as partes o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo para dirimir eventuais
controvérsias decorrentes do presente ajuste.

E por estarem de /@ ;‘9% mandou o Sr. Subprefeito de Vila Maria — Vila Guilherme, que eu, Simone
Mariano Benassi, é ..... : ....... @ lavrasse o presente instrumento que, lido e achado conforme, vai

assinado pelas partes e
qualificadas.

(duas) vias de igual teor, na presenga de duas testemunhas abaixo
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an

CONSTRUVALE CONSTRUYORA E COMERCIAL LTDA-EPP
Andre Accacio do Vale
Socip Diretor
RG 35.913.146-3
CPF 369.946.228-51

TESTEMUNHAS:

R.G.: }64%‘ GF0-&
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ORDEM DE INIiCIO N.° 006/SUB-MG/CP0/2021

DATA: 01/10/2021

PROCESSO ELETRONICO SEI n.° 6058.2021/0000373-9

CONTRATANTE: SUBPREFEITURA DE VILA MARIA / VILA GUILHERME
CONTRATADA: CONSTRUVALE CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA,- EPP

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para execuc¢do de Requalificacdo de
Praca, instalagdo de ATI/Brinquedos/Acessibilidade na Praga da Avenida do Poeta, 86 -
Jardim Guanga, em area sob jurisdigdao da Subprefeitura de Vila Maria/Vila Guilherme
(SUB-MG

PERIODO DO CONTRATO: 60 (sessenta dias).
VALOR DO CONTRATO: R$ 103.357,18

Pela presente, fica essa empresa autorizada a prestar, a partir de 01 de
outubro de 2021, os servigos objeto do SEI 6058.2021/0000373-9

O periodo previsto para a prestagéo dos servigos sera de 60 (sessenta)
dias corridos, contados a partir 01 de outubro de 2021.

Os servicos ser8o executados em local sob jurisdicdo da regido
administrativa da Subprefeitura de Vila Maria / Vila Guilherme, podendo ser de segunda a
domingo em horarios diurnos, conforme solicitagéo da fiscalizag&o.

O valor total & de R$ 103.357,18

A fiscalizagdo sera exercida pelo Engenheiro Rodolfo Bueno Oliveira —
RF 817.801 como titular, e pelo Engenheiro Civil Gilberto Rossi — RF. 590.040/1 como
suplente, ambos da Coordenadoria de Projetos e Obras desta SUB-MG, telefone 2967-8136 e
2905-3044, com quem poderdo ser mantidos, desde ja, todos os entendimentos visando o bom
andamento dos servigos contratados.

ENG.° Rodolf eira Bueno
Coordenador d ojetos e Obras
SUB- MG{i CPO

Recebi em: Oi / O 12021

(035 A 4403




