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PREAMBULO
Pelo presente instrumento:

(a) O Municipio de Sdo Paulo, pessoa juridica de direito publico com sede na [endereco],
inscrito no CNPJ/MF sob o n2 [e], representado pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento EconGmico, Sra. [¢], portadora da Carteira de Identidade n2 [e], inscrita no
CPF/MF sob o n° [¢] e pelo Diretor de [e], Sr. [¢], portador da Carteira de Identidade n2 [e],
inscrito no CPF/MF sob o n° [¢], ambos residentes em S3o Paulo - SP, neste ato denominado

PODER CONCEDENTE; e

(b) [*], empresa com sede na [e], inscrita no CNPJ/MF sob o n° [e], representada por seu
presidente [nome e qualificacdo], portador da Carteira de Identidade n2 [e], inscrito no

CPF/MF sob o n2 [], residente em [¢], neste ato denominada CONCESSIONARIA;

PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA, doravante denominados em conjunto como
“PARTES” e, individualmente, como “PARTE”,

RESOLVEM celebrar o presente CONTRATO DE CONCESSAO PARA RECUPERACAO, REFORMA,
REQUALIFICACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E EXPLORACAO DO MERCADO MUNICIPAL DE
SANTO AMARO NO MUNIPIO DE SAO PAULO - SP, em conformidade com o disposto no Edital
de Concorréncia Nacional n? 001/SMDE/2018, na Lei Federal n.2 8.987/95 e alteracdes
posteriores, na Lei Federal n.2 8.666/93 e suas alteracBes posteriores, na Lei Federal n.2
9.074/95, na Lei Municipal n? 16.811/18, Lei Municipal n.2 13.278/02, na Lei Municipal n.2
14.145/06, no Decreto Municipal n.2 44.279/03, e demais normas que regem a matéria,

disciplinando-se pelas cldusulas e condi¢des fixadas neste instrumento, a seguir transcritas.
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CAPITULO I — DAS DISPOSICOES GERAIS
CLAUSULA 12 - DAS DEFINICOES

1.1. Para fins deste CONTRATO e de seus ANEXOS, ou de qualquer outro documento que
deva ser fornecido no ambito deste Contrato, os termos listados a seguir, quando
empregados no singular ou no plural, em letras maiusculas, terao os significados constantes
desta subclausula:

a) ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

b) ADJUDICATARIA: participante da LICITACAO a qual foi adjudicado o OBJETO da
LICITACAO;

c¢) ANEXOS: documentos que integram o presente CONTRATO;

d) ANTEPROIJETO: anteprojeto a ser elaborado pela CONCESSIONARIA previamente a
realizacdo de obras necessdrias a recuperacdo, reforma, requalificacdo, manutencao,
operacdo e exploracdao do MERCADO, obedecidas as normas técnicas aplicaveis, bem como a
regulamentacdo vigente na ocasido, nos termos do CONTRATO;

e) AREA DA CONCESSAO: 4rea a ser concedida para a recuperacdo, reforma, requalificacdo,
operac¢do, manutencdo e exploragdo do MERCADO, com 8.933,00 m? (oito mil novecentos e
trinta e trés metros quadrados), localizada no endereco Rua Padre José de Anchieta, nimero
953;

f) BENS REVERSIVEIS: bens indispensaveis a continuidade dos SERVICOS, os quais serdo
revertidos ao PODER CONCEDENTE ao término do CONTRATO;

g) BENS VINCULADOS A CONCESSAO: bens, integrantes ou ndo do patriménio da
CONCESSIONARIA, necessérios a implantacdo e execu¢do adequada e continua do OBJETO
contratado;

h) CASO FORTUITO e FORCA MAIOR: eventos imprevisiveis e inevitaveis, que resultem em
onerosidade comprovadamente excessiva para qualquer das PARTES, ou inviabilizem
inequivocamente a continuidade da CONCESSAO. CASO FORTUITO é toda situagdo decorrente
de fato alheio a vontade das PARTES, porém, proveniente de atos humanos. FORCA MAIOR é
toda situacdo decorrente de fato alheio a vontade das PARTES, porém, proveniente de atos

da natureza;
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i) CONCESSAO: concessdo para a realizagdo do OBJETO, outorgada a CONCESSIONARIA
pelo prazo e condi¢Ges previstos no CONTRATO;

j)  CONCESSIONARIA: Sociedade de Propdsito Especifico — SPE, constituida de acordo com
este CONTRATO e sob as leis brasileiras, com o fim exclusivo de execu¢do do OBJETO da
CONCESSAO;

k) CONTRATO: instrumento juridico firmado entre as PARTES que regula os termos da
CONCESSAO;

I) CONTROLADA: qualquer pessoa juridica ou fundo de investimento cujo CONTROLE é
exercido por outra pessoa, fisica ou juridica, ou fundo de investimento;

m) CONTROLADORA: qualquer pessoa, natural ou juridica, ou fundo de investimento que
exerca CONTROLE sobre outra pessoa juridica ou fundo de investimento;

n) CONTROLADORES DA SPE: cotistas ou acionistas que tém CONTROLE da SPE;

0) CONTROLE: o poder detido por pessoa ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de
voto ou sob controle comum para, isolada ou conjuntamente: (i) exercer, de modo
permanente, direitos que Ihe assegurem a maioria dos votos nas deliberagbes sociais e eleger
a maioria dos administradores ou gestores de outra pessoa juridica, fundo de investimento
ou entidades de previdéncia complementar, conforme o caso; e/ou (ii) efetivamente dirigir as
atividades e orientar o funcionamento de o6rgdos de outra pessoa juridica, fundo de
investimento ou entidade de previdéncia complementar;

p) CRONOGRAMA GERAL: cronograma a ser produzido e apresentado pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, caracterizando as atividades da CONCESSAO e
definindo seus prazos finais e intermedidrios, em conformidade com o ANEXO Ill - CADERNO
DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

q) DATA DA ORDEM DE INICIO: data a partir da qual serdo iniciadas as obras e servigos
OBJETO do CONTRATO, conforme ordem a ser exarada por escrito pelo PODER CONCEDENTE
3 CONCESSIONARIA, depois da DATA DE PUBLICACAO DO CONTRATO;

r) DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: data correspondente ao dia 22/11/2018, quando
foram entregues os documentos necessarios a participacdo da CONCESSIONARIA na
LICITACAO;

s) DATA DE PUBLICACAO DO CONTRATO: data de publicacio do CONTRATO no Diério
Oficial da Cidade de S3o Paulo;

t) EDITAL: Edital de Concorréncia nacional n° 001/SMDE/2018 e todos os seus ANEXOS;
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u) FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, instituido pela Lei Federal n? 5.107, de
13 de setembro de 1966;

v) FINANCIADOR: toda e qualquer instituicdo financeira, banco de fomento ou agéncia
multilateral de crédito, que conceda financiamento & CONCESSIONARIA para a execugdo do
OBJETO deste CONTRATO;

w) FINANCIAMENTO: todo e qualquer financiamento eventualmente concedido a
CONCESSIONARIA, na forma de divida para cumprimento das suas obrigagdes no ambito do
CONTRATO;

X) FONTES DE RECEITAS: fontes de receitas, inclusive as alternativas, complementares
ou acessorias, percebidas pela CONCESSIONARIA em razdo da exploracdo do OBJETO;

y) FMD: Fundo Municipal de Desenvolvimento Social, instituido pela Lei n? 16.651, de 16 de
maio de 2017, de natureza contabil, vinculado a Secretaria Municipal da Fazenda, em que
serdo alocados os principais recursos e receitas provenientes da desestatizacdo de bens e
servicos e alienacdo das participagdes societarias previstos no PMD;

z) GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO: a garantia do fiel cumprimento das
obriga¢des da CONCESSIONARIA, a ser mantida em favor do PODER CONCEDENTE nos termos
deste CONTRATO;

aa) 1QS: Indicadores de Qualidade de Servico descritos no PEM e PQS e utilizados para
avaliar periodicamente a qualidade dos servicos prestados pela CONCESSIONARIA, nos
termos deste CONTRATO, medido conforme o ANEXO IV — PLANO DE QUALIDADE DE
SERVICO;

bb) INSS: Instituto Nacional do Seguro Social — INSS;

cc) IPC: indice de Pregos ao Consumidor, divulgado mensalmente pela Fundagao Instituto de
Pesquisas EconOmicas - FIPE;

dd) IPCA: indice de Pregos ao Consumidor Amplo, apurado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica — IBGE;

ee) INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, criado pela Lei
Federal n2 5.966, de 11 de dezembro de 1973;

ff) LICITACAO: a Concorréncia Nacional n2 001/SMDE/2018;

gg) MERCADO: Mercado Municipal Santo Amaro e Sacoldo Santo Amaro;

hh) OBIJETO: recuperagdo, reforma, requalificacdo, operagdo, manutencdo e exploracdo do

Mercado de Santo Amaro no Municipio de S3o Paulo, nos termos deste CONTRATO;


http://www.portaltributario.com.br/legislacao/l5107.htm
http://www.portaltributario.com.br/legislacao/l5107.htm
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ii) ORDEM DE INICIO DA FASE |: documento emitido pelo PODER CONCEDENTE
posteriormente & DATA DE PUBLICACAO DO CONTRATO, que fixa a data para o inicio do
OBJETO deste CONTRATO;

jl) OUTORGA FIXA OU PARCELA DE OUTORGA FIXA: valor registrado na PROPOSTA
COMERCIAL que devera ser pago anualmente pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE
em virtude da exploragdao do OBJETO, nos termos do CONTRATO. Para fins deste CONTRATO,
considera-se receita bruta toda e qualquer receita auferida pela CONCESSIONARIA, suas
eventuais subsidiarias integrais, ou suas PARTES RELACIONADAS, a partir da exploracao
econdmica do OBJETO da CONCESSAO. Ndo se considera como parte da receita bruta a
receita de construcdo, caso seja aplicavel o ICPC 01;

kk) OUTORGA VARIAVEL OU PARCELA DE OUTORGA VARIAVEL: montante anual que deverd
ser pago pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, resultante da aliquota incidente
sobre a totalidade da receita bruta da CONCESSIONARIA, nos termos deste CONTRATO;

ll) PARTES: o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA;

mm) PARTES RELACIONADAS: com relacio a CONCESSIONARIA, qualquer pessoa
CONTROLADORA, coligada e respectivas CONTROLADAS, bem como aquelas assim
consideradas pelas normas contdbeis em vigor;

nn) PEM: PLANO DE EXPLORACAO DO MERCADO que detalha o objeto da concessdo e
determina as obriga¢des e condi¢ces de exploragdo do MERCADO pela CONCESSIONARIA;

00) PERMISSIONARIOS: lojistas ou comerciantes regulares cadastrados pelo PODER
CONCEDENTE que tem a permissao de uso de espago no MERCADO para comercializagdo dos
produtos nos boxes do MERCADO, na data da CONCESSAO;

pp) PGI: Plano de Gestdo da Infraestrutura, contendo os planos de entrega obrigatéria pela
Concessionaria;

qq) PMD: Plano Municipal de Desestatizagdo;

rr) PODER CONCEDENTE: a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO, por meio da
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO;

ss) PQS: Plano de Qualidade de Servico, que detalha as atividades da CONCESSIONARIA com
vistas ao atendimento dos indicadores de qualidade de servico;

tt) PTO: Plano de Transferéncia Operacional, que deverd demonstrar a capacidade da

CONCESSIONARIA de compreender e analisar a operacdo do MERCADO;
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uu) PROJETO “AS BUILT”: projeto das instalagGes tais como construidas, a ser entregue apés
a realizacdo de obras, respeitadas as normas técnicas aplicaveis, bem como a regulamentacdo
vigente, nos termos do CONTRATO;

vwv) PROPOSTA COMERCIAL: proposta apresentada pela ADJUDICATARIA nos termos e
condicdes do EDITAL e seus ANEXOS, que contem o valor da OUTORGA FIXA a ser paga ao
PODER CONCEDENTE pela CONCESSIONARIA;

ww) REMUNERACAO: receitas recebidas pela CONCESSIONARIA em virtude da exploragdo do
OBJETO da CONCESSAO conforme previsto no PEM e nos termos deste CONTRATO;

xx) REVISAO ORDINARIA: revisdo quinquenal com o objetivo de permitir a determinagdo
dos Indicadores de Qualidade do Servico a serem aplicados até a préxima REVISAO
ORDINARIA;

yy) REVISAO EXTRAORDINARIA: procedimento para recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro da CONCESSAO, em virtude da ocorréncia de eventos relacionados com riscos
suportados exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO;

zz) SERVICOS: servicos prestados pela CONCESSIONARIA para consecucdo do OBJETO da
CONCESSAO, tal como previsto no PEM e nos termos deste CONTRATO;

aaa) SPE: Sociedade de Propdsito Especifico constituida pela ADJUDICATARIA de acordo com
as leis da Republica Federativa do Brasil, para a execu¢do do OBJETO deste CONTRATO;

bbb) SUSEP: Superintendéncia de Seguros Privados, autarquia federal criada pelo Decreto-lei
n2 73, de 21 de novembro de 1966;

ccc) TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUGAO DOS BENS REVERSIVEIS: documento contendo as
informacdes sobre os BENS REVERSIVEIS, apresentado pela CONCESSIONARIA ao PODER
CONCEDENTE ao término ou extin¢do da CONCESSAO;

ddd) USUARIOS: todas as pessoas fisicas e juridicas que sejam tomadoras dos servicos
prestados pela CONCESSIONARIA, ou por terceiro por ela indicado, no MERCADO;

eee) VALOR FIXO MENSAL DE RATEIO: valor fixo de rateio a ser pago mensalmente pelos
PERMISSIONARIOS até o término da Fase I-B. O rateio envolvera os encargos provenientes do
funcionamento e operacionalizacdo tanto da area ocupada pelos permissionarios, quanto das
areas de uso comum;

ffff VALOR MENSAL DE RATEIO: valor a ser pago mensalmente pelos PERMISSIONARIOS
apds a conclusdo da Fase I-B, pelo periodo de 2 (dois) anos. O rateio envolvera os encargos

provenientes do funcionamento e operacionalizagdo tanto da darea ocupada pelos
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PERMISSIONARIOS, quanto das dreas de uso comum e corresponderd ao valor apresentado
em planilha de composicdo dos encargos a ser disponibilizada pela CONCESSIONARIA aos
PERMISSIONARIOS e afixada em local préprio. As planilhas deverdo refletir o uso efetivo das
areas de uso comum do periodo a ser rateado;

ggg) VALOR DO CONTRATO: valor correspondente a RS 55.171.787,00 (cinquenta e cinco
milhGes, cento e setenta e um mil, setecentos e oitenta e sete reais), que corresponde aos
investimentos estimados para recuperacdao, reforma e requalificagdo do MERCADO, no
montante de RS 21.342.494,00 (vinte e um milhdes, trezentos e quarenta e dois mil,
quatrocentos e noventa e quatro reais), acrescidos das despesas e dos custos operacionais
estimados para operacdo, manutencdo e exploracdo do MERCADO, no montante de RS
22.830.790,00 (vinte e dois milhGes, oitocentos e trinta mil, setecentos e noventa reais),
cumulada com o somatério dos valores da OUTORGA FIXA e OUTORGA VARIAVEL, estimado
em RS 10.998.503,00 (dez milhdes, novecentos e noventa e oito mil, quinhentos e trés reais),

durante todo o prazo de vigéncia da CONCESSAO.
CLAUSULA 22 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

2.1, Integram o presente CONTRATO, como partes indissociaveis do documento, os
seguintes ANEXOS:

a) ANEXO |- EDITAL E SEUS ANEXOS;

b) ANEXO Il — PROPOSTA COMERCIAL;

c) ANEXO Ill - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

d) ANEXO IV—-PLANO DE QUALIDADE DE SERVICO;

e) ANEXO V- MECANISMO DE PAGAMENTO DA OUTORGA;

f)  ANEXO VI DO CONTRATO — PLANO DE TRANSFERENCIA OPERACIONAL - PTO;

g) ANEXO VII DO CONTRATO — PLANO DE EXPLORACAO DO MERCADO — PEM.

CLAUSULA 32 - DA LEGISLACAO APLICAVEL E DO REGIME JURIDICO DO CONTRATO

3.1. A CONCESSAO esta sujeita as disposi¢cdes do presente CONTRATO e de seus ANEXOS,

as leis vigentes no Brasil — com expressa renuncia a aplicacdo de qualquer outra —, e aos

11
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preceitos de direito publico, sendo-lhe aplicaveis, supletivamente, os principios da teoria

geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado.

3.2. A CONCESSAO sera regida:
a) pela Constituicdo Federal de 1988;
b) pela Lei Federal n2 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
c) pela Lei Federal n2 9.074, de 07 de julho de 1995;
d) pela Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993;
e) pela Lei Municipal n2 18.811, de 01 de fevereiro de 2018;
f) pela Lei Municipal n2 13.278, de 07 de janeiro de 2002;
g) pela Lei Municipal n.2 14.145, de 7 de abril de 2006;
h) pelo Decreto Municipal n.2 44.279, de 24 de dezembro de 2003
i) pelo Decreto Municipal n.2 58.332, de 20 de julho de 2018;
i) por outras normas legais, técnicas e instru¢des normativas pertinentes; e

k) pelo EDITAL de Concorréncia Nacional n2 001/SMDE/2018 e seus ANEXOS.

3.3. Neste CONTRATO e em seus ANEXOS, as referéncias as normas aplicaveis no Brasil
deverdo também ser compreendidas como referéncias a legislacio que as substitua,

complemente ou modifique.

CLAUSULA 42 - DA INTERPRETACAO

4.1. Na interpretacdo, integracdo ou aplicacdo de qualquer disposicdo deste CONTRATO,
deverdo ser consideradas as clausulas contratuais e, depois, as disposicdes dos ANEXOS que

nele se consideram integrados, conforme indicado na CLAUSULA 22 —,

4.1.1. Nos casos de divergéncia entre as disposicoes deste CONTRATO e as disposi¢des dos

ANEXOS que o integram, prevalecerao as disposi¢cGes deste CONTRATO.

4.1.2. Nos casos de divergéncia entre ANEXOS posteriormente agregados ao CONTRATO,

prevalecerd aquele de data mais recente.
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As referéncias a este CONTRATO, ou a qualquer outro documento devem incluir

eventuais alteracdes e aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES.

5.1.

CAPITULO Il - DO OBJETO, PRAZO E TRANSFERENCIA DA CONCESSAO

CLAUSULA 52 - DO OBIJETO

O OBIJETO do presente CONTRATO é a concessdo dos servicos de recuperacgao,

reforma, requalificacdo, operacdo, manutencdo e exploracdao do Mercado de Santo Amaro no

Municipio de Sao Paulo.

5.2.

fases:

5.3.

O OBJETO da CONCESSAO sera, nos termos do CONTRATO, implementado em trés

a) Fase |-A: fase de transferéncia das operagées do MERCADO do PODER
CONCEDENTE para a CONCESSIONARIA;

b) Fase I-B: fase de recuperac¢do do MERCADO pela CONCESSIONARIA, com vistas a
adequar sua infraestrutura e melhorar o nivel dos SERVICOS, ao final da qual serdo
realocados os PERMISSIONARIOS; e

c) Fase Il: fase de ampliagdo, manutencdo e exploragdo do MERCADO, para
manutencdo do nivel de servico estabelecido no PLANO DE EXPLORACAO DO
MERCADO.

A execuc¢do do OBJETO envolvera a execugdo das seguintes obrigacdes e atividades

previstas neste CONTRATO e nos respectivos ANEXOS, em especial o ANEXO Il — CADERNO

DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA:

a) elaboracdo de ANTEPROJETO necessario a execucdo do OBJETO da CONCESSAO;
b) exploragdo comercial eficiente do MERCADO;
c) manutencdo de todas as instalacdes, bens, equipamentos existentes e

implementados no MERCADO, conforme a legislacdo e regulamentagdo em vigor;
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d) execucdo das obras de recuperacao, requalificacdao e melhorias da infraestrutura,
no prazo previsto no PEM, com vistas a ampliar o MERCADO e adequar a qualidade dos
SERVICOS;

e) pleno atendimento ao nivel de SERVICOS previsto no PEM durante todo o prazo
da CONCESSAO, mediante a realizacdo dos investimentos e obtencdo dos recursos
necessarios; e

f) adequacdao das demais instalagcbes necessarias para o atendimento dos
USUARIOS na ampliacdo do MERCADO, em especial boxes, estacionamento de veiculos,

areas de circulacdo, dentre outras.

5.3.1.  As caracteristicas e especificacOes técnicas referentes a execucdo do OBJETO estdo

indicadas neste CONTRATO e respectivos ANEXOS.

5.3.2. Sem prejuizo do disposto no CONTRATO, seus ANEXOS e na PROPOSTA COMERCIAL
da ADJUDICATARIA, a execucio do OBJETO devera obedecer ao disposto nas normas, padrdes

e demais procedimentos constantes da legislagdo aplicavel.
5.3.3. O OBJETO deste CONTRATO deverd observar os limites da AREA DA CONCESSAO.
CLAUSULA 62 — DAS FASES DE REALIZACAO DO OBIJETO

6.1. A Fase I-A contempla o procedimento de transferéncia das operagdes do MERCADO,
mediante os estagios abaixo previstos, observadas as especificagdes constantes no ANEXO VI

deste CONTRATO — PLANO DE TRANSFERENCIA OPERACIONAL.

6.2. O Estagio 1 consiste na apresentacdo do PLANO DE TRANSFERENCIA OPERACIONAL —
PTO. A Concessionaria deverd apresentar ao PODER CONCEDENTE, em até 10 (dez) dias apds
a data da assinatura do contrato, o PLANO DE TRANSFERENCIA OPERACIONAL para a
assuncdo de todas as atividades relacionadas ao MERCADO, contendo todas as informagdes
exigidas no ANEXO VI deste CONTRATO — PLANO DE TRANSFERENCIA OPERACIONAL, o qual

serd analisado pelo PODER CONCEDENTE em até 20 (vinte) dias. Em caso de ndo aprovacdo, a



PR~EFERA DE
SAO PAULO

DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO

CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE deverdo observar os mesmos prazos de entrega e

aprovacdo de novo plano.

6.3. A guarda dos bens existentes e integrantes do MERCADO, bem como as despesas e
receitas incidentes sobre as atividades do MERCADO relativas ao Estagio 1 da Transferéncia,
serdo de responsabilidade do PODER CONCEDENTE, ressalvadas as despesas da

CONCESSIONARIA referentes as suas obrigacdes contidas neste estagio.

6.4. Aprovado o PTO caberda ao PODER CONCEDENTE a imissdo na posse a
CONCESSIONARIA, encerrando-se assim o Estagio 1.

6.5. Findo o prazo do Estagio 1, caberd 8 CONCESSIONARIA assumir a efetiva operacdo do
MERCADO, mediante assinatura do Termo de Aceitacdo Definitiva e de Permissdo de Uso de
Ativos das Instalagdes do Mercado, observada a aplicacio do PLANO DE TRANSFERENCIA
OPERACIONAL, dando inicio ao Estagio 2 da Transferéncia das atividades do MERCADO, cujo
prazo inicial de duracdo sera de 3 (trés) meses, podendo ser prorrogada por mais 3 (trés)
meses, totalizando um prazo maximo de 6 (seis) meses, mediante acordo entre a

CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE.

6.6. Caberda ao PODER CONCEDENTE encerrar todos os termos de permissdo de uso
vigentes até o final da Fase I-A, e 8 CONCESSIONARIA estabelecer contratos de aluguel com as
pessoas juridicas especificadas no ITEM 1.8.1 do ANEXO VIl — PLANO DE EXPLORACAO DO
MERCADO.

6.7. A cess3o dos espagos na AREA DO MERCADO MUNICIPAL DE SANTO AMARO para
exploragdo econémica durante o periodo compreendido entre o término da FASE I-B e o
restante do prazo da concessdo sera formalizada por meio de contrato de direito privado, tal

como a loca¢do ou arrendamento.

15



16

PR~EFERA DE
SAO PAULO

DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO

6.8. A remuneragdo pelo uso do espa¢o de que trata a cldusula a 6.8., acima sera
livremente pactuada, exceto nos casos em que haja regulacdo tarifaria ou de precos no

CONTRATO.

6.9. Todos os custos, despesas e receitas incidentes sobre as atividades do MERCADO

relativas ao Estagio 2 serdo de responsabilidade da CONCESSIONARIA.

6.10. Apds o término do Estagio 2, sera considerada encerrada a Fase I-A de transicdo e
integralmente transferidas as atividades de manutencdo e exploracdo do MERCADO a

CONCESSIONARIA.

6.11. Eventuais receitas ou despesas que sejam atribuidas indevidamente a
CONCESSIONARIA ou ao PODER CONCEDENTE, quer por problemas operacionais, quer por
auséncia de coincidéncia nas datas de apuragdo, deverdo ser objeto de acerto de contas entre
CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE, no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da

apresentacao dos respectivos documentos comprobatdrios.

6.12. A Fase |-B contempla as atividades de recuperacdo do MERCADO pela
CONCESSIONARIA para adequacdo da infraestrutura e melhoria do nivel de SERVICOS,
permitindo a realocagdo dos PERMISSIONARIOS, devendo a CONCESSIONARIA, em até 30
(trinta) dias apds a entrega e aprovagao do PTO (Estagio 1 da Fase I-A):

a) apresentar o ANTEPROJETO dos investimentos de recuperagao e adequagdo das

instalagcdes do MERCADO; e

b) apresentar o cronograma de realizagdo dos investimentos para aprovagao pelo

PODER CONCEDENTE.

6.13. O ANTEPROJETO devera ser elaborado de acordo com o PEM e o PQS, devendo conter
os elementos necessarios e suficientes, com grau de precisdo adequado, para caracterizar as
obras e SERVICOS a serem realizados, permitindo a avaliagdo do método aplicado e do prazo

de realizacdo do investimento.
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6.14. No prazo mdaximo de 30 (trinta) dias contados da apresentacdao do ANTEPROJETO o
PODER CONCEDENTE fara a andlise e aprovagdo do ANTEPROJETO. A aprovacdo do
ANTEPROIJETO pelo PODER CONCEDENTE nao exclui a necessidade de sua alteragdo posterior
para eventual adequacdo aos requisitos constantes no contrato, legislacdo e regulamentacdo
do setor, somente sendo cabivel a recomposicdao do equilibrio econémico-financeiro nas

situacdes previstas na matriz de alocagdo de riscos da CONCESSAO.

6.15. Apds a aprovacdao do ANTEPROJETO pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA
deverd providenciar o licenciamento das obras. Uma vez que as licencas sejam obtidas, a
CONCESSIONARIA terd prazo maximo de 30 (trinta) dias para iniciar as obras para a

recuperacao e adequacao do MERCADO.

6.16. A CONCESSIONARIA devera submeter ao PODER CONCEDENTE todas as altera¢des do

ANTEPROIJETO, posteriores a sua aprovacao inicial, para fins de analise e nova aprovacao.

6.17. Caso o ANTEPROJETO n3o seja aprovado, a CONCESSIONARIA terd o prazo maximo a

ser fixado pelo PODER CONCEDENTE para reapresentd-lo, com as adequacgdes necessarias.

6.18. As obras da Fase |-B terdo prazo maximo de conclusdo de 14 (quatorze) meses.

6.19. No prazo de 90 (noventa) dias antes da data pretendida pela CONCESSIONARIA para
inicio da operagdo das novas estruturas do MERCADO, a CONCESSIONARIA deverd apresentar
um Manual de Operagdes com a inclusdo das novas instalagdes do MERCADO, bem como um
Plano de Realocagdo dos PERMISSIONARIOS que tenham exercido seu direito de preferéncia

para permanecer no MERCADO, para aprova¢ao do PODER CONCEDENTE.

6.19.1. O Plano de Realocacdo devera indicar a localizacdo dos “boxes” onde serdo alocados
os PERMISSIONARIOS que exercerem seu direito de preferéncia para permanéncia no

MERCADO.
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6.19.2. O PODER CONCEDENTE tera prazo de 30 (trinta) dias corridos para se manifestar
qguanto ao Plano de Realoca¢do, motivando eventuais obje¢cdes que venha a apresentar. Em
caso de ndo manifestacdo do PODER CONCEDENTE no prazo assinalado nesta subcldusula,

presume-se aprovado o plano apresentado.

6.20. No prazo de 30 (trinta) dias antes da data pretendida pela CONCESSIONARIA para
inicio da operagdo, a CONCESSIONARIA deverd entregar o PROJETO “AS BUILT” das novas
instalacdes do MERCADO para o PODER CONCEDENTE, para fins de cadastramento.

6.21. A Fase |-B terd o prazo maximo de 25 (vinte e cinco) meses, devendo a

CONCESSIONARIA cumprir integralmente suas obrigacdes dentro deste prazo.

6.22. Eventuais atrasos por parte do PODER CONCEDENTE serdo acrescidos ao prazo

previsto no item anterior.

6.23. Apds o término da Fase |-B terd inicio a Fase Il, com prazo maximo de 12 (doze)
meses, que contempla as atividades de requalificacdo e adequacdo da infraestrutura para

recomposicao total do nivel dos SERVICOS, tal como estabelecido no PEM e PQS.

6.24. Durante a Fase || a CONCESSIONARIA deverd realizar os investimentos necessarios
para o atendimento integral da demanda prevista no PGl vigente, com o nivel de servigo

estabelecido no PEM e PQS, para todas as instalagdes do MERCADO.

6.25. Durante a Fase I, o MERCADO devera operar conforme o disposto neste CONTRATO,

nos seus anexos, na legislacdo e regulamentagdo aplicaveis.

6.25.1. O marco inicial do inicio da operacdo serd a comunica¢do formal enviada pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, informando o inicio das atividades e a obtencdo
de todas as licencgas, autorizacGes e alvards necessarios.

6.25.2. A operacdo da CONCESSIONARIA deverd observar o disposto na Lei Municipal n?
14.223/06, nos normativos de acessibilidade vigentes e no respectivo alvard fornecido pelo

Corpo de Bombeiros.
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CLAUSULA 72 - DO PRAZO

7.1. O prazo de vigéncia deste CONTRATO sera de 25 (vinte e cinco anos) anos, contados
da DATA DA ORDEM DE INICIO, n3o admitida prorrogacdo, salvo para efeito de reequilibrio
econdémico-financeiro da CONCESSAO que ndo podera ultrapassar 10 (dez) anos, observados

os termos e condicdes fixados neste CONTRATO.

7.2. A CONCESSIONARIA poderd, a seu critério, antecipar as obrigacdes previstas no
ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, assumindo, integralmente, os

riscos e 6nus de tal integracao.
CLAUSULA 82 - DA TRANSFERENCIA DA CONCESSAO

8.1. Durante todo o seu prazo de vigéncia, a transferéncia da CONCESSAO somente podera
ocorrer mediante prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE, observadas as condi¢Ges fixadas

neste CONTRATO, e desde que ndo se coloque em risco a execucdo do OBJETO.

8.2. A transferéncia da CONCESSAO somente podera ser autorizada depois de concluida a
Fase I, e mediante a comprova¢do do cumprimento regular das obrigagdes assumidas pela

CONCESSIONARIA.

8.3.  Para fins de obtenc3o da anuéncia para a transferéncia da CONCESSAOQ, o interessado
devera:
a) atender as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e
regularidade juridica, fiscal e trabalhista necessdrias a assuncdo do OBJETO da
CONCESSAO;
b)  prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e

c) comprometer-se a cumprir todas as clausulas deste CONTRATO.

8.4. A transferéncia total ou parcial da CONCESSAO, sem a prévia autoriza¢cdo do PODER
CONCEDENTE, implicara a imediata caducidade da CONCESSAO.
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8.5.  Para fins da autorizacdo de que trata esta clausula, o PODER CONCEDENTE examinara
o pedido apresentado pela CONCESSIONARIA no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogaveis
por igual periodo, caso necessario, podendo, a seu critério, solicitar esclarecimentos e
documentos adicionais a CONCESSIONARIA, ao eventual interessado e ao(s)
FINANCIADOR(ES), convocar os acionistas controladores da CONCESSIONARIA e promover

quaisquer outras diligéncias que considerar adequadas.

8.6. A autorizacdo para a transferéncia da CONCESSAO, caso seja concedida pelo PODER
CONCEDENTE, sera formalizada, por escrito, indicando as condicdes e requisitos para sua

realizacdo.
CAPIiTULO IIl - DA CONCESSIONARIA
CLAUSULA 92 - DA FINALIDADE E DO CAPITAL SOCIAL

9.1. A CONCESSIONARIA, estruturada sob a forma de sociedade por a¢des, nos termos da
Lei Federal n? 6.404, de 15 de dezembro de 1976, devera indicar, em seu estatuto, como
finalidade exclusiva, a exploragdo do OBJETO da CONCESSAO, sendo sua composicdo
societdria aquela apresentada na LICITACAO e constante de seus instrumentos societdrios, os

quais deverdo ser entregues, atualizados, ao PODER CONCEDENTE.

9.2. O capital social subscrito da CONCESSIONARIA deverd ser igual ou superior a RS
6.873.126,00 (seis milhGes, oitocentos e setenta e trés mil e cento e vinte e seis reais) na data

de assinatura deste CONTRATO.

9.3. Na data da assinatura deste CONTRATO, devera ter sido integralizado o valor minimo
de R$1.000.000,00 (um milhdo de reais) do capital social da CONCESSIONARIA, nos termos do
EDITAL. O restante do capital social subscrito devera ser integralizado durante o periodo de

obras, até o final da Fase I-B.
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9.4. Encerrada a Fase I-B, o capital social integralizado, correspondente a 6.873.126,00
(seis milhoes, oitocentos e setenta e trés mil e cento e vinte e seis reais), devera ser mantido

durante o periodo da CONCESSAO.

9.4.1. No caso de integralizacdo em bens, o processo avaliativo deverd observar,

rigorosamente, as normas da Lei Federal n2 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

9.4.2. A CONCESSIONARIA se obriga a manter o PODER CONCEDENTE permanentemente
informado sobre a integralizacdo e manutencdo do capital social referidas nas subclausulas
anteriores, sendo facultado ao PODER CONCEDENTE realizar as diligéncias e auditorias

necessarias a verificacdo da regularidade da situacao.

9.4.3. A CONCESSIONARIA n3o poderd, durante o periodo de obras, reduzir o seu capital
social minimo integralizado, estabelecido na subcldusula 9.3. deste CONTRATO, sem prévia e

expressa autorizacdo do PODER CONCEDENTE.

9.5. A CONCESSIONARIA devera obedecer aos padrdes e as boas praticas de governanca

corporativa e adotar contabilidade e demonstragdes financeiras padronizadas.

9.6. A CONCESSIONARIA podera emitir obrigagdes, debéntures ou titulos financeiros
similares que representam obriga¢cdes de sua responsabilidade, em favor de terceiros,

observadas as disposi¢des contidas nas cldusulas 192 e CLAUSULA 102 —.

9.7.  Os recursos a disposicio da CONCESSIONARIA deverdo ser aplicados exclusivamente
no desenvolvimento de atividades relacionadas 8 CONCESSAO de que trata este CONTRATO,
ressalvadas unicamente as aplicagdes financeiras, nos termos das normas da Comissdo de

Valores Mobiliarios.

9.8. A CONCESSIONARIA devera estar sediada no Municipio de S3o Paulo.
CLAUSULA 102 - DA TRANSFERENCIA DO CONTROLE E DAS ALTERACOES
ESTATUTARIAS DA CONCESSIONARIA
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10.1. Nenhuma alterac¢do societaria sera admitida no ambito da SPE até antes da conclusdo
da Fase |, salvo em situagdes excepcionais, devidamente autorizadas pelo PODER
CONCEDENTE, em que reste demonstrado o risco de prejuizo para a continuidade do OBJETO
do presente CONTRATO, sob pena de caducidade da CONCESSAO.

10.2. Sem prejuizo do disposto na subcldusula 10.1, durante todo o prazo de vigéncia deste
CONTRATO o controle societario direto da CONCESSIONARIA somente podera ser alterado
mediante prévia e expressa autorizagdo do PODER CONCEDENTE, também sob pena de

caducidade da CONCESSAO.

10.2.1. A CONCESSIONARIA se compromete a n3o efetuar em seus livros sociais, sem a
prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE, qualquer registro que importe em cessdo,

transferéncia ou oneragao das ac6es que compdem o CONTROLE direto da SPE.

10.2.2. Desde que possam, em bloco ou isoladamente, caracterizar a modificacdo do
CONTROLE direto da SPE, considera-se ato(s) também sujeito(s) a prévia anuéncia do PODER
CONCEDENTE para fins deste CONTRATO, sem prejuizo de quaisquer outros atos que possam
caracterizar a transferéncia de CONTROLE da SPE:

a) a celebragdo de acordo de acionistas;

b) a emissao de valores mobilidrios conversiveis em agdes; e

c) a instituicdo de garantia e direitos a terceiros sobre agdes.

10.2.2.1. A emissao de valores mobilidrios ndo enquadraveis na situa¢cdao descrita na
letra “b” do item anterior, mesmo quando se tratar de valores mobilidrios nao
conversiveis em ac¢des, deverd ser sempre submetida ao conhecimento prévio do

PODER CONCEDENTE.

10.2.3. A transferéncia ou alteracdo do controle indireto ou da participacdo acionaria que
ndo implique a transferéncia do controle societdrio direto da CONCESSIONARIA devera ser
objeto de comunicacdo ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 10 (dez) dias antes da

efetivacdo da respectiva operacdo.
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10.3. A alteragdo do controle societdrio direto da CONCESSIONARIA somente sera
autorizada pelo PODER CONCEDENTE quando a medida ndo prejudicar, tampouco colocar em

risco, a execucao deste CONTRATO.

10.4. O pedido para a autorizagdo da alteragao do controle societdrio direto da SPE devera
ser apresentado ao PODER CONCEDENTE, por escrito, pela CONCESSIONARIA, ou pelo(s)
FINANCIADOR(ES), conforme o caso, contendo a justificativa para tanto, bem como

elementos que possam subsidiar a andlise do pedido.

10.4.1. Para a obtencdo da anuéncia para transferéncia do controle societdrio direto da
SPE, o ingressante devera:
a) atender, conforme o caso, as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade
financeira e regularidade juridica e fiscal necessarias a assun¢do do OBJETO da
CONCESSAOQ; e

b) zelar pelo cumprimento de todas as clausulas deste CONTRATO.

10.4.2. Para fins de obtencdo da autorizacdo para transferéncia do controle societdrio
direto da SPE para os FINANCIADOR(ES), estes deverdo:
a) atender as exigéncias de regularidade juridica e fiscal necessdrias a assunc¢do do
OBJETO da CONCESSAO;
b) apresentar plano relativo a promog¢dao da reestruturacdo financeira da
CONCESSIONARIA e da continuidade da CONCESSAQ; e

c) assegurar o cumprimento de todas as clausulas previstas neste CONTRATO.

10.5. A autorizacdo para a transferéncia do controle societdrio direto da CONCESSIONARIA,
caso seja concedida pelo PODER CONCEDENTE, sera formalizada, por escrito, indicando as
condic¢es e requisitos para sua realizagao.

10.6. Durante todo o periodo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA também deverd
submeter a prévia autorizacio do PODER CONCEDENTE as modificacbes no respectivo
estatuto social que envolvam:

a) a cisdo, fusdo, transformacgdo ou incorporagao da SPE;
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b) a alteracdo do objeto social da SPE;
) a reducgdo de capital da SPE; e

d) a emissao de ac¢Ges de classes diferentes da SPE.

10.7. O PODER CONCEDENTE examinara o(s) pedido(s) encaminhado(s) pela
CONCESSIONARIA, nos termos da presente cldusula, no prazo de até 30 (trinta) dias,
prorrogdveis por igual periodo, caso necessdrio, podendo solicitar esclarecimentos e
documentos adicionais 8 CONCESSIONARIA e ao(s) FINANCIADOR(ES), convocar os acionistas

controladores da SPE e promover outras diligéncias consideradas adequadas.

10.7.1. Inexistindo manifestacdo do PODER CONCEDENTE no prazo de que trata a
subcldusula 10.7, o pedido submetido pela CONCESSIONARIA previsto na subcldusula 10.6,
letra “d”, sera considerado aceito, cabendo & CONCESSIONARIA, em relagdo a omissdo do
PODER CONCEDENTE sobre os demais pedidos, adotar, se for o caso, as medidas previstas no

CAPITULO XIV — DA SOLUGCAO DE CONFLITOS deste CONTRATO.

10.8. Todos os documentos que formalizarem altera¢do estatutdria da CONCESSIONARIA,

independentemente da necessidade, ou ndo, de autorizagdo prévia do PODER CONCEDENTE,

deverdo ser a ele encaminhados no prazo maximo de 30 (trinta) dias da respectiva alteragao,

para arquivamento, passando a fazer parte integrante, quando for o caso, deste CONTRATO.
CAPIiTULO IV — DAS OBRIGACGES DAS PARTES

CLAUSULA 112 - DAS OBRIGAGOES GERAIS DAS PARTES

11.1. As PARTES se comprometem, reciprocamente, a cooperar e a prestar o auxilio

necessario ao bom desenvolvimento das atividades da CONCESSAO.

CLAUSULA 122 — DAS OBRIGACOES GERAIS DA CONCESSIONARIA
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12.1. A CONCESSIONARIA estard sempre vinculada ao disposto neste CONTRATO, no
EDITAL, nos seus ANEXOS, na e PROPOSTA COMERCIAL, quanto a execucdo do OBJETO da
CONCESSAO.

12.2. S3o obrigagdes da CONCESSIONARIA, sem prejuizo das demais obrigacdes

estabelecidas neste CONTRATO e em seus ANEXOS, e na legislagao aplicavel:
a) pagar ao PODER CONCEDENTE a OUTORGA FIXA, na forma e nos prazos previstos
neste CONTRATO e em seus ANEXOS;
b) cumprir e respeitar as clausulas e condi¢cdes deste CONTRATO e seus ANEXOS, da
PROPOSTA COMERCIAL apresentada e dos documentos relacionados, submetendo-se
plenamente a regulamentacdo existente ou a que venha a ser editada pelo PODER
CONCEDENTE, as normas da ABNT e/ou do INMETRO ou outro 6rgdo regulamentador
competente, bem como as especificagdes e projetos pertinentes, aos prazos e as
instrucdes da fiscalizagdo do PODER CONCEDENTE, cumprindo ainda com as metas e os
parametros de qualidade, e demais condicionantes para a execu¢cdo do OBJETO da
CONCESSAO;
) cumprir as obriga¢des contidas nos ANEXOS deste CONTRATO, especialmente no
ANEXO 1l — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;
d) cumprir as obrigacbes determinadas pelo PEM e PQS, mantendo o PODER
CONCEDENTE informado a respeito das atividades executadas para tanto;
e) apresentar ao PODER CONCEDENTE, em até 30 (trinta) dias apds a DATA DE
PUBLICACAO DO CONTRATO, o CRONOGRAMA GERAL, nos termos do ANEXO Ill —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;
f) apresentar ao PODER CONCEDENTE, antes do inicio das obras, o ANTEPROJETO
necessario a execug¢do do OBJETO da CONCESSAO;
g) dispor de equipamentos, materiais e equipe adequados para a consecugao de
todas as obrigacOes estabelecidas neste CONTRATO, com a eficiéncia e a qualidade
contratualmente definidas;
h) adotar mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e
incentivo a denuncia de irregularidades e a aplicacdo efetiva de cédigos de ética e de

conduta (compliance);
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i) captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessarios a execucao do OBJETO
do presente CONTRATO;
i) manter, durante o prazo do CONTRATO, as condi¢Bes necessdrias a execucdo do

OBJETO da CONCESSAOQ;

k) assumir integral responsabilidade civil e penal pela boa execucdo e eficiéncia das
atividades que realizar, bem como pelos danos decorrentes da execucao do OBJETO,
inclusive quanto a terceiros;

1) assumir a integral responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na
execucdo do OBJETO do CONTRATO, assim como pelo uso indevido de patentes e/ou
de direitos autorais;

m) assumir integral responsabilidade pelos riscos inerentes a execucdo da
CONCESSAOQ, ressalvadas as hipdteses expressamente excepcionadas neste CONTRATO;
n) contratar os seguros para os riscos relevantes e usuais da CONCESSAO nos
termos deste CONTRATO, responsabilizando-se, em qualquer caso, pelos danos
causados por si, seus representantes, prepostos ou subcontratados, na execu¢do da
CONCESSAO, perante o PODER CONCEDENTE ou terceiros;

o) observar todas as determinacgbes legais e regulamentares quanto a legislacdo
tributaria e a legislacdo trabalhista, previdenciaria, de seguranca e medicina do
trabalho em relagdo aos seus empregados, prestadores de servigos, contratados ou
subcontratados, isentando o PODER CONCEDENTE de qualquer responsabilizagdo
relacionada e apresentando-lhe, anualmente, relatério acompanhado da
documentac¢do que comprove o atendimento das exigéncias legais correspondentes;

p) manter a AREA DA CONCESSAO constantemente limpa, removendo entulhos,
sobras e demais materiais inserviveis, responsabilizando-se pela destinagdo, triagem,
transporte, armazenagem, descarte e/ou aproveitamento da sucata e dos residuos
eventualmente originados na CONCESSAO, inclusive aqueles decorrentes da logistica
reversa, observadas as normas técnicas pertinentes e os dispositivos da legislacdo
federal, estadual e municipal aplicaveis e as exigéncias quanto aos licenciamentos e
autorizagdes necessdarios para essa finalidade, inclusive as licengas ambientais, se
aplicaveis;

q) cumprir e observar todas as normas e exigéncias legais ambientais, inclusive as

diretrizes fixadas no ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;
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r) obter, quando aplicavel, todas as licencas, permissdes e autorizacdes exigidas
para a plena execu¢do do OBJETO da CONCESSAO, devendo se responsabilizar por
todas as providéncias necessarias para a sua obtengdo junto aos érgdos competentes
nos termos da legislacdo vigente e arcando com todas as despesas e custos envolvidos;
s) informar ao PODER CONCEDENTE caso quaisquer licengas, permissdes ou
autorizacdes para a plena execucio do OBJETO da CONCESSAO sejam retiradas,
revogadas ou caducarem, ou, por qualquer motivo, deixarem de operar os seus efeitos,
indicando, desde logo, as medidas que foram tomadas e/ou que serdo tomadas para a
sua obtencao;

t) dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e qualquer evento
ou situacdo que altere de modo relevante o normal desenvolvimento da execucdo do
OBIJETO, ou que possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo cumprimento
das obrigacGes previstas no CONTRATO, incluindo-se ac¢des judiciais e procedimentos
administrativos, devendo apresentar, no menor prazo possivel, relatério detalhado
sobre tais fatos, com as medidas tomadas ou a serem tomadas para superar ou sanar a
situagao;

u) submeter ao PODER CONCEDENTE, para aprovacao prévia, qualquer alteragdo no
anteprojeto ou projeto arquitetonico relativo ao OBJETO da CONCESSAO;

v) comunicar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas,
todas as circunstancias ou ocorréncias que, constituindo motivos de CASO FORTUITO
ou FORCA MAIOR, impeg¢am ou venham a impedir a normal execu¢do do OBJETO;

w) receber as queixas, reclamacdes, comentarios e criticas dos USUARIOS
disponibilizando ao PODER CONCEDENTE, mensalmente, relatério com tais
reclamagdes, bem como com as respostas fornecidas e as providéncias adotadas em
cada caso, conforme o ANEXO IV — PLANO DE QUALIDADE DE SERVICO;

X) apresentar ao PODER CONCEDENTE, em até 45 (quarenta e cinco) dias contados
do fim do trimestre, suas demonstracdes financeiras trimestrais completas;

y) apresentar ao PODER CONCEDENTE, anualmente, em até 90 (noventa) dias
contados do encerramento do exercicio, relatério auditado de sua situacdo contabil,
incluindo, dentre outros itens, o balango patrimonial e a demonstragdo de resultados
correspondentes; e relatério anual de conformidade, contendo a descrigdo: (i) das

atividades realizadas; (ii) dos investimentos e desembolsos realizados; (iii) do
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cumprimento do 1QS; (iv) das obras realizadas; (v) das atividades de manutencao; e (vi)
outros dados relevantes;

z) manter atualizado o inventario e o registro dos BENS REVERSIVEIS;

aa) manter o PODER CONCEDENTE mensalmente informado do cumprimento das
etapas de execucdo das obras;

bb) apresentar ao PODER CONCEDENTE, no prazo por ele fixado, outras informacdes
adicionais ou complementares que o PODER CONCEDENTE, razoavelmente e sem trazer
onus adicional significativo e injustificado para a CONCESSIONARIA, venha a
formalmente solicitar, incluindo-se, mas sem se limitar, a quitacdes legalmente exigidas
de todo e qualquer encargo, como aqueles referentes as contribuicdes devidas ao INSS,
FGTS, taxas e impostos pertinentes e estdgio das negociacbes e condi¢cbes dos
contratos de FINANCIAMENTO;

cc) cooperar e apoiar para o desenvolvimento das atividades de acompanhamento e
fiscalizacdo do PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO, permitindo o
acesso aos equipamentos e as instalacGes atinentes ao OBJETO deste CONTRATO, bem
como aos registros contdbeis, dados e informacdes operacionais, seus e, tanto quanto
possivel, de suas subcontratadas;

dd) atender a convocac¢bes formalmente encaminhadas pelo PODER CONCEDENTE,
inclusive para participar de reunides;

ee) indicar e manter um responsavel técnico a frente dos trabalhos, com poderes
para representar a CONCESSIONARIA junto ao PODER CONCEDENTE, indicando as
formas para contato;

ff)  zelar pelo patriménio do PODER CONCEDENTE, assumindo a responsabilidade
por sua integridade;

gg) responsabilizar-se pela interlocugdo com terceiros, tais como 6érgdos publicos
(Policia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana, 6rgdos e companhias
de controle de trafego etc.), concessionarias de servigos publicos e empresas privadas,
visando ao correto desenvolvimento de todas as atividades previstas no OBJETO deste
CONTRATO;

hh) conservar e manter atualizados todos os bens, equipamentos e instalacGes
empregados na CONCESSAO em perfeitas condi¢des de funcionamento, bem como

reparar suas unidades e promover, oportunamente, as substituicdes demandadas em
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funcdo do desgaste, superacdo tecnoldgica, ou término da sua vida util, e, ainda,
promover os reparos ou modernizagdes necessarios a boa execucdo e a preservacgao da
adequacao das atividades e servigos, em observancia ao principio da atualidade;

i) manter em arquivo todas as informagbGes sobre os servicos e atividades
executados durante a vigéncia da CONCESSAO, permitindo ao PODER CONCEDENTE
livre acesso a elas, a qualquer momento;

ii) adotar o Livro de Ordem nas obras e servicos de engenharia e arquitetura, nos
termos da legislacdo do sistema CONFEA/CREA;

kk) responder perante o PODER CONCEDENTE e terceiros pelos servigos
subcontratados;

) contratar instituto de pesquisa e agente de apoio a fiscalizacdo para apoiar o
PODER CONCEDENTE na afericdo do 1QS, nos termos do ANEXO IV — PLANO DE
QUALIDADE DE SERVICO, concedendo-lhes livre acesso 8 AREA DA CONCESSAO;

mm) produzir e entregar a pesquisa de satisfacdo e os relatérios previstos no ANEXO
IV — PLANO DE QUALIDADE DE SERVICO;

nn) manter, até o término da Fase I-B, o valor do aluguel cobrado dos
PERMISSIONARIOS pela CONCESSIONARIA em montante n3o superior ao prego publico
vigente na DATA DA PUBLICACAO DO CONTRATO, somado ao VALOR FIXO MENSAL DE
RATEIO dos custos condominiais no valor de RS 62,56 (sessenta e dois reais e cinquenta
e seis centavos) por metro quarado e dos custos de dgua e energia cobrados conforme
o consumo de cada PERMISSIONARIO em cada més;

00) disponibilizar mensalmente aos PERMISSIONARIOS, apds a Fase I-B, as planilhas
de composi¢do dos custos e despesas que refletirdo o VALOR MENSAL DE RATEIO a ser
pago pelos PERMISSIONARIOS;

pp) firmar contrato de direito privado com os PERMISSIONARIOS pelo prazo minimo
de 4 (quatro) anos apds o término da Fase I- B, devendo, durante o prazo de 2 (dois)
anos contados a partir do término da Fase I-B, manter o valor do aluguel cobrado dos
PERMISSIONARIOS em montante nio superior ao preco publico vigente na DATA DA
PUBLICACAO DO CONTRATO. Apds esse periodo, o valor do aluguel podera ser
repactuado para atingir os padrdes usuais de mercado;

qq) publicar suas demonstragdes financeiras nos termos do que prevé a Lei n2

6.404/1976.
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12.3. Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para os
fins especificos da CONCESSAO, os direitos sobre marcas relacionadas 8 CONCESSAO, bem
como projetos, planos, plantas, documentos e outros materiais necessarios para o
desempenho das atividades da CONCESSAO, ser3o transmitidos gratuitamente ao PODER
CONCEDENTE ao final do CONTRATO.

12.4. A demora na obtencdo de licencas, permissGes e autorizaces exigidas para a plena
execucdo do OBJETO da CONCESSAO, em periodo superior a 8 (oito) meses do protocolo do
pedido regularmente instruido pela CONCESSIONARIA, por motivo imputavel exclusivamente
ao Poder Publico, em nivel municipal, estadual ou federal, ensejara o direito a recomposicao

ao equilibrio econdmico-financeiro em favor da CONCESSIONARIA.
CLAUSULA 132 - DAS OBRIGACOES DO PODER CONCEDENTE

13.1. S3o obrigacbes do PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de outras obrigacGes previstas
neste CONTRATO e em seus ANEXOS e na legislacdo aplicével:
a) disponibilizar 8 CONCESSIONARIA, desde a DATA DA ORDEM DE INICIO, livres e
desimpedidos e em conformidade com a regulamentagdo a respeito do tema, os bens
que ficardo sob a gestdo da CONCESSIONARIA, necessarios ao desenvolvimento
adequado do OBJETO da CONCESSAOQ;
b) rescindir ou assumir a responsabilidade sobre todos os contratos existentes até a
DATA DA ORDEM DE INICIO, que versem sobre a execucdo de servigos e a realizagdo de
obras na AREA DA CONCESSAO;
c) responsabilizar-se pelos 6nus, danos, despesas, pagamentos, indenizagdes e
eventuais medidas judiciais decorrentes de atos ou fatos anteriores a DATA DA ORDEM
DE INICIO, relacionados ao OBJETO da CONCESSAO, bem como de atos ou fatos que,
embora posteriores 8 DATA DA ORDEM DE INICIO, decorram de culpa exclusiva do
PODER CONCEDENTE.;
d) fornecer 8 CONCESSIONARIA todas as informagdes que lhe estejam disponiveis

e sejam relevantes para o bom desenvolvimento da CONCESSAO;
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e) fundamentar devidamente suas decisGes, aprovacdes, pedidos ou demais atos
praticados ao abrigo deste CONTRATO;

f) indicar formalmente o(s) agente(s) publico(s) responsdveis pelo
acompanhamento deste CONTRATO;

g) acompanhar, fiscalizar permanentemente e atestar o cumprimento deste
CONTRATO, bem como analisar as informacBes prestadas pela CONCESSIONARIA,
permitida a contratacao de terceiros para assisti-lo e subsidid-lo de informacdes;

h) aplicar as sang¢des e penalidades e adotar as demais medidas necessdrias ao
cumprimento regular do presente CONTRATO, em caso de inadimplemento das
obrigac®es assumidas pela CONCESSIONARIA;

i) O PODER CONCEDENTE empreenderd seus melhores esforcos, apoiando
institucionalmente, dentro de sua esfera de competéncias, e prestando todas as
informaces necessarias para que a CONCESSIONARIA cumpra, no menor prazo
possivel, a obrigacdo de obter todas as autorizaces e licengas necessarias a perfeita
operacdo da CONCESSAO.

i) comunicar por escrito qualquer falta, deficiéncia, ou ndo conformidades na
execucdo dos SERVICOS, assim que identificados, para imediata correcdo pela
CONCESSIONARIA; e

k) comunicar por escrito qualquer solicitacgdo de reparo ou reposicdo de
infraestrutura, equipamentos ou qualquer solicitagdo/reclamacdo a respeito dos

SERVICOS.

CLAUSULA 142 - DOS DIREITOS DA CONCESSIONARIA

14.1. A CONCESSIONARIA, sem prejuizo e adicionalmente a outros direitos previstos na
legislacdo aplicavel e neste CONTRATO, tera direito a:
a) explorar o OBJETO da CONCESSAO com ampla liberdade empresarial e de gestdo
de suas atividades, observadas as limitagdes e condicionantes fixadas neste CONTRATO
e na legislacdo aplicavel;
b) captar e gerir os recursos financeiros necessarios a exploracdo do OBJETO;
c) fazer jus a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro, na forma deste

CONTRATO;
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d) utilizar o nome “MERCADO DE SANTO AMARO” em sua marca nominativa,
podendo acrescer de outros nomes ou naming rights;

e) subcontratar terceiros para o desenvolvimento de atividades relacionadas a
execucdo do OBJETO, nos termos da legislacao; e

f) distribuir dividendos e promover outras formas licitas de distribuicdo de caixa

aos acionistas, observados os termos e condicionantes previstos neste CONTRATO.

14.1.1. Para fins do disposto na letra “e” da subcldusula 14.1, a CONCESSIONARIA dever3
cuidar para que os terceiros contratados ou subcontratados sejam detentores de capacidade

técnica compativel com as atividades OBJETO da CONCESSAO.

14.1.1.1. Os contratos celebrados entre a CONCESSIONARIA e terceiros serdo regidos pelas
normas de direito privado, ndo se estabelecendo relacdo de qualquer natureza entre os

terceiros e o PODER CONCEDENTE.

14.1.1.2. O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos firmados
pela CONCESSIONARIA com subcontratados ou terceiros ndo pode ser alegado para eximi-la
do cumprimento, total ou parcial, de suas obrigacGes decorrentes deste CONTRATO, ou seus

anexos.

14.2. A CONCESSIONARIA devera solicitar a anuéncia do PODER CONCEDENTE para a
celebragdo de contrato ou qualquer tipo de acordo ou ajuste com PARTES RELACIONADAS,
cuja aprovagdo serd condicionada a demonstracao da conformidade com as condi¢bes de
mercado, inclusive a partir dos contratos andlogos firmados com terceiros nos ultimos 12

(doze) meses, caso haja.

14.3. A CONCESSIONARIA podera subcontratar pessoa juridica diversa daquela com quem
assumiu compromisso de contratacdo, desde que a nova subcontratada, ou a
CONCESSIONARIA, possua a documentacdo relativa a qualificacdo técnica prevista no subitem

15.5.1. do EDITAL.
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14.4. Caso a CONCESSIONARIA substitua o profissional que possuir um ou mais atestados
previstos no subitem 15.5.1 do EDITAL, ou se esse profissional deixar os quadros da SPE,
caberd & CONCESSIONARIA comprovar que possui em seus quadros outro profissional capaz
de atender aos requisitos de qualificacdo técnico-profissional exigidos no EDITAL, inclusive
mediante a apresentacdo, ao PODER CONCEDENTE, dos documentos previstos no subitem

15.5.1 do EDITAL.

14.5. As substituicGes previstas nos subitens 14.3. e 14.4. dependerdo de autorizacdo do

PODER CONCEDENTE.
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CLAUSULA 152 - DAS PRERROGATIVAS DO PODER CONCEDENTE

15.1. O PODER CONCEDENTE, sem prejuizo e adicionalmente a outras prerrogativas e
direitos previstos na legislacdo aplicavel e neste CONTRATO, tem a prerrogativa de:
a) intervir na prestacdo das atividades que compdem o OBJETO da CONCESSAO,
retoma-las e extingui-las, nos casos e nas condi¢cGes previstas neste CONTRATO e na
legislacdo aplicavel; e
b) contratar terceiros para, nos termos e limites da legislacdo, auxiliarem o PODER
CONCEDENTE no exercicio Das competéncias de regulacdo, supervisdo e fiscalizacao

deste CONTRATO..
CLAUSULA 162 — DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUARIOS

16.1. S3o direitos e deveres dos Usudrios:
a) receber os SERVICOS de forma adequada;
b) receber informacdes por parte da CONCESSIONARIA;
) contribuir para a conservacado das boas condigées do MERCADO; e
d) apresentar sugestoes ou reclamacgOes sobre os SERVICOS relacionados ao

MERCADO.
CAPITULO V - DOS FINANCIAMENTOS
CLAUSULA 172 - DOS FINANCIAMENTOS

17.1. A CONCESSIONARIA, caso necessite, sera responsavel pela obtencdo, aplicacdo,
amortizagdo, pagamento de juros e gestdo do(s) FINANCIAMENTO(S) necessario(s) ao normal
desenvolvimento da CONCESSAO, de modo que se cumpram, cabal e tempestivamente, todas

as obrigacdes assumidas neste CONTRATO.

17.2. A CONCESSIONARIA n3o podera alegar qualquer disposicdo, cldusula ou condi¢do
do(s) contrato(s) de FINANCIAMENTO porventura contratado(s), ou qualquer atraso na

formalizagdo do(s) contrato(s) de FINANCIAMENTO necessdrio(s), ou ainda, atraso no
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desembolso dos recursos pactuados, para se eximir, total ou parcialmente, das obriga¢des
assumidas neste CONTRATO, cujos termos deverdo ser de pleno conhecimento do(s)

FINANCIADOR(ES) respectivo(s).

17.3. A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE cépia dos contratos
de FINANCIAMENTO e de garantia que venha a celebrar, bem como de documentos
representativos dos titulos e valores mobilidrios que venha a emitir, e quaisquer alteracdes
desses instrumentos, no prazo de 30 (trinta) dias da data da respectiva assinatura ou emissao,

conforme o caso, observada a cladusula CLAUSULA 102 — e demais do presente CONTRATO.

CAPITULO VI - DO VALOR DO CONTRATO, DA REMUNERAGAO DA CONCESSIONARIA E DO
PAGAMENTO DA OUTORGA

CLAUSULA 182 - DO VALOR DO CONTRATO

18.1. O valor deste CONTRATO é de RS 55.171.787,00 (cinquenta e cinco milhdes, cento e
setenta e um mil, setecentos e oitenta e sete reais), que corresponde aos investimentos
estimados para recuperacdo, reforma e requalificacgio do MERCADO, no montante de RS
21.342.494,00 (vinte e um milhdes, trezentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e noventa e
quatro reais), acrescidos das despesas e dos custos operacionais estimados para operagao,
manutengdo e exploragdo do MERCADO, no montante de RS 22.830.790,00 (vinte e dois
milhGes, oitocentos e trinta mil, setecentos e noventa reais), cumulada com o somatério dos
valores da OUTORGA FIXA e OUTORGA VARIAVEL, estimado em R$ 10.998.503,00 (dez
milhdes, novecentos e noventa e oito mil, quinhentos e trés reais), durante todo o prazo de

vigéncia da CONCESSAO.

18.1.1. O valor mencionado na subclausula 18.1 é meramente indicativo, ndo vinculando

qualquer pleito de reequilibrio econdmico-financeiro no ambito da CONCESSAO.

CLAUSULA 192 — DA REMUNERAGCAO DA CONCESSIONARIA
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19.1. A CONCESSIONARIA poderé realizar quaisquer atividades licitas e compativeis com o
OBJETO do presente CONTRATO na AREA DE CONCESSAO, respeitadas as caracteristicas
precipuas de uso e atividades prdprias de mercado e de sacoldo municipal, sendo

remunerada pelas receitas auferidas com o desenvolvimento de tais atividades.

19.2. As receitas operacionais resultantes da exploracdo do MERCADO deverao assegurar a
CONCESSIONARIA, observado o risco de demanda a esta atribuido, nos termos da CLAUSULA
232 —deste CONTRATO, condicdes de fazer frente, dentre outros:

a) aos custos de amortizacdo e eventuais juros de FINANCIAMENTO(s) relativos a

instalacdo do empreendimento;

b)  aos tributos devidos pela CONCESSIONARIA;

c) ao pagamento de OUTORGA FIXA e OUTORGA VARIAVEL;

d) ao cumprimento das obrigacGes do presente CONTRATO e seus anexos; e

e) a remuneracdo do capital investido pelos sécios da CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 202 - DO PAGAMENTO DA OUTORGA

20.1. A CONCESSIONARIA se obriga a pagar ao PODER CONCEDENTE a OUTORGA FIXA e a
OUTORGA VARIAVEL, conforme os valores, percentuais e condi¢des indicados no ANEXO V —
MECANISMO DE PAGAMENTO DA OUTORGA.

20.2. No caso de atraso do pagamento da PARCELA DE OUTORGA FIXA e da PARCELA DE
OUTORGA VARIAVEL, o PODER CONCEDENTE podera adotar as medidas e sang¢des previstas
no ANEXO V - MECANISMO DE PAGAMENTO DA OUTORGA.

20.3. Para a fiscalizacdo do valor pago a titulo de PARCELA DE OUTORGA VARIAVEL,
a CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE:
a) em até 45 (quarenta e cinco) dias contados do fim de cada trimestre, suas
demonstragdes financeiras trimestrais completas;
b) anualmente, em até 90 (noventa) dias contados do encerramento do exercicio

social, relatério auditado de sua situagdo contdbil, incluindo o balango patrimonial em
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sua forma completa, ou seja, Balanco Patrimonial (BP), Demonstracdo de Resultado do
Exercicio (DRE), Demonstracdo do Fluxo de Caixa (DFC), Demonstracdo de Mutag¢des no
Patrimonio Liquido (DMPL), Demonstracdo do Valor Adicionado (DVA) com as
respectivas notas explicativas e os Relatdrios da Diretoria e dos Conselhos Fiscal e de
Administracdo, os pareceres dos auditores independentes, bem como o balancete de
encerramento do exercicio com os ajustes realizados e respectivos saldos;

c) anualmente, em até 90 (noventa) dias contados do encerramento do exercicio
social, relatério anual de conformidade, contendo a descricdo: (i) das atividades
realizadas; (ii) dos investimentos e desembolsos realizados; (iii) das obras realizadas;
(iv) das atividades de manutencdo; (v) dos contratos vigentes, inclusive os celebrados
com PARTES RELACIONADAS; (vi) da receita liquida; (vii) das transacOes entre a
CONCESSIONARIA e seu controlador; (viii) da provisdo para contingéncias (civis,
trabalhistas, fiscais, ambientais ou administrativas); e (ix) outros dados que julgar
relevantes; e

d) mensalmente, no 152 (quinquagésimo) dia do més subsequente ao més de
referéncia, o balancete mensal de fechamento, devidamente assinado por contador

responsavel.

20.4. Caso a CONCESSIONARIA constitua subsidiaria(s) integral(is), as demonstracdes
financeiras e contabeis desta(s) deverdo estar consolidadas nas demonstragdes financeiras da

CONCESSIONARIA.

20.5. A cada5 (cinco) anos da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera contratar uma nova
empresa especializada de auditoria independente, diferente daquela responsavel pela

auditoria nos cinco anos anteriores.

20.6. Caso haja, por parte da empresa especializada de auditoria independente,
descumprimento do CONTRATO e seus ANEXOS ou da legislacdo aplicavel, o PODER
CONCEDENTE podera requerer a CONCESSIONARIA a contratacdo de nova empresa

especializada de auditoria independente antes do prazo previsto na subcldusula 20.5.
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20.7. A CONCESSIONARIA se compromete a inserir, nos contratos firmados com
subcontratadas, prestadores de servigos, terceiros que venham explorar FONTES DE
RECEITAS, ou outros contratados, cldusula que os obrigue a disponibilizar ao PODER
CONCEDENTE, quando solicitado, as suas demonstracGes financeiras e contabeis, que

comprovem a receita percebida com a atividade.

20.8. O PODER CONCEDENTE poderd utilizar, a seu critério, o auxilio de auditoria
contratada a fim de apurar os valores efetivamente arrecadados, ou para fiscalizar os
contratos firmados pela CONCESSIONARIA com subcontratadas, prestadores ou tomadores de
servico, ou quaisquer terceiros a ela vinculados, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades
cabiveis e dos juros e da multa moratéria previstos no ANEXO V - MECANISMO DE
PAGAMENTO DA OUTORGA.

CLAUSULA 212 - DA EXPLORACAO DE ESPACOS NA AREA DA CONCESSAO

21.1. A CONCESSIONARIA poderad explorar, diretamente ou por meio de terceiros, os

espacos da AREA DA CONCESSAO, observando-se a regulamentacéo vigente.

21.1.1. A exploragdo de atividades diversas daquelas compativeis com OBJETO DA
CONCESSAO e que n3o sejam consideradas préprias de mercados e de sacoldes municipais
ficard condicionada a autorizacdo do PODER CONCEDENTE, que devera ser solicitada por

escrito pela CONCESSIONARIA.

21.1.2. O PODER CONCEDENTE decidira sobre a solicitagdo de que trata a subcldusula
21.1.1 no prazo maximo de 15 (quinze) dias, prorrogaveis por mais 15 (quinze) dias, sendo
que a sua omissdo ndo implicard anuéncia, facultando-se & CONCESSIONARIA, porém, a

reiteracdo do pedido a qualquer tempo.

21.2. A CONCESSIONARIA poderd explorar as FONTES DE RECEITA diretamente, mediante a

constituicdo de subsidiaria(s) integral(is), ou mediante terceiros.
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21.3. A CONCESSIONARIA deverd encaminhar anualmente e por escrito ao PODER
CONCEDENTE relatério que contenha a descri¢do detalhada do escopo da(s) atividade(s) e/ou
empreendimento(s) desenvolvido(s) na AREA DA CONCESSAO, demonstrando, dentre outros
elementos que julgar relevantes, que a(s) atividade(s) ou empreendimento(s) se adéqua(m)
ao OBJETO da CONCESSAO, que ndo compromete(m) a qualidade da exploragdo do OBJETO, e

gue obedece(m) a legislagdo brasileira, inclusive a ambiental.

21.4. Além das informagdes previstas na subcldusula 21.3, o PODER CONCEDENTE poder3, a
seu critério, requerer outras informacoes pertinentes, de acordo com a(s) atividade(s) objeto

da solicitagao.
CAPITULO VIII — DA FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DA EXECUCAO DO CONTRATO
CLAUSULA 222 - DA FISCALIZACAO

22.1. A fiscalizacio da CONCESSAO, abrangendo todas as atividades da CONCESSIONARIA,
durante todo o prazo deste CONTRATO, serd executada pelo PODER CONCEDENTE, que
podera se valer de apoio técnico de terceiros, inclusive para verificacdo do IQS, nos termos da

legislagdo e dos ANEXOS deste CONTRATO.

22.2. A CONCESSIONARIA facultara ao PODER CONCEDENTE, ou a qualquer outra pessoa
por ele credenciada, inclusive por comissao composta de representantes do poder
concedente, da concessionaria e dos usuarios nos termos do pardgrafo Unico do art. 30 da Lei
Federal n° 8.987/95, o livre acesso, em qualquer época, as areas, instalacdes, locais,
documentos e dados referentes 3 CONCESSAO e & CONCESSIONARIA, incluindo estatisticas,
registros administrativos e contabeis e contratos com terceiros, prestando, no prazo que lhe

for estabelecido, os esclarecimentos que forem formalmente solicitados.

22.3. O PODER CONCEDENTE poderd demandar & CONCESSIONARIA, a qualquer tempo e
sob qualquer circunstancia, informacdes de natureza técnica, operacional, econOmica,
financeira e contabil, bem como medi¢des e prestacdes de contas, conferindo, quando

necessario, prazo razodvel para o atendimento das solicita¢es que fizer.
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22.4. O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por intermédio de seus representantes
credenciados, inclusive por comissdo composta de representantes do poder concedente, da
concessiondria e dos usuarios nos termos do pardgrafo Unico do art. 30 da Lei Federal n°
8.987/95, podera realizar, na presenca de representantes da CONCESSIONARIA, vistorias,
testes ou ensaios que permitam avaliar adequadamente as condi¢des de funcionamento e as

caracteristicas dos equipamentos, sistemas e instalacdes utilizados na CONCESSAO.

22.5. No exercicio da fiscalizacdo, o PODER CONCEDENTE também podera:
a) acompanhar a execucdao de obras e a prestacdo dos servicos, atividades e
fornecimentos, bem como a conservacdo dos BENS VINCULADOS A CONCESSAOQ;
b) proceder a vistorias para a afericdo da adequacdo das instalacdes e
equipamentos, determinando as necessdrias corregdes, reparos, remogdes,
reconstrucdes ou substituicdes as expensas da CONCESSIONARIA, quando estiverem
em desacordo com as especificacbes prescritas neste CONTRATO e respectivos
ANEXOS;
) intervir, quando necessario, na execucg3o das atividades OBJETO da CONCESSAO,
nos termos da legislacdo e deste CONTRATO, de modo a assegurar a regularidade e o
fiel cumprimento das obrigacdes contratuais assumidas pela CONCESSIONARIA;
d) determinar que sejam refeitas obras, atividades e servigos, sem 6nus para o
PODER CONCEDENTE, se as ja executadas ndo estiverem de acordo com as
especificagdes deste CONTRATO e seus ANEXOS, bem como com a legislagdo vigente e
as normas técnicas aplicaveis; e

e) aplicar as san¢des e penalidades previstas neste CONTRATO.

22.6. O PODER CONCEDENTE designara unidade técnica responsavel pela fiscalizacdo e
acompanhamento do presente Contrato, indicando o seu gestor, que tera entre suas
atribuicOes as atividades indicadas nos itens a) e e) da subclausula 22.5, bem como formalizar
os termos de entrega de intervencgdes e investimentos previstos neste CONTRATO; e receber
quaisquer pedidos de reequilibrio econémico financeiro, bem como de instauracdo de
qualguer procedimento de solucdo de controvérsias previsto neste CONTRATO, sem prejuizo

do disposto na cldusula CLAUSULA 472 —deste CONTRATO.
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22.7. Na hipétese de a CONCESSIONARIA se recusar a acatar as determinacdes realizadas
pelo PODER CONCEDENTE, este podera adotar, diretamente ou por meio de terceiros, as
providéncias necessarias para corrigir a situagdo, correndo os respectivos custos por conta da

CONCESSIONARIA, sem prejuizo da aplicagdo das san¢des e penalidades pertinentes.

22.8. A fiscalizagdo, pelo PODER CONCEDENTE, ndao exclui a responsabilidade da
CONCESSIONARIA pela adequacio e qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo

cumprimento das obrigacdes contratuais.
CAPITULO IX — DOS RISCOS E DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO
CLAUSULA 232 - ALOCAGAO DE RISCOS

23.1. A CONCESSIONARIA é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos
relacionados a presente CONCESSAO, salvo disposicdo expressa em contrario no presente

CONTRATO.

23.1.1. Incluem-se dentre os riscos da CONCESSIONARIA, nesta CONCESSAO, aqueles
relacionados a:
a) a obtencdo de licengas, permissGes e autorizagdes relacionadas as atividades da
CONCESSAO, ressalvado o disposto na subcldusula 12.4;
b) a variacdo de custos de insumos, custos operacionais, de manuten¢do e
investimentos, inclusive em razao de flutuagdo cambial e de variagdo no preco da
energia elétrica;
c) o atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO e ANEXQOS,
inclusive em decorréncia da ndo obtencdo de autorizagGes, licencas e/ou permissées a
serem emitidas por autoridades administrativas, exigidas para a demoli¢do, construgao
e instalacdo de bens e equipamentos, ressalvados os casos devidamente justificados e
aceitos previamente pelo PODER CONCEDENTE e os casos em que o atraso decorrer
comprovadamente de atos de terceiros;

d) o risco decorrente da operagdo e manutenc¢ao do MERCADO;
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e) as mudangas no plano de investimentos ou nos projetos e para atendimento do
PEM, por mera liberalidade da CONCESSIONARIA;

f) 0 erro em seus projetos e obras, o erro nas suas estimativas de custos, de gastos
e/ou de cronograma, as falhas na prestacdo dos servicos e atividades e os erros ou
falhas causados pelos seus subcontratados, exceto aqueles decorrentes exclusivamente
de intervencgdes diretas do PODER CONCEDENTE;

g) a seguranca e a saude dos trabalhadores que estejam a ela subordinados na
execucdo do OBJETO deste CONTRATO e/ou seus subcontratados;

h) a variag3o do valor de mercado do metro quadrado da AREA DA CONCESSAO;

i) o aumento do custo de FINANCIAMENTO(S) assumido(s) para a realizacdo de
investimentos ou para o custeio dos servicos OBJETO da CONCESSAO, inclusive em
razdo do aumento de taxas de juros, ressalvados os casos em que ficar comprovado
qgue o aumento dos custos relacionados ao(s) FINANCIAMENTO(S) obtidos pela
CONCESSIONARIA decorrerem diretamente de atos praticados pelo PODER
CONCEDENTE no ambito deste CONTRATO, sobretudo aqueles relacionados a eventual
descumprimento das obrigacGes contratuais por ele assumidas;

i) a qualidade na prestagdo dos servicos e atividades OBJETO deste CONTRATO,
bem como o atendimento as especificagdes técnicas dos servicos e ao 1QS;

k) a obsolescéncia, a seguran¢a, a robustez e o pleno funcionamento das
tecnologias, dos equipamentos e das técnicas empregadas na CONCESSAO;

1) 0s prejuizos causados a terceiros ou ao meio ambiente por culpa da
CONCESSIONARIA, de seus empregados, prestadores de servico, terceirizados,
subcontratados ou por qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no
exercicio das atividades abrangidas neste CONTRATO;

m) as ineficiéncias ou perdas econdmicas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia
ou omissdao no cumprimento do OBJETO deste CONTRATO, exceto por atos ou
omissoes do PODER CONCEDENTE;

n) o perecimento, destruicdo, roubo, furto, vandalismo, perda ou quaisquer outros
tipos de danos causados aos BENS VINCULADOS A CONCESSAO, responsabilidade que

nao sera reduzida ou excluida em virtude da fiscalizacdo do PODER CONCEDENTE;
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o) riscos que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil na
data de sua ocorréncia, inclusive para as hipoteses de CASO FORTUITO ou FORCA
MAIOR, bem como a variacdo no seu preco;

p) os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo deste CONTRATO, incluida a elevacdo do custo de mado de obra por acordo,
convencao ou dissidio coletivo de trabalho, e as responsabilizacdes deles decorrentes,
incluidas aquelas relacionadas as empresas eventualmente subcontratadas no ambito
da CONCESSAO;

q) as greves realizadas por empregados contratados pela CONCESSIONARIA, pelas
subcontratadas ou pelas prestadoras de servicos 8 CONCESSIONARIA;

r) a interface com as entidades e os érgdos publicos de engenharia e de controle de
trafego;

s) a interface com as subcontratadas, consumidores e tomadores de servicos da
CONCESSIONARIA, bem como com os USUARIOS;

t) a nao efetivacdo da demanda projetada ou sua reducdo por qualquer motivo,
ainda que decorrente de concorréncia praticada pelo PODER CONCEDENTE ou da
implantacdo das novas estruturas do MERCADO, salvo no caso de eventual
descumprimento das obrigacdes assumidas pelo PODER CONCEDENTE no ambito deste
CONTRATO;

u) a variagdo da demanda relativa a exploragdao do MERCADO;

v) o0 aumento do custo de capital, inclusive os resultantes do aumento da taxas de
juros, relativo as atividades necessarias a exploragdo do MERCADO;

w)  prejuizos decorrentes de erros e ou atrasos na realizacdo das obras necessarias a
execuc¢3o do objeto da CONCESSAO;

X) custos relativos a eventual rescisdao de contratos celebrados para utilizagdo de
espacos no MERCADO que estejam em vigor quando do inicio do Estagio 2 da Fase 1-A;
y) alteragOes tecnoldgicas relativas a exploracdo do MERCADO que ndo tenham
sido solicitadas pelo PODER CONCEDENTE;

z) a realizagcdo e o pagamento de eventuais ajustes e adequacgbes necessarios para
o cumprimento das diretrizes minimas estabelecidas neste CONTRATO e em seus
ANEXOS;

aa) asituacdo geoldgica da AREA DA CONCESSAO;
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bb) o inadimplemento de consumidores ou tomadores de servico da
CONCESSIONARIA pelos pagamentos que lhe forem devidos a qualquer titulo;

cc) os custos de agdes judiciais de terceiros contra a CONCESSIONARIA ou
subcontratadas decorrentes da execucdo da CONCESSAO, salvo se por fato imputavel
ao PODER CONCEDENTE;

dd) os custos incorridos e as perdas assumidas em razdo da alteragdo superveniente
de normas do Corpo de Bombeiros, de normas técnicas e/ou de normas de seguranca;
ee) o0s prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE devido ao uso da AREA DA
CONCESSAO e suas adjacéncias em desacordo com as previsdes deste CONTRATO e
seus anexos;

ff)  interrupcdo e/ou intermiténcia no fornecimento de energia elétrica, agua, ou
outros servicos necessarios ao funcionamento das atividades exploradas no MERCADO;
gg8) quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, que incidam
direta ou indiretamente sobre os servicos prestados pela CONCESSIONARIA; e

hh) manifestacOes sociais e/ou publicas que comprometam a execuc¢do do OBJETO

deste CONTRATO, ou que acarretem danos aos BENS VINCULADOS & CONCESSAO.

23.1.1.1. A CONCESSIONARIA devera indenizar e manter o PODER CONCEDENTE incélume
de qualquer demanda ou prejuizo que o PODER CONCEDENTE venha a sofrer em virtude de
atos praticados pela CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados, prepostos,
prestadores de servigos, subcontratados e terceiros com quem ela tenha contratado, ou por

qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada.

23.1.1.2. A CONCESSIONARIA também devera indenizar e manter o PODER CONCEDENTE a
salvo de despesas processuais, honorarios sucumbenciais e demais encargos com os quais,
direta ou indiretamente, ele venha a arcar, em razdo das hipdteses previstas na subclausula

23.1.1.1.

23.2. N3o sdo riscos da CONCESSIONARIA, dando ensejo ao procedimento de reequilibrio
econdmico-financeiro nas hipdteses de incremento ou redugdo dos custos por ela incorridos

na execuc¢do do OBJETO, nos termos deste CONTRATO:
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a) decisdes judiciais ou administrativas que diretamente impactem ou onerem,
impecam ou impossibilitem a CONCESSIONARIA de prestar integral ou parcialmente os
servicos OBJETO da CONCESSAO, exceto nos casos em que a CONCESSIONARIA houver
dado causa a situagdo sobre a qual estiverem fundadas referidas decisdes;

b) atrasos ou inexecucdo das obrigacdes da CONCESSIONARIA, causados pela
demora ou omissdo do PODER CONCEDENTE, ou de demais 6rgaos ou entidades da
Administracao Publica do Municipio de Sdo Paulo, incluindo, mas ndo se limitando a, a
emissdao de licencas e autorizacGes necessdrias ao adequado desenvolvimento do
OBJETO da CONCESSAO, desde que comprovada a regularidade formal, a
tempestividade e a adequacdo dos requerimentos e solicitacdes encaminhados pela
CONCESSIONARIA, e desde que os érgdos ou entidades competentes provocados
deixem de observar o prazo regulamentar a eles conferido para a respectiva
manifestacao;

) descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obrigacdes contratuais ou
regulamentares, incluindo, mas ndo se limitando a, o descumprimento de prazos a ele
aplicaveis, nos termos deste CONTRATO e/ou na legislacdo vigente;

d) atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO relacionados
as obrigacdes assumidas pela CONCESSIONARIA, bem como o descumprimento do 1QS,
quando decorrentes diretamente de agao ou omissao ilicita do PODER CONCEDENTE;

e) imposicao, pelo PODER CONCEDENTE, de novas obriga¢cdes ou alteragdo
unilateral das obrigagdes originalmente contempladas no CONTRATO, que provoque
impacto nos custos e encargos da CONCESSIONARIA;

f) alteragdes no ANTEPROJETO e no Projeto Basico, por solicitagio do PODER
CONCEDENTE, salvo se tais mudangas decorrerem da ndo conformidade do
ANTEPROJETO em relagdo a legislagdo em vigor, ou em relagao as informagdes contidas
no PEM;

g) alteracbes nas especificagdbes dos SERVICOS por solicitacgo do PODER
CONCEDENTE, ou decorrentes do advento de nova legislagdo ou regulamentacao
publica;

h) restricdo operacional decorrente de decisdo ou omissdao do PODER
CONCEDENTE, exceto se decorrente de fato imputavel exclusivamente a

CONCESSIONARIA;
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i) atrasos na liberagdo do acesso da CONCESSIONARIA 3 AREA DA CONCESSAO por
fatos ndo imputaveis 8 CONCESSIONARIA;

i) revisdes sobre os parametros e medidores referentes ao IQS que acarretem,
comprovadamente, encargos adicionais para a CONCESSIONARIA;

k) prejuizos causados a terceiros, ou ao meio ambiente, pelos administradores,
empregados, prepostos ou prestadores de servico, ocorridos antes da DATA DA ORDEM
DE INICIO, hipdtese em que, além do direito ao reequilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO, terd a CONCESSIONARIA o direto ao ressarcimento pelo PODER
CONCEDENTE de eventuais indenizacdes que vier a pagar em razao do passivo
ambiental e/ou casos de responsabilidade civil que tenham como causa fato anterior a
CONCESSAO;

1) acOes judiciais ou demandas administrativas originarias de servigos prestados
anteriormente 3 DATA DA ORDEM DE INICIO;

m) custos de recuperagdo, prevengdo, corre¢do e gerenciamento de passivo
ambiental relacionados a8 CONCESSAO, cujo fato gerador tenha ocorrido anteriormente
a DATA DA ORDEM DE INICIO;

n) custos relacionados aos passivos fiscais, previdencidrios, civeis e demais custos
que decorram de atos ou fatos anteriores ao inicio do Estagio 2 da Fase I-A, salvo se
decorrentes de atos da CONCESSIONARIA relacionados & execucdo da Fase |-B deste
CONTRATO; e

o) investimentos, custos e despesas decorrentes de tombamento superveniente
dos iméveis e/ou de bens materiais ou imateriais relacionados 8 CONCESSAO, que afete
as premissas e projetos originais no ambito da CONCESSAO.

p) quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados, majorados ou extintos,
que incidam direta ou indiretamente sobre os servicos prestados pela
CONCESSIONARIA, inclusive a incidéncia superveniente de Imposto Predial e Territorial

Urbano — IPTU sobre a AREA DA CONCESSAO.

23.3. Na ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR cujas consequéncias ndo sejam
cobertas por seguro disponivel no mercado securitario brasileiro e em condi¢ées comerciais
vidveis, as PARTES optardo de comum acordo entre a recomposi¢do do equilibrio econémico-

financeiro ou a extingdo da CONCESSAO, tendo-se por base as consequéncias dos eventos
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para a continuidade do OBJETO deste CONTRATO, observado o disposto no Capitulo XIV — Da

Solucdo de Conflitos.

23.3.1. Verificando-se a extingdo da CONCESSAO, nos termos do disposto nesta
subcldusula, aplicar-se-3o0, no que couberem, as regras e os procedimentos validos para a
extingdo da CONCESSAO por advento do termo contratual, conforme este CONTRATO,
fazendo jus a CONCESSIONARIA ao recebimento da indenizacdo pela(s) parcela(s) dos
investimentos relacionados a BENS REVERSIVEIS ainda ndo amortizados ou depreciados, os
guais tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do

servico concedido.

23.4. As PARTES se comprometem a empregar todas as medidas e acdes necessarias a fim

de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR.

23.5. A CONCESSIONARIA declara:
a) ter ciéncia integral da natureza e extensdo dos riscos assumidos neste
CONTRATO; e
b) ter levado em consideragao a reparticdo de riscos estabelecida neste CONTRATO

para a formulagdo da sua PROPOSTA COMERCIAL na LICITACAO.
CLAUSULA 242 - DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

24.1. Sempre que atendidas as condi¢des deste CONTRATO e mantida a alocagdo de riscos

nele estabelecida, considera-se mantido o seu equilibrio econédmico-financeiro.

24.1.1. Sem prejuizo de outras hipdteses admitidas neste CONTRATO, é situacdo que
justifica o reequilibrio econémico-financeiro em favor do PODER CONCEDENTE a reducdo dos
custos incorridos pela CONCESSIONARIA em razdo do advento de quaisquer das hipéteses

previstas nas subcldusulas 23.2 e 23.3, e nas cldusula 262 — eCLAUSULA 272 —

24.1.2. Sem prejuizo de outras hipdéteses admitidas neste CONTRATO, é situagdo que

justifica o reequilibrio econémico-financeiro em favor da CONCESSIONARIA o aumento de
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custos e despesas incorridos pela CONCESSIONARIA em razdo do advento de quaisquer das

hipdteses previstas nas subcldusulas 23.2 e 23.3, e nas cldusula 262 — e CLAUSULA 272 —.

24.2. O PODER CONCEDENTE podera solicitar a recomposicao do equilibrio econémico-

financeiro, quando cabivel, no termos da lei e nas hipdteses previstas neste CONTRATO.

24.3. A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro sera efetivada, de comum acordo
entre as PARTES, mediante as seguintes modalidades:
a) prorrogacdo ou reducdo do prazo da CONCESSAO;
b) readequacdo dos indices que compdem o IQS, previstos no ANEXO IV — PLANO
DE QUALIDADE DE SERVICO;
) revisdo dos encargos e obrigacdes assumidos pela CONCESSIONARIA, inclusive
prazos vinculantes 8 CONCESSIONARIA;
d) revisdo do valor devido a titulo de OUTORGA VARIAVEL ao PODER CONCEDENTE,
para mais ou para menos;
e) pagamento de indenizagcdo em dinheiro;
f) outra forma definida em comum acordo entre o PODER CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA; ou

g) combinag¢do das modalidades anteriores.

24.4. As alternativas para a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro ndo poderdo

alterar a alocagdo de riscos originalmente prevista neste CONTRATO.

CLAUSULA 252 - DO PROCEDIMENTO PARA A RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO

25.1. O procedimento para a recomposi¢do do equilibrio econédmico-financeiro podera ser
instaurado por qualquer uma das PARTES, apds processo de revisdo ordindria ou
extraordinaria quando se verificar o desequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO,

mediante a apresentacdo de relatdrio técnico.
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25.2. A andlise da recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro pressupde a verificacdao
das condi¢Ges econdmicas globais do ajuste, tomando-se como base os efeitos dos eventos
que lhe deram causa, descritos em um relatdrio técnico a ser apresentado pela PARTE
interessada, o qual podera vir acompanhado de laudo pericial, estudos independentes e/ou

outros documentos considerados pertinentes.

25.2.1. O relatério técnico devera demonstrar os efeitos dos eventos nele citados em um
fluxo de caixa elaborado especificamente para a sua demonstracdo, considerando, dentre
outros, a estimativa de variacdo de investimentos, a demonstracdo fundamentada dos custos
ou despesas incorridos e a sugestdao das medidas a serem adotadas para a recomposicdo do

equilibrio econ6mico-financeiro deste CONTRATO.

25.3. Quando o pedido de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro for iniciado
pela CONCESSIONARIA, observar-se-a o que se segue:
a) o pedido deverd ser acompanhado de relatério técnico, laudo pericial e/ou
estudo independente que efetivamente demonstre o impacto da ocorréncia, na forma
estabelecida nas subcldusulas anteriores, contemplando ainda dados como a data da
ocorréncia e a provavel duracdo da hipétese ensejadora da recomposicdo;
b) o pedido devera ser acompanhado de todos os documentos necessarios a
demonstragado do cabimento do pleito, podendo o PODER CONCEDENTE solicitar laudos
econdmicos especificos da CONCESSIONARIA ou estudos elaborados por érgdos ou
entidades da Administragdo Publica Municipal ou, ainda, por entidades independentes;
e
c) o pedido, conforme o caso, deverd conter a indicagao da pretensdo de revisao da
OUTORGA FIXA ou OUTORGA VARIAVEL, trazendo a demonstragdo circunstanciada dos
pressupostos e parametros utilizados e informando os impactos e as eventuais

alternativas de balanceamento das presta¢des entre as PARTES.

25.3.1. O PODER CONCEDENTE tera livre acesso a informacgdes, bens e instalacbes da
CONCESSIONARIA, ou de terceiros por ela contratados, para aferir o quanto alegado pela
CONCESSIONARIA no pedido de recomposicio do equilibrio econdmico-financeiro

apresentado.
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25.4. O procedimento de recomposicao do equilibrio econémico-financeiro iniciado pelo
PODER CONCEDENTE devera ser objeto de comunica¢io & CONCESSIONARIA, consighando-

Ihe prazo de 30 (trinta) dias, prorrogavel por igual periodo, para manifestagao.

25.4.1. A comunica¢do encaminhada 8 CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE dever3
estar acompanhada de cépia dos laudos e/ou dos estudos realizados para a caracterizacio da

situagao que levaria a recomposigao.

25.4.2. Findo o prazo de que trata a subclausula 25.4 e ndo havendo manifestacdo da

CONCESSIONARIA, sera considerada aceita, de imediato, a proposta do PODER CONCEDENTE.

25.5. Sem prejuizo de outras hipdteses admitidas neste CONTRATO, sdo situagdes que
justificam o reequilibrio econémico-financeiro em favor do PODER CONCEDENTE:
a) as revisdes ordindrias e extraordindrias sobre os parametros e medidores
referentes ao 1QS, conforme previsto neste CONTRATO;
b) a redugdo dos custos incorridos pela CONCESSIONARIA em razdo do advento de

quaisquer das hipoéteses previstas na subclausula 23.2.

25.6. Para a confirmagdo das situagdes apontadas como ensejadoras de desequilibrio
econdmico-financeiro e para o dimensionamento dos efeitos e medidas delas resultantes, as
PARTES poderdao contar com a participacdo de entidade especializada especialmente

contratada para essa finalidade.

25.7. Caso se verifique a procedéncia, ao final, do pedido de recomposi¢ao do equilibrio
econdmico-financeiro apresentado, os custos com diligéncias e estudos necessarios a plena
instrucdo do procedimento serdo arcados exclusivamente pela PARTE que deu causa ao
desequilibrio, ou seja responsavel por absorvé-lo nos termos deste CONTRATO, mediante a
compensacdo ou acréscimo do valor respectivo no montante da OUTORGA FIXA ou da

OUTORGA VARIAVEL imediatamente subsequente a decisdo.
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25.8. A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro serd realizada de forma que seja
nulo o valor presente liquido da diferenca entre: (i) o fluxo de caixa estimado do projeto sem
se considerar o impacto do evento; e (ii) o fluxo de caixa projetado, para o caso de eventos
presentes cujos impactos ainda ndo se materializaram, ou o fluxo de caixa observado, para o
caso de eventos passados, tomando-se em conta o acontecimento que ensejou o

desequilibrio e a aplicacdo das modalidades de recomposicao previstas na subcldusula 25.1.

25.9. Para fins de determinacao dos fluxos dos dispéndios marginais, deverao ser utilizadas
as melhores informacgdes disponiveis e atualizadas para se estimar o valor dos investimentos,
dos custos e das despesas, bem como eventuais receitas e outros ganhos, resultantes do
evento de desequilibrio, tomando-se por base as melhores referéncias de preco do setor
publico e/ou do setor privado disponiveis no momento do pleito, incluindo-se valores
praticados em contratos pretéritos celebrados pelo PODER CONCEDENTE, pelos acionistas da
SPE, ou por outras empresas, levantamentos de mercado e publicacdes especificas sobre
precos de itens e insumos utilizados em cada caso e, na indisponibilidade de informacGes

mais atuais, das projecGes realizadas por ocasido da Licitagao.

25.9.1. Na hipdétese de novos investimentos ou servicos solicitados pelo PODER
CONCEDENTE e ndo previstos neste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE podera requerer a
CONCESSIONARIA, previamente ao processo de recomposicdo do equilibrio econdmico-
financeiro, a elaboragdao de novos projetos basico e executivo a serem submetidos a sua
andlise, contendo todos os elementos necessarios a precificagdo do investimento e as
estimativas do impacto da obra ou servigo sobre as receitas da CONCESSIONARIA, observado,

para todos os efeitos, o disposto na subclausula 25.9.

25.10. A recomposicdo do equilibrio econdémico-financeiro podera ser realizada
anteriormente ou posteriormente ao efetivo impacto do evento que der razdo a situacdo de
desequilibrio, sendo, para tanto, calculado o valor presente liquido da diferenca entre os

fluxos estimado e projetado, conforme a subclausula 25.8, na data da avaliacdo.

25.10.1. Para eventos de desequilibrio ja ocorridos, a taxa de desconto real anual a ser

utilizada no célculo do valor presente serd composta pela média dos ultimos 03 (trés) meses
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da taxa bruta de juros de venda do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (antigas Notas do
Tesouro Nacional Série B — NTN-B), ex-ante a deduc¢do do Imposto de Renda, publicada pela
Secretaria do Tesouro Nacional, apurada na data do efetivo impacto do evento de

desequilibrio no fluxo de caixa da CONCESSIONARIA.

25.10.2. Para impactos futuros, a taxa de desconto real anual a ser utilizada no célculo do
valor presente serd composta pela média dos ultimos 03 (trés) meses da taxa bruta de juros
de venda do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (antigas Notas do Tesouro Nacional Série B
— NTN-B), ex-ante a deducdo do Imposto de Renda, publicada pela Secretaria do Tesouro
Nacional, apurada na data de formalizacdo do reequilibrio, mediante assinatura do

correspondente aditivo contratual.

25.10.3. Em caso de extingdo ou de recompra, pelo Governo Federal, dos titulos de que
tratam as subcldusulas acima, as PARTES estipulardo de comum acordo a nova metodologia

de célculo da taxa de desconto real anual e prémio de risco a ser adotada.

25.10.4. Quando os fluxos de caixa do negécio forem apurados em reais (RS) correntes, a

taxa de desconto descrita nas subcldusulas 25.10.1. e 25.10.2 devera incorporar o IPCA.

25.11. A recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro deste CONTRATO ndo podera
considerar eventos ocorridos ha mais de 01 (um) ano da data em que a PARTE interessada
deles tiver tomado conhecimento, ou, em caso de evento que a PARTE tomou conhecimento,
mas cujas consequéncias dele resultantes ndo poderiam a época do conhecimento ser

antecipadas, ha mais de 01 (um) ano da data em que se materializaram tais consequéncias.

25.12. O procedimento de recomposicio do equilibrio econémico-financeiro deste
CONTRATO devera ser concluido em prazo ndo superior a 60 (sessenta) dias, ressalvada a
hipdtese em que seja necessaria a prorrogacdo, devidamente justificada, para a

complementacdo da instrucdo do respectivo procedimento.

25.13. Decorridos 90 (noventa) dias apds a apresentacdo do pedido de reequilibrio

econdmico-financeiro por requerimento da CONCESSIONARIA e n3o sendo encontrada
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solucdo amigavel, ou ainda, em caso de discordancia quanto a necessidade de recomposi¢ao
ou quanto aos valores e/ou demais dados indicados, as PARTES poderdo recorrer aos

procedimentos previstos no CAPITULO XIV — Da Solugdo de Conflitos.
CAPITULO X — DAS REVISOES CONTRATUAIS
CLAUSULA 262 - DAS REVISOES ORDINARIAS

26.1. Sem prejuizo das demais previsoes deste CONTRATO, e das prerrogativas legalmente
conferidas ao PODER CONCEDENTE relativamente a imposicdo de novas obrigacdes, ou de
alteracdes sobre o OBJETO da CONCESSAO nos termos da subclausula 23.2, a cada 5 (cinco)
anos, contados da DATA DE ORDEM DE INICIO, as PARTES promoverdo a revisio dos
parametros, condi¢des e resultados gerais da CONCESSAO, com o objetivo de, sendo o caso:
a) analisar criticamente e eventualmente alterar os encargos, atividades, planos,
servicos e especificagdes previstos neste CONTRATO ou no ANEXO Il — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;
b) permitir a determinacdo da Taxa de Desconto a ser utilizada no Fluxo de Caixa
Marginal;
c) rever as especificagbes do OBJETO deste CONTRATO, em especial para
incorporar eventuais avangos tecnolégicos, quando for o caso, e aprimorar os servigos
e as atividades OBJETO da CONCESSAO, em atengdo ao principio da atualidade; e
d) analisar criticamente e eventualmente alterar os encargos previstos no ANEXO |

— CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

26.2. Caso ndo haja a necessidade de alteragdes dos parametros, condi¢cdes e resultados
gerais da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE devera instaurar o procedimento previsto na
cldusula 262 para pronunciar sobre a desnecessidade de qualquer revisdo, abrindo prazo para

manifestacio da CONCESSIONARIA.

26.3. Para fins da andlise da necessidade, conveniéncia ou oportunidade da revisdo de que

trata esta clausula, cada PARTE detalhard, no prazo de 30 (trinta) dias da instauracdo do
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processo, as eventuais alteragdes sugeridas, com as justificativas correspondentes, estudos e

outros documentos que embasem a sua proposta.

26.4. O procedimento de revisdo devera ser instaurado de oficio pelo PODER CONCEDENTE,
ou a pedido da CONCESSIONARIA, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogavel por igual
periodo, da conclusdo dos 5 (cinco) primeiros anos de vigéncia deste CONTRATO, e assim

sucessivamente, até o final do prazo de duragdo da CONCESSAO.

26.4.1. N3o chegando as PARTES a um acordo, observar-se-a o disposto no CAPITULO XIV
deste CONTRATO.

26.5. Admite-se a participacdo de entidades, representantes da sociedade civil ou
profissionais especializados no processo de revisdo de que trata esta cldusula, para o
levantamento de dados, confirmagdo de premissas e/ou elucidacdes de ordem técnica e

econdmica que se fizerem necessarias.

26.6. A depender do resultado do procedimento de revisdo de que trata esta clausula,
poderd ser revisto o equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO, em beneficio da
CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, nos termos das clausulascldusula 242 —e
cldusula 252 —deste CONTRATO.

CLAUSULA 272 - DAS REVISOES EXTRAORDINARIAS

27.1. Sem prejuizo das demais previsGes deste CONTRATO e das prerrogativas legalmente
conferidas ao PODER CONCEDENTE relativamente a imposi¢cdo de novas obrigacGes, ou de
alteracdes sobre o OBJETO da CONCESSAO, nos termos da subcldusula 23.2, a
CONCESSIONARIA poder4 solicitar a revisdo extraordindria do CONTRATO, sempre com vistas
a regularidade, continuidade, eficiéncia, seguranca, atualidade e generalidade dos servicos
OBJETO da CONCESSAO, e desde que verificada a ocorréncia de uma das seguintes
circunstancias:

a) o IQS se mostrar comprovadamente ineficaz para aferir a qualidade na execucao

do OBJETO do CONTRATO; ou
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b) houver necessidade comprovada de inclusdo e/ou exclusdo de encargos ou de
itens que compdem o IQS no CONTRATO, resultado de transformacdes tecnolégicas
supervenientes, ou da necessidade de adequacdo dos sistemas de mensuracdo da
qualidade dos servigcos prestados no CONTRATO a padrdes técnicos reconhecidos

nacional ou internacionalmente.

27.2. A solicitagdo da CONCESSIONARIA deverd vir acompanhada das razdes que
justifiguem a revisdo pretendida, com os detalhamentos, levantamentos, estudos ou

pareceres técnicos julgados pertinentes.

27.3. Ao avaliar a solicitacdo encaminhada nos termos anteriores desta cldusula, o PODER

CONCEDENTE poderd consultar a opinido de outros érgaos e entidades técnicas envolvidos.

27.4. O procedimento de revisdo extraordinaria sera concluido mediante acordo entre as

PARTES no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogavel por igual periodo.

27.4.1. Nio chegando as PARTES a um acordo, sera observado o disposto no CAPITULO XIV
deste CONTRATO.

27.5. Do resultado do processo de revisao de que trata esta cldusula, podera ser revisto o
equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO, para mais ou para menos, nos termos das

cldusulas clausula 242 —eclausula 252 —deste CONTRATO.

CAPITULO XI — DAS GARANTIAS E SEGUROS

CLAUSULA 282 — DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO PELA CONCESSIONARIA

28.1. Para o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas, a CONCESSIONARIA mantera a
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada como condi¢do precedente para a
assinatura deste CONTRATO, observada a seguinte dinamica de libera¢do ao longo da vigéncia

contratual:
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a) o montante inicial de GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO correspondera a
5% (cinco por cento) do VALOR DO CONTRATO;

b) apds a expedicdo do respectivo Termo Definitivo de Aceitacdo de Obras, o
montante obrigatério de GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO corresponderd a
2,6% (dois virgula seis por cento) do VALOR DO CONTRATO.

28.2. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO servira para cobrir:
a) o ressarcimento de custos e despesas incorridas pelo PODER CONCEDENTE face
ao inadimplemento da CONCESSIONARIA;
b) o pagamento da OUTORGA VARIAVEL e da OUTORGA FIXA, no caso de atraso de
pagamento pela CONCESSIONARIA superior a 5 (cinco) dias Uteis;
c) devolucdo dos bens integrantes da CONCESSAO em desconformidade com as
exigéncias estabelecidas no CONTRATO, ou em seus ANEXOS; e/ou
d) o pagamento das multas que forem aplicadas 8 CONCESSIONARIA em razdo de
inadimplemento no cumprimento de suas obrigacGes contratuais, cuja quitacdo nao

ocorrer em até 05 (cinco) dias Uteis da respectiva imposicao.

28.2.1. Se o valor das multas contratuais eventualmente impostas 8 CONCESSIONARIA for
superior ao valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, além da perda desta, a
CONCESSIONARIA respondera pela diferenca e pela reposi¢do do valor integral da GARANTIA
DE EXECUCAO DO CONTRATO, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, sob pena de aplicagdo das
penalidades previstas neste CONTRATO.

28.3. Sempre que utilizada a GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO, a CONCESSIONARIA

devera recompor o seu valor integral, observado prazo idéntico ao da subcldusula 28.2.1

28.3.1. A recomposicdo de que trata a subclausula 28.3 podera ser efetuada pela
CONCESSIONARIA mediante complementacdo da garantia existente ou contratacdo de
nova(s) garantia(s), de maneira que o valor total da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
seja sempre equivalente ao montante definido na subcldusula 28.1, sob pena de aplicagdo

das penalidades previstas neste CONTRATO.
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28.4. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO referida nesta cladusula poderd assumir
qualquer das seguintes modalidades:
a) caucdo em dinheiro, em moeda nacional (reais), depositada em conta corrente a
ser indicada pelo PODER CONCEDENTE;
b) caucdo em titulos da divida publica federal, ndo gravados com cldusulas de
inalienabilidade e impenhorabilidade, nem adquiridos compulsoriamente, registrados
em sistema centralizado de liquidacdo e custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil;
c) seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora autorizada a funcionar no
Brasil, com a apresentacdo da respectiva certiddo de regularidade da SUSEP, vigente;
ou
d) fianca bancaria, fornecida por instituicdo financeira autorizada a funcionar no
Brasil, com classificacdo em escala nacional superior ou igual a "Aa2.br", "brAA" ou
"A(bra)", conforme divulgado pelas agéncias de risco Moody's, Standard & Poors ou

Fitch, em favor do PODER CONCEDENTE.

28.5. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ofertada n3o poderd conter quaisquer
ressalvas ou condi¢Ges que possam dificultar ou impedir sua execucdo, ou que possam
suscitar duvidas quanto a sua exequibilidade, devendo a CONCESSIONARIA promover as

renovagdes e atualizagdes que forem necessarias a sua plena vigéncia durante o CONTRATO.

28.6. As GARANTIAS DE EXECUCAO DO CONTRATO apresentadas na modalidade seguro-
garantia deverdo seguir o disposto na Circular SUSEP n2 477/13 ou em norma que venha

substitui-la.

28.6.1. Para a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO apresentada na modalidade caucdo
em titulos da divida publica federal, serdo admitidos os seguintes titulos:

a) Tesouro Prefixado;

b) Tesouro Selic;

c) Tesouro IPCA com Juros Semestrais;

d) Tesouro IPCA+;

e) Tesouro IGPM com Juros Semestrais; e

57



58

PR~EFERA DE
SAO PAULO

DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO

f) Tesouro Prefixado com Juros Semestrais.

28.7. As despesas referentes a prestacdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO,

incluida a sua recomposi¢do, serdo de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA.

28.8. Caso seja utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter vigéncia de
no minimo 01 (um) ano, com cldusula de renovacdo até a extingdo das obrigacGes da

CONCESSIONARIA.

28.8.1. Na hipdtese de ndo ser possivel prever tal renovacdo de obrigacGes na respectiva

apolice, a CONCESSIONARIA devera contratar nova GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

28.8.2. A apdlice deverd conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a seguradora
informar ao PODER CONCEDENTE e & CONCESSIONARIA, no minimo 90 (noventa) dias antes

do prazo final da validade, se a apélice serd ou nao renovada.

28.8.3. No caso de a seguradora ndo renovar a apodlice de seguro-garantia, a
CONCESSIONARIA devera apresentar garantia de valor e condi¢des equivalentes, para
aprovacdo do PODER CONCEDENTE, em até 5 (cinco) dias Uteis antes do vencimento da

apodlice, independentemente de notificagao, sob pena do disposto na subcldusula 42.1.

28.9. Durante a vigéncia do CONTRATO, a CONCESSIONARIA poderd substituir a GARANTIA
DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada por qualquer das modalidades admitidas nesta

cldusula, mediante prévia aprova¢dao do PODER CONCEDENTE.

28.10. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO serad reajustada periodicamente, na

mesma data e pela mesma férmula aplicavel ao reajuste da OUTORGA VARIAVEL.

28.10.1. Sempre que se verificar o reajuste da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a
CONCESSIONARIA devera complementa-la, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da vigéncia do

reajuste, de modo a manter inalterada a proporcao fixada na subclausula 28.1, sob pena de
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se caracterizar inadimpléncia da CONCESSIONARIA e de serem aplicadas as penalidades

cabiveis.

28.11. A CONCESSIONARIA permanecera responsavel pelo cumprimento das obrigacdes
contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e indeniza¢des, independentemente

da utilizagdo da GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO.

28.12. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, observado o montante minimo definido
na subcldusula 28.1, devera permanecer em vigor até, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias

apos a extincdo do CONTRATO.

28.12.1. A restituicdo ou liberacdo da garantia dependerd da comprovacdo do integral
cumprimento de todas as obrigacGes, incluindo trabalhistas e previdenciadrias, da
CONCESSIONARIA, bem como da entrega dos BENS REVERSIVEIS em perfeitas condicdes de

operacionalidade, utilizagdo e manutencgao, nos termos da subclausula 31.4.

CLAUSULA 292 — DA GARANTIA DE SATISFACAO DO CREDITO DO FINANCIADOR
PERANTE A CONCESSIONARIA

29.1. Na hipdtese de a CONCESSIONARIA vir a celebrar contrato de financiamento com
terceiro, nos termos da clausula 172 — deste CONTRATO, ela podera oferecer em garantia, de
acordo com o disposto nos arts. 28 e 28-A da Lei Federal n2 8.987, de 13 de fevereiro de

1995, os direitos emergentes da CONCESSAO, observadas as disposi¢des abaixo.

29.1.1. O oferecimento em garantia dos direitos emergentes da CONCESSAO no(s)
FINANCIAMENTO(S) vinculado(s) ao OBJETO do CONTRATO somente podera ocorrer até o

limite que n3o comprometa a operacionaliza¢do e a continuidade da CONCESSAO.

29.1.2. As acdes de emissdo da CONCESSIONARIA poderdo, mediante prévia comunicacdo
ao PODER CONCEDENTE, ser dadas em garantia de FINANCIAMENTO(S), ou como contra
garantia de operagdes diretamente vinculadas ao cumprimento de obrigacdes decorrentes do

CONTRATO, estando a sua execug¢do, porém, condicionada a prévia autorizagdo do PODER
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CONCEDENTE, observado o disposto nas cldusulas cldusula 8% — e 1clausula 10 —2 deste
CONTRATO.

29.2. E permitida a cessdo, pela CONCESSIONARIA, de direitos decorrentes deste
CONTRATO a terceiros, bem como a realizacdo de pagamento direto, em nome do
FINANCIADOR, das obrigagdes pecunidrias assumidas pelo PODER CONCEDENTE, nos termos
deste CONTRATO, tais como os relativos as indenizacbes eventualmente devidas a
CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE, inclusive por extincdo antecipada do
CONTRATO, e de quaisquer outros valores que a CONCESSIONARIA tenha direito a receber no
ambito da CONCESSAO.

29.3. Os contratos de FINANCIAMENTO da CONCESSIONARIA poderdo outorgar ao(s)
FINANCIADOR(ES), de acordo com as regras de direito privado aplicaveis, o direito de assumir
o CONTROLE da SPE em caso de inadimplemento contratual pela CONCESSIONARIA dos
referidos contratos de FINANCIAMENTO ou em caso de inadimplemento deste CONTRATO,
quando constatado que tais inadimplementos inviabilizem ou coloquem em risco a

CONCESSAO.

29.3.1. A autorizacdo do PODER CONCEDENTE para a assun¢do da CONCESSAO de que trata
a subcldusula 29.3 serd outorgada mediante a comprovagdo, por parte do(s)
FINANCIADOR(ES), de que atende(m) aos requisitos de habilitagdo juridica e regularidade

fiscal aplicdveis, previstos no EDITAL.

29.3.2. Sem prejuizo do disposto na subclausula 10.4.2. deste CONTRATO, o pedido para a
autorizacdo da assuncdo do CONTROLE, que serda apresentado por escrito pela
CONCESSIONARIA e pelo(s) FINANCIADOR(ES), devera contemplar as justificativas e demais
elementos que possam subsidiar a analise do pedido pelo PODER CONCEDENTE, dentre os
quais:

a) copia de atas de reunides de sécios ou acionistas da CONCESSIONARIA;

b) correspondéncias trocadas sobre o assunto entre os interessados;

) relatdrios de auditoria;

d) demonstragdes financeiras; e
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e) outros documentos pertinentes.

29.3.3. A assuncdo do CONTROLE da CONCESSIONARIA nos termos desta cldusula n3o
alterard as suas obrigacGes e de seus sdcios ou acionistas controladores perante o PODER

CONCEDENTE.

29.4. Caso o PODER CONCEDENTE entenda que o(s) FINANCIADOR(ES) ndo dispde(m) de
capacidade financeira, ou que ndo preenche(m) os requisitos de habilitacdo necessarios a
assuncado dos servicos, poderd |lhe negar, de maneira motivada, a assunc¢do do controle da

SPE.

29.4.1. Na hipotese de o PODER CONCEDENTE negar a assuncdo do controle da SPE pelo(s)
FINANCIADOR(ES), além de demonstrar o ndo preenchimento de algum dos requisitos
expressos neste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE fixara o prazo de 10 (dez) dias para que
o(s) FINANCIADOR(ES) apresente(m) outra proposta para a assungdo do CONTROLE ou

reestruturacdo da SPE de modo a torna-la adimplente com as suas obrigagdes.
CLAUSULA 302 - DOS SEGUROS

30.1. A CONCESSIONARIA, além dos seguros exigiveis pela legislacdo aplicavel, deverd
assegurar, durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, a existéncia e manutencdo em
vigor das apdlices de seguro necessdrias para garantir a efetiva e abrangente cobertura dos

riscos inerentes a execucdo das atividades pertinentes 8 CONCESSAO.

30.1.1. Nenhuma obra ou servico poderd ter inicio ou prosseguir sem que a
CONCESSIONARIA apresente ao PODER CONCEDENTE a comprovagdo de que as apdlices dos
seguros expressamente exigidos neste CONTRATO se encontram em vigor, nas condi¢Ges
estabelecidas neste Edital, podendo ser apresentados, para tanto, certificados de seguros ou
apodlices provisdrias, desde que as garantias estejam sempre cobertas, conforme exigido

neste CONTRATO.
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30.1.2. As apdlices devem ser contratadas com seguradoras nacionais ou estrangeiras de
primeira linha autorizadas a operar no Brasil, assim entendidas aquelas cuja classificacdo de
forga financeira em escala nacional seja igual ou superior a "Aa2.br", "brAA" ou "A(bra)",
conforme divulgado pelas agéncias de risco Moody’s, Standard & Poors ou Fitch,

respectivamente.

30.2. O PODER CONCEDENTE devera ser indicado como cossegurado nas apodlices de
seguros, cabendo-lhe autorizar previamente o cancelamento, a suspensdo, a modificacdo ou
a substituicdo de quaisquer apdlices contratadas pela CONCESSIONARIA, bem como a
alteracdo nas coberturas e demais condicdes correspondentes, a fim de assegurar a
adequacao dos seguros as novas situacoes que ocorram durante o periodo do CONTRATO,

dentro das condi¢Ges da apdlice.

30.2.1. As instituicGes financeiras que realizem empréstimos poderdo ser incluidas nas
apodlices de seguro, na condi¢do de cosseguradas ou beneficidrias, desde que a medida nao

prejudique os direitos assegurados ao PODER CONCEDENTE.

30.3. As apdlices emitidas ndo poderdo conter obrigacOes, restricGes ou disposicdes que

contrariem as disposi¢des do presente CONTRATO, ou a regulagao setorial.

30.4. Anualmente, até o Ultimo dia Util da vigéncia da apdlice, a CONCESSIONARIA deverd
apresentar certificado emitido pela(s) seguradora(s) confirmando:
a) que todos os prémios vencidos no ano imediatamente anterior foram
devidamente quitados; e
b) que as apdlices contratadas pela CONCESSIONARIA est3o em plena vigéncia ou
foram renovadas, devendo neste caso ser encaminhada ao PODER CONCEDENTE a

comprovacao da renovacgao.

30.5. A CONCESSIONARIA também devera fornecer ao PODER CONCEDENTE, em prazo n3o
superior a 30 (trinta) dias antes do fim da vigéncia de cada apdlice, certificado emitido pela

seguradora confirmando que as apdlices de seguros contratados foram ou serdo renovadas
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imediatamente apds o seu vencimento, ou ainda nova apdlices de seguros, sob pena de

aplicacdo das sangdes e penalidades previstas neste CONTRATO.

30.6.

A CONCESSIONARIA contratara e mantera em vigor durante todo o prazo de vigéncia

do CONTRATO, no minimo, os seguintes seguros:

a) seguro de riscos operacionais ou riscos nomeados do tipo “todos os riscos”,
incluindo, no minimo, a cobertura de danos materiais por incéndio, tumulto,
manifestac¢des, raio, vendaval, ciclone, granizo, explosdo, alagamentos e inundacdes,
vazamento de tubulacdes, danos elétricos, de equipamentos eletronicos, lucros
cessantes [periodo indenitario de no minimo 6 (seis) meses], roubo de bens, pequenas
obras de engenharia;

b) seguro de responsabilidade civil que compreenda todos e quaisquer acidentes
causados pela CONCESSIONARIA, subcontratadas ou terceiros, ou por seus prepostos
ou empregados, cobrindo qualquer prejuizo material, pessoal, moral ou outro, que
venha a ser causado, ou esteja relacionado com a execu¢do da CONCESSAO, inclusive,
mas ndo se limitando a, a responsabilidade civil de empregador, mortes e danos
corporais, morais e materiais causados a terceiros;

c) seguro para o estacionamento existente na AREA DA CONCESSAO, conforme a
regulamentacdo aplicavel;

d) seguro de risco de engenharia, compreendendo a fase de implantagao,
moderniza¢do ou ampliagdo, incluindo a cobertura de danos decorrentes de erros de
projeto e riscos do fabricante (quando ndo houver garantia do fabricante), tumultos e
greves, despesas extraordindrias, despesas de salvamento e contengdo de sinistros,
despesas de desentulho, honorario de peritos, manutengao ampla; e

e) seguro de responsabilidade civil para obras civis, instalagdes e montagem, que
compreenda todos e quaisquer acidentes causados pela CONCESSIONARIA,
subcontratadas ou terceiros, ou de seus prepostos ou empregados, com cobertura
minima de indenizacdo em decorréncia de responsabilidade civil cruzada, erro de
projeto, polui¢do subita/acidental, responsabilidade civil do empregador, circulagdo de

equipamentos nas adjacéncias e danos morais.
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30.7. Os valores das coberturas dos seguros previstos neste CONTRATO deverdo ser

coincidentes com as melhores praticas de mercado para cada tipo de sinistro.

30.8. Em caso de descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigacdo de contratar e
manter em plena vigéncia as apdlices de seguro, o PODER CONCEDENTE, independentemente
da prerrogativa de decretar a intervencdo ou a caducidade da CONCESSAO e de aplicar as
demais penalidades correspondentes, podera proceder a contratacdo e ao pagamento direto

dos prémios respectivos, correndo a totalidade dos custos as expensas da CONCESSIONARIA.

30.8.1. Verificada a hipdtese a que se refere a subcldusula 30.8, a CONCESSIONARIA devers,
em até 15 (quinze) dias da data em que vier a ser notificada sobre as despesas decorrentes da
contratacdo de seguros, reembolsar o PODER CONCEDENTE, sob pena de se executar a
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, sendo-lhe ainda aplicadas as demais san¢des
previstas neste CONTRATO.

30.9. A CONCESSIONARIA é responsével pelo pagamento integral da franquia, em caso de

utilizacdo de quaisquer dos seguros por ela contratados.

CAPITULO XIl - DO REGIME DE BENS DA CONCESSAO

CLAUSULA 312 - DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO

31.1. Os BENS VINCULADOS A CONCESSAO s3do os bens integrantes ou n3o do patrimdnio
da CONCESSIONARIA, necessdrios a implantagdo e & execugdo adequada e continua do

OBJETO do CONTRATO, nos termos do PEM.

31.2. OSBENS VINCULADOS A CONCESSAO compreendem aqueles:
a) Entregues pelo PODER CONCEDENTE, conforme inventario constante do Termo
de Aceitacdo Definitiva e de Permissdo de Uso de Ativos;

b) Adquiridos pela CONCESSIONARIA para a exploragdo do MERCADO.
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31.2.1. A CONCESSIONARIA se obriga a manter, em bom estado de funcionamento,
conservagao, higiene, conforto, acessibilidade, sustentabilidade ambiental e seguranca, as
suas expensas, os BENS VINCULADOS A CONCESSAO, durante toda a vigéncia do CONTRATO,
efetuando para tanto as reparagbes, renovagbes e adaptacdes necessdrias ao bom

desempenho da CONCESSAO.

31.2.2. Nos ultimos 5 (cinco) anos de vigéncia deste CONTRATO, a realiza¢do de quaisquer
novos investimentos em BENS VINCULADOS A CONCESSAO, ou a aquisicio de novos bens,

dependerd de prévia e expressa autorizacdo do PODER CONCEDENTE.

31.3. Os BENS REVERSIVEIS s3o aqueles imprescindiveis a execucdo e a continuidade do
OBJETO do CONTRATO, integrantes do patriménio da CONCESSIONARIA e que reverterdo em
favor do PODER CONCEDENTE apds a extingdo da CONCESSAO.

31.3.1. Os BENS REVERSIVEIS deverdo ser permanentemente inventariados pela
CONCESSIONARIA.

31.3.2. Sem prejuizo da obrigacdo de inventariar os bens, deverd a CONCESSIONARIA
apresentar ao PODER CONCEDENTE, até o primeiro dia util do més de fevereiro de cada ano,
relatério circunstanciado que retrate a situagdo de todos os BENS VINCULADOS A

CONCESSAO.

31.4. A CONCESSIONARIA se obriga a entregar os BENS REVERSIVEIS em perfeitas condi¢des

de operacionalidade, utilizagdo e manutengao.

31.4.1. Os BENS REVERSIVEIS serdo transferidos ao PODER CONCEDENTE livres de quaisquer

onus ou encargos.

31.5. Todos os BENS VINCULADOS A CONCESSAO ou investimentos nele realizados deverdo
ser integralmente depreciados ou amortizados contabilmente pela CONCESSIONARIA no

prazo da CONCESSAO, de acordo com a legislagdo vigente.
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31.6. A CONCESSIONARIA somente podera alienar os BENS REVERSIVEIS se proceder a sua
imediata substituicdo por outros em condi¢des de operacionalidade e funcionamento
idénticas ou superiores aos substituidos, salvo nos casos em que comprovadamente tais bens
se mostrarem ndo mais necessarios a execucdo das obras e atividades remanescentes da
CONCESSAO, devendo, para tanto, comunicar previamente o PODER CONCEDENTE e proceder

a atualizacdo do respectivo inventario conforme as subclausulas 31.3.1. e 31.3.2.

31.7. Qualquer alienagdo ou substituicio de BENS REVERSIVEIS que a CONCESSIONARIA
pretenda realizar, nos ultimos 02 (dois) anos do prazo final da CONCESSAO, devera ser prévia

e expressamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE.

31.7.1. Os BENS REVERSIVEIS n3o poderdo ser sujeitos a penhora ou constituicdo de direito

real em garantia, ndo se lhes aplicando, igualmente, o disposto na subclausula 29.1.

CLAUSULA 322 - DA REVERSAO DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO

32.1. Extinta a CONCESSAO, retornam ao PODER CONCEDENTE os BENS REVERSIVEIS e os
direitos e privilégios vinculados & exploracdo da CONCESSAO transferidos 8 CONCESSIONARIA,

ou por esta adquiridos ou implantados.

32.1.1. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias antes do término do CONTRATO, as PARTES
deverdo estabelecer os procedimentos para avaliar os BENS VINCULADOS & CONCESSAO, com
o fim de identificar aqueles prescindiveis a continuidade da execu¢do do OBJETO deste

CONTRATO.

32.1.2. Caso haja divergéncia entre as PARTES quanto a avaliacdo prevista na subclausula
32.1.1, deverdo ser aplicados os mecanismos de solucdo de conflitos estabelecidos neste

CONTRATO.
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32.1.3. Procedida a avaliacdo e identificacio dos BENS REVERSIVEIS, serd realizada, por
ocasido da revers3o, a lavratura do respectivo TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUCAO DOS BENS
REVERSIVEIS.

32.2. A reversdo sera gratuita e automatica, com os bens em perfeitas condi¢Ges de
operacionalidade, utilizacdo e manutencdo e livres de quaisquer Onus ou encargos,

observado, em todo o caso, o principio da atualidade.

32.3. Entende-se por principio da atualidade a execucdo do OBJETO do CONTRATO por
meio de bens, equipamentos e instalagdes modernas que, permanentemente, ao longo da
CONCESSAO, acompanhem as inovacdes do desenvolvimento tecnolégico, notadamente no
gue se refere a sustentabilidade ambiental, e que assegurem qualidade na prestacdo dos
servicos e atividades OBJETO deste CONTRATO, bem como o atendimento as especificagdes

técnicas e desempenho dos SERVICOS.

32.4. Sera de responsabilidade da CONCESSIONARIA a retirada e destinac¢do adequada dos
bens que o PODER CONCEDENTE julgar inutilizaveis ao final da CONCESSAO.

CAPITULO XIlIl — DAS SANGCOES E PENALIDADES APLICAVEIS AS PARTES

CLAUSULA 332 - DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

33.1. O n3o cumprimento pela CONCESSIONARIA das cldusulas deste CONTRATO e de seus
ANEXOS, bem como das normas da legislagdo e regulamentacdo aplicaveis, ensejara, sem
prejuizo das responsabilidades civil e penal e de outras penalidades previstas na legislagdo e
na regulamentagdo vigentes, a cominagao, isolada ou concomitante, das penalidades fixadas

nesta clausula.

33.2. A gradacdo das penalidades a que estd sujeita a CONCESSIONARIA observard a
natureza da infracdo cometida, que variara conforme as seguintes categorias:

a) leve;
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b) média;
) grave; e

d) gravissima.

33.3. A infracdo sera considerada leve quando decorrer de condutas ndo dolosas da

CONCESSIONARIA, das quais ela n3o se beneficie economicamente.

33.4. O cometimento de infracdo de natureza leve ensejard a aplicacdo das seguintes
penalidades:
a) adverténcia por escrito, que serd formulada, quando for o caso, junto a
determinacdo da adocdo de medidas necessarias de corre¢do; ou
b) multa, em caso de reincidéncia em uma mesma conduta que caracterize infracdo
leve, dentro do periodo de 04 (quatro) meses consecutivos, no valor de até 0,05% (zero

virgula zero cinco por cento) do valor do faturamento anual da concessionaria.

33.5. A infracdo sera considerada média quando decorrer de conduta dolosa e/ou da qual
se constate ter a CONCESSIONARIA se beneficiado economicamente, de forma direta ou

indireta.

33.6. O cometimento de infragdo de natureza média ensejara a aplicagdo das seguintes
penalidades, cumulativamente:
a) adverténcia por escrito, que sera formulada, quando for o caso, junto a
determinagao da adog¢do de medidas necessarias de corregao; e
b) multa no valor de até 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor do
faturamento anual da CONCESSIONARIA, que também serd cominada, quando for o

caso, junto a determinac¢do da adog¢do de medidas necessdrias de corregao.

33.7. Ainfragdo sera considerada grave quando decorrer de conduta dolosa e de ma-fé da
qual se constate ter a CONCESSIONARIA se beneficiado economicamente, de forma direta ou

indireta, e que envolva prejuizo econdmico em detrimento do PODER CONCEDENTE.
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33.8. O cometimento de infragdo grave ensejara a aplicacdo das seguintes penalidades, de
maneira isolada, ou cumulativa:
a) adverténcia por escrito, que sera formulada, quando for o caso, junto a
determinacgdo da adoc¢do de medidas necessarias de corre¢ao;
b) multa no valor de até 2,5% (dois virgula cinco por cento) do valor do
faturamento anual da concessiondria, que também sera cominada, quando for o caso,
junto a determinacdo da adocdo de medidas necessarias de correc¢do; e/ou
c) suspensao tempordria do direito de participacdao em licitacdes e impedimentos

de contratar com a Administragdo, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos.

33.8.1. No caso de aplicacdo da penalidade de suspensdo prevista na alinea “c” da
subclausula 33.8., acima, exceto se ficar comprovado que a CONTROLADORA ndo concorreu

para o evento que ensejou a puni¢do, a penalidade sera aplicada também a CONTROLADORA.

33.8.2. Caso fiqgue comprovado, ainda, que as demais acionistas que ndo a CONTROLADORA
tenham concorrido para o evento que ensejou a aplicacdo da penalidade prevista na alinea

“c” da sub clausula 33.8., acima, a penalidade sera estendida também a tais acionistas.

33.9. A infragdo serd considerada gravissima quando o PODER CONCEDENTE constatar,
diante das caracteristicas do servico prestado e do ato praticado pela CONCESSIONARIA, que
suas consequéncias revestem-se de grande lesividade ao interesse publico, prejudicando o

meio ambiente, o erério, ou a prépria continuidade do OBJETO da CONCESSAO.

33.10. O cometimento de infracdo gravissima ensejara a aplicagdo das seguintes
penalidades, de maneira isolada, ou concomitante a pena de multa:
a) multa no valor de até 5% (cinco por cento) do valor do faturamento anual da
concessiondria, que também serd cominada, quando for o caso, junto a determinagao
da adocgdo de medidas necessdérias de correcao;
b) suspensdo temporaria do direito de participacdo em licitacGes e impedimento de
contratar com a Administracdo, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;
c) declaracgdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica

enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do, ou até que seja
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promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida sempre que a CONCESSIONARIA ressarcir a Administragdo pelos
prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da san¢do aplicada com base na letra

“b” desta sub clausula 33.10.

33.10.1. No caso de aplicacdo da penalidade de declaracdo de inidoneidade prevista na
alinea “c” da sub cldusula 33.10., acima, exceto se ficar comprovado que a CONTROLADORA
ndo concorreu para o evento que ensejou a punicdo, a penalidade serd aplicada também a

CONTROLADORA.

33.10.2. Caso fique comprovado, ainda, que as demais acionistas que ndo a CONTROLADORA
tenham concorrido para o evento que ensejou a aplicacdo da penalidade prevista na alinea

“c” da subclausula 33.10., acima, a penalidade sera estendida também a tais acionistas.

33.11. Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades previstas nas subcldusulas anteriores, a
reiteracdo, no tempo, do inadimplemento contratual pela CONCESSIONARIA, conferird ao
PODER CONCEDENTE a prerrogativa de cominar multa moratdria, observados os seguintes
intervalos:
a) no minimo 0,00005% (cinco centésimos de milésimo por cento) e no maximo
0,0001% (um centésimo de milésimo por cento) do valor do faturamento anual da
concessiondria, por dia, até a efetiva regularizagdo da situa¢ao que caracterize infragdo
de natureza leve ou média; e
b) no minimo 0,00015% (quinze centésimos de milésimo por cento) e no maximo
0,00025% (vinte e cinco centésimos de milésimo por cento) do VALOR DO CONTRATO,
por dia, até a efetiva regularizacdo da situa¢do que caracterize infragdo de natureza

grave ou gravissima.

33.12. Para as seguintes infracOes, a aplicacdo da sancdo de multa seguird os limites
dispostos na tabela abaixo, tomando por base o valor do faturamento anual da

concessionaria:
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Ocorréncia

Valor da multa a ser aplicada

Ndo fornecimento ao PODER CONCEDENTE de
qguaisquer documentos e informagdes pertinentes a
CONCESSAO

0,01% (zero virgula zero cinco
do do
anual da

por cento) valor
faturamento

concessiondria por dia

Deixar de manter o inventario de bens atualizado

0,05% (zero virgula zero cinco
por do do
faturamento anual da

cento) valor

concessiondria por evento de

fiscalizacao
Atraso no prazo para término das fases de execugdo | 0,05% (zero virgula zero cinco
do OBJETO da CONCESSAO de acordo com o disposto por cento) do valor do
no PEM faturamento anual da

concessiondria por dia

Nao integralizacdo do capital social da SPE de acordo
com o disposto neste CONTRATO

0,25% (zero virgula vinte e cinco
por do do
faturamento anual da

cento) valor

concessiondria por dia

N3o contratagdo ou ndao manutengao em vigor,
durante todo o prazo da Concessdo, das apdlices de
seguro, de acordo com o disposto neste CONTRATO

0,25% (zero virgula vinte e cinco
do do
anual da

por cento) valor
faturamento

concessiondria por dia

N3o contratacdao ou a manutencdo das garantias de
execucdo contratual em desacordo com as obrigacoes
previstas neste CONTRATO

0,25% (zero virgula vinte e cinco
por do do
faturamento anual da

cento) valor

concessionaria

Terem sido feitas 3 adverténcias 8 CONCESSIONARIA,
estejam elas relacionadas ao mesmo fato ou ndo

0,05% (zero virgula zero cinco
do do
anual da

por cento) valor
faturamento

concessiondria por ocorréncia

Auséncia de determinado item obrigatério do PEM e
PQS

0,05% (zero virgula zero cinco
por do do
faturamento anual da

cento) valor

concessiondria por dia

33.12.1. Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades previstas neste Contrato e dos limites
para as infracGes tipificadas na tabela constante desta clausula 33.12, cabe ao PODER

CONCEDENTE a aplicagdo de penalidades referentes as ndo conformidades da qualidade dos
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servicos prestados nos termos e de acordo com os parametros definidos pelo item 1.4 do

ANEXO IV DO EDITAL — PLANO DE QUALIDADE DE SERVICO.

33.13. Para fins de calculo dos valores e limites das multas de que trata este capitulo, serd
utilizado como base o faturamento do ano anterior a infragdo, com exce¢ao ao primeiro ano
da CONCESSAO, que terd como base o montante de 1/25 (um vinte e cinco avos) do VALOR
DO CONTRATO.

33.14. O PODER CONCEDENTE, na definicdo da categoria da infracdo e na dosimetria das
penalidades, levard em consideragdo as circunstancias de cada caso de maneira motivada,
observando, sempre, a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da
san¢do, inclusive quanto ao numero de frequentadores e promotores atingidos e o

prolongamento, no tempo, da situacdo que caracterizou a infracao.

33.15. A pratica de qualquer infracdo ndo poderd ensejar enriquecimento ilicito da
CONCESSIONARIA, devendo o PODER CONCEDENTE assegurar a devolugdo, pela
CONCESSIONARIA, ou a neutraliza¢o de toda e qualquer vantagem obtida com a perpetrac3o
da infragdo, podendo, para tanto, executar a GARANTIA DE EXECUCAO DE CONTRATO e/ou

adotar as demais medidas administrativas e judiciais pertinentes.

CLAUSULA 342 - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APLICAGAO DAS PENALIDADES

34.1. O processo de aplicagdo das sang¢des previstas neste CONTRATO terd inicio com a
lavratura do auto de infragdo correspondente pelo PODER CONCEDENTE, contendo os

detalhes da infragdo cometida e a indicagdo da sangdo potencialmente aplicavel.

34.1.1. Lavrado o auto, a CONCESSIONARIA serd intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, apresentar defesa prévia, salvo na hipétese de declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar com a Administracdo Publica, quando o prazo sera de 10 (dez) dias da abertura

de vista, consoante o disposto no art. 87, §§ 22 e 39, da Lei Federal n2 8.666/93.
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34.1.2. O auto de infragdo deverad indicar prazo razodvel, nunca inferior a 3 (trés) dias uteis,
em que a CONCESSIONARIA deverd demonstrar a regularizacio da falha relacionada a

infracdo imputada pelo PODER CONCEDENTE.

34.2. Na fase de instrugdo, a CONCESSIONARIA pode requerer, fundamentadamente,
diligéncia e pericia e pode juntar documentos e/ou pareceres e aduzir alegacbes referentes a
matéria objeto do processo, cabendo ao PODER CONCEDENTE recusar provas ilicitas e/ou

medidas impertinentes, desnecessarias ou protelatérias.

34.3. Encerrada a instrucdo processual, o PODER CONCEDENTE decidira sobre a aplicacao
da sancdo, estando facultado & CONCESSIONARIA a interposicdo de recurso para autoridade

superior, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da intimagdo do ato.

34.3.1. Na hipdtese da sancdo de declaracdo de inidoneidade, caberd pedido de
reconsideracdo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, consoante previsto no art. 109, lll, da Lei

Federal n? 8.666/93.

34.4. Apds a decisdo de eventual recurso interposto pela CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE, na hipétese de aplicagdo da penalidade de multa, notificard por escrito a
CONCESSIONARIA para realizar o pagamento dos valores correspondentes em até 05 (cinco)

dias uteis contados da data do recebimento da notificagdo.

34.4.1. A falta de pagamento da multa no prazo estipulado acarretard a atualizagao
monetéria do débito pela variagdo do indice de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA, apurado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia — IBGE, e o acréscimo de juros moratérios de 1% (um
por cento) ao més, sobre o montante do débito corrigido monetariamente, nos termos da Lei
Municipal n? 13.275/02, a contar da data do respectivo vencimento até a data do efetivo

pagamento, sem prejuizo da execucdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

34.4.2. As importancias pecuniarias resultantes da aplicacdo das multas de que trata a

presente cldusula reverterdo em favor do PODER CONCEDENTE.
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34.5. A aplicagdo das sangbes previstas neste CONTRATO pelo descumprimento das
obrigagdes da CONCESSIONARIA n3o se confunde com a sistematica de avaliagio do 1QS,

intrinseca a esta CONCESSAO.

34.6. Independentemente dos direitos e principios previstos neste CONTRATO, poderao ser
tomadas medidas cautelares urgentes pelo PODER CONCEDENTE, que ndo se confundem com
o procedimento de intervenc¢ado, nas seguintes situagdes:

a) risco de descontinuidade da prestacdo do OBJETO da CONCESSAO;

b) dano grave aos direitos dos frequentadores da AREA DA CONCESSAO e dos

USUARIOS, a seguranca publica ou ao meio ambiente; ou

c) outras situacdes em que se verifique risco iminente, desde que motivadamente.

34.6.1. Aplica-se, supletivamente ao procedimento definido nesta clausula, o disposto na

Lei Municipal n® 14.141/06.

34.7. Na execugdo deste CONTRATO, nenhuma das PARTES podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta propria, quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doa¢do, compensagdo, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de
qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja de forma direta ou
indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada, devendo

garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

34.8. Em caso de pratica de ato tipificado no art. 52 da Lei Federal n? 12.846/13, o PODER
CONCEDENTE comunicara o fato a Controladoria Geral do Municipio preliminarmente a
instauracdo do procedimento de apuracdo, a teor do art. 32, § 79, do Decreto Municipal n2
55.107/14.

CAPITULO XIV — DA SOLUGAO DE CONFLITOS

CLAUSULA 352 - SOLUCAO DE DIVERGENCIAS POR MEDIACAO
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35.1. Ocorrendo qualquer controvérsia sobre a interpretacdao ou execugao do CONTRATO,
devera ser instaurado procedimento de mediacdo para solu¢do amigdvel e consensual da

divergéncia.

35.2. A mediagdo devera ser instaurada perante a Camara de Solucdo de Conflitos da
Administragdo Municipal da Procuradoria Geral do Municipio de Sdo Paulo, tendo como
mediador um integrante da carreira de Procurador do Municipio, de acordo com o seu

regulamento.

35.3. Ainstauracdo do procedimento de mediacdo ndao desonera as PARTES de cumprirem

suas obrigacdes contratuais.

35.4. O procedimento de mediagdo sera instaurado, a pedido de qualquer uma das PARTES,
mediante comunicac¢do escrita enderecada a outra PARTE e a Cdmara de Solugdo de Conflitos
da Administracdo Municipal da Procuradoria Geral do Municipio de S3do Paulo , delimitando o

objeto da controvérsia e indicando, desde logo, o seu representante na mediacdo.

35.5. A outra PARTE devera indicar, igualmente, o seu representante, nos termos do
Regulamento da Camara de Solugdo de Conflitos da Administragdo Municipal da Procuradoria

Geral do Municipio de S3o Paulo.

35.6. Os membros da Camara de Solucdo de Conflitos da Administracdo Municipal da
Procuradoria Geral do Municipio de S3o Paulo deverdo proceder com informalidade,
oralidade, imparcialidade do mediador e buscar o consenso, aplicando-se-lhes, no que

couber, o disposto no Capitulo Ill, da Lei Federal n2 9.307/96, que trata da arbitragem.

35.7. Caso as PARTES, de comum acordo, encontrem uma solucdo, esta poderd ser

incorporada ao CONTRATO, mediante assinatura de termo aditivo.

35.8. Se a PARTE se recusar, por qualquer forma, a participar do procedimento ou ndo
indicar seu representante no prazo maximo de 15 (quinze) dias, considerar-se-a prejudicada a

mediagao.
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35.9. A mediagdo também serd considerada prejudicada se o requerimento da PARTE
interessada for rejeitado pela Camara de Solucdo de Conflitos da Administragdo Municipal da
Procuradoria Geral do Municipio de Sdo Paulo, ou se as PARTES ndo encontrarem uma
solucdo amigavel no prazo maximo de 60 (sessenta) dias a contar do pedido de instauragao

do procedimento.

35.10. Prejudicado o procedimento de mediacdo, qualquer uma das PARTES podera
submeter a controvérsia ao Comité de Solucdo de Disputas, ou buscar a instauracdo do

procedimento arbitral, na forma deste CONTRATO.

35.11. Nao se aplica ao presente CONTRATO a previsdo de arbitragem de conflitos de que

trata o Regulamento da Camara de Solugdo de Conflitos da Administracdo Municipal.
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CLAUSULA 362 — SOLUGAO DE DIVERGENCIAS PELO COMITE DE SOLUCAO DE DISPUTAS

36.1. Eventuais divergéncias entre as PARTES, decorrentes deste CONTRATO, envolvendo
direitos patrimoniais, que ndo tenham sido solucionadas amigavelmente pelo procedimento

de mediacdo, poderdo ser dirimidas por intermédio do Comité de Solucdo de Disputas.

36.2. Na hipdtese de se optar por um Comité de Solugdo de Disputas, este serd formado por
3 (trés) profissionais especializados e experientes para o acompanhamento do CONTRATO,
encorajando as PARTES a evitar disputas e as assistindo na solugdo daquelas que ndo

puderem ser evitadas, visando a sua solucdo definitiva.

36.3. Caberd a cada PARTE, quando da decisdo de se instituir o Comité de Solucdo de
Disputas, aindicacdo de um profissional para o comité, devendo o terceiro deles ser indicado

pelos membros indicados pelas PARTES.

36.4. A presidéncia do Comité de Solucdo de Disputas serd escolhida de comum acordo

pelos dois membros indicados pelas PARTES.

36.5. 0Os membros do Comité de Solucdo de Disputas ndo poderdo estar enquadrados em
situacBes de impedimento e suspeicdo de juiz previstas no Codigo de Processo Civil e deverdo
proceder com imparcialidade, independéncia, competéncia, diligéncia e discri¢do, aplicando-
se, no que couber, o disposto no Capitulo Ill, da Lei Federal n? 9.307/96, que trata da

arbitragem.

36.6. As decisdes do Comité de Solucdo de Disputas relativas as regras que regem o

procedimento deverao ser tomadas por maioria.

36.7. Se ndo houver maioria, a decisdo serd proferida unicamente pelo Presidente do

Comité de Solucdo de Disputas.
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36.8. O Comité de Solucdo de Disputas devera conduzir o procedimento em respeito aos
principios do contraditério, da igualdade das partes, da sua imparcialidade e independéncia,

bem como observar os principios préprios da Administracdo Publica.

36.9. No inicio de suas atividades, caso as PARTES optem por instituir o Comité de Solucao
de Disputas, o Comité devera consultar as PARTES para estabelecer um calenddrio de
reunides para acompanhamento da execu¢dao do CONTRATO, devendo ser realizadas em Sao

Paulo - SP, Brasil, e em lingua portuguesa.

36.10. As decisOoes do Comité de Solucdo de Disputas deverdo ser emitidas no prazo maximo

de 60 (sessenta) dias a contar da data de apresentacdo da divergéncia ao Comité.

36.11. Os custos do procedimento, incluindo os honorarios dos membros do Comité de

Solugdo de Disputas, deverdo seguir o disposto no art. 42 da Lei Municipal n? 16.873/2018.

36.12. Caso a decisdo emitida pelo Comité de Solugdo de Conflitos ndo seja aceita pelas
PARTES, estas poderdo remeter a resolugdo da controvérsia para arbitragem, aplicando-se as

disposi¢des da Lei Federal n2 9.307/96.

CLAUSULA 372 - SOLUCAO DE DIVERGENCIAS POR ARBITRAGEM

37.1. Serdo dirimidas por arbitragem as controvérsias decorrentes ou relacionadas ao
CONTRATO, inclusive quanto a sua interpretagcdo ou execug¢do, no que couber, observadas as

clausulas CLAUSULA 352 —eCLAUSULA 362 —deste CONTRATO.

37.2. A arbitragem sera instaurada e administrada perante o Centro de Arbitragem e
Mediacdo da Camara de Comércio Brasil Canada (CAM-CCBC), conforme as regras de seu
Regulamento, devendo ser realizada em S3o Paulo - SP, Brasil, e em lingua portuguesa, e

aplicar o direito brasileiro, sendo vedado o juizo por equidade.
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37.3. Sem prejuizo da propositura da acdo de execucdo especifica prevista no artigo 72 da
Lei n? 9.307/96, a PARTE que recusar a assinatura do compromisso arbitral, apds
devidamente intimada, incorrera, também, na multa cominatdria no valor de RS 50.000,00

(cinquenta mil reais) por dia de atraso, até que cumpra efetivamente a obrigacao.

37.4. A multa cominatdria de que trata a subclausula 37.3 ficara sujeita a reajuste anual,

com data base na DATA DA ORDEM DE INICIO, pelo IPCA.

37.5. O Tribunal Arbitral serd composto por 3 (trés) membros titulares e 3 (trés) suplentes,

cabendo a cada parte indicar um titular e um suplente.

37.6. O terceiro arbitro e seu suplente serdao escolhidos de comum acordo pelos dois
titulares indicados pelas partes, devendo ter experiéncia comprovada na especialidade objeto

da controvérsia.

37.7. A presidéncia do Tribunal Arbitral cabera ao terceiro arbitro.

37.8. N&o havendo consenso entre os membros titulares escolhidos por cada PARTE, o
Terceiro arbitro e seu suplente serdo indicados pela CAM-CCBC, observados os requisitos do

item 37.6.

37.9. A PARTE vencida no procedimento de arbitragem arcard com todos os custos do

procedimento, incluindo os honorarios dos arbitros.

37.10. Caso seja necessaria a obtencdao de medidas coercitivas ou de urgéncia antes da
constituicdo do Tribunal Arbitral, ou mesmo durante o procedimento amigavel de solucdo de

divergéncias, as PARTES poderao requeré-las diretamente ao Poder Judiciario.

37.11. As decisOes do painel de arbitragem serdo definitivas para o impasse e vinculardo as

PARTES.
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CAPITULO XV- DA INTERVENGCAO
CLAUSULA 382— DA INTERVENCAO

O PODER CONCEDENTE poderd intervir na CONCESSAO, a fim de assegurar a

adequacao da prestacao do servico OBJETO do CONTRATO, bem como o fiel cumprimento das

normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, nos termos do art. 32 e seguintes da

Lei Federal n° 8.987/95.

38.2.

Quando n3o justificarem a caducidade da CONCESSAO, s3o situacdes que autorizam a

decretacdo da intervencdo pelo PODER CONCEDENTE, a seu critério e a vista do interesse

publico, sem prejuizo das penalidades cabiveis e das responsabilidades incidentes:

38.3.

a) paralisacdo das atividades OBJETO da CONCESSAO fora das hipéteses admitidas
neste CONTRATO e sem a apresentacao de razoes aptas a justifica-las;

b) ma-administragdo que coloque em risco a continuidade da CONCESSAO;

) inadequacgdes, insuficiéncias ou deficiéncias graves e reiteradas dos servigos,
obras e demais atividades OBJETO da CONCESSAO, caracterizadas pelo n3o
atendimento sistematico do IQS previstos neste CONTRATO;

d) utilizacdo de infraestrutura da AREA DA CONCESSAO para fins ilicitos; e

e) omissdo na prestacdao de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento de

Obice a sua atividade fiscalizatoria.

A intervengdo, que serd feita por ato do PODER CONCEDENTE, contera, dentre outras

informacgdes pertinentes:

a) os motivos da intervengdo e sua justificativa;

b) o prazo, que sera de 180 (cento e oitenta) dias, de forma compativel e
proporcional aos motivos que ensejaram a intervencao;

c) os objetivos e limites da intervencao; e

d) o nome e a qualificacdo do interventor.
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38.4. Decretada a intervengdo, o PODER CONCEDENTE tera o prazo de 30 (trinta) dias para
instaurar processo administrativo com vistas a comprovar as causas determinantes da medida

e apurar eventuais responsabilidades, assegurado o contraditdrio e a ampla defesa.

38.5. A decretagdo da intervencdo levara ao imediato afastamento dos administradores da
SPE e n3o afetarad o curso regular dos negdcios da CONCESSIONARIA, tampouco seu normal

funcionamento.

38.6. Na&o sera decretada a intervencdo quando, a juizo do PODER CONCEDENTE, ela for

considerada indcua, injustamente benéfica @8 CONCESSIONARIA ou desnecessaria.

38.7. Serd declarada a nulidade da intervengdao se ficar comprovado que o PODER
CONCEDENTE ndo observou os pressupostos legais e regulamentares, ou os principios da
Administracdo Publica, devendo a CONCESSAO ser imediatamente devolvida 3

CONCESSIONARIA, sem prejuizo do seu direito a eventual indenizac3o.

38.8. Cessada a intervengdo, se n3o for extinta a CONCESSAO, o OBJETO do CONTRATO
voltard a ser de responsabilidade da CONCESSIONARIA.

38.9. Asreceitas realizadas durante o periodo de intervengao, resultantes da exploragdo do
MERCADO, serdo utilizadas para cobertura dos encargos previstos para o cumprimento do
OBJETO da CONCESSAO, incluindo-se os encargos com seguros e garantias, encargos

decorrentes de FINANCIAMENTO e o ressarcimento dos custos de administragao.

38.9.1. O eventual saldo remanescente, finda a intervengdo, serd entregue a
CONCESSIONARIA, a n3o ser que seja extinta a CONCESSAO, situacdo em que tais valores
reverterdo ao PODER CONCEDENTE.
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CAPITULO XVI — DA EXTINGAO DA CONCESSAO
CLAUSULA 392 - DOS CASOS DE EXTINCAO

39.1. A CONCESSAO serad considerada extinta, observadas as normas legais especificas,
guando ocorrer:

a) o término do prazo contratual;

b) a encampacao;

c) a caducidade;

d) a rescisdo;

e) a anulagdo; e

f) a faléncia ou extincdo da CONCESSIONARIA.

39.2. Extinta a CONCESSAO, retornam para o PODER CONCEDENTE todos os BENS
REVERSIVEIS, direitos e privilégios vinculados & CONCESSIONARIA, incluindo-se aqueles a ela
transferidos pelo PODER CONCEDENTE, ou por ela adquiridos no &mbito da CONCESSAO.

39.3. Extinta a CONCESSAO, haverd a imediata assuncdo do OBJETO do CONTRATO pelo
PODER CONCEDENTE, procedendo-se aos levantamentos, avaliagbes e liquidagGes
necessarios, bem como a ocupagdo das instalagbes e a utilizagdo, pelo PODER CONCEDENTE,

de todos os BENS REVERSIVEIS.

39.4. Extinto o CONTRATO antes do seu termo, o PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de
outras medidas cabiveis, podera:
a) ocupar, temporariamente, bens modveis e imdveis e valer-se de pessoal
empregado na prestacdo das atividades consideradas imprescindiveis a continuidade
da CONCESSAQ; e
b) manter os contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros pelo prazo e
condicbes inicialmente ajustados, respondendo os terceiros pelos prejuizos

decorrentes do ndao cumprimento das obrigacdes assumidas.
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39.5. Em qualquer hipdtese de extincgdo do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE assumira,
direta ou indiretamente e de maneira imediata, a operacdo dos SERVICOS da CONCESSAO,

para garantir sua continuidade e regularidade.
CLAUSULA 402 - DO TERMINO DO PRAZO CONTRATUAL

40.1. A CONCESSAO extingue-se quando se verificar o término do prazo de sua duracio,
também se extinguindo, por consequéncia, as relacdes contratuais entre as PARTES, com

excecdo daquelas expressamente previstas neste CONTRATO.

40.1.1. Quando do advento do termo contratual, e ressalvadas as hipbteses expressamente
previstas neste CONTRATO, a CONCESSIONARIA serd responsavel pelo encerramento de
quaisquer contratos inerentes & CONCESSAO e celebrados com terceiros, segundo as regras
para calculo e pagamento dos valores residuais, nos termos da legislacdo vigente, assumindo

todos os 6nus dai resultantes.

40.2. Até 06 (seis) meses antes da data do término de vigéncia contratual, o PODER
CONCEDENTE estabelecerd, em conjunto e com a cooperacdo da CONCESSIONARIA,
programa de desmobilizacdo operacional, a fim de definir as regras e procedimentos para a

assunc¢ao da operagdo pelo PODER CONCEDENTE, ou por terceiro autorizado.
CLAUSULA 412 - DA ENCAMPACAO

41.1. O PODER CONCEDENTE podera, durante a vigéncia do CONTRATO, e por motivo de
interesse publico, promover a retomada da CONCESSAO, nos termos da legislagdo e apds

prévio pagamento, 8 CONCESSIONARIA, de indenizac3o.

41.1.1. Aindenizacdo devida 8 CONCESSIONARIA em caso de encampacdo cobrira:
a) as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS REVERSIVEIS e ainda n3o
amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste

CONTRATO;
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b) todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisGes e indeniza¢des que se
fizerem devidas a fornecedores, FINANCIADOR(ES), contratados e terceiros em geral,
inclusive honorarios advocaticios, em decorréncia do consequente rompimento dos
respectivos vinculos contratuais; e

) todas as despesas causadas pela encampacdo, bem como os custos de rescisdo
antecipada dos contratos celebrados pela CONCESSIONARIA para a execucdo do
OBJETO da CONCESSAO.

41.1.2. O célculo do valor da indenizacdo dos BENS REVERSIVEIS ndo amortizados sera feito
com base no valor contabil constante das demonstracdes contabeis da CONCESSIONARIA,
apurado segundo a legislacdo aplicavel e as regras contabeis pertinentes, desconsiderados os
efeitos de eventual reavaliacdo de ativos, salvo quando essa tiver sido feita com autorizacao

expressa e sem ressalvas nesse sentido do PODER CONCEDENTE.

41.1.3. As multas, indenizaces e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA
ao PODER CONCEDENTE serdo descontados da indenizacdo prevista para o caso de

encampacao.

CLAUSULA 422 - DA CADUCIDADE

42.1. Além dos casos enumerados pela Lei Federal n° 8.987/95 e dos demais casos previstos
neste CONTRATO, e sem prejuizo da aplicacdo das demais penalidades aplicaveis, como a
multa, o PODER CONCEDENTE podera promover a decreta¢do da caducidade da CONCESSAO
nas seguintes hipdteses:
a) quando os servicos OBJETO do CONTRATO estiverem sendo reiteradamente
prestados ou executados de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as
normas, critérios, o IQS e demais pardametros definidos no CONTRATO e em seus
ANEXOS, em especial o ANEXO IV — PLANO DE QUALIDADE DE SERVICO;
b) quando a CONCESSIONARIA descumprir reiteradamente clausulas contratuais ou
disposi¢des legais ou regulamentares relacionadas 8 CONCESSAO;

c) quando ocorrer desvio da CONCESSIONARIA de seu objeto social;
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d) guando houver atrasos relevantes no cumprimento do prazo para conclusdo das
obras, iguais ou superiores a 12 (doze) meses, que levem a deterioracdo significativa e
generalizada na qualidade dos servigos prestados;

e) quando houver alteracio do CONTROLE acionario da CONCESSIONARIA, sem
prévia e expressa aprovacao do PODER CONCEDENTE, consoante o disposto neste
CONTRATO;

f) quando a CONCESSIONARIA paralisar os servicos OBJETO da CONCESSAO ou
concorrer para tanto, perder ou comprometer as condi¢des econdmicas, financeiras,
técnicas ou operacionais necessdrias a consecucao adequada do OBJETO da
CONCESSAO;

g) quando a CONCESSIONARIA descumprir a obrigacdo de contratar e manter em
plena vigéncia as apdlices de seguro ou quando ndao mantiver a GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO, nos termos deste CONTRATO;

h) quando a CONCESSIONARIA n3o cumprir tempestivamente as penalidades a ela
impostas pelo PODER CONCEDENTE, inclusive o pagamento de multas, em virtude do
cometimento das infragdes previstas neste CONTRATO;

i) quando a CONCESSIONARIA n3o atender a intimagdo do PODER CONCEDENTE no
sentido de regularizar a presta¢do dos servicos OBJETO da CONCESSAO; e

i) quando a CONCESSIONARIA for condenada em sentenca transitada em julgado
por sonegacao de tributos, inclusive contribui¢des sociais.

k) quando houver cometimento de infragdo grave ou gravissima, nos termos das

cldusulas 33.7 e 33.9.

42.2. A decreta¢do da caducidade da CONCESSAO deverd ser precedida de verificagdo da
inadimpléncia da CONCESSIONARIA em processo administrativo, assegurado o direito a ampla

defesa e ao contraditorio.

42.3. Nido serd instaurado processo administrativo de inadimpléncia antes de comunicados
a CONCESSIONARIA, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos na
subcldusula 42.1, dando-se um prazo razoavel, nunca inferior a 05 (cinco) dias Uteis, para se
corrigir, se possivel, as falhas e transgressdes apontadas e para o enquadramento nos termos

contratuais.
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42.4. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimpléncia, a caducidade
sera declarada por ato do PODER CONCEDENTE, independentemente de indenizacdo prévia,

calculada no decurso do processo.

42.4.1. A decretacdo da caducidade n3do acarretard para o PODER CONCEDENTE qualquer
espécie de responsabilidade em relacdo a 6nus, encargos, obrigacdes ou compromissos com
terceiros assumidos pela CONCESSIONARIA, notadamente em relacdo a obrigacdes de

natureza trabalhista, tributaria e previdenciaria.

42.4.2. Decretada a caducidade, a indenizacio & CONCESSIONARIA devida pelo PODER
CONCEDENTE ficard limitada as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS REVERSIVEIS,
ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de
garantir a continuidade e atualidade do servico, descontado o valor das multas contratuais e

dos danos causados pela CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 432 - DA RESCISAO CONTRATUAL
43.1. Este CONTRATO podera ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, no caso de
descumprimento pelo PODER CONCEDENTE de suas obrigagdes, mediante ag¢do judicial

especialmente intentada para esse fim, nos termos do artigo 39 da Lei Federal n° 8.987/95.

43.2. Os servigos OBJETO do CONTRATO ndo poderdo ser interrompidos ou paralisados até

o transito em julgado da sentenga que decretar a rescisao do CONTRATO.

43.3. A indenizacio devida & CONCESSIONARIA, no caso de rescisdo judicial, serd

equivalente a encampagao, calculada pelos mesmos critérios descritos na cldusula 412 —,
CLAUSULA 442 - DA ANULACAO DO CONTRATO

44.1. O CONTRATO podera ser anulado por decisdo judicial, na hipétese de ocorréncia de

ilegalidade que caracterize vicio insanavel.
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44.2. A indenizacdo devida & CONCESSIONARIA, no caso de anulagio do CONTRATO, serd

calculada na forma da clausula 412 —.

44.2.1. A indenizagdo ndo serd devida se a CONCESSIONARIA tiver concorrido para a
ilegalidade e nos casos em que a ilegalidade lhe for imputada de forma exclusiva, caso em
gue a indenizacdo a ela devida serd apurada, descontado o valor das multas contratuais e dos

danos causados pela CONCESSIONARIA, nos termos da subcldusula 42.4.2.
CLAUSULA 452 - DA FALENCIA OU DA EXTINCAO DA CONCESSIONARIA

45.1. Na hipdtese de extingdo do CONTRATO por faléncia ou extingdo da CONCESSIONARIA,
a indenizacdo ficara limitada ao valor das parcelas dos investimentos vinculados a BENS
REVERSIVEIS, ainda n3o amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o
objetivo de garantir a continuidade e atualidade do servico concedido, descontado o valor

das multas contratuais e dos danos eventualmente causados pela CONCESSIONARIA.

45.2. O PODER CONCEDENTE podera, no prazo maximo de 12 (doze) meses a contar da
extingdo do CONTRATO, promover nova licitagdo do servico concedido, atribuindo a
vencedora o 6nus do pagamento direto da indenizacdo cabivel aos FINANCIADOR(ES) da

antiga CONCESSIONARIA.

45.3. N3o poderd ser procedida a partilha do respectivo patrimbénio social da

CONCESSIONARIA falida sem que o PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto de vistoria, o

estado em que se encontram os BENS REVERSIVEIS, e sem que se efetue o pagamento das

guantias devidas ao PODER CONCEDENTE, a titulo de indeniza¢do ou a qualquer outro titulo.
CAPITULO XVI — DAS DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA 462 - DO ACORDO COMPLETO

46.1. A CONCESSIONARIA declara que o CONTRATO e os seus ANEXOS constituem a
totalidade dos acordos que regulam a CONCESSAO.
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CLAUSULA 472 - DA COMUNICAGAO ENTRE AS PARTES

47.1. As comunicagdes entre as PARTES serdo efetuadas por escrito e remetidas:
a) em maos, desde que comprovadas por protocolo;
b) por correio registrado, com aviso de recebimento; e

c) por correio eletrénico, desde que comprovada a recepgao.

47.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicacdes, os seguintes enderecos
postais e eletronicos, respectivamente:

a) PODER CONCEDENTE: [¢]

b)  CONCESSIONARIA: [¢]

47.3. Qualquer das PARTES poderd modificar o seu enderego postal e enderego eletronico,

mediante comunicag¢do a outra PARTE, conforme acima.

47.4. Nos casos omissos, a CONCESSIONARIA deverd solicitar orientagdo do PODER
CONCEDENTE.

CLAUSULA 482 - DA CONTAGEM DE PRAZOS

48.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO e seus ANEXOS, contar-se-dao em

dias corridos, salvo se estiver expressamente feita referéncia a dias uteis.
48.1.1. Em todas as hipdteses, deve-se excluir o primeiro dia e contar-se o ultimo.
48.1.2. Salvo disposicdo em contrdrio, s6 se iniciam e vencem os prazos em dias de

expediente do PODER CONCEDENTE, prorrogando-se para o préoximo dia util nos casos em

gue a data de inicio ou vencimento coincidir com dia em que ndo ha expediente.
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CLAUSULA 492 - DO EXERCICIO DE DIREITOS

49.1. Se qualquer uma das PARTES permitir, mesmo por omissdo, o descumprimento, no
todo ou em parte, de quaisquer das clausulas ou condi¢cdes deste CONTRATO e de seus
ANEXOS, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou, de qualquer modo afetar ou prejudicar
tais clausulas ou condig¢des, as quais permanecerao inalteradas, como se nenhuma tolerancia

houvesse ocorrido.

49.1.1. Em qualquer hipdtese, ndo estard configurada novacdo ou mesmo renudncia a

direitos, nem estara impedido o exercicio posterior destes.

CLAUSULA 502 - DA INVALIDADE PARCIAL E INDEPENDENCIA ENTRE AS CLAUSULAS DO
CONTRATO

50.1. Sempre que possivel, cada disposicdo deste CONTRATO devera ser interpretada de

modo a se tornar valida e eficaz a luz da legislagdo aplicavel.

50.2. Caso alguma das disposi¢cdes deste CONTRATO seja considerada ilicita, invalida, nula
ou inexequivel por decisdo judicial, ela devera ser julgada separadamente do restante do
CONTRATO e substituida por disposicdo licita e similar, que reflita as intengdes originais das

PARTES, observando-se os limites da legislagao.

50.2.1. Todas as demais disposi¢des continuardo em pleno vigor e efeito, ndo sendo

prejudicadas ou invalidadas.
CLAUSULA 512 - DO FORO

51.1. Fica eleito o foro da Comarca de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, para dirimir qualquer
controvérsia entre as PARTES decorrentes do CONTRATO que ndo esteja sujeita ao
procedimento arbitral, bem como para a execu¢dao da sentenca arbitral e atendimento de

questdes urgentes.
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E por assim estarem de pleno acordo com as disposicoes e condi¢cdes do presente CONTRATO,
as PARTES o assinam em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presenca das testemunhas,

que também o assinam, para que se produzam seus efeitos legais e juridicos.

S3o Paulo, [*] de [*] de [e].

PARTES:
PODER CONCEDENTE
CONCESSIONARIA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF/MF: CPF/MF:
RG: RG:



