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PREAMBULO
Pelo presente instrumento:

(a) O Municipio de Sao Paulo, com sede na [¢], CEP [¢], CNPJ n° [¢], representado por
seu Secretdrio [¢], Sr. [¢], portador da Carteira de Identidade n° [¢], inscrito no CPF/MF
sob o n° [¢], residente em Sdo Paulo-SP, neste ato denominado PODER

CONCEDENTE; e

(b) A empresa [¢], com sede na [¢], inscrita no CNPJ/MF sob o n° [*], representada por
seu presidente [nome e qualificacdo], portador da Carteira de Identidade n° [], inscrito

no CPE/MF sob o n° [¢], residente em [*], neste ato denominada CONCESSIONARIA:

PODER CONCEDENTE ¢ CONCESSIONARIA, doravante denominados em conjunto
como PARTES e

(c) A Sao Paulo Transporte S.A, sociedade de economia mista responsédvel pela gestao
do sistema de transporte coletivo do Municipio de Sdo Paulo, com sede na [¢], CEP [°],
CNPJ n° [], representada na forma de seu estatuto social, pelo Srs. [¢], portador da
Carteira de Identidade n° [¢], inscrito no CPF/MF sob o n° [¢], residente em Sao Paulo-
SP, e pelo Sr. [¢], portador da Carteira de Identidade n° [¢], inscrito no CPF/MF sob o n°
[*], residente em Sao Paulo-SP, na qualidade de interveniente-Anuente, neste ato

denominada SPTRANS:;
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resolvem celebrar o presente contrato de concessao, o qual teve sua lavratura autorizada
pelo [ato autorizativo n°[¢] do Despachol[*], compreendendo a Parceria Publico-Privada
(PPP) na modalidade de concessdo administrativa para administragdo, manutengao,
conservagdo, exploragdo comercial e requalificagdo dos terminais de onibus vinculados
ao sistema de transporte coletivo urbano de passageiros do Municipio de Sdo Paulo, em
conformidade com o disposto no EDITAL da Concorréncia n° 01/2020/SGM-SMT,
com fundamento na Lei Municipal n° 16.211/20135, alterada pela Lei n° 16.703/2017, na
Lei Federal n° 11.079/2004, na Lei Municipal n° 14.517/2007, na Lei Municipal n°
16.703/2017, em consonancia com a Lei Federal n° 8.987/1995, a Lei Federal n°
9.074/1995, e, subsidiariamente, em conformidade com a Lei Municipal n°
13.278/2002, a Lei Federal n° 8.666/1993, e demais normas que regem a matéria,
disciplinando-se pelas cldusulas e condi¢des fixadas neste instrumento, a seguir

transcritas.
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CAPITULOI-  DAS DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA 1% -DAS DEFINICOES

1.1. Para fins deste CONTRATO e de seus ANEXOS ou de qualquer outro
documento que deva ser fornecido no ambito deste CONTRATO, os termos listados a
seguir, quando empregados no singular ou no plural, em alineas maiusculas, terdo os

significados constantes desta subcldusula:

a) ABNT: Associacao Brasileira de Normas Técnicas;

b) ACESSIBILIDADE: a possibilidade e condi¢do de alcance para utilizacdo,
com seguranca € autonomia, total ou assistida, de espagos, mobilidrios, equipamentos
urbanos, edificagdes, transportes, informacdo e comunicacgdo, inclusive seus sistemas e
tecnologias, bem como de outros servigos e instalacdes abertos ao publico, de uso
publico ou privados de uso coletivo, por PESSOA COM DEFICIENCIA OU COM
MOBILIDADE REDUZIDA, conforme disposto na Lei Federal n° 13.146/2015 (Lei

Brasileira de Inclusdo da Pessoa com Deficiéncia);

c) ADJUDICATARIA: participante da LICITACAO a qual foi adjudicado o
OBJETO;
d) AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO: pessoa juridica a ser contratada

pelo PODER CONCEDENTE para prestar apoio na afericio dos INDICES DE
DESEMPENHO e no calculo do FATOR DE DESEMPENHO, nos termos deste
CONTRATO, em especial o seu ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURA(;AO DE
DESEMPENHO e do art. 13 da Lei Municipal n° 16.703/2017,

e) ANEXOS: os documentos que integram o presente CONTRATO;
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f) AREA DA CONCESSAO: drea concedida para execugio do OBJETO, que
compreende os bens, equipamentos e infraestruturas constantes em cada BLOCO de
TERMINALIS, especificada no ANEXO III do EDITAL — MEMORIAL DESCRITIVO
DA AREA;

g) AREA DE REGULAGEM: drea de VIARIO nos TERMINAIS destinada ao

estacionamento dos veiculos das OPERADORAS que aguardam o hordrio de saida;

h) AREA LOCAVEL: correspondente 2 drea bruta locdvel dos
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, excluidas as dreas comuns e de circulacao.

i) BENS REVERSIVEIS: sio os bens da CONCESSAO que serdo transferidos ao
PODER CONCEDENTE por ocasido do término do CONTRATO;

)] BENS VINCULADOS A CONCESSAO: bens, integrantes ou ndo do
patriménio da CONCESSIONARIA, necessarios 2 implantacio e execugio adequada e

continua do OBJETO contratado na AREA DA CONCESSAO:;

k) BERCO: extensdo de VIARIO adjacente 3 PLATAFORMA, destinada ao
embarque e desembarque de PASSAGEIROS nos veiculos das OPERADORAS,

desconsiderando faixas de pedestres e extremidades das plataformas;

1) BLOCO: parcela do OBJETO da LICITACAO, correspondente a uma fracio
do conjunto de TERMINAIS, ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES, PONTOS
DE PARADA e demais conexdes do SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
URBANO DE PASSAGEIROS, equipamentos e infraestruturas por meio dos quais

serdo prestados os servi¢os concedidos ap6s a celebragdo do respectivo CONTRATO;

m) BLOCO NOROESTE: parcela do OBJETO da LICITACAO, correspondente
aos TERMINAIS Amaral Gurgel, Campo Limpo, Casa Verde, Jardim Britania, Lapa,
Pinheiros, Pirituba, Princesa Isabel e Vila Nova Cachoeirinha, bem como PONTOS DE
PARADA;
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n) BLOCO SUL: parcela do OBJETO da LICITACAO, correspondente aos
TERMINAIS Agua Espraiada, Bandeira, Capelinha, Grajad, Guarapiranga, Jardim

Angela, Jodo Dias, Parelheiros, Santo Amaro e Varginha;

0) BLOCO LESTE: parcela do OBJETO da LICITACAO, correspondente aos
TERMINALIS Ant6nio Estevao de Carvalho, Aricanduva, Cidade Tiradentes, Itaquera II,
Mercado, Parque Dom Pedro II, Penha, Sacoma, Sao Miguel, Sapopemba, Vila Carrdo e

Vila Prudente, bem como as ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES;

p) CASO FORTUITO E FORCA MAIOR: eventos imprevisiveis e inevitaveis,
que resultem em onerosidade comprovadamente excessiva para qualquer das PARTES
ou inviabilizem inequivocamente a continuidade da CONCESSAO. Caso Fortuito é
toda situacdo decorrente de fato alheio a vontade das PARTES, porém, proveniente de
atos humanos. For¢a Maior € toda situacdo decorrente de fato alheio a vontade das

PARTES, porém, proveniente de atos da natureza;

q) CMDP: Conselho Municipal de Desestatizacdo e Parcerias, instituido pela Lei
Municipal n° 16.651/2017, ou outro 6rgdo que venha a lhe substituir no exercicio de

suas competéncias;

r) CONCESSAO: delegagio de BLOCO dos TERMINAIS, outorgado 2
CONCESSIONARIA na forma de concessio administrativa para a realizacdo do
OBJETO, nos termos da Lei Municipal n° 16.211/2015 e da Lei Federal n° 11.079/2004
e condicoes previstas neste CONTRATO;

s) CONCESSIONARIA: Sociedade de Propésito Especifico — SPE, constituida
de acordo com o disposto no EDITAL, neste CONTRATO e sob as leis brasileiras,
especialmente a Lei Federal n° 11.079/2004, com o fim exclusivo de execu¢do de um

BLOCO do OBJETO da CONCESSAO;
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t) CONCESSOES DO SERVICO DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO
DE PASSAGEIROS: delegacio as OPERADORAS da exploragdo e prestacio do
SERVICO DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS, nos
termos do Contrato SMT n° 020/2019, Contrato SMT n° 021/2019, Contrato SMT n°
022/2019, Contrato SMT n° 023/2019, Contrato SMT n° 024/2019, Contrato SMT n°
025/2019, Contrato SMT n° 026/2019, Contrato SMT n° 027/2019 e Contrato SMT n°
028/2019 (decorrentes da Concorréncia SMT n° 01/2015); Contrato SMT n° 29/2019,
Contrato SMT n° 30/2019, Contrato SMT n° 31/2019, Contrato SMT n° 32/2019,
Contrato SMT n° 33/2019, Contrato SMT n° 34/2019, Contrato SMT n° 35/2019,
Contrato SMT n° 36/2019, Contrato SMT n°® 37/2019, Contrato SMT n°® 38/2019
(decorrentes da Concorréncia SMT n° 02/2015); Contrato SMT n° 39/2019, Contrato
SMT n° 40/2019, Contrato SMT n° 41/2019, Contrato SMT n°® 42/2019, Contrato SMT
n°® 43/2019, Contrato SMT n° 44/2019, Contrato SMT n° 45/2019, Contrato SMT n°
46/2019, Contrato SMT n° 47/2019, Contrato SMT n°® 48/2019, Contrato SMT n°
49/2019, Contrato SMT n° 50/2019, Contrato SMT n° 51/2019 (decorrentes da
Concorréncia SMT n° 03/2015).

u) CONDEPHAAT: Conselho de Defesa do Patrimdnio Histdrico, Arqueoldgico,
Artistico e Turistico do Estado de Sao Paulo, ou 6rgdo ou ente da administracdo do

Estado de Sdo Paulo que venha a substitui-lo ou a exercer suas competéncias;

V) CONPRESP: Conselho Municipal de Preservacdo do Patrimo6nio Histodrico,
Cultural e Ambiental da Cidade de Sao Paulo, ou érgdo ou ente da administracdo do

Municipio de Sao Paulo que venha a substitui-lo ou a exercer suas competéncias;
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w) CONTA DE PAGAMENTO: Conta corrente de movimentacao restrita, a ser
aberta pelo PODER CONCEDENTE junto a INSTITUICAO DEPOSITARIA, para
realizar pagamentos da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e manter
SALDO GARANTIA para garantir o adimplemento das obrigagdes pecunidrias do
PODER CONCEDENTE, por meio de recursos das contas bancdrias previstas no art. 39
da Lei Municipal n°® 13.241/2001 e de recursos oriundos de dotacdo orcamentdria, nos
termos do ANEXO VIII — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE
ADMINISTRACAO DE CONTAS;

X) CONTA SISTEMA: conta corrente que recebe os recursos do SISTEMA DE
TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS arrecadados por meio do

sistema de bilhetagem eletronica, nos termos da Lei Municipal n° 13.241/2001;

y) CONTA VINCULADA: Conta corrente de movimentagao restrita, a ser aberta
pelo PODER CONCEDENTE junto & INSTITUICAO DEPOSITARIA, com recursos
das contas bancdrias previstas no art. 39 da Lei Municipal n° 13.241/2001 e recursos
oriundos de dotagdo orcamentdria, nos termos do ANEXO VIII — DIRETRIZES PARA
CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS;

zZ) CONTRAPRESTACAO MENSAL DE REFERENCIA: valor de R$
5.240.000,00 (cinco milhdes, duzentos e quarenta mil reais) para o BLOCO
NOROESTE, de R$ 6.530.000,00 (seis milhdes, quinhentos e trinta mil reais) para o
BLOCO SUL e de R$ 5.510.000,00 (cinco milhdes, quinhentos e dez mil reais) para o
BLOCO LESTE, a ser transferido mensalmente pelo PODER CONCEDENTE para a
CONTA VINCULADA, nos termos do ANEXO VII- DIRETRIZES PARA
CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTA.
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aa) CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA: valor a ser pago pelo PODER
CONCEDENTE a CONCESSIONARIA em virtude da execuc¢do do OBJETO, tendo
por base a CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA e considerando as variagdes
decorrentes da incidéncia do FATOR DE DESEMPENHO, do FATOR INICIAL e do
FATOR DE REQUALIFICACAO, na forma do ANEXO V — MECANISMO DE
PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA;

bb) CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA: valor maximo devido
mensalmente & CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE, constante da
PROPOSTA COMERCIAL, nio considerados os eventuais descontos decorrentes da
aplicagdo do FATOR DE DESEMPENHO, do FATOR INICIAL e do FATOR DE
REQUALIFICACAO, na forma do ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO
DA CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA;

cc) CONTRATO: este instrumento juridico, firmado entre as PARTES, que regula
os termos da CONCESSAO, e seus ANEXOS:

dd) CONTROLADA: qualquer sociedade, fundo ou pessoa juridica cujo

CONTROLE ¢ exercido por outra sociedade, fundo ou pessoa, fisica ou juridica;

ee) CONTROLADORA: qualquer sociedade, fundo ou pessoa, fisica ou juridica,

que exerca CONTROLE sobre outra sociedade, fundo ou pessoa juridica;

ff) CONTROLE: o poder detido por pessoa ou grupo de pessoas vinculadas por
acordo de voto ou sob controle comum para, isolada ou conjuntamente: (i) exercer, de
modo permanente, direitos que lhe assegurem a maioria dos votos nas deliberacdes
sociais e eleger a maioria dos administradores ou gestores de outra sociedade, fundo ou
pessoa juridica, conforme o caso; e/ou (ii) efetivamente dirigir as atividades e orientar o

funcionamento de 6rgdos de outra sociedade, fundo ou pessoa juridica;
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gg) DATA DA ORDEM DE INICIO: data a partir da qual a CONCESSIONARIA
inicia os servicos do OBJETO, conforme ordem exarada por escrito pelo PODER
CONCEDENTE a CONCESSIONARIA, depois de publicado o extrato deste
CONTRATO no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo;

hh) DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: data correspondente ao dia [e],
entre [®] horas e [®] horas, quando deverao ser entregues, no endereco [®], Sdo Paulo —

SP, todos os documentos necessarios 2 participacio na LICITACAO;

ii) DATA DE PUBLICACAO DO CONTRATO: data de publicacdo do extrato
deste CONTRATO no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo;

1)) EDITAL: o Edital da Concorréncia n° [¢] SGM-SMT, e todos os seus
ANEXOS;

kk) EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS: novas edificacbes a serem
construidas na AREA DA CONCESSAO sobre os TERMINAIS:

1) EXPLORACAO COMERCIAL: atividades realizadas na AREA DA
CONCESSAO, inclusive por meio dos EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS,
visando a obtencio de RECEITAS ACESSORIAS pela CONCESSIONARIA, nos
termos do art. 5° da Lei Municipal n° 16.211/2015;

mm) ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES: conjunto de bens, equipamentos
e infraestruturas de mobilidade urbana que garantem o embarque e desembarque de
PASSAGEIROS pelo Expresso Tiradentes no Municipio de Sdo Paulo, incluindo a
Estacdo Alberto Lion, Estacdo Ana Nery, Estacdo Clube Atlético Ypiranga, Estacao
Pedro II, Estacdo Nossa Senhora Aparecida, Estacdo Rua do Grito, Parada Dianépolis e

Passarela Luiz Gama que integram, exclusivamente, o BLOCO LESTE da

LICITACAO.
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nn) FATOR DE DESEMPENHO ou FD: nimero entre O (zero) e 1 (um) calculado
em funcdo do desempenho da CONCESSIONARIA na execucdo dos servicos do
OBJETO, medido conforme os INDICES DE DESEMPENHO do ANEXO IV —
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;

00) FATOR DE REQUALIFICACAO: nimero, definidko no ANEXO V —
MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO, que corresponde 2
propor¢io da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA relativa 4 remuneracio
pela execucdo das OBRAS DE REQUALIFICACAO de cada um dos TERMINAIS;

pp) FATOR INICIAL: ndmero, definido no ANEXO V — MECANISMO DE
PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO, que corresponde 2 propor¢io da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA relativa 2 remuneragio pelo servigo

prestado;

qq) FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, instituido pela Lei Federal n°
5.107/1966;

IT) FINANCIADOR: toda e qualquer instituicao financeira, banco de fomento ou
agéncia multilateral de crédito, que conceda financiamento 3 CONCESSIONARIA para
a execucao do OBJETO;

SS) FINANCIAMENTO: todo e qualquer operagao de crédito, eventualmente
concedida 3 CONCESSIONARIA, para cumprimento das suas obrigacdes no ambito
deste CONTRATO;

tt) FIP: Fundo de Investimento em Participacdo, constituido pelas
OPERADORAS para fins de exercer CONTROLE sobre a PESSOA JURIDICA
GESTORA, nas condigdes previstas nas CONCESSOES DO SERVICO DE
TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS;
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uu) GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO: a garantia do fiel
cumprimento das obrigacdes da CONCESSIONARIA, a ser mantida em favor do
PODER CONCEDENTE;

vv) INDICE DE REAJUSTE: o Indice de Precos ao Consumidor - IPC, divulgado

mensalmente pela FIPE — Fundacao Instituto de Pesquisas Econdmicas;

wWW) INDICES DE DESEMPENHO: notas obtidas em funcdo do desempenho da
CONCESSIONARIA, aferidas nos termos e na periodicidade prevista neste
CONTRATO, para composi¢cio do FATOR DE DESEMPENHO, nos termos do
ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO);

XX) INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, criado
pela Lei Federal n° 5.966/1973;

YY) INSS: Instituto Nacional do Seguro Social — INSS;

77) INSTITUICAO DEPOSITARIA: instituicdo financeira a ser contratada pelo
PODER CONCEDENTE, antes da DATA DA ORDEM DE INfCIO, responsavel pela
prestacdo dos servicos de custddia, geréncia e administragdo dos valores provenientes
do SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS para o
pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e instituicio de garantia
de pagamento, nos termos do ANEXO VIII — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO
DE CONTRATO ADMINISTRACAO DE CONTAS;

aaa) IPCA: Indice de Precos ao Consumidor Amplo, apurado pelo Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE;

bbb) IPHAN: Instituto do Patrimdnio Histérico e Artistico Nacional, ou 6rgao ou
ente da administragdo da Unido que venha a substitui-lo ou a exercer suas

competéncias;

cce) LICITACAO: a Concorréncia n° [*]/[[]SGM-SMT;
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ddd) LICITANTE: qualquer sociedade, fundo, pessoa juridica ou CONSORCIO
participante da LICITACAO;

eee) OBJETO: concessdio administrativa para administracdo, manutengao,
conservacio, EXPLORACAO COMERCIAL e requalificagio dos TERMINAIS de
onibus vinculados ao SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE
PASSAGEIROS na cidade de Sdo Paulo previstos no BLOCO [e] da LICITACAO;

fff) OBRAS DE REQUALIFICACAO: conjunto de intervencdes obrigatérias a
serem realizadas pela CONCESSIONARIA para que os TERMINAIS, ESTACOES DO
EXPRESSO TIRADENTES e PONTOS DE PARADA atendam as especificacdes
estabelecidas neste CONTRATO e em seus ANEXOS, em especial o ANEXO III -
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

ggg) OPERADORAS: pessoas juridicas, inclusive consorcio de empresas, as quais
tenham sido delegadas CONCESSOES DO SERVICO DE TRANSPORTE
COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS do Municipio de Sao Paulo;

hhh) ORDEM DE INICIO: documento emitido pelo PODER CONCEDENTE
posteriormente & DATA DE PUBLICACAO DO CONTRATO, que fixa a data para o
inicio da execucdo dos servicos do OBJETO pela CONCESSIONARIA;

iii) PARTE RELACIONADA: as controladoras, controladas ou empresas
coligadas 3 CONCESSIONARIA;

Jij) PARTES: o PODER CONCEDENTE ¢ a CONCESSIONARIA;

kkk) PASSAGEIROS: USUARIOS do SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
URBANO DE PASSAGEIROS na Cidade de Sao Paulo;
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111) PERIODO DE OBRAS DE REQUALIFICACAO: periodo entre a DATA DA
ORDEM DE INICIO e o término do PRAZO DAS OBRAS DE REQUALIFICACAO
dos TERMINAIS, nos termos do ANEXO III — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

mmm) PESSOA COM DEFICIENCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA: pessoa com
impedimento de natureza fisica, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interagao
com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participacdo plena e efetiva na sociedade
em igualdade de condi¢des com as demais pessoas ou pessoa que apresente, por
qualquer motivo, dificuldade de movimentagdo, permanente ou tempordria, gerando
reducdo efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenagdo motora ou da

percep¢ao, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com crianga de colo e obeso;

nnn) PESSOA JURIDICA GESTORA: pessoa juridica CONTROLADA pelo FIP ¢
responsavel pela execugdo das atividades que compdem o OBJETO até a DATA DA
ORDEM DE INICIO, nas condi¢des previstas nas CONCESSOES DE TRANSPORTE
COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS e neste CONTRATO;

000) PLATAFORMAS: pavimento elevado adjacente ao VIARIO destinado
circulacdo, embarque e desembarque de PASSAGEIROS, conforme parametros
estabelecidos no ANEXO III - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

ppp) PODER CONCEDENTE: o Municipio de Sao Paulo, representado pela

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes;

qqq) PONTOS DE PARADA: o ponto de Parada Eldorado e o ponto de Parada
Clinicas que integram, exclusivamente, 0 BLOCO NOROESTE da LICITACAO;

IIT) PRAZO DAS OBRAS DE REQUALIFICACAO: prazo maximo estabelecido
para que a CONCESSIONARIA finalize as OBRAS DE REQUALIFICACAO dos
TERMINAIS;
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SSS) PROPOSTA COMERCIAL: proposta financeira apresentada pela LICITANTE
para concorrer a CONCESSAO de um BLOCO de TERMINAIS que contém o valor da
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA a ser paga pelo PODER
CONCEDENTE a CONCESSIONARIA, nos termos e condi¢des do EDITAL e seus
ANEXOS;

ttt) RECEITAS ACESSORIAS: receitas alternativas, complementares, acessorias
ou de projetos associados, percebidas pela CONCESSIONARIA em razio da
EXPLORACAO COMERCIAL dos TERMINAIS, ESTACOES DO EXPRESSO
TIRADENTES ou de EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, de acordo com o art. 5°
da Lei Municipal n® 16.211/2015;

uuu) RELATORIO DE DESEMPENHO: relatério elaborado pelo AGENTE DE
APOIO A FISCALIZACAO referente a cada periodo de afericdo, equivalente a um
més, compreendendo o resultado do FATOR DE DESEMPENHO bem como todas as
informacdes utilizadas para a sua afericdo e dos INDICES DE DESEMPENHO que o
compdem, conforme o ANEXO IV - SISTEMA DE MENSURA(;AO DE
DESEMPENHO.

vvv)  RELATORIO DE CALCULO: relatério elaborado pelo AGENTE DE APOIO
A FISCALIZACAO contendo o cilculo e valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA, na forma do ANEXO V - MECANISMO DE PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA;

www) SALDO GARANTIA: Montante a ser mantido em cada CONTA DE
PAGAMENTO para garantir o adimplemento das obriga¢des pecunidrias do PODER
CONCEDENTE, nos termos do ANEXO VII — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO
DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS.
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xxx)  SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS:
conjunto de servigos, bens, infraestruturas e atores, inclusive OPERADORAS,
envolvidos no servico de transporte coletivo publico de passageiros no Municipio de
Sao Paulo, nos termos da Lei Municipal n° 13.241/2001 e da Lei Municipal n°
16.211/2015.

yyy)  SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO ou SPE: Sociedade de
Propésito Especifico constituida pela ADJUDICATARIA de acordo com as leis

brasileiras, para a execucdo exclusiva do OBJETO;

7717) SOLICITACAO DE PAGAMENTO: Documento a ser encaminhado pela
CONCESSIONARIA 2 INSTITUICAO DEPOSITARIA contendo o valor de
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA a ser paga, até a conclusio da
contratacio do AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO ou em caso de sua auséncia

de sua contracao, por qualquer motivo.

aaaa) SPTRANS: S3o Paulo Transporte S/A, sociedade de economia mista

controlada pelo Municipio de Sao Paulo.

bbbb) SUSEP: Superintendéncia de Seguros Privados, autarquia federal criada pelo
Decreto-Lei n°® 73/1966;

cccc) TERMINAL: conjunto de bens, equipamentos e infraestruturas de mobilidade
urbana que garantem o embarque e desembarque de pessoas no SISTEMA DE
TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS no Municipio de Sao
Paulo, abrangendo toda a drea operacional, incluindo o VIARIO, as PLATAFORMAS,
as areas administrativas, os banheiros, os quiosques e demais instalagdes destinadas aos

USUARIOS;

dddd) USUARIOS: pessoa fisica que se beneficia ou utiliza, efetiva ou
potencialmente qualquer dos TERMINAIS, incluidos PASSAGEIROS, funcionérios e

transeuntes;
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eeee) VALOR DO CONTRATO: valor de [*] ([preencher conforme PROPOSTA
COMERCIAL vencedora]), que corresponde ao somatério dos valores da
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA, durante todo o prazo de vigéncia do
CONTRATO:; e

ffff) VIARIO: vias dos TERMINAIS destinadas 2 circulacio, parada e
estacionamento de veiculos autorizados ou vinculados as atividades de operacdo e

administracdo dos TERMINAIS.

CLAUSULA 2* -DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

2.1. Integram o presente CONTRATO, como partes indissocidveis, os seguintes

ANEXOS:

a) ANEXO I - EDITAL;

b) ANEXO II - PROPOSTA COMERCIAL;

) ANEXO III - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

d) ANEXO 1V — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;

e) ANEXO V- MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO;
) ANEXO VI - DIRETRIZES PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL,;

2) ANEXO VII - MATRIZ DE RISCO;

h) ANEXO VIII - DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE
ADMINISTRACAO DE CONTAS; e

i) ANEXO IX - DIRETRIZES PARA PROJETOS DE INTERVENCAO
URBANA.
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CLAUSULA 3*-DA LEGISLACAO APLICAVEL E DO REGIME JURIDICO
DO CONTRATO

3.1. A CONCESSAO esti sujeita as disposi¢des do presente CONTRATO e de seus
ANEXOS, as leis vigentes no Brasil — com expressa rentncia a aplicagdo de qualquer
outra, e aos preceitos de direito publico, sendo-lhe aplicdveis, supletivamente, os

principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado.

3.2. A CONCESSAO ser4 regida:

a) pela Constitui¢do Federal de 1988;

b) pela Lei Federal n® 12.587, de 3 de janeiro de 2012 (Politica Nacional de
Mobilidade Urbana);

c) pela Lei Federal n° 11.079, de 30 de dezembro de 2004;

d) pela Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

e) pela Lei Federal n° 9.074, de 07 de julho de 1995;
f) pela Lei Municipal n° 14.517, de 16 de outubro de 2007,
g) pela Lei Federal n° 9.307, de 23 de setembro de 1996;

h) pela Lei Municipal n°® 16.211, de 27 de maio de 2015;

i) pela Lei Municipal 16.703 de 04 de outubro de 2017;

J) pela Lei Municipal n.° 14.145, de 07 de abril de 2006;

k) pelo Decreto Municipal n® 56.834, de 24 de fevereiro de 2016 (Plano
Municipal de Mobilidade Urbana);
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1) pela Lei Municipal n° 16.050, de 31 de julho de 2014 (Plano Diretor

Estratégico do Municipio de Sao Paulo) e respectivas regulamentagdes;

m) pela Lei Municipal n° Lei 16.402, de 22 de mar¢o de 2016 (Lei de

Parcelamento, Uso e Ocupacio do Solo) e respectivas regulamentagdes;
n) pela Lei Municipal n® 16.642 de 9 de maio de 2017 (Cddigo de Obras);
0) pelo Decreto Municipal n° 57.776, de 7 de julho de 2017;

p) Decreto Municipal n°® 45.552, de 29 de novembro de 2004 (Selo de
Acessibilidade);

qQ) Decreto Municipal n° 59.963, de 7 de dezembro de 2020 (Arbitragem);

r) Decreto Municipal n° 60.067, de 10 de fevereiro de 2021 (Comité de

Prevencgdo e Solucdo de Disputas);

S) pela Resolugao SMUL.AOC.CTLU/015/2018; e, subsidiariamente,

t) pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993;

u) pela Lei Municipal n° 13.278, de 7 de janeiro de 2002;

V) pelo Decreto Municipal n.° 44.279, de 24 de dezembro de 2003;

w) por outras normas legais, técnicas e instru¢cdes normativas pertinentes.

3.3. Neste CONTRATO e em seus ANEXOS, as referéncias as normas aplicaveis no
Brasil deverdao também ser compreendidas como referéncias a legislacio que as

substitua, complemente ou modifique.

CLAUSULA 4° -DA INTERPRETACAO
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4.1. Na interpretacdo, integracdo ou aplicagdo de qualquer disposicao deste
CONTRATO, deverao ser consideradas as cldusulas contratuais e, depois, as

disposi¢des dos ANEXOS que nele se consideram integrados, conforme indicado na

CLAUSULA 22 -,

4.2. Nos casos de divergéncia entre as disposicoes deste CONTRATO e as
disposicdes dos ANEXOS que o integram, prevalecerdao as disposicdes deste

CONTRATO.

4.3. Nos casos de divergéncia entre ANEXOS posteriormente agregados ao

CONTRATO, prevalecera aquele de data mais recente.

4.4. Asreferéncias a este CONTRATO ou a qualquer outro documento devem incluir

eventuais alteracdes e aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES.
CLAUSULA 5* -DO OBJETO

51. O objeto do presente CONTRATO é a CONCESSAO da administragio,
manutencdo, conservagdo, requalificacdo, outorga do potencial adicional de constru¢do
e EXPLORACAO COMERCIAL dos TERMINAIS vinculados ao SISTEMA DE
TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS na cidade de Sao Paulo,
incluidos no BLOCO [¢], nos termos da Lei Federal n° 11.079/2004 e da Lei Municipal
n°® 16.211/2015, deste CONTRATO e seus ANEXOS.

5.2. A execugdao do OBJETO envolverd a concessdo do BLOCO para o cumprimento
das obrigacgdes e a realizacdo das atividades previstas neste CONTRATO e no ANEXO
Il - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, inclusive:

a) A administra¢do, operacdo, manutencdo e conservacdo dos TERMINALIS,

ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES e PONTOS DE PARADA;

b) A elaboragdo de projetos e planos visando a execugdo de obras;
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c) A execucio das OBRAS DE REQUALIFICACAO dos TERMINAIS,
ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES e PONTOS DE PARADA, incluido o
atendimento ao Plano de Apoio a Operacdo dos TERMINAIS durante as OBRAS DE
REQUALIFICACAO; e

d) A EXPLORACAO COMERCIAL dos TERMINAIS e de seus
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS.

5.3. As caracteristicas e especificagdes técnicas referentes a execucdo do OBJETO

estdo indicadas neste CONTRATO e respectivos ANEXOS.

5.4. Sem prejuizo do disposto neste CONTRATO e seus ANEXOS, a execucdo do
OBJETO devera obedecer ao disposto nas regras, padroes e demais procedimentos

constantes da legislagcdo aplicavel e normas infralegais.

CLAUSULA 6* -DO PRAZO

6.1. O prazo de vigéncia deste CONTRATO serd de 30 (trinta) anos, contados da
DATA DA ORDEM DE INICIO, nio admitida prorrogacio, salvo para efeito de
reequilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO, observadas a legislacdo federal e

municipal, bem como os termos e condi¢des fixados no CONTRATO.
CLAUSULA 7* -DA TRANSFERENCIA DA CONCESSAO

7.1. Durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, a transferéncia da
CONCESSAO somente poderd ocorrer mediante prévia anuéncia do PODER
CONCEDENTE, observadas as condi¢des fixadas neste CONTRATO, e desde que ndo

se coloque em risco a execu¢ao do OBJETO.

7.2. A transferéncia da CONCESSAO somente poderd ser autorizada apds emisso
de todos os Termos Definitivos de Conclusio das Obras relativo ao término das

OBRAS DE REQUALIFICACAO.

7.3. Para fins de obtencdo da anuéncia para a transferéncia da CONCESSAO, o

interessado devera:
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a) atender as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade

juridica, fiscal e trabalhista necessdrias a assun¢ao do OBJETO;
b) prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e
c) comprometer-se a cumprir todas as cldusulas deste CONTRATO.

7.4. A transferéncia total ou parcial da CONCESSAO, sem a prévia autorizagio do

PODER CONCEDENTE, implicara a imediata caducidade da CONCESSAO.

7.5. Para fins da autorizacdo de que trata esta clausula, o PODER CONCEDENTE
examinard o pedido apresentado pela CONCESSIONARIA no prazo de até 30 (trinta)
dias, prorrogaveis por igual periodo, caso necessario, podendo, a seu critério, solicitar
esclarecimentos e documentos adicionais 4 CONCESSIONARIA e ao(s)
FINANCIADOR(ES), convocar os acionistas controladores da CONCESSIONARIA ¢

promover quaisquer outras diligéncias que considerar adequadas.

7.6. A autorizacdo para a transferéncia da CONCESSAO, caso seja concedida pelo
PODER CONCEDENTE, sera formalizada, por escrito, indicando as condi¢des e

requisitos para sua realizagao.
CAPITULOII- DA CONCESSIONARIA

CLAUSULA §8* -DA FINALIDADE E DO CAPITAL SOCIAL

8.1. A CONCESSIONARIA, estruturada sob a forma de sociedade por acdes nos
termos da Lei Federal n° 11.079/2004 e da Lei Federal n°® 6.404/1976, deve indicar em
seu estatuto, como finalidade exclusiva, a exploracdio do OBJETO, sendo sua
composicdo societdria aquela apresentada na LICITACAO e constante de seus

instrumentos societdrios, os quais deverdo ser entregues, atualizados, ao PODER

CONCEDENTE.

8.2. O capital social minimo subscrito da CONCESSIONARIA deve ser igual ou
superior a R$ [¢]([*]).
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8.3. Na data de assinatura deste CONTRATO, deverad ja ter sido integralizado metade
do valor do capital social minimo da CONCESSIONARIA, nos termos do EDITAL.

84. At o término de 12 (doze) meses da DATA DA ORDEM DE INICIO, a
CONCESSIONARIA deveri integralizar o valor total do capital social minimo da SPE,
de RS [*]([*D.

8.5. No caso de integralizacdo em bens, o processo avaliativo deverd observar,

rigorosamente, as normas da Lei Federal n° 6.404/1976.

8.6. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter o PODER CONCEDENTE
permanentemente informado sobre a integralizagao do capital referida nas subcldusulas
anteriores, sendo facultado ao PODER CONCEDENTE realizar as diligéncias e

auditorias necessdrias a verificacdo da regularidade da situacao.

8.7. A CONCESSIONARIA ndo poderd, durante todo o prazo da CONCESSAO,
reduzir o seu capital social abaixo do valor minimo estabelecido na subcldusula 8.2

deste CONTRATO, sem prévia e expressa autorizacio do PODER CONCEDENTE.

8.8. A participacdo de capitais ndo nacionais na CONCESSIONARIA obedecerd a

legislacdo brasileira em vigor.

8.9. A CONCESSIONARIA deveri obedecer aos padrdes e as boas praticas de
governanca corporativa e adotar contabilidade e demonstracdes financeiras
padronizadas, incluindo a observancia a Legislacdo Societaria Brasileira (Lei Federal n°
10.406/2002, Lei Federal n° 6.404/1976 e alteragcdes), as Normas Contdbeis emitidas
pelo Conselho Federal de Contabilidade — CFC e ao Cédigo brasileiro de governanga

corporativa.

8.10. A CONCESSIONARIA poderd emitir obrigacdes, debéntures ou titulos
financeiros similares que representam obrigacdes de sua responsabilidade, em favor de

terceiros, observadas as disposi¢des contidas nas CLAUSULA 7° - e CLAUSULA 9* -,
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8.11. Os recursos a disposicio da CONCESSIONARIA deverdo ser aplicados
exclusivamente no desenvolvimento de atividades relacionadas 8 CONCESSAO de que

trata este CONTRATO, ressalvadas unicamente as aplicag¢des financeiras.
8.12. A CONCESSIONARIA deveri ter sede no Municipio de Sdo Paulo.

CLAUSULA 9* -DA TRANSFERENCIA DO CONTROLE E DAS
ALTERACOES ESTATUTARIAS DA CONCESSIONARIA

9.1. Nenhuma alteragdo societdria que implique na transferéncia do CONTROLE,
direto ou indireto, da SPE serd admitida antes da emissdo de todos os Termos
Definitivos de Conclusao das Obras relativo ao término das OBRAS DE
REQUALIFICACAO, salvo em situacdes excepcionais, devidamente autorizadas pelo
PODER CONCEDENTE, em que reste demonstrada a auséncia de risco para a
continuidade do OBJETO, sob pena de caducidade da CONCESSAO.

9.2. Como exce¢do a subcldusula anterior, serd possivel a autorizagdo do PODER
CONCEDENTE para transferéncia do CONTROLE da CONCESSIONARIA
anteriormente a emissdo de todos os Termos Definitivos de Conclusdo das Obras
relativos ao término das OBRAS DE REQUALIFICACAO, no caso disposto na

subclausula 29.4.

9.3. Sem prejuizo do disposto na subcldusula 9.1, durante todo o prazo de vigéncia
deste CONTRATO o CONTROLE societério direto da CONCESSIONARIA somente
poderd ser alterado mediante prévia e expressa autorizagio do PODER

CONCEDENTE, sob pena de caducidade da CONCESSAO.

9.4. A CONCESSIONARIA compromete-se a nao efetuar em seus livros sociais, sem
a prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE, qualquer registro que importe em
cessdo, transferéncia ou oneragdo das acdes que compdem o CONTROLE societdrio

direto da SPE.
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9.5. Desde que possam, em bloco ou isoladamente, caracterizar a modificacdo do

CONTROLE societério direto da SPE, consideram-se ato(s) também sujeito(s) a prévia

anuéncia do PODER CONCEDENTE para fins deste CONTRATO:

a) a celebragdo de acordo de acionistas;
b) a emissdo de valores mobilidrios conversiveis em acdes; e
c) a institui¢do de garantia e direitos a terceiros sobre acgoes.

9.6. A emissdo de valores mobilidrios ndo enquadraveis na situacio descrita na alinea
“b)” da subcldusula anterior, mesmo quando se tratar de valores mobilidrios ndo
conversiveis em agdes, deverd ser sempre submetida ao conhecimento prévio do
PODER CONCEDENTE em até 15 (quinze) dias tteis precedentes a respectiva

emissao.

9.7. A transferéncia ou alteracdo do controle indireto ou da participac@o aciondria que
ndo implique a transferéncia do CONTROLE societdrio direto da CONCESSIONARIA
devera ser objeto de comunica¢do ao Poder Concedente, no prazo de até 10 (dez) dias

antes da efetivagcdo da respectiva operacgao.

9.8. A alteracio do CONTROLE societirio direto da CONCESSIONARIA somente
serd autorizada pelo PODER CONCEDENTE quando a medida ndo prejudicar,

tampouco colocar em risco, a execu¢ao deste CONTRATO.

9.9. O pedido para a autorizacdo da alteracdo do CONTROLE societario direto da
SPE deverd ser apresentado ao PODER CONCEDENTE, por escrito, pela
CONCESSIONARIA ou pelo(s) FINANCIADOR(ES), contendo a justificativa para

tanto, bem como elementos que possam subsidiar a sua anélise.
9.10. Para a obtencdo da anuéncia para transferéncia do CONTROLE societério direto
da SPE, o ingressante devera:

a) atender, conforme o caso, as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade

financeira e regularidade juridica e fiscal necessarias a assun¢ao do OBJETO; e
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b) zelar pelo cumprimento de todas as cldusulas deste CONTRATO.

9.11. Para fins de obtencdo da autorizacdo para transferéncia do CONTROLE
societdrio direto da SPE para os FINANCIADOR(ES), conforme o disposto na

subclausula 29.4, estes deverio:

a) atender as exigéncias de regularidade juridica e fiscal necessdrias a assun¢do do
OBJETO;
b) apresentar plano relativo a promoc¢do da reestruturacdo financeira da

CONCESSIONARIA e da continuidade da CONCESSAOQ; e
c) assegurar o cumprimento de todas as cldusulas previstas neste CONTRATO.

9.12. O PODER CONCEDENTE examinaréd o pedido no prazo de até 30 (trinta) dias,
prorrogdveis por igual periodo, caso necessario, podendo solicitar esclarecimentos e
documentos adicionais 8 CONCESSIONARIA e ao(s) FINANCIADOR(ES), convocar
os acionistas CONTROLADORES da SPE e promover quaisquer diligéncias

consideradas adequadas.

9.13. A autorizagdo para a transferéncia do CONTROLE societario direto da
CONCESSIONARIA, caso seja concedida pelo PODER CONCEDENTE, serd

formalizada, por escrito, indicando as condi¢des e requisitos para sua realizagao.

9.14. Durante todo o periodo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA também
deverd submeter a prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE as modificacdes no

respectivo estatuto social que envolvam:

a) a cisao, fusdo, transformacao ou incorporacao da SPE;
b) a alteracdo do objeto social da SPE, respeitado o disposto na subcldusula 8.1
deste CONTRATO;

c) a reducdo de capital da SPE; e
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d) a emissao de acdes de classes diferentes da SPE.

9.15. Todos os documentos que formalizarem alteracdo estatutiria da
CONCESSIONARIA, independentemente da necessidade, ou ndo, de autorizacdo
prévia do PODER CONCEDENTE, deverdo ser a ele encaminhados no prazo maximo
de 30 (trinta) dias da respectiva alteracdo, para arquivamento, passando a fazer parte

integrante, quando for o caso, deste CONTRATO.
CAPITULO III - DAS OBRIGA(;C)ES DAS PARTES

CLAUSULA 10° -DAS OBRAS

10.1. A CONCESSIONARIA deverd realizar as OBRAS DE REQUALIFICACAO
dos TERMINAIS no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da DATA
DA ORDEM DE INICIO, em conformidade com os termos e prazos deste CONTRATO
e do ANEXO Il - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

10.2. O inicio de obras para implantacio de EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS
em um TERMINAL deverd ser precedido de aprovacdo de Projeto de Intervengdo

Urbana (PIU) referente ao respectivo TERMINAL, nos termos da CLAUSULA 14° -,.

10.3. A CONCESSIONARIA deverd apresentar, para andlise e aprovacio pelo
PODER CONCEDENTE, os projetos bésicos referentes a quaisquer obras ou servicos
de engenharia estruturais ou com possiveis impactos na operacdo ou estrutura dos

TERMINALIS, incluindo:

a) as OBRAS DE REQUALIFICACAO; e
b) as obras para implantagio de EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS.

10.3.1. A apresentagdo dos projetos basicos, conforme a subcldusula acima, referentes
as obras para implantacio de EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS independe da
prévia aprovacdao de Projeto de Intervengdo Urbana (PIU) referente ao respectivo

TERMINAL, prevista na subcldusula 14.1.

Pagina 32 de 173



CIDADE DE
SAO PAULO
10.4. A apresentacdo e aprovagdo dos projetos basicos se dard previamente ao inicio
das obras, nos termos do ANEXO III — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.

10.5. Os projetos bdsicos deverdo ser elaborados de acordo com as determinacdes
deste CONTRATO, bem como seus ANEXOS, devendo conter os elementos
necessdrios e suficientes, com grau de precisdo adequado, para caracterizar as obras e
servicos a serem realizados, permitindo a avaliacdo do método aplicado e do prazo de

realizacdo do investimento.

10.6. A CONCESSIONARIA deve solicitar por escrito ao PODER CONCEDENTE a
realizacdo de vistoria, que serd efetuada, em conjunto, pelas PARTES, por meio de
representantes especialmente designados, no prazo mdiximo de 30 (trinta) dias da

solicitacdo, apds os seguintes marcos:

a) ap6s o término das OBRAS DE REQUALIFICACAO; e

b) apoés a realizacdo de outras obras ou servicos de engenharia estruturais ou com

possiveis impactos na operacao ou estrutura dos TERMINAIS.

10.7. Uma vez realizada cada vistoria, serd formalizada, pelo PODER
CONCEDENTE, a aceitac@o proviséria das obras e instalacdes relacionadas a obra em
questdo, dentro de até 15 (quinze) dias, mediante Termo Provisério de Conclusao das
Obras, podendo este documento especificar correcdes ou complementagdes que se

fizerem necessarias.

10.7.1.Nao serd emitido o Termo Provisério de Conclusdo das Obras quando verificar-
se, em sede de vistoria, que o resultado das obras estiver em desacordo com as
especificacdes técnicas definidas neste CONTRATO e seus ANEXOS, especialmente o
ANEXO III - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.
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10.7.2.Na hipétese da subcldusula anterior, a CONCESSIONARIA devera realizar
correcdes e complementacdes na AREA DA CONCESSAO, sendo-lhe franqueado
prazo razodvel, considerando o volume e complexidade das intervengdes necessdrias,

sem o prejuizo da aplicacdo das sancdes cabiveis.

10.8. A CONCESSIONARIA teré o prazo de até 90 (noventa) dias para implementar
as corre¢des e/ou complementagdes apontadas no Termo Provisério de Conclusao das

Obras, sob pena da aplicacao das penalidades correspondentes.

10.9. Uma vez finalizadas as correcdes e/ou complementacdes mencionadas na
subclausula anterior, deverda o PODER CONCEDENTE realizar nova vistoria, nos
termos do subcldusula 10.6, no prazo de 30 (trinta) dias, sendo exarado, conforme o

caso, o Termo Definitivo de Conclusao das Obras.

10.9.1.Em caso de ndo aceitacao das obras pelo PODER CONCEDENTE apo6s segunda
vistoria, nos termos da subcldusula anterior, é facultado 3 CONCESSIONARIA acionar

o mecanismo de solucio de controvérsia previsto na CLAUSULA 52° -.

10.10. O marco do término das OBRAS DE REQUALIFICACAO, para fins do
cumprimento dos prazos de que trata o Anexo III - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA serd o recebimento de comunicacio formal da
CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE, informando sobre tal fato e

solicitando a vistoria.

10.11. O PODER CONCEDENTE poderd, a qualquer tempo, constatado que a
CONCESSIONARIA deixou de atender aos encargos estabelecidos neste CONTRATO
e em seus ANEXOS, ou nas normas aplicdveis, manifestar-se expressamente no sentido

de que sejam providenciados os ajustes e adequagdes para fins de atendimento deste

CONTRATO.

10.12. E de responsabilidade da CONCESSIONARIA a realizacio de eventuais ajustes
e adequacdes necessarios para o cumprimento deste CONTRATO e de seus ANEXOS.
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10.13. A realizagdo dos eventuais ajustes mencionados na subcldusula 10.12 ndo exime
a CONCESSIONARIA do pagamento de eventuais multas e penalidades aplicadas pelo
ndo atendimento de encargos estabelecidos neste CONTRATO e em seus ANEXOS.

CLAUSULA 11° -DAS OBRIGACOES E PROIBICOES DA CONCESSIONARIA

11.1. Quanto a execucdo do OBJETO, a CONCESSIONARIA estardi sempre
vinculada ao disposto neste CONTRATO, no EDITAL, nos seus ANEXOS, na
PROPOSTA COMERCIAL apresentada e na legislacdo brasileira.

11.2. Sdo obrigacdes da CONCESSIONARIA, sem prejuizo das demais obrigacdes
estabelecidas neste CONTRATO, em seus ANEXOS e na legislagdo aplicavel:

a) executar o OBJETO, cumprindo e respeitando as cldusulas e condicdes deste
CONTRATO e seus ANEXOS, da PROPOSTA COMERCIAL apresentada e dos
documentos relacionados, submetendo-se plenamente a regulamentacdo existente ou a
que venha a ser editada, as normas da ABNT e/ou do INMETRO ou outro érgio
regulamentador competente, bem como as especificagdes e projetos pertinentes, aos
prazos e as instrugdes da fiscalizagdo do PODER CONCEDENTE, cumprindo ainda
com as metas e os parametros de qualidade, e demais condicionantes para a execu¢do do

OBJETO;

b) captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessarios a execuc¢dao do
OBJETO;
c) manter, durante o prazo do CONTRATO, as condi¢des necessdrias a execugao

do OBJETO, incluida a manuten¢do dos requisitos de habilita¢do juridica, regularidade

fiscal e qualificacdo técnica previstos no EDITAL;

d) dispor de equipamentos, materiais € equipe adequados para a consecugdo de
todas as obrigagdes estabelecidas neste CONTRATO, com a eficiéncia e a qualidade

contratualmente definidas;
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e) indicar e manter um responsavel técnico a frente dos trabalhos, com poderes para
representar a CONCESSIONARIA junto ao PODER CONCEDENTE, indicando as

formas para contato;

f) adotar mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e
incentivo a dentdncia de irregularidades e a aplicagdo efetiva de cédigos de ética e de

conduta (compliance);

g) responsabilizar-se pela interlocucdo com terceiros, tais como 6rgdos publicos,
concessiondrias de servigos publicos e empresas privadas, visando ao correto

desenvolvimento de todas as atividades previstas no OBJETO;

h) cumprir os planos apresentados, procedendo, caso necessdrio, a sua alteragao
conforme os termos do ANEXO Il - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

i) apresentar ao PODER CONCEDENTE os documentos, planos e projetos
exigidos no ANEXO III - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, em
conformidade com as determinacdes do referido ANEXO, acompanhados, quando for o
caso, de estudos e pareceres de consultores independentes e das aprovacdes das

autoridades envolvidas;

J) apresentar ao PODER CONCEDENTE a competente Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART, concomitantemente a entrega dos Projetos Bdsicos
para OBRAS DE REQUALIFCACAO e para obras dos EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS, conforme a Resolugao n° 425/98 — CONFEA;

k) planejar, elaborar e executar todos os trabalhos técnicos e projetos necessarios a
execu¢do do OBJETO, sendo que quaisquer informagdes, plantas, estudos ou
documentos eventualmente disponibilizados pelo PODER CONCEDENTE serdo
meramente referenciais, e sua utilizacio se dard por conta e risco da

CONCESSIONARIA;
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1) responsabilizar-se pela instalacdo e operacdo do canteiro de obras e demais
estruturas operacionais pertinentes para a realizacdo de qualquer obra prevista neste
CONTRATO, de acordo com as exigéncias normativas, provendo a adequada

estocagem e guarda do material utilizado nas obras;

m)  adotar o Livro de Ordem nas obras e servicos de engenharia e arquitetura, nos

termos da legislacdo do sistema CONFEA/CREA;

n) concluido o PERIODO DE OBRAS DE REQUALIFICA(;AO, providenciar, no
prazo de 60 (sessenta) dias, desenho “as builf’, que represente fielmente as obras e

instalacdes executadas, em conformidade com a Norma Brasileira ABNT NBR 14.645;

0) ap6s 30 (trinta) dias do inicio de qualquer obra ou servico de engenharia,
apresentar a0 PODER CONCEDENTE a comunicacdo do inicio da obra junto ao
Ministério do Trabalho, a matricula da obra junto ao Cadastro Especifico do INSS e os

programas de segurancga do trabalho obrigatérios;

p) assumir integral responsabilidade civil e penal pela boa execugao e eficiéncia das
atividades que realizar, bem como pelos danos decorrentes da execucdo do OBJETO,

inclusive quanto a terceiros;

q) assumir a integral responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na
execu¢do do OBJETO, assim como pelo uso indevido de patentes e/ou de direitos

autorais;

r) assumir integral responsabilidade pelos riscos inerentes a execugdo da
CONCESSAO, ressalvadas as hipdteses expressamente excepcionadas neste

CONTRATO;
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s) contratar 0s seguros para os riscos relevantes e usuais da CONCESSAO nos
termos deste CONTRATO, responsabilizando-se, em qualquer caso, pelos danos

causados por si, seus representantes, prepostos ou subcontratados, na execucdo da

CONCESSAO, perante 0 PODER CONCEDENTE ou terceiros;

t) entregar a0 PODER CONCEDENTE cépia das apdlices de seguros e
comprovantes de pagamento de prémios, bem como das suas eventuais renovagdes, nos

termos deste CONTRATO;

u) responder perante o PODER CONCEDENTE e terceiros pelos servigos

subcontratados;

V) observar todas as determinagdes legais e regulamentares quanto a legislacao
tributdria e trabalhista, previdencidria, de seguranca e medicina do trabalho em relagcdo
aos seus empregados, prestadores de servigos, contratados ou subcontratados, isentando
o PODER CONCEDENTE de qualquer responsabilizacdo relacionada e apresentando-
lhe, anualmente, relatério acompanhado da documentagdao que comprove o atendimento

das exigéncias legais correspondentes;

w) pagar todos os tributos relacionados a execucao do OBJETO, considerando a ndo
incidéncia de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU sobre a AREA DA
CONCESSAO;

X) manter a AREA DA CONCESSAO constantemente limpa, removendo entulhos,
sobras e demais materiais inserviveis, responsabilizando-se pela destinagdo, triagem,
transporte, armazenagem, descarte e/ou aproveitamento da sucata e dos residuos
eventualmente originados na CONCESSAOQ, inclusive aqueles decorrentes da logistica
reversa, observadas as normas técnicas pertinentes e os dispositivos da legislacao
federal, estadual e municipal aplicdveis e as exigéncias quanto aos licenciamentos e
autorizagdes necessarios para essa finalidade, inclusive as licengcas ambientais, se

aplicaveis;
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y) elaborar os projetos de engenharia e arquitetura com observancia as resolucoes e
legislacdes de tombamento pertinentes, sejam do CONDEPHAAT, CONPRESP ou
IPHAN;

zZ) submeter os projetos de engenharia e arquitetura para execu¢do do OBJETO para
aprovacdo dos Orgdos de preservacdo do patrimdnio competentes, quando assim
estabelecido nas resolugdes e/ou legislagao de tombamento incidentes sobre os imdveis

dos TERMINALIS;

aa) cumprir e observar todas as normas e exigéncias legais ambientais, inclusive as
diretrizes fixadas no ANEXO 1III - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

bb) informar ao PODER CONCEDENTE sobre o inicio dos processos junto aos
o0rgdos competentes para obtencdo de licencas, alvards, permissdes e autorizagdes
exigidas para a plena execu¢dao do OBJETO, inclusive para a exploracio de RECEITAS

ACESSORIAS, bem como para fins de contagem do prazo previsto na subcldusula39.7;

cc)  obter, quando aplicavel, todas as licencgas, alvards, permissdes e autorizagdes
exigidas para a plena execucdo do OBJETO, devendo se responsabilizar por todas as
providéncias necessdrias para a sua obtenc@o junto aos 6rgaos competentes nos termos

da legislacdo vigente e arcando com todas as despesas e os custos envolvidos;

dd) informar ao PODER CONCEDENTE caso quaisquer licengas, alvards,
permissdes ou autorizagdes para a plena execucdo do OBJETO forem retiradas,
revogadas ou caducarem, ou, por qualquer motivo, deixarem de operar os seus efeitos,
indicando, desde logo, as medidas que foram tomadas e/ou que serdo tomadas para a sua

obtencao;
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ee) dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e qualquer
evento ou situacao que altere de modo relevante o normal desenvolvimento da execugao
do OBJETO, ou que possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo
cumprimento das obrigacdes previstas neste CONTRATO, incluindo-se ac¢Oes judiciais
e procedimentos administrativos, devendo apresentar, no menor prazo possivel,
relatério detalhado sobre tais fatos, com as medidas tomadas e/ou a serem tomadas para

superar ou sanar a situacao;

ff) comunicar a0 PODER CONCEDENTE, no prazo de até 48 (quarenta e oito)
horas, todas as circunstancias ou ocorréncias que, constituindo motivos de CASO
FORTUITO ou FORCA MAIOR, impe¢am ou venham a impedir a normal execugdo do
OBJETO;

gg) apresentar ao PODER CONCEDENTE, no prazo por ele fixado, outras
informacdes adicionais ou complementares que o PODER CONCEDENTE,
razoavelmente e sem trazer Onus adicional significativo e injustificado para a
CONCESSIONARIA, venha a formalmente solicitar, incluindo-se, mas sem se limitar
a, quitacdes legalmente exigidas de todo e qualquer encargo, como aqueles referentes as
contribuicdes devidas ao INSS, FGTS, taxas e impostos pertinentes, ao estagio das

negociagdes e as condi¢des dos contratos de FINANCIAMENTO;

hh) cooperar e apoiar o desenvolvimento das atividades de acompanhamento e
fiscalizacio do PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO, permitindo o
acesso aos equipamentos e as instalacdes atinentes ao OBJETO, bem como aos registros
contdbeis, dados e informagdes operacionais, seus e, tanto quanto possivel, de suas

subcontratadas;

ii) atender a convocagdes formalmente encaminhadas pelo PODER

CONCEDENTE, inclusive para participar de reunides;
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1)) manter em arquivo todas as informagdes dos servigos e atividades executados
durante a vigéncia da CONCESSAO, permitindo ao PODER CONCEDENTE livre

acesso a elas a qualquer momento;

kk) apresentar, mensalmente, ao PODER CONCEDENTE, os comprovantes de
recolhimento das contribui¢des sociais e previdencidrias (FGTS, INSS, PIS e COFINS)
referentes 8 CONCESSAO e aos empregados envolvidos na execugio do OBJETO;

1) garantir o livre acesso dos USUARIOS aos TERMINAIS, respeitado o hordrio
de funcionamento e as regras dos TERMINAIS e o uso oneroso dos equipamentos que

se caracterizem como fontes de RECEITAS ACESSORIAS:

mm) respeitar o direito dos USUARIOS, nos termos do Cédigo de Defesa do
Consumidor (Lei Federal n°® 8.078/1990), da Lei Federal de Concessoes (Lei Federal n°
8.987/1995), da Lei de Defesa dos Direitos dos Usudrios de Servicos Publicos (Lei
Federal n° 13.460/2017), da Politica Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Federal n°
12.587/2012), da Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais (Lei Federal n® 13.709/2018)
e do Cdédigo de Protecdo e Defesa do Usudrio do Servico Publico do Municipio de Sdo

Paulo (Lei Municipal n° 14.029, de 13 de julho de 2005);
nn) manter atualizado o inventdrio e o registro dos BENS REVERSIVEIS;

00) publicar suas demonstracdes financeiras, nos termos do que prevé a Lei Federal
n° 6.404/1976, a Lei Federal n° 8.987/1995 no seu artigo 23, inciso XIV, bem como a
Lei Municipal n° 16.703/2017, em seu artigo 9° § 4°, inciso IX;

pp) observar todas as determinacdes e diretrizes de EXPLORACAO COMERCIAL
estabelecidas neste CONTRATO e em seus ANEXOS;

qq) realizar a implementacio do Sistema de Tecnologia da Informagdo dos
TERMINAIS, em conformidade com o ANEXO III — CADERNO DE ENCARGOS
DA CONCESSIONARIA;
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rr) obter todas as licencas e autorizacdes necessdrias para a EXPLORACAO

COMERCIAL;

ss)  zelar pelo patrimonio do PODER CONCEDENTE, assumindo a

responsabilidade por sua integridade;

tt) conservar e manter todos os bens, equipamentos e instalacoes empregados na
CONCESSAO em perfeitas condi¢des de funcionamento e atualizados durante o prazo
do CONTRATO, bem como reparar suas unidades e promover, oportunamente, as
substituicdes demandadas em funcdo do desgaste, obsolescéncia, superacio tecnolégica
ou término da sua vida util, e ainda, promover os reparos ou modernizagdes necessarios
a boa execucdo e a preservacdo da adequagdo das atividades e servicos, em observancia

ao principio da atualidade;

uu) prestar todas as informacdes e realizar as atividades necessdrias para a
transferéncia do OBJETO quando da extingdo do CONTRATO, a fim de que tal ocorra

sem que haja interrup¢ao dos servigos;

vv)  cumprir as orientagdes do PODER CONCEDENTE no que tange a alocacdo das
linhas de 6nibus nos TERMINALIS;

ww) disponibilizar para o PODER CONCEDENTE, sem qualquer 6nus, drea para a
prestacdo de servigos publicos, nos termos do ANEXO III - CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

XX)  garantir a preservagdo das imagens do sistema CFTV e apenas disponibiliza-las a

terceiros mediante autorizac¢do prévia do PODER CONCEDENTE;

yy) arcar com o Onus de investimentos nos TERMINAIS, ESTACOES DO
EXPRESSO TIRADENTES e PONTOS DE PARADAS, previstos nas CONCESSOES
DO SERVICO DE TRANSPOTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS,
eventualmente ndo amortizados na data de assun¢ao da AREA DA CONCESSAO: e
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zz)  enviar anualmente ao PODER CONCEDENTE auto de vistoria do corpo de
bombeiros referente aos TERMINAIS, ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES e
PONTOS DE PARADA, quando exigivel;

aaa) obter Selo de Acessibilidade para os TERMINAIS, ESTAC()ES DO
EXPRESSO TIRADENTES e PONTOS DE PARADA, nos termos do Decreto
Municipal n® 45.552/2004;

bbb) adotar mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e
incentivo a dendncia de irregularidades e a aplicagdo efetiva de codigos de ética e de
conduta (compliance), devendo para tal apresentar — em 6 (seis) meses contados da

DATA DA ORDEM DE INICIO - programa de integridade;

ccc) apresentar ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, a relagdo nominal
dos empregados vinculados 3 CONCESSIONARIA ou terceiros — que trabalhem nos
servicos e obras na AREA DA CONCESSAO - enviada 2 Receita Federal, por meio do
sistema eSocial — Escrituracdo Digital das Obrigacdes Fiscais, Previdencidrias e

Trabalhistas;

ddd) apresentar ao PODER CONCEDENTE, anualmente, em até 90 (noventa) dias
contados do encerramento do exercicio, relatério auditado de sua situacdo contdbil,
incluindo, dentre outros itens: (i) as demonstragdes contdbeis, acompanhadas de notas
explicativas e balancete analitico, revisadas por auditores independentes cujos trabalhos
e relatérios obedecam as Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo CFC,
registrados na Comissao de Valores Mobilidrios caso se trate de empresa enquadrada na
categoria de grande porte; (ii) balan¢o patrimonial; e (iii) demonstra¢do de resultados

correspondentes; e
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eee) apresentar ao PODER CONCEDENTE, anualmente, em até 90 (noventa) dias
contados do encerramento do exercicio, relatério anual de conformidade, contendo a
descricdo: (i) das atividades realizadas; (ii) dos investimentos e desembolsos realizados;
(ii1) do cumprimento dos INDICES DE DESEMPENHO; (iv) das obras realizadas; (v)
das atividades de manutengdo; (vi) das condi¢des do Sistema de Tecnologia da

Informacdo e (vii) outros dados relevantes; e

fff) promover a regulariza¢do fundidria dos TERMINALIS, observado o disposto no
ANEXO III — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, hipétese na
qual contara com o apoio institucional do PODER CONCEDENTE.

11.2.1.0 programa de integridade de que trata a subcldusula 11.2, alinea “bbb)”, devera
ser aprovado pelo PODER CONCEDENTE em no maximo 3 (tr€s) meses contados da

data de seu recebimento.

11.3. Dentre outras proibi¢des fixadas na legislacdo e neste CONTRATO, € vedado a
CONCESSIONARIA:

a) conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras formas de
transferéncia de recursos para seus acionistas e/ou PARTES RELACIONADAS, exceto
transferéncias de recursos a titulo de distribuicdo de dividendos, reducdo de capital,
pagamento de juros sobre capital proprio e/ou pela eventual contratacdo de obras ou
servicos junto a terceiros contratados, com base em condicdes de mercado, e
observados, em qualquer caso, os termos e condicionantes previstos neste

CONTRATO;

b) prestar fianca, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas
PARTES RELACIONADAS e/ou terceiros, ressalvadas as hipdteses expressamente
admitidas neste CONTRATO;

c) firmar contratos para explorar espacos nos TERMINAIS apés o advento do
término do prazo de vigéncia da CONCESSAO, salvo por expresso acordo e

autorizacdo do PODER CONCEDENTE;
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d) dispensar tratamento discriminatério a(s) OPERADORA(S), ao PODER
CONCEDENTE e aos USUARIOS, no que se refere as condicdes de acesso e uso dos
TERMINALIS;

e) alienar qualquer BEM REVERSIVEL, a ndo ser que atendidas as condigdes

previstas nas subcldausulas 47.13 e 47.14; e

f) construir edificacdes no espaco aéreo dos TERMINAIS Amaral Gurgel,

Aricanduva, Agua Espraiada, Grajad, Vila Prudente, Itaquera II e Jardim Britania.

2) Instalar usos e atividades nos TERMINAIS e seus EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS em desacordo ao previsto no SUBANEXO I — USOS PERMITIDOS do
ANEXO III - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

11.4. Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para
os fins especificos da CONCESSAO, os direitos sobre marcas relacionadas 2a
CONCESSAO, bem como projetos, planos, plantas, documentos e outros materiais
necessarios para o desempenho das atividades da CONCESSAO, serdo transmitidos

gratuitamente a0 PODER CONCEDENTE ao final da CONCESSAO.

11.5. A CONCESSIONARIA poderd, a seu critério, antecipar as obrigacdes previstas
nos prazos do ANEXO III - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA,

assumindo, integralmente, os riscos e os 6nus de tal antecipagao.

11.6. O prazo de vigéncia dos contratos para exploracio das RECEITAS
ACESSORIAS na AREA DA CONCESSAO nio poderd ultrapassar o prazo da
CONCESSAO, salvo nos casos previstos na subcldusula 15.6

CLAUSULA 12* -DAS OBRIGACOES DO PODER CONCEDENTE

12.1. Sao obrigagdes do PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de outras obrigacdes
previstas neste CONTRATO e em seus ANEXOS e na legislacdo aplicavel:
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a) emitir os Termos de Aceitacdo dos Bens nos termos e condi¢des deste

CONTRATO;

b) garantir permanentemente o livre acesso da CONCESSIONARIA a2 AREA DA
CONCESSAO, para a execuciio do OBJETO durante a vigéncia deste CONTRATO;

c) disponibilizar 8 CONCESSIONARIA, desde a DATA DA ORDEM DE INICIO,
livres e desimpedidos e em conformidade com a regulamentacdo a respeito do tema, os

bens que ficardo sob a gestio da CONCESSIONARIA, necessdrios ao desenvolvimento

adequado do OBJETO;

d) assistir A CONCESSIONARIA durante a fase de Transferéncia Operacional, nos
termos do ANEXO III - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

e) rescindir ou assumir a responsabilidade sobre todos os contratos existentes até a
DATA DA ORDEM DE INICIO, que versem sobre a execucio de atividades na AREA
DA CONCESSAO;

f) fazer a gestdo da alocacdo de veiculos do SISTEMA DE TRANSPORTE
COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS que tenham a rota de transporte vinculada
4 AREA DA CONCESSAO;

g) intermediar possiveis conflitos existentes entre as OPERADORAS e a

CONCESSIONARIA;

h) responsabilizar-se pelos Onus, danos, despesas, pagamentos, indenizacdes e
eventuais medidas judiciais decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza
ambiental, anteriores 3 DATA DA ORDEM DE INICIO, relacionados ao OBJETO,
bem como de atos ou fatos que, embora posteriores a DATA DA ORDEM DE INICIO,
decorram de culpa exclusiva do PODER CONCEDENTE ou de quaisquer terceiros por

ele contratados;
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i) fornecer informacdes para a CONCESSIONARIA que lhe estejam disponiveis,
para o bom desenvolvimento da CONCESSAO;

)] fundamentar devidamente suas decisdes, aprovacdes, pedidos ou demais atos

praticados ao abrigo deste CONTRATO;

k) indicar formalmente o(s) agente(s) publico(s) responsdveis pelo

acompanhamento deste CONTRATO;

1) fiscalizar o cumprimento da legislacdo aplicdvel, durante a execucdo deste

CONTRATO;

m)  acompanhar, fiscalizar permanentemente e atestar o cumprimento deste
CONTRATO, bem como analisar as informacdes prestadas pela CONCESSIONARIA,

permitida a contratacao de terceiros para assisti-lo e subsidid-lo de informacdes;

n) aplicar as sangOes e penalidades e adotar as demais medidas necessdrias ao
cumprimento regular do presente CONTRATO em caso de inadimplemento das

obrigacdes assumidas pela CONCESSIONARIA;

0) colaborar, dentro da sua esfera de competéncias e observados os termos da
legislacdo pertinente, com a obtencdo das licencas e autorizagdes eventualmente
necessarias para a CONCESSAO, junto aos demais 6rgdos municipais, inclusive com a
participacdo em reunides técnicas e envio de manifestagdes necessarias,
responsabilizando-se pela demora na obtencdo de licencas conforme a subcldusula 39.7

deste CONTRATO;

p) informar a CONCESSIONARIA sobre as linhas de onibus alocadas nos
TERMINALIS, indicando o seu nimero, a OPERADORA responsdvel, a tecnologia
adotada, o seu itinerario, o horario ou frequéncia de chegada e partida, e 0 BERCO em

que operario;
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q) informar a CONCESSIONARIA sobre a alteracio do local de instalacdo das
Paradas de Onibus nas PLATAFORMAS com antecedéncia minima de 15 (quinze)

dias; e
r) responsabilizar-se pela operacdo das bilheterias nos TERMINAIS; e

S) enviar mensalmente 23 CONCESSIONARIA o inteiro teor do relato dos
acidentes, reclamacdes, comentdrios e ocorréncias comunicados pelos USUARIOS
sobre o OBJETO registradas no Portal de Atendimento SP156, respeitada a privacidade
dos USUARIOS; e

t) emitir a ORDEM DE INICIO, especificando eventuais encargos de OBRAS DE
REQUALIFICACAO ou outros investimentos, inclusive de ACESSIBILIDADE e de
tecnologia da informacao, previstas no ANEXO III - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA, realizados pela  SPTRANS ou pelas CONCESSOES DO
TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS até a DATA DA
ORDEM DE INICIO;

u) produzir e entregar pesquisa de satisfacio dos USUARIOS, realizada por
instituto de pesquisa, a fim de avaliar os servicos da CONCESSAO, nos termos e na
periodicidade definida no ANEXO III - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

V) contratar, em até 6 (seis) meses da DATA DA ORDEM DE INICIO, AGENTE
DE APOIO A FISCALIZACAO para apoiar o PODER CONCEDENTE na aferi¢io dos
INDICES DE DESEMPENHO e no cédlculo do FATOR DE DESEMPENHO e da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, nos termos deste CONTRATO, em
especial o seu ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO e
ANEXO V - PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO MENSAL; e
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w) contratar, antes da DATA DA ORDEM DE INfCIO, INSTITUICAO
DEPOSITARIA para administrar a CONTA DE PAGAMENTO, nos termos do
ANEXO VIII - DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE
ADMINISTRACAO DE CONTAS.

X) Contratar, em até 6 (seis) meses da DATA DA ORDEM DE INICIO, instituto de
pesquisa para a producio de pesquisa de satisfacio dos USUARIOS, nos termos e na
periodicidade definida no ANEXO III - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

12.2. Serdo obrigacdbes do PODER CONCEDENTE, na hipdtese de virem a ser

exigidas:

a) o onus decorrente do exercicio do direito de construir até o potencial adicional

maximo da AREA DA CONCESSAO;

b) o adimplemento do Imposto Predial e Territorial Urbano — IPTU incidente sobre

a AREA DA CONCESSAO; e

c) o atendimento ao requisito previsto nos artigos. 111 e 112 da Lei Municipal n°
16.050/2014 para a emissdo do certificado de conclusdo dos empreendimentos da

AREA DA CONCESSAO.

CLAUSULA 13* -DOS DIREITOS DA CONCESSIONARIA

13.1. A CONCESSIONARIA, sem prejuizo e adicionalmente a outros direitos

previstos na legislacdo aplicdvel e neste CONTRATO, terd direito a:

a) explorar o OBJETO com ampla liberdade empresarial e de gestdo de suas
atividades, observadas as limitacdes e condicionantes fixadas neste CONTRATO, e na
legislacdo aplicdvel, e observada, para contratos e quaisquer tipos de acordos ou ajustes
celebrados pela CONCESSIONARIA com qualquer PARTE RELACIONADA, a

conformidade com as condi¢des de mercado;
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b) receber a AREA DA CONCESSAO e os bens concedidos no prazo determinado

e no estado em que se encontra;

c) construir e explorar novas edificacdes no espaco aéreo do terreno dos
TERMINALIS, podendo fazer uso do seu potencial adicional de construg¢do, desde que

nao exija processo de reorganizacao fundidria;

d) receber apoio do PODER CONCEDENTE durante o periodo de transferéncia
operacional do OBJETO para a CONCESSIONARIA, nos termos do ANEXO III —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

e) captar e gerir os recursos financeiros necessarios a exploragao do OBJETO;
f) explorar fontes de RECEITA ACESSORIA por sua conta ¢ risco;

g) nomear livremente os EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, podendo
acrescé-los de nomes diferentes do nome dos TERMINALIS ou acrescé-los de naming

rights;

h) utilizar os nomes dos TERMINAIS como marcas nominativas dos espagos,

podendo acrescer a estes outros nomes (naming rights), observada a subcldusula 32.4;

i) fazer jus a manutengcdo do equilibrio econdmico-financeiro, na forma deste
CONTRATO;
J) subcontratar terceiros para o desenvolvimento de atividades relacionadas a

execugdo do OBJETO, nos termos da legislacdo e deste CONTRATO;

k) fazer jus a decisdes do PODER CONCEDENTE nos prazos estipulados; e

1) distribuir dividendos e promover outras formas licitas de distribuicdo de caixa

aos acionistas, observados os termos e condicionantes previstos neste CONTRATO.
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13.2. Para fins do disposto na alinea “j)” da subcldusula anterior, a
CONCESSIONARIA poderd contratar terceiros para o desenvolvimento de atividades

inerentes, acessorias ou complementares a execucdo do OBJETO, como, mas nio

limitado a:

a) elaboragdo de projetos e execucdo das obras de requalificacio dos TERMINALIS,
Estacoes do Expresso Tiradentes e Pontos de Parada e instalacio de

EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS;

b) execu¢do das atividades administrativas e atividades de apoio operacional nos
TERMINAIS;
c) execugdo das atividades de controle operacional do embarque e desembarque de

passageiros nos TERMINALIS;

d) execucgdo das atividades de manutencdo geral nos TERMINAIS;

e) fornecimento, manutencao e operacao do Sistema de Tecnologia da Informacao;
f) execugdo das atividades de monitoramento de corredores de 6nibus;

g) execucio das atividades de vigilincia e seguranca da AREA DA CON-
CESSAO;

h) Execucdo das atividades de limpeza e conservacio da AREA DA CON-
CESSAO; e

i) exploragdo comercial de dreas nos TERMINAIS e em EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS.

13.3. Nao poderao ser objeto de contratacao com terceiros as seguintes atividades:

a) administracdo, gerenciamento, planejamento e monitoramento das atividades

administrativas e de apoio operacional;
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b) administracdo, gerenciamento, planejamento e monitoramento das atividades de

controle operacional do embarque e desembarque de passageiros nos TERMINAIS;

c) administracdo, gerenciamento, planejamento e monitoramento das atividades de

manutengdo geral nos TERMINAIS;

d) administracdo, gerenciamento, planejamento e monitoramento das atividades de

operacao do Sistema de Tecnologia da Informacao;

e) administracio, gerenciamento, planejamento e monitoramento das atividades de

monitoramento de corredores de Onibus;

f) administracdo, gerenciamento, planejamento e monitoramento das atividades de

vigilancia e seguranca da AREA DA CONCESSAO;

g) administracdo, gerenciamento, planejamento e monitoramento das atividades de

limpeza e conservagio da AREA DA CONCESSAOQ; e
h) interlocugdo com os 6rgdos da Administragio Pidblica e com os USUARIOS.

13.4. Os contratos celebrados entre a CONCESSIONARIA e terceiros reger-se-do
pelas normas de direito privado, ndo se estabelecendo relacdo de qualquer natureza

entre os terceiros € o PODER CONCEDENTE.

13.5. O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos
firmados pela CONCESSIONARIA com subcontratados ou terceiros ndo pode ser

alegado para eximi-la do cumprimento, total ou parcial, de suas obrigacdes decorrentes

deste CONTRATO ou seus anexos.

CLAUSULA 14* -DOS PROJETOS DE INTERVENCAO URBANA DOS
TERMINAIS
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14.1. Previamente a implantacdo de um EMPREENDIMENTO ASSOCIADO em um
TERMINAL devera ser elaborado e aprovado Projeto de Intervencdo Urbana (PIU)
referente ao entorno do respectivo TERMINAL.

14.1.1. A elaboracdo e aprovagdo dos PIUs seguird o disposto nos Decretos Municipais

n°® 56.901, de 29 de marcgo de 2016, e 58.066, de 04 de janeiro de 2018.

14.1.2.Excetua-se do previsto na subcldusula 14.1 o TERMINAL Princesa Isabel, cujo
PIU foi aprovado pelo Decreto Municipal n® 58.368, de 16 de agosto de 2018.

14.2. A elaboragdo do PIU serd realizada pelos 6rgdaos competentes do Municipio de
Sao Paulo, tendo o seu inicio formalizado apenas apds o envio, pela
CONCESSIONARIA, de Manifestagdo de Interesse Privado (MIP), conforme o art. 8°
do Decreto Municipal n° 56.901/2016.

14.2.1.A MIP devera ser elaborada conforme as diretrizes do ANEXO IX-
DIRETRIZES PARA PROJETOS DE INTERVENCAO URBANA, devendo conter, no

minimo, conforme o art. 3° do Decreto Municipal n°® 56.901/2016:

a) definicdo do perimetro de intervencdo, observado o raio de 600m (seiscentos

metros) de cada TERMINAL;
b) caracteristicas bdsicas da proposta; e

c) fases da elaboragdo do projeto, obrigatoriamente com mecanismos que

assegurem o cardter participativo dessas atividades.

14.2.2.A CONCESSIONARIA deverd observar o conteido minimo exigido para a
MIP, conforme disposto no ANEXO IX - DIRETRIZES PARA PROJETOS DE
INTERVENCAO URBANA.

14.2.3.0 protocolo de cada MIP deverd ser acompanhado de Projeto Conceitual do
respectivo EMPREENDIMENTO ASSOCIADO pretendido, de forma a auxiliar na
andlise do seu impacto sobre o entorno do TERMINAL, nos termos do ANEXO IX -
DIRETRIZES PARA PROJETOS DE INTERVENCAO URBANA.
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14.3. O disposto nas subcldusulas 14.2.1, 14.2.2 e 14.2.3 ndo afasta a prerrogativa dos
orgaos técnicos competentes do Municipio de Sao Paulo na elabora¢do dos PIUs, nos

termos do Decreto Municipal n® 56.901/2016.

14.4. A CONCESSIONARIA fica autorizada a plena participacdo nos processos
participativos de elaboracdo dos PIUs, nos termos da legislacio dos Decretos

Municipais n° 56.901/2016, e 58.066/2018.

14.5. A realizacdo das intervengdes previstas em cada PIU serd de responsabilidade
exclusiva do PODER CONCEDENTE, que deverd contar com a colaboracdao da
CONCESSIONARIA, observando, inclusive, o disposto na subcldusula 14.6, alinea
6(b)’7.

14.5.1. As intervencdes do PIU ndo se sobrepordo as medidas mitigadoras de Polo

Gerador de Trafego (PGT), previstas na Lei Municipal n° 15.150/2010.

14.5.2.Nos termos do § 3° do art. 4° do Decreto Municipal n°® 58.066/2018, as obras e
intervencdes de PGT deverdo ser urbanisticamente coerentes com as intervengdes do

PIU.

14.6. O inicio da implantacio de EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, em cada
TERMINAL, sem prejuizo de outros requisitos previstos na legislacdo, neste

CONTRATO e nos seus ANEXOS, fica condicionada:

a) a prévia aprovacao do respectivo PIU; e

b) ao depGsito, a ser efetuado pela CONCESSIONARIA, de montante
correspondente  a 5% (cinco por cento) do valor dos respectivos
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS em conta corrente a ser indicada pelo PODER
CONCEDENTE.
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14.6.1.0 valor dos EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, para fins da alinea “b)” da
subcldausula anterior, deverd ser calculado com base em metodologia a ser elaborada
pelo PODER CONCEDENTE, com auxilio do AGENTE DE APOIO A
FISCALIZACAO, a qual dever4 ser apresentada em até 12 (doze) meses da DATA DA
ORDEM DE INICIO.

14.6.2.Excetua-se do previsto nas subcldusulas 14.1 e 14.2 o TERMINAL Princesa
Isabel, onde os EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS poderdo ser implantados apds
comunicado de intengio da CONCESSIONARIA para o PODER CONCEDENTE,
passivel de ser realizada apés a DATA DA ORDEM DE INICIO, observada as
disposicdes constantes nas subcldusulas 14.5 e 14.6, como também as CLAUSULA 10

-, aCLAUSULA 19* - ¢ a CLAUSULA 21°-.

CLAUSULA 15* -DA EXPLORACAO DE EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS E DE RECEITAS ACESSORIAS NOS TERMINAIS

15.1. As RECEITAS ACESSORIAS a serem auferidas pela CONCESSIONARIA
decorrerio da EXPLORACAO COMERCIAL dos TERMINAIS e de seus
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, nos termos da CLAUSULA 32° -.

15.2. A CONCESSIONARIA poderd explorar, diretamente ou mediante terceiros,
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS nos TERMINAIS, observando-se a
regulamentacdo vigente e o disposto neste CONTRATO e seus ANEXOS, em especial
o SUBANEXO I - USOS PERMITIDOS do ANEXO III - CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

153. A CONCESSIONARIA poderd celebrar com terceiros, prestadores e
exploradores de servigos e atividades econdmicas, contratos que envolvam a utilizagao
de espacos nos TERMINALIS, pelo regime de direito privado, observando-se a regulacio

vigente.
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15.4. Com relacdo aos contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros,
prestadores e exploradores de servigos e atividades econdmicas que envolvam a
utilizagio dos TERMINAIS, como fontes de RECEITAS ACESSORIAS ou
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, a remuneracdo serd livremente pactuada entre
a CONCESSIONARIA e a outra parte contratante, observado o disposto na
CLAUSULA 32° -deste CONTRATO.

15.5. As condicdes dos contratos celebrados entre CONCESSIONARIA e terceiros
nao poderdo comprometer os padroes de seguranca e de qualidade do servico

concedido, nem alterar quaisquer de suas caracteristicas obrigatérios, previstas no

ANEXO III - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

15.6. O prazo de vigéncia dos contratos celebrados entre CONCESSIONARIA e
terceiros ndo poderd ultrapassar o prazo de vigéncia da CONCESSAO, salvo nos casos
em que o prazo remanescente da CONCESSAO ndo for suficiente para garantir
viabilidade econdmica ao EMPREENDIMENTO ASSOCIADO, mediante prévia
autorizacdo do PODER CONCEDENTE.

15.6.1. A autorizacdo prevista na subcldusula 15.6 fica condicionada a:

a) andlise de conveniéncia e oportunidade do PODER CONCEDENTE, sendo que
qualquer negativa ndo enseja, em qualquer hipdtese, reequilibrio econdmico-financeiro

do CONTRATO; e

b) comprovacdo de que os precos praticados apds o prazo de vigéncia da

CONCESSAO sio compativeis com precos e praticas de mercado.

15.6.2.0s contratos firmados nos termos do subcldusula 15.6 deverao prever
remuneracdo periddica em parcelas iguais ou crescentes durante toda sua vigéncia,
devendo ser corrigidas monetariamente por indice oficial de inflagdo, sendo vedada a

antecipacio das parcelas que extrapolem o prazo de CONCESSAO.
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15.7. Em caso de exting¢io antecipada da CONCESSAO, inclusive por caducidade e
encampac¢ao, o PODER CONCEDENTE ou o novo operador dos TERMINAIS poder4,
independentemente de indenizacdo, denunciar os contratos celebrados pela
CONCESSIONARIA que envolvam a utilizagio de 4reas ou estruturas dos
TERMINAIS.

15.8. A CONCESSIONARIA poderi celebrar contratos que confiram o direito de
construir, manter ou utilizar, com exclusividade ou prioridade, dreas dos TERMINAIS
nao afetas a administracao e operacao do embarque e desembarque de PASSAGEIROS,
bem como espaco aéreo dos TERMINAIS, em conformidade com os parametros de

execu¢dao do OBJETO.

15.9. O PODER CONCEDENTE tera acesso, a qualquer tempo, a todos os contratos
que a CONCESSIONARIA celebrar que afetem a CONCESSAO dos TERMINAIS.

CLAUSULA 16* -DAS PRERROGATIVAS DO PODER CONCEDENTE

16.1. O PODER CONCEDENTE, sem prejuizo e adicionalmente a outras
prerrogativas e direitos previstos na legislacao aplicdvel e neste CONTRATO, tem a

prerrogativa de:

a) intervir na prestagdo das atividades que compdem o OBJETO, retomé-las e
extingui-las, nos casos e nas condicdes previstas neste CONTRATO e na legislacdo

aplicavel; e

b) delegar, nos termos e limites da Lei Municipal n° 13.241/2001, as competéncias

de regulacio e fiscalizacdo deste CONTRATO.

16.2. Na hipétese de institui¢do de 6rgao regulador do SISTEMA DE TRANSPORTE
COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS, a delegacio das competéncias de
regulacio e fiscalizacdo desta CONCESSAO a respectiva entidade niio ensejard

reequilibrio econdomico-financeiro do CONTRATO.
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CLAUSULA 17* -DOS DIREITOS E OBRIGACOES DOS USUARIOS

17.1. Sem o prejuizo daqueles previstos na Lei Federal n° 8.987/1995, na Lei Federal
n° 8.078/1990, na Lei Federal n® 13.460/2017, na Lei Municipal n°® 14.029/2005 e outros
instituidos por lei, sdo direitos dos USUARIOS:

a) receber de maneira adequada e acessivel os servicos OBJETO deste
CONTRATO, sem a cobranca de qualquer espécie de tarifa, preco publico e/ou taxa de
embarque/desembarque pela utilizacdo dos TERMINALIS, nos termos da Lei Municipal
n°® 16.211/2015;

b) receber do PODER CONCEDENTE e¢ da CONCESSIONARIA informacdes

para a defesa de interesses individuais ou coletivos;

c) participacdo no acompanhamento da prestacdo e na avaliacdo dos servigos
OBJETO deste CONTRATO;
d) obtencdo e utilizagdo dos servicos sem qualquer tipo de discriminagcdo de

origem, raga, sexo, orientacao sexual ou idade, assegurado direito ao uso do nome social
e o reconhecimento da identidade de género de travestis, mulheres e homens

transexuais, nos termos do Decreto Municipal n® 58.228/2018;

e) ser informado nos pontos de embarque e desembarque de PASSAGEIROS, de
forma gratuita e acessivel, sobre itinerarios, horarios, tarifas dos servicos do SISTEMA
DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS e modos de interacdo

com outros modais;

f) protecao de suas informacoes pessoais, nos termos da Lei Federal 12.527/2011 e

da Lei Federal n° 13.709/2018; e

g) obtencdo de informagdes precisas e de facil acesso nos locais de prestacdo dos

servicos OBJETO deste CONTRATO.
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17.2. As pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida serio assegurados a
acessibilidade, sem barreiras, aos TERMINAIS, ESTAC()ES DO EXPRESSO
TIRADENTES e PONTOS DE PARADA, bem como prioridade e seguranga nos
procedimentos de embarque e desembarque de PASSAGEIROS, respeitados os demais
direitos previstos na legislacdo, inclusive a Lei Federal n® 10.098/2000 e a Lei Federal

n° 13.146/2015.

17.3. Sem o prejuizo daqueles previstos na Lei Federal n° 8.987/1995, na Lei Federal
n° 8.078/1990, na Lei Federal n® 13.460/2017, na Lei Municipal n°® 14.029/2005 e outros
instituidos por lei, sdo obrigacdes dos USUARIOS:

a) utilizar adequadamente os servicos OBJETO deste CONTRATO, procedendo

com urbanidade e boa-fé;

b) prestar as informacgdes pertinentes aos servicos OBJETO deste CONTRATO
quando solicitadas pela CONCESSIONARIA ou PODER CONCEDENTE;

c) colaborar para a adequada prestagcao dos servicos OBJETO deste CONTRATO;

d) preservar as condi¢des dos bens publicos por meio dos quais lhes sdao prestados

os servicos OBJETO deste CONTRATO;

e) levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA

as irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao servico prestado; e

) comunicar as autoridades competentes os atos ilicitos praticados pela

CONCESSIONARIA na prestagdo dos servicos OBJETO deste CONTRATO.
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CAPITULO IV - DIRETRIZES AMBIENTAIS E URBANISTICAS

CLAUSULA 18* -DIRETRIZES DE USO E OCUPACAO DO SOLO

18.1. As edificagdes nos terrenos e espaco aéreo dos TERMINALIS deverdo observar o
disposto na Lei Municipal n® 16.050/2014 (Politica de Desenvolvimento Urbano e Plano
Diretor Estratégico), na Lei Municipal n°® 16.402/2016 (Lei de Parcelamento, Uso e
Ocupagdo do Solo) e a Lei Municipal n° 16.642/2017 (Cédigo de Obras), dentre as

demais normas de regulacdo urbanisticas do Municipio de Sdo Paulo.

18.2. Nos termos da Lei Municipal n° 16.402/2016 e da Resolugdo
SMUL.AOC.CTLU/015/2018, aplicar-se-ao aos TERMINAIS, inclusive aqueles
localizados no Sistema de Areas Protegidas, Areas Verdes e Espacos Livres

(SAPAVEL):

a) os parametros de uso e ocupacao do solo aplicdveis a Zona Eixo de Estrutura¢ao
da Transformacdo Urbana (ZEU) para os TERMINAIS Anténio Estevdo Carvalho,
Aricanduva, Campo Limpo, Capelinha, Casa Verde, Guarapiranga, Joao Dias, Penha,

Pirituba, Sacoma, Sao Miguel, Sapopemba, Vila Carrdo e Vila Nova Cachoeirinha;

b) os parametros de uso e ocupacao do solo aplicdveis a Zona Eixo de Estruturacao
da Transformac¢ao Urbana Ambiental (ZEUa) para os TERMINAIS Cidade Tiradentes,

Grajau, Jardim Angela, Parelheiros e Varginha;

c) os parametros de uso e ocupacao do solo aplicdveis a Zona Eixo de Estruturacdo
da Transformagdo Metropolitana (ZEM) para os TERMINAIS Amaral Gurgel, Princesa

Isabel e Santo Amaro; e

d) os parametros de uso e ocupacao do solo aplicdveis a Zona Eixo de Estruturacao
da Transformacdo Urbana (ZEU) para os TERMINAIS Bandeira, Dom Pedro, Lapa,
Mercado e Pinheiros, respeitadas as disposicdoes especificas estabelecidas nas

legislagdes correspondentes a respectiva Operacdo Urbana Consorciada em que

estiverem inseridos.
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18.3. Nos termos da Lei Municipal n° 16.402/2016, os TERMINAIS e seus
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS enquadram-se na subcategoria de uso INFRA-

1 para todos os efeitos de direito.

18.4. Para a instalacdo de usos e atividades relativas a EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS a CONCESSIONARIA deve observar o previsto no SUBANEXO I —
USOS PERMITIDOS do ANEXO I1I - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.

18.5. No caso de a CONCESSIONARIA desejar implantar EMPREENDIMENTO
ASSOCIADO com atividade que ndo consta no rol de usos admitidos no SUBANEXO I
— USOS PERMITIDOS do ANEXO III — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA, conforme previsto no seu Apéndice Unico, esta deverd
apresentar solicitagdo ao PODER CONCEDENTE, demonstrando que o uso proposto
nao estd em desacordo com a legislacdo urbanistica regente, bem como descrevendo os

possiveis impactos ao entorno oriundos de sua implantacao.

18.6. Na hipdtese descrita acima, o PODER CONCEDENTE terd 30 (trinta dias),

prorrogdveis por igual periodo, para avaliar e aprovar ou rejeitar a solicitagdo.

18.7. A rejeicio, pelo PODER CONCEDENTE, do wuso proposto pela
CONCESSIONARIA, nos termos da subcldusula 18.5, nfo enseja, em hipdtese alguma,
reequilibrio econdmico-financeiro em favor da CONCESSIONARIA.

18.8. A aprovacdo, pelo PODER CONCEDENTE, do wuso proposto pela
CONCESSIONARIA, nos termos da subcldusula 18.5, nfo enseja, em hipétese alguma,
reequilibrio econdomico-financeiro em favor do PODER CONCEDENTE.

CLAUSULA 19* -DO LICENCIAMENTO DAS OBRAS E ATIVIDADES

19.1. A atividade edilicia na AREA DA CONCESSAO dependerd da expedicio do
Termo de Consentimento para Atividade Edilicia Piblica — TCAEP, nos termos do

Decreto Municipal n° 58.943/2019 e demais normas aplicaveis.
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19.1.1.0 inicio do processo administrativo para expedicdo de TCAEP referente a
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS independe de prévia aprovacao de Projeto de
Intervencao Urbana (PIU) referente ao respectivo TERMINAL, prevista na subcldusula

14.1.

19.2. As obras de requalificacio, quando exigivel, bem como os
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS serdo licenciados com base nos dados da
AREA DA CONCESSAO, neste CONTRATO e seus ANEXOS, especialmente no
ANEXO III do EDITAL — MEMORIAL DESCRITIVO DA AREA DA CONCESSAO,
consoante disposto no artigo 19 do Decreto Municipal n° 58.943/2019, nio sendo

necessdria prévia regularizacao fundidria para o seu licendiamento.

19.3. Para os TERMINALIS cujo imével ndo disponha de matricula individualizada no
Registro de Iméveis, a delimitacdo do perimetro da AREA DA CONCESSAOQ disposta
ANEXO III do EDITAL — MEMORIAL DESCRITIVO DA AREA DA CONCESSAO
valerd como declaracio do PODER CONCEDENTE e/ou SPTRANS, para fins do
disposto no artigo 16 do Decreto Municipal n® 58.943/2019.

19.4. No licenciamento das novas constru¢des, reformas com ampliacdo de drea
construida e regularizacao de edificagcdes e instalagdes existentes nas dreas operacionais

dos TERMINALIS deverao ser observadas as seguintes normas:

19.4.1.As dreas operacionais dos TERMINALIS, inclusive no tocante as suas atividades

auxiliares, aplica-se o disposto no artigo 90 da Lei Municipal n° 16.402/2016; e

19.4.2.As construcdes e ampliacdes destinadas a proporcionar a exploracio de
RECEITAS ACESSORIAS e que configurem o aproveitamento ampliado de sua funcio
estratégica e implantacdo de usos complementares, aplica-se o disposto nos §§ 2° e 3°
do artigo 245 da Lei n° 16.050/2014, adotando-se, quanto aos seus parametros

urbanisticos, as regras pertinentes a edificacao caracterizada como INFRA-1.

19.5. O licenciamento das atividades referidas na subcldusula anterior alinea “b” sera
realizado de acordo com a sua natureza, referente a exploracdo das novas edificagdes

como fonte de RECEITAS ACESSORIAS da CONCESSAO.
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19.6. Observado o zoneamento especifico de cada TERMINAL, disposto na
CLAUSULA 18 -, as atividades auxiliares deverdo respeitar o disposto no
SUBANEXO I -USOS PERMITIDOS do ANEXO III - CADERNO DE ENCARGOS
DA CONCESSIONARIA, bem como a legislagdo e normas infralegais aplicdveis.

19.7. As atividades licenciadas nas edificagdes poderdo ser acessadas pelas dreas
internas de circulagio do TERMINAL ou diretamente por logradouro publico, nao
devendo causar interferéncia nas dreas operacionais, BENS REVERSIVEIS, rotas de

fuga e circulagio geral de USUARIOS.

19.8. O licenciamento das obras e atividades a serem desenvolvidas na AREA DA

CONCESSAO observari o disposto no artigo 5°, do Decreto Municipal n® 58.066/2018.

19.9. E de responsabilidade da CONCESSIONARIA o atendimento dos requisitos
exigiveis a CONCESSAO nos termos da Lei Municipal n°® 15.150/2010, inclusive todas

as despesas e encargos envolvidos.

19.10. Na hipotese dos EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, serem qualificados
como Polos Geradores de Trifego-PGT, a CONCESSIONARIA deveréd apresentar os
respectivos projetos a apreciacdo da Companhia de Engenharia de Trafego, observado o

disposto na Lei Municipal n° 15.150/2010 e no Decreto Municipal n® 51.771/2010.

19.11. Havendo a necessidade da execucdo de obras e servicos relacionados a operacao
do Sistema Vidrio e/ou a realizacio de medidas compensatérias, a CONCESSIONARIA

arcard integralmente com as despesas do projeto e implantacdo das respectivas medidas.
CLAUSULA 20" -DOS RESIDUOS SOLIDOS

20.1. A CONCESSIONARIA se responsabilizardi pela destinagio final
ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados em decorréncia da execu¢do do
OBJETO na AREA DA CONCESSAO, observadas as diretrizes da Lei Federal n°
12.305/2010 e as regras da Lei Municipal n° 14.803/2008.
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20.1.1.0 disposto na subcldusula anterior inclui o gerenciamento dos residuos da
constru¢do civil e residuos volumosos gerados em decorréncia das OBRAS DE
REQUALIFICACAO, dos EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS e demais obras e
atividades que compdem o OBJETO.

20.2. Para fins da CONCESSAO, a eventual subcontratacdo das atividades
desenvolvidas nos EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, ndo afasta a
responsabilidade da CONCESSIONARIA pelo gerenciamento e destinacio final

ambientalmente adequada dos residuos sélidos delas decorrentes.

20.3. Para fins da presente cldusula, aplicar-se-do as defini¢des da Lei Federal n°

12.305/2010.
CLAUSULA 21* -DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

21.1. A implantagdo, ampliagio ou reforma dos TERMINAIS ou
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, respeitard as diretrizes contidas na Lei Federal
n°® 6.938/1981, nas normas infralegais emitidas pelos 6érgaos competentes em matéria de

licenciamento ambiental.

21.2. Observado o disposto no ANEXO VI - DIRETRIZES PARA
LICENCIAMENTO AMBIENTAL, serd de tunica e exclusiva responsabilidade da
CONCESSIONARIA 0 processo de licenciamento ambiental dos
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, instalados no espago aéreo da AREA DA
CONCESSAO, incluida a obtencdio, por sua conta, das licencas ambientais
eventualmente necessarias a viabilizacdo das OBRAS DE REQUALIFICACAO dos
TERMINALIS, devendo manté-las e renova-las conforme o caso, durante todo o prazo de

vigéncia da CONCESSAO.

21.3. O disposto na subcldusula anterior inclui autorizagdes, certiddes, alvaras, de
qualquer natureza, necessdrias ao regular desenvolvimento do OBJETO perante os
orgaos ou entidades publicos municipais, estaduais ou federais competentes, devendo
atender, entre outras, as seguintes normas e quaisquer outras que lhes substituam,

regulem ou interpretem:
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a) Lei Federal n°® 6938/1981;
b) Resolucio CONAMA n° 237/1997;
c) Lei Estadual n® 997/1976;
d) Decreto Estadual n°® 8468/1976;
e) Decreto Estadual n® 47397/2002;
) Portaria SVMA n° 58/2013;
2) Resolucaio CONAMA n° 001/1986;
h) Resolucdo CONAMA n° 237/1997;
i) Resolu¢do SMA n° 49/2014;
J) Deliberacaio CONSEMA Normativa n° 01/2018; e
k) Resolucdo 170/CADES/2014, alterada pela Resolu¢do 179/CADES/2016.

214. As OBRAS DE REQUALIFICACAO e os EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS que utilizarem recursos ambientais, considerados efetiva ou
potencialmente poluidores ou degradadores do meio ambiente e que ocasionem
impactos ambientais locais discriminados nas normas municipais ambientais estardo

sujeitas ao prévio licenciamento ambiental.
21.4.1.0Observado o disposto na subcldusula 21.4, prescindem de prévio licenciamento
ambiental:

a) intervengdes na edificacdo existente dos TERMINALIS visando a adequacdo

e modernizacdo das instalacdes que ndo ocasionem impactos ambientais locais; e
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b) intervencdes nas instalagdes dos TERMINAIS como mobilidrio, altura da
plataforma, adequacdo para ACESSIBILIDADE, sistemas de tecnologia e seguranga,

sinaliza¢do, sanitarios, bilheteria, sem o prejuizo de outras intervengdes afins.

21.5. Quando ndo discriminados nas normas municipais ambientais, as OBRA DE
REQUALIFICACAO e os EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, que utilizarem
recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou degradadores
do meio ambiente e que ocasionem impactos ambientais locais deverdo ser objeto de
requerimento de consulta prévia ao 6érgdo competente municipal quanto a exigibilidade

do licenciamento ambiental.

21.6. Observado o disposto no ANEXO VI - DIRETRIZES PARA
LICENCIAMENTO AMBIENTAL, o requerimento de consulta prévia devera informar
as principais caracteristicas das obras, EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS ou
atividades a serem desenvolvidas na AREA DA CONCESSAO para defini¢io dos

procedimentos de licenciamento ambiental, quando aplicével.

CLAUSULA 22* -DA OUTORGA DO POTENCIAL ADICIONAL DE
CONSTRUCAO E COTA DE SOLIDARIEDADE

22.1. A outorga do potencial adicional de construcio da AREA DA CONCESSAO a
CONCESSIONARIA prevista neste CONTRATO envolve o direito de construir no
espaco aéreo dos TERMINALIS até o potencial adicional médximo do terreno, respeitadas

as demais exigéncias urbanisticas e normas aplicdveis.

22.2. Para o exercicio do direito de construir acima do coeficiente de aproveitamento
basico até o limite do coeficiente de aproveitamento maximo de que trata a subcldusula
22.1, respeitadas as demais exigéncias urbanisticas e normas aplicdveis, a
CONCESSIONARIA deverd apresentar este CONTRATO perante os O6rgios e
entidades responsdveis pelo licenciamento das obras, nos termos do Decreto Municipal

n° 58.943/2019.
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22.3. A outorga do potencial adicional de construcdo de que trata essa cldusula se
aplica apenas aos terrenos dos TERMINAIS constantes no OBJETO deste

CONTRATO, respeitadas as demais exigéncias urbanisticas e normas aplicdveis.

22.4. Os imoveis dos terrenos dos TERMINALIS, incluidos os EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS implantados em seu espaco aéreo, sao considerados BENS
REVERSIVEIS para todos os efeitos da legislagio urbanistica.

22.5. Atribuir-se-4 fator de planejamento (Fp) igual a zero para fins de cdlculo da
contrapartida financeira relativa a outorga onerosa de potencial construtivo adicional as
novas construcdes ou reformas de ampliacdo de drea construida na &area dos
TERMINALIS, inclusive no seu espago aéreo, nos termos do artigo 171 da Lei Municipal

n° 16.402/2016.

22.6. Nao serd exigida cota de solidariedade dos empreendimentos imobilidrios que
integram os EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, nos termos do artigo 173 da Lei
Municipal n° 16.402/2016.

CAPITULOV - DA INTEGRACAO COM O SISTEMA MUNICIPAL DE
TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS

CLAUSULA 23* -DO RELACIONAMENTO COM AS DEMAIS
CONCESSIONARIAS DE TERMINAIS

23.1. Sempre que se fizer necessdrio, ou que solicitado pelo PODER CONCEDENTE,
a CONCESSIONARIA atuard junto s concessiondrias dos demais BLOCOS de
TERMINAIS, a fim de garantir o funcionamento e a integracdo do SISTEMA DE
TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS.

CLAUSULA 24* -DO PERIODO DE TRANSFERENCIA OPERACIONAL

24.1. A CONCESSIONARIA deverd observar as regras e o periodo de transferéncia
operacional para que proceda  assuncdo da AREA DA CONCESSAO e dos BENS
VINCULADOS A CONCESSAO.
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24.2. O periodo de transferéncia operacional terd duracdo de 90 (noventa) dias,
contados da DATA DA ORDEM DE INICIO, que consistird na Operagdo por parte da
CONCESSIONARIA assistida pelo PODER CONCEDENTE.

24.3. A CONCESSIONARIA deverd assumir a responsabilidade pela AREA DA
CONCESSAO e pelos BENS VINCULADOS A CONCESSAO na DATA DA
ORDEM DE INICIO.

244. O Plano de Administragdo, Apoio a Operagdo, Manutencdo, Vigilancia e
Limpeza devera prever as principais estratégias, solugdes técnico-operacionais e demais
atividades a serem executadas durante o periodo de transferéncia operacional pela

CONCESSIONARIA, sendo esta devidamente assistida pelo PODER CONCEDENTE.

N

24.5. O Plano de Administragdo, Apoio a Operagdo, Manutencdo, Vigilancia e
Limpeza deverd conter, no minimo, a descricio das atividades e procedimentos
necessdarios para a assungao das obrigacdes relativas a administracdo e apoio a operagao
dos TERMINAIS, ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES e PONTOS DE
PARADA.

24.6. A CONCESSIONARIA deveri considerar todos os érgios, entidades e agentes
interessados no OBJETO do CONTRATO para a elaboragdio do Plano de
Administracdo, Apoio a Operag¢do, Manutengdo, Vigilancia e Limpeza, entre os quais o

PODER CONCEDENTE e demais interessados por ele indicados.

24.7. O PODER CONCEDENTE, em até 10 (dez) dias uteis da DATA DE
PUBLICACAO DO CONTRATO, criardi um Comité de Transicdio, formado por 2
(dois) membros indicados pela CONCESSIONARIA e 3 (trés) membros indicados pelo
PODER CONCEDENTE, que terda a funcdo de intermediar as atividades de
Transferéncia Operacional a fim de minimizar os impactos negativos sobre o
funcionamento dos TERMINAIS, ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES e
PONTOS DE PARADA.
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248. O Comit¢ de Transicdo serd responsdvel por prestar apoio a
CONCESSIONARIA, durante o Periodo de Transferéncia Operacional, em assuntos

ligados a sua operagdo, administracdo, manutencao, vigilancia e limpeza.

24.9. O Comité de Transi¢do atuard na tramitacdo do Plano de Administragdo, Apoio a
Operacdo, Manutengdo, Vigilancia e Limpeza, do Plano para as OBRAS DE
REQUALIFICACAO, do Projeto Basico das OBRAS DE REQUALIFICACAO e do
Plano de Apoio a Operacdo dos TERMINAIS durante o PERIODO DE OBRAS DE
REQUALIFICACAO.

24.10. O Comité de Transicio também prestard apoio 3 CONCESSIONARIA na
obtencdo de documentos, dados e informagdes necessdarios para o adequado
funcionamento dos TERMINAIS, ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES E
PONTOS DE PARADA e elaboragdo dos Planos dispostos na subcldusula 24.9, assim
COmMo em entre outros assuntos que se mostrem pertinentes para a execu¢ao do OBJETO

durante o Periodo de Transferéncia Operacional.

24.11. O Comité de Transicdo permanecerd ativo até o final Periodo de Transferéncia
Operacional, podendo esse prazo ser prorrogado de acordo com a tramita¢ao dos planos

dispostos na subcldusula 24.9.

24.12. Concluido o Periodo de Transferéncia Operacional, a CONCESSIONARIA
assumird efetivamente a operacio dos TERMINAIS, ESTACOES DO EXPRESSO
TIRADENTES E PONTOS DE PARADA, sem que caiba a0 PODER CONCEDENTE
continuar prestando qualquer tipo de assisténcia 3 CONCESSIONARIA nos termos

desta clausula.
CLAUSULA 25* -DA ASSUNCAO DA AREA DA CONCESSAO

25.1. Até a DATA DA ORDEM DE INICIO, os TERMINAIS que compdem
OBJETO deste CONTRATO serdo transferidos 3 CONCESSIONARIA, observada a
AREA DA CONCESSAO e o disposto nas CONCESSOES DO TRANSPORTE
COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS.
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25.2. Até a DATA DA ORDEM DE INICIO, serio executadas pela PESSOA
JURIDICA GESTORA, prevista nas CONCESSOES DO SERVICO DE
TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS, as seguintes atividades
que compdem OBJETO deste CONTRATO:

a) administracdo, manutengio, conservacio dos TERMINAIS, ESTACOES
DO EXPRESSO TIRADENTES e PONTOS DE PARADA; e

b) operacdo dos TERMINAIS, ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES e
PONTOS DE PARADA.

25.3. A partir da DATA DA ORDEM DE INICIO, as atividades previstas no subitem
25.2 estardo resolvidas e serdo, total ou parcialmente, excluidas do escopo das
CONCESSOES DO SERVICO DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE
PASSAGEIROS, nio sendo a CONCESSIONARIA responsdvel por qualquer tipo de

indenizagdo, reembolso ou compensacao, salvo aquelas dispostas na subcldusula 25.3.2.

25.3.1.0 PODER CONCEDENTE devera comunicar formalmente a PESSOA
JURIDICA GESTORA e ao FIP da resolucio prevista no subitem anterior com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias da DATA DA ORDEM DE INICIO.

25.3.2.A ORDEM DE INICIO ser4 acompanhada de laudo no qual constario os valores
dos investimentos previstos no CONTRATO e seus ANEXOS, inclusive de
ACESSIBILIDADE e Tecnologia da Informagdo, ja realizados pelo PODER
CONCEDENTE, pela SPTRANS, pela PESSOA JURIDICA GESTORA ou pelas
CONCESSOES DO SERVICO DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE
PASSAGEIROS até a DATA DA ORDEM DE INICIO, cabendo a equivalente
compensagdo destes valores em favor do PODER CONCEDENTE ou pessoa juridica

por este indicada.

25.4. A AREA DA CONCESSAO ser4 assumida pela CONCESSIONARIA na DATA
DA ORDEM DE INICIO, mediante a aprovagio do Plano de Administracdo, Apoio
Operacdo, Manutencdo, Vigilancia e Limpeza pelo PODER CONCEDENTE, nos
termos do ANEXO III - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

Pagina 70 de 173



ng DE
SAO PAULO
25.4.1.Na hipétese de atraso na aprovacdo do Plano de Administracdo, Apoio a
Operacdo, Manutenc¢do, Vigilancia e Limpeza que ultrapasse 90 (noventa) dias da data
de entrega do respectivo Plano ao PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA
poderd encaminhar o referido Plano ao CMDP, cabendo a este analisar e deliberar sobre

a aprovacgao do respectivo documento.

25.5. A execucio do OBJETO deverd observar os limites da AREA DA
CONCESSAO, com excecdo do apoio a operacio dos TERMINAIS durante o
PERIODO DE OBRAS DE REQUALIFICACAO.

25.6. A operacio dos TERMINAIS durante o PERIODO DE OBRAS DE
REQUALIFICACAO poderd ocorrer em 4reas adjacentes aos TERMINAIS, segundo os
termos previstos no ANEXO III - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.

25.7. Em até 30 (trinta) dias apés a DATA DE PUBLICACAO DO CONTRATO, as
PARTES celebrardao o Termo Provisério de Aceitacao dos Bens, contendo o estado de
conservacgao, operacao e especificacdes técnicas dos bens concedidos, devendo o Termo

Definitivo de Aceitacdo dos Bens a ser firmado em até 60 (sessenta) dias contados da

DATA DE PUBLICACAO DO CONTRATO.

25.8. A transferéncia do BLOCO deverd garantir 8 CONCESSIONARIA:

a) a administracio, manutencdo e conservacio TERMINAIS ESTACOES DO
EXPRESSO TIRADENTES e PONTOS DE PARADA incluidos no OBJETO deste
CONTRATO; e

b) operagio dos TERMINAIS ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES e
PONTOS DE PARADA incluidos no OBJETO deste CONTRATO.

25.9. A SPTRANS se compromete a transferir 2 CONCESSIONARIA a posse dos
TERMINAIS que se encontram em seu patrimbnio para que a CONCESSIONARIA
possa executar o OBJETO do CONTRATO.
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CLAUSULA 26* -DO RELACIONAMENTO COM AS OPERADORAS

26.1. Competirda ao PODER CONCEDENTE envidar esforcos junto as
OPERADORAS para transferir a administracdo, manutencio, conservacao e operacao

dos TERMINAIS que compdem OBJETO deste CONTRATO 2 CONCESSIONARIA.

26.2. Concluida a transferéncia de que trata a CLAUSULA 25 -, a
CONCESSIONARIA atuard junto 3s OPERADORAS e demais 6rgios competentes em
nome proprio, garantindo a adequada prestacdo dos servicos e o atendimento das

especificacdes e dos parimetros de qualidade previstos neste CONTRATO e seus

ANEXOS.

26.3. O PODER CONCEDENTE nio se responsabilizard por obrigacdes e negocios
juridicos firmados entre a CONCESSIONARIA e as OPERADORAS.

26.4. A CONCESSIONARIA devers tratar com isonomia as OPERADORAS que
fizerem uso dos TERMINAIS, ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES e
PONTOS DE PARADA ao longo da duracdo deste CONTRATO.

CLAUSULA 27* -INCLUSAO E DESATIVACAO DE TERMINAIS

27.1. Observado o disposto na legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, a implantacao de
novo(s) TERMINAL(IS), nao previstos no OBJETO, poderd ser realizada pela
CONCESSIONARIA ou por terceiros contratados pelo PODER CONCEDENTE, a seu

critério.

27.1.1.Na hipétese de implantacio pela CONCESSIONARIA de novo(s)
TERMINAL(S), o(s) novo(s) TERMINAL(IS) ser(d)ao incluido(s) no escopo desta
CONCESSAO, mediante prévio aditamento destte CONTRATO e reequilibrio
econdmico-financeiro em favor da CONCESSIONARIA, ressalvado este na hipétese

prevista na subclausula abaixo.
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27.1.2.0 reequilibrio econdmico-financeiro serd em favor do PODER CONCEDENTE,
caso a implantacio de novo(s) TERMINALC(IS), ainda que pela CONCESSIONARIA,
viabilize a exploracio de EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS no(s) referido(s)
TERMINALC(IS).

27.1.3. As hipéteses de reequilibrio econdmico-financeiro apresentadas nas subcldusulas
27.1.1. e 27.1.2, acima, em favor da CONCESSIONARIA e do PODER
CONCEDENTE, respectivamente, deverdo ser procedidas de forma precedente a
implantacdo do(s) novo(s) TERMINAL(IS), observado o procedimento disposto
na CLAUSULA 44* - deste CONTRATO.

27.2. A inclusdo de novos TERMINAIS no OBJETO poderd contemplar os mesmos
encargos ja previstos neste CONTRATO e seus ANEXOS, bem como novos escopos,

inclusive a construcdo destes equipamentos.

27.2.1.0bservada a legislacio aplicdvel, poderd ser delegada 3 CONCESSIONARIA a
responsabilidade pelo ajuizamento das ag¢des de desapropriacdo de imdveis privados
necessarios a implantacdo dos novos TERMINALIS, responsabilizando-se pelos custos
decorrentes, respeitado monopdélio do PODER CONCEDENTE para edicdo de

declaracdo de utilidade publica.

27.2.2.Nas acdes de desapropriacio, a CONCESSIONARIA deverd impugnar, em todas
as fases processuais adequadas e quando houver elementos técnicos para tanto, os
laudos de avaliacdo ou as decisdes judiciais que definam valores ou que utilizem
critérios que nao considerem a justa indenizacdo do imével expropriado, adotando-se os
argumentos necessarios para a maior economicidade dos gastos relacionados, visando a

reducgdo do valor global das indenizacdes.

27.2.3.As impugnagdes judiciais, igualmente, deverdo ocorrer sem prejudicar a
realiza¢do do depésito judicial do valor correspondente a imissao proviséria na posse e
em levar em conta todos os argumentos e teses que afastem discussodes relacionadas a

obten¢ao do dominio no bojo da acdo de desapropriacao.
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27.3. Na hipétese da inclusdao do encargo de constru¢do de novo(s) TERMINAL(IS)
nesta CONCESSAO, as despesas com a eventual desapropriacdo, ocupacio temporaria
e serviddo administrativa incidentes sobre imdveis privados e as obras do(s) novo(s)
TERMINAL(S) poderdo ser arcadas por meio de aporte de recursos do PODER
CONCEDENTE, nos termos do artigo 6°, §2° do da Lei Federal n° 11.079/2004.

27.4. A inclusio de novo TERMINAL nesta CONCESSAO respeitard a divisio
geografica estabelecida no Apéndice II do ANEXO III - CADERNO DE ENCARGOS
DA CONCESSIONARIA.

27.5. A desativagio de TERMINAL(IS) nesta CONCESSAO dari ensejo ao
procedimento de reequilibrio econdmico-financeiro, nos termos da CLAUSULA 44* -,

em favor da CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, conforme o caso.
CAPITULO VI - DOS FINANCIAMENTOS

CLAUSULA 28* -DOS FINANCIAMENTOS

28.1. A CONCESSIONARIA, caso necessitar, serd responsdvel pela obtencdo,
aplicacdo, amortizacdo, pagamento de juros e gestdo do(s) FINANCIAMENTO(S)
necessdrio(s) ao normal desenvolvimento da CONCESSAO, de modo que se cumpram,

cabal e tempestivamente, todas as obrigacdes assumidas neste CONTRATO.

28.2. A CONCESSIONARIA nio poderd alegar qualquer disposicdo, cldusula ou
condi¢do do(s) contrato(s) de FINANCIAMENTO porventura contratado(s), ou
qualquer atraso na formaliza¢do do(s) contrato(s) de FINANCIAMENTO necessario(s),
ou ainda, atraso no desembolso dos recursos pactuados, para se eximir, total ou
parcialmente, das obrigacdes assumidas neste CONTRATO, cujos termos deverdo ser

de pleno conhecimento do(s) FINANCIADOR(ES) respectivo(s).
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28.3. A CONCESSIONARIA deverd apresentar ao PODER CONCEDENTE cépia
autenticada dos contratos de FINANCIAMENTO e de garantia que venha a celebrar,
bem como de documentos representativos dos titulos e valores mobilidrios que venha a
emitir, e quaisquer alteragdes desses instrumentos, no prazo de 30 (trinta) dias da data

da respectiva assinatura ou emissao, conforme o caso.

28.4. A presente CONCESSAO poder ser submetida a 6rgio ou entidade, estadual ou
federal, competentes para a aprovagio desta CONCESSAO enquanto prioridade em
programas publicos de investimento em infraestrutura, nos termos das respectivas

normas que os disciplinam.

28.5. Fica a CONCESSIONARIA autorizada a realizar, em nome préprio, todos os
atos necessdrios a obtencdo de investimentos por meio de transferéncias de recursos
federais, fontes de investimentos especificas para projetos de infraestrutura de
mobilidade urbana e regimes especiais de tributagdo, na forma prevista nas respectivas

normas que os disciplinam.

28.5.1.A ocorréncia de materializacdo da obtencdo de recursos federais, fontes de
investimentos especificas para projetos de infraestrutura de mobilidade urbana e
regimes especiais de tributacdo ensejard recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-
financeiro do CONTRATO, devendo ser observado o disposto no ANEXO VII —
MATRIZ DE RISCOS.

CLAUSULA 29* -DA GARANTIA DE SATISFACAO DO CREDITO DO
FINANCIADOR PERANTE A CONCESSIONARIA

29.1. Na hipétese de a CONCESSIONARIA vir a celebrar contrato de financiamento
com terceiro, nos termos da CLAUSULA 28 - deste CONTRATO, ela poderé oferecer
em garantia os direitos emergentes da CONCESSAO, inclusive RECEITAS
ACESSORIAS, nos termos do art. 5°, § 2°, 11, da Lei Federal n° 11.079/04.
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29.1.1.A CONCESSIONARIA poderd ceder ou de qualquer outra forma transferir
diretamente ao(s) FINANCIADOR(ES), conforme os limites e os requisitos legais, os
direitos a percepgdo (i) da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA; (ii) das
eventuais indenizacdes devidas 8 CONCESSIONARIA em virtude do CONTRATO.

29.1.2.0 oferecimento, em garantia, dos direitos emergentes da CONCESSAO no(s)
FINANCIAMENTO(S) vinculado(s) ao OBJETO somente podera ocorrer até o limite

que nio comprometa a operacionalizagio e a continuidade da CONCESSAO.

29.2. As agdes de emissio da CONCESSIONARIA poderio, mediante prévia
comunicacdio ao PODER CONCEDENTE, ser dadas em garantia de
FINANCIAMENTO(S), ou como contra garantia de operagdes diretamente vinculadas
ao cumprimento de obrigacdes decorrentes do CONTRATO, estando a sua execugdo,
porém, condicionada a prévia autorizagdo do PODER CONCEDENTE, observado o
disposto nas cldusulas CLAUSULA 7* - e CLAUSULA 8 - deste CONTRATO.

293. E permitida a cessdo, pela CONCESSIONARIA, de direitos decorrentes deste
CONTRATO a terceiros, bem como a realizacdo de pagamento direto, em favor do
FINANCIADOR, das obrigac¢des pecunidrias assumidas pelo PODER CONCEDENTE,
nos termos deste CONTRATO, tais como os relativos as indenizacdes eventualmente
devidas 3 CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE, inclusive por extingdo
antecipada do CONTRATO, e de quaisquer outros valores que a CONCESSIONARIA
tenha direito a receber no ambito da CONCESSAO.

29.4. Os contratos de FINANCIAMENTO da CONCESSIONARIA poderio outorgar
ao(s) FINANCIADOR(ES), de acordo com as regras de direito privado aplicdveis, o
direito de assumir o controle ou administracdo tempordria da SPE em caso de
inadimplemento contratual pela CONCESSIONARIA dos referidos contratos de
FINANCIAMENTO ou em caso de inadimplemento deste CONTRATO, quando
constatado que tais inadimplementos inviabilizem ou coloquem em risco a

CONCESSAO.
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29.5. A transferéncia do CONTROLE ou administragio temporaria ao(s)
FINANCIADOR(ES) ou garantidores sera feita com o objetivo de promover a
reestruturacio financeira da SPE, sendo vedada a FINANCIADOR(ES) ou garantidores
com quem a CONCESSIONARIA mantenha vinculo societario direto, nos termos da

legislagao.

29.6. Sem prejuizo do disposto na subcldusula 9.11 deste CONTRATO, o pedido para
a autorizagdo da assuncdo do CONTROLE ou administracdo tempordria, que serd
apresentado por escrito pela CONCESSIONARIA e pelo(s) FINANCIADOR(ES),
deverd contemplar as justificativas e demais elementos que possam subsidiar a andlise

do pedido pelo PODER CONCEDENTE, dentre os quais:

a) copia de atas de reunides de socios ou acionistas da CONCESSIONARIA;
b) relatorios de auditoria;

c) demonstracdes financeiras; e

d) outros documentos hébeis a justificar o pedido.

29.7. A assuncdo do controle ou administracdo tempordria da SPE nos termos desta
clausula ndo alterard as obrigacdes da CONCESSIONARIA e de seus acionistas
controladores perante 0 PODER CONCEDENTE.

29.8. Na hipétese de o PODER CONCEDENTE negar a assuncdo do CONTROLE ou
administracdo temporaria da SPE pelo(s) FINANCIADOR(ES), além da demonstragdo
cabal de que ele(s) ndo preenche(m) algum dos requisitos expressos neste CONTRATO,
deverd conceder o prazo de 10 (dez) dias para que o(s) FINANCIADOR(ES)
apresente(m) outra proposta para a assuncdo do CONTROLE da SPE e/ou a

reestruturacido da SPE para que esta se torne adimplente com as suas obrigagdes.
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29.9. A administracdo tempordria autorizada pelo PODER CONCEDENTE nao
acarretard responsabilidade aos FINANCIADOR(ES) e garantidores em relagdo a
tributacdo, encargos, Onus, sangdes, obrigaches ou compromissos com terceiros,

inclusive com 0 PODER CONCEDENTE ou empregados da SPE.

CAPITULO VII- DO VALOR DO CONTRATO E DA REMUNERACAO DA
CONCESSIONARIA

CLAUSULA 30* -DO VALOR DO CONTRATO

30.1. O valor deste CONTRATO ¢ de RS [*] ([*]), que corresponde ao somatério dos
valores da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA relativa ao BLOCO [e],
durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO.

30.2. O valor mencionado na subcldusula anterior € meramente indicativo, nao
vinculando qualquer pleito de reequilibrio econdmico-financeiro no ambito da

CONCESSAO.
CLAUSULA 31° -DA CONTRAPRESTACAO MENSAL

31.1. Observado o disposto no ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DE
CONTRAPRESTA(;AO, a CONCESSIONARIA serd remunerada mediante o
pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e fontes de RECEITAS
ACESSORIAS, nos estritos termos da CLAUSULA 322 - deste CONTRATO.

31.2. A CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA constitui a tnica forma de
remuneracdo devida a CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE, em virtude
da prestacdo dos servicos OBJETO do CONTRATO, abrangendo, dentre outros, todos
os custos diretos e indiretos e demais despesas operacionais, inclusive os investimentos

necessarios para a execucio do OBJETO da CONCESSAO.
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31.3. O célculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA serd realizado pelo
AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO, e terd como ponto de partida o valor da
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA estabelecido na PROPOSTA
COMERCIAL da CONCESSIONARIA, correspondente a R$ [] ([*]).

31.4. O cilculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA deverd considerar o
FATOR INICIAL, o FATOR DE REQUALIFICACAO FATOR DE DESEMPENHO
calculado no RELATORIO DE DESEMPENHO, elaborado pelo AGENTE DE APOIO
A FISCALIZACAO conforme o ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO.

31.5. O célculo e valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA serdo
informados pelo AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO ao PODER
CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA pelo envio do RELATORIO DE
CALCULO.

31.6. O PODER CONCEDENTE ou a CONCESSIONARIA poderdo contestar o
contetido do RELATORIO DE DESEMPENHO ou o RELATORIO DE CALCULO, na
forma do ANEXO IV - SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO e
ANEXO V - MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO
MENSAL, sendo garantido o pagamento do valor incontroverso da

CONTRAPRESTACAO MENSA EFETIVA.

31.7. O pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA serd realizado
por meio de recursos do SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE

PASSAGEIROS e por recursos oriundos de dotacdo orcamentdria especifica.

31.8. O PODER CONCEDENTE deverd garantir a transferéncia, até o 5° (quinto) dia
de cada més, do montante de recursos da CONTA SISTEMA e de dotagdo orcamentaria
especifica correspondente a4 soma das CONTRAPRESTACOES MENSAIS DE
REFERENCIA dos BLOCOS da CONCESSAO para a CONTA VINCULADA, na
forma do ANEXO VIII - DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE
ADMINISTRACAO DE CONTAS.
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31.9. A INSTITUICAO DEPOSITARIA deveri repassar os valores depositados para
as trés CONTAS DE PAGAMENTO, na propor¢io do valor da
CONTRAPRESTACAO MENSAL DE REFERENCIA de cada CONCESSAO, nos
termos do ANEXO VIII — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE
ADMINISTRACAO DE CONTAS.

31.10. O pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA serd efetuado
pela INSTITUICAO DEPOSITARIA, conforme valor indicado no RELATORIO DE
CALCULO e nos termos do ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTACAO, por transferéncia de valor da respectiva CONTA DE
PAGAMENTO para conta a ser indicada pela CONCESSIONARIA, conforme o
ANEXO VIII - DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE
ADMINISTRACAO DE CONTAS. As condigdes, formas e prazos a serem observados
no pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA estio definidos no
ANEXO V - MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO.

31.11. O PODER CONCEDENTE devera assegurar a transferéncia de recursos pela
SPTRANS para a CONTA VINCULADA durante todo o prazo do CONTRATO, sendo
reconhecido 3 CONCESSIONARIA o direito de rescindir a CONCESSAO, na hipétese
de ndo manuten¢do da referida conta, ou de conta similar que venha a substitui-la, por

prazo superior a 90 (noventa) dias.

31.12. O PODER CONCEDENTE obriga-se a proceder, periodicamente e sempre que
necessario, o empenho de recursos orcamentdrios suficientes para arcar com as
obrigacdes pecunidrias decorrentes deste CONTRATO, observada a legislacdo

pertinente a matéria orcamentdria e financeira.

31.13. O PODER CONCEDENTE assegurard a existéncia de recursos or¢amentarios
suficientes para os pagamentos devidos 8 CONCESSIONARIA nas hipSteses em que a
arrecadacdo tarifiria do SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE
PASSAGEIROS se mostrar insuficiente para esse fim, designando dotagao

orcamentdria.
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31.14. O valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA serd reajustado com
periodicidade anual segundo critérios e condicdes previstas no ANEXO V -

MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO.

31.15. Na hipétese de inadimplemento ou atraso no cumprimento da obrigacdo de
pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA por razdes imputdveis ao
PODER CONCEDENTE, incluida a ndo observancia dos prazos indicados no ANEXO
V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO, o débito serd
corrigido monetariamente pela taxa do Sistema Especial de Liquidacdo e de Custddia
(SELIC) em vigor na data em que for constituida a mora de pagamento do Poder

Concedente, acrescido de multa de 2% (dois por cento).

31.16. O atraso do pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA i
CONCESSIONARIA, inclusive pela auséncia de transferéncias de recursos pela
SPTRANS para a CONTA VINCULADA, superior a 90 (noventa) dias conferird a
CONCESSIONARIA a faculdade de suspensdo dos investimentos em curso, bem como
a suspensdo das atividades que ndo sejam estritamente necessdrias a continuidade de
servicos publicos essenciais ou a utilizacdo publica de infraestrutura existente, sem
prejuizo do direito a rescisio da CONCESSAO e da incidéncia da correcio monetaria,

multa e juros indicados na subcldusula anterior.

CLAUSULA 322 -DAS RECEITAS ACESSORIAS OU DE PROJETOS
ASSOCIADOS DA CONCESSIONARIA

32.1. As RECEITAS ACESSORIAS a serem auferidas pela CONCESSIONARIA
decorrerio da EXPLORACAO COMERCIAL nos TERMINAIS, ESTACOES DO
EXPRESSO TIRADENTES e nos EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS.

32.2. A CONCESSIONARIA poder realizar quaisquer atividades licitas compativeis
com o presente CONTRATO, observadas as vedagdes previstas no ANEXO III -
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

32.3. E vedada a exploracdo publicitiria nos PONTOS DE PARADA.
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32.4. A CONCESSIONARIA deveri apresentar ao PODER CONCEDENTE proposta
de exploragcdo de receita previamente a exploracdo de acréscimo de outros nomes as

marcas nominativas (naming rights) dos TERMINAIS, conforme previsto na

subclausula 13.1, “h)”.

32.5. A proposta de exploragdo de receita devera ser acompanhada de, no minimo:

a) projeto de viabilidade juridica, técnica e econdmico-financeira, incluindo a

analise do fluxo de caixa; e

b) comprovacdo da compatibilidade da exploracdo comercial pretendida com as

normas legais e regulamentares aplicdveis ao contrato

32.6. Pela exploracio das atividades previstas na subcldusula 324, a
CONCESSIONARIA deverd compartilhar 50% (cinquenta por cento) da totalidade da

receita bruta obtida com tais atividades.

32.7. Excepcionalmente, 0 PODER  CONCEDENTE  poderd  aprovar
compartilhamento em patamar inferior ao previsto na subcldusula 32.6, mediante
comprovagdo, pela CONCESSIONARIA, de inviabilidade econdmico-financeira da

atividade na hipdtese de compartilhamento no montante descrito na subclausula acima.

32.8. As receitas brutas, ou seja, desconsiderada a incidéncia de tributos, obtidas com
a atividade prevista na subcldusula 32.4, serdo contabilizadas em apartado da receita
bruta da CONCESSIONARIA, devendo ser discriminadas nas demonstragdes
financeiras anuais e trimestrais da CONCESSIONARIA, sendo que a sua contabilizacio

deve estar de acordo com as normas contabeis vigentes.

32.9. Anualmente, a CONCESSIONARIA deverd compartilhar com o PODER
CONCEDENTE as RECEITAS ACESSORIAS, observado o disposto no ANEXO V —
MECANISMO DE PAGAMENTO DE CONTRAPRESTACAO.

32.9.1.Excetua-se do mecanismo de compartilhamento de receita previsto na

subcldusula acima as receitas advindas de explora¢do de acréscimo de outros nomes as
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marcas nominativas (naming rights) dos TERMINAIS, aplicando-se a tais receitas o

previsto na subcldusula 32.6.

32.10. O pagamento do valor previsto na 32.632.6 seguird o procedimento relativo ao
compartilhamento de RECEITAS ACESSORIAS previsto no ANEXO V -
MECANISMO DE PAGAMENTO DE CONTRAPRESTACAO, no que for aplicavel.

32.11. As receitas para fins de cdlculo do valor a ser pago a titulo de compartilhamento
de receitas serdo apuradas ao final de cada ano civil, com base nas demonstragcdes
financeiras da CONCESSIONARIA entre os meses de janeiro e dezembro do respectivo

ano.

32.12. Para fins do disposto na subcldusula acima, serd considerada a receita bruta, ou
seja, desconsiderada a incidéncia de tributos e de acordo com as normas contdbeis

vigentes.

32.13. A CONCESSIONARIA deverd efetuar o pagamento até o dia 31 de marco do
ano subsequente, conforme procedimento e forma de pagamento a serem informados

pelo PODER CONCEDENTE.

32.14. O calculo do valor a ser pago ao PODER CONCEDENTE a titulo de
compartilhamento de RECEITAS ACESSORIAS serd realizado, para cada BLOCO,

conforme férmula abaixo:
CR = RA X Aliquotacg
Em que,

CR ¢ o valor a ser pago pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE,
anualmente, a titulo de compartilhamento de RECEITAS ACESSORIAS;

RA sio as RECEITAS ACESSORIAS, obtidas no ano entre os meses de janeiro e

dezembro.
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Aliquota,, € a aliquota a ser aplicada no valor de RA.

32.15. A aliquota de compartilhamento serd definida de acordo com o montante anual
de RECEITAS ACESSORIAS obtidas pela CONCESSIONARIA e do resultado do
FATOR DE DESEMPENHO, nos termos do ANEXO V - MECANISMO DE
PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO.

CLAUSULA 33* -GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO
MENSAL

33.1. O PODER CONCEDENTE obriga-se a instituir em favor da
CONCESSIONARIA sistema de garantia do pagamento da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA.

33.2. O sistema de garantia compreende a segregacdo de recursos, com a finalidade de
realizar os pagamentos da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e constituir
SALDO GARANTIA, nos termos do ANEXO VIII - DIRETRIZES PARA
CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS.

33.3. Os recursos do SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE
PASSAGEIROS e de dotacdo orcamentdria especifica transferidos a CONTA
VINCULADA e posteriormente divididos pela INSTITUICAO DEPOSITARIA entre
as CONTAS DE PAGAMENTOS, conforme o ANEXO VIII - DIRETRIZES PARA
CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS, serdo
utilizados para garantir as obrigagdes pecunidrias do PODER CONCEDENTE, nos
termos do art. 11, pardgrafo unico, da Lei Federal n® 11.079/2004.

33.4. Os valores transferidos as CONTAS DE PAGAMENTO estardo vinculados aos
respectivos CONTRATOS DE CONCESSAO e serdo utilizados para realizar o
pagamento das CONTRAPRESTACOES MENSAIS EFETIVAS devidas as
CONCESSIONARIAS e para constituit SALDO GARANTIA das CONTAS DE
PAGAMENTO.
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33.5. Até a constituicdio do SALDO GARANTIA, o PODER CONCEDENTE
transferira mensalmente para a CONTA VINCULADA o valor da soma das
CONTRAPRESTACOES MENSAIS DE REFERENCIA de cada BLOCO, e,
posteriormente a constituicdo do SALDO GARANTIA, o valor da soma das
CONTRAPRESTACOES MENSAIS MAXIMAS de cada BLOCO.

33.6. A CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA estard limitada, em um
primeiro momento, conforme o Anexo V - MECANISMO DE PAGAMENTO DE
CONTRAPRESTA(;AO, a no mdiximo, 77% (setenta e sete por cento) da
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA para o BLOCO NOROESTE, 73%
(setenta e trés por cento) da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA para o
BLOCO SUL e 74% (setenta e quatro por cento) da CONTRAPRESTACAO MENSAL
MAXIMA para o BLOCO LESTE, em funcao da incidéncia do Fator Inicial (FI).

33.7. A partir da conclusdao das obras de requalificacio dos TERMINAIS, a
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA poderdi ser equivalente 2
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA.

33.8. A diferenca entre CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e
CONTRAPRESTACAO MENSAL DE REFERENCIA, retida e acumulada na CONTA
DE PAGAMENTO, constituira o SALDO GARANTIA de pagamento da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA durante o prazo da CONCESSAO.

33.9. Apdés o pagamento das CONTRAPRESTACOES MENSAIS EFETIVAS as
CONCESSIONARIAS, os saldos remanescentes nas CONTAS DE PAGAMENTO
deverdo ser aplicados em investimentos de liquidez didria, atrelados a Taxa do Sistema

Especial de Liquidacao e Custddia (Selic).

33.10. O SALDO DE GARANTIA serd correspondente ao valor de 12 (doze)
CONTRAPRESTACOES MENSAIS MAXIMAS.

33.10.1. Sempre que o SALDO DE GARANTIA for reduzido para o pagamento
de eventual inadimplemento do PODER CONCEDENTE, o PODER CONCEDENTE
realizard a recomposi¢do do referido valor a CONTA DE VINCULADA.

Pagina 85 de 173



CIDADE DE
SAO PAULO
33.10.2. Na hipétese descrita na subcldusula acima, a INSTITUICAO
DEPOSITARIA deveri recompor o referido valor 3 CONTA DE PAGAMENTO do
respectivo BLOCO objeto de inadimplemento.

33.10.3. Se, em decorréncia do acimulo dos saldos remanescentes nas CONTAS
DE PAGAMENTO, conforme o item 33.8, o SALDO GARANTIA exceder o valor
correspondente a 12 (doze) CONTRAPRESTACOES MENSAIS MAXIMAS, o
montante excedente deverd ser transferido para a CONTA SISTEMA.

33.11. A CONTA VINCULADA e as CONTAS DE PAGAMENTO deverdao ser
mantidas durante toda a vigéncia dos CONTRATOS DE CONCESSAO, e somente
poderdo ser encerradas em caso de celebragio de contrato com nova INSTITUICAO

DEPOSITARIA ou caso haja novas contas correntes com as mesmas finalidades.

33.12. Observados os correspondentes exercicios financeiros, o PODER
CONCEDENTE promovera a devida previsdo nos instrumentos de planejamento
or¢camentdrio, bem como o tempestivo empenho, dos recursos necessarios ao
cumprimento das obrigacdes pecunidrias previstas neste CONTRATO, inclusive

eventuais recursos necessarios a constituicdo do SALDO GARANTIA.

CAPITULO VIII - DA FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DA
EXECUCAO DO CONTRATO

CLAUSULA 34° -DA FISCALIZACAO

34.1. A fiscalizagio da CONCESSAO serd executada pelo PODER CONCEDENTE,
que poderd se valer de apoio técnico de terceiros, inclusive do AGENTE DE APOIO A
FISCALIZACAO, nos termos da legislacio e dos ANEXOS deste CONTRATO.

34.1.1.0 PODER CONCEDENTE podera atribuir funcdes de fiscalizacdo da
CONCESSAO 2 Agéncia Reguladora de Servicos Piblicos do Municipio de Sao Paulo -
SP Regula, nos termos da Lei Municipal n° 17.433, de 29 de julho de 2020.
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34.2. Sera criada Unidade Gestora com a indicacao do Gestor do CONTRATO, a ser
informado 3 CONCESSIONARIA e que ficard como o tnico érgio competente para a
comunicacdo entre 0 PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA, para fins desta
CONCESSAO.

34.3. O AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO nio substitui e nem afasta o
exercicio do poder de fiscalizagio do PODER CONCEDENTE no ambito da
CONCESSAO.

34.4. A CONCESSIONARIA facultari ao PODER CONCEDENTE, ou a qualquer
outra pessoa por ele credenciada, o livre acesso, em qualquer época, as dareas,
instalacdes, locais, documentos e dados referentes a CONCESSAO e 2
CONCESSIONARIA, incluindo estatisticas, registros administrativos e contdbeis e
contratos com terceiros, prestando, no prazo que lhe for estabelecido, os

esclarecimentos que forem formalmente solicitados.

345. O PODER CONCEDENTE poderd demandar 3 CONCESSIONARIA, a
qualquer tempo e sob qualquer circunstincia, informacdes de natureza técnica,
operacional, econdmica, financeira e contdbil, bem como medi¢des e prestacdes de
contas, que deverdo ser fornecidas pela CONCESSIONARIA, observada a subcldusula
11.2, alinea “gg)”, conferindo, quando necessario, prazo razodvel para o atendimento

das solicitacdes que fizer.

34.6. O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de seus representantes
credenciados, poderd realizar, na presenca de representantes da CONCESSIONARIA,
vistorias, testes ou ensaios que permitam avaliar adequadamente as condi¢des de

funcionamento e as caracteristicas dos equipamentos, sistemas e instalagdes utilizados

na CONCESSAO.

34.7. No exercicio da fiscalizagao, o PODER CONCEDENTE também podera:

a) acompanhar a execucdo de obras e a prestacdo dos servigos, atividades e

fornecimentos, bem como a conservacao dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO:
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b) proceder vistorias para a afericdo da adequagdo das instalagdes e equipamentos,
determinando as necessdrias correcdes, reparos, remogdes, reconstru¢des ou
substituicdes as expensas da CONCESSIONARIA, quando estiverem em desacordo
com as especificacdes prescritas neste CONTRATO e respectivos ANEXOS;

c) intervir, quando necessario, na execucao das atividades do OBJETO, nos termos
da legislacdo e deste CONTRATO, de modo a assegurar a regularidade e o fiel
cumprimento das obrigacdes contratuais assumidas pela CONCESSIONARIA;

d) determinar que sejam refeitas obras, atividades e servigos, sem Onus para o
PODER CONCEDENTE, se as ja executadas nao estiverem de acordo com as
especificagdes deste CONTRATO e seus ANEXOS bem como com a legislagao vigente

e as normas técnicas aplicdveis; e
e) aplicar as sancdes e penalidades previstas neste CONTRATO.

34.8. Observado o disposto ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO, as vistorias para preenchimento dos formulérios de avaliacio podem
ocorrer independentemente de aviso prévio, devendo a CONCESSIONARIA conferir
livre acesso aos fiscais do PODER CONCEDENTE e/ou aos responsdveis do AGENTE
DE APOIO A FISCALIZACAO a todas as instalagdes dos TERMINAIS, desde que

estejam a trabalho, devidamente credenciados e identificados.

34.9. A CONCESSIONARIA ¢ facultado, em qualquer caso, o acompanhamento das

vistorias in loco.

34.10. Na hipétese em que a CONCESSIONARIA se recusar a acatar as determinacdes
realizadas pelo PODER CONCEDENTE, esse poderad adotar, diretamente ou por meio
de terceiros, as providéncias necessdrias para corrigir a situacdo, correndo o0s
respectivos custos por conta da CONCESSIONARIA, sem prejuizo da aplicacio das

sancdes e penalidades pertinentes.
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34.11. A fiscalizacdo, pelo PODER CONCEDENTE, ndo exclui a responsabilidade da
CONCESSIONARIA pela adequacio e qualidade dos investimentos realizados, assim

como pelo cumprimento das obrigacdes contratuais.

34.12. A CONCESSIONARIA deverd publicar suas demonstragdes financeiras, nos
termos da Lei Federal n° 6.404/1976, nos termos do que prevé a Lei Federal n°
6.404/1976, a Lei Federal n° 8.987/1995, em seu artigo 23, inciso XIV e a Lei
Municipal n° 16.703/2017, em seu art. 9°, § 4°. inciso IX.

CLAUSULA 35° -CONTRATACAO DE AGENTE DE APOIO A
FISCALIZACAO

35.1. O PODER CONCEDENTE ¢ responsavel pela contratacio de AGENTE DE
APOIO A FISCALIZACAO para a realizacio das atividades descritas no ANEXO IV —
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, em até 6 (seis) meses da DATA
DA ORDEM DE INICIO, devendo observar as regras e procedimentos dispostos a

seguir para a contratagao.

35.2. Realizada pelo PODER CONCEDENTE, a selecdo e contratacio do AGENTE
DE APOIO A FISCALIZACAO, ser4 feita em conformidade com as atribui¢des, prazos
e obrigacdes previstos no ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO.

35.3. Os o6rgdos de controle da Administracdo Publica do Municipio de Sao Paulo,
observado o ambito de suas competéncias, podem verificar a exatidao do processo de
afericio dos INDICES DE DESEMPENHO, bem como o integral atendimento das
obrigacdes do AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO, segundo os termos de sua

contratacgdo.

35.4. Quando na auséncia de contratacio do AGENTE DE APOIO A
FISCALIZACAO, o PODER CONCEDENTE, excepcionalmente, poderd realizar
afericdo do FATOR DE DESEMPENHO, conforme a metodologia prevista ANEXO IV
— SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.
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35.5. Observado o disposto no ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO, o trabalho do AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO deve ser

divido em duas etapas, quais sejam:

a) Etapa 1, a ser realizada em até 2 (dois) meses apds a contratacio do AGENTE
DE APOIO A FISCALIZACAO, que consiste no desenho dos processos e
procedimentos para afericio dos dados da CONCESSIONARIA, na padronizacdo dos
relatérios e formuldrios de avaliacdo a serem entregues, no estabelecimento de critérios
para a atribui¢do de notas aos itens avaliados por meio dos formuldrios de avaliagdo, e
na definicdo das formas de comunicacgado oficial junto ao PODER CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA, a partir do qual, devem ser sugeridas melhorias nos
procedimentos pela propria CONCESSIONARIA e pelo PODER CONCEDENTE; e

b) Etapa II, que consiste na coleta de dados, na realizacdo de vistorias e na
afericdo dos INDICES DE DESEMPENHO, durante a vigéncia do CONTRATO,
prevendo-se, também, o aperfeicoamento do diagndstico elaborado na Etapa I, a partir
dos procedimentos verificados empiricamente, conforme aprovado pelo PODER

CONCEDENTE.

35.6. Ap6s cada més de afericio, o AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO devera
elaborar RELATORIO DE DESEMPENHO compreendendo o resultado do FATOR DE
DESEMPENHO, bem como todas as informacdes utilizadas para a sua afericdo e dos
INDICES DE DESEMPENHO que o compdem, nos termos do ANEXO IV -
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

3577. O FATOR DE DESEMPENHO, calculado no RELATORIO DE
DESEMPENHO, compora o célculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFEITIVA
a ser calculada pelo AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO e constante no
RELATORIO DE CALCULO.

35.8. Todos os RELATORIOS DE DESEMPENHO deverdo ser divulgados no sitio
eletronico do PODER CONCEDENTE ou da SPTRANS e encaminhados ao Tribunal

de Contas do Municipio, em até 30 (trinta) dias do final de cada semestre.
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CLAUSULA 36° -DO REGIME ESPECIAL DE ATENDIMENTO
PRIORITARIO

36.1. Os processos administrativos relativos aos projetos, agdes e iniciativas da
Administragio Piblica Municipal que versem sobre a CONCESSAO serio regidos pelo
REAP, nos termos do Decreto Municipal n°® 58.332/2018.

36.1.1.0 REAP conferird tramitacdo prioritdria perante os Orgdos e entidades

municipais aos processos administrativos que versem sobre a CONCESSAO.

36.1.2.A tramitacdo prioritiria abrangerd todos os atos e manifestacdes de

responsabilidade da Administragdo Piblica Municipal.

36.2. Com apoio técnico da SGM, o CMDP supervisionara a tramitagao dos processos
administrativos prioritarios e solicitard manifestacao a seu respeito de qualquer 6rgdo ou

entidade municipal.

36.3. Salvo em caso de disposi¢do em contrdrio na legislagdo ou neste CONTRATO,
os processos administrativos abrangidos pelo REAP, as providéncias a cargo dos 6rgaos
ou entidades municipais deverdo ser adotadas no prazo de até 30 (trinta) dias, salvo

quando pendente acdo ou diligéncia sob responsabilidade de terceiros.
CAPITULO IX - DA ALOCACAO DE RISCOS

CLAUSULA 37° -DA ALOCACAO DE RISCOS

37.1. Os riscos decorrentes da execugdo da CONCESSAO serdo alocados a0 PODER
CONCEDENTE e 2 CONCESSIONARIA, consoante s seguintes disposi¢des e o
previsto no ANEXO VII - MATRIZ DE RISCO.

CLAUSULA 38* -DOS RISCOS EXCLUSIVOS DA CONCESSIONARIA

38.1. A CONCESSIONARIA ¢ integral e exclusivamente responsdvel por todos os
riscos relacionados a presente CONCESSAO nos termos deste CONTRATO.
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38.2. A CONCESSIONARIA deverd promover levantamento pormenorizado dos
riscos que assume com a assinatura do CONTRATO e adotar as medidas ou processos

adequados e eficientes para mitiga-los.

38.3. Nio caberd 3 CONCESSIONARIA recomposicio do equilibrio econdmico-
financeiro deste CONTRATO em face de eventos cujo risco ndo tenha sido alocado

expressamente a0 PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO.

38.4. Constituem, dentre outros, riscos de engenharia e operacdo assumidos pela

CONCESSIONARIA:

a) Atraso no cumprimento do cronograma das OBRAS DE REQUALIFICACAO
dos TERMINAIS, ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES e PONTOS DE
PARADA,;

b) Erros, omissdes ou alteragdes de projetos de engenharia, incluindo metodologia
de execucio, e/ou de tecnologia da CONCESSIONARIA, independentemente do aceite
do PODER CONCEDENTE;

c) Identificacdo de vicios, defeitos, irregularidades e inconformidades nas

constru¢des dos EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS;

d) A constru¢do, a efetivacio da demanda e a viabilidade de

EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS;

e) Prejuizos decorrentes de erros na realizacdo das obras, no que se incluem danos

decorrentes de falha na seguranca no local de sua realizagdo;

f) Custos relativos a prospecgdes arqueoldgicas no curso das OBRAS DE
REQUALIFICACAO nos TERMINAIS, e das obras dos EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS;
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g) Existéncia de prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE devido ao uso da
AREA DA CONCESSAO e suas adjacéncias em desacordo com as previsdes deste
CONTRATO, seus ANEXOS ou com as normas aplicéveis;

h) Interface e compatibilizagdo das obras, equipamentos de tecnologia da

informacao com os sistemas utilizados pela SPTRANS;

i) Obsolescéncia, inseguranca e/ou funcionamento comprometido dos
equipamentos elétricos, eletromecanicos, COTs e demais tecnologias empregadas na
execucdo do OBJETO, a luz das especificacdes e requisitos indicados no CONTRATO
e seus respectivos ANEXOS;

J) Seguranca e/ou da saide dos trabalhadores que estejam subordinados a

CONCESSIONARIA na execugdo do OBJETO e/ou seu subcontratados;

k) Interrupcdo ou intermiténcia no fornecimento de 4gua ou outros servicos

necessarios ao funcionamento das atividades exploradas na CONCESSAO:;

D Interface com as entidades e os 6rgaos publicos, subcontratadas, consumidores

e tomadores de servigos da CONCESSIONARIA, bem como com os USUARIOS:;

m) Prejuizos decorrentes de manutengdo e/ou reparos relacionados a delegatarias

de servigos publicos, inclusive municipais, na AREA DA CONCESSAO:;

n) Inadimplemento de consumidores ou tomadores de servico da

CONCESSIONARIA pelos pagamentos que lhe forem devidos a qualquer titulo;

0) Comocgdes sociais e/ou protestos publicos que atrasem o inicio das OBRAS DE
REQUALIFICACAO dos TERMINAIS, ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES
e PONTOS DE PARADA, bem como das obras dos EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS, comprometam a execucdo do OBJETO e/ou causem danos aos BENS
VINCULADOS A CONCESSAO;
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p) Greves realizadas por empregados contratados pela CONCESSIONARIA,
pelas subcontratadas ou pelas prestadoras de servicos 8 CONCESSIONARIA;

q) Vicios nos imdveis nos quais se encontram implantados os TERMINAIS,
ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES e/ou PONTOS DE PARADA, existentes
antes da DATA DA ORDEM DE INICIO;

r) Custos e investimentos atinentes a recuperacdo e melhorias em razao de vicios
ocultos ou aparentes nos bens da CONCESSAO ou na AREA DA CONCESSAO, e/ou

funcionalidade e qualidade inferior as esperadas;

S) Roubos, furtos, destrui¢do, perda ou avarias nos BENS VINCULADOS A
CONCESSAO ou nos ativos da CONCESSIONARIA, cuja materializacio ndo tenha
sido provocada pelo PODER CONCEDENTE;

t) Sinistros que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil na
data de sua ocorréncia, inclusive riscos de engenharia e responsabilidade civil, as

hipéteses de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, bem como a variagdo no seu

precgo;

u) Atividades de administracdo, manutencdo, conservacao, EXPLORA(;AO
COMERCIAL e requalificacdo previstos neste CONTRATO, atendendo todos os
requisitos destes CONTRATO e seus ANEXOS;

V) Atraso no planejamento, elaboracdo e execucdo de todos os trabalhos técnicos
e projetos exigiveis e necessarios a execugao do OBJETO, exceto no caso em que o

PODER CONCEDENTE tiver dado causa; e

W) Nao atendimento a qualidade na prestacdo dos servigos e atividades do
OBJETO, ou ndo atender as especificacdes técnicas dos servicos e ao FATOR DE

DESEMPENHO;
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X) arcar com o pagamento, eventualmente necessario, de Certificados de Potencial
Adicional de Constru¢do (CEPAC), quando aplicdvel, para as Operacdes Urbanas
Consorciadas instituidas até a DATA DE APRESENTACAO DE PROPOSTAS, nos

termos da legislagcdo e normas infralegais aplicaveis;

y) Danos causados a redes de utilidades subterraneas pela construcdo dos

EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, tais como tubulacdes de dgua, esgoto e de gas.

38.5. Constituem-se, dentre outros, riscos econdmico-financeiros assumidos pela

CONCESSIONARIA:

a) Ineficiéncias ou perdas econdmicas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia
ou omissdo no cumprimento do OBJETO, exceto por atos ou omissdes do PODER

CONCEDENTE;

b) Custos excedentes relacionados ao objeto da CONCESSAO, ou custos por ela
subestimados;
c) Variacdo de custos de insumos, custos operacionais, de manutengao,

investimentos ou qualquer outro custo incorrido na sua atuagao;

d) Aumento de custo de capital, variacdo nas taxas de cambio e/ou alteracdo de

taxas de juros praticados no mercado;

e) Aumento do custo de empréstimos ¢ FINANCIAMENTOS assumidos para a
realizacio de investimentos ou custeio das atividades OBJETO desta CONCESSAO;

f) Auséncia, por parte da CONCESSIONARIA, de capacidade financeira e/ou de

captacdo de recursos;

2) Custos de acdes judiciais de terceiros contra a CONCESSIONARIA ou
subcontratadas decorrentes da execugio da CONCESSAO, salvo se por fato imputavel

ao PODER CONCEDENTE;
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h) Custos, despesas e investimentos decorrentes da alteracio do hordrio de
funcionamento dos TERMINAIS;
i) Nao efetivacdo das demandas ou receitas projetadas dos TERMINAIS, de

determinada fonte de RECEITA ACESSORIA, de EMPREENDIMENTO
ASSOCIADO, ou sua reducdo por qualquer motivo, ainda que decorrente de

concorréncia praticada pelo PODER CONCEDENTE ou de terceiros;

J Todos os riscos inerentes a exploracio das RECEITAS ACESSORIAS,
inclusive EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS;

k) Impactos decorrentes da flutuagdo de demanda de PASSAGEIROS e
USUARIOS que utilizam os TERMINALIS incluidos no presente CONTRATO;

1) Nao obtencdo de FINANCIAMENTO junto as institui¢des financeiras ou

obtenc¢do em valor insuficiente para a execu¢do do OBJETO;
m) Alterag@o no cendrio macroecondmico;

n) Variacdes de demanda decorrentes da implantacdo de novo(s)
TERMINALC(IS), ou qualquer equipamento de transporte de passageiros, vinculados ao
SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS; e

0) Variacdes de demanda decorrentes da implantagao de novo(s) equipamento(s)
de transporte de passageiros pelo Estado de Sdao Paulo, entidades da administragdo

indireta estadual e respectivas delegatdrias, inclusive transportes sobre trilhos.

38.6. Constituem, dentre outros, riscos ambientais a serem assumidos pela

CONCESSIONARIA:
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a) Demora no processo de licenciamento ambiental dos EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS, instalados no espago aéreo da AREA DA CONCESSAO, incluida a
obtencdo das licencas ambientais necessdrias a viabilizacio das OBRAS DE

REQUALIFICACAO dos TERMINAIS;

b) Recuperacdo, prevengdo, correcdo e gerenciamento de passivos e/ou
irregularidades ambientais cujo fato gerador tenha se materializado apés a DATA DA

ORDEM DE INICIO; e

c) Existéncia de condi¢des adversas do solo/terreno da AREA DA CONCESSAO
ou existéncia de passivos ambientais prévios 3 DATA DA ORDEM DE INICIO que

comprovadamente atrasem o cronograma ou impecam a execucdo de obras ou a

viabilizagdo de EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS.

38.7. Constituem-se, dentre outros, riscos juridicos a serem assumidos pela

CONCESSIONARIA:

a) Planejamento tributdrio;

b) Criagdo extin¢do ou alteragdo de tributos ou encargos legais que nido tenham

repercussdo direta nas receitas e despesas das CONCESSIONARIAS;

c) Ocorréncia de danos decorrentes da execu¢ao do OBJETO, inclusive quanto a
terceiros;
d) Perecimento, destruicdo, roubo, furto, depredacdo, vandalismo, perda ou

quaisquer outros tipos de danos causados aos BENS VINCULADOS A CONCESSAO;

e) Intervengio na CONCESSAO pelo PODER CONCEDENTE em razio de
descumprimentos contratuais pela CONCESSIONARIA;

f) Extincdo da CONCESSAO por decretacio da caducidade da CONCESSAO;
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g) Acidente de trabalho na execucdo do OBJETO;
h) Encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da

execugdo deste CONTRATO, incluida a elevacdo do custo de mao-de-obra por acordo,
convencgao ou dissidio coletivo de trabalho, e as responsabiliza¢des deles decorrentes,
incluidas aquelas relacionadas as empresas eventualmente subcontratadas no ambito da

CONCESSAO;

i) Mudangas no plano de investimentos, nos projetos ou nas obras por decisdo

unilateral da CONCESSIONARIA;

J Atrasos ou inexecuc¢do das obrigacdes do PODER CONCEDENTE, causados
pela demora ou omissdo da CONCESSIONARIA ou de suas subcontratadas, desde que
comprovada a regularidade formal, a tempestividade e a adequacdo dos requerimentos e

solicitagdes encaminhados pelo PODER CONCEDENTE;

k) Descumprimento, pela CONCESSIONARIA, de suas obrigacdes contratuais,
incluindo, mas ndo se limitando ao descumprimento de prazos a ela aplicdveis nos

termos deste CONTRATO e/ou na legislacio vigente;

1) Atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO
relacionados as obrigagdes assumidas pelo PODER CONCEDENTE, quando
decorrentes diretamente de acdo ou omissio da CONCESSIONARIA ou suas

subcontratadas;

m) Exigéncia de pagamento de Certificados de Potencial Adicional de Construgdo
(CEPAC) para os imoveis situados no perimetro de Operacao Urbana Consorciada,

instituida apés a DATA DE APRESENTACAO DE PROPOSTAS, nos termos das

respectivas leis; e
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n) Investimentos, custos e despesas decorrentes de tombamento dos imdveis e/ou
de bens materiais ou imateriais relacionados 3 CONCESSAOQ, concluidos ou em curso
at¢ a DATA DA ENTREGA DAS PROPOSTAS, que afete as premissas e projetos
originais no Ambito da CONCESSAO.

38.8. A CONCESSIONARIA deverd indenizar e manter o PODER CONCEDENTE
inc6lume de qualquer demanda ou prejuizo que este vier a sofrer em virtude de atos
praticados pela CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados, prepostos,
prestadores de servicos, subcontratados e terceiros com quem ela tenha contratado ou

por qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada.

38.9. A CONCESSIONARIA também deverd indenizar e manter o PODER
CONCEDENTE a salvo de despesas processuais, honordrios sucumbenciais e demais
encargos com o0s quais, direta ou indiretamente, ele venha a arcar em razdao das

hipdteses previstas na subcldusula anterior.

38.10. A CONCESSIONARIA declara:

a) Ter ciéncia integral da natureza e extensdo dos riscos assumidos neste
CONTRATO:; e
b) Ter levado em consideracdo a reparticdo de riscos estabelecida neste

CONTRATO para a formulacio da sua PROPOSTA COMERCIAL na LICITACAO.

CLAUSULA 39* -DOS RISCOS EXCLUSIVOS DO PODER CONCEDENTE

39.1. O PODER CONCEDENTE ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os

riscos descritos nessa cldusula, sem prejuizo a demais riscos presentes no CONTRATO.

39.2. Os riscos descritos na presente cldusula poderdo ensejar revisao extraordinaria da

CONCESSAO, nos termos da CLAUSULA 422 - deste CONTRATO.

39.3. Constituem, dentre outros, riscos de engenharia e operacdo assumidos pelo

PODER CONCEDENTE:
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a) Custos relativos a resgates arqueoldgicos de descobertas realizadas no curso
das OBRAS DE REQUALIFICACAO nos TERMINAIS, nos EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS;

b) Existéncia de sitios ou bens arqueolégicos na AREA DA CONCESSAO que
ndo sejam conhecidos até a data de publicacdo do EDITAL, assim como os custos

decorrentes de tal descoberta;

c) Prejuizos causados a terceiros ou ao meio ambiente pelos administradores,
empregados, prepostos, prestadores de servico, ocorridos antes da DATA DA ORDEM
DE INICIO;

d) Restricdo operacional decorrente de decis@o ou omissdo de 6érgaos ou entidades

publicos, exceto se decorrente de fato imputdvel 2 CONCESSIONARIA;

e) Greve dos funciondrios e empregados do PODER CONCEDENTE que
comprovadamente impeca ou impossibilite a CONCESSIONARIA de prestar integral
ou parcialmente o OBJETO;

) Auséncia de contratagio do AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO por
culpa do PODER CONCEDENTE, podendo acarretar no ndo exercicio da prerrogativa
de realizar as vistorias e a afericdes para cdlculo dos INDICES DE DESEMPENHO
pelo PODER CONCEDENTE;

g) Revisdes sobre os pardmetros e medidores referentes ao FATOR DE
DESEMPENHO que acarretem, comprovadamente, encargos adicionais para a

CONCESSIONARIA;

h) Ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, quando as
consequéncias ndo forem segurdveis no Brasil ou quando as consequéncias forem

segurdveis, no que exceder ao valor da cobertura; e
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i) Distrato com AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO sem a devida
contratacio de novo AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO no prazo de até 6 (seis)

meses, contados do distrato; e

)] Inadimplemento na constituicdlo de CONTA VINCULADA, por razdes
imputaveis ao PODER CONCEDENTE.

39.4. Constituem, dentre outros, riscos econdomico-financeiros assumidos pelo PODER

CONCEDENTE:

a) Promover a devida previsdo nos instrumentos de planejamento or¢amentario,
bem como o tempestivo empenho, dos recursos necessarios ao cumprimento das
obrigacdes pecunidrias previstas neste CONTRATO, observado o disposto na legislagdo

aplicavel,;

b) Inadimplemento ou atraso no cumprimento da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA por razdes imputaveis ao PODER CONCEDENTE; e

c) o pagamento das indenizacdes relativas aos processos de desapropriacdo, ainda
que em curso apés a DATA DA ORDEM DE INICIO, dos iméveis nos quais se situem
os TERMINAIS.

39.5. Constituem, dentre outros, riscos ambientais assumidos pelo PODER

CONCEDENTE:

a) Existéncia de condi¢des adversas do solo/terrenos nos quais serdo realizadas as
OBRAS DE REQUALIFICACAO, que comprovadamente atrasem o cronograma ou

impecam a execugao das referidas obras; e

b) Custos de recuperacdo, prevengdo, correcao e gerenciamento de passivo
ambiental cujo fato gerador tenha se materializado anteriormente 8 DATA DA ORDEM

DE INICIO.
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39.6. Constituem, dentre outros, riscos juridicos assumidos pelo PODER

CONCEDENTE:

a) Paralisacio da operacdo dos TERMINAIS e ESTACOES DO EXPRESSO
TIRADENTES no primeiro ano da CONCESSAO em razdo de eventuais licencas ou
autorizacdes que dos TERMINAIS, ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES nio
disponham na DATA DA ORDEM DE INICIO:;

b) Atrasos decorrentes da demora na obtencdo de autorizacdes, licengas e
permissdes de orgdos ou entidades da administracio do Municipio de Sao Paulo,
exigidos para a plena execucdo do OBJETO, incluindo as OBRAS DE
REQUALIFICACAO, implantacgio de EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS e
exploragio de RECEITAS ACESSORIAS, observada a subcldusula 39.7;

c) Atrasos ou inexecugio das obrigacdes da CONCESSIONARIA, causados pela
demora ou omissdo do PODER CONCEDENTE ou de demais 6rgaos ou entidades da
Administracdo Publica do Municipio de Sdo Paulo, desde que comprovada a
regularidade formal, a tempestividade e a adequacido dos requerimentos e solicitagdes
encaminhados pela CONCESSIONARIA, e desde que os 6rgios ou entidades
competentes provocados deixem de observar os respectivos prazos a eles conferido para

a respectiva manifestagao;

d) Atrasos na implantacio de EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS
decorrentes de demora de publicacdo de Decreto Municipal de aprovacdo dos
respectivos Projetos de Intervencdo Urbana (PIU) pelo PODER CONCEDENTE,

observada a subclausula 39.8;

e) Descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obrigacdes
contratuais ou regulamentares, incluindo, mas nao se limitando ao descumprimento de

prazos a ele aplicdveis nos termos deste CONTRATO e/ou na legislacao vigente;
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f) Atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO
relacionados 2s obrigacdes assumidas pela CONCESSIONARIA, bem como o
descumprimento dos INDICES DE DESEMPENHO, quando decorrentes diretamente
de acdo ou omissao do PODER CONCEDENTE;

g) Decisdes judiciais ou administrativas que impecam ou impossibilitem a
CONCESSIONARIA de prestar os servicos ou que interrompam ou suspendam o
pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, seu reajuste ou revisio,

exceto nos casos em que a CONCESSIONARIA houver dado causa & decisdo;

h) Alteracao de parametros urbanisticos, decorrente dos Projetos de Intervencao
Urbana (PIU) previstos na subcldusula 14.1 ou mudanga de entendimento dos 6rgdos
competentes municipais quanto ao zoneamento especifico dos imdveis ou a sua
classificagdao enquanto categoria INFRA (Resolu¢aio SMUL.AOC.CTLU/015/2018) que
comprovadamente impecga, impossibilite ou restrinja a construcdo e uso de
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADQOS, inclusive quanto a alteracao do coeficiente de

aproveitamento dos iméveis da CONCESSAO;

i) Inclusdo de novos TERMINAIS no OBJETO desta CONCESSAO, observado
o disposto na CLAUSULA 27° -;

J) Desativacio de TERMINAIS constantes do OBJETO desta CONCESSAO,
observado o disposto na CLAUSULA 27° -;

k) Existéncia de passivos tributdarios do PODER CONCEDENTE, da Sao Paulo
Transporte S.A., ou de outros prestadores de servicos prestados na AREA DA
CONCESSAO, cujo fato gerador tenha ocorrido antes da DATA DA ORDEM DE
INICIO;

1) Majoracao da aliquota do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISS)

incidente sobre as atividades OBJETO da CONCESSAO:;

Pagina 103 de 173



ng DE
SAO PAULO
m) Onus, danos, despesas, pagamentos, indenizacdes e eventuais medidas judiciais
decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza ambiental, anteriores a DATA DA
ORDEM DE INfCIO, relacionados ao OBJETO, bem como de atos ou fatos que,
embora posteriores a DATA DA ORDEM DE INfCIO, decorram de culpa exclusiva do
PODER CONCEDENTE ou de quaisquer terceiros por ele contratados.

n) Alteracao superveniente na legislacdao, desde que relacionada a execugdo do
OBJETO, que ocorra ap6s a DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS que altere o
equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO e que traga efetivos e diretos

prejuizos para a CONCESSIONARIA;

0) Alteracao na legislacdo ou na regulacdo, que tenham impacto direto nas
receitas ou despesas da CONCESSIONARIA, relacionados especificamente com a

execugdo das atividades OBJETO da CONCESSAO;

p) Investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes de eventuais
desapropriacdes e instituicdo de serviddes administrativas determinadas pelo PODER

CONCEDENTE na forma da lei;

q) Investimentos, custos e despesas decorrentes de tombamento dos imdveis e/ou
de bens materiais ou imateriais relacionados 3 CONCESSAO, posterior a DATA DA
ENTREGA DAS PROPOSTAS, que afete as premissas e projetos originais no ambito
da CONCESSAO;

r) Retomada da CONCESSAO por razdes de interesse piblico;

s) Extingio da CONCESSAO por vicios no processo de contratacio, nos casos
em que a CONCESSIONARIA nio tiver concorrido com os vicios que geraram a

anulacdo do CONTRATO;

t) Extin¢do da CONCESSAO por descumprimento pelo PODER CONCEDENTE

de suas obrigacdes, mediante acdo judicial;

Pagina 104 de 173



ng DE
SAO PAULO
u) Existéncia de passivos trabalhistas do PODER CONCEDENTE, da Sao Paulo
Transporte S.A, ou de outros prestadores de servicos prestados na AREA DA
CONCESSAO; cujo fato gerador tenha ocorrido antes da DATA DA ORDEM DE
INICIO;

V) Imposi¢do pelo PODER CONCEDENTE de novas obrigacdes ou alteragao
unilateral das obrigacdes originalmente contempladas no CONTRATO que provoque

impacto nos custos e encargos da CONCESSIONARIA;

w) Mudanga de entendimento dos 6rgdos competentes municipais (Parecer PGM
n° 12.002, de 31 de maio de 2015) quanto a exigibilidade de outorga onerosa do direito
de construir e cota de solidariedade, de modo que passem a ser exigidos na

CONCESSAO;

X) Edicdo de declaracdo de utilidade publica, na forma da lei, na eventual
necessidade de desapropriacdo de iméveis ndo pertencentes 3 AREA DA CONCESSAO
na DATA DE PUBLICACAO DO CONTRATO;

y) Ajuizamento de acd@o, se necessdrio, ou conducdo de procedimento de
extrajudicial;
Z) “Encampacdo branca”, tolerancia oficial a condutas ilicitas que impactem

diretamente a execu¢do do CONTRATO, bem como quaisquer outras agdes do PODER

CONCEDENTE, comprovadamente motivadas por razdes politicas; e

aa) Impossibilidade ou atrasos na regularizacdo fundidria dos TERMINAIS, em
razdo de decis@ao judicial nos processos de desapropriacio dos imoéveis dos

TERMINAIS nio finalizados na DATA DA ORDEM DE INICIO.
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39.7. Para fins da alinea “b)” da subcldusula 39.6, a demora na obtencao de licencas,
permissdes e autorizacdes exigidas para a plena execucdo do OBJETO, ou mesmo para
a exploracio de RECEITAS ACESSORIAS, por fato imputdvel ao Poder Piiblico, em
nivel municipal, estadual ou federal, assim entendida como a demora em prazo superior
a 12 (doze) meses do protocolo do pedido regularmente instruido pela
CONCESSIONARIA, ensejard a recomposicio do equilibrio econdmico-financeiro em

favor da CONCESSIONARIA, conforme a subcldusula 43.3.

39.7.1.A demora na obtencdo de licencas, permissdes e autorizagdes, nos termos da
subclausula 39.7, exigidas para a realizagio das OBRAS DE REQUALIFICACAO
ensejard a ampliacdo automdtica do prazo para a conclusdo das OBRAS DE

REQUALIFICACAO previsto na subcldusula 10.1.

39.7.2. Para fins de cdlculo da ampliacdo de prazo prevista na subcldusula anterior, para
cada 01 (um) més de atraso deve ser ampliado em Ol (um) més o prazo para a

realizacdo das OBRAS DE REQUALIFICACAO.

39.8. A demora na publicacdo dos Projetos de Intervencdo Urbana (PIU) referentes a
cada um dos TERMINAIS em que a CONCESSIONARIA pretenda instalar
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, nos termos da CLAUSULA 14° -, em prazo
superior a 18 (dezoito) meses, contados a partir da entrega, pela CONCESSIONARIA,
da respectiva Manifestacdo de Interesse Privado (MIP), nos termos da subcldusula 14.2,
ensejard a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro em favor da

CONCESSIONARIA, conforme a subcldusula 43.3.

39.9. Na hipétese da subcldusula 39.6, "h)”, as despesas com as novas obras poderao
ser arcadas por meio de aporte de recursos do PODER CONCEDENTE em favor da
CONCESSIONARIA, nos termos do artigo 6°, §2°, da Lei Federal n° 11.079/2004.
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39.10. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, que incidam
diretamente sobre os servicos prestados pela CONCESSIONARIA, ou sobre o
OBIJETO, e cuja criagdo, alteracdo ou extin¢cdo ocorra apés a DATA DE ENTREGA
DAS PROPOSTAS, com comprovada repercussao direta sobre o equilibrio econdémico-
financeiro do CONTRATO dardo ensejo ao procedimento de reequilibrio econdmico-
financeiro, em favor da CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE,

conforme o caso.

39.11. Nao se enquadram na previsao da subcldusula 39.10:

a) Os impostos e contribuicdes sobre a renda;

b) Os tributos sobre os insumos utilizados pela CONCESSIONARIA para a
execugdo do OBJETO; e

c) Os tributos e encargos legais relacionados a exploracio de RECEITAS
ACESSORIAS, por sua gestio exclusiva ou mediante associagio com terceiros, cujo

risco tributdrio é integralmente atribuido 8 CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 40° -DOS RISCOS COMPARTILHADOS

40.1. O PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA sio integralmente
responsdveis pelos riscos descritos na presente cldusula contratual, sem prejuizo a

outros riscos previstos no CONTRATO.

40.2. S3o riscos compartilhados pelo PODER CONCEDENTE e pela
CONCESSIONARIA:

a) Ocorréncia de eventos naturais imprevisiveis e inevitdveis ou atos humanos
imprevisiveis e inevitdveis que resultem em onerosidade comprovadamente excessiva
para qualquer das PARTES ou inviabilizem inequivocamente a continuidade da

CONCESSAO; e
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b) Atrasos decorrentes da ndo obtencao de autorizacdes, licencas e/ou permissdes
a serem emitidas por autoridades administrativas, exigidas para requalificagdo ou
operacdo dos TERMINAIS, ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES e PONTOS
DE PARADA.

40.3. A ocorréncia de algum dos riscos previstos na subcldusula anterior dard ensejo
ao procedimento de reequilibrio econdmico-financeiro, em favor da

CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, conforme o caso.

40.4. Na ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, cujas consequéncias
ndo sejam cobertas por seguro disponivel no mercado securitdrio brasileiro e em
condi¢des comerciais viaveis, as PARTES acordarao se haverd lugar a recomposi¢ao do
equilibrio econdmico-financeiro ou 2 extingdo da CONCESSAO, cabendo esta tltima
apenas na hipétese de inviabilizagdo comprovada da continuidade da Concessdo, tendo-
se por base as consequéncias dos eventos para a continuidade do OBJETO, observado o

disposto no CAPITULO XIV - deste CONTRATO.

40.5. Verificando-se a extincdo da CONCESSAO, nos termos do disposto na
subcldusula 40.4, aplicar-se-do, no que couberem, as regras e os procedimentos validos
para a extingio da CONCESSAO por advento do termo contratual, conforme este
CONTRATO, fazendo jus a CONCESSIONARIA ao recebimento da indenizacio
pela(s) parcela(s) dos investimentos relacionados a BENS REVERSIVEIS ainda nio
amortizados ou depreciados, os quais tenham sido realizados com o objetivo de garantir

a continuidade e atualidade do servigo concedido.

40.6. As PARTES comprometem-se a empregar todas as medidas e agdes necessarias
a fim de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de CASO FORTUITO ou

FORCA MAIOR.
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CAPITULO X - DAS REVISOES CONTRATUAIS E DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO

CLAUSULA 41* -DAS REVISOES ORDINARIAS

41.1. Sem prejuizo das demais previsdes deste CONTRATO, e das prerrogativas
legalmente conferidas ao PODER CONCEDENTE relativamente a imposi¢ao de novas
obrigacdes ou de alteracdes sobre o OBJETO, a cada 5 (cinco) anos, contados da DATA
DE PUBLICACAO DO CONTRATO, as PARTES promoverdo a revisio dos
parametros, condigdes e resultados gerais da CONCESSAO, com o objetivo de, sendo o

Caso:

a) rever as especificagdes do OBJETO e aprimorar os servicos e as atividades do

OBJETO, em atenc¢do ao principio da atualidade; e

b) analisar e eventualmente alterar os encargos previstos neste CONTRATO ou no

ANEXO III - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

41.2. O procedimento de revisdo deverd ser instaurado de oficio pelo PODER
CONCEDENTE, ou a pedido da CONCESSIONARIA, no prazo de 60 (sessenta) dias,
prorrogdvel por igual periodo, da conclusdo dos 5 (cinco) primeiros anos de vigéncia
deste CONTRATO, e assim sucessivamente, at¢ o final do prazo de duracdo da

CONCESSAO.

41.3. Caso ndo haja a necessidade de alteracdes dos parametros, condi¢des e resultados
gerais da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE deverd instaurar o procedimento
previsto nessa subcldusula para pronunciar sobre a desnecessidade de qualquer revisao,

abrindo prazo para manifestacio da CONCESSIONARIA.

41.4. Para fins da andlise da necessidade, conveniéncia ou oportunidade da revisdo de
que trata esta cldusula, cada PARTE detalhard, no prazo de 30 (trinta) dias da
instauracdo do processo, as eventuais alteragdes sugeridas, com as justificativas

correspondentes, estudos e outros documentos que embasem a sua proposta.
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41.5. O procedimento de revisao ordindria serd concluido mediante acordo entre as

PARTES, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogavel por igual periodo.

41.6. Nao chegando as PARTES a um acordo, observar-se-4& o disposto no

CAPITULO XIV - deste CONTRATO.

41.7. Admite-se a participacdo de entidades, representantes da sociedade civil ou
profissionais especializados no processo de revisdo de que trata esta cldusula, para o
levantamento de dados, confirmacdo de premissas e/ou elucidagdes de ordem técnica e

econdmica que se fizerem necessarias.

41.8. Do resultado do procedimento de revisdo de que trata esta cldusula, podera ser
revisto o equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO, em beneficio da
CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, nos termos da CLAUSULA 43* -
e da CLAUSULA 44° - deste CONTRATO.

CLAUSULA 42° -DAS REVISOES EXTRAORDINARIAS

42.1. Sem prejuizo das demais previsdes deste CONTRATO, e das prerrogativas
legalmente conferidas ao PODER CONCEDENTE relativamente a imposi¢ao de novas
obrigagdes ou de alteragcdes sobre o OBJETO, o PODER CONCEDENTE ou a
CONCESSIONARIA poderdo solicitar a revisdo extraordindria do CONTRATO,
sempre com vistas a regularidade, continuidade, eficiéncia, seguranca, atualidade e
generalidade dos servigcos do OBJETO, e desde que haja necessidade comprovada de
inclusdo e/ou exclusdao de encargos neste CONTRATO, resultado de transformacdes
tecnolégicas supervenientes ou da necessidade de adequacdo dos sistemas de
mensuragdo da qualidade dos servigos prestados neste CONTRATO a padrdes técnicos

reconhecidos nacional ou internacionalmente.

42.2. A solicitagio da CONCESSIONARIA deveré vir acompanhada das razdes que
justifiquem a revisdo pretendida, com os detalhamentos, levantamentos, estudos ou

pareceres técnicos julgados pertinentes.
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42.3. Ao avaliar a solicitagio encaminhada nos termos da subcldusula anterior, o
PODER CONCEDENTE poderd consultar a opinido de outros 6rgaos e entidades

técnicas envolvidos.

42.4. O procedimento de revisdo extraordindria serd concluido mediante acordo entre

as PARTES, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogavel por igual periodo.

42.5. Nio chegando as PARTES a um acordo, observar-se-4 o disposto CAPITULO
XIV - deste CONTRATO.

42.6. Do resultado do procedimento de revisdo de que trata esta cldusula, podera ser
revisto o equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO, em beneficio da
CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, nos termos da CLAUSULA 43 -
e da CLAUSULA 44° - deste CONTRATO.

42.7. A revisdo extraordindria deste CONTRATO ndo poderd considerar eventos que

tenham sido de conhecimento da PARTE interessada ha mais de 01 (um) ano.
CLAUSULA 43" -DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

43.1. Sempre que atendidas as condi¢Oes deste CONTRATO e mantida a alocagdo de

riscos nele estabelecida, considera-se mantido o seu equilibrio econdémico-financeiro.

43.1.1.Sem prejuizo de outras hipdteses admitidas neste CONTRATO, € situacao que
justifica o reequilibrio econdémico-financeiro em favor da CONCESSIONARIA o
aumento dos custos incorridos pela CONCESSIONARIA em razdo do advento de
quaisquer das hipéteses previstas na CLAUSULA 39° -, e dos procedimentos previstos

nas CLAUSULA 41° - e CLAUSULA 42° - deste CONTRATO.

43.1.2.Sem prejuizo de outras hipdteses admitidas neste CONTRATO, € situacao que
justifica o reequilibrio econdmico-financeiro em favor do PODER CONCEDENTE, a
redugdo de custos incorridos pela CONCESSIONARIA em razio do advento de
quaisquer das hipéteses previstas na CLAUSULA 39° -, e dos procedimentos previstos

nas CLAUSULA 41° - e CLAUSULA 42° - deste CONTRATO.
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43.2. Além das demais hipdteses previstas expressamente neste CONTRATO, as
PARTES poderdo solicitar a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro nas

situacdes indicadas nas subcldusulas anteriores, observado o procedimento definido na

CLAUSULA 44* - deste CONTRATO.

43.3. A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro serd efetivada, de comum

acordo entre as PARTES, mediante as seguintes modalidades:

a) prorrogacio ou reducio do prazo da CONCESSAO;

b) readequagdo dos indices que compdem o FATOR DE DESEMPENHO, previstos
no ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;

c) revisio dos encargos e obrigacdes assumidos pela CONCESSIONARIA,
inclusive prazos vinculantes a CONCESSIONARIA;

d) revisio do valor devido a titulo de CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIV A pelo PODER CONCEDENTE, para mais ou para menos;

e) pagamento de indenizag¢do em dinheiro;

f) outra forma definida em comum acordo entre o PODER CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA;

g) combinacdo das modalidades anteriores; ou

h) quaisquer outras medidas legalmente admitidas e aptas a restabelecer o equilibrio

econdmico-financeiro do CONTRATO.

43.4. As alternativas para a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro ndo

poderdo alterar a alocacao de riscos originalmente prevista neste CONTRATO.
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CLAUSULA 44* -DO PROCEDIMENTO PARA A RECOMPOSICAO DO
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

44.1. O procedimento para a recomposi¢cdo do equilibrio econdémico-financeiro podera
ser instaurado por qualquer uma das PARTES, apds processo de revisdo ordindria ou
extraordindria quando se verificar o desequilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO, mediante a apresentacdo de relatério técnico, contendo estudos que

indiquem o fundamento do desequilibrio econdmico-financeiro

44.2. A andlise da recomposicdo do equilibrio econOmico-financeiro pressupde a
verificacdo das condi¢des econdmicas globais do ajuste, tomando-se como base o0s
efeitos dos eventos que lhe deram causa, descritos em um relatério técnico a ser

apresentado pela PARTE interessada, conforme a subcldusula 44.4.

44.3. O relatério técnico de que tratam as subcldusulas anteriores deverd demonstrar os
efeitos dos eventos nele citados em um fluxo de caixa elaborado especificamente para a
sua demonstragdo, considerando, dentre outros, a estimativa de variacdo de
investimentos, a demonstracdo fundamentada dos custos ou despesas incorridos e a
sugestdo das medidas a serem adotadas para a recomposicdo do equilibrio econdmico-

financeiro deste CONTRATO.

44.4. Quando o pedido de recomposicio do equilibrio econdmico-financeiro for

iniciado, a PARTE solicitante observard o que se segue:

a) o pedido deverd ser acompanhado de relatério técnico, contendo laudo pericial,
estudo independente, e/ou outros documentos considerados pertinentes, conforme a
peculiariedade do caso, que efetivamente demonstre o impacto da ocorréncia, na forma
estabelecida nas subcldusulas anteriores, contemplando ainda dados como a data da

ocorréncia e a provavel duracdo da hipétese ensejadora da recomposi¢do;
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b) o pedido devera ser acompanhado de todos os documentos necessdrios a
demonstragdo do cabimento do pleito, podendo o PODER CONCEDENTE solicitar
laudos econdmicos especificos da CONCESSIONARIA ou estudos elaborados por
o6rgdaos ou entidades da Administracdo Publica Municipal ou, ainda, por entidades

independentes; e

c) o pedido, conforme o caso, deverd conter a indicacdo da pretensdo de
recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro numa das formas indicadas na
subcldusula 43.3, trazendo a demonstracdo circunstanciada dos pressupostos e
parametros utilizados e informando os impactos e as eventuais alternativas de

balanceamento das prestacdes entre as PARTES.

445. Em se tratando de pedido em que a PARTE solicitante for a
CONCESSIONARIA, o relatério técnico serd acompanhado, sempre que aplicdvel, de
documenta¢do comprobatdria relativa aos fatos registados nas demonstracdes contdbeis

da SPE.

44.6. O PODER CONCEDENTE teré livre acesso a informagdes, bens e instalacdes
da CONCESSIONARIA ou de terceiros por ela contratados para aferir o alegado pela
CONCESSIONARIA na hipétese de pedido de recomposicio do equilibrio econdmico-

financeiro por esta apresentado.

44.7. Para a confirmacdo das situagdes apontadas como ensejadoras de desequilibrio
econdmico-financeiro e para o dimensionamento dos efeitos e medidas delas
resultantes, as PARTES poderao contar com a participacdo de entidade especializada

especialmente contratada para essa finalidade.

44.8. A recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro serd realizada de forma que
seja nulo o valor presente liquido do fluxo de caixa marginal projetado em razdo do
evento que ensejou a recomposicdo, considerando: (i) os fluxos marginais calculados
com base na diferenca entre as situacdes com e sem evento; e (ii) os fluxos marginais
necessarios a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro, tomando-se em conta a

aplicacdo das modalidades de recomposi¢do previstas na subcldusula 43.3.
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44.9. Para fins de determinagdo do fluxo de caixa marginal, deverdo ser utilizadas as
melhores informagdes disponiveis e atualizadas para se estimar o valor dos
investimentos, dos custos e das despesas, bem como eventuais receitas e outros ganhos,
resultantes do evento de desequilibrio, tomando-se por base as melhores referéncias de
preco do setor publico e/ou do setor privado disponiveis no momento do pleito,
incluindo-se valores praticados em contratos pretéritos celebrados pelo PODER
CONCEDENTE, pelos acionistas da SPE ou por outras empresas, levantamentos de
mercado e publicacdes especificas sobre precos de itens e insumos utilizados em cada

caso, e, na indisponibilidade de informacdes mais atuais, das projecdes realizadas por

ocasido da LICITACAO.

44.10. Na hipétese de novos investimentos ou servicos solicitados pelo PODER
CONCEDENTE, e ndo previstos neste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE
poderé requerer & CONCESSIONARIA, previamente ao processo de recomposicdo do
equilibrio econdmico-financeiro, a elaboracdo de projetos bdsico e executivo a serem
submetidos a sua andlise, cujo O6nus de elaboracdo serd suportado pelo PODER
CONCEDENTE, contendo todos os elementos necessdrios a precificagdo do
investimento e as estimativas do impacto da obra ou servico sobre as receitas da
CONCESSIONARIA, observado, para todos os efeitos, o disposto na subcldusula

anterior.

44.11. A recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-financeiro poderd ser realizada
anteriormente ou posteriormente ao efetivo impacto do evento que der razao a situagao
de desequilibrio, sendo, para tanto, calculado o valor presente liquido do Fluxo de Caixa

Marginal, conforme a subcldusula 44.8, na data da avaliagao.
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44.12. Para eventos de desequilibrio ja ocorridos, a taxa de desconto real anual a ser
utilizada no célculo do valor presente na recomposi¢do do equilibrio econdmico-
financeiro por Fluxo de Caixa Marginal serd composta pela média dos dltimos 03 (trés)
meses da taxa de rendimento de venda do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais
(antigas Notas do Tesouro Nacional Série B — NTN-B), ex-ante a dedu¢ao do Imposto
de Renda, com vencimento em 15/08/2050, publicada pela Secretaria do Tesouro
Nacional, apurada na data do efetivo impacto do evento de desequilibrio no fluxo de
caixa da CONCESSIONARIA, acrescida de um prémio de risco de 3,14% a.a. (trés

inteiros e quatorze décimos por centoao ano).

44.13. Para impactos futuros, a taxa de desconto real anual a ser utilizada no calculo do
valor presente serd composta pela média dos ultimos 03 (trés) meses da taxa de
rendimento de venda do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (antigas Notas do
Tesouro Nacional Série B — NTN-B), ex-ante a dedu¢do do Imposto de Renda, com
vencimento em 15/08/2050, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada no
150 (décimo quinto) dia anterior a data de formalizacdo do reequilibrio mediante
assinatura do correspondente aditivo contratual, acrescida de um prémio de risco de

3,14% a.a. (trés inteiros e quatorze décimos por cento ao ano).

44.14. Em caso de extin¢ao ou de recompra pelo Governo Federal dos titulos de que
tratam as subcldusulas acima, as PARTES estipulardo de comum acordo a nova

metodologia de cédlculo da taxa de desconto real anual e prémio de risco a ser adotada.

44.15. Quando os fluxos de caixa do negdcio forem apurados em moeda nacional (reais)
correntes, a taxa de desconto descrita nas subcldusulas 44.12 e 44.13 devera incorporar

o INDICE DE REAJUSTE.

44.16. No caso de o equilibrio econdomico-financeiro do CONTRATO ser recomposto
por alteracdo do prazo da CONCESSAO, dever4 ser incluido no calculo, caso haja, os
custos e despesas com os reinvestimentos em decorréncia da depreciacio dos BENS

REVERSIVEIS.
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44.17. O procedimento de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro iniciado
por qualquer uma das PARTES deverd ser objeto de comunicagdo a outra PARTE,
consignando-se a ela o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogdvel por igual periodo, para

manifestacao.

44.18. Findo o prazo de que trata a subcldusula 44.17, e ndo havendo manifestacao da
CONCESSIONARIA no caso de o processo ter sido instaurado pelo PODER
CONCEDENTE, serd considerada aceita, de imediato, a proposta de recomposi¢do do

equilibrio econdmico-financeiro do PODER CONCEDENTE.

44.19. Respondida a proposta pela CONCESSIONARIA, no caso de o processo ter sido
instaurado pelo PODER CONCEDENTE, ele terd o prazo de 30 (trinta) dias,
prorrogével por igual periodo, para decidir sobre a recomposicdo de equilibrio

econdmico-financeiro.

44.20. Caso se verifique a procedéncia, ao final, do pedido de recomposi¢do do
equilibrio econdmico-financeiro apresentado, os custos com diligéncias e estudos
necessdrios a plena instrucdo do procedimento serdo arcados exclusivamente pela
PARTE que deu causa ao desequilibrio, mediante a compensagdo do valor respectivo no
montante da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA imediatamente subsequente

a decisdo.

44.21. Caso ambas ou nenhuma das PARTES tiver dado causa ao desequilibrio, os
custos com diligéncias e estudos necessdrios a plena instru¢cdo do procedimento serdo

arcados por ambas as PARTES em igual valor.

44.22. O procedimento de recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-financeiro deste
CONTRATO devera ser concluido em prazo ndo superior a 60 (sessenta) dias,
ressalvada a hipdtese em que seja necessdria a prorrogacao, devidamente justificada,

para a complementagdo da instru¢ao do respectivo procedimento.
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44.23. Decorridos 90 (noventa) dias apds a apresentacdo do pedido de reequilibrio
econdmico-financeiro por requerimento da CONCESSIONARIA e ndo sendo
encontrada solu¢do amigdavel, ou ainda, em caso de discordancia quanto a necessidade
de recomposi¢do ou quanto aos valores e/ou demais dados indicados, as PARTES

poderdo recorrer aos procedimentos de solugio de conflitos previstos no CAPITULO

XIV - deste CONTRATO.

44.24. O PODER CONCEDENTE deverd encaminhar cOpia do procedimento de
recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro ao Tribunal de Contas do Municipio

de Sao Paulo, previamente a sua conclusio, para o exercicio de sua competéncia.
CAPITULO XI - DAS GARANTIAS E SEGUROS

CLAUSULA 45° - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO PELA
CONCESSIONARIA

45.1. Para o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas, a CONCESSIONARIA
manterd a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada como condicio
precedente para a assinatura deste CONTRATO, no montante inicial correspondente a
5% (cinco por cento) do VALOR DO CONTRATO, observada a seguinte dinamica de
liberacao ao longo da vigéncia do CONTRATO:

a) liberacdo de 20% (vinte por cento) do montante original da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO, apés a emissdo de todos os Termos Definitivos de
Conclusio das Obras relativos ao término das OBRAS DE REQUALIFICACAO; e

b) liberacdo sucessiva de 10% (dez por cento) do valor remanescente da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO a cada intervalo de 3 (trés) anos,
iniciando-se apés o término das OBRAS DE REQUALIFICACAO, desde que
alcancada, pela CONCESSIONARIA, média aritmética nunca inferior a 0,6 (seis
décimos) no FATOR DE DESEMPENHO no periodo.
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45.2. Observada a sistematica definida na subcldusula anterior, o saldo final
remanescente da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO nunca poderd ser
inferior a 50% (cinquenta por cento) da cobertura inicialmente estipulada na subcldusula

45.1, até o fim da CONCESSAO.

45.3. No tltimo ano de vigéncia da CONCESSAO, a GARANTIA DE EXECUCAO
DO CONTRATO, caso tenha sido parcialmente liberada, deverda ser elevada ao

montante original estipulado na subcldusula 45.1, até o fim da CONCES SAO.

45.4. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO servira para cobrir:

a) o ressarcimento de custos e despesas incorridas pelo PODER CONCEDENTE
face ao inadimplemento da CONCESSIONARIA;

b) devolugio dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO em desconformidade
com as exigéncias estabelecidas neste CONTRATO ou em seus ANEXOS; e/ou

c) o pagamento das multas que forem aplicadas 3 CONCESSIONARIA em razio
de inadimplemento no cumprimento de suas obrigacdes contratuais, cuja quitagdo nao

ocorrer em até 05 (cinco) dias uteis da respectiva imposicao; e/ou

d) o pagamento de indenizacdo no caso de caducidade, nos termos da subcldusula

58.5.

455. Se o valor das multas contratuais eventualmente impostas a
CONCESSIONARIA for superior ao valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, além da perda desta, a CONCESSIONARIA responderd pela diferenca e
pela reposicdo do valor integral da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO,
no prazo de 05 (cinco) dias uteis, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas neste

CONTRATO.

45.6. Sempre que utilizada a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a
CONCESSIONARIA deveri recompor o seu valor integral, observado prazo idéntico ao

da subclausula anterior.
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45.7. A recomposi¢do de que trata a subcldusula anterior poderd ser efetuada pela
CONCESSIONARIA mediante complementagio da garantia existente ou contratacio de
nova(s) garantia(s), de maneira que o valor total da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO seja sempre equivalente ao montante definido na subcldusula 45.1, sob

pena de aplicacdo das penalidades previstas neste CONTRATO.

45.8. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO referida nesta cldusula

poderd assumir qualquer das seguintes modalidades:

a) caucdo em dinheiro, em moeda nacional (reais), depositada em conta corrente a

ser indicada pelo PODER CONCEDENTE;

b) caucdo em titulos da divida publica federal, ndo gravados com cldusulas de
inalienabilidade e impenhorabilidade, nem adquiridos compulsoriamente, registrados
em sistema centralizado de liquidacdo e custédia autorizado pelo Banco Central do

Brasil;

c) seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora autorizada a funcionar no
Brasil, com a apresentacdo da respectiva certiddao de regularidade da SUSEP, vigente;

ou

d) fianca bancdria, fornecida por institui¢do financeira autorizada a funcionar no
Brasil, com classificacdo em escala nacional superior ou igual a "Aa2.br", "brAA" ou
"A(bra)", conforme divulgado pelas agéncias de risco Moody's, Standard & Poors ou

Fitch, em favor do PODER CONCEDENTE.

45.9. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ofertada ndo poderd conter
quaisquer ressalvas ou condi¢des que possam dificultar ou impedir sua execucao, ou
que possam suscitar ddvidas quanto a sua exequibilidade, devendo a
CONCESSIONARIA promover as renovagdes e atualizagdes que forem necessarias 2

sua plena vigéncia durante 0o CONTRATO.
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45.10. As GARANTIAS DE EXECUCAO DO CONTRATO apresentadas na
modalidade seguro-garantia deverao seguir o disposto na Circular SUSEP n° 477/13 ou

em norma que venha substitui-la.

45.11. Para a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO apresentada na
modalidade caucdo em titulos da divida publica federal, serdo admitidos os seguintes

titulos:

Tesouro Prefixado;

Tesouro Selic;

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais;
Tesouro IPCA;

Tesouro IGPM + com Juros Semestrais; e
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais.

45.12. As despesas referentes a prestacio da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, incluida a sua recomposi¢do, serdo de responsabilidade exclusiva da

CONCESSIONARIA.

45.13. Caso seja utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice deverd ter
vigéncia de, no minimo, 01 (um) ano, com cldusula de renovacao até a extingcao das

obrigacdes da CONCESSIONARIA.

45.14. Na hipétese de ndo ser possivel prever a renovacdo de obrigagdes na respectiva
apélice na forma prevista na subclausula 45.13, a CONCESSIONARIA deveri contratar
nova GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

45.15. A apdlice deverd conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a seguradora
informar ao PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA, no minimo 90

(noventa) dias antes do prazo final da validade, se a apdlice serd ou ndo renovada.
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45.16. No caso de a seguradora ndo renovar a apdlice de seguro-garantia, a
CONCESSIONARIA deveri apresentar garantia de valor e condicdes equivalentes, para
aprovacdo do PODER CONCEDENTE, até 05 (cinco) dias uteis antes do vencimento

da apdlice, independentemente de notificacao.

45.17. Durante a vigéncia do CONTRATO, a CONCESSIONARIA poder4 substituir a
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada por qualquer das
modalidades admitidas nesta cldusula, mediante prévia aprovacdo do PODER

CONCEDENTE.

45.18. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO seri reajustada
periodicamente pelo INDICE DE REAJUSTE.

45.19. Sempre que se verificar o reajuste da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, a CONCESSIONARIA deverd complementé-la, no prazo de 10 (dez)
dias a contar da vigéncia do reajuste, de modo a manter inalterada a propor¢ao fixada
nesta cldusula, sob pena de caracterizar-se inadimpléncia da CONCESSIONARIA e

serem aplicadas as penalidades cabiveis.

45.20. A CONCESSIONARIA permanecerd responsivel pelo cumprimento das
obrigacdes contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizagdes,

independentemente da utilizacdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

45.21. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, observado o montante
minimo definido nesta cldusula, deverd permanecer em vigor até, no minimo, 180

(cento e oitenta) dias apds a extingdo do CONTRATO.

45.22. A restituicdo ou liberagdo da garantia dependerd da comprovacdo do integral
cumprimento de todas as obrigacdes, incluindo trabalhistas e previdencidrias da
CONCESSIONARIA, bem como da entrega dos BENS REVERSIVEIS em perfeitas

condig¢des de operacionalidade, utilizacdo e manutengao.

CLAUSULA 46° -DOS SEGUROS
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46.1. A CONCESSIONARIA deveré assegurar, durante todo o prazo de vigéncia do
CONTRATO, além dos seguros exigiveis pela legislacdo aplicavel, a existéncia e
manutencdo em vigor das apdlices de seguro necessdrias para garantir a efetiva e

abrangente cobertura dos riscos inerentes a execuc¢do das atividades pertinentes a

CONCESSAO.

46.2. A excecio dos demais seguros, que deverdo ser contratados e mantidos em vigor
durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, o seguro previsto na subcldusula
46.10, alinea “a)”, serd obrigatério para o PERIODO DE OBRAS DE
REQUALIFICACAO, até a expedicio dos respectivos Termos Definitivos de

Conclusao das Obras, ou sempre que realizada obra ou servico de engenharia.

46.3. Nenhuma obra ou servico poderd ter inicio ou prosseguir sem que a
CONCESSIONARIA apresente a0 PODER CONCEDENTE a comprovagio de que as
apolices dos seguros expressamente exigidos neste CONTRATO se encontram em vigor

nas condic¢des estabelecidas.

46.4. As apodlices devem ser contratadas com seguradoras nacionais ou estrangeiras

autorizadas a operar no Brasil pela SUSEP.

46.5. O PODER CONCEDENTE devera ser indicado como cossegurado nas apoélices
de seguros, cabendo-lhe autorizar previamente o cancelamento, a suspensdo, a
modificacdo ou a substituicdo de quaisquer apdlices contratadas pela
CONCESSIONARIA, bem como a alteracio nas coberturas e demais condigdes
correspondentes, a fim de assegurar a adequacdo dos seguros as novas situagdes que

ocorram durante o periodo do CONTRATO, dentro das condi¢des da apdlice.

46.6. As instituicdes financeiras que realizem empréstimos poderdo ser incluidas nas
apolices de seguro, na condicdo de cosseguradas ou beneficidrias, desde que a medida

nao prejudique os direitos assegurados ao PODER CONCEDENTE.

46.7. As apdlices emitidas ndo poderdo conter obrigacdes, restricdes ou disposicoes

que contrariem as disposi¢des do presente CONTRATO ou a regulacao setorial.
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46.8. Anualmente, até o ultimo dia util da vigéncia da apdlice, a CONCESSIONARIA
deverda apresentar certificado emitido pela(s) seguradora(s), bem como apdlices,

confirmando:

a) que todos os prémios vencidos no ano imediatamente anterior foram

devidamente quitados; e

b) que as apdlices contratadas pela CONCESSIONARIA estio em plena vigéncia
ou foram renovadas, devendo neste caso ser encaminhada ao PODER CONCEDENTE

a comprovacao da renovacao.

46.9. A CONCESSIONARIA também deverd fornecer ao PODER CONCEDENTE,
em prazo nao superior a 30 (trinta) dias antes do fim da vigéncia de cada apdlice,
certificado emitido pela seguradora confirmando que as apdlices de seguros contratados
foram ou serdo renovadas imediatamente apds o seu vencimento, ou ainda nova apdlices

de seguros, sob pena de aplicacio das sangdes e penalidades previstas neste

CONTRATO.

46.10. A CONCESSIONARIA contratard e manterd em vigor, no minimo, 0s seguintes

Seguros:

a) risco de engenharia para obras civis para constru¢do e reforma e, se aplicavel,
para demoli¢do, do tipo “todos os riscos”, incluindo a cobertura de danos decorrentes de
erros de projeto e de testes e riscos do fabricante (quando ndo houver garantia do

fabricante);

b) risco de danos morais, materiais e corporais, que compreenda todos e quaisquer
acidentes, atos ou omissdes causados pela CONCESSIONARIA, subcontratadas ou
terceiros, ou de seus prepostos, administradores ou empregados, que sejam passiveis de
responsabilizacdo civil, inclusive por dano ambiental ou a empregado, com limite
maximo de garantia coincidente com as melhores préticas de mercado para cada tipo de

sinistro;
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c) riscos operacionais ou riscos nomeados do tipo “todos os riscos”, incluindo, no
minimo, a cobertura de danos materiais por incéndio, tumulto ou manifestacdes
populares, raios, explosdes de qualquer natureza, raio, vendaval, ciclone, granizo,
explosdo, alagamentos e inundacdes, vazamento de tubulacdes e danos por dgua, danos
elétricos e de equipamentos eletronicos, lucros cessantes, roubo de bens, pequenas obras

de engenharia; e

d) responsabilidade civil para operagdes, que compreenda todos e quaisquer
acidentes de prepostos ou empregados da CONCESSIONARIA, subcontratadas ou
terceiros, ou por seus prepostos ou empregados, cobrindo qualquer prejuizo material,
pessoal, moral ou outro, que venha a ser causado ou esteja relacionado com a execucao
da CONCESSAO, inclusive, mas ndio se limitando 2 responsabilidade civil de

empregador, mortes e danos corporais, morais € materiais causados a terceiros,

responsabilidade civil cruzada, acidentes de trabalho.

46.11. Os valores das coberturas dos seguros previstos neste CONTRATO deverdo ser

coincidentes com as melhores praticas de mercado para cada tipo de sinistro.

46.12. Em caso de descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigacio de
contratar e manter em plena vigéncia as apdlices de seguro, o PODER CONCEDENTE,
independentemente da prerrogativa de decretar a intervencdo ou a caducidade da
CONCESSAO e de aplicar as demais penalidades correspondentes, podera proceder a

contratacdo e ao pagamento direto dos prémios respectivos, correndo a totalidade dos

custos as expensas da CONCESSIONARIA.

46.13. Verificada a hipdtese a que se refere a subcldusula anterior, a
CONCESSIONARIA deverd, em até 15 (quinze) dias da data em que vier a ser
notificada sobre as despesas decorrentes da contratacdo de seguros, reembolsar o
PODER CONCEDENTE, sob pena de se executar a GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, sendo-lhe ainda aplicadas as demais sangdes previstas neste

CONTRATO.
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46.14. A CONCESSIONARIA ¢ responsével pelo pagamento integral da franquia, em

caso de utilizacao de quaisquer dos seguros por ela contratados.

46.15. Além dos seguros previstos nesta clausula, a CONCESSIONARIA deverd
contratar apélices de seguros especificas para as fontes d¢ RECEITAS ACESSORIAS,
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, nos termos da legislacdo aplicavel e de forma

a manter vigentes as autorizagdes e licencas obtidas para explora-los.
CAPITULO XII - DO REGIME DE BENS DA CONCESSAO

CLAUSULA 47* -DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO

47.1. Os BENS VINCULADOS A CONCESSAO sio os bens integrantes ou nio do
patrimdnio da CONCESSIONARIA, necessdrios 2 implantacdo e 2 execucdo adequada

e continua do OBJETO.

47.2. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter, em bom estado de funcionamento,
conservagao, higiene, conforto, acessibilidade, sustentabilidade ambiental e segurancga,
as suas expensas, os BENS VINCULADOS A CONCESSAO, durante toda a vigéncia
do CONTRATO, efetuando para tanto as reparagdes, renovagdes e adaptacdes

necessdrias a0 bom desempenho da CONCESSAO.

47.3. Ressalvadas as hipéteses previstas na presente cldusula, a utilizagdo direta de
equipamentos, infraestrutura ou quaisquer outros bens, que nao sejam de propriedade da
CONCESSIONARIA na execucio do OBJETO, dependerid de autorizagdo prévia,
especifica e expressa do PODER CONCEDENTE, mediante solicitacdo a ele
encaminhada pela CONCESSIONARIA na qual se demonstre a inexisténcia de
qualquer prejuizo para a continuidade dos servicos do OBJETO em caso de extin¢do da

CONCESSAO.

47.4. O PODER CONCEDENTE poderd autorizar a utilizagdo dos bens de terceiros
pela CONCESSIONARIA, desde que reste comprovada a inexisténcia de risco a
continuidade do OBJETO, e nio reste prejudicado o retorno dos BENS REVERSIVEIS
ao final da CONCESSAO.
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47.5. Para fins da autorizagdo de que trata a subcldusula 47.3, o PODER
CONCEDENTE podera exigir que o contrato celebrado entre o terceiro envolvido e a
CONCESSIONARIA contenha disposi¢io pela qual o terceiro se obrigue, em caso de
extincdo da CONCESSAO, a manter tal contrato e a sub-rogar o PODER
CONCEDENTE ou terceiros por esse indicados nos direitos dele decorrentes, por prazo

a ser ajustado em cada caso, entre as PARTES.

47.6. Sdo bens cuja reversdao ndo € obrigatéria e que ndo dependem da autorizacio
prévia de que trata a subcldusula 47.3, sendo, portanto, admitido o aluguel, o comodato,
o mutuo, o leasing ou outra forma juridica prevista na legislacdo, para a sua utilizacao

na CONCESSAO:

a) materiais € mobilidrio de escritério, equipamentos e suprimentos de informética
(computadores, impressoras, projetores etc.) e programas de computador; equipamentos

e aparelhos de som, de projecao e de audiovisual;

b) os veiculos automotores (caminhdes, automdveis etc.) adotados na execugdo do

OBJETO;

c) objetos e bens utilizados diretamente nas atividades de limpeza, conservagdo e

jardinagem:;

d) objetos e bens moveis utilizados diretamente nas atividades desempenhadas para

exploragdao de FONTES DE RECEITAS; e
e) equipamentos e ferramentas de manutengdo.

47.7. E vedada a autorizacio de que trata a subcldusula 47.3 para os seguintes bens,

que sdo considerados, de antemao, BENS REVERSIVEIS:

a) todas as edificacdes da AREA DA CONCESSAO, incluindo os TERMINAIS e
os EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS;
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b) infraestrutura permanente e fixa (cabeamento, quadros de distribui¢ao, pontos de
conexao etc.) e respectivos componentes hidraulicos, rede de tecnologia da informacao,

elétrica, de som, de imagem e de iluminacao;
c) sistemas e equipamentos de climatizacdo, hidrdulico e de energia;

d) sistemas de tecnologia da informacdo, incluindo equipamentos de circuito
fechado de TV (CFTV), Painéis de Mensagens Dinamicas, Sistema de Comunicagao

por Audio, servidores e demais itens do COT;

e) catracas e equipamentos de controles de acesso;

f) a propriedade intelectual sobre marcas relacionadas ao OBJETO;

g) os equipamentos dos banheiros, PLATAFORMAS e PARADAS DE ONIBUS; e
h) equipamentos eletronicos parte das edificacoes.

47.8. Os BENS REVERSIVEIS deverio ser inventariados a cada 12 (doze) meses pela
CONCESSIONARIA, que deverd disponibilizar o inventirio ao PODER
CONCEDENTE.

47.9. Sem prejuizo da obrigagdo de inventariar os bens, deverd a CONCESSIONARIA
apresentar a0 PODER CONCEDENTE, até o primeiro dia ttil do més de fevereiro de
cada ano, relatério circunstanciado que retrate a situacdo de todos os BENS

VINCULADOS A CONCESSAO.

47.10. A CONCESSIONARIA obriga-se a entregar os BENS REVERSIVEIS em

perfeitas condi¢des de operacionalidade, utilizacdo e manutencdo.

47.11. Os BENS REVERSIVEIS serio transferidos ao PODER CONCEDENTE livres

de quaisquer 6nus ou encargos.
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47.12. Todos os BENS VINCULADOS A CONCESSAO ou investimentos nele
realizados deverao ser integralmente depreciados ou amortizados contabilmente pela

CONCESSIONARIA no prazo da CONCESSAO, de acordo com a legislagdo vigente.

47.13. A CONCESSIONARIA somente poderd alienar os BENS REVERSIVEIS se
proceder a sua imediata substitui¢do por outros em condicdes de operacionalidade e
funcionamento idénticas ou superiores aos substituidos, salvo nos casos em que
comprovadamente tais bens se mostrarem ndo mais necessarios a execu¢do das obras e
atividades remanescentes da CONCESSAO, devendo, em qualquer caso, obter prévia
autorizagdo expressa do PODER CONCEDENTE e proceder a atualizacio do
respectivo inventdrio dos BENS REVERSIVEIS.

47.14. Qualquer alienacio ou substituicio de BENS REVERSIVEIS que a
CONCESSIONARIA pretenda realizar, nos ultimos 02 (dois) anos do prazo final da
CONCESSAO, deverd ser prévia e expressamente autorizada pelo PODER
CONCEDENTE.

47.15. Os BENS REVERSIVEIS nio poderdo ser sujeitos a penhor ou constituicio de

direito real em garantia.

47.16. A CONCESSIONARIA fica expressamente autorizada a propor, em nome
préprio, quaisquer medidas judiciais cabiveis para assegurar ou recuperar a posse dos

BENS REVERSIVEIS.
CLAUSULA 48* -DA REVERSAO DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO

48.1. Extinta a CONCESSAO, retornam ao PODER CONCEDENTE os BENS
REVERSIVEIS, os direitos e os privilégios vinculados & exploracio da CONCESSAO
transferidos 8 CONCESSIONARIA, ou por esta adquiridos ou implantados.
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48.2. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias antes do termo final do CONTRATO, as
PARTES deverao estabelecer os procedimentos para avaliar os BENS VINCULADOS
A CONCESSAO, com laudos e relatérios técnicos emitidos por profissional habilitado,
com o fim de identificar aqueles prescindiveis a continuidade da execu¢do do OBJETO

e revisar o inventario dos BENS REVERSIVEIS.

48.3. Procedida a avaliacdo e identificagdo dos BENS REVERSIVEIS, ser4 realizada,
por ocasido da reversdo, a lavratura do respectivo Termo Definitivo de Devolugdo dos

Bens Reversiveis.

48.4. Caso haja divergéncia entre as PARTES quanto a avaliacdo prevista na
subcldusula anterior, admitir-se-4 o recurso ao expediente de solu¢do de conflitos

estabelecido neste CONTRATO.

48.5. Enquanto ndo expedido o Termo de Devolu¢cdo dos Bens Reversiveis, ndo serd

liberada a GARANTIA DE EXECUCAO deste CONTRATO DE CONCESSAO.

48.6. A reversao deverd obedecer a Lei Municipal n° 16.211/2015, alterada pela Lei
Municipal n° 16.703/2017, o que inclui a reversibilidade do TERMINALIS, incluindo a
AREA DA CONCESSAO, dos EMPRENDIMENTOS ASSOCIADOS.

48.7. A reversao sera gratuita e automadtica, com os bens em perfeitas condicdes de
operacionalidade, utilizacdo e manutencdo e livres de quaisquer Onus ou encargos,

observado, em todo o caso, o principio da atualidade.
CAPITULO XIII -  DAS SANCOES E PENALIDADES APLICAVEIS AS PARTES

CLAUSULA 49" -DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

49.1. O ndo cumprimento pela CONCESSIONARIA das cldusulas deste CONTRATO
e de seus ANEXOS, bem como das normas da legislacdo e regulamentacio aplicdveis,
ensejard, sem prejuizo das responsabilidades civil e penal e de outras penalidades
previstas na legislacdo e na regulamentacdo vigentes, a cominagdo, isolada ou

concomitantemente, das penalidades fixadas nesta cldusula.
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49.2. A gradacio das penalidades a que estd sujeita a CONCESSIONARIA observara

a natureza da infracdo cometida, que variard conforme as seguintes categorias:

a) leve;

b) média;

c) grave; e

d) gravissima.

49.3. A infragdo serd considerada leve quando decorrer de condutas nao dolosas da

CONCESSIONARIA, das quais ela ndo obtenha qualquer proveito econdmico.

49.4. O cometimento de infracdo de natureza leve ensejard a aplicacdo das seguintes

penalidades:

a) adverténcia por escrito, que serd formulada, quando for o caso, junto a

determina¢do da adoc¢ao de medidas necessarias de correcao; ou

b) multa, em caso de reincidéncia em uma mesma conduta que caracterize infragao
leve, dentro do periodo de 04 (quatro) meses consecutivos, no valor de 0,05% (cinco

centésimos por cento) do valor do CONTRATO

49.5. A infracdo serd considerada média quando se constatar ter a
CONCESSIONARIA se beneficiado economicamente, de forma direta ou indireta,

independente de comprovacao do dolo.

49.6. O cometimento de infracdo de natureza média ensejard a aplicagdo de multa no
valor de 0,1% (um décimo por cento) do VALOR DO CONTRATO, que também sera
cominada, quando for o caso, junto a determinagdo da adocdo de medidas necessarias de

COrITecao.

49.7. A infracdo serd considerada grave quando decorrer de conduta da qual se

constate prejuizo econdmico em detrimento do PODER CONCEDENTE.
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49.8. O cometimento de infragdo grave ensejard a aplicacdo, de maneira isolada ou

concomitante, das seguintes penalidades:

a) multa no valor de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) do VALOR DO
CONTRATO, que também serd cominada, quando for o caso, junto a determinagdo da

adoc¢ao de medidas necessarias de correcdo; e

b) suspensdo tempordria do direito de participagao em licitacdes e impedimentos de
contratar com a Administracdo, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, em caso de
reincidéncia de aplicacdo de multa de natureza grave, dentro do periodo de 04 (quatro)

meses consecutivos.

49.9. A infracado serd considerada gravissima quando suas consequéncias, , diante das
caracteristicas do servico prestado e do ato praticado pela CONCESSIONARIA,

prejudicarem o meio ambiente, o erdrio ou a propria continuidade do OBJETO.

49.10. O cometimento de infracdo gravissima ensejard a aplicacdo, de maneira isolada

ou concomitante, das seguintes penalidades:

a) multa no valor de 0,5% (cinco décimos por cento) do VALOR DO
CONTRATO, que também serd cominada, quando for o caso, junto a determinacdo da

adoc@o de medidas necessérias de corre¢ao;

b) suspensdo tempordria do direito de participagdo em licitacdes e impedimento de
contratar com a Administracdo, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, em caso de
reincidéncia de aplicacdo de multa de natureza gravissima, dentro do periodo de 02

(dois) meses consecutivos; ou

c) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra¢do Puiblica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢io ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a préopria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que a CONCESSIONARIA ressarcir a Administracio pelos prejuizos
resultantes e apds decorrido o prazo da sang¢do aplicada com base na subcldusula

anterior.
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49.11. As penalidades de suspensdo temporaria do direito de participar em licitagdes e
impedimento de contratar com a Administracio e a de declaragdo de inidoneidade
também poderd alcancar a CONTROLADORA da CONCESSIONARIA, caso
comprovada a sua concorréncia para a pratica dos ilicitos que deem ensejo a aplicagao

das respectivas sancoes.

49.12. Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades previstas nas subcldusulas anteriores,
a reiteracio, no tempo, do inadimplemento contratual pela CONCESSIONARIA
conferira ao PODER CONCEDENTE a prerrogativa de cominar multa moratdria,

observados os seguintes intervalos:

a) no minimo 0,00025% (vinte e cinco centésimos de milésimos por cento) e no
maximo 0,0005% (cinco décimos de milésimos por cento) do VALOR DO
CONTRATO, por dia, até a efetiva regularizacio da situacdo que caracterize infracdo de

natureza leve ou média; e

b) no minimo 0,00125% (cento e vinte e cinco centésimos de milésimos por cento)
e no maximo 0,0025% (vinte e cinco décimos de milésimos por cento) do VALOR DO
CONTRATO, por dia, até a efetiva regularizacio da situacdo que caracterize infracdo de

natureza grave ou gravissima.

49.13. Para as seguintes infracdes, a aplicagdo da sanc¢do seguird as categorias e

incidéncias dispostas na tabela abaixo
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Ocorréncia

Categoria

Incidéncia

Notificagdo sobre o término das OBRAS DE
REQUALIFICACAO sem que todas as obras ou
implantacao tenham sido concluidas nas especificacdes

definidas neste CONTRATO.

LEVE

Por ocorréncia.

Atraso no término das OBRAS DE
REQUALIFICACAO com relagio ao PRAZO DAS
OBRAS DE REQUALIFICACAO estabelecido neste
CONTRATO.

MEDIA

Por més de atraso.

Auséncia de determinado item obrigatério (podendo ser
equipamento, mobilidrio, instalacdo, edificacao,
disponibilizacdo de drea, especificagdo) dos
TERMINALIS apés o PERIODO DE OBRAS DE
REQUALIFICACAO (por item identificado).

MEDIA

Por més sem inclusdo do item

obrigatdrio.

Nao entregar desenho “as built”, que represente
fielmente as obras e instalacdes executadas, em

conformidade com a Norma Brasileira ABNT NBR

MEDIA

Por ocorréncia.
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14.645.

Deixar de apresentar planos e relatdrios nos prazos
determinados no CONTRATO e no ANEXO III —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA

(por projeto, plano ou relatério ndo apresentado).

MEDIA

Por més até a entrega do plano ou

relatorio atrasado.

Deixar de apresentar ao PODER CONCEDENTE os
projetos bésicos e executivos referentes as OBRAS DE
REQUALIFICACAO dos TERMINALIS; a construgio

dos EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS nos prazos
previstos no CONTRATO (por projeto nao

apresentado).

GRAVE

Por més até a entrega do projeto.

Deixar implementar as corre¢des e/ou complementacdes

apontadas no Termo Provisério de Conclusao das Obras.

GRAVE

Por més de atraso.

Deixar de informar o PODER CONCEDENTE sobre
evento ou situacdo que altere de modo relevante o
normal desenvolvimento da execucdo do OBJETO, ou

que possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e

MEDIA

Por ocorréncia.

Pagina 135 de 173



i
ez,

P

CIDADE DE

SAO PAULO

tempestivo cumprimento das obriga¢des previstas no
CONTRATO, na forma prevista no CONTRATO (por

evento ou situacdo nao informada).

10.

Deixar de informar o PODER CONCEDENTE, no
prazo estipulado, sobre circunstancia ou ocorréncia que,
constituindo motivo de CASO FORTUITO ou FORCA
MAIOR, impeca ou venha a impedir a normal execucao

do OBJETO (por circunstancia ou ocorréncia nao

informada).

MEDIA

Por ocorréncia.

11.

Deixar de apresentar ao PODER CONCEDENTE, no
prazo por ele fixado, informacao adicional ou
complementar que o PODER CONCEDENTE,
razoavelmente e sem trazer 6nus adicional significativo
e injustificado para a CONCESSIONARIA, venha a
formalmente solicitar (por informacao solicitada ndo

apresentada).

MEDIA

Por més de atraso em relacdo ao prazo

estipulado.

Nao permitir o acesso do PODER CONCEDENTE aos

equipamentos e as instalagdes atinentes ao OBJETO,

GRAVE

Por acesso vedado.
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bem como aos registros contabeis, dados e informagdes
operacionais, seus e de suas subcontratadas (por acesso

vedado).

12.

Deixar de participar de reuniao quando convocado
formalmente pelo PODER CONCEDENTE (por reuniao

que ndo participar).

LEVE

Por reunido que nao participar.

13.

Deixar de arquivar informacdes sobre os servicos e
atividades executados durante a vigéncia da
CONCESSAO, quando assim estabelecido pelo
CONTRATO ou pelas normas aplicaveis, ou ndo
permitir o livre acesso ao PODER CONCEDENTE as
informacdes sobre os servigos e atividades da
CONCESSAO (por informagio nio arquivada ou por

negativa de acesso).

MEDIA

Por informagdo nio arquivada ou por

negativa de acesso.

14.

Deixar registrar ou atualizar o inventario dos BENS
REVERSIVEIS (por bem faltante ou nio atualizado no

inventario).

MEDIA

Por ocorréncia.

Pagina 137 de 173



CIDADE DE

SAO PAULO

15.

Nao integralizac¢do do capital social de acordo com o

disposto neste CONTRATO.

GRAVISSIMA

Por ocorréncia.

16.

Reducgdo do capital social da SPE em valor inferior ao

minimo estabelecido neste CONTRATO.

GRAVISSIMA

Por ocorréncia.

17.

Nao contratagdo ou ndo manuten¢do em vigor, durante
todo o prazo da CONCESSAO, de seguro obrigatdrio,
de acordo com o disposto neste CONTRATO; deixando
de entregar ao PODER CONCEDENTE cépia das
apolices de seguro e comprovantes de pagamento de

prémios, bem como das suas eventuais renovagoes.

GRAVE

Por més sem seguro obrigatério.

18.

Nio contratagio da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, ou a sua manutengao em desacordo com

as obrigacoes previstas neste CONTRATO.

GRAVE

Por dia.

19.

Dispensar tratamento discriminatdrio a(s)
OPERADORAC(S), ao PODER CONCEDENTE e aos
USUARIOS (por ato discriminatorio).

MEDIA

Por ocorréncia.
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20.

N#o manter a AREA DA CONCESSAQ limpa; deixar
de remover entulhos, sobras e demais materiais
inserviveis; deixar de destinar ou realizar triagem,
transporte, armazenagem, descarte e/ou aproveitamento
da sucata e dos residuos eventualmente originados na
CONCESSAO, inclusive aqueles decorrentes da

logistica reversa.

MEDIA

Por ocorréncia.

21.

Conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer
outras formas de transferéncia de recursos para seus
acionistas e/ou PARTES RELACIONADAS,
ressalvadas as hipéteses expressamente admitidas neste

CONTRATO.

GRAVISSIMA

Por ocorréncia.

22.

Prestar fianca, aval ou qualquer outra forma de garantia
em favor de suas PARTES RELACIONADAS e/ou
terceiros, ressalvadas as hipoteses expressamente

admitidas neste CONTRATO.

GRAVISSIMA

Por ocorréncia.

23.

Firmar contratos para explorar espagcos nos

TERMINAIS, ESTACOES DO EXPRESSO

GRAVISSIMA

Por ocorréncia.
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TIRADENTES e PONTOS DE PARADA, inclusive no
espaco aéreo dos TERMINALIS, apds o advento do
término do prazo de vigéncia da CONCESSAO ou com
vigéncia que ultrapasse o prazo de vigéncia da
CONCESSAO, salvo em caso de expresso acordo e
autorizagdo do PODER CONCEDENTE.

24.

Deixar de manter, durante o prazo do CONTRATO, os
requisitos de habilita¢do juridica, regularidade fiscal e

qualificacdo técnica previstos no EDITAL.

GRAVE

Por més.

25.

Desempenhar atividades dos TERMINALIS ap6s o
PERIODO DE OBRAS DE REQUALIFICACAO sem
que tenha obtido as autorizacdes, licengas ou alvaras

cabiveis.

MEDIA

Por més.

26.

Desempenhar atividades nos EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS, apés a sua implantacdo, sem que tenha

obtido as autorizagdes, licengas ou alvards cabiveis.

GRAVE

Por més.

27.

Deixar de informar o PODER CONCEDENTE caso

quaisquer licencas, permissdes ou autorizacdes para a

MEDIA

Por ocorréncia.
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plena execucdo do OBJETO forem retiradas, revogadas

ou caducarem, nos termos do CONTRATO.

28.

Deixar de apontar profissional para o Comité de

Prevencdo e Solucao de Disputas.

MEDIA

Por ocorréncia.

29.

Deixar de assinar compromisso arbitral.

Sancdo prevista na cldusula

CLAUSULA 532 -

Por dia

30.

Deixar de apresentar a comunica¢do do inicio da obra
junto ao Ministério do Trabalho, a matricula da obra
junto ao Cadastro Especifico do INSS e os programas de

seguranca do trabalho obrigatorios.

MEDIA

Por ocorréncia.

31.

Deixar de apresentar, ao PODER CONCEDENTE, os
comprovantes de recolhimento das contribui¢des sociais
e previdencidrias (FGTS, INSS, PIS e COFINS)
referentes 3 CONCESSAO e aos empregados

envolvidos na execu¢do do OBJETO.

MEDIA

Por ocorréncia.

32.

Deixar de apresentar ao PODER CONCEDENTE a
Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART, no prazo

definido no CONTRATO.

MEDIA

Por ocorréncia.
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33.

Deixar de apresentar relatério de atendimento de
determinacdes legais e regulamentares quanto a
legislacdo tributéria e a legislacdo trabalhista,
previdencidria, de seguranga e medicina do trabalho em
relagcdo aos seus empregados, prestadores de servigos,

contratados ou subcontratados.

MEDIA

Por ocorréncia.

34.

Deixar de manter a capacidade operacional dos
TERMINALIS ou descumprir as diretrizes para as
atividades durante o PERIODO DE OBRAS DE

REQUALIFICACAO.

MEDIA

Por ocorréncia.

35.

Deixar de realizar as atividades administrativas e de
apoio operacional do TERMINAIS especificadas no
CONTRATO.

MEDIA

Por ocorréncia.

36.

Deixar de realizar a manutencao de todas as instalagoes

civis, elétricas e hidrdulicas, equipamentos mecéanicos e

eletromecanicos, cobertura, mobilidrios, de pinturas, de
comunicacdo visual, de utilitarios de jardinagem e

demais itens e instalacdes necessarios ao adequado

MEDIA

Por ocorréncia.
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funcionamento dos TERMINAIS.

37.

Nao implementar sistema de tecnologia da informagao
dos TERMINALIS, EXPRESSO TIRADENTES,
PONTOS DE PARADA e de monitoramento dos
corredores de Onibus previstos no ANEXO III, em
conformidade com este CONTRATO apés o PERIODO
DE OBRAS DE REQUALIFICACAO.

MEDIA

Por més

38.

Nao disponibilizar ao PODER CONCEDENTE e/ou aos
responsdveis do AGENTE DE APOIO A
FISCALIZACAO todas as informacdes necessarias para
afericdo do FATOR DE DESEMPENHO nos termos e
prazo definidos pelo CONTRATO.

GRAVE

Por ocorréncia.

39.

Nao cumprir as Normas Técnicas de regéncia dos

projetos, obras e servicos a serem realizados nos

TERMINALIS, nos seus EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS nos termos do CONTRATO.

MEDIA

Por ocorréncia.

40.

Obtencdo de FATOR DE DESEMPENHO mensal para
um determinado TERMINAL inferior a 0,5 (zero

MEDIA

Por ocorréncia por TERMINAL.
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virgula cinco), conforme o ANEXO IV - SISTEMA DE
MEN SURACAO DE DESEMPENHO.

41.

Deixar de cumprir as diretrizes relativas aos
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS previstas no
CONTRATO.

GRAVISSIMA

Por ocorréncia.

42.

Nao cumprimento do prazo de solucao de falha “A” nas
instalacdes civis, elétricas, hidrdulicas, equipamentos
mecanicos e eletromecanicos, cobertura, mobiliarios e

demais itens e instalagdes nos termos do CONTRATO.

LEVE

Por ocorréncia.

43.

Nao cumprimento do prazo de solucao de falha “B” e
“C” nas instalacOes civis, elétricas, hidrdulicas,
equipamentos mecanicos e eletromecanicos, cobertura,
mobilidrios e demais itens e instalacdes nos termos do

CONTRATO.

MEDIA

Por ocorréncia.

44.

Nao comunicacdo ao PODER CONCEDENTE da
necessidade de interrup¢ao do funcionamento do
Sistema de Tecnologia da Informacao dos TERMINAIS

com antecedéncia minima de 7 (sete) dias nos termos do

GRAVE

Por ocorréncia.
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CONTRATO.
45. Nao cumprimento do prazo de solucdo de falha “A” no LEVE Por ocorréncia.
funcionamento do Sistema de Tecnologia da Informacao
dos TERMINALIS nos termos do CONTRATO.
46. Nao cumprimento do prazo de solucdo de falha “B” e MEDIA Por ocorréncia.
“C” no funcionamento do Sistema de Tecnologia da
Informacdo dos TERMINALIS nos termos do
CONTRATO.
47. Obtenc¢do de nota mensal inferior a 0,6 (zero virgula MEDIA Por més, por INDICE DE
seis) para qualquer um dos INDICES DE DESEMPENHO, por TERMINAL.
DESEMPENHO tratados no ANEXO 1V - SISTEMA Deve ser considerada a média das
DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, em um dos afericdes do periodo para os INDICES
TERMINAIS. DE DESEMPENHO com frequéncia
minima de aferi¢do menor do que um
més.
48. Qualquer atitude comissiva ou omissiva que impega ou GRAVE Por ocorréncia.
dificulte o exercicio da fiscalizac¢do por parte do
PODER CONCEDENTE e/ou do AGENTE DE APOIO
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A FISCALIZACAO

49.

Nao observar as disposicdes contratuais atinentes ao
licenciamento ambiental para implantacdo, ampliacdo

ou reforma dos TERMINALIS ou

EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, especialmente
a clausula 21* — e ANEXO VI - DIRETRIZES PARA
LICENCIAMENTO AMBIENTAL.

MEDIA

Por ocorréncia.

50.

Nao proceder com a instalac@o e operagdo do canteiro
de obras e demais estruturas operacionais para a
realizacdo de qualquer obra prevista no CONTRATO,
de acordo com as exigéncias normativas, provendo a
adequada estocagem e guarda do material utilizado nas

obras.

LEVE

Por dia de atraso

51.

Nao promover a destinagdo final ambientalmente
adequada dos residuos sé6lidos, nos termos da cldusula

20* — do CONTRATO.

MEDIA

Por ocorréncia.

52.

Nao enviar anualmente auto de vistoria do corpo de

bombeiros referente aos TERMINAIS, ESTACOES DO

LEVE

Por dia de atraso.
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EXPRESSO TIRADENTE e PONTOS DE PARADA,

quando exigivel.

53.

N3ao adotar Livro de Ordem referente a obras e servicos
de engenharia e arquitetura, nos termos da legislacdo do

sistema CONFEA/CREA.

LEVE

Por ocorréncia.

54.

Nao adotar mecanismos e procedimentos internos de
integridade, auditoria e incentivo a denuncia de
irregularidades e a aplicacdo efetiva de codigos de ética
e de conduta (compliance) e/ou nao apresentar programa
de integridade decorridos 6 (seis) meses da DATA DA
ORDEM DE INICIO.

LEVE

Por ocorréncia.

55.

Nao apresentar anualmente relatério auditado da
situagdo contébil da CONCESSIONARIA, nos termos

da subclausula 11.2.

LEVE

Por dia de atraso.

56.

Nao apresentar anualmente relatério de conformidade,
contendo a descri¢do: (i) das atividades realizadas; (ii)
dos investimentos e desembolsos realizados; (iii) do

cumprimento dos INDICES DE DESEMPENHO; (iv)

LEVE

Por dia de atraso.
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da sobras realizadas; (v) das atividades de manutencao;

(vi) das condig¢des do

Sistema de Tecnologia da Informacao e (vii) outros

dados relevantes.

57. Nao publicar suas demonstragdes financeiras, nos
termos do que prevé a Lei n° 6.404/1976; a Lei n°
LEVE Por dia de atraso.
8.987/1995, art. 23, inciso XIV; e a Lei Municipal n°
16.703/2017, art. 23, inciso IX, § 4°
58. Deixar de enviar, tempestivamente, informagdes sobre o
LEVE Por ocorréncia

andamento da regulariza¢do fundidria dos TERMINAIS
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49.14. As infragdes ndo previstas na tabela anterior devem seguir o disposto nas

subclausulas 49.3, 49.5, 49.7 € 49.9 deste CONTRATO.

49.15. A aplicacdo de 3 (trés) adverténcias 3 CONCESSIONARIA, que tratem de 3
(trés) diferentes condutas, dentro do periodo de um més, ensejard a penalidade de multa

de 0,1% (um décimo por cento) do VALOR DO CONTRATO.

49.16. O PODER CONCEDENTE, na definicao das espécies de penalidade de multa e
das dosimetrias indicadas nas subcldusulas anteriores levard em consideracdo as
circunstancias de cada caso de maneira motivada, observando, sempre, a
proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sancdo, inclusive quanto
ao numero de frequentadores e promotores atingidos e o prolongamento, no tempo, da

situacdo que caracterizou a infragdo.

49.17. A prética de qualquer infracdo ndo poderd ensejar enriquecimento ilicito da
CONCESSIONARIA, devendo o PODER CONCEDENTE assegurar a devolucdo, pela
CONCESSIONARIA, ou a neutralizagio, de toda e qualquer vantagem obtida com a
perpetracdo da infracdo, podendo, para tanto, executar a GARANTIA DE EXECUCAO

DE CONTRATO e/ou adotar as demais medidas administrativas e judiciais pertinentes.

49.18. Sem prejuizo da aplicacdo de penalidades, o cometimento de infragdo grave ou

gravissima podera acarretar a declara¢do de caducidade da concessao.

49.19. Todos os valores de multas previstos nesta cldusula devem ser atualizados pelo

INDICE DE REAJUSTE até a data da ocorréncia que ensejou a aplicagio da multa.

CLAUSULA 50* -DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APLICACAO DAS
PENALIDADES

50.1. O processo de aplicagdo das sangdes previstas neste CONTRATO terd inicio
com a lavratura do auto de infracdo correspondente pelo PODER CONCEDENTE,
contendo os detalhes da infragdo cometida e a indicacdo da sancdo potencialmente

aplicavel.
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50.2. Lavrado o auto, a CONCESSIONARIA serd intimada para, no prazo de 05
(cinco) dias uteis, apresentar defesa prévia, salvo na hipétese de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, quando o prazo serd
de 10 (dez) dias, consoante o disposto no art. 87, §§ 2° e 3° da Lei Federal n°
8.666/1993.

50.3. O auto de infracdo deverd indicar prazo razodvel, nunca inferior a 5 (cinco) dias
liteis, em que a CONCESSIONARIA deverd demonstrar a regularizacio da falha
relacionada a infragdo imputada pelo PODER CONCEDENTE.

50.4. Na fase de instrugio, a CONCESSIONARIA pode requerer,
fundamentadamente, diligéncia e pericia, bem como juntar documentos e/ou pareceres e
aduzir alegacdes referentes a matéria objeto do processo, cabendo ao PODER
CONCEDENTE recusar provas ilicitas e/ou medidas impertinentes, desnecessérias ou

protelatodrias.

50.5. Encerrada a instrucdo processual, o PODER CONCEDENTE decidird sobre a
aplicacdo da sancdo, estando facultado 2a CONCESSIONARIA a interposicio de recurso
para autoridade superior, no prazo de 05 (cinco) dias tteis, contados da intimagdo do

ato.

50.6. Na hipdtese da sancdo de declaracdo de inidoneidade, caberd pedido de
reconsideragdo, no prazo de 10 (dez) dias tteis, consoante previsto no art. 109, III, da

Lei Federal n® 8.666/1993.

50.7. Ap6s a decisio de eventual recurso interposto pela CONCESSIONARIA, o
PODER CONCEDENTE, na hipétese de aplicagdo da penalidade de multa, notificard
por escrito a CONCESSIONARIA para realizar o pagamento dos valores
correspondentes em até 05 (cinco) dias uteis contados da data do recebimento da

notificacao.
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50.8. A falta de pagamento da multa no prazo estipulado acarretard a atualizacdo
monetéria do débito pela variacio do INDICE DE REAJUSTE, e o acréscimo de juros
moratérios de 1% (um por cento) ao més, sobre o montante do débito corrigido
monetariamente, nos termos da Lei Municipal n° 13.275/2002, a contar da data do

respectivo vencimento até a data do efetivo pagamento, sem prejuizo da execucdo da

GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

50.9. As importancias pecunidrias resultantes da aplicagdo das multas de que trata a

presente cldusula reverterdo em favor do PODER CONCEDENTE.

50.10. A aplicacao das sancdes previstas neste CONTRATO pelo descumprimento das
obrigacdes da CONCESSIONARIA nio se confunde com a sistemética de avaliagio do
FATOR DE DESEMPENHO, intrinseca a esta CONCESSAO.

50.11. Independentemente dos direitos e principios previstos neste CONTRATO,
poderdo ser tomadas medidas cautelares urgentes pelo PODER CONCEDENTE, que

nao se confundem com o procedimento de intervencao, nas seguintes situagoes:

a) risco de descontinuidade da prestacdio da CONCESSAO;

b) dano grave aos direitos dos USUARIOS, 2 seguranca piblica ou ao meio

ambiente; ou
c) outras situacdes em que se verifique risco iminente, desde que motivadamente.

50.12. Aplica-se, supletivamente ao procedimento definido nesta clausula, o disposto na

Lei Municipal n° 14.141/2006.

50.13. Constatando-se que a infracdo contratual caracteriza infracdo ambiental, o
PODER CONCEDENTE comunicard a Secretaria Municipal do Verde e do Meio
Ambiente imediatamente, sem prejuizo de comunicacdo ao Ministério Publico, no caso

de crime.
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50.14. Caso a infracdo esteja tipificada no art. 5° da Lei Federal n° 12.846/2013, o
PODER CONCEDENTE comunicard o fato a Controladoria Geral do Municipio
preliminarmente a instauragdo do procedimento de apuracgdo, a teor do art. 3°, § 7°, do

Decreto Municipal n° 55.107/2014.

50.15. Para a execugdo deste CONTRATO, nenhuma das PARTES podera oferecer, dar
ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doacdo, compensag¢do, vantagens financeiras ou nao financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupg¢ao, seja de
forma direta ou indireta quanto ao OBJETO, ou de outra forma a ele ndo relacionada,

devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.
CAPITULO XIV- DA SOLUCAO DE CONFLITOS

CLAUSULA 51° -DA SOLUCAO DE DIVERGENCIAS POR MEDIACAO

51.1. Na superveniéncia de qualquer controvérsia sobre a interpretagao ou execugao do
CONTRATO, devera ser instaurado procedimento de mediagdo para solu¢dao amigédvel e

consensual da divergéncia.

51.2. A mediagdo devera ser instaurada perante a Camara de Solucdo de Conflitos da
Administracdo Municipal da Procuradoria Geral do Municipio de Sao Paulo, tendo
como mediador um integrante da carreira de Procurador do Municipio, de acordo com o

seu regulamento.

51.3. A instauracdo do procedimento de mediacdo nao desonera as PARTES de

cumprirem as suas obrigacdes contratuais.

51.4. O procedimento de mediacdo serd instaurado, a pedido de quaisquer das
PARTES, mediante comunicagdo escrita enderecada a outra PARTE e a Camara de
Solucdo de Conflitos da Administracdo Municipal da Procuradoria Geral do Municipio
de Sao Paulo, delimitando o objeto da controvérsia e indicando, desde logo, o seu

representante na mediacao.
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51.5. A outra PARTE deverd indicar igualmente o seu representante nos termos do

Regulamento da Camara de Solu¢do de Conflitos da Administracdo Municipal.

51.6. Os membros da Camara de Solucdo de Conflitos da Administracdo Municipal da
Procuradoria Geral do Municipio de Sao Paulo deverdo proceder com informalidade,
oralidade, imparcialidade do mediador e pela busca pelo consenso, aplicando-se-lhes,
no que couber, o disposto no Capitulo III, da Lei Federal n® 9.307/1996, que trata da

arbitragem.

51.7. Caso as PARTES, de comum acordo, encontrem uma solu¢do amigavel, essa

podera ser incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo.

51.7.1.0 termo aditivo ndo podera descaracterizar o OBJETO da CONCESSAO,
definido na CLAUSULA 5* - do presente CONTRATO, ficando limitado pelos

parametros e condi¢des iniciais estabelecidos no EDITAL.

51.8. Se a PARTE se recusar, por qualquer forma, a participar do procedimento ou ndo
indicar seu representante no prazo maximo de 15 (quinze) dias, considerar-se-a

prejudicada a mediacdo.

51.9. A mediagcdo também serd considerada prejudicada se o requerimento da PARTE
interessada for rejeitado pela Camara de Solucdo de Conflitos da Administracio
Municipal, ou se as PARTES nao encontrarem uma solu¢dao amigavel no prazo maximo

de 60 (sessenta) dias a contar do pedido de instauragdao do procedimento.

51.10. Prejudicado o procedimento de mediacdo, qualquer das PARTES deverd

submeter a controvérsia ao Comité de Prevencao e Solugdo de Disputas.

51.11. Nao se aplica ao presente CONTRATO a previsao de arbitragem de conflitos de
que trata o Regulamento da Camara de Solucdo de Conflitos da Administragdo

Municipal.
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CLAUSULA 52° -DA SOLUCAO DE DIVERGENCIAS PELO COMITE DE
PREVENCAO E SOLUCAO DE DISPUTAS

52.1. Eventuais divergéncias oriundas deste CONTRATO, que envolvam direitos
patrimoniais e que ndo tenham sido solucionadas amigavelmente pelo procedimento de
mediacdo, poderdo ser dirimidas através do Comité de Prevencdo e Solucdo de
Disputas, investido de poder para emitir recomendacdes ndo vinculantes as partes em
litigio, na forma do previsto na Lei Municipal n° 16.873/2018 e no Decreto Municipal

n° 60.067/2021.

52.2. O Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas serd formado por 3 (trés)
profissionais especializados e experientes para o acompanhamento do CONTRATO,
encorajando as PARTES a evitar disputas e assistindo-as na solucao daquelas que ndo

puderem ser evitadas, visando a sua solu¢do definitiva.

52.3. A comprovacdo da experiéncia profissional dos membros deverd ser
demonstrada por curriculo ou atestacio de atuacdo em outros procedimentos

extrajudiciais de resolucdo de conflitos ou em projetos da mesma natureza.

52.4. Todo membro deverd assinar declaracdo de aceitacdo, disponibilidade,
imparcialidade e independéncia e revelar, por escrito, as partes e aos demais membros
do Comité, quaisquer fatos e circunstancias cuja natureza possa levar ao questionamento
da sua independéncia pela outra PARTE, assim como quaisquer circunstiancias que

possam gerar duvidas razodveis em relacdo a sua imparcialidade.

52.5. Estdo impedidos de atuar como membros do Comité de Prevencdo e Solugdo de
Disputas as pessoas que tenham, com as PARTES ou com o litigio que lhes for
submetido, algumas das relacdes que caracterizam os casos de impedimento ou
suspeicdo de juizes, aplicando-se lhes, no que couber, os mesmos deveres e

responsabilidades, conforme previsao contida no Cédigo de Processo Civil

52.6. No desempenho de suas fun¢des, os membros do Comité de Prevencgao e Solugdo
de Disputas devem proceder com imparcialidade, independéncia, competéncia e

diligéncia.
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52.7. Caberd a cada PARTE indicar um profissional no prazo méximo de 15 (dez) dias
uteis contados da assinatura deste CONTRATO, sendo o terceiro deles indicado pelos
profissionais nomeados pelas PARTES dentro do prazo de 10 (dez) dias uteis da data de

sua nomeagao.

52.8. O Comité de Prevencdo e Solug¢do de Disputas deverd ser constituido, por meio
da assinatura do Termo de Constitui¢do pelas PARTES e membros, no prazo de 10
(dez) dias uteis da nomeagdo do seu terceiro membro, devendo ser mantido até o prazo

de 1 (um) ano a partir da conclusio das OBRAS DE REQUALIFICACAO.

52.9. Ap6s o prazo de 1 (um) ano a partir da emissdo do Termo Definitivo de
Aceitagido das Obras relativo 2 Conclusio das OBRAS DE REQUALIFICACAO, o
Comité de Prevencao e Solucdo de Disputas serd extinto, mediante assinatura de Termo

de Extin¢do pelas PARTES e seus membros.

52.10. A presidéncia do Comité de Preven¢do e Soluc¢do de Disputas caberd ao terceiro

membro.

52.11. No inicio de suas atividades, realizadas sempre no Municipio de Sdao Paulo e em
lingua portuguesa, o Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas deverd consultar as
PARTES para estabelecer um calenddrio de reunides, diligéncias e visitas aos

TERMINALIS, para a manuten¢do da execucdo do CONTRATO.

52.12. As decisdoes do Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas relativas as regras
que regem o procedimento deverdo ser tomadas por maioria e, na hipétese de lacuna
quanto a regras procedimentais, a solucdo de divergéncias pelo Comité de Prevencdo e
Solucdo de Disputas serdo aplicadas as regras do Regulamento para o Comité de

Prevencdo e Solucdo de Disputas do CAM-CCBC.

52.13. Todas as divergéncias suscitadas deverdo ser encaminhadas ao Comité de
Prevencdo e Solugdo de Disputas juntamente com cOpia de todos os documentos

necessarios para a solug¢do da questao.
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52.14. O Comité de Prevencao e Solucdo de Disputas deverd conduzir o procedimento
em respeito aos principios do contraditério, da igualdade das partes, da sua
imparcialidade e independéncia, bem como observar os principios que regem a

atividade da Administracio Publica.

52.15. As decisdes do Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas deverdo ser emitidas
no prazo maximo de 60 (sessenta) dias a contar da data da apresentacdo da divergéncia

ao Comité.

52.16. Cada membro do Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas tem direito a 1

(um) voto.

52.17. Qualquer PARTE podera solicitar ao Comité de Prevenc¢do e Solucdo de
Disputas a correcdo de erro formal ou o esclarecimento sobre omissdo, divida ou

contradi¢do de uma decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias apds o seu recebimento.

52.18. A resposta do Comité serd proferida dentro de 10 (dez) dias, podendo, se

entender oportuno, conceder prazo de 5 (cinco) dias para a contraparte se manifestar.

52.19. Os custos do procedimento, incluindo os honordrios dos membros do Comité de
Prevenc¢do e Solucdo de Disputas deverdao seguir o disposto no art. 4° da Lei Municipal

n° 16.873/2018, da seguinte maneira:

52.20. Competiri a CONCESSIONARIA o pagamento da integralidade dos custos
atinentes a instalacdo e manutencdo do Comité de Prevencdo e Solugcdo de Disputas,
cabendo ao PODER CONCEDENTE o reembolso de metade de tais valores apds a

celebracdo do Termo de Extingdo, nos termos da Lei Municipal n® 16.873/2018.

52.21. Os procedimentos atinentes ao Comité serdo publicos, ressalvadas as hipdteses

legais de sigilo.

52.22. O procedimento observard a oralidade e a informalidade na gestdo e na
prevencdo de divergéncias, sem prejuizo da apresentacdo de pleitos por escrito,

conforme acordado entre as PARTES.
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52.23. As reunides do Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas, incluindo as
audiéncias, poderdo ser reservadas aos membros, PARTES, respectivos procuradores,

testemunhas, assistentes técnicos e pessoas previamente autorizadas pelo Comite.
CLAUSULA 53* -DA SOLUCAO DE DIVERGENCIAS POR ARBITRAGEM

53.1. Serao dirimidas por arbitragem as controvérsias decorrentes ou relacionadas a
CONCESSAO que versem sobre direitos patrimoniais disponiveis, inclusive quanto 2
sua interpretacdo ou execuc¢do, que ndo tenham sido solucionadas pelo procedimento
previstos na CLAUSULA 51° - na forma da Lei Federal n° 9.307/1996 e do Decreto
Municipal no 59.963/2020.

53.2. Sem o prejuizo de outras hipdteses, consideram-se controvérsias sobre direitos

patrimoniais disponiveis, para fins desta subclausula:

a) reconhecimento do direito e determinagdo do montante respectivo da
recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro, em favor de qualquer das PARTES,

em todas as situacdes previstas no CONTRATO;

b) implantacdo dos EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS e/ou outras formas de
exploragdo econdmica, bem como o compartilhamento das RECEITAS ACESSORIAS

c) reconhecimento de hipdteses de inadimplemento contratual de qualquer das
PARTES; acionamento e controvérsias decorrentes da execucdo dos mecanismos de

garantia estipulados no CONTRATO;

d) interpretacdo dos mecanismos de compartilhamento de riscos previstos no

CONTRATO ou seus ANEXOS;
e) valor da indenizagio no caso de extingio da CONCESSAO;

f) qualquer divergéncia entre as PARTES quanto a reversibilidades dos BENS
VINCULADOS A CONCESSAO.

Pagina 157 de 173



ng DE
SAO PAULO
53.3. A arbitragem serd instaurada e administrada pelo Centro de Arbitragem da
Camara de Comércio Brasil Canadd (CAM-CCBC), conforme as regras de seu
Regulamento, devendo ter como sede o Municipio de Sdo Paulo, Estado de Sdao Paulo,
Brasil, adotada a lingua portuguesa como idioma oficial, aplicadas as leis da Republica

Federativa do Brasil, sendo vedado o juizo por equidade.

53.4. A adogdo da lingua portuguesa como idioma oficial ndo impede a utilizacdo de
documentos técnicos redigidos em outro idioma, facultado o recurso a tradugdo

juramentada em caso de divergéncia entre as partes quanto a sua traducao.

53.5. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Comarca da Capital como competente
para o processamento e julgamento das demandas correlatas ou cautelares, quando

cabiveis.

53.6. Caso venha a ser editado normativo regulamentando o procedimento aplicdvel
para selecdo de camara arbitral nos casos que envolverem a Administragdo Municipal,
prevalecerdao as disposi¢des do referido normativo em detrimento das contidas deste
CONTRATO, notadamente caso a selecao da camara arbitral indicada pela subcldusula

52.3. se afigure contrdria.

53.7. Poderd ser escolhida Camara de Arbitragem diversa da definida na subcldusula
53.3, mediante comum acordo entre as PARTES, observado o disposto na subcldusula

53.6.

53.8. Sem prejuizo da propositura da acdo de execucdo especifica prevista no artigo 7°
da Lei n°® 9.307/1996, a PARTE que recusar a assinatura do compromisso arbitral, apds
devidamente intimada, incorrerd também na multa cominatéria no valor de R$ 1.000,00

(hum mil reais) por dia de atraso, até que cumpra efetivamente a obrigacao.

53.8.1. A multa cominatdria de que trata a subcldusula anterior ficard sujeita a reajuste
anual, com data base na DATA DA ORDEM DE INfCIO, pelo INDICE DE
REAJUSTE.
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53.9. O Tribunal Arbitral serd composto por 3 (trés) membros, cabendo a cada PARTE
indicar um membro, observado o Regulamento da Camara Arbitral. O terceiro arbitro
serd escolhido de comum acordo pelos dois arbitros indicados pelas PARTES, devendo

ter experiéncia comprovada na especialidade objeto da controvérsia.
53.10. A presidéncia do Tribunal Arbitral caberd ao terceiro arbitro.

53.11. Nao havendo consenso entre os membros titulares escolhidos por cada PARTE,
o terceiro arbitro e seu suplente serdo indicados pela Camara de Arbitragem, observados

os requisitos da subcldusula 53.9.

53.12. A PARTE vencida no procedimento de arbitragem arcard com todos os custos do

procedimento, incluindo os honorarios dos arbitros.

53.13. Na hipétese de procedéncia parcial do pleito levado ao Tribunal Arbitral, os
custos serdo divididos entre as PARTES, se assim entender pertinente o Tribunal

Arbitral, na propor¢ao da sucumbéncia de cada uma.

53.14. E vedada a condenacio da PARTE vencida ao ressarcimento dos honorérios
advocaticios contratuais da PARTE vencedora, aplicando-se por analogia o regime de

sucumbéncia da Lei Federal n°® 13.105/2015.

53.15. Caso seja necessdria a obtencdo de medidas coercitivas ou de urgéncia antes da
constituicdo do Tribunal Arbitral, ou mesmo durante o procedimento amigavel de
solucdo de divergéncias, as PARTES poderdo requeré-las diretamente ao Poder
Judiciério.

53.16. As decisdes do Tribunal Arbitral serdo definitivas para o impasse e vinculardo as

PARTES.

53.17. Os atos do processo arbitral e as informacdes sobre o processo de arbitragem
serdo publicas, ressalvadas aquelas necessdrias a preservacdo de segredo industrial ou

comercial e aquelas consideradas sigilosas pela legislagdo brasileira.
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53.18. Para fins de atendimento do disposto na subcldusula anterior, consideram-se atos
do procedimento arbitral as peticdes, os laudos periciais, o Termo de Arbitragem ou

instrumento congénere, assim como as decisdes dos arbitros.

53.19. As audiéncias do procedimento arbitral poderdo ser reservadas aos drbitros,
secretarios do Tribunal Arbitral, partes, respectivos procuradores, testemunhas,
assistentes técnicos, peritos, funciondrios da camara arbitral e as pessoas previamente

autorizadas pelo Tribunal Arbitral.

53.20. O procedimento arbitral deverd observar as disposi¢des do Decreto Municipal no

59.963/2020.
CAPITULOXV- DA INTERVENCAO

CLAUSULA 54* -DA INTERVENCAO

54.1. O PODER CONCEDENTE poder4 intervir na CONCESSAO, a fim de assegurar
a adequacgdo da prestacdo do servico OBJETO, bem como o fiel cumprimento das
normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, nos termos do art. 32 e

seguintes da Lei Federal n° 8.987/1995.

54.2. Quando nio justificarem a caducidade da CONCESSAO, sdo situagdes que
autorizam a decretacdo da intervencdo pelo PODER CONCEDENTE, a seu critério e a
vista do interesse publico, sem prejuizo das penalidades cabiveis e das

responsabilidades incidentes:

a) paralisacdo das atividades OBJETO fora das hipdteses admitidas neste

CONTRATO e sem a apresentacdo de razdes aptas a justifica-las;

b) situagdes que impliquem elevado risco ao meio ambiente e a seguranga de

pessoas e bens;

c) mé-administragio que coloque em risco a continuidade da CONCESSAO;
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d) inadequacdes, insuficiéncias ou deficiéncias graves e reiteradas dos servigos,
obras e demais atividades do OBJETO, caracterizadas pelo ndo atendimento sistematico

das obrigacdes previstas neste CONTRATO; e

e) omissdo na prestacdo de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento de

Obice a sua atividade fiscalizatoria.

54.3. A intervencdo far-se-a por ato do PODER CONCEDENTE, que conterd, dentre

outras informagdes pertinentes:

a) os motivos da intervencao e sua justificativa;

b) o prazo, que serd de no maximo 180 (cento e oitenta) dias, prorrogavel
excepcionalmente por mais 01 (um) ano, de forma compativel e proporcional aos

motivos que ensejaram a intervencao;
c) os objetivos e os limites da intervenc¢do; e
d) o nome e a qualifica¢do do interventor.

54.4. Decretada a intervencdo, o PODER CONCEDENTE teréd o prazo de 30 (trinta)
dias para instaurar processo administrativo com vistas a comprovar as causas
determinantes da medida e apurar eventuais responsabilidades, assegurado o

contraditdrio e a ampla defesa.

54.5. A decretacdo da intervencao levard ao imediato afastamento dos administradores
da SPE, e nio afetard o curso regular dos negécios da CONCESSIONARIA, tampouco

seu normal funcionamento.

54.6. Nao serd decretada a intervenc¢do quando, a juizo do PODER CONCEDENTE,
ela for considerada indcua, injustamente benéfica a CONCESSIONARIA ou

desnecessaria.
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54.7. Seré declarada a nulidade da intervencdo se restar comprovado que o PODER
CONCEDENTE néo observou os pressupostos legais e regulamentares, ou os principios
da Administracdo Publica, devendo a CONCESSAO ser imediatamente devolvida 2

CONCESSIONARIA, sem prejuizo do seu direito a eventual indenizagio.

54.8. Cessada a intervengdo, se nao for extinta a CONCESSAO, o OBJETO voltari a
ser de responsabilidade da CONCESSIONARIA.

54.9. As receitas realizadas durante o periodo de intervencdo serdo utilizadas para
cobertura dos encargos previstos para o cumprimento do OBJETO, incluindo-se os
encargos com seguros e garantias, encargos decorrentes de FINANCIAMENTO e o

ressarcimento dos cursos de administragao.

54.10. O eventual saldo remanescente, finda a intervencdo, serd entregue a
CONCESSIONARIA, a nio ser que seja extinta a CONCESSAO, situagio em que tais
valores reverterdao ao PODER CONCEDENTE.

CAPITULO XVI- DA EXTINCAO DA CONCESSAO

CLAUSULA 55* -DOS CASOS DE EXTINCAO

55.1. A CONCESSAO considerar-se-4 extinta, observadas as normas legais

especificas, quando ocorrer:

a) o término do prazo contratual;
b) a encampacao;

c) a caducidade;

d) a rescisio;

e) a anulagdo; e

f) a faléncia ou extingio da CONCESSIONARIA.
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55.2. Extinta a CONCESSAO, retornam para o PODER CONCEDENTE todos os
BENS REVERSIVEIS, direitos e privilégios vinculados a CONCESSIONARIA,
incluindo-se aqueles a ela transferidos pelo PODER CONCEDENTE, ou por ela
adquiridos, no ambito da CONCESSAO.

55.3. Extinta a CONCESSAO, haverd a imediata assungio do OBJETO pelo PODER
CONCEDENTE, procedendo-se aos levantamentos, avaliagdes e liquidagdes
necessdrios, bem como a ocupacdo das instalacdes e a utilizagdo, pelo PODER

CONCEDENTE, de todos os BENS REVERSIVEIS.

55.4. Extinto o CONTRATO antes do seu termo, o PODER CONCEDENTE, sem

prejuizo de outras medidas cabiveis, podera:

a) ocupar, temporariamente, bens modveis e imodveis e valer-se de pessoal
empregado na prestacdo das atividades consideradas imprescindiveis a continuidade da

CONCESSAO:; e

b) manter os contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros pelo
prazo e condi¢Oes inicialmente ajustados, respondendo os terceiros pelos prejuizos

decorrentes do ndo cumprimento das obrigagdes assumidas.

55.5. Em qualquer hipétese de extingdo do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE
assumird, direta ou indiretamente e de maneira imediata, a operagdo da CONCESSAO,

para garantir sua continuidade e regularidade.
CLAUSULA 56* -DO TERMINO DO PRAZO CONTRATUAL

56.1. A CONCESSAO extingue-se quando se verificar o término do prazo de sua
duracdo, também se extinguindo, por consequéncia, as relacdes contratuais entre as

PARTES, com excecdo daquelas expressamente previstas neste CONTRATO.
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56.2. Quando do advento do termo contratual, e ressalvadas as hipdteses
expressamente previstas neste CONTRATO, ou aquelas que contarem com a anuéncia
do PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA serd responsdvel pelo
encerramento de quaisquer contratos inerentes 3 CONCESSAO e celebrados com
terceiros, segundo as regras para calculo e pagamento dos valores residuais, nos termos

da legislacdo vigente, assumindo todos os 0nus daf resultantes.

56.3. Até 24 (vinte e quatro) meses antes da data do término de vigéncia contratual, o
PODER CONCEDENTE estabelecerd, em conjunto e com a cooperagdo da
CONCESSIONARIA, programa de desmobilizacdo operacional, a fim de definir as
regras e procedimentos para a assuncdo da operacdo pelo PODER CONCEDENTE, ou

por terceiro por ele autorizado.
CLAUSULA 57* -DA ENCAMPACAO

57.1. O PODER CONCEDENTE poderd, durante a vigéncia do CONTRATO, e por
motivo de interesse publico, promover a retomada da CONCESSAO, nos termos da

legislagio e apGs prévio pagamento, 3 CONCESSIONARIA, de indenizagio.

57.2. A indenizacdo devida 28 CONCESSIONARIA em caso de encampagio cobriré:

a) as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS REVERSIVEIS e ainda ndo
amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste

CONTRATO;

b) todos os encargos e donus decorrentes de multas, rescisdes e indenizagdes que se
fizerem devidas a fornecedores, FINANCIADOR(ES), contratados e terceiros em geral,
inclusive honorérios advocaticios, em decorréncia do consequente rompimento dos

respectivos vinculos contratuais; e

c) todas as despesas causadas pela encampacgdo, bem como os custos de rescisao
antecipada dos contratos celebrados pela CONCESSIONARIA para a execugdo do
OBJETO.
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57.3. O cilculo do valor da indenizacdo dos BENS REVERSIVEIS nio amortizados
serd feito com base no valor contdbil constante das demonstracdes contdbeis da
CONCESSIONARIA, apurado segundo a legislacio aplicdvel e as regras contédbeis
pertinentes, desconsiderados os efeitos de eventual reavaliacio de ativos, salvo quando

essa tiver sido feita com autorizacdo expressa e sem ressalvas nesse sentido do PODER

CONCEDENTE.

57.4. As multas, indenizagcbes e quaisquer outros valores devidos pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE serdo descontados da indenizacio

previstas para o caso de encampacgao.
CLAUSULA 58" -DA CADUCIDADE

58.1. Além dos casos enumerados pela Lei Federal n® 8.987/1995 e dos demais casos
previstos neste CONTRATO, e sem prejuizo da aplicacdo das demais penalidades
aplicaveis, como a multa, o PODER CONCEDENTE podera promover a decretagdo da
caducidade da CONCESSAO nas seguintes hipoteses:

a) quando os servicos do OBJETO estiverem sendo reiteradamente prestados ou
executados de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, o
FATOR DE DESEMPENHO e demais parametros definidos neste CONTRATO e seus
ANEXOS;

b) quando a CONCESSIONARIA descumprir reiteradamente cldusulas contratuais

ou disposi¢des legais ou regulamentares relacionadas 8 CONCESSAO;
c) quando ocorrer desvio da CONCESSIONARIA de seu objeto social;

d) quando houver atrasos relevantes no cumprimento do prazo para conclusao das
obras, iguais ou superiores a 12 (doze) meses, que levem a deterioragdo significativa e

generalizada na qualidade dos servigos prestados;
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e) quando houver alteracdo do controle acionirio da CONCESSIONARIA, sem
prévia e expressa aprovacdo do PODER CONCEDENTE, consoante o disposto neste
CONTRATO;

f) quando a CONCESSIONARIA paralisar os servicos do OBJETO ou concorrer
para tanto, perder ou comprometer as condi¢des econdmicas, financeiras, técnicas ou

operacionais necessdrias a consecu¢ao adequada do OBJETO;

2) quando a CONCESSIONARIA descumprir a obrigacio de contratar e manter em
plena vigéncia as apodlices de seguro ou quando nao mantiver a GARANTIA DE

EXECUCAO DO CONTRATO, nos termos deste CONTRATO:;

h) quando a CONCESSIONARIA néo cumprir tempestivamente as penalidades a
ela impostas pelo PODER CONCEDENTE, inclusive o pagamento de multas; em

virtude do cometimento das infragdes previstas neste CONTRATO;

i) quando a CONCESSIONARIA nio atender 2 intimagio do PODER
CONCEDENTE no sentido de regularizar a prestagao dos servigcos do OBJETO; e

)] quando a CONCESSIONARIA for condenada em sentenca transitada em julgado

por sonegacdo de tributos, inclusive contribui¢des sociais.

58.2. A decretacio da caducidade da CONCESSAO deverid ser precedida de
verificacio da inadimpléncia da CONCESSIONARIA em processo administrativo,

assegurado o direito a ampla defesa e ao contraditdrio.

58.3. Nao serd instaurado processo administrativo de inadimpléncia antes de
comunicados 3 CONCESSIONARIA, detalhadamente, os descumprimentos contratuais
referidos na subcldusula anterior, dando-se um prazo razodvel, nunca inferior a 05
(cinco) dias tteis, para se corrigirem, se possivel, as falhas e transgressdes apontadas e

para o enquadramento nos termos contratuais.
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58.4. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimpléncia, a
caducidade serd declarada por ato do PODER CONCEDENTE, independentemente de

indenizacdo prévia, calculada no decurso do processo.

58.5. Além das indenizacdes previstas na subcldusula anterior, a decretacio da
caducidade gerard ao PODER CONCEDENTE o direito executar a GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO prevista na subcldusula 45.1.

58.6. A decretacdo da caducidade ndo acarretard para o PODER CONCEDENTE
qualquer espécie de responsabilidade em relacio a Onus, encargos, obrigacdes ou
compromissos com terceiros assumidos pela CONCESSIONARIA, notadamente em

relagcdo a obrigacdes de natureza trabalhista, tributdria e previdencidria.

58.7. Decretada a caducidade, a indenizacdo a CONCESSIONARIA devida pelo
PODER CONCEDENTE ficard limitada as parcelas dos investimentos vinculados aos
BENS REVERSIVEIS, ainda nio amortizados ou depreciados, que tenham sido
realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do servigo, descontado

o valor das multas contratuais e dos danos causados pela CONCESSIONARIA.
CLAUSULA 59* -DA RESCISAO CONTRATUAL

59.1. Este CONTRATO poderi ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA,
no caso de descumprimento pelo PODER CONCEDENTE de suas obrigagdes,
mediante acdo judicial especialmente intentada para esse fim, nos termos do artigo 39

da Lei Federal n°® 8.987/1995.

59.2. Os servicos do OBJETO ndo poderdo ser interrompidos ou paralisados até o

transito em julgado da sentenca que decretar a rescisio do CONTRATO.

59.3. A indenizagdo devida a CONCESSIONARIA, no caso de rescisdo judicial, serd
equivalente a encampacdo, calculada pelos mesmos critérios descritos na cldusula

CLAUSULA 57° -.
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CLAUSULA 60* -DA ANULACAO DO CONTRATO

60.1. O CONTRATO podera ser anulado nos termos da lei observando-se o principio

do contraditério e ampla defesa.

60.2. A indenizacio devida 2 CONCESSIONARIA, no caso de anulagio do
CONTRATO, sera calculada na forma prevista na subcldusula 61.1 neste CONTRATO.

60.3. A indenizagdo ndo serd devida se a CONCESSIONARIA tiver concorrido para a

ilegalidade e nos casos em que a ilegalidade lhe for imputada de forma exclusiva.

CLAUSULA 61° -DA FALENCIA OU DA EXTINCAO DA CONCESSIONARIA

61.1. Na hipdtese de extincdlo do CONTRATO por faléncia ou extingdo da
CONCESSIONARIA, a indenizacio ficard limitada ao valor das parcelas dos
investimentos vinculados a BENS REVERSfVEIS, ainda ndo amortizados ou
depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e
atualidade do servigco concedido, descontado o valor das multas contratuais e dos danos

eventualmente causados pela CONCESSIONARIA.

61.2. O PODER CONCEDENTE poderd, no prazo médximo de 12 (doze) meses a
contar da extincdo do CONTRATO, promover nova licitacdo do servico concedido,

atribuindo a vencedora o 6nus do pagamento direto da indenizacdo cabivel aos

FINANCIADOR(ES) da antiga CONCESSIONARIA.

61.3. Nao poderd ser procedida a partilha do respectivo patrimdnio social da
CONCESSIONARIA falida sem que o PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto
de vistoria, o estado em que se encontram os BENS REVERSIVEIS, e sem que se
efetue o pagamento das quantias devidas ao PODER CONCEDENTE, a titulo de
indenizacdo ou a qualquer outro titulo, observada a preferéncia dos credores com

garantia legal.
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CAPITULO XVII- DAS DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA 62° -ANTICORRUPCAO

62.1. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensac¢do, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam prética ilegal ou de corrupc¢do, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da

mesma forma.
CLAUSULA 63* -DO ACORDO COMPLETO

63.1. A CONCESSIONARIA declara que o CONTRATO e os seus ANEXOS

constituem a totalidade dos acordos que regulam a CONCESSAO.

63.2. O PODER CONCEDENTE poderé propor a celebracao de termo aditivo a este
CONTRATO com o objetivo de esclarecer ou detalhar as questdes de regulacdo

contratual.

63.3. O instrumento de regulacido objeto do termo aditivo de que trata a subcldusula
anterior servird exclusivamente como mecanismo de detalhamento das obrigacdes

previstas no contrato, ndo podendo criar novas obrigacoes.

63.4. A CONCESSIONARIA declara ter conhecimento de que os TERMINAIS
encontram-se sobre a administracdo, operacdo, manutencdo e conservacdo das
OPERADORAS ou outras contratadas do PODER CONCEDENTE na data de
assinatura do CONTRATO.

CLAUSULA 64* -DA COMUNICACAO ENTRE AS PARTES

64.1. As comunicagdes entre as PARTES serdo efetuadas por escrito e remetidas:

a) em maos, desde que comprovadas por protocolo;
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b) por correio registrado, com aviso de recebimento; e
c) por correio eletronico, desde que comprovada a recepcao.

64.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicagdes, os seguintes

enderecos e endereco eletronico, respectivamente:

a) PODER CONCEDENTE: [°]
b) CONCESSIONARIA: []

64.3. Qualquer das PARTES poderd modificar o seu endereco postal e endereco

eletrobnico, mediante comunicagdo a outra PARTE, conforme acima.

64.4. Nos casos omissos, a CONCESSIONARIA deverd solicitar orientacdo do
PODER CONCEDENTE.

64.5. As notificagdes e comunicagdes serdo consideradas devidamente recebidas na
data (i) constante do aviso de recebimento; (ii) de entrega do oficio judicial ou
extrajudicial; (iii) do comprovante de entrega de fac-simile; ou (iv) do comprovante de

entrega por servico de courier internacionalmente conhecido.
CLAUSULA 65* -DA CONTAGEM DE PRAZOS

65.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO e seus ANEXOS, contar-

se-ao0 em dias corridos, salvo se estiver expressamente feita referéncia a dias uteis.
65.2. Em todas as hipéteses, deve-se excluir o primeiro dia e contar-se o dltimo.

65.3. Salvo disposicdo em contrério, s6 se iniciam € vencem os prazos em dias de
expediente do PODER CONCEDENTE, prorrogando-se para o proximo dia util nos
casos em que a data de inicio ou vencimento coincidir em dia em que ndo ha

expediente.
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65.4. O decurso dos prazos contratuais para providéncias do PODER CONCEDENTE
sem a tempestiva manifestacdo deste ndo equivalerd a anuéncia ou aprovacgao tacita de

qualquer pleito ou manifestacio da CONCESSIONARIA.
CLAUSULA 66° -DO EXERCICIO DE DIREITOS

66.1. Se qualquer uma das PARTES permitir, mesmo que por omissdao, o
descumprimento, no todo ou em parte, de quaisquer das cldusulas ou condi¢des deste
CONTRATO e de seus ANEXOS, tal fato ndo poder4 liberar, desonerar ou, de qualquer
modo afetar ou prejudicar tais cldusulas ou condicdes, as quais permanecerao

inalteradas, como se nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.

66.2. Em qualquer hipétese, ndo estard configurada novagdo ou mesmo rendncia a

direitos, tampouco defeso o exercicio posterior destes.

66.3. A rendncia de uma PARTE quanto a qualquer direito ndo serd vdlida caso ndo
seja manifestada por escrito e deverd ser interpretada restritivamente, ndo permitindo

sua extensdo a qualquer outro direito ou obrigacao estabelecido neste CONTRATO.

CLAUSULA 67* -DA INVALIDADE PARCIAL E INDEPENDENCIA ENTRE AS
CLAUSULAS DO CONTRATO

67.1. Sempre que possivel, cada disposicdo deste CONTRATO devera ser interpretada

de modo a se tornar vdlida e eficaz a luz da legislacdo aplicavel.

67.2. Caso alguma das disposicoes deste CONTRATO seja considerada ilicita,
invdlida, nula ou inexequivel por decisdo judicial, ela devera ser julgada separadamente
do restante do CONTRATO e substituida por disposicao licita e similar, que reflita as

intencdes originais das PARTES, observando-se os limites da legislacao.

67.3. Todas as demais disposi¢des continuardo em pleno vigor e efeito, ndo sendo

prejudicadas ou invalidadas.

CLAUSULA 68* -CREDITO ORCAMENTARIO
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68.1. Adicionalmente ao que previsto na CLAUSULA 33* -, no presente exercicio
financeiro as despesas decorrentes deste CONTRATO irdo onerar o crédito
orcamentario 20.10.26.453.3009.2096, no valor de R$ 253.051.002,00 (duzentos e
cinquenta e trés milhdes, cinquenta € um mil e dois reais), aprovado na Lei Municipal n°

17.544/2020.

68.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas decorrentes deste CONTRATO
correrdo a conta dos recursos proprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja

alocacgao serd feita, tempestivamente, para cada exercicio financeiro.
CLAUSULA 69" -DO FORO

69.1. Fica eleito o foro central da Comarca de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, para
dirimir qualquer controvérsia entre as PARTES decorrentes do CONTRATO que ndo
esteja sujeita aos procedimentos de solucdo de conflitos previstos neste CONTRATO,

bem como para a execucdo da sentenca arbitral e atendimento de questdes urgentes.

69.2. E por assim estarem de pleno acordo com as disposicoes e condicdes do presente
CONTRATO, as PARTES o assinam em 02 (duas) vias de igual teor e forma na
presenca das testemunhas, que também o assinam, para que se produzam seus efeitos

legais e juridicos.

Sédo Paulo, [] de [*] de 2021.
PARTES:

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte

PODER CONCEDENTE

SPE
CONCESSIONARIA
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CPEF/MF:
RG:

Nome:

QIDE DE
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SPTRANS
INTERVENIENTE

TESTEMUNHAS:

CPF/MF:
RG:

Nome:
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