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PREAMBULO
MINUTA DE CONTRATO
CONCORRENCIA N2 [e]
Pelo presente instrumento:

(a) O Municipio de Sao Paulo, com sede na Rua [e], CNPJ n2 [e], representado pelo
Secretario Municipal de Educacdo, portador da Carteira de Identidade n2 [e], inscrito no
CPF/MF sob o n2 [e], residente em S3o Paulo - SP, neste ato denominado PODER
CONCEDENTE; e

(b) A empresa [®], com sede na [e], inscrita no CNPJ/MF sob o n2 [e], representada por
seu presidente [nome e qualificagdo], portador da Carteira de Identidade n2 [e], inscrito no
CPF/MF sob o n2 [e], residente em [®], neste ato denominada CONCESSIONARIA.

PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA, doravante denominados em conjunto como
“PARTES” e, individualmente, como “PARTE”,

com a interveniéncia e anuéncia da Companhia S3o Paulo de Desenvolvimento e Mobilizagdo
de Ativos, inscrita no CNPJ/MF sob o n? [e], representada por seu presidente [nome e
qualificagdo], portador da Carteira de Identidade n2 [e], inscrito no CPF/MF sob o n2 [e],
residente em [@], neste ato denominada SPDA,

RESOLVEM celebrar o presente contrato de CONCESSAO, o qual teve sua lavratura autorizada
pelo Despacho Autorizatério nimero SEI [e], datado de [®], assinado por [e], compreendendo
a Parceria Publico-Privada (PPP), na modalidade Concessdo Administrativa, para a
implanta¢do, manutencdo e conservacdo de segundo lote de Centros Educacionais Unificados
(CEUs), no Municipio de Sdo Paulo, em conformidade com o disposto no EDITAL da
Concorréncia n2 [e], na Lei Federal n2 11.079/2004 e, subsidiariamente, na Lei Municipal n®
13.479/2002, na Lei Municipal n2 14.517/2007, na Lei Federal n2 8.987/1995, na Lei Federal n2
9.074/1995, na Lei Federal n? 8.666/1993, e demais normas que regem a matéria,
disciplinando-se pelas cldusulas e condi¢des fixadas neste instrumento, a seguir transcritas.
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CAPITULO | — DAS DISPOSIGOES GERAIS

CLAUSULA 12 DAS DEFINICOES

1.1. Para fins deste CONTRATO e de seus ANEXOS ou de qualquer outro documento que
deva ser fornecido no ambito deste CONTRATO, os termos empregados, no singular ou no
plural, em letras mailsculas, terdo os significados definidos no ANEXO | do EDITAL -
GLOSSARIO.

CLAUSULA 22 DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

2.1. Integram o presente CONTRATO, como partes indissociaveis, os seguintes ANEXOS:

a) ANEXO | - EDITAL E SEUS ANEXOS;

b) ANEXO Il — PROPOSTA COMERCIAL;

c) ANEXO Il - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

d) ANEXO IV - SISTEMA DE MENSURAGCAO DE DESEMPENHO;

e) ANEXO V - MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAGAO E DO APORTE;
f) ANEXO VI — DIRETRIZES PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL;

g) ANEXO VII — MATRIZ DE RISCO; e

h) ANEXO VIII — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRAGAO DE
CONTAS.

2.2 Integram o presente CONTRATO, como partes indissocidveis, os seguintes APENDICES:
2.2.1. Do ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA:

a) APENDICE | - PROGRAMA DE NECESSIDADES; e
b) APENDICE Il — PLANO REFERENCIAL DE MOBILIARIOS DOS CEUs.

2.2.2. Do ANEXO IV - SISTEMA DE MENSURAGAO DE DESEMPENHO:

a) APENDICE | — DESCRITIVO DE INDICADORES E RESPECTIVOS AMBIENTES.

2.2.3. Do ANEXO VIII — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO
DE CONTAS
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a) APENDICE | — MINUTA DO CONTRATO DE NOMEAGAO DE AGENTES DE GARANTIAS E
ADMINISTRAGAO DE CONTAS.

CLAUSULA 32 DA LEGISLAGAO APLICAVEL E DO REGIME JURIDICO DO CONTRATO

3.1. A CONCESSAO estd sujeita as disposi¢des do presente CONTRATO e de seus ANEXOS,
as leis vigentes no Brasil — com expressa renuncia a aplicagdo de qualquer outra —, e aos
preceitos de direito publico, sendo-lhe aplicaveis, supletivamente, os principios da teoria geral
dos contratos e as disposi¢Ges de direito privado.

3.2. A CONCESSAO sera regida pelas seguintes normas, ou aquelas que vierem a lhes
substituir:

a) Constituicdo Federal de 1988;

b) Lei Federal n? 11.079, de 30 de dezembro de 2004;

c) Lei Federal n© 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, subsidiariamente;
d) Lei Federal n29.074, de 07 de julho de 1995;

e) Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993, subsidiariamente;

f) Lei Federal n? 9.307, de 23 de setembro de 1996;

g) Lei Federal n2 13.709, de 14 de agosto de 2018;

h) Lei Municipal n213.278, de 07 de janeiro de 2002;

i) Lei Municipal n? 14.098, de 8 de dezembro de 2005;
i) Lei Municipal n.2 14.145, de 7 de abril de 2006;

k) Lei Municipal n2 14.223, de 26 de setembro de 2006;
) Lei Municipal n? 14.662, de 3 de janeiro de 2008;

m) Lei Municipal n2 16.050, de 31 de julho de 2014, e respectivas regulamentacdes;
n) Lei Municipal n2 16.402, de 22 de maio de 2016, e respectivas regulamentacdes;
o) Lei Municipal n2 16.642 de 9 de maio de 2017;

p) Lei Municipal n2 16.703, de 04 de outubro de 2017,

q) Lei Municipal n2 17.731, de 06 de janeiro de 2022;
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r) Decreto Municipal n.2 44.279, de 24 de dezembro de 2003;
s) Decreto Municipal n2 45.552, de 29 de novembro de 2004;
1) Decreto Municipal n2 49.417, de 18 de abril de 2008;

u) Decreto Municipal n2 49.418, de 18 de abril de 2008;

v) Decreto Municipal n2 49.914, de 14 de agosto de 2008;

w) Decreto Municipal n° 57.478, de 28 de novembro de 2016;

X) Decreto Municipal n2 57.776, de 7 de julho de 2017;

y) Decreto Municipal n2 58.332, de 20 de julho de 2018;

2) Decreto Municipal n2 58.426, de 18 de setembro de 2018;

aa) Decreto Municipal n2 58.943, de 5 de setembro de 2019;

bb) Decreto Municipal n2 59.963, de 7 de dezembro de 2020;

cc) Decreto Municipal n2 60.067, de 10 de fevereiro de 2021; e

dd) Outras normas legais, técnicas e instrucdes normativas pertinentes.

3.3. Neste CONTRATO e em seus ANEXOS, as referéncias as normas aplicaveis no Brasil
deverdo também ser compreendidas como referéncias a legislacdo que as substitua,
complemente ou modifique.

CLAUSULA 42 DA INTERPRETACAO

4.1. Na interpretacdo, integracdao ou aplicacao de qualquer disposicao deste CONTRATO,
deverdo ser consideradas as cldusulas contratuais e, depois, as disposicGes dos ANEXOS que
nele se consideram integrados, conforme indicado na CLAUSULA 22

4.2, Nos casos de divergéncia entre as disposi¢des deste CONTRATO e as disposi¢des dos
ANEXOS que o integram, prevalecerao as disposicoes deste CONTRATO.

4.3. Nos casos de divergéncia entre ANEXOS posteriormente agregados ao CONTRATO,
prevalecerd aquele de data mais recente.

4.4, As referéncias a este CONTRATO ou a qualquer outro documento devem incluir
eventuais alteragdes e aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES.
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4.5, As referéncias deste CONTRATO e de seus ANEXOS as normas técnicas e legislacdo
incluem todas as suas alteragdes, substituicdes, consolidacdes e respectivas regulamentacgdes,
salvo se expressamente disposto de forma diferente.

CAPITULO Il - DO OBJETO, AREA DA CONCESSAO, PRAZO E TRANSFERENCIA DA
CONCESSAO

CLAUSULA 52 DO OBJETO

5.1. O OBIJETO da presente LICITACAO é a Parceria Publico-Privada (PPP) na modalidade
concessao administrativa para a implantagdo, manutengdo e conservacao de segundo lote de
cinco Centros Educacionais Unificados (CEUs) no Municipio de Sdo Paulo, nos termos deste
CONTRATO e seus ANEXOS.

5.2. As caracteristicas e especificacGes técnicas referentes a execucdo do OBJETO estdo
indicadas neste CONTRATO e em seus respectivos ANEXOS.

5.3. Sem prejuizo do disposto neste CONTRATO e seus ANEXOS, a execugao do OBJETO
devera obedecer ao disposto nas normas, padroes e demais procedimentos constantes da
legislacdo aplicavel e normas infralegais.

5.4. O OBIJETO da presente CONCESSAO nio inclui as seguintes atividades e servicos
prestados no ambito dos CEUs, que continuardo sob a responsabilidade da SME ou demais
orgdos e/ou entidades competentes:

a) Servigos educacionais e pedagdgicos prestados nas EMEFs que integram os CEUs;
b) Servicos educacionais e pedagdgicos prestados por meio da UniCEU;
c) Servigos, oficinas, cursos e projetos desenvolvidos nos CEUs, sob a responsabilidade de

outros 6rgdos e/ou entidades publicas do Municipio de Sdo Paulo, quando houver;

d) Servigos, cursos, oficinas e projetos desenvolvidos nos CEUs sob a responsabilidade do
Estado de S3o Paulo ou da Unido, quando houver;

e) Atividades culturais e esportivas oferecidas nos CEUs prestadas pessoas ou entidades
que vierem a firmar contrato, termo de colaborac¢do ou outro tipo de ajuste com o Municipio
de Sao Paulo para tal;

f) Coordenacdo pedagodgica e supervisao disciplinar do corpo discente das EMEFs e da
UniCEU; e

g) Alimentagdo escolar dos EDUCANDOS das EMEFs.
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CLAUSULA 62 DA DATA DE EFICACIA

6.1. A DATA DE EFICACIA corresponde a data a partir da qual incidirdo os prazos e encargos
para construcdo, implantacdo e operacdo de cada um dos CEUs, e:

a) para o CEU Brasilandia, corresponderd 8 DATA DA IMISSAO NA POSSE do respectivo
imével ou & DATA DA ORDEM DE INICIO, o que ocorrer por Ultimo;

b) para o CEU Jardim Campinas, correspondera 8 DATA DA ORDEM DE INiCIO;

c) para o CEU Parque das Flores, corresponderd a DATA DA IMISSAO NA POSSE do
respectivo imével ou 8 DATA DA ORDEM DE INICIO, o que ocorrer por Gltimo;

d) para o CEU Pirajucara, corresponderad a DATA DA IMISSAO NA POSSE do respectivo
imével ou 3 DATA DA ORDEM DE INICIO, o que ocorrer por ultimo; e

e) para o CEU Vila Gilda, correspondera a DATA DA ORDEM DE INiCIO.

6.2. A CONCESSIONARIA sera assegurado, para cada um dos CEUs, um lapso temporal de
25 (vinte e cinco) anos completos entre a DATA DE EFICACIA e a data de cessacdo da operagdo
do respectivo CEU, observado o disposto nas subcldusulas 9.1.1 e 37.3.

CLAUSULA 72 DO CRONOGRAMA DA CONCESSAO

7.1. Para cada unidade de CEU que compde o OBJETO desta CONCESSAO, pode-se
distinguir entre a FASE DE IMPLANTACAO e a FASE DE OPERACAO.

7.2. A FASE DE IMPLANTACAO consiste no periodo de elaborag3o dos projetos e realizagdo
das obras e implementagdo do CEU pela CONCESSIONARIA.

7.2.1. A FASE DE IMPLANTACAO terd inicio a partir da DATA DE EFICACIA e durara até a
emissao do TERMO DEFINITIVO DE ACEITACAO DE OBRAS para o respectivo CEU.

7.3. O LICENCIAMENTO, integrante da FASE DE IMPLANTACAO, corresponde a etapa prévia
a ETAPA DE OBRAS e consiste na submissdo pela CONCESSIONARIA de procedimento
administrativo de analise da documentagao técnica aos drgaos competentes.

7.4. A ETAPA DE OBRAS, integrante da FASE DE IMPLANTACAO, corresponde & fase de
demolicdo, construcdo e implementag¢do do CEU, e durara da DATA DO LICENCIAMENTO do
CEU até a emissdo do TERMO DEFINITIVO DE ACEITACAO DE OBRAS pelo PODER CONCEDENTE.

7.5. A CONCESSIONARIA devera concluir a ETAPA DE OBRAS em, no maximo, 18 (dezoito)
meses, contados a partir da DATA DO LICENCIAMENTO de cada unidade de CEU.
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7.5.1. Excetua-se do disposto na subcldusula 7.5 o CEU Vila Gilda, para o qual a
CONCESSIONARIA terd um prazo de até 18 (dezoito) meses para a conclusdo do BLOCO EMEF e
BLOCO CULTURAL, contados da DATA DO LICENCIAMENTO, e até 12 (doze) meses para a
conclusdo do BLOCO ESPORTIVO e BLOCO CINETEATRO, contados da emissdo da ORDEM DE
SERVICO referente aos BLOCO EMEF e BLOCO CULTURAL, observada a sistematica descrita no
ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

7.6. A execugdo da FASE DE OPERACAO consiste na operacio do CEU pela
CONCESSIONARIA, incidindo plenamente os encargos e obrigagdes relativos a FASE DE
OPERACAO previstos no ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

7.7. A FASE DE OPERACAO terd inicio apds a emissdo de ORDEM DE SERVICO, a ser
expedida pelo PODER CONCEDENTE, nos termos da subclausula 14.7 e do quanto disposto no
ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 82 DA AREA DA CONCESSAO

8.1. O PODER CONCEDENTE deverd disponibilizar a CONCESSIONARIA, na DATA DE
EFICACIA, livres e desimpedidas, as AREAS DA CONCESSAO dos respectivos CEUs, ressalvada a
situacdo abaixo.

8.1.1. Para o CEU Vila Gilda, somente a Area I, conforme descrito no ANEXO Il do EDITAL —
MEMORIAL DESCRITIVO, serd disponibilizada na correspondente DATA DE EFICACIA, ficando a
disponibilizagdo das Areas Il e Il condicionadas & implantacdo do BLOCO EMEF e do BLOCO
CULTURAL e da efetiva transferéncia dos EDUCANDOS a nova EMEF, conforme sistematica
pormenorizada no ANEXO IIl - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

8.1.2. A CONCESSIONARIA ingressard nas AREAS DA CONCESSAO dos respectivos CEUs e
assumira a responsabilidade pelos bens nelas inseridos a partir da respectiva DATA DE
EFICACIA, responsabilizando-se integralmente pelos encargos e obrigagdes previstos neste
CONTRATO e seus ANEXOS.

8.1.3. A ndo assuncdo das respectivas AREAS DA CONCESSAO pela CONCESSIONARIA a partir
da DATA DE EFICACIA n3o a isentard de responsabilidade pela guarda e pela integridade dos
bens |4 contidos e de eventual aplicacdo das san¢des e penalidades previstas na CLAUSULA 452

8.1.4. A partir da DATA DE EFICACIA e durante toda a fase de construgdo e implantacdo dos
CEUs referidos na subcldusula 8.1.2, a CONCESSIONARIA serd responsavel por garantir a
integridade patrimonial e a manutenc3o da posse das referidas AREAS DA CONCESSAO.

8.2. Eventuais divergéncias de metragem dos terrenos que compdem a AREA DA
CONCESSAO n3o ensejardo recomposic¢do do equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO.
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8.3. Em até 30 (trinta) dias apds a DATA DE EFICACIA do CEU correspondente, lavrar-se-a o
respectivo TERMO DE INGRESSO NA AREA DE CONCESSAO, nos termos do ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

8.4. Diante da verificacdo de circunstdncias que inviabilizem a construcdo e/ou
disponibilizacao de qualquer das unidades dos CEUs inicialmente previstas neste CONTRATO, o
PODER CONCEDENTE podera indicar nova drea para a sua implantacdo, mediante a
recomposicao do equilibrio econémico-financeiro e do devido reajustamento do cronograma
do CONTRATO.

8.4.1. Alternativamente, o PODER CONCEDENTE poderad solicitar 8 CONCESSIONARIA a
realizacdo de prospeccdo de terrenos para a averiguagdo de novas areas para a implantagdo e
disponibilizacdo da unidade do CEU anteriormente inviabilizada, mediante recomposi¢dao do
reequilibrio econdmico-financeiro em favor da CONCESSIONARIA.

8.4.2. No caso de a nova area para a implantacdo da unidade do CEU necessitar da realizacdo
de desapropriacdo, na forma do Decreto-Lei n? 3.365/1941, o PODER CONCEDENTE podera
delegar & CONCESSIONARIA o0s atos necessarios para o respectivo procedimento de
desapropriacdo, observado o equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

CLAUSULA 92 DO PRAZO

9.1. O prazo de vigéncia deste CONTRATO serd de 25 (vinte e cinco) anos, contados da
DATA DA ORDEM DE INICIO.

9.1.1. Caso a DATA DA IMISSAO NA POSSE de algum dos CEUs integrantes do OBJETO desta
CONCESSAQ ocorra apés a DATA DA ORDEM DE INICIO, a fim de dar azo a vigéncia contida na
subclausula Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada., o prazo da CONCESSAO podera ser
excepcionalmente prorrogado, observado o procedimento disposto na subcldusula 37.3, e a
manutengdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

9.1.2. Além da hipdtese prevista na subcldusula 9.1.1, acima, a eventual prorrogacio
contratual somente podera ser realizada para assegurar a manuteng¢do do equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO, observadas a legislagdo federal e municipal aplicdvel,
bem como os termos e condicGes fixados no CONTRATO.

9.2. A CONCESSIONARIA poderd, a seu critério, antecipar as obriga¢des previstas no
cronograma que consta do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA,
assumindo, integralmente, os riscos e os 6nus de tal antecipacao.

CLAUSULA 102 DA TRANSFERENCIA DA CONCESSAO

Pagina 13 de 103



CIDADE DE
SAO PAULO

10.1. Durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, a transferéncia da CONCESSAO
somente podera ocorrer mediante prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE, observadas as
condicbes fixadas neste CONTRATO e desde que ndo se coloque em risco a execucdo do
OBJETO.

10.2. A transferéncia da CONCESSAO somente poderd ser autorizada apds conclusdo do
PROGRAMA DE IMPLANTACAO, nos termos da subcldusula Erro! Fonte de referéncia nao
encontrada.e mediante a comprovagao do cumprimento regular das obriga¢des assumidas
pela CONCESSIONARIA.

10.3. Para fins de obtencdo da anuéncia para a transferéncia da CONCESSAO, o interessado
devera:

a) atender as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade
juridica, fiscal e trabalhista necessarias a assun¢do do OBJETO;

b) prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e
c) comprometer-se a cumprir todas as cldusulas deste CONTRATO.

10.4. A transferéncia total ou parcial da CONCESSAO sem a prévia autorizagdo do PODER
CONCEDENTE implicaré a imediata caducidade da CONCESSAO.

10.5. Para fins da autorizagdao de que trata esta cldusula, o PODER CONCEDENTE examinara
o pedido apresentado pela CONCESSIONARIA no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogaveis por
igual periodo, caso necessario, podendo, a seu critério, solicitar esclarecimentos e documentos
adicionais 8 CONCESSIONARIA e ao(s) FINANCIADOR(ES), convocar os acionistas controladores
da CONCESSIONARIA e promover quaisquer outras diligéncias que considerar adequadas.

10.6. A autorizagdo para a transferéncia da CONCESSAO, caso seja concedida pelo PODER
CONCEDENTE, sera formalizada por escrito, indicando as condi¢Ges e requisitos para sua
realizacdo.

CAPITULO 11l - DA CONCESSIONARIA

CLAUSULA 112 DA FINALIDADE E DO CAPITAL SOCIAL

11.1. A CONCESSIONARIA, estruturada sob a forma de sociedade por acdes, nos termos da
Lei Federal n? 6.404/1976, deverd indicar em seu estatuto social, como finalidade exclusiva, a
exploracdo do OBJETO, sendo sua composicdo societdria aquela apresentada na LICITACAO e
constante de seus instrumentos societarios, os quais deverdo ser entregues, atualizados, ao
PODER CONCEDENTE.
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11.2. O capital social minimo subscrito e integralizado da CONCESSIONARIA deve ser igual ou
superior a de RS 19.435.864,00 (dezenove milhdes e quatrocentos e trinta e cinco mil e
oitocentos e sessenta e quatro reais).

11.2.1. Em até 5 (cinco) dias Uteis antes da data prevista para assinatura deste CONTRATO,
deverad ter sido integralizado o valor minimo de RS 3.887.172,80 (trés milhdes e oitocentos e
oitenta e sete mil e cento e setenta e dois reais com oitenta centavos) do capital social da
CONCESSIONARIA, correspondente a 20% (vinte por cento) do valor disposto na subclausula
11.2, nos termos do EDITAL.

11.2.2. Em até 30 (trinta) dias Uteis apds cada DATA DE EFICACIA, a CONCESSIONARIA deverd
integralizar, por CEU que teve a correspondente DATA DE EFICACIA alcancada, o valor
adicional de RS 1.166.151,84 (um milh3o e cento e sessenta e seis mil e cento e cinquenta e
um reais com oitenta e quatro centavos), correspondente a 6% (seis por cento) do valor
disposto na subclausula 11.2.

11.2.3. Em até 5 (cinco) dias Uteis apos cada DATA DE LICENCIAMENTO, a CONCESSIONARIA
deverd integralizar o valor adicional de RS 1.943.586,40 (um milhdo e novecentos e quarenta e
trés mil e quinhentos e oitenta e seis reais com quarenta centavos), correspondente a 10%
(dez por cento) do valor disposto na subclausula 11.2.

11.2.4. Apds 12 (doze) meses contados da conclusdo do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, nos
termos da subcldusula 14.1.1, a CONCESSIONARIA podera reduzir seu capital social subscrito e
integralizado, devendo, no entanto, respeitar e manter, no minimo, o percentual de 50%
(cinquenta por cento) do montante previsto na subclausula 11.2.

11.2.5. No caso de integralizagdo em bens, o processo avaliativo deverad observar as regras
estabelecidas na Lei Federal n2 6.404/1976.

11.3. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter o PODER CONCEDENTE permanentemente
informado sobre a integralizacdo do capital referido nas subcldusulas anteriores, sendo
facultado ao PODER CONCEDENTE realizar as diligéncias e auditorias necessarias a verificagdo
da regularidade da situacdo.

11.4. Durante todo o prazo do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, a CONCESSIONARIA somente
podera reduzir o seu capital social abaixo do valor minimo estabelecido na subcldusula 11.2
deste CONTRATO com prévia e expressa autorizacdo do PODER CONCEDENTE.

11.5. A participacdo de capitais ndo nacionais na CONCESSIONARIA obedecerd a legislagdo
brasileira em vigor.
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11.6. A CONCESSIONARIA deverd obedecer aos padrdes de governanga corporativa e adotar
contabilidade e demonstrac¢des financeiras padronizadas, incluindo a observancia a Lei Federal
10.406/2002, Lei Federal n? 6.404/1976, as Normas Contabeis emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade — CFC, ao Cddigo Brasileiro de governanca corporativa, regras e
regulamentacdes da CVM.

11.7. A CONCESSIONARIA poderd emitir obrigacdes, debéntures ou titulos financeiros
similares que representam obrigacGes de sua responsabilidade, em favor de terceiros,
observadas as disposicdes contidas na CLAUSULA 122 e CLAUSULA 252

11.8. Os recursos a disposicio da CONCESSIONARIA deverdo ser aplicados exclusivamente
no desenvolvimento de atividades relacionadas 8 CONCESSAO de que trata este CONTRATO,
ressalvadas unicamente as aplicagdes financeiras.

11.9. A CONCESSIONARIA devera estar sediada no Municipio de S3o Paulo.

CLAUSULA 122 DA TRANSFERENCIA DO CONTROLE E DAS ALTERACOES
ESTATUTARIAS DA CONCESSIONARIA

12.1. Nenhuma alteracdo societdria que implique na transferéncia do CONTROLE, direto ou
indireto, da CONCESSIONARIA serd admitida antes da conclusio do PROGRAMA DE
IMPLANTACAO, nos termos da subcldusula 14.1.1, salvo em situacdes excepcionais,
devidamente autorizadas pelo PODER CONCEDENTE, em que reste demonstrada a auséncia de
risco para a continuidade do OBJETO, sob pena de caducidade da CONCESSAO.

12.2. Sem prejuizo do disposto na subcldusula 12.1, durante todo o prazo de vigéncia deste
CONTRATO, o controle societario direto da CONCESSIONARIA somente podera ser alterado
mediante prévia e expressa autorizacao do PODER CONCEDENTE, sob pena de caducidade da
CONCESSAO.

12.3. A alteragdo do controle societdrio direto da CONCESSIONARIA somente serd
autorizada pelo PODER CONCEDENTE quando a medida nao prejudicar, tampouco colocar em
risco, a execugao deste CONTRATO.

12.4. Desde que possam, em bloco ou isoladamente, caracterizar a modificacio do
CONTROLE societario direto da CONCESSIONARIA, consideram-se ato(s) também sujeito(s) a
prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE para fins deste CONTRATO:

a) a celebragdo de acordo de acionistas;

b) a emissdo de valores mobilidrios conversiveis em ag¢des; e
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c) a instituicdo de garantia e direitos a terceiros sobre agdes.

12.5. A emissdo de valores mobilidrios ndo enquadraveis na situacdo descrita na alinea “b)”
da subcldusula anterior devera ser sempre submetida ao conhecimento prévio do PODER
CONCEDENTE em até 15 (quinze) dias Uteis precedentes a respectiva emissao.

12.6. A transferéncia ou alteracdo do CONTROLE indireto ou da participacdo por acdes que
ndo implique a transferéncia do CONTROLE societdrio direto da CONCESSIONARIA deverd ser
objeto de comunicacdo ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 10 (dez) dias antes da
efetivagdo da respectiva operagao.

12.7. O pedido para a autorizacdo da alteracdo do controle societario direto da SPE devera
ser apresentado ao PODER CONCEDENTE, por escrito, pela CONCESSIONARIA ou pelo(s)
FINANCIADOR(ES), contendo a justificativa para tanto, bem como elementos que possam
subsidiar a sua analise.

12.8. Para a obtencdo da anuéncia para transferéncia do controle societario direto da SPE, o
ingressante devera:

a) atender, conforme o caso, as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e
regularidade juridica e fiscal necessarias a assuncao do OBJETO; e

b) zelar pelo cumprimento de todas as clausulas deste CONTRATO.

12.9. Para fins de obtencdo da autorizagdo para transferéncia do CONTROLE societdrio
direto da SPE para os FINANCIADOR(ES), conforme o disposto na subclausula 12.8, estes

deverdo:
a) atender as exigéncias de regularidade juridica e fiscal necessdrias a assunc¢do do
OBIJETO;
b) apresentar plano relativo a promog¢do da reestruturagdo financeira da

CONCESSIONARIA e da continuidade da CONCESSAO; e
c) assegurar o cumprimento de todas as cldusulas previstas neste CONTRATO.

12.10. A autorizacdo para a transferéncia do controle societario da CONCESSIONARIA, caso
seja concedida pelo PODER CONCEDENTE, sera formalizada, por escrito, indicando as
condigdes e requisitos para sua realizagao.

12.11. Durante todo o periodo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA também devera submeter

a prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE as modificagdes no respectivo estatuto social
que envolvam:
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a) a cisdo, fusdo, transformacdo ou incorporagdo da SPE;
b) a alteracao do objeto social da SPE, respeitado o disposto na subcldusula 11.1 deste
CONTRATO;
c) o capital social da SPE, respeitando o disposto na subcldusula 11.4; e
d) a emissdo de acdes de classes diferentes que possa implicar em alteragdes na
governanca da SPE.
12.11.1. O PODER CONCEDENTE examinard o(s) pedido(s) encaminhado(s) pela

CONCESSIONARIA nos termos da presente cldusula no prazo de até 30 (trinta) dias,
prorrogdveis por igual periodo, caso necessdrio, podendo solicitar esclarecimentos e
documentos adicionais 8 CONCESSIONARIA e ao(s) FINANCIADOR(ES), convocar os acionistas
controladores da SPE e promover outras diligéncias consideradas adequadas.

12.12. Todos os documentos que formalizarem alteracdo no estatuto social da
CONCESSIONARIA, independentemente da necessidade, ou ndo, de autorizacdo prévia do
PODER CONCEDENTE, deverdo ser a ele encaminhados no prazo maximo de 30 (trinta) dias da
respectiva alteragdo, para arquivamento, passando a fazer parte integrante, quando for o
caso, deste CONTRATO.

CAPITULO IV — DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

CLAUSULA 132 DAS OBRIGACOES GERAIS DAS PARTES

13.1. As PARTES se comprometem a cooperar e a prestar o auxilio necessdrio ao bom
desenvolvimento das atividades da CONCESSAO.

CLAUSULA 142 PROGRAMA DE IMPLANTACAO

14.1. O PROGRAMA DE IMPLANTACAO compreende todas as intervencdes para elaboracdo
dos projetos de arquitetura, engenharia, construcdo e mobiliario, assim como a FASE DE
IMPLANTACAO dos cinco CEUs que comp&em o OBJETO desta CONCESSAO.

14.1.1. O PROGRAMA DE IMPLANTACAO inicia-se na DATA DE ORDEM DE INICIO e considerar-
se-a concluido com a expedicdo, pelo PODER CONCEDENTE, do TERMO DEFINITIVO DE
ACEITACAO DE OBRAS de todos os cinco CEUs que comp&em o OBJETO desta CONCESSAO.

14.2. A CONCESSIONARIA deverd apresentar, para andlise e aprovacdo pelo PODER
CONCEDENTE nos termos do ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, os
PROJETOS BASICOS e os demais projetos e programas referentes ao PROGRAMA DE
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IMPLANTACAO, bem como de quaisquer obras ou servigos de engenharia estruturais ou com
possiveis impactos na operac¢ao ou estrutura dos CEUs.

14.2.1. A apresentacdo e aprovacdo dos PROJETOS BASICOS dar-se-a previamente ao inicio
das obras.

14.3. Aprovado o PROJETO BASICO do CEU, a CONCESSIONARIA deverd protocolizar o
processo de LICENCIAMENTO das obras necessdrias para a implantacdo de cada CEU junto aos
drgdos municipais competentes no prazo maximo de 15 (quinze) dias.

14.4. A CONCESSIONARIA devera notificar o PODER CONCEDENTE acerca do inicio das obras
de construcdo e implantacdo cada CEU, bem como manter o PODER CONCEDENTE
permanentemente informado do desenvolvimento das obras, nos termos do ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

14.5. Ao longo das obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, serd realizada vistoria nos
termos do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA e, no caso de aprovacio
das obras e da mobiliacdo que compdem o PROGRAMA DE IMPLANTACAO, sera emitido, para
os respectivos edificios que compdem cada CEU, o TERMO DEFINITIVO DE ACEITACAO DE
OBRAS correspondente.

14.6. Concluidas as ETAPAS DE OBRAS do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, caberd a
CONCESSIONARIA solicitar e obter todas as autorizacdes, licencas e alvards necessarios ao
funcionamento dos CEUs em sua integralidade ou de parcela deles.

14.7. Emitido o TERMO DEFINITIVO DE ACEITACAO DE OBRAS e comprovada a obtencao,
pela CONCESSIONARIA, das licencas e alvards necessarios para a entrada em operagdo nos
termos da subcldusula anterior, o PODER CONCEDENTE emitira a ORDEM DE SERVICO
DEFINITIVA, considerando o quanto disposto no ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 152 DAS OBRIGACOES E PROIBICOES DA CONCESSIONARIA
15.1. Quanto a execucdo do OBJETO, a CONCESSIONARIA estard sempre vinculada ao

disposto neste CONTRATO, no EDITAL, nos seus ANEXOS, na PROPOSTA COMERCIAL
apresentada e na legislacao brasileira.

15.2. S3o obrigacdes da CONCESSIONARIA, sem prejuizo das demais obrigacdes
estabelecidas neste CONTRATO, em seus ANEXOS e na legislacdo aplicavel:
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a) executar o OBJETO, cumprindo e respeitando as cldusulas e condi¢Ges deste
CONTRATO e seus ANEXOS, da PROPOSTA COMERCIAL apresentada e dos documentos
relacionados, submetendo-se plenamente a regulamentacdo existente ou que venha a ser
editada, as normas da ABNT e/ou do INMETRO, ou outro érgdo regulamentador competente,
bem como as especificacdes e projetos pertinentes, aos prazos e as instrucdes da fiscalizacao
do PODER CONCEDENTE, cumprindo, ainda, com as metas e os parametros de qualidade e
demais condicionantes para a execucdo do OBJETO;

b) planejar, elaborar e executar todos os trabalhos técnicos e projetos necessarios a
execucdo do OBJETO, sendo que quaisquer informagdes, plantas, estudos ou documentos
eventualmente disponibilizados pelo PODER CONCEDENTE serdo meramente referenciais, e
sua utilizacdo se dard por conta e risco da CONCESSIONARIA;

c) zelar pela posse e integridade da AREA DA CONCESSAO;

d) auxiliar na protecdo da AREA DA CONCESSAO e dos CEUs de atos de vandalismo e
depredacdes, devendo acionar os érgaos competentes, caso necessario;

e) captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessarios a execucao do OBJETO;

f) ndo permitir que terceiros se apossem da AREA DA CONCESSAO, comunicando de
imediato o PODER CONCEDENTE da ocorréncia de qualquer turbacdo de posse, podendo
adotar as medidas legais cabiveis e solicitar o auxilio dos 6rgaos competentes;

g) restituir a AREA DA CONCESSAO quando da extingdo deste CONTRATO, sem direito de
reten¢do ou indenizagao;

h) manter, durante o prazo de vigéncia do CONTRATO, as condi¢des necessarias a
execu¢do do OBIJETO, incluida a manuten¢do dos requisitos de habilitagdo juridica,
regularidade fiscal e qualificagdo técnica previstos no EDITAL,;

i) dispor de equipamentos, materiais e equipe adequados para a consecugao de todas as
obrigagdes estabelecidas neste CONTRATO, com a eficiéncia e a qualidade contratualmente
definidas;

i) indicar e manter um responsavel técnico a frente dos trabalhos com poderes para
representar a CONCESSIONARIA junto ao PODER CONCEDENTE, indicando as formas para
contato;

k) adotar mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a
dendncia de irregularidades e a aplicacdo efetiva de cddigos de ética e de conduta
(compliance), devendo para tal apresentar programa de integridade em até 12 (doze) meses,
contados da DATA DA ORDEM DE INiCIO;
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) responsabilizar-se pela interlocugdo com terceiros, tais como 6érgdos publicos (Policia
Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana, érgaos e companhias de controle de
trafego etc.), concessionarias de servigcos publicos, os Conselhos Gestores dos CEUs e empresas
privadas, visando ao correto desenvolvimento de todas as atividades previstas no OBJETO;

m) cumprir todos os Planos, Programas e Projetos na forma aprovada, procedendo, caso
necessario, a sua alteracdo, nos termos do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

n) apresentar ao PODER CONCEDENTE, antes do inicio de quaisquer obras, os PROJETOS
BASICOS elaborados para sua implementac3o, acompanhados, quando for o caso, de estudos e
pareceres de consultores independentes e das aprovagdes das autoridades envolvidas;

0) permitir a realizacdo de intervencgdes artisticas nos ambientes e instalacdes dos CEUs,
como grafite e muralismo, mediante a prévia aprovacdo do respectivo GESTOR DO CEU,;

p) apresentar ao PODER CONCEDENTE os Planos e Projetos previstos no ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, nos termos e nos prazos indicados,
acompanhado, quando for o caso, de estudos e pareceres de consultores independentes e das
aprovacoes das autoridades envolvidas;

q) concluir as fases e etapas que compdem o PROGRAMA DE IMPLANTACAO no prazo e
conforme as diretrizes, regras e prazos previstos no ANEXO Ill - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

r) permitir o acesso a toda a AREA DA CONCESSAO, a qualquer momento e quando
requerido, ao PODER CONCEDENTE, para a fiscalizagdo deste CONTRATO;

s) manter o PODER CONCEDENTE informado, mensalmente, do cumprimento das ETAPAS
DE OBRAS e, quando for o caso, do cumprimento das etapas de execuc¢do de outras obras que
vierem a ser executadas no @mbito deste CONTRATO, na forma do ANEXO Il — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

1) apresentar ao PODER CONCEDENTE a competente Anotagdao de Responsabilidade
Técnica - ART, em até 30 (trinta) dias antes do inicio de qualquer obra ou servico de
engenharia, conforme a Resolugdo n2 425/98 — CONFEA;

u) planejar, elaborar e executar todos os trabalhos técnicos e projetos necessarios a
execucdo do OBJETO, sendo que quaisquer informacdes, plantas, estudos ou documentos
eventualmente disponibilizados pelo PODER CONCEDENTE serdo meramente referenciais, e
sua utilizacdo se dara por conta e risco da CONCESSIONARIA;

v) apresentar o registro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA,
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, dos profissionais ou empresas terceirizadas responsaveis pelos servigcos de
engenharia, em conjunto com a apresentacdo dos PROJETOS BASICOS;
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w) adotar o Livro de Ordem nas obras e servicos de engenharia e arquitetura, nos termos
da legislacdo do sistema CONFEA/CREA;

X) apods 30 (trinta) dias do efetivo inicio de quaisquer obras executadas no ambito do
CONTRATO, apresentar ao PODER CONCEDENTE a comunicag¢do do inicio da obra junto ao
Ministério do Trabalho, a matricula da obra junto ao INSS — CEl e os programas de seguranca
do trabalho obrigatdrios;

y) assumir integral responsabilidade civil e penal, pela boa execucdo e eficiéncia das
obras, intervencgdes, servicos e demais atividades na execucdao do OBJETO, bem como pelos
danos destas decorrentes, por acdo ou omissdo de seus empregados, trabalhadores,
prepostos, representantes, contratados ou parceiros, decorrentes da execucao do OBIJETO,
inclusive perante terceiros;

2) assumir a integral responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execugao
do OBJETO;

aa) assumir a integral responsabilidade pelo uso indevido de patentes e/ou de direitos
autorais, ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual utilizados indevidamente;

bb) assumir integral responsabilidade pelos riscos inerentes a execu¢do da CONCESSAO,
ressalvadas as hipoteses expressamente excepcionadas neste CONTRATO;

cc) contratar os seguros para 0s riscos relevantes e usuais da CONCESSAO e os seguros
previstos neste CONTRATO, responsabilizando-se, em qualquer caso, pelos danos causados por
si, seus representantes, prepostos ou subcontratados, na execu¢do da CONCESSAO, perante o
PODER CONCEDENTE ou terceiros;

dd) responder perante o PODER CONCEDENTE e terceiros pelos servigos subcontratados;

ee) observar todas as determinagdes legais e regulamentares quanto a legislagao
tributaria e a legislacdo trabalhista, previdenciaria, de seguranca e medicina do trabalho em
relacdo aos seus empregados, prestadores de servigos, contratados ou subcontratados,
isentando o PODER CONCEDENTE de qualquer responsabilizagdo relacionada e apresentando-
Ihe, anualmente, relatdrio acompanhado da documentagdo que comprove o atendimento das
exigéncias legais correspondentes;

ff) manter a AREA DA CONCESSAO constantemente limpa, removendo entulhos, sobras e
demais materiais inserviveis, responsabilizando-se pela destinacdo, triagem, transporte,
armazenagem, descarte e/ou aproveitamento da sucata e dos residuos eventualmente
originados na CONCESSAO, inclusive aqueles decorrentes da logistica reversa, observadas as
normas técnicas pertinentes e os dispositivos da legislacdo federal, estadual e municipal
aplicdveis e as exigéncias quanto aos licenciamentos e autorizagdes necessdrios para essa
finalidade, inclusive as licengas ambientais, se aplicaveis;
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gg) proceder a remogdo de materiais e equipamentos, quando solicitado justificadamente
pelo PODER CONCEDENTE, sem qualquer 6nus para este, mediante acdes sustentdveis;

hh) cumprir e observar todas as normas e exigéncias legais ambientais, inclusive as
diretrizes fixadas no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA e no ANEXO VI
— DIRETRIZES PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL;

ii) obter, quando aplicavel, todas as licencas, permissGes e autoriza¢des exigidas para a
plena execucdo do OBJETO, devendo se responsabilizar por todas as providéncias necessarias
para tanto junto aos drgdos competentes, nos termos da legislacdo vigente e arcando com
todas as despesas e os custos envolvidos;

i) informar ao PODER CONCEDENTE sobre o inicio dos processos junto aos o6rgaos
competentes para obtencdo de licencas, permissdes e autorizacdes exigidas para a plena
execucdo do OBJETO, bem como para fins de contagem do prazo previsto na subclausula 35.9;

kk) informar ao PODER CONCEDENTE caso quaisquer licencas, alvards, permissdes ou
autorizacBes para a plena execuc¢do do OBJETO da CONCESSAO sejam retiradas, revogadas ou
caduquem, ou, por qualquer motivo, deixem de operar os seus efeitos, indicando, desde logo,
as medidas que serdo tomadas para a sua obtencao;

) dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e qualquer evento ou
situacdo que altere de modo relevante o normal desenvolvimento da execug¢do do OBJETO, ou
gue possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo cumprimento das obrigacdes
previstas no CONTRATO, incluindo-se ag¢des judiciais e procedimentos administrativos,
devendo apresentar, no menor prazo possivel, relatdrio detalhado sobre tais fatos com as
medidas tomadas ou a serem tomadas para superar ou sanar a situagao;

mm)  comunicar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, todas
as circunstancias ou ocorréncias que, constituindo motivos de CASO FORTUITO ou FORCA
MAIOR, impegam ou venham a impedir a normal execug¢do do OBJETO;

nn) apresentar ao PODER CONCEDENTE, no prazo por ele fixado, outras informagdes
adicionais ou complementares que o PODER CONCEDENTE, razoavelmente e sem trazer 6nus
adicional significativo e injustificado para a CONCESSIONARIA, venha a formalmente solicitar,
incluindo-se, mas sem se limitar a, quitagdes legalmente exigidas de todo e qualquer encargo,
como aqueles referentes as contribuicdes devidas ao INSS, FGTS, taxas e impostos pertinentes,
ao estdgio das negocia¢oes e as condi¢des dos contratos de FINANCIAMENTO;

00) cooperar para o desenvolvimento das atividades de acompanhamento e fiscalizagao
do PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO, permitindo o acesso aos
equipamentos e as instalagdes atinentes ao OBJETO, bem como aos registros contabeis, dados
e informacg0es operacionais seus e, tanto quanto possivel, de suas subcontratadas;
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pp) atender a convocagdes formalmente encaminhadas pelo PODER CONCEDENTE,
inclusive para participar de reunides;

qq) manter em arquivo todas as informacgdes dos servicos e atividades executados durante
a vigéncia da CONCESSAO, permitindo ao PODER CONCEDENTE livre acesso a elas, a qualquer
momento;

rr) apresentar, trimestralmente, ao PODER CONCEDENTE, os comprovantes de
recolhimento das contribui¢Ges sociais e previdencidrias (FGTS, INSS, PIS e COFINS) referentes
a CONCESSAO e aos empregados envolvidos na execu¢do do OBJETO do CONTRATO;

ss) apresentar ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, a relagdo nominal dos
empregados, vinculados & CONCESSIONARIA ou a terceiros, que trabalhem nos servicos e
obras dos CEUs — enviada a Receita Federal, por meio do sistema eSocial — Escrituragdo Digital
das Obrigacdes Fiscais, Previdencidrias e Trabalhistas;

tt) informar o seu calenddario de obras ao PODER CONCEDENTE, na forma e nos termos
previstos neste CONTRATO e seus ANEXQOS;

uu) publicar suas demonstracGes financeiras, nos termos do que prevé a Lei Federal n?
6.404/1976, a Lei n? 8.987/1995, art. 23, inciso XIV, e a Lei Municipal n2 16.703/2017, art. 99, §
49, inciso IX;

vv) apresentar ao PODER CONCEDENTE, anualmente, em até 120 (cento e vinte) dias
contados do encerramento do exercicio social, relatdrio auditado de sua situagdo contabil,
incluindo, dentre outros itens: (i) as demonstragGes contabeis, acompanhadas de notas
explicativas e balancete analitico, revisadas por auditores independentes cujos trabalhos e
relatérios obedecam as Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo CFC, registrados na
Comissdo de Valores Mobiliarios; (ii) balango patrimonial; e (iii) demonstragdo de resultados
correspondentes.

ww)  apresentar ao PODER CONCEDENTE, trimestralmente, em até 45 (quarenta e cinco)
dias do fim do trimestre, as demonstragdes financeiras trimestrais;

XX) apresentar ao PODER CONCEDENTE o RELATORIO DE EXECUCAO DAS OBRAS e o
RELATORIO DE EXECUCAO DE ENCARGOS, conforme disciplinado no ANEXO Il — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

vy) disponibilizar em pagina eletronica prdpria, minimamente, os documentos solicitados

n u

w)”, “ww)” e “xx)” e o Plano de Obras, bem como os

”
’

na subcldusula 15.2, alineas “k)”, “uu)
RELATORIOS DE DESEMPENHO;

2z) remeter ao Conselho Gestor do CEU os RELATORIOS DE DESEMPENHO;
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aaa) respeitar o direito dos USUARIOS, nos termos do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei
Federal 8.078/1990), da Lei Federal de Concessdes (Lei Federal 8,987/1995), da Lei de Defesa
dos Direitos dos Usudrios de Servigos Publicos (Lei Federal 13.460/2017), da Lei Geral de
Protecdo de Dados Pessoais (Lei Federal n? 13.709/2018) e da Lei Municipal n? 14.029, de 13
de julho de 2005 (Cédigo de Protecdo e Defesa do Usuario do Servico Publico do Municipio de
Sdo Paulo) e do Decreto Municipal n2 58.426, de 18 de setembro de 2018;

bbb) receber as queixas, as reclamag¢bes, comentdrios e criticas dos USUARIOS,
especialmente dos GESTORES DOS CEUs, de acordo com o ANEXO Il — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

ccc)  garantir o livre e gratuito acesso e permanéncia dos USUARIOS aos CEUs, respeitados
seus horarios de funcionamento e suas regras;

ddd) manter de forma permanente e cordial o didlogo com os Conselhos Gestores dos CEUs,
os USUARIOS, moradores do entorno e sociedade civil;

eee) manter atualizado o inventario e o registro dos BENS REVERSIVEIS, nos termos deste
CONTRATO;

fff) zelar pelo patriménio do PODER CONCEDENTE, assumindo a responsabilidade por sua
integridade;

ggg) conservar e manter todos os bens, equipamentos e instalagdes empregados dos CEUs,
mantendo-os atualizados e em perfeitas condi¢des de funcionamento, bem como reparar suas
unidades e promover, oportunamente, as substituicdes demandadas em fung¢do do desgaste,
superagdo tecnoldgica ou término da sua vida util, e ainda, promover os reparos ou as
modernizagGes necessdrias a boa execugdo e a preservagao da adequacgdo das atividades e
servigos, em observancia ao principio da atualidade;

hhh) prestar todas as informacGes e realizar as atividades necessarias para a transferéncia
do OBJETO quando da extingdo do CONTRATO, a fim de que tal ocorra sem que haja
interrupgdo dos servigos;

iii) manter afixada, nos acessos dos CEUs, placa informativa, nos termos da Lei Municipal
n2 13.239, de 10 de dezembro de 2001, regulamentada pelo Decreto Municipal n? 42.249, de 5
de agosto de 2002;

i) realizar o treinamento dos funciondrios a Atendimento a Situacdes de Emergéncia na
periodicidade estipulada no Plano de Atendimento a Emergéncias, conforme previsto no
ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

kkk)  munir os seus prepostos ou empregados, inclusive os de suas subcontratadas, com
Equipamentos de Prote¢do Individual e demais equipamentos necessarios para a execugao de
suas funcgoes;
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) dispensar, inclusive por seus empregados, prepostos e empregados subcontratados,
tratamento harmonioso, respeitoso e que observe todas as regras e diretrizes estabelecidos no
Estatuto da Crianca e do Adolescente; e

mmm) fornecer a estrutura basica e ndo causar dbices ao fornecimento de alimentacdo
escolar aos EDUCANDOS da EMEF, nos termos do ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.

15.3. Dentre outras proibi¢cGes fixadas na legislacdo e neste CONTRATO, é vedado a
CONCESSIONARIA:

a) conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras formas de transferéncia
de recursos para seus acionistas e/ou PARTES RELACIONADAS, exceto: transferéncias de
recursos a titulo de distribuicdo de dividendos ou lucros, reducdo de capital, pagamento de
juros sobre capital préprio e/ou pagamentos pela eventual contrata¢do de obras ou servicos,
esta ultima desde que atendidas as condicGes de mercado, e observados, em qualquer caso, os
termos e condicionantes previstos neste CONTRATO, em especial a subclausula 17.3.1, bem
como as normas contabeis em vigor;

b) prestar fianca, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas PARTES
RELACIONADAS e/ou terceiros, ressalvadas as hipoteses expressamente admitidas neste
CONTRATO;

c) firmar contratos que ultrapassem o prazo da CONCESSAO, ainda que celebrados
dentro da vigéncia contratual;

d) dispensar tratamento discriminatério ao PODER CONCEDENTE e aos USUARIOS, no que
se refere as condi¢Ges de acesso e uso dos CEUs;

e) alienar qualquer BEM REVERSIVEL, a n3o ser que atendidas as condi¢des previstas nas
subclausulas 43.14 e 43.15;

f) cobrar quaisquer valores pecunidrios a titulo de acesso aos CEUs e/ou fruicdo de seus
ambientes ou equipamentos;

g) executar o OBJETO de modo lesivo ao meio ambiente, ao patriménio publico e
urbanistico, ou que conflitem com os usos definidos na legislagdo municipal e neste
CONTRATO;

h) realizar a supressdo de individuos arbdreos sem prévia autorizagdo dos érgdos
competentes do Municipio;

i) utilizar-se de menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou de
menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢ao de aprendiz, nos termos da
legislagao pertinente;
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i) usar o nome do PODER CONCEDENTE para aquisicdo de bens ou contratacdo de
SEervigos;

k) realizar obras estruturais na AREA DA CONCESSAO sem prévia e expressa autorizagdo
do PODER CONCEDENTE;

) ceder ou transferir a CONCESSAO ou alterar ou transferir seu CONTROLE societério
sem prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE, assegurado o seu direito de contratar ou
realizar parcerias para a execug¢do do OBJETO deste CONTRATO;

m) instalar antncios na AREA DA CONCESSAO em desacordo com a Lei Municipal n°
14.223/2006, respectiva regulamentacdo, deliberagdes e resolucdes da CPPU, e lei especifica
qgue venha a ser editada no futuro, se houver; e

n) instalar antncios publicitarios na AREA DA CONCESSAO.

15.4. O PODER CONCEDENTE podera demandar 8 CONCESSIONARIA, a qualquer tempo e sob
gualquer circunstancia, informacdes de natureza técnica, econ6mica, financeira, contabil, bem
como medicdes e prestacdes de contas, que deverdo ser fornecidas pela CONCESSIONARIA,
observada a subclausula 15.1, letra “nn)”.

15.5. E responsabilidade da CONCESSIONARIA, nos termos da CLAUSULA 222  realizar, em
até 15 (quinze) dias ap6s a aprovacdo do PROJETO BASICO do CEU pelo PODER CONCEDENTE,
o protocolo do requerimento para obtencdo do TCAEP, devidamente instruido, conforme
disposto no Decreto Municipal n.2 58.943/2019.

CLAUSULA 162 DAS OBRIGAGOES DO PODER CONCEDENTE

16.1. Sdo obrigacdes do PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de outras obriga¢des previstas
neste CONTRATO e em seus ANEXOS e na legislacdo aplicavel:

a) realizar, mensalmente, o pagamento do valor devido 8 CONCESSIONARIA, nos termos
da CLAUSULA 282

b) constituir Sistema de Garantia de pagamento dos valores devidos pelo PODER
CONCEDENTE, na forma da CLAUSULA 302

c) realizar o pagamento do APORTE devido & CONCESSIONARIA, nos termos da CLAUSULA
292

d) garantir permanentemente o livre acesso da CONCESSIONARIA a AREA DA
CONCESSAO, para a execuc¢do do OBJETO durante a vigéncia deste CONTRATO;

e) emitir o aceite aos TERMOS DE INGRESSO NA AREA DA CONCESSAO, nos termos e
condigdes deste CONTRATO e do ANEXO IIl - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;
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f) emitir a ORDEM DE INICIO, nos termos deste CONTRATO;
g) responsabilizar-se pela conducdo do processo judicial de DESAPROPRIACAO dos

terrenos nas AREAS DA CONCESSAO do CEU Brasilandia, do CEU Parques das Flores e do CEU
Pirajucara;

h) disponibilizar & CONCESSIONARIA, na DATA DE EFICACIA, livres e desimpedidos, as
AREAS DA CONCESSAO dos respectivos CEUs e os seus bens que ficardo sob a gestdo da
CONCESSIONARIA necessérios ao desenvolvimento adequado do OBJETO, nos termos da
CLAUSULA 82

i) contratar, em até 12 (doze) meses da DATA DO LICENCIAMENTO do primeiro CEU a ser
licenciado, VERIFICADOR INDEPENDENTE para apoiar o PODER CONCEDENTE na aferi¢cdo dos
INDICES DE DESEMPENHO e no calculo do FATOR DE DESEMPENHO e da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA, nos termos deste CONTRATO, em especial o seu ANEXO IV — SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO e ANEXO V — PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO MENSAL
E DO APORTE;

i) realizar, antes da DATA DA ORDEM DE INICIO, a constituicio da CONTA GARANTIA e da
CONTA APORTE, nos termos do ANEXO VIl — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE
ADMINISTRACAO DE CONTAS;

k) contratar, em até 3 (trés) meses da DATA DA ORDEM DE INiCIO, CERTIFICADORA DE
OBRAS para apoiar na realizacdo de vistorias de obras na CONCESSAO, nos termos deste
CONTRATO e do ANEXO IIl — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

) assistir a CONCESSIONARIA durante a realizagdo do PROGRAMA DE IMPLANTACAO;

m) responsabilizar-se pelos 6nus, danos, despesas, pagamentos, indeniza¢des e eventuais
medidas judiciais decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza ambiental, anteriores a
DATA DE EFICACIA da respectiva AREA DE CONCESSAO, relacionados ao OBJETO, bem como de
atos ou fatos que, embora posteriores 8 DATA DE EFICACIA, decorram de culpa exclusiva do
PODER CONCEDENTE ou de quaisquer terceiros por ele contratados;

n) fornecer informacdes para a CONCESSIONARIA que |he estejam disponiveis para o bom
desenvolvimento da CONCESSAO;

o) fundamentar devidamente suas decisdes, aprovac¢des, pedidos ou demais atos
praticados ao abrigo deste CONTRATO;

p) indicar formalmente o(s) agente(s) publico(s) responsaveis pelo acompanhamento
deste CONTRATO;

a) fiscalizar o cumprimento da legislagado aplicavel durante a execugdo deste CONTRATO;
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r) acompanhar, fiscalizar permanentemente e atestar o cumprimento deste CONTRATO,
bem como analisar as informacdes prestadas pela CONCESSIONARIA, permitida a contratacdo
de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de informacées;

s) aplicar as sang¢des e penalidades e adotar as demais medidas necessarias ao
cumprimento regular do presente CONTRATO em caso de inadimplemento das obrigacdes
assumidas pela CONCESSIONARIA;

t) colaborar, dentro da sua esfera de competéncias e observados os termos da legislagdo
pertinente, com a obtencdo das licencas e autorizacdes eventualmente necessdrias para a
CONCESSAO, junto aos demais érgdos municipais, inclusive com a participagdo em reunides
técnicas e envio de manifesta¢des necessarias, observado o disposto pela subcldusula 35.9;

u) adimplir o Imposto Predial e Territorial Urbano — IPTU incidente sobre a AREA DA
CONCESSAO, na hipétese deste vir a ser exigido; e

v) abster-se de realizar, por meio de terceiros, intervencdes fisicas, reparos e obras de
engenharia na AREA DA CONCESSAO.

CLAUSULA 172 DOS DIREITOS DA CONCESSIONARIA

17.1. A CONCESSIONARIA, sem prejuizo e adicionalmente a outros direitos previstos na
legislacdo aplicavel e neste CONTRATO, tera direito a:

a) executar o OBJETO com ampla liberdade empresarial e de gestdo de suas atividades,
observadas as limitacGes e condicionantes fixadas neste CONTRATO e na legislacdo aplicavel,
e, para contratos e quaisquer tipos de acordos ou ajustes celebrados pela CONCESSIONARIA
com qualquer PARTE RELACIONADA, a conformidade com as condigdes de mercado;

b) receber a AREA DA CONCESSAO e os bens concedidos no prazo determinado e no
estado em que se encontram;

c) receber e gerir os recursos financeiros necessarios a execuc¢do do OBJETO;

d) implementar projetos associados mediante aprovacdo do PODER CONCEDENTE;

e) a manutencao do equilibrio econdmico-financeiro, na forma deste CONTRATO;

f) fazer jus a decisdes do PODER CONCEDENTE nos prazos estipulados;

g) subcontratar terceiros para o desenvolvimento de atividades relacionadas a execugdo

do OBJETO, nos termos da legislacdo e deste CONTRATO; e

h) distribuir dividendos ou lucros e promover outras formas licitas de distribuicdo de
caixa aos acionistas, observados os termos e condicionantes previstos neste CONTRATO e na
legislagdao em vigor.
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17.1.1. Para fins do disposto na alinea “d)” da subcldusula 17.1, a implementacgdo de projetos
associados pela CONCESSIONARIA devera ser previamente aprovada pelo PODER CONCEDENTE
e ndo deverd, em hipdtese alguma, implicar em exploragdo comercial dos ambientes e espacos
dos CEUs ou cobranca de valores pecuniarios dos USUARIOS.

17.1.2. Para fins do disposto na alinea “g)” da subcldusula 17.1, a CONCESSIONARIA deverd
cuidar para que os terceiros contratados ou subcontratados sejam detentores de capacidade
técnica compativel com as atividades OBJETO da CONCESSAO.

17.2. Os contratos celebrados entre a CONCESSIONARIA e terceiros reger-se-3o0 pelas
normas de direito privado, ndo se estabelecendo relacdo de qualquer natureza entre os
terceiros e o PODER CONCEDENTE.

17.3. O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos firmados pela
CONCESSIONARIA com subcontratados ou terceiros nido pode ser alegado para eximi-la do
cumprimento, total ou parcial, de suas obrigacdes decorrentes deste CONTRATO e de seus
anexos.

17.3.1. A CONCESSIONARIA devera solicitar a anuéncia do PODER CONCEDENTE para a
celebracdo de contrato ou qualquer tipo de acordo ou ajuste com PARTES RELACIONADAS,
inclusive empréstimos e mutuos, cuja aprovacao serd condicionada a demonstracdo da
conformidade com as condi¢des de mercado, inclusive a partir dos contratos analogos
firmados com terceiros nos ultimos 12 (doze) meses, caso haja.

17.4. Caso os planos e projetos que compdem o PROGRAMA DE IMPLANTAGAO n3o sejam
aprovados pelo PODER CONCEDENTE nos prazos descritos no ANEXO Ill — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, contados da data de sua apresentacdo inicial pela
CONCESSIONARIA, por motivo ndo imputdvel & CONCESSIONARIA, poderd a CONCESSIONARIA
enviar os projetos e programas para andlise e mediacdo pelo CMDP, do processo de
aprovagao.

17.5. A CONCESSIONARIA poderd, a seu critério, antecipar as obrigacdes previstas nos

prazos do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, assumindo,
integralmente, os riscos e os 6nus de tal antecipagao.

CLAUSULA 182 DAS PRERROGATIVAS DO PODER CONCEDENTE

18.1. O PODER CONCEDENTE, sem prejuizo e adicionalmente a outras prerrogativas e
direitos previstos na legislacdo aplicavel e neste CONTRATO, tem a prerrogativa de:

a) intervir na prestacdo das atividades que comp&éem o OBJETO, podendo retoma-las e
extingui-las, nos casos e nas condi¢Ges previstas neste CONTRATO e na legislacdo aplicavel; e
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b) contratar terceiros para, nos termos e limites da legislagao, apoiarem no exercicio das
competéncias de regulacdo, supervisao e fiscalizacdo deste CONTRATO.

CLAUSULA 192 DA GOVERNANGA DOS CEUs

19.1. A CONCESSIONARIA deverd manter interlocu¢io permanente e constante com o
PODER CONCEDENTE, com os GESTORES DOS CEUS e os Conselhos Gestores dos CEUs,
devendo, para tanto:

a) indicar um profissional ou profissionais, dentro de seu quadro de prepostos ou
empregados, que possua um entendimento completo de todas as atividades relativas ao
OBJETO, para realizar a interlocucdo com o PODER CONCEDENTE durante o periodo da
CONCESSAOQ;

b) disponibilizar um profissional ou profissionais para participar das reunides dos
Conselhos Gestores dos CEUs, prestando eventuais esclarecimentos solicitados, colhendo
sugestdes e colaborando com as discussdes em pauta, de acordo com as atribui¢cdes conferidas
aos Conselhos Gestores pela Lei Municipal n? 14.662/2008;

c) atender a todos os pedidos de reunido pelo PODER CONCEDENTE;

d) responder, em prazo adequado, na forma da CLAUSULA 602 , a todas as solicitacdes
de informacdo pelo PODER CONCEDENTE;

e) responder a solicitagdes de informagdo pelos Conselhos Gestores dos CEUs em até 30
(trinta) dias corridos; e

f) adotar medidas necessdrias a solugcdao de problemas identificados pelos Conselhos
Gestores dos CEUs, nos termos da Lei Municipal n® 14.662/2008.

19.1.1. Sem prejuizo do previsto na subcldusula 19.1, “c)”, a partir da DATA DA ORDEM DE
INICIO, ofs) representante(s) da CONCESSIONARIA e o(s) representante(s) do PODER
CONCEDENTE se reunirdao, mensalmente, ou em periodicidade definida em comum acordo,
para discutir o andamento da CONCESSAO e, eventualmente, buscar solu¢des conjuntas.

19.1.2. A realizagdo das reunides previstas na subcldusula 19.1. ndo exclui a possibilidade de
comunicag¢do, a qualquer tempo, pelas PARTES, sobre os temas a serem discutidos nas das
reunides.

19.1.3. A critério do PODER CONCEDENTE, poderdo participar de reuniées com a
CONCESSIONARIA representantes de outros 6rgdos da Administracdo Publica Municipal,
pessoas fisicas ou representantes de pessoas juridicas que executem atividades nos CEUs ou
representantes da sociedade civil.
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19.1.4. A CONCESSIONARIA podera apresentar sugestdes de alteragdo e aprimoramento dos
documentos que regem o uso e funcionamento dos CEUs, observada a competéncia dos
Conselhos Gestores dos CEUs, nos termos da Lei Municipal n? 14.662/2008.

CLAUSULA 202  DOS DIREITOS E OBRIGAGOES DOS USUARIOS

20.1. Sem o prejuizo daqueles previstos na Lei Federal n2 8.987/1995, na Lei Federal n?
8.078/1990, na Lei Federal n? 13.460/2017, na Lei Municipal n? 14.029/2005, nos
regulamentos dos CEUs e outros instituidos por lei, sdo direitos dos USUARIOS:

a) receber de maneira adequada e acessivel os servicos OBJETO deste CONTRATO;

b) o livre acesso, sem qualquer cobranca de valores pecunidrios, aos ambientes,
atividades e servicos ofertados nos CEUs;

c) receber do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA informac&es para a defesa de
interesses individuais ou coletivos;

d) participacdo no acompanhamento da prestagdo e na avaliacdo dos servigos OBJETO
deste CONTRATO;

e) obtencdo e utilizacdo dos servicos sem qualquer tipo de discriminacdo de origem, raca,
sexo, orientacdo sexual ou idade, assegurado direito ao uso do nome social e o
reconhecimento da identidade de género de travestis, mulheres e homens transexuais, nos
termos do Decreto Municipal n® 58.228/2018;

f) interpelar a CONCESSIONARIA, através dos canais pertinentes, sobre atos praticados
por ela, por associados e por funcionarios;

g) ter acesso aos demonstrativos financeiros anuais e aos relatérios mensais emitidos
pela CONCESSIONARIA e aos RELATORIOS DE DESEMPENHO, conforme a subcldusula 15.2,
alinea “yy)”;

h) protecdo de suas informagdes pessoais, nos termos da Lei Federal n® 12.527/2011 e da
Lei Federal n2 13.709/2018; e

i) obtencdo de informagGes precisas e de facil acesso nos locais de prestacdo dos
servigos OBJETO deste CONTRATO.

20.2. Sem o prejuizo daqueles previstos na Lei Federal n2 8.987/1995, na Lei Federal n2
8.078/1990, na Lei Federal n? 13.460/2017, na Lei Municipal n® 14.029/2005, nos
regulamentos dos CEUs e outros instituidos por lei, sdo obrigagdes dos USUARIOS:

a) utilizar adequadamente os servicos OBJETO deste CONTRATO, procedendo com
urbanidade e boa-fé;
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b) cumprir e zelar para que sejam observadas integralmente as disposicdes contidas
neste CONTRATO, seus ANEXOS e nas normas internas de organizacdao e funcionamento dos
CEUs;

c) tratar com cordialidade e respeito todos os USUARIOS e funcionarios dos CEUs,
respeitando as orientacdes dos ultimos;

d) responder pelos atos praticados por si ou por seus dependentes;

e) nao praticar atividades recreativas ou esportivas em locais proibidos;

f) colaborar para a adequada prestacao dos servicos OBJETO deste CONTRATO;

g) preservar as condi¢Ges dos bens publicos por meio dos quais Ihes sdo prestados os

servicos OBJETO deste CONTRATO;

h) levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA as
irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao servico prestado; e

i) comunicar as autoridades competentes os atos ilicitos praticados pela
CONCESSIONARIA na prestacdo dos servicos OBJETO deste CONTRATO.

CAPITULO V — DIRETRIZES URBANISTICAS E AMBIENTAIS

CLAUSULA 212  DIRETRIZES DE USO E OCUPACAO DO SOLO

21.1. As obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO deverdo observar o disposto na Lei
Municipal n® 16.050/2014 (Politica de Desenvolvimento Urbano e Plano Diretor Estratégico),
na Lei Municipal n2 16.402/2016 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupacido do Solo) e a Lei
Municipal n2 16.642/2017 (Cédigo de Obras), dentre as demais normas de regulacdo
urbanisticas do Municipio de Sdo Paulo.

21.2. Atribuir-se-a fator de planejamento (Fp) igual a zero para fins de cdlculo da
contrapartida financeira relativa a outorga onerosa de potencial construtivo adicional para o
PROGRAMA DE IMPLANTACAO, nos termos do art. 171 da Lei Municipal n? 16.402/2016.

21.3. N3o sera exigida cota de solidariedade para o PROGRAMA DE IMPLANTACAO, nos
termos do art. 173 da Lei Municipal n2 16.402/2016.

CLAUSULA 222 DO LICENCIAMENTO DAS OBRAS E ATIVIDADES

22.1. A atividade edilicia na AREA DA CONCESSAO dependera da expedi¢cdo do Termo de
Consentimento para Atividade Edilicia Publica — TCAEP, nos termos do Decreto Municipal n?
58.943/2019 e demais normas aplicaveis.
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22.2. As obras da FASE DE IMPLANTACAO, quando exigivel, serdo licenciadas com base nos
dados da AREA DA CONCESSAO, neste CONTRATO e seus ANEXOS, especialmente no ANEXO IV
do EDITAL — MEMORIAL DESCRITIVO DA AREA DA CONCESSAO, consoante disposto no artigo
19 do Decreto Municipal n2 58.943/2019, n3do sendo necessaria prévia regularizacdo fundiaria
para o seu licenciamento.

22.3. Para os imodveis que ndo disponham de matricula individualizada no Registro de
Iméveis, a delimitacdo do perimetro da AREA DA CONCESSAO disposta ANEXO IV do EDITAL —
MEMORIAL DESCRITIVO da AREA DA CONCESSAO valerd como declaragdo do PODER
CONCEDENTE, para fins do disposto no artigo 16 do Decreto Municipal n2 58.943/2019.

CLAUSULA 232 DOS RESIDUOS SOLIDOS

23.1. A CONCESSIONARIA responsabilizar-se-4 pela destinacdo final ambientalmente
adequada dos residuos sélidos gerados em decorréncia da execucdo do OBJETO na AREA DA
CONCESSAO, observadas as diretrizes da Lei Federal n? 12.305/2010 e as regras da Lei
Municipal n2 14.803/2008.

23.2. O disposto na subclausula anterior inclui o gerenciamento dos residuos da construcao
civil e residuos volumosos gerados em decorréncia das obras do PROGRAMA DE
IMPLANTACAO e demais obras e atividades que comp&em o OBJETO.

23.3. Para fins da CONCESSAO, a eventual subcontratacdo de atividades do OBJETO n3o
afasta a responsabilidade da CONCESSIONARIA pelo gerenciamento e destinacdo final
ambientalmente adequada dos residuos sélidos delas decorrentes.

23.4. Para fins da presente clausula, aplicar-se-do as definicdes da Lei Federal n2
12.305/2010.

CLAUSULA 242 DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

24.1. As obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO respeitardo as diretrizes contidas na Lei
Federal n2 6.938/1981 e nas normas infralegais emitidas pelos 6rgdos competentes em
matéria de licenciamento ambiental.

24.2. Observado o disposto no ANEXO VI — DIRETRIZES PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL,
serd de Unica e exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA o processo de licenciamento
ambiental das obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, incluida a obtengdo, por sua conta, das
licengas ambientais eventualmente necessarias, devendo manté-las e renova-las conforme o
caso, durante todo o prazo de vigéncia da CONCESSAO.
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24.3. O disposto na subcldusula anterior inclui autoriza¢des, certiddes, alvaras, de qualquer
natureza, necessarias ao regular desenvolvimento do OBJETO perante os érgdos ou entidades
publicas municipais, estaduais ou federais competentes, devendo atender, entre outras, as
seguintes normas e quaisquer outras que lhes substituam, regulem ou interpretem:

a) Lei Federal n2 6.938/1981;

b) Resolugdo CONAMA n2 237/1997;

c) Lei Estadual n2 997/1976;

d) Lei Estadual n2 9.866/1997;

e) Lei Estadual n2 12.233/2006;

f) Lei Estadual n2 13.579/2009;

g) Decreto Estadual n2 8.468/1976;

h) Decreto Estadual n2 47.397/2002;

i) Portaria SVMA n2 58/2013;

i) Resolucio CONAMA n2 001/1986;

k) Resolugdo CONAMA n2237/1997;

) Resolu¢do SMA n2 49/2014;

m) Deliberagdo CONSEMA Normativa n2 01/2018; e
n) Resolugdo 170/CADES/2014, alterada pela Resolug¢do 179/CADES/2016.

24.4. As obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO ou outras que utilizarem recursos
ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou degradadores do meio
ambiente e que ocasionem impactos ambientais locais discriminados nas normas municipais
ambientais estarao sujeitas ao prévio licenciamento ambiental.

24.5. Quando ndo discriminados nas normas municipais ambientais, as obras do PROGRAMA
DE IMPLANTACAO ou outras que utilizarem recursos ambientais considerados efetiva ou
potencialmente poluidores ou degradadores do meio ambiente e que ocasionem impactos
ambientais locais deverdo ser objeto de requerimento de consulta prévia ao drgdo
competente municipal quanto a exigibilidade do licenciamento ambiental.

24.6. Observado o disposto no ANEXO VI — DIRETRIZES PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL, o
requerimento de consulta prévia deverd informar as principais caracteristicas das obras do
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PROGRAMA DE IMPLANTACAO ou outras para definicdo dos procedimentos de licenciamento
ambiental, quando aplicavel.

CAPITULO V - DOS FINANCIAMENTOS

CLAUSULA 252 DOS FINANCIAMENTOS

25.1. A CONCESSIONARIA serd responsdvel pela obtencdo, aplicacdo, amortizacio,
pagamento de juros e gestdo do(s) FINANCIAMENTO(S) necessario(s) ao normal
desenvolvimento da CONCESSAO, de modo que se cumpram, cabal e tempestivamente, todas
as obrigacOes assumidas neste CONTRATO.

25.2. A CONCESSIONARIA n3o poderd alegar qualquer disposicdo, cldusula ou condic3o do(s)
contrato(s) de FINANCIAMENTO porventura contratado(s), ou qualquer atraso na formalizacdo
do(s) contrato(s) de FINANCIAMENTO necessario(s), ou ainda, atraso no desembolso dos
recursos pactuados, para se eximir, total ou parcialmente, das obrigacdes assumidas neste
CONTRATO, cujos termos deverdo ser de pleno conhecimento do(s) FINANCIADOR(ES)
respectivo(s).

25.3. A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE cépia autenticada dos
contratos de FINANCIAMENTO e de garantia que venha a celebrar, bem como de documentos
representativos dos titulos e valores mobilidrios que venha a emitir, e quaisquer alteracbes
desses instrumentos, no prazo de 30 (trinta) dias da data da respectiva assinatura ou emissao,
conforme o caso.

25.4. A presente CONCESSAO poderad ser submetida a 6rgdo ou entidade, estadual ou
federal, competentes para a aprovacdo desta CONCESSAO enquanto prioridade em programas
publicos de investimento em infraestrutura, nos termos das respectivas normas que os
disciplinam.

25.5. Fica a CONCESSIONARIA autorizada a realizar, em nome préprio, todos os atos
necessarios a obtencdo de investimentos por meio de transferéncias de recursos federais,
fontes de investimentos especificas para projetos de infraestrutura de mobilidade urbana e
regimes especiais de tributacdo, na forma prevista nas respectivas normas que os disciplinam.

CLAUSULA 262 DA GARANTIA DE SATISFAGAO DO CREDITO DO FINANCIADOR
PERANTE A CONCESSIONARIA

26.1. Na hipotese de a CONCESSIONARIA vir a celebrar FINANCIAMENTO, nos termos da
CLAUSULA 252 deste CONTRATO, ela poderd oferecer em garantia ao(s) FINANCIADORES(ES)
os direitos emergentes da CONCESSAO, até o limite que ndo comprometa a operacionaliza¢do
e a continuidade da prestacdo do servico, nos termos do art. 28 da Lei Federal n2 8.987/1995.
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26.2. A CONCESSIONARIA podera ceder ou de qualquer outra forma transferir diretamente
ao(s) FINANCIADOR(ES), conforme os limites e os requisitos legais, os direitos a percepc¢do das
eventuais indeniza¢des devidas 8 CONCESSIONARIA em virtude do CONTRATO.

26.3. O oferecimento, em garantia, dos direitos emergentes da CONCESSAO no(s)
FINANCIAMENTO(S) vinculado(s) ao OBJETO somente poderd ocorrer até o limite que ndo
comprometa a operacionaliza¢do e a continuidade da CONCESSAO.

26.4. As acdes de emissdo da CONCESSIONARIA poderdo, mediante prévia comunica¢io ao
PODER CONCEDENTE, ser dadas em garantia de FINANCIAMENTO(S), ou como contragarantia
de operagbes diretamente vinculadas ao cumprimento de obriga¢cdes decorrentes do
CONTRATO, estando a sua execugdo, porém, condicionada a prévia autorizacdo do PODER
CONCEDENTE, observado o disposto nas cldusulas CLAUSULA 102 e CLAUSULA 112 deste
CONTRATO.

26.5. Os contratos de FINANCIAMENTO da CONCESSIONARIA poderdo outorgar ao(s)
FINANCIADOR(ES), de acordo com as regras de direito privado aplicaveis, o direito de assumir
o controle ou administracdo temporaria da SPE em caso de inadimplemento contratual pela
CONCESSIONARIA dos referidos contratos de FINANCIAMENTO ou em caso de inadimplemento
deste CONTRATO, quando constatado que tais inadimplementos inviabilizem ou coloquem em
risco a CONCESSAO.

26.6. A transferéncia do CONTROLE ou administragdo temporaria ao(s) FINANCIADOR(ES) ou
garantidores sera feita com o objetivo de promover a reestruturagdao financeira da SPE e
assegurar a continuidade da prestacdo dos servigos, sendo vedada a FINANCIADOR(ES) ou
garantidores com quem a CONCESSIONARIA mantenha vinculo societdrio direto, nos termos
do art. 27-A da Lei Federal n2 8.987/1995.

26.7. Sem prejuizo do disposto na subcldusula 12.9 deste CONTRATO, o pedido para a
autorizagdo da assungao do CONTROLE ou administragdo temporaria, que serd apresentado
por escrito pela CONCESSIONARIA e pelo(s) FINANCIADOR(ES), deverd contemplar as
justificativas e demais elementos que possam subsidiar a andlise do pedido pelo PODER
CONCEDENTE, dentre os quais:

a) copia de atas de reunides de sécios ou acionistas da CONCESSIONARIA;
b) relatdrios de auditoria;

c) demonstragdes financeiras; e

d) outros documentos habeis a justificar o pedido.

Pagina 37 de 103



CIDADE DE
SAO PAULO

26.8. A assuncdo do CONTROLE ou administracdo temporaria da SPE nos termos desta
cldusula n3o alterard as obrigacdes da CONCESSIONARIA e de seus controladores para com
terceiros, PODER CONCEDENTE e USUARIOS.

26.9. Na hipdétese de o PODER CONCEDENTE negar a assuncdo do CONTROLE ou
administracdo tempordria da SPE pelo(s) FINANCIADOR(ES) e garantidores, além da
demonstracdo cabal de que ele(s) ndo preenche(m) algum dos requisitos expressos neste
CONTRATO, devera conceder o prazo de 10 (dez) dias para que o(s) FINANCIADOR(ES) e
garantidores apresente(m) outra proposta para a assuncdo do CONTROLE da SPE e/ou a
reestruturacdo da SPE para que esta se torne adimplente com as suas obrigacdes.

26.10. A administracdo temporaria autorizada pelo PODER CONCEDENTE ndo acarretara
responsabilidade aos FINANCIADOR(ES) e garantidores em relacdo a tributagdo, encargos,
onus, sangdes, obrigacdes ou compromissos com terceiros, inclusive com o PODER
CONCEDENTE ou empregados da SPE.

26.11. O pagamento do DESEMBOLSO EFETIVO podera ser feito em beneficio da
CONCESSIONARIA ou do FINANCIADOR, observado o disposto no ANEXO V - MECANISMO DE
PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DO APORTE.

26.11.1. Podera ser emitido empenho em nome de FINANCIADOR(ES), desde que
formalmente solicitado pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE.

26.11.2. Fica dispensada a prévia solicitagdo prevista na subcldusula anterior em caso
de assuncdo do CONTROLE ou administragdo tempordria da CONCESSIONARIA pelo(s)
FINANCIADOR(ES).

CAPITULO VII - DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DA
GARANTIA PRESTADA PELO PODER CONCEDENTE

CLAUSULA 272 DO VALOR DO CONTRATO
27.1. O valor deste CONTRATO ¢ de RS [preencher conforme PROPOSTA COMERCIAL], que

corresponde ao somatério dos valores da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA e APORTE,
durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO.

27.2. 0O valor estimado do CONTRATO é meramente referencial, ndo podendo ser invocado
pela futura CONCESSIONARIA para fundamentar pleitos de recomposicdo do equilibrio
econOmico-financeiro.

CLAUSULA 282 DA CONTRAPRESTAGAO MENSAL
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28.1. O pagamento devido & CONCESSIONARIA serd realizado por meio de dotacdo
orcamentdria especifica do PODER CONCEDENTE, que se obriga a realizar o empenho de
recursos orcamentdrios suficientes para arcar com as obrigacBes pecuniarias decorrentes
deste CONTRATO, observada a legislacdao pertinente a matéria orcamentaria e financeira.

28.2. Observado o disposto no ANEXO V - MECANISMO DE PAGAMENTO DE
CONTRAPRESTACAO E DO APORTE, a CONCESSIONARIA serd remunerada mediante o
pagamento do DESEMBOLSO EFETIVO, composto pelas parcelas mensais da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, nos estritos termos deste CONTRATO e seus ANEXOS.

28.3. A CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA constitui a remunerag¢do devida a
CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE em virtude da prestacdo dos servicos OBJETO do
CONTRATO, abrangendo, dentre outros, todos os custos diretos e indiretos e demais despesas
operacionais, inclusive os investimentos necessarios para a execucdo do OBJETO da
CONCESSAO.

28.4. O calculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA sera realizado pelo VERIFICADOR
INDEPENDENTE, e terd como ponto de partida o valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
MAXIMA estabelecido na PROPOSTA COMERCIAL da CONCESSIONARIA, correspondente a RS

[¢] ([]).

28.5. 0O pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA se iniciara a partir da emissdo
das ORDENS DE SERVICO, nos termos do ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTACAO MENSAL E DO APORTE.

28.6. O calculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA devera considerar o FATOR DE
OPERACAO e o FATOR DE DESEMPENHO calculados e consolidados no RELATORIO DE
DESEMPENHO, elaborado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE conforme o ANEXO IV — SISTEMA
DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, bem como o ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO
DA CONTRAPRESTACAO MENSAL E DO APORTE.

28.7. O célculo e valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA serdo informados pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE ao PODER CONCEDENTE, & CONCESSIONARIA e & INSTITUICAO
DEPOSITARIA pelo envio do RELATORIO DE CALCULO.

28.7.1. O RELATORIO DE CALCULO indicara, a partir do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA, o calculo do DESEMBOLSO EFETIVO, calculado na forma do ANEXO V — MECANISMO
DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DO APORTE.

28.8. O PODER CONCEDENTE ou a CONCESSIONARIA poderdo contestar o contetdo do
RELATORIO DE DESEMPENHO ou o RELATORIO DE CALCULO, na forma do ANEXO IV — SISTEMA
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DE MENSURAGAO DE DESEMPENHO e ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTAGAO MENSAL E DO APORTE.

28.9. O PODER CONCEDENTE deverd realizar a transferéncia, até o 252 (vigésimo quinto) dia
do més subsequente ao da prestacdao dos servicos e mediante execu¢do orgamentaria o
pagamento do valor incontroverso da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA a conta bancaria
indicada pela CONCESSIONARIA.

28.10. O pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA serad efetuado pelo PODER
CONCEDENTE, conforme valor indicado no RELATORIO DE CALCULO e calculado nos termos do
ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DO APORTE para conta a
ser indicada pela CONCESSIONARIA, conforme o ANEXO VIII — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO
DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS.

28.11. As condicbes, formas e prazos a serem observados no pagamento da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA estdo definidos no ANEXO V - MECANISMO DE
PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DO APORTE e no ANEXO VIII — DIRETRIZES PARA
CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS.

28.12. O PODER CONCEDENTE obriga-se a proceder, periodicamente e sempre que
necessario, o empenho de recursos orcamentdrios suficientes para arcar com as obrigacdes
pecunidrias decorrentes deste CONTRATO, observada a legislacdo pertinente a matéria
or¢amentdria e financeira.

28.13. O valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA sera reajustado com periodicidade
anual segundo critérios e condicGes previstas no ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTACAO E DO APORTE.

28.14. Na hipdtese de inadimplemento ou atraso no cumprimento da obrigacdo de
pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA por razdes imputadveis ao PODER
CONCEDENTE, incluida a ndo observancia dos prazos indicados no ANEXO V — MECANISMO DE
PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DO APORTE, o débito serd corrigido monetariamente
pela taxa do Sistema Especial de Liquidagdo e de Custddia (SELIC) em vigor na data em que for
constituida a mora de pagamento do PODER CONCEDENTE, acrescido de multa de 2% (dois por
cento) sobre o valor do débito em aberto.

CLAUSULA 292 DO APORTE DE RECURSOS

29.1. O PODER CONCEDENTE realizard, em favor da CONCESSIONARIA e conforme
autorizado pelo art. 62, § 22 da Lei Federal n2 11.079 de 30 de dezembro de 2004 e no EDITAL,
o APORTE no valor maximo de RS 309.573.754,00 (trezentos e nove milhdes e quinhentos e
setenta e trés mil e setecentos e cinquenta e quatro reais), para a realizacdo de obra de
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construcdo e implantacdo dos CEUs, nos termos definidos neste CONTRATO e no ANEXO V -
MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DO APORTE.

29.2. O APORTE serd realizado em favor da CONCESSIONARIA em funcdo da efetiva
realizacdo de investimentos e construcdo e implantacdo dos CEUs e devera ser pago de acordo
com a emissdo de CertificagOes Parciais referentes a porcentagem de avanco de obras de cada
CEU, conforme sistematica descrita nos ANEXOS deste CONTRATO.

29.2.1. O valor do APORTE a ser efetivamente pago serd calculado com base no FATOR DE
CONSTRUCAO incidente sobre a parcela do APORTE referente a cada um dos CEUs, de acordo
com a porcentagem do avango de obras, conforme estabelecido ANEXO V — MECANISMO DE
PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO MENSAL E DO APORTE.

29.3. O APORTE sera operacionalizado por meio de segregacao de recursos em CONTA DE
APORTE, nos termos do ANEXO VIII — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE
ADMINISTRACAO DE CONTAS, sendo que tal conta vinculada deverd ser mantida durante todo
o PROGRAMA DE IMPLANTACAO, e somente podera ser encerrada nos casos de:

a) esgotamento dos recursos, na forma prevista neste CONTRATO;

b) celebracdo de contrato com nova INSTITUICAO DEPOSITARIA, desde que mantida sua
finalidade; e

c) abertura de novas contas correntes com as mesmas finalidades.

29.4. A CONTA APORTE podera ser mantida durante toda a vigéncia do CONTRATO para a
realizacdo de APORTES extraordinarios.

29.5. A constituicdo da CONTA APORTE e a transferéncia de recursos para a referida conta,
no montante estabelecido na subcldusula 29.1 e mediante execugao orgamentaria, ocorrerao
antes da emissdo da ORDEM DE INICIO.

29.5.1. A constituicido da CONTA DE APORTE e a transferéncia de recursos para a CONTA
APORTE s3o condicdes necessarias para a emissio da ORDEM DE INICIO por parte do PODER
CONCEDENTE.

29.5.2. Na hipotese de ndo ser cumprido o disposto na subcldusula 29.5.1 por razdes
imputdveis ao PODER CONCEDENTE, as PARTES acordardo se havera lugar a extingdo da
CONCESSAO, sem importar perdas e danos para qualquer das PARTES.

29.6. A CONCESSIONARIA podera oferecer em garantia os recursos liberados da CONTA
APORTE aos seus FINANCIADORES, até o limite que ndo comprometa a operacionaliza¢do e a
continuidade da prestagao do servigo.
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29.7. Os recursos financeiros presentes na CONTA APORTE poderdo ser utilizados como
garantia para eventuais inadimplementos do PODER CONCEDENTE, caso em que irdo compor o
Sistema de Garantias descrito na CLAUSULA 302

29.8. Eventual inadimplemento pontual ou atraso superior a 5 (cinco) dias contados da data
do desembolso devido de qualquer parcela do APORTE, por culpa exclusiva do PODER
CONCEDENTE, implicara na correcdo monetaria pela taxa do Sistema Especial de Liquidagdo e
de Custddia (SELIC) em vigor na data em que for constituida a mora de pagamento do PODER
CONCEDENTE até a data do efetivo desembolso, acrescido de multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor do débito em aberto.

CLAUSULA 302 DA GARANTIA DE PAGAMENTO PELO PODER CONCEDENTE

30.1. O PODER CONCEDENTE obriga-se a instituir em favor da CONCESSIONARIA Sistema de
Garantia do pagamento das obrigacdes pecunidrias objeto deste CONTRATO, inclusive a
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e eventuais indenizacdes devidas & CONCESSIONARIA,
inclusive indenizacdes devidas sobre investimentos ndo amortizados pela rescisdo antecipada
do CONTRATO.

30.2. O Sistema de Garantia compreende:

a) a GARANTIA SPDA, consistente na instituicdo de penhor sobre o SALDO GARANTIA,
correspondente ao saldo liquido contido na CONTA GARANTIA, de titularidade da SPDA,
conforme designado no ANEXO VIII — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE
ADMINISTRACAO DE CONTAS;

b) o APORTE, consistente nos recursos financeiros em favor da CONCESSIONARIA, a
serem repassados pelo PODER CONCEDENTE, em decorréncia da realizagdo de investimentos,
durante o prazo e na forma estabelecidos no CONTRATO e seus ANEXOS; e

c) na qualidade de GARANTIA SUBSIDIARIA, a possibilidade de utilizagdo de recursos
provenientes da quota devida ao Municipio de S3o Paulo do Saldrio Educacdo, nos termos do
art. 82 do Decreto-Lei n? 1.805/1980, nos termos do ANEXO VIII — DIRETRIZES PARA
CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS.

30.3. O SALDO GARANTIA correspondera, no minimo, ao valor de 6 (seis)
CONTRAPRESTACOES MENSAIS MAXIMAS, que devera ser mantido ao longo de toda a vigéncia
da CONCESSAO.

30.4. A emissdo da ORDEM DE INICIO fica condicionada a constituicido do Sistema de
Garantia.
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30.5. A SPDA deverd, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias da data de assinatura deste
CONTRATO, realizar a constituicdo da GARANTIA SPDA, conforme previsto na subcldusula
acima.

30.6. Na hipdtese de a SPDA nado ter cumprido com a obrigacdo prevista na subclausula 30.5,
por razdes imputaveis a ela ou ao PODER CONCEDENTE, as PARTES acordarao se haverd lugar a
modificagdo da estrutura de garantias ou a extingdo da CONCESSAO, cabendo esta ultima sem
importar perdas e danos para qualquer das PARTES.

30.7. Os valores transferidos a CONTA GARANTIA estardo vinculados ao CONTRATO e serdo
utilizados para constituir o SALDO GARANTIA e, na hipdtese de inadimplemento do PODER
CONCEDENTE, para realizar o pagamento das CONTRAPRESTACOES MENSAIS EFETIVAS devidas
a CONCESSIONARIA.

30.8. Havendo a execucgdo, ainda que parcial, da GARANTIA SPDA para o pagamento de
eventual inadimplemento do PODER CONCEDENTE, a INSTITUICAO DEPOSITARIA notificard o
PODER CONCEDENTE para realizacdo da recomposicdo do valor do SALDO GARANTIA, que
devera ser feita em até 60 (sessenta) dias contados do recebimento da mencionada
notificacao.

30.9. A garantia prestada pela SPDA no ambito deste CONTRATO limita-se exclusivamente a
parcela do patriménio da SPDA na(s) conta(s) de sua titularidade penhorada(s) em favor da
CONCESSIONARIA.

30.10. A GARANTIA SPDA sera reduzida em valor correspondente ao montante executado
pela CONCESSIONARIA, naquilo em que n3o recomposto pelo PODER CONCEDENTE, nos
termos da subcldusula 30.8 supra, até sua eventual extingao, independentemente do prazo de
vigéncia estabelecido na subclausula 30.3.

30.11. Ocorrendo a recomposicdo pelo PODER CONCEDENTE, total ou parcial, a SPDA dever3,
mediante constituicdo de novo penhor, restabelecer a GARANTIA SPDA, no montante
equivalente ao valor recebido, no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

30.12. Na hipdtese de inadimplemento por parte do PODER CONCEDENTE no pagamento do
DESEMBOLSO EFETIVO a CONCESSIONARIA poderéa notificar o PODER CONCEDENTE, com cépia
para a INSTITUICAO DEPOSITARIA e para o CMDP.

30.12.1. O PODER CONCEDENTE terd um prazo de 10 (dez) dias Uteis apds o envio da
notificacdo de que trata a subcldusula acima para a purgac¢do da mora.
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30.12.2. Durante o transcurso do prazo de 10 (dez) dias Uteis, a que se refere a
subclausula acima, incidirdo a multa e a correcdo monetdria a que se referem a subclausula
Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada..

30.13. N3o ocorrendo a purgacdo da mora, a CONCESSIONARIA poder3 solicitar diretamente
a INSTITUICAO DEPOSITARIA o resgate do valor necessdrio para satisfacdo da obrigacdo
inadimplida e a subsequente transferéncia dos recursos para conta corrente de sua livre
movimentac3o, aberta junto & INSTITUICAO DEPOSITARIA.

30.13.1. Ao realizar a solicitacdo da subclausula acima, a CONCESSIONARIA dever estar
investida dos poderes de representacdo conferidos conjuntamente pelo PODER CONCEDENTE
e pela SPDA, nos termos do artigo 653 e seguintes do Cédigo Civil.

30.13.2. A solicitacdo da subcldusula 30.13 dar-se-a conforme modelo de Instrucdao de
Resgate e Transferéncia de Recursos constante do ANEXO VIIl- CONTRATO DE NOMEACAO DE
AGENTES DE GARANTIA E DE ADMINISTRACAO DE CONTAS.

30.14. Diante da solicitacdo de que trata a subcldusula 30.13, a INSTITUICAO DEPOSITARIA
liberara os recursos devidos para a CONCESSIONARIA, apds prévia certificagdo sobre a ndo
realizacdo da transferéncia para a conta indicada pela CONCESSIONARIA para recebimento do
pagamento.

30.15. Na hipdtese de inadimplementos no pagamento pelo PODER CONCEDENTE que
ensejarem ou n3o a execucdo da GARANTIA SPDA, a CONCESSIONARIA notificard o PODER
CONCEDENTE, com cépia para o CMDP, para que apresente justificativas circunstanciadas,
expondo os motivos do inadimplemento ou atraso no pagamento e as medidas adotadas para
seu equacionamento.

30.15.1. A notificagdo de que trata a subcldusula acima ocorrera caso se configure
inadimplementos pelo PODER CONCEDENTE por:

a) 2 (dois) meses consecutivos, sem que haja recomposicdio do SALDO GARANTIA na
forma estipulada na subcldusula 30.8; ou

b) 3 (trés) meses ndo consecutivos em um periodo de 12 (doze) meses.

30.16. Caso o valor depositado na CONTA GARANTIA permanega, por 6 (seis) meses
consecutivos, inferior ao valor correspondente ao SALDO GARANTIA, a CONCESSIONARIA
podera solicitar a extingdo antecipada do CONTRATO.

30.17. Fica facultado, a qualquer momento da execu¢do do CONTRATO, a substituicdo da
GARANTIA SPDA por garantia em valor correspondente, de mesma qualidade e liquidez.
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30.17.1. A substituicdo da garantia de que trata a subcldusula 30.17 ocorrerd somente
apos aceitacdo da CONCESSIONARIA, que, nada obstante, ndo podera recusa-la sem motivo
justificado.
30.17.2. Constitui motivo justificado de que trata a subcldusula 30.17.1 a ndo aceitagdo

da substituicdo da garantia a demonstracdo, pela CONCESSIONARIA, de sua insuficiéncia, falta
de liquidez ou agravamento de risco.

30.18. Os direitos e obrigacdes da SPDA decorrentes da GARANTIA SPDA poderdo ser, a
qualquer tempo, mediante notificacio & CONCESSIONARIA e ao PODER CONCEDENTE,
transferidos de maneira irrevogavel e irretratavel, para um fundo de investimento exclusivo da
SPDA.

30.19. A GARANTIA SPDA, observado o disposto neste CONTRATO, serd disciplinada pelo
APENDICE | — MINUTA DO CONTRATO DE NOMEACAO DOS AGENTES DE GARANTIA E
ADMINISTRACAO DE CONTAS presente no ANEXO VIII — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE
CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS.

30.19.1. A CONCESSIONARIA podera propor, justificadamente, modificacdes no
APENDICE | — MINUTA DO CONTRATO DE NOMEACAO DOS AGENTES DE GARANTIA E
ADMINISTRACAO DE CONTAS.

30.20. No caso de necessidade de realizacdo de pagamento a CONCESSIONARIA em valor
superior ao saldo liquido presente na CONTA GARANTIA, a INSTITUICAO DEPOSITARIA
notificarda o PODER CONCEDENTE imediatamente para que, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis,
efetue o pagamento do valor remanescente devido.

30.21. No caso de persistir a mora, a INSTITUICAO DEPOSITARIA estard autorizada a efetuar o
pagamento do débito remanescente por meio do uso dos recursos da CONTA APORTE, no
limite do valor devido @8 CONCESSIONARIA ou no saldo disponivel na CONTA APORTE, o que for
menor.

30.22. Na impossibilidade de uso ou na insuficiéncia dos recursos da CONTA APORTE, a
INSTITUICAO DEPOSITARIA estard autorizada a efetuar o pagamento do débito remanescente
por meio do uso dos recursos da GARANTIA SUBSIDIARIA, da CONTA SALARIO EDUCACAO.

30.23. A INSTITUICAO DEPOSITARIA verificara a existéncia de inadimplemento por parte do
PODER CONCEDENTE e transferird os recursos da CONTA SALARIO EDUCACAO a
CONCESSIONARIA, na forma da subcldusula 30.22, até o limite do valor devido pelo PODER
CONCEDENTE & CONCESSIONARIA, seja para o pagamento de CONTRAPRESTACOES MENSAIS
EFETIVAS, seja para o pagamento de indeniza¢des, inclusive por investimentos nao
amortizados no caso de extingdo antecipada do CONTRATO.
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30.23.1. Caso os recursos depositados na CONTA SALARIO EDUCACAO n3o sejam
suficientes para a quitacdo de todas as obrigacdes de que trata a subcldusula 30.23, os
préximos depdsitos realizados na CONTA SALARIO EDUCACAO serdo imediatamente
transferidos pela INSTITUICAO DEPOSITARIA & CONCESSIONARIA, até a quitagdo completa da
obrigacdo ou até a purgacdo da mora pelo PODER CONCEDENTE, salvo situacdes excepcionais
de inadimplemento simultdneo de obrigacdes que tenham precedéncia de utilizagdo sobre os
recursos da CONTA SALARIO EDUCACAO.

30.24. Caso outros contratos de concessdes administrativas venham a ser firmados com a
utilizagdo da CONTA SALARIO EDUCACAO, na eventualidade da ocorréncia de inadimplemento
concomitante dos contratos pelo PODER CONCEDENTE, com a consequente necessidade de
utilizacdo simultanea do fluxo da CONTA SALARIO EDUCACAO, observar-se-4, sem prejuizo da
verificacdo das circunstancias de cada caso, que:

a) O contrato decorrente da Concorréncia EC/007/2022/SGM-SEDP terd preferéncia
sobre os demais; e

b) A ordem de prioridade dos contratos constard explicitamente nos Contratos de
Administracdo de Contas firmados com a instituicdo financeira que fard o gerenciamento dos
recursos.

30.25. Apds a verificagdo de que trata a subcldusula 30.23, caso ndo haja qualquer
inadimplemento de obrigagdes por parte do PODER CONCEDENTE, este poderd transferir os
recursos da CONTA SALARIO EDUCACAO para outra conta ou aplicagdo financeira de livre
movimentagao.

30.26. O PODER CONCEDENTE deverd manter a CONTA SALARIO EDUCACAO, de sua
titularidade, destinada ao recebimento da integralidade do fluxo da Quota Saldrio-Educacao,
sob custddia da INSTITUICAO DEPOSITARIA.

30.27. A CONCESSIONARIA poderd optar por retirar a CONTA APORTE do Sistema de Garantia,

caso em que deverdo ser repactuados os termos do APENDICE | do ANEXO VIII — MINUTA DE
CONTRATO DE NOMEACAO DE AGENTES DE GARANTIA E CELEBRACAO DE CONTAS.

CAPITULO VIl — DA FISCALIZAGAO E GERENCIAMENTO DA EXECUCAO DO CONTRATO

CLAUSULA 312 DA FISCALIZACAO

31.1. A fiscalizagdo da CONCESSAO, abrangendo todas as atividades da CONCESSIONARIA,
durante todo o prazo deste CONTRATO, sera executada pelo PODER CONCEDENTE, que podera
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se valer de apoio técnico de terceiros, inclusive do VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos termos
da legislacdo e dos ANEXOS deste CONTRATO.

31.2. O PODER CONCEDENTE poderd atribuir funcdes de fiscalizagio da CONCESSAO a
Agéncia Reguladora de Servigos Publicos do Municipio de S3o Paulo - SP Regula, nos termos da
Lei Municipal n2 17.433, de 29 de julho de 2020.

31.3. O VERIFICADOR INDEPENDENTE ndo substitui e nem afasta o exercicio do poder de
fiscalizagdo do PODER CONCEDENTE no Ambito da CONCESSAO.

31.4. A CERTIFICADORA DE OBRAS nao substitui e nem afasta o exercicio do poder de
fiscalizacdo do PODER CONCEDENTE no ambito da CONCESSAO.

31.5. A CONCESSIONARIA facultard ao PODER CONCEDENTE, ou a qualquer outra pessoa por
ele credenciada, o livre acesso, em qualquer época, as areas, instalagdes e locais, documentos
e dados referentes 8 CONCESSAO e & CONCESSIONARIA, incluindo estatisticas, registros
administrativos e contdbeis e contratos com terceiros, prestando, no prazo que lhe for
estabelecido, os esclarecimentos que forem formalmente solicitados, em tempo razodvel,
conforme a subcldusula 31.7.

31.6. A CONCESSIONARIA é facultado, em qualquer caso, o acompanhamento das vistorias
in loco.

31.7. O PODER CONCEDENTE poderd demandar 8 CONCESSIONARIA, a qualquer tempo e sob
qualquer circunstancia, informagdes de natureza técnica, operacional, econdmica, financeira e
contabil, bem como medicGes e prestacoes de contas, conferindo, quando necessario, prazo
razoavel para o atendimento das solicitagcdes que fizer.

31.8. O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de seus representantes
credenciados, inclusive o VERIFICADOR INDEPENDENTE, poderd realizar, na presenca de
representantes da CONCESSIONARIA, vistorias, testes ou ensaios que permitam avaliar
adequadamente as condigdes de funcionamento e as caracteristicas dos equipamentos,
sistemas e instala¢des utilizados na CONCESSAO.

31.9. No exercicio da fiscalizagdo, o PODER CONCEDENTE também podera:

a) acompanhar a execu¢do de obras e a prestacio dos servicos, atividades e
fornecimentos, bem como a conservacdo dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO;
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b) proceder as vistorias para a afericdo da adequacdo das instala¢cdes e equipamentos,
determinando as necessarias correcdes, reparos, remocoes, reconstrucées ou substituicdes, as
expensas da CONCESSIONARIA, quando estiverem em desacordo com as especificacdes
prescritas neste CONTRATO e respectivos ANEXOS;

c) intervir, quando necessario, na execucdo das atividades objeto da CONCESSAO, nos
termos da legislacdo e deste CONTRATO, de modo a assegurar a regularidade e o fiel
cumprimento das obrigacdes contratuais assumidas pela CONCESSIONARIA;

d) determinar que sejam refeitas obras, atividades e servicos, sem 6nus para o PODER
CONCEDENTE, se as ja executadas ndao estiverem de acordo com as especificacbes deste
CONTRATO e seus ANEXOS, bem como com a legislacdo vigente e as normas técnicas
aplicaveis; e

e) aplicar as san¢Ges e penalidades previstas neste CONTRATO.

31.10. Na hipdtese em que a CONCESSIONARIA se recusar a acatar as determinacdes
realizadas pelo PODER CONCEDENTE, esse poderd adotar, diretamente ou por meio de
terceiros, as providéncias necessdrias para corrigir a situacdo, correndo os respectivos custos
por conta da CONCESSIONARIA, sem prejuizo da aplicacdo das sancbes e penalidades
pertinentes.

31.11. A fiscalizacdo pelo PODER CONCEDENTE ndo exclui a responsabilidade da
CONCESSIONARIA pela adequacdo e qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo
cumprimento das obriga¢des contratuais.

31.12. O PODER CONCEDENTE valer-se-a de VERIFICADOR INDEPENDENTE para auxilid-lo no
acompanhamento da execu¢do do presente CONTRATO e no processo de averiguagdao do
cumprimento dos encargos da CONCESSIONARIA, nos termos deste CONTRATO e seus
ANEXOS.

31.12.1. O VERIFICADOR INDEPENDENTE apoiara o PODER CONCEDENTE na aferigao
dos INDICADORES DE DESEMPENHO e no cdlculo do FATOR DE DESEMPENHO, nos termos
deste CONTRATO, em especial o seu ANEXO IV - SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

CLAUSULA 322 DA CONTRATAGAO DO VERIFICADOR INDEPENDENTE

32.1. O PODER CONCEDENTE ¢é responsavel pela contratacdo de VERIFICADOR
INDEPENDENTE para a realizacdo das atividades descritas no ANEXO IV — SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO, em até 12 (doze) meses contados da DATA DO
LICENCIAMENTO do primeiro CEU a ser licenciado, devendo observar as regras e
procedimentos dispostos a seguir para a contratacgao.
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32.2. Quando na auséncia de contratacdao do VERIFICADOR INDEPENDENTE, observado o
prazo disposto na subcldusula Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada., o PODER
CONCEDENTE, excepcionalmente, podera realizar afericado do FATOR DE DESEMPENHO, nos
termos estabelecidos no ANEXO IV — SISTEMA DE MESURACAO DE DESEMPENHO.

CLAUSULA 332 DO REGIME ESPECIAL DE ATENDIMENTO PRIORITARIO

33.1. Os processos administrativos relativos aos projetos, acdes e iniciativas da
Administracdo Publica Municipal que versem sobre a CONCESSAO ser3o regidos pelo Regime
Especial de Atendimento Prioritario, nos termos do Decreto Municipal n2 58.332, de 20 de
julho de 2018.

33.1.1. O Regime Especial de Atendimento Prioritdrio conferird tramitacdo prioritdria perante
os orgdos e entidades municipais aos processos administrativos referidos na subcldusula
acima.

33.1.2. A tramitacdo prioritaria abrangera todos os atos e manifestagdes de responsabilidade
da Administragdo Publica Municipal.

33.2. Salvo em caso de disposicdo em contrario na legislacio ou neste CONTRATO, ou
mediante justificativa devidamente fundamentada, os processos administrativos abrangidos
pelo Regime Especial de Atendimento Prioritario, as providéncias a cargo dos 6rgdos ou
entidades municipais deverdo ser adotadas no prazo de até 30 (trinta) dias, salvo quando
pendente ac¢do ou diligéncia sob responsabilidade de terceiros.

CAPITULO IX -DA ALOCAGAO DE RISCOS

CLAUSULA 342 RISCOS EXCLUSIVOS DA CONCESSIONARIA

34.1. A CONCESSIONARIA é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos
relacionados a presente CONCESSAO, salvo disposi¢io expressa em contrario no presente
CONTRATO.

34.2. A CONCESSIONARIA deverd promover levantamento pormenorizado dos riscos que
assume com a assinatura do CONTRATO e adotar as medidas ou processos adequados e
eficientes para mitiga-los.

34.3. N3o caberd & CONCESSIONARIA recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro
deste CONTRATO em face de eventos cujo risco ndo tenha sido alocado expressamente ao
PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO.
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34.4. Constituem, dentre outros, riscos de engenharia e operagdo assumidos pela
CONCESSIONARIA:

a) atraso no cumprimento do cronograma das obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO,
inclusive em decorréncia da n3o obtencdo de autorizagdes, licengas e/ou permissoes,
observado o disposto na subcldusula 35.9 e subitens;

b) erros, omissdes ou alteracdes de projetos de engenharia, incluindo metodologia de
execugdo, e/ou de tecnologia da CONCESSIONARIA, independentemente do aceite do PODER
CONCEDENTE;

c) identificacdo de vicios, defeitos, irregularidades e inconformidades nas construcées e
reformas de edificacdes nos CEUs;

d) prejuizos decorrentes de erros na realizacdo de obras, no que se incluem danos
decorrentes de falha na seguranca no local de sua realizacao;

e) prejuizos causados a terceiros ou ao meio ambiente pela CONCESSIONARIA, por seus
empregados, prestadores de servico, terceirizados, subcontratados ou por qualquer outra
pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no exercicio das atividades abrangidas neste
CONTRATO;

f) prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE devido a execugdao do OBJETO em
desacordo com as previsdes deste CONTRATO, seus ANEXOS ou com as normas aplicaveis;

g) obsolescéncia, inseguranga e/ou funcionamento comprometido dos equipamentos
elétricos, eletromecanicos e demais tecnologias empregadas na execug¢do do OBJETO, a luz das
especificagdes e requisitos indicados no CONTRATO e seus respectivos ANEXOS;

h) seguranga efou da saude dos trabalhadores que estejam subordinados a
CONCESSIONARIA na execucdo do OBJETO e/ou seu subcontratados;

i) interface com as entidades e os érgdos publicos, subcontratadas, consumidores e
tomadores de servicos da CONCESSIONARIA, bem como com os USUARIOS;

i) prejuizos decorrentes de manutencdo e/ou reparos relacionados a delegatarias de
servicos publicos, inclusive municipais, na AREA DA CONCESSAO;

k) comogdes sociais e/ou protestos publicos que comprometam a execuc¢do do OBJETO
e/ou causem danos aos BENS VINCULADOS A CONCESSAO;

) greves realizadas por empregados contratados pela CONCESSIONARIA, pelos
subcontratados ou pelas prestadoras de servigos ou por qualquer outra pessoa fisica vinculada
3 CONCESSIONARIA;
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m) custos e investimentos atinentes a recuperacdo e melhorias em razdo de vicios
aparentes nos bens da CONCESSAO ou na AREA DA CONCESSAO e/ou funcionalidade e
qualidade inferior as esperadas;

n) perecimento, destruicdo, roubo, furto, depredacao, vandalismo, perda ou quaisquer
outros tipos de danos causados aos BENS VINCULADOS A CONCESSAO, incluindo sua reposicdo
e/ou reparo, ressalvado o disposto no ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO no que se refere ao impacto no FATOR DE DESEMPENHO;

0) sinistros que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil na data
de sua ocorréncia, inclusive riscos de engenharia e responsabilidade civil, as hipteses de CASO
FORTUITO ou FORCA MAIOR, bem como a variagdo no seu preco;

p) atividades de administracdo e execucao do OBJETO deste contrato;

q) atraso no planejamento, elaboracdo e execucdo de todos os trabalhos técnicos e
projetos exigiveis e necessarios a execucao do OBJETO, exceto no caso em que o PODER
CONCEDENTE tiver dado causa;

r) ndo atendimento a qualidade na prestagdo dos servicos e atividades do OBJETO, ou
ndo atender as especificacdes técnicas dos servicos e ao FATOR DE DESEMPENHO;

s) danos causados a redes externas de utilidades subterraneas por obras na AREA DE
CONCESSAO, tais como tubula¢des de agua, esgoto e de gas;

1) interrupcdo e/ou intermiténcia no fornecimento de energia elétrica, agua, ou outros
servigos necessarios ao funcionamento das atividades exploradas na CONCESSAO, exceto se tal
ocorréncia se der por culpa das concessionarias responsaveis pelo fornecimento de energia
elétrica, 4gua e outros servigos de utilidades na cidade de Sao Paulo, mediante comprovagao
documental da CONCESSIONARIA; e

u) eventuais imprecisdes quanto a metragem da AREA DA CONCESSAO constante do
EDITAL e de seus ANEXOS.

34.5. Constituem-se, dentre outros, riscos econdmico-financeiros assumidos pela
CONCESSIONARIA:

a) ineficiéncias ou perdas econémicas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia ou
omissdo no cumprimento do OBJETO, exceto por atos ou omissGes do PODER CONCEDENTE
gue implique diretamente nas causas descritas;

b) custos excedentes relacionados ao objeto da CONCESSAO, ou custos por ela
subestimados, incluindo os relativos as obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO;
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c) variacdo de custos de insumos, custos operacionais, de manutencgao, investimentos ou
qualquer outro custo incorrido na sua atuacdo, inclusive, relativo a dgua/esgoto e de energia
elétrica;

d) aumento de custo de capital, variacdo nas taxas de cdmbio, altera¢do de taxas de juros
praticados no mercado e/ou variac¢do inflacionaria;

e) aumento do custo de empréstimos e FINANCIAMENTOS assumidos para a realizagao
de investimentos ou custeio das atividades OBJETO desta CONCESSAO;

f) auséncia, por parte da CONCESSIONARIA, de capacidade financeira e/ou de captacdo
de recursos;

g) custos de acBes judiciais de terceiros contra a CONCESSIONARIA ou subcontratadas
decorrentes da execuc¢do da CONCESSAO, salvo se por fato imputdvel ao PODER CONCEDENTE;

h) ndo obtencdo de FINANCIAMENTO junto as instituices financeiras ou obtencdo em
valor insuficiente para a execuc¢do do OBJETO; e

i) alteragdo no cendrio macroecondémico.

34.6. Constituem, dentre outros, riscos ambientais a serem assumidos pela
CONCESSIONARIA:

a) atrasos no processo de licenciamento ambiental das obras do PROGRAMA DE
IMPLANTACAO dos CEUs, caso necessario, por culpa exclusiva da CONCESSIONARIA, com a
ressalva da subclausula 35.9;

b) recuperacdo, prevencgdo, correcdo e gerenciamento de passivos e/ou irregularidades
ambientais cujo fato gerador tenha se materializado apés a DATA DE EFICACIA , inclusive o
passivo ambiental referente a destinagao final de equipamentos e bem, cabendo a
CONCESSIONARIA realizar avaliagio ambiental e demais estudos ambientais necessarios, as
suas expensas, para a devida comprovacao; e

c) existéncia de condi¢des geoldgicas que comprovadamente atrasem o cronograma do
PROGRAMA DE IMPLANTACAO ou que representem aumento de custos.

34.7. Constituem-se, dentre outros, riscos juridicos a serem assumidos pela
CONCESSIONARIA:

a) planejamento tributario;

b) criacdo extincdo ou alteracdo de tributos ou encargos legais que ndao tenham
repercussdo direta nas receitas e despesas da CONCESSIONARIA;

c) ocorréncia de danos decorrentes da execugao do OBJETO, inclusive quanto a terceiros;
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d) intervengdo na CONCESSAO pelo PODER CONCEDENTE em razdo de descumprimentos
contratuais pela CONCESSIONARIA;

e) extingdo da CONCESSAO por decretacio da caducidade;
f) acidente de trabalho na execugdo do OBJETO;

g) encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao
deste CONTRATO, incluida a eleva¢do do custo de mdo-de-obra por acordo, conveng¢do ou
dissidio coletivo de trabalho, e as responsabilizacdes deles decorrentes, incluidas aquelas
relacionadas as empresas eventualmente subcontratadas no &mbito da CONCESSAO;

h) mudancas no plano de investimentos, nos projetos ou nas obras por decisdo unilateral
da CONCESSIONARIA;

i) atrasos ou inexecucdo das obrigacdes do PODER CONCEDENTE, causados pela demora
ou omissdo da CONCESSIONARIA ou de suas subcontratadas, desde que comprovada a
regularidade formal, a tempestividade e a adequacdo dos requerimentos e solicitacdes
encaminhados pelo PODER CONCEDENTE;

i) descumprimento, pela CONCESSIONARIA, de suas obrigacdes contratuais, incluindo,
mas nao se limitando ao descumprimento de prazos a ela aplicdveis nos termos deste
CONTRATO e/ou na legislacdo vigente; e

k) atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO relacionados as
obrigacdes assumidas pelo PODER CONCEDENTE, quando decorrentes diretamente de agao ou
omissdo da CONCESSIONARIA ou suas subcontratadas.

34.8. A CONCESSIONARIA deverd indenizar e manter o PODER CONCEDENTE incélume de
qualguer demanda ou prejuizo que o PODER CONCEDENTE venha a sofrer em virtude de atos
praticados pela CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados, prepostos, prestadores
de servigos, subcontratados e terceiros com quem ela tenha contratado, ou por qualquer outra
pessoa fisica ou juridica a ela vinculada.

34.9. A CONCESSIONARIA também deverd indenizar e manter o PODER CONCEDENTE a salvo
de despesas processuais, honorarios sucumbenciais e demais encargos com os quais, direta ou
indiretamente, venha a arcar em razdo das hipéteses previstas na subcldusula anterior.

34.10. A CONCESSIONARIA declara:

a) ter ciéncia integral da natureza e extensdo dos riscos assumidos neste CONTRATO; e

b) ter levado em consideragao a reparticao de riscos estabelecida neste CONTRATO para
a formulag3o da sua PROPOSTA COMERCIAL na LICITACAO.
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CLAUSULA 352  RISCOS EXCLUSIVOS DO PODER CONCEDENTE

35.1. O PODER CONCEDENTE é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos
descritos nessa cldusula, sem prejuizo a demais riscos presentes no CONTRATO.

35.2. Os riscos descritos na presente cldusula poderdo ensejar revisdo extraordinaria da
CONCESSAO, nos termos da CLAUSULA 372 deste CONTRATO.

35.3. Constituem, dentre outros, riscos de engenharia e operacao assumidos pelo PODER
CONCEDENTE:

a) custos relativos a resgates arqueoldgicos de descobertas realizadas no curso de obras
na AREA DA CONCESSAQ;

b) existéncia de sitios ou bens arqueolégicos na AREA DA CONCESSAO que n3o sejam
conhecidos até a data de publicacdo do EDITAL, assim como os custos decorrentes de tal
descoberta;

c) prejuizos causados a terceiros ou ao meio ambiente pelos administradores,
empregados, prepostos, prestadores de servico, ocorridos antes da DATA DE EFICACIA da
correspondente AREA DA CONCESSAO;

d) restricdo operacional decorrente de omissdo ou decisdo de érgdos ou entidades
publicos, quando tomada fora de sua competéncia fiscalizatéria ou regulatéria legalmente
prevista, exceto se decorrente de fato imputdvel 8 CONCESSIONARIA;

e) existéncia de vicios ocultos que comprovadamente impecam a execugao das obras do
PROGRAMA DE IMPLANTACAO na AREA DA CONCESSAO;

f) greve dos funcionarios e empregados do PODER CONCEDENTE que comprovadamente
impeca, atrase, dificulte ou onere a prestacdo do cumprimento do OBJETO pela
CONCESSIONARIA;

g) demora na realizagdo da transferéncia do PUBLICO ESCOLAR do prédio da EMEF
integrante da Area de Intervencdo Il do CEU Vila Gilda para as novas instalacdes em um prazo
superior a 6 (seis) meses contados da emissdo do TERMO DEFINITIVO DE ACEITACAO DE
OBRAS para a Area de Intervengdo | do CEU Vila Gilda, nos termos do item 5 do ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

h) revisoes sobre os parametros e medidores referentes ao FATOR DE DESEMPENHO que
acarretem, comprovadamente, encargos adicionais para a CONCESSIONARIA.

35.4. Quanto ao risco disposto na alinea “e)” da subcldusula 35.3, ndo serdo considerados
“vicios ocultos” eventos que estejam enquadrados como risco ambiental, risco arqueoldgico e
aqueles riscos de engenharia e operacdo que se encontram dispostos na subclausula 34.4.
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35.5. Na situagdo disposta na subclausula 35.3, alinea “f)”, os encargos afetados a prestacao
das aulas passiveis de realizacdo posterior deverdo ser executados pela CONCESSIONARIA em
momento vindouro, uma vez cessada a situagdo de greve, conforme cronograma a ser
estabelecido de comum acordo com o PODER CONCEDENTE.

35.6. Constituem, dentre outros, riscos econémico-financeiros assumidos pelo PODER
CONCEDENTE:

a) promover a devida previsdao nos instrumentos de planejamento or¢camentdrio, bem
como o tempestivo empenho, dos recursos necessarios ao cumprimento das obrigacdes
pecuniarias previstas neste CONTRATO, observado o disposto na legislacdo aplicavel;

b) inadimplemento ou atraso no pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA
por razdes imputdveis ao PODER CONCEDENTE;

c) o pagamento das indeniza¢des relativas as DESAPROPRIACOES, ainda que em curso
ap6s a DATA DA ORDEM DE INICIO, dos iméveis que comp&em a AREA DA CONCESSAO;

d) o0 custo com eventual prospeccdo de terrenos realizado pela CONCESSIONARIA para a
implantacdo e disponibilizacdo da unidade do CEU anteriormente inviabilizada a pedido do
PODER CONCEDENTE, nos termos da subclausula 8.4.1; e

e) o pagamento de contrapartida financeira relativa a outorga onerosa de potencial
construtivo adicional para o PROGRAMA DE IMPLANTACAO, caso venha a ser exigida.

35.7. Constituem, dentre outros, riscos ambientais assumidos pelo PODER CONCEDENTE:

a) Existéncia de estruturas, pré-existentes e descobertas supervenientemente, que
comprovadamente impegam as obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO; e

b) custos de recuperagao, prevengdo, corre¢ao e gerenciamento de passivo ambiental
cujo fato gerador tenha se materializado anteriormente a DATA DE EFICACIA na AREA DE
CONCESSAO de cada CEU.

35.8. Constituem, dentre outros, riscos juridicos assumidos pelo PODER CONCEDENTE:

a) atrasos ou inexecugdo das obrigacdes da CONCESSIONARIA, causados pela demora ou
omissdo do PODER CONCEDENTE ou de demais 6rgdos ou entidades da Administracdo Publica
Municipal, desde que comprovada a regularidade formal, a tempestividade e a adequagao dos
requerimentos e solicitagdes encaminhados pela CONCESSIONARIA, e desde que os 6rgdos ou
entidades competentes provocadas deixem de observar os respectivos prazos a eles conferido
para a respectiva manifestacao;
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b) descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obriga¢bes contratuais ou
regulamentares, incluindo, mas ndo se limitando ao descumprimento de prazos a ele aplicaveis
nos termos deste CONTRATO e/ou na legislagdo vigente;

c) atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO relacionados as
obrigacdes assumidas pela CONCESSIONARIA, bem como o descumprimento dos INDICADORES
DE DESEMPENHO, quando decorrentes diretamente de acdo ou omissdo do PODER
CONCEDENTE;

d) a possibilidade de perda da imissdo na posse dos imdveis e/ou terrenos das AREAS DA
CONCESSAO do CEU Brasilandia, do CEU Parque das Flores e do CEU Pirajucara;

e) decisdes judiciais ou administrativas que impecam ou impossibilitem a
CONCESSIONARIA de prestar os servicos do OBJETO, exceto nos casos em que a
CONCESSIONARIA houver dado causa a decis3o;

f) alteracdo de parametros urbanisticos, decorrente de mudanca de entendimento dos
drgdos competentes municipais quanto ao zoneamento especifico dos imdveis que restrinja a
construcgdo e uso dos CEUs, inclusive quanto a alteracdo do coeficiente de aproveitamento dos
imdéveis da CONCESSAO e quanto ao disposto nas subcldusulas 21.2 e 21.3;

g) majoracdo da aliquota do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISS) incidente
sobre as atividades OBJETO da CONCESSAO;

h) onus, danos, despesas, pagamentos, indenizagdes e eventuais medidas judiciais
decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza ambiental, anteriores a DATA DE EFICACIA,
relacionados ao OBJETO, bem como de atos ou fatos que, embora posteriores a DATA DE
EFICACIA, decorram de culpa exclusiva do PODER CONCEDENTE ou de quaisquer terceiros por
ele contratados;

i) investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes de eventuais
desapropriagdes e instituicdo de serviddes administrativas determinadas pelo PODER
CONCEDENTE na forma da lej;

i) investimentos, custos e despesas decorrentes de tombamento dos imdveis e/ou de
bens materiais ou imateriais relacionados 8 CONCESSAO, posterior 8 DATA DE ENTREGA DAS
PROPOSTAS, que afete as premissas e projetos originais no &mbito da CONCESSAO;

k) retomada da CONCESSAO por razdes de interesse publico;

) extingdo da CONCESSAO por vicios no processo de contratagdo, nos casos em que a
CONCESSIONARIA n3o tiver concorrido com os vicios que geraram a anulacdo do CONTRATO;

m) extingdo da CONCESSAO por descumprimento pelo PODER CONCEDENTE de suas
obrigacdes, mediante acdo judicial;
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n) existéncia de passivos trabalhistas do PODER CONCEDENTE ou de outros prestadores
de servicos prestados na AREA DA CONCESSAO, cujo fato gerador tenha ocorrido antes da
DATA DE EFICACIA;

0) imposicdo pelo PODER CONCEDENTE de novas obrigacdes ou alteragdo unilateral das
obrigacGes originalmente contempladas no CONTRATO que provoque impacto nos custos e
encargos da CONCESSIONARIA;

p) edicdo de declaracdo de utilidade publica, na forma da lei, na eventual necessidade de
desapropriacdo de imdveis ndo pertencentes 3 AREA DA CONCESSAO na DATA DE PUBLICACAO
DO CONTRATO; e

q) ajuizamento de acdo, se necessdrio, ou conducdo de procedimento de
extrajudicial.

35.9. Constitui risco do PODER CONCEDENTE a demora no processo de emissdo de licencas,
permissdes e autorizacdes exigidas para a plena execucdo do PROGRAMA DE IMPLANTACAO,
por fato imputavel ao Poder Publico, em nivel municipal, estadual ou federal, assim entendida
como a demora decorrente de fato ndo imputavel 8 CONCESSIONARIA, em prazo superior a 8
(oito) meses do protocolo do pedido regularmente instruido.

35.9.1. A ocorréncia do atraso previsto na subcldusula 35.9 ensejara, quando comprovado o
seu impacto, a recomposicdo do reequilibrio econO6mico-financeiro em favor da
CONCESSIONARIA.

35.9.2. A ocorréncia do atraso previsto na subclausula 35.9 ensejara a ampliagcdo do prazo
previsto para a conclusdo do PROGRAMA DE IMPLANTACAO e dos demais prazos aplicaveis
previstos no ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, de forma que, para
cada 1 (um) dia de atraso, os prazos serdo ampliados em 1 (um) dia.

35.10. Na ocorréncia do risco previsto na subclausula 35.8, “0)”, deverao ser formalizados o
reequilibrio do CONTRATO por meio do respectivo termo de aditamento a este CONTRATO,
conforme previsto no §42 do art. 92 da Lei Federal n2 8.987/1995 e no §62 do art. 65 da Lei
Federal n? 8.666/1993, observadas as formalidades aplicaveis, como as descritas nos arts. 60 e
61 da Lei Federal n2 8.666/1993.

35.11. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, que incidam
diretamente sobre os servicos prestados pela CONCESSIONARIA, e cuja criacdo, alteracdo ou
extincdo ocorra apds a DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS, com comprovada repercussao
direta sobre o equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, dardo ensejo ao procedimento
de reequilibrio econdémico-financeiro em favor da CONCESSIONARIA ou do PODER
CONCEDENTE, conforme o caso.
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35.12. N3do se enquadram na previsdo da subcldusula 35.11:

a) os impostos e contribuicdes sobre a renda;

b) os tributos sobre os insumos utilizados pela CONCESSIONARIA para a execugdo do
OBIETO; e

c) os tributos e encargos legais relacionados a projetos associados, por sua gestdo

exclusiva ou mediante associagdo com terceiros, cujo risco tributdrio é integralmente atribuido
3 CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 362 DOS RISCOS COMPARTILHADOS

36.1. O PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA s3o integralmente responsaveis pelos
riscos descritos na presente cldusula contratual, sem prejuizo a outros riscos previstos no
CONTRATO.

36.2. Na ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, cujas consequéncias ndo sejam
cobertas por seguro disponivel no mercado securitdrio brasileiro e em condi¢Ges comerciais
vidveis, as PARTES acordardo se haverd lugar a recomposicao do equilibrio economico-
financeiro ou a extingdo da CONCESSAO, tendo-se por base as consequéncias dos eventos para
a continuidade do OBJETO deste CONTRATO, observado o disposto no CAPITULO XIV — DA
SOLUGAO DE CONFLITOS.

36.2.1. A recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro, no caso de CASO FORTUITO ou
FORCA MAIOR, considerara os efeitos dos eventos sobre ambas as PARTES e sobre a execucdo
do OBJETO e almejard, eminentemente, garantir a continuidade da execu¢dao do OBJETO.

36.2.2. Verificando-se a extingdo da CONCESSAO, nos termos do disposto na subclausula
anterior, aplicar-se-do, no que couberem, as regras e os procedimentos validos para a extingcdo
da CONCESSAO por advento do termo contratual, conforme este CONTRATO, fazendo jus a
CONCESSIONARIA ao recebimento da indenizagdo pela(s) parcela(s) dos investimentos
relacionados a bens reversiveis ainda ndo amortizados ou depreciados, os quais tenham sido
realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do servigo concedido.

36.2.3. Sem prejuizo da subcldusula 36.2, em caso de emergéncia ou calamidade publica,
como situacdes que possam comprometer a seguranca ou a satide dos USUARIOS, reconhecida
ou declarada como tal pelo PODER CONCEDENTE em ato normativo préprio, este podera
determinar, de oficio a suspensao ou reducao dos encargos previstos no ANEXO Il - CADERNO
DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

36.2.4. Os encargos ndo realizados em fung¢do da suspensdo prevista na subcldusula 36.2.3,
porém passiveis de realizagdo posterior, como obras e manutencdo, deverdo ser realizados
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pela CONCESSIONARIA em momento posterior, uma vez cessada a situacdo de emergéncia ou
calamidade publica, conforme cronograma a ser estabelecido de comum acordo com o PODER
CONCEDENTE.

36.3. As PARTES se comprometem a empregar todas as medidas e acdes necessarias a fim
de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR.

CAPITULO X — DAS REVISOES CONTRATUAIS E DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO

CLAUSULA 372 DAS REVISOES ORDINARIAS

37.1. Sem prejuizo das demais previsoes deste CONTRATO, e das prerrogativas legalmente
conferidas ao PODER CONCEDENTE relativamente a imposicdo de novas obrigacdes ou de
alteracOes sobre o OBJETO, termos das subcldusulas 35.8, letra “0)”, e 35.11, a cada 5 (cinco)
anos, contados da DATA DA ORDEM DE INiCIO, as PARTES promoverdo a revisio dos
parametros, condi¢des e resultados gerais da CONCESSAO, com o objetivo de, sendo o caso:

a) rever as especificacdes do OBJETO e aprimorar os servicos e as atividades do OBJETO,
em atenc¢do ao principio da atualidade;

b) analisar criticamente e eventualmente alterar os encargos previstos neste CONTRATO
ou no seu ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

c) rever o contetido dos PLANOS OPERACIONAIS pela CONCESSIONARIA, nos termos do
ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

d) rever o contetido do Plano de MOBILIARIO que devera ser implementado nos CEUs,
em especial para garantir a atualizagao tecnoldgica dos equipamentos; e

e) rever os critérios e formas de avaliacio da CONCESSIONARIA previstos no ANEXO IV —
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

37.2. O procedimento de revisao devera ser instaurado de oficio pelo PODER CONCEDENTE,
ou a pedido da CONCESSIONARIA, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogavel por igual
periodo, a partir da conclusdo dos 5 (cinco) primeiros anos de vigéncia deste CONTRATO,
contados da DATA DA ORDEM DE INICIO.

37.2.1. Os procedimentos de revisdo posteriores deverdo ser instaurados, no formato
estabelecido na subcldusula anterior, a cada 5 (cinco) anos, contados do término da revisdo
ordinaria anterior, e assim sucessivamente, até o final do prazo da CONCESSAO.
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37.3. Caso a DATA DA IMISSAO NA POSSE de algum dos CEUs integrantes do OBJETO desta
CONCESSAO ocorra apds a DATA DA ORDEM DE INICIO, a fim de dar azo a vigéncia contida na
subcldusula Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada., as PARTES, no 20° (vigésimo) ano da
CONCESSAO, deverdo realizar procedimento de revisdo ordinaria excepcional, a fim de
acordarem sobre a data de cessacdo da operacdo de cada um dos CEUs, a eventual
prorrogacao do prazo de vigéncia contratual, conforme previsto na subcldusula 9.1.1, e a
reversibilidade dos bens ao PODER CONCEDENTE, visando a ininterrup¢ao da prestacao dos
servicos, garantida, em qualquer caso, a manutencao do equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO.

37.4. Caso ndo haja a necessidade de alteragdes dos pardmetros, condi¢es e resultados
gerais da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE deverd instaurar o procedimento previsto nessa
subcldusula para pronunciar sobre a desnecessidade de qualquer revisdo, abrindo prazo para
manifestacio da CONCESSIONARIA.

37.5. Para fins da andlise da necessidade, conveniéncia ou oportunidade da revisdo de que
trata esta cldusula, cada PARTE detalhard, no prazo de 30 (trinta) dias da instauracdo do
processo, as eventuais alteracées sugeridas, com as justificativas correspondentes, estudos e
outros documentos que embasem a sua proposta.

37.6. N3o chegando as PARTES a um acordo, observar-se-a o disposto no CAPITULO XIV — DA
SOLUCAO DE CONFLITOS deste CONTRATO.

37.7. Admite-se, a critério das PARTES, a participa¢do de entidades, representantes da
sociedade civil ou profissionais especializados no processo de revisdo de que trata esta
cldusula, para o levantamento de dados, confirmagdo de premissas e/ou elucida¢es de ordem
técnica e econémica que se fizerem necessarias.

37.8. Do resultado do procedimento de revisdo de que trata esta clausula, podera ser revisto
o equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO, em beneficio da CONCESSIONARIA ou do
PODER CONCEDENTE, nos termos da clausula 392 e da cldusula 402 deste CONTRATO.

CLAUSULA 382 DAS REVISOES EXTRAORDINARIAS

38.1. Sem prejuizo das demais previsdes deste CONTRATO e das prerrogativas legalmente
conferidas ao PODER CONCEDENTE relativamente a imposicdo de novas obriga¢des ou de
alteragGes sobre o OBJETO, nos termos das subclausulas 35.8, letra “0)”, e 35.11, o PODER
CONCEDENTE ou a CONCESSIONARIA poderao solicitar a revisdo extraordinaria do CONTRATO,
sempre com vistas a regularidade, continuidade, eficiéncia, seguranga, atualidade e
generalidade dos servicos do OBJETO, e desde que haja necessidade comprovada de inclusao
e/ou exclusdo de encargos neste CONTRATO, resultado de transformagdes tecnoldgicas
supervenientes ou da necessidade de adequagdo dos sistemas de mensura¢do da qualidade
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dos servicos prestados neste CONTRATO a padrdes técnicos reconhecidos nacional ou
internacionalmente.

38.2. A solicitagdo da CONCESSIONARIA deverd vir acompanhada das razdes que justifiquem
a revisdo pretendida, com os detalhamentos, levantamentos, estudos ou pareceres técnicos
julgados pertinentes.

38.2.1. Ao avaliar a solicitacdo encaminhada nos termos da subclausula anterior, o PODER
CONCEDENTE podera consultar a opinido de outros érgaos e entidades técnicas envolvidos.

38.3. O procedimento de revisao extraordinaria serd concluido mediante acordo entre as
PARTES, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogavel por igual periodo.

38.3.1. N3o chegando as PARTES a um acordo, observar-se-a o disposto no CAPITULO XIV — DA
SOLUCAO DE CONFLITOS deste CONTRATO.

38.4. Do resultado do procedimento de revisdo de que trata esta clausula, podera ser revisto
o equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO, em beneficio da CONCESSIONARIA ou do
PODER CONCEDENTE, nos termos da cldusula 392 e da cldusula 402 deste CONTRATO.

38.5. A revisdo extraordinaria deste CONTRATO ndo poderd considerar eventos ocorridos ha
mais de 01 (um) ano da data em que a PARTE interessada deles tiver tomado conhecimento.

CLAUSULA 392 DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

39.1. Sempre que atendidas as condi¢gdes deste CONTRATO e mantida a alocagdo de riscos
nele estabelecida, considera-se mantido o seu equilibrio econémico-financeiro.

39.1.1. Sem prejuizo de outras hipoteses admitidas neste CONTRATO, é situagdo que justifica
o reequilibrio econdmico-financeiro em favor do PODER CONCEDENTE a redugdo dos custos
incorridos pela CONCESSIONARIA em razdo do advento de quaisquer das hipéteses previstas
na subcldusula 35.11, na CLAUSULA 352 na CLAUSULA 362  na CLAUSULA 372 e na
CLAUSULA 382

39.1.2. Sem prejuizo de outras hipdteses admitidas neste CONTRATO, é situacdo que justifica
o reequilibrio econémico-financeiro em favor da CONCESSIONARIA o aumento de custos e
despesas incorridos pela CONCESSIONARIA em razdo do advento de quaisquer das hipdteses
previstas na subcldusula 35.11, na CLAUSULA 352  na CLAUSULA 362 na CLAUSULA 372 e
na CLAUSULA 382

39.2. O PODER CONCEDENTE podera solicitar a recomposicao do equilibrio econdmico-
financeiro, quando cabivel, nos termos da lei e nas hipdteses previstas neste CONTRATO.
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39.3. A recomposicdo do equilibrio economico-financeiro serda efetivada mediante as
seguintes modalidades:

a) prorrogacdo ou reducdo do prazo da CONCESSAO;

b) readequacdo dos indices que compdem o FATOR DE DESEMPENHO previstos no
ANEXO 1Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

c) revisdo dos encargos e obrigacdes assumidos pela CONCESSIONARIA, inclusive prazos
vinculantes 8 CONCESSIONARIA;

d) revisdo do valor devido a titulo de CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA pelo PODER
CONCEDENTE, para mais ou para menos;

e) pagamento de indenizagdo em dinheiro;
f) incorporagdo de investimentos nao contratualizados;
g) outra forma definida em comum acordo entre o PODER CONCEDENTE e a

CONCESSIONARIA;
h) combinag¢do das modalidades anteriores; ou

i) quaisquer outras medidas legalmente admitidas e aptas a estabelecer o equilibrio
econOmico-financeiro do CONTRATO.

39.4. A alocagdo de riscos originalmente prevista neste CONTRATO podera ser alterada por
acordo entre as PARTES, desde que preservado o equilibrio econémico-financeiro.

CLAUSULA 402 DO PROCEDIMENTO PARA A RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO

40.1. O procedimento para a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro podera ser
instaurado por qualquer uma das PARTES, apds processo de revisdo ordindria ou
extraordinaria, quando se verificar o desequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO,
mediante a apresentagao de relatdrio técnico.

40.2. A andlise da recomposi¢do do equilibrio econédmico-financeiro pressupde a verificagdo
das condicbes econémicas globais do ajuste, tomando-se como base os efeitos dos eventos
que |he deram causa, descritos em um relatério técnico a ser apresentado pela PARTE
interessada, conforme a subclausula 40.4.

40.3. O relatorio técnico de que tratam as subclausulas anteriores devera demonstrar os
efeitos dos eventos nele citados em um fluxo de caixa elaborado especificamente para a sua
demonstracdo, considerando, dentre outros, a estimativa de variacao de investimentos, a
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demonstracdo fundamentada dos custos ou despesas incorridos e a sugestdo das medidas a
serem adotadas para a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro deste CONTRATO.

40.4. Quando o pedido de recomposicdao do equilibrio econémico-financeiro for iniciado, a
PARTE solicitante observara o que segue:

a) o pedido deverd ser acompanhado de relatério técnico, contendo laudo pericial,
estudo independente, e/ou outros documentos considerados pertinentes, conforme a
peculiaridade do caso, que efetivamente demonstre o impacto da ocorréncia, na forma
estabelecida nas subclausulas anteriores, contemplando ainda dados como a data da
ocorréncia e a provavel duragado da hipétese ensejadora da recomposicao;

b) o pedido devera ser acompanhado de todos os documentos necessarios a
demonstracdo do cabimento do pleito, podendo o PODER CONCEDENTE solicitar laudos
econdmicos especificos da CONCESSIONARIA ou estudos elaborados por érgdos ou entidades
da Administracao Publica Municipal ou, ainda, por entidades independentes; e

c) o pedido, conforme o caso, devera conter a indicacdo da pretensdo de recomposicao
do equilibrio econémico-financeiro numa das formas indicadas na subcldusula 39.3, trazendo a
demonstracdo circunstanciada dos pressupostos e parametros utilizados e informando os
impactos e as eventuais alternativas de balanceamento das prestacdes entre as PARTES.

40.5. Em se tratando de pedido em que a PARTE solicitante for a CONCESSIONARIA, o
relatério técnico serd acompanhado, sempre que aplicavel, de documentagdao comprobatéria
relativa aos fatos registrados nas demonstragdes contdbeis da SPE.

40.6. O PODER CONCEDENTE terad livre acesso a informacdes, bens e instalacbes da
CONCESSIONARIA ou de terceiros por ela contratados para aferir a quantia alegada pela
CONCESSIONARIA no pedido de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro por esta
apresentado.

40.7. Para a confirmagdo das situagbes apontadas como ensejadoras de desequilibrio
econdmico-financeiro e para o dimensionamento dos efeitos e medidas delas resultantes, as
PARTES poderdo contar com a participacdo de entidade especializada contratada para essa
finalidade.

40.8. A recomposicao do equilibrio econémico-financeiro serd realizada de forma que seja
nulo o valor presente liquido do Fluxo de Caixa Marginal projetado em razdo do evento que
ensejou a recomposi¢cdo, considerando: (i) os fluxos marginais calculados com base na
diferenca entre as situagdes com e sem evento; e (ii) os fluxos marginais necessarios a
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro, tomando-se em conta a aplicagdo das
modalidades de recomposicdo previstas na subclausula 39.3.
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40.9. Para fins de determinacdo do Fluxo de Caixa Marginal, deverdo ser utilizadas as
melhores informagdes disponiveis e atualizadas para se estimar o valor dos investimentos, dos
custos e das despesas, bem como eventuais receitas e outros ganhos, resultantes do evento de
desequilibrio, tomando-se por base as melhores referéncias de preco do setor publico e/ou do
setor privado disponiveis no momento do pleito, incluindo-se valores praticados em contratos
pretéritos celebrados pelo PODER CONCEDENTE, pelos acionistas da SPE, ou por outras
empresas, levantamentos de mercado e publicacdes especificas sobre precos de itens e
insumos utilizados em cada caso, e, na indisponibilidade de informacGes mais atuais, das
projecdes realizadas pelo PODER CONCEDENTE por ocasido da LICITACAO.

40.10. Na hipdtese de novos investimentos ou servigos solicitados pelo PODER CONCEDENTE,
e ndo previstos neste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE poderda requerer a
CONCESSIONARIA, previamente ao processo de recomposicio do equilibrio econdmico-
financeiro, a elaboracdo de projetos bdsico e executivo, cujo 6nus de elaboracdo serd
suportado pelo PODER CONCEDENTE, contendo todos os elementos necessarios a precificacdo
do investimento e as estimativas do impacto da obra ou servico sobre as receitas da
CONCESSIONARIA, observado, para todos os efeitos, o disposto na subclausula anterior.

40.11. A recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro podera ser realizada
anteriormente ou posteriormente ao efetivo impacto do evento que der razdo a situacdo de
desequilibrio, sendo, para tanto, calculado o valor presente liquido da diferenca entre os fluxos
estimado e projetado, conforme a subcldusula 40.8, na data da avaliacao.

40.12. Para eventos de desequilibrio ja ocorridos, a taxa de desconto real anual a ser utilizada
no calculo do valor presente sera composta pela média dos uUltimos 03 (trés) meses da taxa
bruta de juros de venda do Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (antigas Notas do Tesouro
Nacional Série B — NTN-B), ex-ante a deduc¢do do Imposto de Renda, com vencimento em
15/08/2050, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada na data do efetivo
impacto do evento de desequilibrio no fluxo de caixa da CONCESSIONARIA, acrescida de um
prémio de risco de 4,00% ao ano (quatro por cento).

40.13. Para impactos futuros, a taxa de desconto real anual a ser utilizada no cdlculo do valor
presente serda composta pela média dos ultimos 03 (trés) meses da taxa bruta de juros de
venda do Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (antigas Notas do Tesouro Nacional Série B —
NTN-B), ex-ante a dedu¢do do Imposto de Renda, com vencimento em 15/08/2050, publicada
pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada no 152 (décimo quinto) dia anterior a data de
formalizacdo do reequilibrio mediante assinatura do correspondente aditivo contratual,
acrescida de um prémio de risco de 4,00% ao ano (quatro por cento).

40.14. Em caso de extingdo ou de recompra pelo Governo Federal dos titulos de que tratam
as subclausulas acima, as PARTES estipulardo de comum acordo a nova metodologia de calculo
da taxa de desconto real anual e prémio de risco a ser adotado, de forma a refletir o custo
médio ponderado de capital justo 8 CONCESSIONARIA.
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40.15. Na hipdtese de os fluxos de caixa do negdcio serem apurados em termos nominais, ou
seja, considerando-se a incidéncia da inflacdo, a taxa de desconto descrita nas subclausulas
40.12 e 40.13 devera incorporar o INDICE DE REAJUSTE.

40.16. Para fins de determinacdo do valor a ser reequilibrado, deverao ser considerados os
efeitos dos tributos diretos e indiretos efetivamente incidentes sobre os fluxos marginais.

40.17. No caso de o equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO ser recomposto por
alteracdo do prazo da CONCESSAO, deverd ser incluido no calculo, caso haja, os custos e
despesas com os reinvestimentos em decorréncia da depreciagdo dos BENS REVERSIVEIS.

40.18. O procedimento de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro iniciado por
qualguer uma das PARTES devera ser objeto de comunica¢do a outra PARTE, que terd o prazo
de 30 (trinta) dias, prorrogéavel por igual periodo, para manifestacao.

40.19. Caso se verifique a procedéncia, ao final, do pedido de recomposicdo do equilibrio
econOmico-financeiro apresentado, os custos com diligéncias e estudos necessdrios a plena
instrucdo do procedimento serdo arcados exclusivamente pela PARTE que deu causa ao
desequilibrio, mediante a compensac¢do do valor respectivo no montante do DESEMBOLSO
EFETIVO imediatamente subsequente a decisao.

40.20. Caso ambas ou nenhuma das PARTES tiver dado causa ao desequilibrio, cada PARTE
arcara individualmente com os préprios custos com diligéncias e estudos necessarios a plena
instrucao do procedimento.

40.21. O procedimento de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro deste
CONTRATO devera ser concluido em prazo nao superior a 90 (noventa) dias, contados a partir
da apresentacdo do pedido de reequilibrio econémico-financeiro.

40.22. O prazo previsto na subcldusula anterior podera ser prorrogado, mediante justificativa,
para a complementacdo da instrucdo do respectivo procedimento.

40.23. Decorrido o prazo previsto na subcldusula 40.21 ndo sendo encontrada solugdo
amigavel, ou ainda, em caso de discordancia quanto a necessidade de recomposi¢do ou
qguanto aos valores e/ou demais dados indicados, as PARTES poderdo recorrer aos
procedimentos previstos no CAPITULO XIV — DA SOLUCAO DE CONFLITOS deste CONTRATO.

CAPITULO XI - DAS GARANTIAS E SEGUROS

CLAUSULA 412 DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO PELA
CONCESSIONARIA
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41.1. Para o fiel cumprimento das obriga¢cdes assumidas, a CONCESSIONARIA manterd a
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada como condicio precedente para a
assinatura deste CONTRATO, no montante inicial correspondente a 5% (cinco por cento) do
VALOR DO CONTRATO, observada a seguinte dinamica de libera¢cdo ao longo da vigéncia do
CONTRATO:

a) liberacdo de 60% (sessenta por cento) do montante original da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO, apds a conclusio do PROGRAMA DE IMPLANTACAO.

41.2. Observada a sistematica definida na subclausula anterior, o saldo final remanescente
da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO nunca poderd ser inferior a 40% (quarenta por
cento) da cobertura inicialmente estipulada na subclausula 41.1, até o fim da CONCESSAO.

41.3. No Ultimos 5 (cinco) anos de vigéncia da CONCESSAO, a GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, caso tenha sido parcialmente liberada, deverd ser elevada ao montante original
estipulado na subclausula 41.1, até o fim da CONCESSAO.

41.4. A GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO servira para cobrir:

a) o ressarcimento de custos e despesas incorridas pelo PODER CONCEDENTE face a
inexecugdo do OBJETO pela CONCESSIONARIA;

b) devolucdo dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO em desconformidade com as
exigéncias estabelecidas neste CONTRATO ou em seus ANEXOS;

c) o pagamento das multas que forem aplicadas & CONCESSIONARIA em razdo de
inadimplemento no cumprimento de suas obrigagdes contratuais, cuja quitagdo ndo ocorra em
até 5 (cinco dias) Uteis da respectiva imposicdo; e/ou

d) o pagamento de indenizagao no caso de caducidade, nos termos da subcldusula 54.5.

41.5. Se o valor das multas contratuais eventualmente impostas & CONCESSIONARIA for
superior ao valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, além da perda desta, a
CONCESSIONARIA responderd pela diferenca e pela reposi¢cdo do valor integral da GARANTIA
DE EXECUCAO DO CONTRATO, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, sob pena de aplica¢do das
penalidades previstas neste CONTRATO.

41.6. Sempre que utilizada a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a CONCESSIONARIA
devera recompor o seu valor integral, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, sob pena de aplicagdo
das penalidades previstas neste CONTRATO.

41.7. A recomposicdo de que trata a subcldusula anterior poderd ser efetuada pela
CONCESSIONARIA mediante complementagdo da garantia existente ou contratacdo de nova(s)
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garantia(s), de maneira que o valor total da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO seja
sempre equivalente ao montante definido na subcldusula 41.1, sob pena de aplicacdo das
penalidades previstas neste CONTRATO.

41.8. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO referida nesta cldusula poderd assumir
qgualquer das seguintes modalidades:

a) caucdo em dinheiro, em moeda nacional, depositada em conta corrente a ser indicada
pelo PODER CONCEDENTE;

b) caucdo em titulos da divida publica federal, ndo gravados com cldusulas de
inalienabilidade e impenhorabilidade, nem adquiridos compulsoriamente, registrados em
sistema centralizado de liquidagdo e custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil;

c) seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora autorizada a funcionar no Brasil,
com a apresentacdo da respectiva certiddo de regularidade da SUSEP; ou

d) fianca bancaria, fornecida por instituicao financeira autorizada a funcionar no Brasil,
com classificagdo em escala nacional superior ou igual a "Aa2.br", "brAA" ou "AA(bra)",
conforme divulgado pelas agéncias de risco Moody's, Standard & Poors ou Fitch, em favor do
PODER CONCEDENTE.

41.9. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ofertada ndo poderd conter quaisquer
ressalvas ou condi¢des que possam dificultar ou impedir sua execuc¢do, ou que possam suscitar
dividas quanto a sua exequibilidade, devendo a CONCESSIONARIA promover as renovagdes e
atualizagOes que forem necessdrias a sua plena vigéncia durante o CONTRATO.

41.10. As GARANTIAS DE EXECUCAO DO CONTRATO apresentadas na modalidade seguro-
garantia deverdo seguir o disposto na Circular SUSEP n2 477/13 ou em norma que venha
substitui-la.

41.11. Para a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO apresentada na modalidade caugdo
em titulos da divida publica federal, serdo admitidos os seguintes titulos:

a) Tesouro Prefixado;
b) Tesouro Selic;
c) Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais;

d) Tesouro IPCA;
e) Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais; e

f) Tesouro Prefixado com Juros Semestrais.
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41.12. As despesas referentes a prestacio da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO,
incluida a sua recomposicdo, serdo de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA.

41.13. Caso seja utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter vigéncia de
no minimo 1 (um) ano, com cldusula de renovagdo até a extincdo das obrigacGes da
CONCESSIONARIA.

41.14. Na hipdtese de ndo ser possivel prever tal renovacdo de obriga¢des na respectiva
apodlice, a CONCESSIONARIA devera contratar nova GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

41.15. A apdlice devera conter disposicao expressa de obrigatoriedade de a seguradora
informar ao PODER CONCEDENTE e & CONCESSIONARIA, no minimo 90 (noventa) dias antes do
prazo final da validade, se a apdlice serd ou ndo renovada.

41.16. No caso de a seguradora n3o renovar a apdlice de seguro-garantia, a CONCESSIONARIA
devera apresentar garantia de valor e condi¢bes equivalentes, para aprovacdo do PODER
CONCEDENTE, até 5 (cinco) dias Uteis antes do vencimento da apdlice, independentemente de
notificacao.

41.17. Durante a vigéncia do CONTRATO, a CONCESSIONARIA poderd substituir a GARANTIA
DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada por qualquer das modalidades admitidas nesta
cldusula, mediante prévia aprovacdao do PODER CONCEDENTE.

41.18. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO serd reajustada anualmente pelo INDICE DE
REAJUSTE, com metodologia analoga a definida para o reajuste da CONTRAPRESTACAO
MENSAL MAXIMA, definida no ANEXO V - MECANISMO DE PAGAMENTO DE
CONTRAPRESTACAO E DO APORTE.

41.19. Sempre que se verificar o reajuste da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a
CONCESSIONARIA devera complementa-la, no prazo de 10 (dez) dias a contar da vigéncia do
reajuste, de modo a manter inalterada a proporcdo fixada nesta clausula, sob pena de
caracterizar-se inadimpléncia da CONCESSIONARIA e serem aplicadas as penalidades cabiveis.

41.20. A CONCESSIONARIA permanecerd responsavel pelo cumprimento das obrigacdes
contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e indeniza¢des, independentemente
da utilizagdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

41.21. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, observado o montante minimo definido
nesta clausula, deverd permanecer em vigor até, no minimo, 6 (seis) meses apods a extingdo do
CONTRATO.
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41.22. A restituicdo ou liberacdo da garantia dependerd da comprovacdo do integral
cumprimento de todas as obrigacdes, incluindo trabalhistas e previdencidrias da
CONCESSIONARIA, bem como da entrega dos BENS REVERSIVEIS em perfeitas condi¢des de
operacionalidade, utilizacdo e manutencao.

CLAUSULA 422 DOS SEGUROS

42.1. A CONCESSIONARIA deverd assegurar, durante todo o prazo de vigéncia do
CONTRATO, além dos seguros exigiveis pela legislagao aplicdvel, a existéncia e manutencdo em
vigor das apdlices de seguro necessdrias para garantir a efetiva e abrangente cobertura dos
riscos inerentes a execucédo das atividades pertinentes 8 CONCESSAO.

42.2. A excecdo dos demais seguros, os quais deverdo ser contratados e mantidos em vigor
durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, os seguros previsto na subclausula 42.10,
alinea “a)”, serdo obrigatdrios apenas durante as obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO,
devendo a sua vigéncia ser mantida ou renovada até conclusio do PROGRAMA DE
IMPLANTACAO, ou sempre que realizada obra ou servico de engenharia.

42.3. Nenhuma obra ou servico podera ter inicio ou prosseguir sem que a CONCESSIONARIA
apresente ao PODER CONCEDENTE a comprovagdo de que as apodlices dos seguros
expressamente exigidos neste CONTRATO se encontram em vigor nas condi¢des estabelecidas.

42.4. As apodlices devem ser contratadas com seguradoras nacionais ou estrangeiras
autorizadas a operar no Brasil pela SUSEP.

42.5. O PODER CONCEDENTE devera ser indicado como cossegurado nas apdlices de
seguros, cabendo-lhe autorizar previamente o cancelamento, a suspensdo, a modifica¢cdo ou a
substituicdo de quaisquer apdlices contratadas pela CONCESSIONARIA, bem como a alteragdo
nas coberturas e demais condi¢Ges correspondentes, a fim de assegurar a adequagdo dos
seguros as novas situagdes que ocorram durante o periodo do CONTRATO, dentro das
condicbes da apdlice.

42.6. As instituicdes financeiras que realizem empréstimos poderdo ser incluidas nas
apodlices de seguro, na condi¢do de cosseguradas ou beneficidrias, desde que a medida ndo
prejudique os direitos assegurados ao PODER CONCEDENTE.

42.7. As apdlices emitidas ndo poderdao conter obrigagdes, restricdes ou disposi¢cées que
contrariem as disposi¢des do presente CONTRATO ou a regulagdo setorial.

42.8. Anualmente, até o ultimo dia util da vigéncia da apdlice, a CONCESSIONARIA deverd
apresentar certificado emitido pela(s) seguradora(s) confirmando que todos os prémios
vencidos no ano imediatamente anterior foram devidamente quitados.
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42.9. A CONCESSIONARIA também devera fornecer ao PODER CONCEDENTE, em prazo n3o
superior a 30 (trinta) dias antes do fim da vigéncia de cada apdlice, sob pena de aplicacdo das
san¢Oes e penalidades previstas neste CONTRATO, certificado emitido pela(s) seguradora(s)
confirmando:

a) que as apolices de seguros contratados foram ou serdo renovadas imediatamente apds
0 seu vencimento; ou

b) a contratacdo de novas apélices de seguros, em substituicao as apdlices anteriores.

42.10. A CONCESSIONARIA contratara e mantera em vigor, no minimo, os seguintes seguros:

a) risco de engenharia para obras civis para construcdo e reforma e, se aplicavel, para
demolicdo, do tipo “todos os riscos”, incluindo a cobertura de danos decorrentes de erros de
projeto e de testes e riscos do fabricante (quando ndo houver garantia do fabricante);

b) riscos operacionais ou riscos nomeados do tipo “todos os riscos”, incluindo, no
minimo, a cobertura de danos materiais por incéndio, tumulto ou manifestacdes populares,
raios, explosdes de qualquer natureza, raio, vendaval, ciclone, granizo, explosao, alagamentos
e inundacgdes, vazamento de tubulagdes e danos por agua, danos elétricos e de equipamentos
eletrénicos, lucros cessantes, roubo de bens, pequenas obras de engenharia; e

c) responsabilidade civil para operacdes, que compreenda todos e quaisquer acidentes
de prepostos ou empregados da CONCESSIONARIA, subcontratadas ou terceiros, ou por seus
prepostos ou empregados, cobrindo qualquer prejuizo material, pessoal, moral ou outro, que
venha a ser causado ou esteja relacionado com a execu¢io da CONCESSAO, inclusive, mas ndo
se limitando a responsabilidade civil de empregador, mortes e danos corporais, morais e
materiais causados a terceiros, dano ambiental, responsabilidade civil cruzada, acidentes de
trabalho.

42.11. Os valores das coberturas dos seguros previstos neste CONTRATO deverdo ser
coincidentes com as melhores praticas de mercado para cada tipo de sinistro.

42.12. Em caso de descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigacdo de contratar e
manter em plena vigéncia as apolices de seguro, o PODER CONCEDENTE, independentemente
da prerrogativa de decretar a interven¢do ou a caducidade da CONCESSAO e de aplicar as
demais penalidades correspondentes, poderd proceder a contratacdo e ao pagamento direto
dos prémios respectivos, correndo a totalidade dos custos as expensas da CONCESSIONARIA.

42.13. Verificada a hipdtese a que se refere a subcldusula anterior, a CONCESSIONARIA
devera, em até 15 (quinze) dias da data em que vier a ser notificada sobre as despesas
decorrentes da contratacdo de seguros, reembolsar o PODER CONCEDENTE, sob pena de se
executar a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, sendo-lhe ainda aplicadas as demais
sangdes previstas neste CONTRATO.
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42.14. A CONCESSIONARIA é responsével pelo pagamento integral da franquia, em caso de
utilizacdo de quaisquer dos seguros por ela contratados.

CAPITULO XIl - DO REGIME DE BENS DA CONCESSAO

CLAUSULA 432 DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO

43.1. Os BENS VINCULADOS A CONCESSAO s3o os bens integrantes ou nio do patriménio da
CONCESSIONARIA, necessarios a implantacdo e a execucdo adequada e continua do OBJETO.

43.2. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter em bom estado de funcionamento,
conservacgao, higiene, conforto, acessibilidade, sustentabilidade ambiental e seguranca, as suas
expensas, os BENS VINCULADOS A CONCESSAO, durante toda a vigéncia do CONTRATO,
efetuando para tanto as reparagGes, renovaglOes e adaptagGes necessdrias ao bom
desempenho da CONCESSAO.

43.3. Ressalvadas as hipdteses previstas na subcldusula 43.6, a utilizacdo direta de
equipamentos, infraestrutura ou quaisquer outros bens, que ndo sejam de propriedade da
CONCESSIONARIA na execucdo do OBJETO, dependera de autorizacdo prévia, especifica e
expressa do PODER CONCEDENTE, mediante solicitagdo a ele encaminhada pela
CONCESSIONARIA, na qual se demonstre a inexisténcia de qualquer prejuizo para a
continuidade dos servicos do OBJETO em caso de extingdo da CONCESSAO.

43.4. O PODER CONCEDENTE podera autorizar a utilizacdo dos bens de terceiros pela
CONCESSIONARIA, desde que reste comprovada a inexisténcia de risco a continuidade do
OBIJETO, e n3o reste prejudicado a reversdo dos BENS REVERSIVEIS ao final da CONCESSAO.

43.5. Para fins da autorizagdao de que trata a subcldusula 43.3, o PODER CONCEDENTE
poderd exigir que o contrato celebrado entre o terceiro envolvido e a CONCESSIONARIA
contenha disposicdo pela qual o terceiro se obrigue, em caso de extingdo da CONCESSAO, a
manter tal contrato e a sub-rogar o PODER CONCEDENTE ou terceiros por esse indicados nos
direitos dele decorrentes, por prazo a ser ajustado em cada caso entre as PARTES.

43.6. Sdo bens cuja reversdo ndo é obrigatdria e que ndo dependem da autorizagdo prévia
de que trata a subclausula 43.3, sendo, portanto, admitido o aluguel, o comodato, o mutuo, o
leasing ou outra forma juridica prevista na legislacdo, para a sua utilizagdo na CONCESSAO:

a) materiais e mobilidrio de escritério, equipamentos e suprimentos de informatica
(computadores, impressoras, projetores, servidores etc.) e programas de computador;
equipamentos e aparelhos de som, de projecao e de audiovisual, utilizados exclusivamente nas
atividades administrativas da CONCESSIONARIA;
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b) objetos e bens utilizados diretamente nas atividades de limpeza, conservagdo e
jardinagem;
c) veiculos automotores (caminhdes, automdéveis etc.) adotados na execuc¢do do OBJETO;
e
d) equipamentos e ferramentas de manutencao.

43.7. Evedada a autorizagdo de que trata a subclausula anterior para os seguintes bens, que
s3o considerados, de antem3o, BENS REVERSIVEIS:

a) equipamentos e suprimentos de informatica (computadores, impressoras, projetores,
servidores etc.) e programas de computador, utilizados nas atividades dos CEUs, conforme
especificacio do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

b) equipamentos e aparelhos de som, de projecdo e de audiovisual, utilizados nas
atividades dos CEUs, conforme especificagdo do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

c) sistemas e equipamentos do circuito de cameras;

d) edificacdes e equipamentos em geral, implantados na AREA DA CONCESSAO, pela
CONCESSIONARIA ou por terceiros;

e) infraestrutura permanente e fixa das areas livres e das edificagdes (cabeamento,
quadros de distribuicdo, pontos de conexdo, sanitarios, pias etc.) e respectivos componentes
de hidraulica, rede de tecnologia da Informagao, elétrica, som, imagem e iluminagao;

f) softwares ou sistemas de tecnologia da informagdo utilizados diretamente nas
atividades realizadas nos CEUs;

g) sistemas e equipamentos de climatizag¢ao, de hidraulica e energia;

h) sistemas e equipamentos de monitoramento remoto;

i) o MOBILIARIO;

i) equipamentos eletronicos parte das edificacdes; e

k) o Sistema de Gestdo e Acompanhamento a ser implementado, conforme especificagdo

do ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

43.8. Os BENS REVERSIVEIS sdo aqueles imprescindiveis a execucdo e & continuidade do
OBJETO, integrantes do patrimonio da CONCESSIONARIA, e que reverterdo em favor do PODER
CONCEDENTE apds a extingdo da CONCESSAO.
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439. Os BENS REVERSIVEIS deverdo ser inventariados a cada 12 (doze) meses pela
CONCESSIONARIA, que devera disponibilizar o inventario ao PODER CONCEDENTE.

43.10. Sem prejuizo da obrigacio de inventariar os bens, deverd a CONCESSIONARIA
apresentar ao PODER CONCEDENTE, até o primeiro dia util do més de fevereiro de cada ano,
relatério circunstanciado que retrate a situacdo de todos os BENS VINCULADOS A CONCESSAO.

43.11. A CONCESSIONARIA obriga-se a entregar os BENS REVERSIVEIS em perfeitas condi¢des
de operacionalidade, utilizacdo e manutencao.

43.12. Os BENS REVERSIVEIS serdo transferidos ao PODER CONCEDENTE livres de quaisquer
Onus ou encargos.

43.13. Todos os BENS VINCULADOS A CONCESSAO ou investimentos nele realizados deverdo
ser integralmente depreciados ou amortizados contabilmente pela CONCESSIONARIA no prazo
da CONCESSAO, de acordo com a legislac3o vigente.

43.14. A CONCESSIONARIA somente podera alienar os BENS REVERSIVEIS se proceder a sua
imediata substituicdo por outros em condi¢des de operacionalidade e funcionamento idénticas
ou superiores aos substituidos, salvo nos casos em que comprovadamente tais bens se
mostrarem ndo mais necessarios a execucdo das obras e atividades remanescentes da
CONCESSAO, devendo, para tanto, comunicar previamente o PODER CONCEDENTE, que devera
concordar com tal ndo necessidade, e proceder a atualizacdo do respectivo inventario de BENS
REVERSIVEIS.

43.15. Qualquer alienagdo ou substituicdo de BENS REVERSIVEIS que a CONCESSIONARIA
pretenda realizar, nos Ultimos 02 (dois) anos do prazo final da CONCESSAO, deverd ser
previamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE.

43.16. Os BENS REVERSIVEIS ndo poderdo ser sujeitos a penhor ou constituicdo de direito real
em garantia, ndo se lhes aplicando, igualmente, o disposto na subcldusula 26.1.

43.17. A CONCESSIONARIA fica expressamente autorizada a propor, em nome proéprio,
quaisquer medidas judiciais cabiveis para assegurar ou recuperar a posse dos BENS
REVERSIVEIS.

CLAUSULA 442 DA REVERSAO DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO
44.1. Extinta a CONCESSAO, retornam ao PODER CONCEDENTE os BENS REVERSIVEIS, os

direitos e os privilégios vinculados a exploragio da CONCESSAO transferidos a
CONCESSIONARIA, ou por esta adquiridos ou implantados.
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44.1.1. Além dos BENS REVERSIVEIS, serdo transferidos gratuitamente ao PODER
CONCEDENTE ao final da CONCESSAO:

a) Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para os
fins especificos da CONCESSAO, bem como projetos, planos, plantas, documentos e outros
materiais necessarios para o desempenho das atividades da CONCESSAO; e

a) Os direitos sobre eventuais marcar relacionadas ao OBJETO da CONCESSAO.

44.2. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias antes do termo final do CONTRATO, as PARTES
deverdo estabelecer os procedimentos para avaliar os BENS VINCULADOS a CONCESSAO, com
o fim de identificar aqueles prescindiveis a continuidade da execucdo do OBJETO deste
CONTRATO e revisar o inventario de BENS REVERSIVEIS.

44.3. Procedida a avaliacdo e identificacdo dos BENS REVERSIVEIS, serd realizada, por
ocasido da reversdo, a lavratura do respectivo Termo Definitivo de Devolucdo dos Bens
Reversiveis.

44.4. Caso haja divergéncia entre as PARTES quanto a avaliacdo prevista na subclausula
anterior, admitir-se-a o recurso ao expediente de solu¢cdo de conflitos estabelecido neste
CONTRATO.

44.5. Enquanto nao expedido o Termo Definitivo de Devolu¢ao dos Bens Reversiveis, ndao
serd liberada a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

44.6. A reversdo sera gratuita e automatica, com os bens em perfeitas condi¢des de
operacionalidade, utilizacdo e manutencao e livres de quaisquer 6nus ou encargos, observado,
em todo o caso, o principio da atualidade.

CAPITULO XIIl — DAS SANGOES E PENALIDADES APLICAVEIS AS PARTES

CLAUSULA 452 DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

45.1. 0O n3o cumprimento pela CONCESSIONARIA das cldusulas deste CONTRATO e de seus
ANEXOS, bem como das normas da legislacdo e regulamentacdo aplicaveis, ensejara, sem
prejuizo das responsabilidades civil e penal e de outras penalidades previstas na legislacdo e na
regulamentacdo vigentes, a cominac¢do, isolada ou concomitantemente, das penalidades
fixadas nesta clausula.

45.2. A gradacdo das penalidades a que estd sujeita a CONCESSIONARIA observard a
natureza da infracdo cometida, que variard conforme as seguintes categorias:
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a)  leve;
b)  média;
c)  graveje
d)  gravissima.

45.3. A infracdo serd considerada leve quando decorrer de conduta praticada pela
CONCESSIONARIA cujo potencial de dano n3o impacte diretamente o OBJETO.

45.3.1. O cometimento de infracdo de natureza leve ensejara a aplicacdo das seguintes
penalidades:

a) adverténcia por escrito, que serd formulada, quando for o caso, junto a determinacao
da adogdo de medidas necessarias de correc¢do; ou

b) multa, em caso de reincidéncia em uma mesma conduta que caracterize infracdo leve,
dentro do periodo de 04 (quatro) meses consecutivos, no valor de 0,005% (cinco milésimos por
cento) do VALOR DO CONTRATO ou 0,5% (cinco décimos por cento) da CONTRAPRESTACAO
MENSAL DE REFERENCIA, conforme a Base de Calculo utilizada.

45.4. A infracdo serd considerada média quando decorrer de conduta praticada pela
CONCESSIONARIA, cujo potencial de dano impacte diretamente o OBJETO.

45.4.1. O cometimento de infragdao de natureza média ensejard a aplicagdo de multa no valor
de 0,015% (quinze milésimos por cento) do VALOR DO CONTRATO ou 1,5% (um e meio por
cento) da CONTRAPRESTACAO MENSAL DE REFERENCIA, conforme a Base de Calculo utilizada,
além da determinag¢do da adogdo de medidas necessdrias de corregao.

45.5. A infragdo sera considerada grave quando decorrer de conduta praticada pela
CONCESSIONARIA da qual se constate prejuizo econdmico em detrimento do PODER
CONCEDENTE.

45.5.1. O cometimento de infracdo grave ensejara a aplicacdo, de maneira isolada ou
concomitante, das seguintes penalidades:

a) multa no valor de 0,03% (trés centésimos por cento) do VALOR DO CONTRATO ou 3,0%
(trés por cento) da CONTRAPRESTACAO MENSAL DE REFERENCIA, conforme Base de Calculo
utilizada;

b) suspensdao temporaria do direito de participagdo em licitagdes e impedimentos de
contratar com a Administracdo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, em caso de reincidéncia
de aplicacdo de multa de natureza grave, dentro do periodo de 4 (quatro) meses consecutivos.
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45.6. A infracdo sera considerada gravissima quando constatado, diante das caracteristicas
do servico prestado e do ato praticado pela CONCESSIONARIA que suas consequéncias se
revestem de grande lesividade ao interesse publico, prejudicando o meio ambiente, o erario
ou a propria continuidade do OBJETO.

45.6.1. O cometimento de infracdo gravissima ensejara a aplicacdo de maneira isolada ou
concomitante das seguintes penalidades:

c) multa no valor de 0,06% (seis centésimos por cento) do VALOR DO CONTRATO ou 6,0%
(seis por cento) da CONTRAPRESTACAO MENSAL DE REFERENCIA, conforme a Base de Calculo
utilizada;

d) suspensdao tempordria do direito de participacdo em licitagbes e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica, por prazo nio superior a 2 (dois) anos, em caso de
reincidéncia de aplicacdo de multa de natureza gravissima, dentro do periodo de 2 (dois)
meses consecutivos; e/ou

e) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a CONCESSIONARIA ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds
decorrido o prazo da sanc¢do aplicada com base na subclausula anterior.

45.7. A aplicacdo de 3 (trés) adverténcias a CONCESSIONARIA, que tratem de 3 (trés)
diferentes condutas, dentro do periodo de um més, ensejara a penalidade de multa de 0,015%
(quinze milésimos por cento) do VALOR DO CONTRATO.

45.8. Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades previstas nas subcldusulas anteriores, a
reiteracdo, no tempo, do inadimplemento contratual pela CONCESSIONARIA conferird ao
PODER CONCEDENTE a prerrogativa de cominar multa moratdria, observados os seguintes
intervalos:

a) no minimo 0,1% (um décimo por cento) e no maximo 0,2% (dois décimos por cento) da
CONTRAPRESTACAO MENSAL DE REFERENCIA, por dia, até a efetiva regulariza¢do da situacdo
que caracterize infragao de natureza leve ou média; e

b) no minimo 0,4% (quatro décimos por cento) e no mdaximo 0,8% (oito décimos por
cento) da CONTRAPRESTACAO MENSAL DE REFERENCIA, por dia, até a efetiva regularizacdo da
situagdo que caracterize infracdo de natureza grave ou gravissima.

45.9. Para as seguintes infragGes, a aplicacdo da san¢do de multa seguird as categorias de
incidéncia na tabela abaixo:
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Ocorréncia

Categoria

Incidéncia

Base de Calculo

Deixar de participar de
reunidao quando convocado
formalmente pelo PODER
CONCEDENTE.

LEVE

Por reunidao que nao
participar

CONTRAPRESTACAO
MENSAL DE
REFERENCIA

N3do adotar Livro de Ordem
referente a obras e servicos
de engenharia e arquitetura,
nos termos da legislacdo do
sistema CONFEA/CREA.

LEVE

Por ocorréncia

VALOR DO
CONTRATO

N3o adotar mecanismos e
procedimentos internos de
integridade, auditoria e
incentivo a dendncia de
irregularidades e a aplicacdo
efetiva de cédigos de ética e
de conduta (compliance)
e/ou nao apresentar
programa de integridade
decorridos 12 (doze) meses
da DATA DA ORDEM DE
INICIO.

LEVE

Por ocorréncia

VALOR DO
CONTRATO

N3o apresentar anualmente
relatorio auditado da
situacao contabil da
CONCESSIONARIA.

LEVE

Por dia de atraso

CONTRAPRESTACAO
MENSAL DE
REFERENCIA

Ndo publicar suas
demonstragdes financeiras
no periodo de 120 (cento e
vinte) dias, nos termos do
que prevé a Llei n°
6.404/1976; a Lei n?
8.987/1995, art. 23, inciso
XIV; e a Lei Municipal n2
16.703/2017, art. 23, inciso
IX, § 42

LEVE

Por dia de atraso

CONTRAPRESTACAO
MENSAL DE
REFERENCIA

Ndo permitir a realizagdo de
intervencdes artisticas nos
ambientes e infraestrutura
dos CEUs, havendo
autorizacdo do respectivo
GESTOR DO CEU

LEVE

Por ocorréncia

VALOR DO
CONTRATO

N3o realizar o treinamento
dos funcionarios a
Atendimento a Situacbes de
Emergéncia na periodicidade
estipulada no Plano de
Atendimento a Emergéncias,
conforme previsto no

LEVE

Por funciondrio que
nao recebeu o
treinamento e por
més de atraso

CONTRAPRESTACAO
MENSAL DE
REFERENCIA
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Ocorréncia

Categoria

Incidéncia

Base de Calculo

ANEXO 1l — CADERNO DE
ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA

Deixar de apresentar
RELATORIO DE EXECUCAO
DE OBRA ou RELATORIO DE
EXECUCAO DE ENCARGO ou
outro relatdrio previsto no
CONTRATO e no ANEXO IIl —
CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA (relatério
nao apresentado).

MEDIA

Por més até a
entrega do plano ou
relatério atrasado

CONTRAPRESTACAO
MENSAL DE
REFERENCIA

Deixar de apresentar ao
PODER CONCEDENTE os
PROJETOS BASICOS e os
demais projetos e
programas referentes ao
PROGRAMA DE
IMPLANTACAO nos prazos
previstos no CONTRATO e no
ANEXO Il — CADERNO DE
ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA (por
projeto ndo apresentado).

MEDIA

Por més até a
entrega do PROJETO
BASICO e por
PROJETO BASICO
ndo apresentado

VALOR DO
CONTRATO

10

Deixar de apresentar ao
PODER CONCEDENTE
algum(ns) do(s) PLANO(S)
OPERACIONAL(IS)  previsto
no CONTRATO e no ANEXO
1 - CADERNO DE
ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA para
aprovagao do PODER
CONCEDENTE.

MEDIA

Por més até a
entrega do plano
atrasado e por
PLANO
OPERACIONAL nao
apresentado

VALOR DO
CONTRATO

11

Alterar um procedimento ou
rotina da operagao dos CEUs
sem a  correspondente
alteracdo prévia do PLANO
OPERACIONAL aprovada
pelo PODER CONCEDENTE,
conforme procedimento
descrito no ANEXO Il -
CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.

MEDIA

Por ocorréncia

VALOR DO
CONTRATO

12

Aplicacido de 3  (trés)
adverténcias a
CONCESSIONARIA, que
estejam relacionadas ao

MEDIA

Por ocorréncia em
um periodo de um
mesmo més

VALOR DO
CONTRATO
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Base de Calculo

mesmo fato.

13

Dispensar tratamento
discriminatério ao PODER
CONCEDENTE e aos
USUARIOS (por ato
discriminatdrio).

MEDIA

Por ocorréncia

VALOR DO
CONTRATO

14

Deixar de apresentar, ao
PODER CONCEDENTE, os
comprovantes de
recolhimento das
contribuicdes  sociais e
previdenciarias (FGTS, INSS,
PIS e COFINS) referentes a
CONCESSAO e aos
empregados envolvidos na
execucdo do OBJETO.

MEDIA

Por ocorréncia

CONTRAPRESTACAO
MENSAL DE
REFERENCIA

15

Deixar de apresentar ao
PODER CONCEDENTE a
Anotacdo de
Responsabilidade Técnica -
ART, no prazo definido no
CONTRATO.

MEDIA

Por ocorréncia.

VALOR DO
CONTRATO

16

Deixar de apresentar
relatério de atendimento de
determinacbes legais e
regulamentares quanto a
legislagdo tributaria e a
legislagdo trabalhista,
previdenciaria, de seguranga
e medicina do trabalho com
relagao aos seus
empregados, prestadores de
servigos, contratados ou
subcontratados.

MEDIA

Por ocorréncia

CONTRAPRESTACAO
MENSAL DE
REFERENCIA

17

Deixar de informar o PODER
CONCEDENTE sobre evento
ou situacdo que altere de
modo relevante o normal
desenvolvimento da
execucdo do OBJETO, ou que
possa vir a prejudicar ou
impedir o  pontual e
tempestivo cumprimento
das obrigacdes previstas no
CONTRATO, na forma
prevista no CONTRATO.

MEDIA

Por evento ou
situacdo nao
informada

VALOR DO
CONTRATO

18

Deixar de informar o PODER
CONCEDENTE, no prazo

MEDIA

Por circunstancia ou
ocorréncia ndo

VALOR DO
CONTRATO
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estipulado, sobre
circunstancia ou ocorréncia
que, constituindo motivo de
CASO FORTUITO ou FORCA
MAIOR, impega ou venha a
impedir a normal execugdo
do OBJETO.

informada

19

Deixar de apresentar ao
PODER CONCEDENTE, no
prazo por ele fixado,
informacdo adicional ou
complementar que o PODER
CONCEDENTE,
razoavelmente e sem trazer
onus adicional significativo e
injustificado para a
CONCESSIONARIA, venha a
formalmente solicitar.

MEDIA

Por informacao
solicitada ndo
apresentada

VALOR DO
CONTRATO

20

Deixar de arquivar
informacGes sobre 0s
servicos e atividades
executados durante a
vigéncia da CONCESSAO,
guando assim estabelecido
pelo CONTRATO ou pelas
normas aplicdveis, ou ndo
permitir o livre acesso ao
PODER CONCEDENTE as
informacdes sobre 0s
servicos e atividades da
CONCESSAO.

MEDIA

Por informacgdo nado
arquivada ou por
negativa de acesso

VALOR DO
CONTRATO

21

Deixar registrar ou atualizar
o inventdrio dos BENS
REVERSIVEIS.

MEDIA

Por CEU e por més
com inventario ndo
atualizado

VALOR DO
CONTRATO

22

Durante o PROGRAMA DE
IMPLANTAGAO ou durante a
execu¢do de obras de
engenharia posteriores, ndo
manter a AREA DA
CONCESSAO limpa; deixar de
remover entulhos, sobras e
demais materiais inserviveis;
deixar de destinar ou realizar
triagem, transporte,
armazenagem, descarte
e/ou aproveitamento da
sucata e dos residuos
eventualmente  originados

MEDIA

Por ocorréncia

VALOR DO
CONTRATO
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na CONCESSAO, inclusive
aqueles decorrentes da
logistica reversa.
Desempenhar atividades nos ~
. CONTRAPRESTACAO
CEUs sem que tenha obtido , .
23 L . MEDIA Por més MENSAL DE
as autorizagdes, licengas ou N
. . REFERENCIA
alvaras cabiveis.
Deixar de informar o PODER
CONCEDENTE caso
quaisquer licencas,
permissdes ou autorizagdes 3 . VALOR DO
24 R MEDIA Por ocorréncia.
para a plena execucdo do CONTRATO
OBJETO forem retiradas,
revogadas ou caducarem,
nos termos do CONTRATO.
N3ao cumprir as Normas
Técnicas de regéncia dos
projetos, obras e servicos a ., . VALOR DO
25 . p MEDIA Por ocorréncia.
serem realizados na AREA CONTRATO
DA CONCESSAO, nos termos
do CONTRATO.
Preposto ou empregado da
CONCESSIONARIA ou de suas ~
CONTRAPRESTACAO
subcontratadas sem o EPI , .
26 , MEDIA Por ocorréncia MENSAL DE
adequado para o exercicio N
N REFERENCIA
de suas fung¢Bes ou sem o
EPI completo.
Atraso na protocolizacdo do
processo de licenciamento R CONTRAPRESTACAO
. & 2. , Por més de atraso e
27| junto aos orgaos municipais MEDIA CEU MENSAL DE
or N
competentes, além do prazo P REFERENCIA
disposto na cldusula 14.3
Atraso no prazo para
conclusdo da ETAPA DE R CONTRAPRESTACAO
, Por més de atraso e
28| OBRAS, de acordo com o MEDIA CEU MENSAL DE
or N
disposto na subclausula 7.5 P REFERENCIA
deste CONTRATO.
Deixar  implementar as
corregdes e/ou CONTRAPRESTACAO
29| complementacgbes GRAVE Por més de atraso MENSAL DE
apontadas em procedimento REFERENCIA

de vistoria no caso de as
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Base de Calculo

obras estarem em
desacordo com o PROJETO
BASICO e/ou especificacBes
definidas no ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA

30

N3o assumir a AREA DA
CONCESSAO do CEU a partir
da DATA DE EFICACIA.

GRAVE

Por més de atraso e
por CEU.

VALOR DO
CONTRATO

31

N3o permitir o acesso do
PODER CONCEDENTE aos
equipamentos e as
instalagbes atinentes ao
OBJETO, bem como aos
registros contabeis, dados e
informagdes  operacionais,
seus e de suas
subcontratadas.

GRAVE

Por acesso negado

VALOR DO
CONTRATO

32

Qualquer atitude comissiva
Ou omissiva que impeca ou
dificulte o exercicio da
fiscalizacdo por parte do
PODER CONCEDENTE. e/ou
do VERIFICADOR
INDEPENDENTE.

GRAVE

Por ocorréncia.

VALOR DO
CONTRATO

33

Ocorréncia, ainda que em
virtude de omissao,
negligéncia, impericia e/ou
imprudéncia por parte da
CONCESSIONARIA, que
cologuem em risco a
integridade fisica de seus
empregados ou prepostos
ou dos USUARIOS dos CEUs.

GRAVE

Por ocorréncia

VALOR DO
CONTRATO

34

Deixar de manter, durante o
prazo do CONTRATO, os
requisitos de habilitagdo
juridica, regularidade fiscal e
qualificagdo técnica
previstos no EDITAL.

GRAVE

Por més

VALOR DO
CONTRATO

35

N3o contratagdo ou nao
manuten¢do em  vigor,
durante todo o prazo da
CONCESSAO, das apdlices de
seguro, de acordo com o
disposto neste CONTRATO,
deixando de entregar ao

GRAVE

Por més sem seguro
obrigatdrio

VALOR DO
CONTRATO
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PODER CONCEDENTE copia
das apdlices de seguro e
comprovantes de
pagamento de prémios, bem
como das suas eventuais
renovacgoes.

36

Obtencdo de FD inferior a
2,5 (dois inteiros e cinco
décimos) por 2 (dois) meses
consecutivos ou 4 (quatro)
meses ndo consecutivos no
periodo de 1 (um) ano,
conforme o ANEXO IV -
SISTEMA DE MENSURACAO
DE DESEMPENHO.

GRAVE

Por ocorréncia

VALOR DO
CONTRATO

37

N3o contratagdo ou a
manutencdo da GARANTIA
DE EXECUCAO DO
CONTRATO em desacordo
com as obrigacGes previstas
neste CONTRATO.

GRAVE

Por dia

VALOR DO
CONTRATO

38

N3o disponibilizar ao PODER
CONCEDENTE  todas as
informagdes necessarias
para afericdo do FATOR DE
DESEMPENHO nos termos e
prazo definidos pelo
CONTRATO.

GRAVE

Por ocorréncia.

VALOR DO
CONTRATO

39

Cobrar quaisquer valores
pecunidrios a titulo de
acesso aos CEUs e/ou
usufruto de seus ambientes
ou equipamentos

GRAVISSIMA

Por ocorréncia.

VALOR DO
CONTRATO

40

Explorar comercialmente
espacos e ambientes dos
CEUs.

GRAVISSIMA

Por ocorréncia

VALOR DO
CONTRATO

41

N3o integralizagdo do capital
social de acordo com o
disposto neste CONTRATO.

GRAVISSIMA

Por més de capital
nao integralizado

VALOR DO
CONTRATO

42

Redugdo do capital social da
SPE em valor inferior ao
minimo estabelecido neste
CONTRATO.

GRAVISSIMA

Por ocorréncia

VALOR DO
CONTRATO

43

Conceder empréstimos,
financiamentos e/ou
quaisquer outras formas de
transferéncia de recursos
para seus acionistas e/ou

GRAVISSIMA

Por ocorréncia

VALOR DO
CONTRATO
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PARTES RELACIONADAS,
ressalvadas as hipdteses
expressamente  admitidas
neste CONTRATO.

Prestar fianca, aval ou
qualquer outra forma de
garantia em favor de suas ) o VALOR DO
44| PARTES RELACIONADAS e/ou | GRAVISSIMA Por ocorréncia
terceiros, ressalvadas as
hipdteses expressamente
admitidas neste CONTRATO.

CONTRATO

Solicitar indevidamente ) o VALOR DO
45| resgate de valor constante | GRAVISSIMA Por ocorréncia

na CONTA GARANTIA. CONTRATO

45.10. Para as infracles previstas na tabela acima, o valor da multa é fixo e pré-determinado,
sendo aquele disposto nas subclausulas 45.3.1, 45.4, 45.5.1 e 45.6.1 deste CONTRATO.

45.11. Para infragGes ndo previstas na tabela acima, o valor da multa terd como Base de
Célculo o VALOR DO CONTRATO.

45.11.1. A aplicacdo das sangOes previstas na tabela acima ndo depende das
caracteristicas do ato infracional, mas sim da constatacdo da respectiva conduta no ambito do
processo administrativo sancionador instaurado para tal finalidade, conforme rito previsto na
CLAUSULA 462 e prescinde de adverténcia prévia ou reincidéncia do ato por parte da
CONCESSIONARIA.

45.12. Nas hipdteses em que as condutas ja estejam descritas e tipificadas na tabela acima, os
limites das multas respectivas ja foram fixados de forma a guardar proporcionalidade a
correlata infragao.

45.13. As condutas ndo previstas na tabela acima deverdo seguir o disposto nas subcldusulas
45.3, 45.4, 45.5, 45.6 para a devida caracterizagdo da infracdo, observado, igualmente, o
previsto na subcldusula abaixo.

45.14. O PODER CONCEDENTE, na definicdo das categorias de infragdes, bem como das
espécies de penalidade de multa e das dosimetrias indicadas nas subcldusulas anteriores,
levara em considera¢do as circunstancias de cada caso de maneira motivada, observando,
sempre, a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sangao, inclusive
quanto ao nimero de USUARIOS atingidos e o prolongamento, no tempo, da situacdo que
caracterizou a infracdo, que deverdo ser constatadas mediante o processo disciplinado na
CLAUSULA 462
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45.15. A pratica de qualquer infragdo ndo podera ensejar enriquecimento ilicito da
CONCESSIONARIA, devendo o PODER CONCEDENTE assegurar a devolucdo, pela
CONCESSIONARIA, ou a neutralizagdo, de toda e qualquer vantagem obtida com a perpetracio
da infracdo, podendo, para tanto, executar a GARANTIA DE EXECUCAO DE CONTRATO e/ou
adotar as demais medidas administrativas e judiciais pertinentes.

45.16. Sem prejuizo da aplicacdo de penalidades, o cometimento de infracdo grave ou
gravissima podera acarretar a declarac3o de caducidade da CONCESSAO.

45.17. A sangdo contratual prevista no inciso Il do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/1993, tal
como a prevista no inciso IV do mesmo artigo, projeta efeitos para todos os érgdos e entidades
de todos os entes federativos.

45.18. A sangdo contratual prevista no inciso Il do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/1993, tal
como a prevista no inciso IV do mesmo artigo também podera alcancar a CONTROLADORA da
CONCESSIONARIA, caso comprovada a sua concorréncia para a pratica dos ilicitos que deem
ensejo a aplicacdo das respectivas penalidades.

45.19. Todos os valores de multas previstos nesta clausula devem ser atualizados pelo INDICE
DE REAJUSTE, em conformidade com o reajuste da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA até
a data da ocorréncia que ensejou a aplicacdo da multa.

CLAUSULA 462 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APLICAGAO DAS PENALIDADES

46.1. Podera o PODER CONCEDENTE, sempre que houver indicios de infracdo as clausulas
contidas no CONTRATO, nos seus ANEXOS ou no EDITAL, bem como a regulamentac¢do editada
para disciplina-las, instaurar processo administrativo de apuragdo das eventuais
irregularidades praticadas pela CONCESSIONARIA.

46.2. Instaurado o processo, a CONCESSIONARIA serd intimada para, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, apresentar defesa prévia, salvo na hipdtese de declaragdao de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administracdo Publica, quando o prazo serd de 10 (dez) dias,
consoante o disposto no art. 87, §§ 22 e 39, da Lei Federal n2 8.666/1993.

46.3. Mediante a constatacdo de algum tipo de infragdo no processo administrativo de
apuracado, esse podera ser convertido em processo administrativo de aplicacdo de penalidades,
observado o disposto na subcldusula seguinte.

46.4. Independente da prévia autuacdo de processo administrativo de apuragdo, caso seja
constatado algum tipo de infracdo no exercicio da fiscalizagdo da execugdo contratual, que
importe em potencial aplicacdo de penalidades & CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE
deverd instaurar processo administrativo de aplicacdo de penalidade & CONCESSIONARIA,
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contendo os detalhes da infracdo cometida e a indicacdo da penalidade potencialmente
aplicavel.

46.5. Instaurado o processo, a CONCESSIONARIA sera intimada para, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, apresentar defesa prévia, salvo na hipotese de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administracdo Publica, quando o prazo serd de 10 (dez) dias,
consoante o disposto no art. 87, §§ 22 e 32, da Lei Federal n2 8.666/1993.

46.6. O ato de intimacdo da CONCESSIONARIA, tanto no processo de apura¢do quanto no
processo de aplicacdo de penalidade, devera indicar prazo razoavel, nunca inferior a 5 (cinco)
dias Uteis, em que a CONCESSIONARIA devera demonstrar a regularizac3o da falha relacionada
a infracdo imputada pelo PODER CONCEDENTE.

46.7. Na fase de instrucio de qualquer processo, a CONCESSIONARIA pode requerer,
fundamentadamente, diligéncia e pericia e pode juntar documentos e/ou pareceres e aduzir
alegacdes referentes a matéria objeto do processo, cabendo ao PODER CONCEDENTE recusar
provas ilicitas e/ou medidas impertinentes, desnecessarias ou protelatdrias.

46.8. Encerrada a instrucdo processual, o PODER CONCEDENTE decidira sobre a aplicacdo da
sancdo, estando facultada & CONCESSIONARIA a interposicio de recurso para autoridade
superior, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da intimacdo do ato.

46.9. Na hipdtese da sancdo de declaracdo de inidoneidade, caberd pedido de
reconsideracdo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, consoante previsto no art. 109, lll, da Lei
Federal n? 8.666/1993.

46.10. Apds a decisdo de eventual recurso interposto pela CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE, na hipdtese de aplicagdo da penalidade de multa, notificara por escrito a
CONCESSIONARIA para realizar o pagamento dos valores correspondentes em até 10 (dez) dias
Uteis contados da data do recebimento da notificacdo.

46.11. A falta de pagamento da multa no prazo estipulado acarretara a atualizagdo monetadria
do débito pela variagdo do INDICE DE REAJUSTE e o acréscimo de juros moratoérios de 1% (um
por cento) ao més, sobre o montante do débito corrigido monetariamente, nos termos da Lei
Municipal n® 13.275/2002, a contar da data do respectivo vencimento até a data do efetivo
pagamento, sem prejuizo da execucdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

46.12. As importancias pecunidrias resultantes da aplicagdo das multas de que trata a
presente cldusula reverterdao em favor do PODER CONCEDENTE.
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46.13. A aplicacdo das sancgbes previstas neste CONTRATO pelo descumprimento das
obrigacdes da CONCESSIONARIA n3o se confunde com a sistematica de avaliacdo do INDICE DE
DESEMPENHO, intrinseca a esta CONCESSAO.

46.14. Independentemente dos direitos e principios previstos neste CONTRATO, poderdo ser
tomadas medidas cautelares urgentes pelo PODER CONCEDENTE, que nao se confundem com
o procedimento de intervengao, nas seguintes situagdes:

a) risco de descontinuidade da prestagdo da CONCESSAO;
b) dano grave aos direitos dos USUARIOS, a seguranca publica ou ao meio ambiente; ou
c) outras situagdes em que se verifique risco iminente, desde que motivadamente.

46.15. Aplica-se, supletivamente ao procedimento definido nesta Clausula, o disposto na Lei
Municipal n® 14.141/2006.

46.16. Constatando-se que a infracdo contratual caracteriza infragdo ambiental, o PODER
CONCEDENTE comunicard a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
imediatamente, sem prejuizo de comunicacdo ao Ministério Publico, no caso de crime.

46.17. Caso a infracdo esteja tipificada no art. 52 da Lei Federal n? 12.846/2013, o PODER
CONCEDENTE comunicara o fato a Controladoria Geral do Municipio preliminarmente a
instauracao do procedimento de apuragdo, a teor do art. 32, § 72, do Decreto Municipal n?
55.107/2014.

CAPITULO XIV - DA SOLUCAO DE CONFLITOS

CLAUSULA 472 SOLUGAO DE DIVERGENCIAS POR MEDIAGAO

47.1. Na superveniéncia de qualquer controvérsia sobre a interpretacao ou execugdo do
CONTRATO, devera ser instaurado procedimento de mediacdo para solucdo amigavel e
consensual da divergéncia.

47.2. O procedimento de media¢do devera ser instaurado perante a Camara de Prevencdo e
Resolugdo Administrativa de Conflitos do Municipio de Sdo Paulo, vinculada a Procuradoria
Geral do Municipio, nos termos do art. 14 do Decreto Municipal n? 60.939/2021, tendo como
mediador um integrante da carreira de Procurador do Municipio, de acordo com o seu
Regulamento.

47.3. A instauragdo do procedimento de mediacdo ndo desonera as PARTES de cumprirem
as suas obrigac¢des contratuais.

Pagina 87 de 103



CIDADE DE
SAO PAULO

47.4. O procedimento de mediacdo serd instaurado, a pedido de quaisquer das PARTES,
mediante comunicacdo escrita enderecada a outra PARTE e a Camara de Prevencdo e
Resolugdo Administrativa de Conflitos da Procuradoria Geral do Municipio de Sdo Paulo,
delimitando o objeto da controvérsia e indicando, desde logo, o seu representante na
mediacao.

47.5. A outra PARTE devera indicar igualmente o seu representante nos termos do
Regulamento da Camara de Prevencdo e Resolugdo Administrativa de Conflitos da
Administracao Municipal.

47.6. 0Os membros da Camara de Prevengdao e Resolugcdo Administrativa de Conflitos da
Administracdo Municipal da Procuradoria Geral do Municipio de Sdo Paulo deverdo proceder
com oralidade, imparcialidade e pela busca pelo consenso, aplicando a eles o disposto na Lei
Federal n? 13.140/2015.

47.7. Caso as PARTES, de comum acordo, encontrem uma solucdo amigdavel, essa podera ser
incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo.

47.7.1. O termo aditivo deverd respeitar os limites impostos pela legislacdo aplicével, inclusive
em relacdo aos parametros estabelecidos no EDITAL.

47.8. Se a PARTE se recusar, por qualquer forma, a participar do procedimento ou nao
indicar seu representante no prazo maximo de 15 (quinze) dias, considerar-se-a prejudicada a
mediagao.

47.9. A mediacdo também sera considerada prejudicada se o requerimento da PARTE
interessada for rejeitado pela Camara de Prevencdo e Resolucdo Administrativa de Conflitos da
Administragdo Municipal da Procuradoria Geral do Municipio de S3o Paulo, ou se as PARTES
ndo encontrarem uma solugdo amigavel no prazo maximo de 60 (sessenta) dias a contar do
pedido de instauracao do procedimento, podendo esse prazo ser prorrogado por comum
acordo pelas PARTES.

47.10. Prejudicado o procedimento de mediagdo, qualquer das PARTES podera submeter o
conflito ao Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas, ou dar-se-a inicio ao procedimento
arbitral, na forma deste CONTRATO, a depender da divergéncia em questao.

CLAUSULA 482 DA SOLUCAO DE DIVERGENCIAS PELO COMITE DE PREVENCAO E
SOLUCAO DE DISPUTAS

48.1. Eventuais divergéncias oriundas da realizacio do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, que
envolvam direitos patrimoniais e que nao tenham sido solucionadas amigavelmente pelo
procedimento de mediagao, poderdo ser dirimidas através do Comité de Prevencgdo e Solucdo
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de Disputas, investido de poder para emitir recomendag¢des nao vinculantes as partes em
litigio, na forma do previsto na Lei Municipal n? 16.873/2018 e no Decreto Municipal n?®
60.067/2021.

48.2. 0O Comité de Prevencao e Solugdo de Disputas sera formado por 3 (trés) profissionais
especializados e experientes para o acompanhamento do CONTRATO, encorajando as PARTES
a evitar disputas e assistindo-as na solu¢ao daquelas que ndo puderem ser evitadas, visando a
sua solucdo definitiva.

48.3. A comprovacao da experiéncia profissional dos membros devera ser demonstrada por
curriculo ou atestacdo de atuacdo em outros procedimentos extrajudiciais de resolucdo de
conflitos ou em projetos da mesma natureza.

48.4. Todo membro do Comité devera assinar declaracdo de aceitacdo, disponibilidade,
imparcialidade e independéncia e revelar, por escrito, as partes e aos demais membros do
Comité, quaisquer fatos e circunstancias cuja natureza possa levar ao questionamento da sua
independéncia pela outra PARTE, assim como quaisquer circunstancias que possam gerar
duvidas razodveis em relacdo a sua imparcialidade.

48.5. Estdo impedidos de atuar como membros do Comité de Prevencdo e Solucdo de
Disputas as pessoas que tenham, com as PARTES ou com o litigio que lhes for submetido,
algumas das relagdes que caracterizam os casos de impedimento ou suspeicdo de juizes,
aplicando-se lhes, no que couber, os mesmos deveres e responsabilidades, conforme previsao
contida no Cédigo de Processo Civil.

48.6. No desempenho de suas fungdes, os membros do Comité de Prevencdo e Solucdo de
Disputas devem proceder com imparcialidade, independéncia, competéncia e diligéncia.

48.7. Cabera a cada PARTE indicar um profissional no prazo maximo de 15 (dez) dias uteis
contados da assinatura deste CONTRATO, sendo o terceiro deles indicado pelos profissionais
nomeados pelas PARTES dentro do prazo de 10 (dez) dias Uteis da data de sua nomeagao.

48.8. O Comité de Prevengdo e Solugdo de Disputas devera ser constituido, por meio da
assinatura do Termo de Constituicdo pelas PARTES e membros, no prazo de 10 (dez) dias Uteis
da nomeacao do seu terceiro membro.

48.9. Apos o prazo de 1 (um) ano a partir da conclusdo do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, o
Comité de Prevencdo e Solugdo de Disputas devera ser extinto, mediante assinatura de Termo
de Exting¢do pelas PARTES e seus membros.

48.10. A presidéncia do Comité de Prevengdo e Solu¢dao de Disputas caberd ao terceiro
membro.
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48.11. No inicio de suas atividades, realizadas sempre no Municipio de Sdo Paulo e em lingua
portuguesa, o Comité de Prevencao e Solucdo de Disputas deverd consultar as PARTES para
estabelecer um calendario de reunides, diligéncias e visitas & AREA DA CONCESSAO, para a
manutencdo da execu¢do do CONTRATO.

48.12. As decisGes do Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas relativas as regras que
regem o procedimento deverdo ser tomadas por maioria e, na hipdtese de lacuna quanto a
regras procedimentais, a solucdo de divergéncias pelo Comité de Prevenc¢do e Solugdo de
Disputas serao aplicadas as regras do Regulamento para o Comité de Prevencdo e Solucdo de
Disputas do CAM-CCBC.

48.13. Todas as divergéncias suscitadas deverdo ser encaminhadas ao Comité de Prevengdo e
Solucdo de Disputas juntamente com cdpia de todos os documentos necessarios para a
solucdo da questdo.

48.14. O Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas devera conduzir o procedimento em
respeito aos principios do contraditdrio, da igualdade das partes, da sua imparcialidade e
independéncia, bem como observar os principios que regem a atividade da Administracdo
Publica.

48.15. As decisdes do Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas deverdo ser emitidas no
prazo maximo de 60 (sessenta) dias a contar da data da apresentacdo da divergéncia ao
Comité.

48.16. Cada membro do Comité de Prevengdo e Solugdo de Disputas tem direito a 1 (um)
voto.

48.17. Qualquer PARTE podera solicitar ao Comité de Prevencdo e Solugdo de Disputas a
corregao de erro formal ou o esclarecimento sobre omissdao, duvida ou contradigdo de uma
decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias apds o seu recebimento.

48.18. A resposta do Comité sera proferida dentro de 10 (dez) dias, podendo, se entender
oportuno, conceder prazo de 5 (cinco) dias para a contraparte se manifestar.

48.19. Os custos do procedimento, incluindo os honorarios dos membros do Comité de
Prevencdo e Solucdo de Disputas deverdo seguir o disposto no art. 42 da Lei Municipal n?
16.873/2018, da seguinte maneira:

a) competird 3 CONCESSIONARIA o pagamento da integralidade dos custos atinentes a
instalacdo e manutengdo do Comité de Prevencdo e Solugdo de Disputas; e
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b) caberd ao PODER CONCEDENTE o reembolso de metade de tais valores apds a
celebracdo do Termo de Exting¢do, nos termos da Lei Municipal n2 16.873/2018.

48.20. Os procedimentos atinentes ao Comité serdo publicos, ressalvadas as hipoteses legais
de sigilo.

48.21. O procedimento observard a oralidade e a informalidade na gestdo e na prevencdo de
divergéncias, sem prejuizo da apresentacao de pleitos por escrito, conforme acordado entre as
PARTES.

48.22. As reunides do Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas, incluindo as audiéncias,
poderdo ser reservadas aos membros, PARTES, respectivos procuradores, testemunhas,
assistentes técnicos e pessoas previamente autorizadas pelo Comité.

48.23. Caso a decisdo emitida pelo Comité de Prevencdo e Solugcdo de Disputas ndo seja
aceita pelas PARTES, estas poderdo remeter a resolugdo da controvérsia para arbitragem,
aplicando-se as disposicdes da Lei Federal n? 9.307/1996.

48.24. As PARTES poderdo a qualquer tempo submeter suas divergéncias diretamente a
arbitragem independentemente de recurso prévio ou decisdo prévia do Comité de Prevencdo
e Solucdo de Disputas.

CLAUSULA 492 DA SOLUGAO DE DIVERGENCIAS POR ARBITRAGEM

49.1. Serdo dirimidas por arbitragem as controvérsias decorrentes ou relacionadas a
CONCESSAO que versem sobre direitos patrimoniais disponiveis, inclusive quanto a sua
interpretagdo ou execugdo, que nao tenham sido solucionadas pelos procedimentos previstos
na CLAUSULA 472 ou na CLAUSULA 482

49.2. Sem o prejuizo de outras hipoteses, consideram-se controvérsias sobre direitos
patrimoniais disponiveis, para fins desta subclausula:

a) reconhecimento do direito e determina¢do do montante respectivo da recomposicao
do equilibrio econémico-financeiro, em favor de qualquer das PARTES, em todas as situacdes
previstas no CONTRATO;

b) reconhecimento de hipdteses de inadimplemento contratual de qualquer das PARTES
e acionamento e controvérsias decorrentes da execucdo dos mecanismos de garantia
estipulados no CONTRATO;

c) interpretacdo dos mecanismos de compartilhamento de riscos previstos no CONTRATO
ou seus ANEXOS;
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d) valor da indenizag3o no caso de extingdo ou de transferéncia da CONCESSAO;
e) qualquer divergéncia entre as PARTES quanto a reversibilidades dos BENS
VINCULADOS A CONCESSAOQ; e
f) divergéncias quanto a execugdo técnica de determinada obrigacdo contratualmente

estabelecida.

49.3. A arbitragem sera instaurada e administrada pelo Centro de Arbitragem da Camara de
Comércio Brasil Canada (CAM-CCBC), conforme as regras de seu Regulamento, devendo ter
como sede o Municipio de Sao Paulo, Estado de Sdo Paulo, Brasil, adotada a lingua portuguesa
como idioma oficial, aplicadas as leis da Republica Federativa do Brasil, sendo vedado o juizo
por equidade.

49.4. A adogdao da lingua portuguesa como idioma oficial ndo impede a utilizagdo de
documentos técnicos redigidos em outro idioma, facultado o recurso a tradugdo juramentada
em caso de divergéncia entre as partes quanto a sua traducao.

49.5. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Comarca da Capital como competente para o
processamento e julgamento das demandas correlatas ou cautelares, quando cabiveis.

49.6. Caso venha a ser editado normativo regulamentando o procedimento aplicavel para
selecdo de camara arbitral nos casos que envolverem a Administracdo Municipal, prevalecerdo
as disposicdes do referido normativo em detrimento das contidas deste CONTRATO,
notadamente caso a sele¢do da camara arbitral indicada pela subcldusula 49.3 se afigure
contraria.

49.7. Podera ser escolhida Camara de Arbitragem diversa da definida na subclausula 49.3,
mediante comum acordo entre as PARTES, observado o disposto na subcldusula 49.6.

49.8. Sem prejuizo da propositura da agao de execuc¢do especifica prevista no artigo 72 da
Lei n? 9.307/1996, a PARTE que recusar a assinatura do compromisso arbitral, apds
devidamente intimada, incorrerd também na multa cominatdria no valor de RS 1.000,00 (um
mil reais) por dia de atraso, até que cumpra efetivamente a obrigacao.

49.9. A multa cominatdria de que trata a subclausula anterior ficara sujeita a reajuste anual,
com data-base na DATA DA ORDEM DE INICIO, pelo INDICE DE REAJUSTE.

49.10. O Tribunal Arbitral sera composto por 3 (trés) membros, cabendo a cada PARTE indicar
um membro, observado o Regulamento da Camara Arbitral. O terceiro arbitro sera escolhido
de comum acordo pelos dois arbitros indicados pelas PARTES, devendo ter experiéncia
comprovada na especialidade objeto da controvérsia.
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49.11. A presidéncia do Tribunal Arbitral cabera ao terceiro arbitro.

49.12. Nao havendo consenso entre os membros titulares escolhidos por cada PARTE, o
terceiro arbitro e seu suplente serdo indicados pela Camara de Arbitragem, observados os
requisitos da subcldusula 49.10.

49.13. As custas e as despesas relativas ao procedimento arbitral, quando instaurado, serao
antecipadas pela CONCESSIONARIA, e, quando for o caso, serdo restituidas conforme posterior
deliberacdo final a ser exarada pelo Tribunal Arbitral, nos termos do art. 18, §22 da Lei
Municipal n2 17.731, de 6 de janeiro de 2022.

49.14. Na hipdtese de procedéncia parcial do pleito levado ao Tribunal Arbitral, os custos
serdo divididos entre as PARTES, se assim entender pertinente o Tribunal Arbitral, na
proporcao da sucumbéncia de cada uma.

49.15. E vedada a condenacdo da PARTE vencida ao ressarcimento dos honordrios
advocaticios contratuais da PARTE vencedora, aplicando-se por analogia o regime de
sucumbéncia da Lei Federal n2 13.105/2015.

49.16. Caso seja necessaria a obtencdo de medidas coercitivas ou de urgéncia antes da
constituicdo do Tribunal Arbitral, ou mesmo durante o procedimento amigdavel de solucdo de
divergéncias, as PARTES poderdo requeré-las diretamente ao Poder Judiciario.

49.17. As decisbes do Tribunal Arbitral serdo definitivas para o impasse e vinculardo as
PARTES.

49.18. Os atos do processo arbitral e as informagdes sobre o processo de arbitragem serdo
publicas, ressalvadas aquelas necessarias a preservacdo de segredo industrial ou comercial e
aquelas consideradas sigilosas pela legislagao brasileira.

49.19. Para fins de atendimento do disposto na subclausula anterior, consideram-se atos do
procedimento arbitral as peti¢Ges, os laudos periciais, o Termo de Arbitragem ou instrumento
congénere, assim como as decisdes dos arbitros.

49.20. As audiéncias do procedimento arbitral poderdo ser reservadas aos arbitros,
secretarios do Tribunal Arbitral, partes, respectivos procuradores, testemunhas, assistentes
técnicos, peritos, funciondrios da camara arbitral e as pessoas previamente autorizadas pelo
Tribunal Arbitral.

49.21. O procedimento arbitral devera observar as disposicdes do Decreto Municipal no
59.963/2020.
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CAPITULO XV- DA INTERVENGCAO

CLAUSULA 502 DA INTERVENCAO

50.1. O PODER CONCEDENTE poderd intervir na CONCESSAO, a fim de assegurar a
adequacao da prestacdo do servico do OBJETO, bem como o fiel cumprimento das normas
contratuais, regulamentares e legais pertinentes, nos termos do art. 32 e seguintes da Lei
Federal n2 8.987/1995.

50.2. Quando n3o justificarem a caducidade da CONCESSAO, sdo situacdes que autorizam a
decretacdo da intervencdo pelo PODER CONCEDENTE, a seu critério e a vista do interesse
publico, sem prejuizo das penalidades cabiveis e das responsabilidades incidentes:

a) paralisacdo das atividades objeto da CONCESSAO fora das hipoteses admitidas neste
CONTRATO e sem a apresentacdo de razdes aptas a justifica-las;

b) situacdes que ponham em elevado risco o meio ambiente e a seguranca de pessoas e
bens;

c) méa-administragdo que coloque em risco a continuidade da CONCESSAO;

d) inadequagdes, insuficiéncias ou deficiéncias graves e reiteradas dos servigos, obras e

demais atividades objeto da CONCESSAO, caracterizadas pelo ndo atendimento sistematico
das obrigacOes previstas neste CONTRATO; e

e) omissdo na prestagao de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento de dbice a
sua atividade fiscalizatéria.

50.3. A intervengdo far-se-a por ato do PODER CONCEDENTE, que conterd, dentre outras
informacgdes pertinentes:

a) os motivos da intervencdo e sua justificativa;

b) 0 prazo, que sera de no maximo 6 (seis) meses, de forma compativel e proporcional
aos motivos que ensejaram a intervengao;

c) os objetivos e os limites da intervencao; e
d) o0 nome e a qualificagdo do interventor.

50.4. Decretada a intervengdo, o PODER CONCEDENTE tera o prazo de 30 (trinta) dias para
instaurar processo administrativo com vistas a comprovar as causas determinantes da medida
e apurar eventuais responsabilidades, assegurado o contraditdrio e a ampla defesa.
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50.5. A decretacdo da intervencdo levara ao imediato afastamento dos administradores da
SPE, e n3o afetara o curso regular dos negécios da CONCESSIONARIA, tampouco seu normal
funcionamento.

50.6. Nao sera decretada a intervencdo quando, a juizo do PODER CONCEDENTE, ela for
considerada indcua, injustamente benéfica @8 CONCESSIONARIA ou desnecessaria.

50.7. Sera declarada a nulidade da intervengdao se ficar comprovado que o PODER
CONCEDENTE ndo observou os pressupostos legais e regulamentares, ou os principios da
Administracio Publica, devendo a CONCESSAO ser imediatamente devolvida 2
CONCESSIONARIA, sem prejuizo do seu direito a eventual indenizag3o.

50.8. Cessada a intervencdo, se n3o for extinta a CONCESSAO, o OBJETO voltara a ser de
responsabilidade da CONCESSIONARIA.

50.9. Asreceitas realizadas durante o periodo de intervencdo serdo utilizadas para cobertura
dos encargos previstos para o cumprimento do OBJETO da CONCESSAO, incluindo-se os
encargos com seguros e garantias, encargos decorrentes de FINANCIAMENTO e o
ressarcimento dos cursos de administracao.

50.10. O eventual saldo remanescente, finda a intervencdo, serd entregue a
CONCESSIONARIA, a n3o ser que seja extinta a CONCESSAO, situacdo em que tais valores
reverterdao ao PODER CONCEDENTE.

CAPITULO XVI — DA EXTINCAO DA CONCESSAO

CLAUSULA 512 DOS CASOS DE EXTINCAO

51.1. A CONCESSAO se considerara extinta, observadas as normas legais especificas, quando

ocorrer:

a) o término do prazo contratual;

b) a encampagao;

c) a caducidade;

d) a rescisao;

e) a anulagao;

f) a faléncia ou extincdo da CONCESSIONARIA;
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g) a configuracdo da hipdtese de extingdo antecipada elencada na subcldusula 30.16
deste CONTRATO.

51.2. Extinta a CONCESSAO, retornam para o PODER CONCEDENTE todos os BENS
REVERSIVEIS, direitos e privilégios vinculados 8 CONCESSIONARIA, incluindo-se aqueles a ela
transferidos pelo PODER CONCEDENTE, ou por ela adquiridos, no ambito da CONCESSAO.

51.3. Extinta a CONCESSAO, haverd a imediata assuncio do OBJETO pelo PODER
CONCEDENTE, procedendo-se aos levantamentos, avaliagGes e liquida¢des necessarios, bem
como a ocupacao das instalacdes e a utilizacdo, pelo PODER CONCEDENTE, de todos os BENS
REVERSIVEIS.

51.4. Extinto o CONTRATO antes do seu termo, o PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de
outras medidas cabiveis, podera:

a) ocupar, temporariamente, bens méveis e imdveis e valer-se de pessoal empregado na
prestacdo das atividades consideradas imprescindiveis a continuidade da CONCESSAO; e

b) manter os contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros pelo prazo e
condigbes inicialmente ajustados, respondendo os terceiros pelos prejuizos decorrentes do
ndo cumprimento das obrigacdes assumidas.

51.5. Em qualquer hipdtese de extingdo do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE assumira,
direta ou indiretamente e de maneira imediata, a operacio da CONCESSAO, para garantir sua
continuidade e regularidade.

CLAUSULA 522 DO TERMINO DO PRAZO CONTRATUAL

52.1. A CONCESSAO se extingue quando se verificar o término do prazo de sua durac3o,
também se extinguindo, por consequéncia, as relagdes contratuais entre as PARTES, com
excec¢do daquelas expressamente previstas neste CONTRATO.

52.2.  Quando do advento do termo contratual, e ressalvadas as hipdteses expressamente
previstas neste CONTRATO, ou aquelas que contarem com a anuéncia do PODER
CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA serd responsavel pelo encerramento de quaisquer
contratos inerentes & CONCESSAO e celebrados com terceiros, segundo as regras para calculo
e pagamento dos valores residuais, nos termos da legislacdo vigente, assumindo todos os 6nus
dai resultantes.

52.3. Até 24 (vinte e quatro) meses antes da data do término de vigéncia contratual, o
PODER CONCEDENTE estabelecerd, em conjunto e com a cooperacio da CONCESSIONARIA,
programa de desmobilizacdo operacional, a fim de definir as regras e procedimentos para a
assuncao da operacao pelo PODER CONCEDENTE, ou por terceiro autorizado.
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CLAUSULA 532 DA ENCAMPACAO

53.1. O PODER CONCEDENTE poderd, durante a vigéncia do CONTRATO e por motivo de
interesse publico, promover a retomada da CONCESSAO, nos termos da legislacio e apds
prévio pagamento, 8 CONCESSIONARIA, de indenizag3o.

53.2. Aindeniza¢io devida 8 CONCESSIONARIA em caso de encampag3o cobrira:

a) as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS REVERSIVEIS e ainda n3o
amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste
CONTRATO;

b) todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indenizacdes que se
fizerem devidas a fornecedores, FINANCIADOR(ES), contratados e terceiros em geral, inclusive
honordrios advocaticios, em decorréncia do consequente rompimento dos respectivos
vinculos contratuais; e

c) todas as despesas causadas pela encampagdo, bem como os custos de rescisdo
antecipada dos contratos celebrados pela CONCESSIONARIA para a execucdo do OBJETO da
CONCESSAO.

53.3. O calculo do valor da indenizagdo dos BENS REVERSIVEIS ndo amortizados serd feito
com base no valor contabil constante das demonstracdes contabeis da CONCESSIONARIA,
apurado segundo a legislacdo aplicavel e as regras contabeis pertinentes, desconsiderados os
efeitos de eventual reavaliacdo de ativos, salvo quando essa tiver sido feita com autorizacdo
expressa e sem ressalvas nesse sentido do PODER CONCEDENTE.

53.4. As multas, indenizacBes e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA ao
PODER CONCEDENTE serdao descontados da indenizagao previstas para o caso de encampacgao.

CLAUSULA 542 DA CADUCIDADE

54.1. Além dos casos enumerados pela Lei Federal n2 8.987/1995 e dos demais casos
previstos neste CONTRATO, e sem prejuizo da aplicagdo das demais penalidades aplicaveis,
como a multa, o PODER CONCEDENTE podera promover a decretacdo da caducidade da
CONCESSAO nas seguintes hipéteses:

a) quando os servicos do OBJETO do CONTRATO estiverem sendo reiteradamente
prestados ou executados de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas,
critérios e demais parametros definidos neste CONTRATO e seus ANEXOS;

b) quando a CONCESSIONARIA descumprir reiteradamente clausulas contratuais ou
disposi¢des legais ou regulamentares relacionadas 8 CONCESSAO;
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c) quando ocorrer desvio da CONCESSIONARIA de seu objeto social;

d) guando houver atrasos relevantes no cumprimento do prazo para conclusao das obras
do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, iguais ou superiores a 12 (doze) meses;

e) quando houver alteragio do CONTROLE da CONCESSIONARIA, sem prévia e expressa
aprovacdo do PODER CONCEDENTE, consoante o disposto neste CONTRATO;

f) quando a CONCESSIONARIA paralisar os servicos objeto da CONCESSAO ou concorrer
para tanto ou perder ou comprometer as condicbes econdmicas, financeiras, técnicas ou
operacionais necessdrias a consecucao adequada do OBJETO;

g) quando a CONCESSIONARIA descumprir a obrigacdo de contratar e manter em plena
vigéncia as apdlices de seguro ou quando n3o mantiver a GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, nos termos deste CONTRATO;

h) quando a CONCESSIONARIA n3o cumprir tempestivamente as penalidades a ela
impostas pelo PODER CONDECENTE, inclusive o pagamento de multas, em virtude do
cometimento das infracdes previstas neste CONTRATO;

i) quando a CONCESSIONARIA n3o atender & intimagdo do PODER CONCEDENTE no
sentido de regularizar a prestacdo dos servicos objeto da CONCESSAO; e

i) quando a CONCESSIONARIA for condenada em sentenca transitada em julgado por
sonegacao de tributos, inclusive contribui¢des sociais.

54.2. A decretagdo da caducidade da CONCESSAO deverd ser precedida de verificagdo da
inadimpléncia da CONCESSIONARIA em processo administrativo, assegurado o direito a ampla
defesa e ao contraditorio.

54.3. N3ao sera instaurado processo administrativo de inadimpléncia antes de comunicados a
CONCESSIONARIA, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos na subclausula
anterior, dando-se um prazo razoavel, nunca inferior a 5 (cinco) dias Uteis, para se corrigirem,
se possivel, as falhas e transgressGes apontadas e para o enquadramento nos termos
contratuais.

54.4. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimpléncia contratual, a
caducidade serd declarada por ato do PODER CONCEDENTE, independentemente de
indenizagao prévia, calculada no decurso do processo.

54.5. Além das indeniza¢Ges previstas na subcldusula anterior, a decretacdo da caducidade
gerard ao PODER CONCEDENTE o direito executar a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
prevista na CLAUSULA 412
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54.6. A decretacdo da caducidade ndo acarretard para o PODER CONCEDENTE qualquer
espécie de responsabilidade em relacdo a 6nus, encargos, obrigacdes ou compromissos com
terceiros assumidos pela CONCESSIONARIA, notadamente em relacio a obrigacdes de
natureza trabalhista, tributdria e previdenciaria.

54.7. Decretada a caducidade, a indenizacdo & CONCESSIONARIA devida pelo PODER
CONCEDENTE ficara limitada as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS REVERSIVEIS,
ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir
a continuidade e atualidade do servico, descontado o valor das multas contratuais e dos danos
causados pela CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 552 DA RESCISAO CONTRATUAL

55.1. Este CONTRATO poderd ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, no caso de
descumprimento pelo PODER CONCEDENTE de suas obrigacdes, mediante acdo judicial
especialmente intentada para esse fim, nos termos do artigo 39 da Lei Federal n? 8.987/1995.

55.2. Os servicos do OBJETO ndo poderdo ser interrompidos ou paralisados até o transito
em julgado da sentenca que decretar a rescisdao do CONTRATO.

55.3. A indenizacio devida a CONCESSIONARIA, no caso de rescisdo judicial, serd
equivalente & encampacdo, calculada pelos mesmos critérios descritos na CLAUSULA 532

CLAUSULA 562 DA ANULAGAO DO CONTRATO

56.1. O CONTRATO podera ser anulado nos termos da lei, observando-se o principio do
contraditério e ampla defesa.

56.2. A indenizacdo devida 8 CONCESSIONARIA, no caso de anulacdo do CONTRATO, serd
calculada na forma da CLAUSULA 532

56.3. A indenizacdo ndo serd devida se a CONCESSIONARIA tiver concorrido para a
ilegalidade e nos casos em que a ilegalidade lhe for imputada de forma exclusiva, caso em que
a indenizagdo a ela devida serd apurada nos termos da subclausula 54.7.

CLAUSULA 572 DA FALENCIA OU DA EXTINCAO DA CONCESSIONARIA

57.1. Na hipdtese de extincdo do CONTRATO por faléncia ou extingdo da CONCESSIONARIA,
a indeniza¢do ficard limitada ao valor das parcelas dos investimentos vinculados a BENS
REVERSIVEIS, ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o
objetivo de garantir a continuidade e atualidade do servico concedido, descontado o valor das
multas contratuais e dos danos eventualmente causados pela CONCESSIONARIA.
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57.2. O PODER CONCEDENTE podera, no prazo maximo de 12 (doze) meses a contar da
extincdo do CONTRATO, promover nova licitacdo do servi¢co concedido, atribuindo a vencedora
o 6nus do pagamento direto da indenizacdo cabivel aos FINANCIADOR(ES) da antiga
CONCESSIONARIA.

57.3. Nao podera ser procedida a partilha do respectivo patrimonio social da
CONCESSIONARIA falida sem que o PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto de vistoria, o
estado em que se encontram os BENS REVERSIVEIS, e sem que se efetue o pagamento das
quantias devidas ao PODER CONCEDENTE, a titulo de indenizagao ou a qualquer outro titulo,
observada a preferéncia dos credores com garantia legal.

CAPITULO XVI — DAS DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA 582 ANTICORRUPCAO

58.1. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer gue seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de
qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcdo, seja de forma direta ou
indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada, devendo
garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA 592 DO ACORDO COMPLETO

59.1. A CONCESSIONARIA declara que o CONTRATO e os seus ANEXOS constituem a
totalidade dos acordos que regulam a CONCESSAO.

59.2. O PODER CONCEDENTE poderda propor a celebracdo de apostilamento a este
CONTRATO, com o objetivo de esclarecer e detalhar as questdes de regulacdo contratual.

59.3. O apostilamento de que trata a subcldusula 59.2 servird exclusivamente como
mecanismo de detalhamento das obriga¢des previstas neste CONTRATO, ndo podendo criar
novas obrigacGes sob pena de configurar alteragdes das obriga¢des contratuais previstas neste
CONTRATO.

CLAUSULA 602 DA COMUNICACAO ENTRE AS PARTES
60.1. As comunicagdes entre as PARTES serdo efetuadas por escrito e remetidas:
a) em maos, desde que comprovadas por protocolo;
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b) por correio registrado, com aviso de recebimento; e
c) por correio eletronico, desde que comprovada a recepgao.

60.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicacdes, os seguintes enderecos
postais e enderecos eletrénicos, respectivamente:

a) PODER CONCEDENTE: [e]; e
b) CONCESSIONARIA: [e].

60.3. Qualquer das PARTES poderd modificar o seu enderec¢o postal e endereco eletrénico,
mediante comunicacdo a outra PARTE, conforme acima.

60.4. Nos casos omissos, a CONCESSIONARIA deverd solicitar orientacdo do PODER
CONCEDENTE.

60.5. As notificagGes e comunicagdes serdo consideradas devidamente recebidas na data (i)
constante do aviso de recebimento; (ii) de entrega do oficio judicial ou extrajudicial; (iii) do
comprovante de entrega de fac-simile; ou (iv) do comprovante de entrega por servico de
courier internacionalmente conhecido.

CLAUSULA 612 DA CONTAGEM DE PRAZOS

61.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO e seus ANEXOS, contar-se-3o em
dias corridos, salvo se estiver expressamente feita referéncia a dias Uteis.

61.2. Em todas as hipdteses, deve-se excluir o primeiro dia e contar-se o ultimo.

61.3. Salvo disposicdo em contrario, so se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
do PODER CONCEDENTE, prorrogando-se para o proximo dia util nos casos em que a data de
inicio ou vencimento coincidir em dia em que nao ha expediente.

61.4. O decurso dos prazos contratuais para providéncias do PODER CONCEDENTE sem a
tempestiva manifestagdo deste ndo equivalerd a anuéncia ou aprovacgdo tacita de qualquer
pleito ou manifestacdo da CONCESSIONARIA.

61.5. Na auséncia de disposicdo especifica, a aplicacdo de atualizacdo anual do INDICE DE
REAJUSTE serd aplicavel a partir de 12 (doze) meses da DATA DA ORDEM DE INICIO e devida a
cada 12 (doze) meses completos da ultima atualizagdo, considerando os numeros-indices do
indicador utilizado correspondente ao més anterior a data de referéncia dos precos.

CLAUSULA 622 DO EXERCICIO DE DIREITOS
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62.1. Se qualquer uma das PARTES permitir, mesmo por omissdo, o descumprimento, no
todo ou em parte, de quaisquer das cldusulas ou condicdes deste CONTRATO e de seus
ANEXOS, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar tais
cldusulas ou condigbes, as quais permanecerdo inalteradas, como se nenhuma tolerancia
houvesse ocorrido.

62.2. Em qualquer hipdtese, ndo estard configurada novagdo ou mesmo renuncia a direitos,
tampouco defeso o exercicio posterior destes.

62.3. A renuncia de uma PARTE quanto a qualquer direito ndo serd valida caso nao seja
manifestada por escrito e devera ser interpretada restritivamente, ndo permitindo sua
extensdo a qualquer outro direito ou obrigacdo estabelecido neste CONTRATO.

CLAUSULA 632 DA INVALIDADE PARCIAL E INDEPENDENCIA ENTRE AS CLAUSULAS
DO CONTRATO

63.1. Sempre que possivel, cada disposicdo deste CONTRATO devera ser interpretada de
modo a se tornar valida e eficaz a luz da legislagdo aplicavel.

63.2. Caso alguma das disposicdes deste CONTRATO seja considerada ilicita, invalida, nula
ou inexequivel por decisdo judicial, ela devera ser julgada separadamente do restante do
CONTRATO e substituida por disposicao licita e similar, que reflita as inten¢des originais das
PARTES, observando-se os limites da legislagao.

63.3. Todas as demais disposicdes continuardo em pleno vigor e efeito, ndo sendo
prejudicadas ou invalidadas.

CLAUSULA 642 CREDITO ORCAMENTARIO

64.1. No presente exercicio financeiro as despesas decorrentes deste CONTRATO irdo onerar
o crédito orgamentdrio [e], no valor de RS [e] ([®]), aprovado na Lei Municipal n2 [¢]/2022.

64.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas decorrentes deste CONTRATO correrdo a
conta dos recursos préprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocagdo sera
feita, tempestivamente, para cada exercicio financeiro.

CLAUSULA 652 DO FORO

65.1. Fica eleito o foro central da Comarca de Sdo Paulo, Estado de Sado Paulo, para dirimir
qualquer controvérsia entre as PARTES decorrentes do CONTRATO que ndo esteja sujeita aos
procedimentos de solucdo de conflitos previstos neste CONTRATO, bem como atendimento de
questdes urgentes.
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E por assim estarem de pleno acordo com as disposicGes e condi¢des do presente CONTRATO,
as PARTES o assinam em 03 (trés) vias de igual teor e forma na presenca das testemunhas, que

também o assinam, para que se produzam seus efeitos legais e juridicos.

PARTES:

INTERVENIENTE ANUENTE:

TESTEMUNHAS:
Nome:

CPF/MF:

RG:

S3o Paulo (SP), [e] de [e] de [e].

Secretaria Municipal de Educagao

PODER CONCEDENTE

CONCESSIONARIA

SPDA

Nome:
CPF/MF:
RG:
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