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PREAMBULO
MINUTA DE CONTRATO
Pelo presente instrumento:

a) O Municipio de Sdo Paulo, com sede na Rua [e], CNPJ n2 [e], representado pelo
Secretario Municipal do Verde e do Meio Ambiente, portador da Carteira de Identidade n? [e],
inscrito no CPF/MF sob o n2 [e],residente em S3o Paulo-SP, neste ato denominado PODER
CONCEDENTE; e

b) A empresa [®], com sede na [e], inscrita no CNPJ/MF sob o n2 [e], representada por
seu presidente [nome e qualificacdo], portador da Carteira de Identidade n2 [e], inscrito no
CPF/MF sob o n? [e], residente em [®], neste ato denominada CONCESSIONARIA.

PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA, doravante denominados em conjunto como
“PARTES” e, individualmente, como “PARTE”,

RESOLVEM celebrar o presente contrato de CONCESSAO, o qual teve sua lavratura autorizada
pelo Despacho Autorizatério nimero SEI [e], datado de [®], assinado por [@], compreendendo
a prestacao dos servicos de gestdo, operagdo e manuten¢dao dos Parques Municipais Prefeito
Mario Covas e Tenente Siqueira Campos (Trianon), no Municipio de S3o Paulo, em
conformidade com o disposto no EDITAL da Concorréncia n2 [e], na Lei n? 16.703/2017, e,
subsidiariamente, na Lei Municipal n? 13.479/2002, na Lei Municipal n? 14.517/2007, na Lei
Federal n2 8.987/1995, na Lei Federal n2 9.074/1995, na Lei Federal n2 8.666/1993, e demais
normas que regem a matéria, disciplinando-se pelas clausulas e condi¢des fixadas neste
instrumento, a seguir transcritas.
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CAPITULO | — DAS DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA 12 DAS DEFINICOES

1.1. Para fins deste CONTRATO e de seus ANEXOS ou de qualquer outro documento que
deva ser fornecido no ambito deste CONTRATO, os termos listados a seguir, quando
empregados no singular ou no plural, em letras maiusculas, terdo os significados constantes
desta subclausula:

a) ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;

b) ADICIONAL DE DESEMPENHO: o ADICIONAL DE DESEMPENHO é o montante pago
anualmente, calculado a partir da aplicacdo do FATOR DE DESEMPENHO sobre 2,5% (dois e
meio por cento) da RECEITA BRUTA anual da CONCESSIONARIA, desconsideradas quaisquer
variacdes decorrentes da incidéncia da OUTORGA VARIAVEL;

c) ADJUDICATARIA: participante da LICITAGAO a qual foi adjudicado o OBJETO;
d) ANEXOS: documentos que acompanham o presente CONTRATO;

e) AREA DA CONCESSAO: 4rea a ser concedida para execucdo do OBJETO, conforme o
ANEXO Il do EDITAL — MEMORIAL DESCRITIVO DA AREA, correspondente ao PARQUE
PREFEITO MARIO COVAS, ao PARQUE TENENTE SIQUEIRA CAMPOS (TRIANON) e a PRACA
ALEXANDRE DE GUSMAO;

f) ATIVIDADES ASSOCIADAS: atividades econb6micas a serem exploradas pela
CONCESSIONARIA nas areas livres, instalacdes ndo permanentes e edificagdes dos PARQUES,
destinadas, entre outros fins, a recreacao, lazer, cultura, educagao, esporte e entretenimento
de seus USUARIOS, nos termos do ANEXO 11l — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

g) BENS REVERSIVEIS: bens indispensaveis a continuidade dos servicos relacionados ao
OBIJETO, os quais serdo revertidos ao PODER CONCEDENTE ao término deste CONTRATO;

h) BENS VINCULADOS A CONCESSAO: bens, integrantes ou ndo do patrimdnio da
CONCESSIONARIA, necessarios a implantacdo e execucdo adequada e continua do OBJETO;

i) CAMINHOS: as pistas de caminhada, ruas, calcadas, e outros percursos destinados a
movimentagdo de USUARIOS pelos PARQUES;

i) CASO FORTUITO E FORCA MAIOR: eventos imprevisiveis e inevitaveis que resultem em
onerosidade comprovadamente excessiva para qualquer das PARTES, ou inviabilizem a
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continuidade da CONCESSAO. CASO FORTUITO é toda situacdo decorrente de fato alheio a
vontade das PARTES, porém, proveniente de atos humanos. FORCA MAIOR é toda situacdo
decorrente de fato alheio a vontade das PARTES, porém, proveniente de atos da natureza;

k) CONCESSAO: concessdo para a realizacio do OBJETO, outorgada 3 CONCESSIONARIA
pelo prazo e condi¢Ges previstos neste CONTRATO;

) CONCESSIONARIA: Sociedade de Propésito Especifico, constituida de acordo com o
disposto no EDITAL e sob as leis brasileiras, com o fim exclusivo de execug¢do do OBJETO;

m) CONTRATO: este instrumento juridico, firmado entre as PARTES, que regula os termos
da CONCESSAO;

n) CONTROLADA: qualquer sociedade, fundo de investimento ou pessoa juridica cujo
CONTROLE é exercido por outra pessoa, fisica ou juridica, ou fundo de investimento;

0) CONTROLADORA: qualquer pessoa, natural ou juridica, ou fundo de investimento que
exerca CONTROLE sobre outra pessoa juridica ou fundo de investimento;

p) CONTROLE: o poder detido por pessoa ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de
voto ou sob controle comum para, isolada ou conjuntamente: (i) exercer, de modo
permanente, direitos que Ihe assegurem a maioria dos votos nas deliberacGes sociais e eleger
a maioria dos administradores ou gestores de outra pessoa juridica, fundo de investimento ou
entidades de previdéncia complementar, conforme o caso; e/ou (ii) efetivamente dirigir as
atividades e orientar o funcionamento de drgdos de outra pessoa juridica, fundo de
investimento ou entidade de previdéncia complementar;

q) DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: data, horario e enderego que foram entregues
os documentos necessarios a participacdo na LICITACAO, conforme o EDITAL;

r) DATA DA ORDEM DE INiCIO: data a partir da qual serd iniciada a execucdo do OBJETO,
conforme ordem a ser exarada por escrito pelo PODER CONCEDENTE a CONCESSIONARIA,
depois de publicado o extrato do CONTRATO no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo;

s) DATA DE PUBLICACAO DO CONTRATO: data de publicacio do extrato deste
CONTRATO no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo;

t) EDITAL: o Edital n? 020/SGM/2020;

u) EQUIPAMENTOS DE USO COMUNITARIO: equipamentos cuja utilizacdo se destina,
prioritariamente, a atividades de acesso publico e gratuito desenvolvidas pelos USUARIOS,

Pagina 7 de 99



CIDADE DE
SAO PAULO

quais sejam, os playgrounds, a Academia ao Ar Livre e as Academias da Terceira Idade (ATI),
nos termos do ANEXO Il do EDITAL — MEMORIAL DESCRITIVO DA AREA;

V) ESTAGIO 1: fase do PERIODO DE TRANSICAO DA CONCESSAO com inicio na DATA DA
ORDEM DE INICIO e duracdo de 90 (noventa) dias, que consiste na operacdo por parte do
PODER CONCEDENTE assistida pela CONCESSIONARIA, a qual ndo assumird obrigacdes em
relacdo a operacdo do Parque, no Estdgio 1, sem prejuizo das demais obrigacdes dispostas
neste CONTRATO e em seus ANEXQOS;

w) ESTAGIO 2: fase do PERIODO DE TRANSICAO DA CONCESSAO com inicio
imediatamente subsequente ao término do ESTAGIO 1 e duracdo de 180 (cento e oitenta) dias,
que consiste na operac3o por parte da CONCESSIONARIA assistida pelo PODER CONCEDENTE;

X) FATOR DE DESEMPENHO ou FDE: nimero calculado entre 0 (zero) e 1 (um) em funcgdo
do desempenho da CONCESSIONARIA na execucdo do OBJETO, medido conforme os
indicadores de desempenho do ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

y) FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, instituido pela Lei Federal n2 5.107, de
13 de setembro de 1966;

2) FINANCIADOR: toda e qualquer instituicdo financeira, banco de fomento ou agéncia
multilateral de crédito, que conceda financiamento 8 CONCESSIONARIA para a execucdo do
OBIJETO;

aa) FINANCIAMENTO: todo e qualquer empréstimo, eventualmente concedido a
CONCESSIONARIA, na forma de divida, para cumprimento das suas obrigacdes no ambito deste
CONTRATO;

bb) FONTES DE RECEITAS: fontes de receitas, inclusive as alternativas, complementares,
acessérias ou de projetos associados, percebidas pela CONCESSIONARIA em razdo da
exploragdo do OBJETO;

cc) GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO: a garantia do fiel cumprimento das
obrigacdes da CONCESSIONARIA, a ser mantida em favor do PODER CONCEDENTE;

dd) INDICADOR DE DESEMPENHO ou ID: conjunto de metas, padrdes de qualidade, formas
de afericdo e periodicidade para avaliacdo da qualidade dos servicos prestados pela
CONCESSIONARIA, conforme disposto neste CONTRATO, em especial no seu ANEXO V -
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;

ee) iNDICE DE REAJUSTE: o indice de Precos ao Consumidor, divulgado mensalmente pela
FIPE — Fundagdo Instituto de Pesquisas Econdmicas (IPC-FIPE) ou outro que vier a substitui-lo;
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ff) INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, criado pela Lei
Federal n2 5.966, de 11 de dezembro de 1973;

gg) INSS: Instituto Nacional do Seguro Social — INSS;

hh) INSTITUTO DE PESQUISA: pessoa juridica a ser contratada pela CONCESSIONARIA para
realizar Pesquisa de Satisfacdo dos Usudrios, nos termos do ANEXO Ill — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA e do ANEXO V - SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO.

ii) IPCA: indice de Precos ao Consumidor Amplo, apurado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia — IBGE;

i LICITACAO: a Concorréncia n® 020/SGM/2020;

kk) MOBILIARIO: o conjunto de elementos que ocupardo o espaco publico dos PARQUES,
nos termos do art. 62, VIII, da Lei Cidade Limpa (Lei Municipal n2 14.223/2006);

) NBR: sigla utilizada para representar as normas técnicas da ABNT;

mm) OBIJETO: prestacdo dos servicos de gestdo, operacdo e manutencdo dos Parques
Municipais Prefeito Mario Covas e Tenente Siqueira Campos (Trianon);

nn) ORDEM DE INICIO: documento emitido pelo PODER CONCEDENTE posteriormente a
DATA DE PUBLICACAO DO CONTRATO, que fixa a data para o inicio do OBJETO deste
CONTRATO;

00) OUTORGA FIXA: é o valor a ser pago pela CONCESSIONARIA apresentado em sua
PROPOSTA COMERCIAL ao PODER CONCEDENTE, nos termos do EDITAL,deste CONTRATO e do
ANEXO IV - MECANISMO DE PAGAMENTO DA OUTORGA;

pp) OUTORGA VARIAVEL: é o montante que incide anualmente resultante da aplicagdo de
valor percentual sobre a totalidade da RECEITA BRUTA;

qq) PARQUE PREFEITO MARIO COVAS: o Parque Municipal Prefeito Mario Covas,
conforme o ANEXO Ill do EDITAL — MEMORIAL DESCRITIVO DA AREA;

rr) PARQUE TENENTE SIQUEIRA CAMPOS (TRIANON) : o Parque Municipal Tenente
Siqueira Campos (Trianon), conforme o ANEXO IIl do EDITAL — MEMORIAL DESCRITIVO DA
AREA;
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ss) PARQUES: os parques que fazem parte do OBJETO da concessdo, quais sejam, o
PARQUE PREFEITO MARIO COVAS e o PARQUE TENENTE SIQUEIRA CAMPQOS (TRIANON);

tt) PARTES RELACIONADAS: com relacdo a CONCESSIONARIA, qualquer pessoa
CONTROLADORA, coligada ou CONTROLADA, bem como aquelas assim consideradas pelas
normas contdbeis em vigor;

uu) PARTES: o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA;

w) PERIODO DE TRANSICAO DA CONCESSAO: é o periodo de 270 (duzentos e setenta)
dias contados a partir da da DATA DA ORDEM DE INICIO, e composto pelo ESTAGIO 1 e
ESTAGIO 2;

ww)  PLANOS DIRETORES: instrumentos de planejamento cujo objetivo é de orientar a¢Oes
no horizonte de 10 (dez) anos nos PARQUES, bem como de auxiliar na avaliacdo e
monitoramento da gestdo dos PARQUES, estabelecendo principios, diretrizes e metas que
contribuam para o ordenamento, manutenc¢do e adequacdo aos usos sociais dos PARQUES,
constantes do ANEXO VI — PLANOS DIRETORES DOS PARQUES;

XX) PLANO DE INTERVENGOES: plano contendo as intervengdes a serem executadas nos
PARQUES para execucdao do OBJETO, nos termos do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

vy) PLANOS OPERACIONAIS: planos contendo os servicos e atividades obrigatdrias e
opcionais realizadas nos PARQUES para execucdo do OBJETO, nos termos do ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

2z) PODER CONCEDENTE: a Prefeitura Municipal de S3o Paulo, por meio da Secretaria
Municipal do Verde e do Meio Ambiente;

aaa) PRACA ALEXANDRE DE GUSMAO ou PRACA: a Praca Alexandre de Gusm3o, conforme
o ANEXO Il do EDITAL — MEMORIAL DESCRITIVO DA AREA;

bbb) PROGRAMA DE INTERVENCAO: conjunto de interven¢des para os projetos de
arquitetura e engenharia, demolicdo, construcdo e reforma dos PARQUES, incluindo a
elaboracdo de PROJETO BASICO, nos termos do ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

cce) PROJETO BASICO: projeto a ser elaborado pela CONCESSIONARIA previamente a
realizagdo das obras do PROGRAMA DE INTERVENCAO, observadas as normas técnicas
aplicaveis, bem como a regulamentacdo vigente na ocasido;
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ddd) PROPOSTA COMERCIAL: proposta financeira apresentada pela ADJUDICATARIA nos
termos e condi¢Bes do EDITAL e seus ANEXOS, que contém o valor da OUTORGA FIXA a ser
paga ao PODER CONCEDENTE pela futura CONCESSIONARIA;

eee) RECEITA BRUTA: consiste em toda e qualquer receita auferida pela CONCESSIONARIA,
inclusive as RECEITAS COMPLEMENTARES ou ACESSORIAS, suas eventuais subsidiarias
integrais, ou suas PARTES RELACIONADAS, nao considerada a incidéncia dos tributos devidos;

fff) RECEITAS COMPLEMENTARES ou ACESSORIAS: receitas marginais exploradas pela
CONCESSIONARIA, com ou sem vinculo material direto com a CONCESSAOQ;

ggg)  SANITARIOS: sdo todos os sanitdrios constantes na AREA DA CONCESSAO, incluindo
aqueles localizados em edificagGes e eventuais sanitdrios mdveis ou temporarios que venham
a ser instalados durante a CONCESSAO;

hhh)  SERVICOS AO USUARIO: os servicos prestados para a comodidade dos USUARIOS nos
PARQUES, tais como os servicos de alimentos e bebidas, entre outros, nos termos deste
CONTRATO;

iii) SERVICOS OBRIGATORIOS: atividades obrigatdrias a serem desenvolvidas pela
CONCESSIONARIA, de acordo com o CONTRATO e seus ANEXOS, em especial o seu ANEXO IIl —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

iii) SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO ou SPE: Sociedade de Propdsito Especifico que
serd constituida pela ADJUDICATARIA, nos termos do EDITAL, deste CONTRATO e seus ANEXOS
e de acordo com as leis da Republica Federativa do Brasil, para a execuc¢do exclusiva do
OBIJETO;

kkk)  SUSEP: Superintendéncia de Seguros Privados, autarquia federal criada pelo Decreto-
lei n? 73, de 21 de novembro de 1966;

) USUARIOS: os frequentadores dos PARQUES e/ou da PRACA; e

mmm) VALOR DO CONTRATO: valor correspondente a RS [Preencher conforme PROPOSTA
COMERCIAL], referente ao somatério do valor dos investimentos, das despesas e dos custos
operacionais estimados para execug¢do das obrigaces do CONTRATO, cumulado ao valor DA
OUTORGA FIXA e OUTORGA VARIAVEL, durante todo o prazo de vigéncia da CONCESSAO.

nnn)  VERIFICADOR INDEPENDENTE: pessoa juridica a ser contratada pela CONCESSIONARIA
para prestar apoio na afericdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO e no cdlculo do FATOR DE
DESEMPENHO, nos termos deste CONTRATO, em especial o seu ANEXO V - SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO e do art. 13 da Lei Municipal n2 16.703/2017
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CLAUSULA 22 DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO
2.1. Integram o presente CONTRATO, como partes indissocidveis, os seguintes ANEXOS:
a) ANEXO | — EDITAL E SEUS ANEXOS;
b) ANEXO Il — PROPOSTA COMERCIAL;
c) ANEXO Il - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;
d) ANEXO IV - MECANISMO DE PAGAMENTO DA OUTORGA;
e) ANEXO V - SISTEMA DE MENSURAGAO DE DESEMPENHO; e
f) ANEXO VI —PLANOS DIRETORES DOS PARQUES.

CLAUSULA 32 DA LEGISLACAO APLICAVEL E DO REGIME JURIDICO DO CONTRATO

3.1. A CONCESSAO estd sujeita as disposi¢des do presente CONTRATO e de seus ANEXOS,
as leis vigentes no Brasil — com expressa renuncia a aplicagdo de qualquer outra —, e aos
preceitos de direito publico, sendo-lhe aplicdveis, supletivamente, os principios da teoria geral
dos contratos e as disposi¢cdes de direito privado.

3.2. A CONCESSAO sera regida:

a) pela Constituicdo Federal de 1988;

b) pela Lei Federal n2 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
c) pela Lei Federal n2 9.074, de 07 de julho de 1995;

d) pela Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993;

e) pela Lei Federal n2 9.307, de 23 de setembro de 1996;
f) pela Lei Federal n2 13.709, de 14 de agosto de 2018;

g) pela Lei Municipal n2 13.278, de 07 de janeiro de 2002;

h) pela Lei Municipal n.2 14.145, de 7 de abril de 2006;
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i) pela Lei Municipal n2 14.223, de 26 de setembro de 2006;
i) pela Lei Municipal n2 15.910, de 27 de novembro de 2013;

k) pela Lei Municipal n2 16.050, de 31 de julho de 2014;

) pela Lei Municipal n2 16.402, de 22 de maio de 2016;

m) pela Lei Municipal n2 16.703, de 04 de outubro de 2017;

n) pelo Decreto Municipal n.2 44.279, de 24 de dezembro de 2003;

o) peloDecreto Municipal n2 49.417, de 18 de abril de 2008;

p) pelo Decreto Municipal n2 49.418, de 18 de abril de 2008;

o)) pelo Decreto Municipal n2 58.332, de 20 de julho de 2018;

r) pelo Decreto Municipal n2 58.426, de 18 de setembro de 2018; e

s) por outras normas legais, técnicas e instru¢ées normativas pertinentes.

3.3. Neste CONTRATO e em seus ANEXOS, as referéncias as normas aplicaveis no Brasil
deverdo também ser compreendidas como referéncias a legislagdo que as substitua,
complemente ou modifique.

CLAUSULA 42 DA INTERPRETAGAO

4.1. Na interpretacdo, integracdo ou aplicacdo de qualquer disposicdo deste CONTRATO,
deverdo ser consideradas as cldusulas contratuais e, depois, as disposices dos ANEXOS que
nele se consideram integrados, conforme indicado na CLAUSULA 22.

4.2. Nos casos de divergéncia entre as disposicoes deste CONTRATO e as disposi¢oes dos
ANEXOS que o integram, prevalecerao as disposicoes deste CONTRATO.

4.3. Nos casos de divergéncia entre ANEXOS posteriormente agregados ao CONTRATO,
prevalecerd aquele de data mais recente.

4.4, As referéncias a este CONTRATO ou a qualquer outro documento devem incluir
eventuais alteragdes e aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES.
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CAPITULO Il - DO OBJETO, AREA DA CONCESSAO, PRAZO E TRANSFERENCIA DA CONCESSAO

CLAUSULA 52 DO OBJETO

5.1. O objeto da presente LICITACAO é a CONCESSAO, com outorga onerosa, para a
prestacdo dos servicos de gestdo, operacdo e manutencdo dos Parques Municipais Prefeito
Mario Covas e Tenente Siqueira Campos (Trianon), incluindo a Praca Alexandre de Gusmao,
nos termos deste CONTRATO e seus ANEXOS.

5.2. As caracteristicas e especificacGes técnicas referentes a execucdo do OBJETO estdo
indicadas neste CONTRATO e em seus respectivos ANEXOS.

5.3. Sem prejuizo do disposto neste CONTRATO e seus ANEXOS, a execugao do OBJETO
devera obedecer ao disposto nas normas, padroes e demais procedimentos constantes da
legislacdo aplicavel e normas infralegais.

CLAUSULA 62 DA ASSUNGAO DA AREA DA CONCESSAO

6.1. A assuncdo da AREA DA CONCESSAO pela CONCESSIONARIA contemplard como etapa
prévia o PERIODO DE TRANSICAO DA CONCESSAO, que terd duragdo de 270 (duzentos e
setenta) dias, contados da DATA DA ORDEM DE INICIO e que sera composto pelo ESTAGIO 1 e
pelo ESTAGIO 2.

6.1.1. O ESTAGIO 1 tera seu prazo iniciado a partir da DATA DA ORDEM DE INICIO e durard
por 90 (noventa) dias. O ESTAGIO 1 consiste na gestdo, operacdo e manutengdo dos PARQUES
ainda por parte do PODER CONCEDENTE, cabendo a CONCESSIONARIA apenas assistir o PODER
CONCEDENTE nestas atividades.

6.1.2. O ESTAGIO 2 terd inicio imediatamente subsequente ao término do ESTAGIO 1 e
durard por 180 (cento e oitenta) dias. O ESTAGIO 2 consiste na execuc¢do do OBJETO pela
CONCESSIONARIA, com a assisténcia do PODER CONCEDENTE, de modo a estabelecer padrdes
de didlogo e de operacao.

6.1.3. O prazo estabelecido para o PERIODO DE TRANSICAO DA CONCESSAO previsto na
subcldusula 6.1 deste CONTRATO poderd ser expandido, em razdo de eventos imprevisiveis
que prejudiquem a assisténcia disciplinada nas subldusulas anteriores, desde que ocorra
mediante acordo entre as PARTES.

6.2. A CONCESSIONARIA assumira a AREA DA CONCESSAO e os bens nela inseridos a partir
do ESTAGIO 2 do PERIODO DE TRANSICAO DA CONCESSAO, responsabilizando-se
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integralmente pelos encargos transferidos por este CONTRATO, em especial, aqueles previstos
na subclausula 13.1 deste CONTRATO.

6.2.1. A exploragdo comercial da AREA DA CONCESSAO, nos termos da CLAUSULA 162,
poderd ter inicio a partir do ESTAGIO 2 do PERIODO DE TRANSACAO DA CONCESSAO.

6.3. A n3o assung¢do da AREA DA CONCESSAO pela CONCESSIONARIA, no prazo e termos da
subcldusula 6.2, observada a subcldusula 6.1.3, sujeitard a CONCESSIONARIA as sancdes e
penalidades previstas na CLAUSULA 412.

6.4. O PODER CONCEDENTE, em até 10 (dez) dias uteis da DATA DE PUBLICACAO DO
CONTRATO, criard um Comité de Transicdo, formado por 7 (sete) membros ao total, sendo 2
(dois) membros indicados pela CONCESSIONARIA e 3 (trés) pelo PODER CONCEDENTE, e 2
(dois) representantes dos USUARIOS dos PARQUES.

6.4.1. O Conselho Gestor dos PARQUES realizara eleicdo interna para designacdo dos
representante dos USUARIOS a compor o Comité de Transicdo, sendo somente elegiveis os
conselheiros que representam a sociedade civil no Conselho Gestor. Cabera ao Conselho
Gestor de cada PARQUE notificar o PODER CONCEDENTE sobre o resultado da eleigdo.

6.4.2. Na hipdtese do PODER CONCEDENTE n&o ser notificado do resultado da elei¢do por
parte do Conselho Gestor em até 5 (cinco) dias Uteis antes do prazo previsto na subcldusula
6.3, deste CONTRATO deve ser mantida a criacdo do Comité de Transigdo no prazo
estabelecido, sendo que a vaga dos representantes dos USUARIOS restara n3o preenchida até
gue haja a notificacdo acerca do resultado.

6.5. O Comité de Transi¢do tera a fungdo de intermediar as atividades do PERIODO DE
TRANSICAO DA CONCESSAO a fim de minimizar os impactos negativos sobre o funcionamento
dos PARQUES.

6.6. O Comité de Transicdo sera responsavel por prestar apoio & CONCESSIONARIA,
durante o PERIODO DE TRANSICAO DA CONCESSAO, na articulagdo acerca de assuntos ligados
a gestdo, operacdo e manutengdo dos PARQUES e a promog¢do da comunicacdo com os
USUARIOS.

6.7. O Comité de Transicdo também prestard apoio 8 CONCESSIONARIA na obtengdo de
documentos, dados e informagdes necessarios para o adequado funcionamento dos PARQUES,
assim como em outros assuntos que se mostrem pertinentes para a execugdo do OBJETO
durante o PERIODO DE TRANSICAO DA CONCESSAO.
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6.8. Para a consecucdo de suas atividades, o Comité de Transicdo deve se reunir
mensalmente, ou quando convocado por alguma das PARTES, e as reuniGes necessitam ser
registradas em atas com correspondéncia ao PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA.

6.9. O Comité de Transicdo permanecerd ativo até o final do PERIODO DE TRANSICAO DA
CONCESSAO.

6.10. A CONCESSIONARIA desfrutard de livre acesso a todas as instalacdes integrantes da
CONCESSAO nos PARQUES e serdo designados espacos fisicos para que a CONCESSIONARIA
possa realizar os trabalhos e atividades da transicao.

6.11. A CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE devem garantir uma transicdo eficaz,
dentro dos prazos estabelecidos, através da execucao minima das seguintes ac¢oes:

a) tratar todos os trabalhadores dos PARQUES de forma justa, aberta e equitativa;

b) tomar a iniciativa para comunicar-se com os empregados, USUARIOS, 6érgdos
governamentais e a comunidade em geral em todos os aspectos da transicao;

c) iniciar o processo de capacitacdo e desenvolvimento do seu quadro de pessoal; e

d) tomar a iniciativa para cooperar com os Conselhos Gestores dos PARQUES e a
sociedade civil para promover a integracdo dos PARQUES.

6.12. Em até 30 (trinta) dias da DATA DA ORDEM DE INICIO, a CONCESSIONARIA submeterd
ao PODER CONCEDENTE os PLANOS OPERACIONAIS, constantes no ANEXO Il — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

6.13. Em até 180 (cento e oitenta) dias da DATA DA ORDEM DE INiCIO, a CONCESSIONARIA
submetera ao PODER CONCEDENTE o PLANO DE INTERVENCOES, constante do ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

6.14. Apds sua aprovacdo pelo PODER CONCEDENTE, na forma do ANEXO Ill — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, os PLANOS OPERACIONAIS e o PLANO DE INTERVENGCOES
deverdo ser disponibilizados pelo PODER CONCEDENTE, em versdo digitalizada, em pagina
eletronica relativa a concessdo, nos termos da subclausula 14.1 “q)” .

6.15. A execu¢do do OBJETO deste CONTRATO deverd observar os limites da AREA DA
CONCESSAO. Eventuais divergéncias de metragem de cada um dos PARQUES e da PRACA n3o
ensejara recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO.
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6.16. Em até 60 (sessenta) dias apds a DATA DA ORDEM DE INICIO, as PARTES celebrardo o
Termo Provisério de Aceitacdo dos Bens, contendo o estado de conservagdo, operagdo e
especificacdes técnicas dos bens concedidos, devendo o Termo Definitivo de Aceitacdo dos
Bens ser firmado em até 90 (noventa) dias contados da DATA DA ORDEM DE INICIO.

CLAUSULA 72 DO PRAZO

7.1. O prazo de vigéncia deste CONTRATO serd de 25 (vinte e cinco) anos, contados da
DATA DA ORDEM DE INICIO, n3o admitida prorrogacdo, salvo para efeito de reequilibrio
econdmico-financeiro da CONCESSAO, observadas a legislacdo federal e municipal, bem como
os termos e condicdes fixados no CONTRATO.

7.2. A CONCESSIONARIA poderd, a seu critério, antecipar as obrigacdes previstas no
cronograma que consta do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA,
assumindo, integralmente, os riscos e os 6nus de tal antecipacgao.

CLAUSULA 82 DA TRANSFERENCIA DA CONCESSAO

8.1. Durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, a transferéncia da CONCESSAO
somente poderd ocorrer mediante prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE, observadas as

condicOes fixadas neste CONTRATO e desde que ndo se coloque em risco a execucdo do
OBJETO.

8.2. A transferéncia da CONCESSAO somente poderd ser autorizada apds emissdo do
Termo Definitivo de Aceitacdo de Obras relativo ao término do PROGRAMA DE INTERVENCAO,
nos termos da subcldusula 12.4, e mediante a comprovacdo do cumprimento regular das
obrigaces assumidas pela CONCESSIONARIA.

8.3. Para fins de obtencdo da anuéncia para a transferéncia da CONCESSAO, o interessado
devera:
a) atender as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade

juridica, fiscal e trabalhista necessarias a assun¢do do OBJETO;

b) prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e

c) comprometer-se a cumprir todas as clausulas deste CONTRATO.

8.4. A transferéncia total ou parcial da CONCESSAO, sem a prévia autorizacdo do PODER
CONCEDENTE, implicara a imediata caducidade da CONCESSAO.
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8.5. Para fins da autorizacdo de que trata esta clausula, o PODER CONCEDENTE examinara
o pedido apresentado pela CONCESSIONARIA no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogaveis por
igual periodo, caso necessario, podendo, a seu critério, solicitar esclarecimentos e documentos
adicionais 8 CONCESSIONARIA e ao(s) FINANCIADOR(ES), convocar os acionistas controladores
da CONCESSIONARIA e promover quaisquer outras diligéncias que considerar adequadas.

8.6. A autorizacdo para a transferéncia da CONCESSAO, caso seja concedida pelo PODER
CONCEDENTE, serd formalizada, por escrito, indicando as condi¢Ges e requisitos para sua
realizacdo.

CAPITULO IIl - DA CONCESSIONARIA

CLAUSULA 92 DA FINALIDADE E DO CAPITAL SOCIAL

9.1. A CONCESSIONARIA, estruturada sob a forma de sociedade por a¢des, nos termos da
Lei Federal n? 6.404/1976, ou sob a forma de sociedade limitada, nos termos da Lei Federal n2
10.406/2002, deverd indicar em seu estatuto ou contrato social, como finalidade exclusiva, a
exploracido do OBJETO, sendo sua composicdo societdria aquela apresentada na LICITACAO e
constante de seus instrumentos societarios, os quais deverdao ser entregues, atualizados, ao
PODER CONCEDENTE.

9.2. O capital social minimo subscrito e integralizado da CONCESSIONARIA deve ser igual ou
superior a RS 837.177,00 (oitocentos e trinta e sete mil, cento e setenta e sete reais).

9.2.1. Na data da assinatura deste CONTRATO, devera ter sido integralizado o valor
minimo de RS 418.589,00 (quatrocentos e dezoito mil, quinhentos e oitenta e nove reais) do
capital social da CONCESSIONARIA, nos termos do EDITAL.

9.2.2. Até o término de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da DATA DA ORDEM
DE INICIO a CONCESSIONARIA devera integralizar o valor total do capital social minimo da SPE,
de RS 837.177,00 (oitocentos e trinta e sete mil, cento e setenta e sete reais).

9.2.3. Apds a conclusdo do PROGRAMA DE INTERVENCAO, a CONCESSIONARIA podera
reduzir seu capital social subscrito e integralizado, devendo, no entanto, respeitar e manter,

no minimo, o percentual de 50% (cinquenta por cento) do montante previsto na subclausula
9.2.

9.2.4. O PODER CONCEDENTE podera exigir aumento de capital social antes do término da
CONCESSAO, na hipdtese de restar demonstrada a sua necessidade e a fim de assegurar a
integralidade e atualidade dos BENS REVERSIVEIS.
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9.2.5. No caso de integralizacdo em bens, o processo avaliativo deverd observar a Lei
Federal n2 10.406/2002 e, no caso das sociedades por a¢des, as regras estabelecidas na Lei
Federal n? 6.404/1976.

9.3. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter o PODER CONCEDENTE permanentemente
informado sobre a integralizacdo do capital referido nas subcldusulas anteriores, sendo
facultado ao PODER CONCEDENTE realizar as diligéncias e auditorias necessdrias a verificacao
da regularidade da situacgdo.

9.4. Durante todo o prazo de execu¢gdo do PROGRAMA DE INTERVENCAO, a
CONCESSIONARIA somente podera reduzir o seu capital abaixo do valor minimo estabelecido
na subcldusula 9.2 deste CONTRATO com prévia e expressa autorizacdo do PODER
CONCEDENTE, salvo no caso previsto na subclausula 9.2.3.

9.5. A participagdo de capitais ndo nacionais na CONCESSIONARIA obedecerd a legislagdo
brasileira em vigor.

9.6. A CONCESSIONARIA devera obedecer aos padrdes de governanca corporativa e adotar
contabilidade e demonstracdes financeiras padronizadas, incluindo a observancia a Lei Federal
10.406/2002, as Normas Contabeis emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ao
Codigo Brasileiro de governanga corporativa, a Lei Federal 11.638/2007, se aplicavel, e, no
caso de sociedade por acdes, a Lei Federal n? 6.404/1976 e alteracbes posteriores e em regras
e regulamentacdes da CVM.

9.7. A CONCESSIONARIA, se constituida na forma de sociedade por ac¢des, podera emitir
obrigacdes, debéntures ou titulos financeiros similares que representam obriga¢des de sua
responsabilidade, em favor de terceiros, observadas as disposicdes contidas na CLAUSULA 102
e CLAUSULA 212.

9.8. Os recursos a disposicio da CONCESSIONARIA deverdo ser aplicados exclusivamente
no desenvolvimento de atividades relacionadas 8 CONCESSAO de que trata este CONTRATO,
ressalvadas unicamente as aplicacGes financeiras.

9.9. A CONCESSIONARIA deverd estar sediada no Municipio de S3o Paulo.

CLAUSULA 102 DA TRANSFERENCIA DO CONTROLE E DAS ALTERAGOES ESTATUTARIAS DA
CONCESSIONARIA

10.1. Nenhuma alteragdo societdria que implique na transferéncia do CONTROLE, direto ou
indireto, da SPE sera admitida antes da emissdo do Termo Definitivo de Aceitacdo de Obras
relativo ao término do PROGRAMA DE INTERVENCAO, nos termos da subcldusula 12.4, salvo
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em situagOes excepcionais, devidamente autorizadas pelo PODER CONCEDENTE, em que reste
demonstrada a auséncia de risco para a continuidade do OBJETO, sob pena de caducidade da
CONCESSAO.

10.2. Como excecdo a subclausula anterior, serd possivel a autorizacdo do PODER
CONCEDENTE para transferéncia do CONTROLE da CONCESSIONARIA anteriormente a emissdo
do Termo Definitivo de Aceitacdo de Obras relativo ao término do do PROGRAMA DE
INTERVENCAO, no caso disposto na subcldusula 12.4.

10.3. Sem prejuizo do disposto na subcldusula 10.1, durante todo o prazo de vigéncia deste
CONTRATO, o controle societario direto da CONCESSIONARIA somente podera ser alterado
mediante prévia e expressa autorizacdo do PODER CONCEDENTE, sob pena de caducidade da
CONCESSAO.

10.4. A CONCESSIONARIA se compromete a ndo alterar, por qualquer ato, contrato ou outro
tipo de transacdo, o CONTROLE societario direto da SPE, sem prévia anuéncia do PODER
CONCEDENTE.

10.5. Desde que possam, em bloco ou isoladamente, caracterizar a modificacdo do
CONTROLE societario direto da SPE, consideram-se ato(s) também sujeito(s) a prévia anuéncia
do PODER CONCEDENTE para fins deste CONTRATO:

a) a celebragdo de acordo de acionistas ou quotistas;

b) a emissdo de valores mobilidrios conversiveis em ac¢des, no caso das sociedades por
acoes; e

c) a instituicdo de garantia e direitos a terceiros sobre a¢des ou quotas.

10.6. A emissdo de valores mobilidrios ndo enquadraveis na situagdo descrita na alinea “b)”
da subcldusula anterior, mesmo quando se tratar de valores mobilidrios ndo conversiveis em
acOes, devera ser sempre submetida ao conhecimento prévio do PODER CONCEDENTE em até
15 (quinze) dias Uteis precedentes a respectiva emissao.

10.7. A transferéncia ou alteragdo do CONTROLE indireto ou da participagdo por a¢des ou
quotas que n3o implique a transferéncia do CONTROLE societério direto da CONCESSIONARIA
devera ser objeto de comunicacdo ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 10 (dez) dias
antes da efetivacdo da respectiva operagao.

10.8. A alteracdo do controle societdrio direto da CONCESSIONARIA somente serd
autorizada pelo PODER CONCEDENTE quando a medida ndo prejudicar, tampouco colocar em
risco, a execugao deste CONTRATO.
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10.9. O pedido para a autorizacdo da alteracdo do controle societario direto da SPE devera
ser apresentado ao PODER CONCEDENTE, por escrito, pela CONCESSIONARIA ou pelo(s)
FINANCIADOR(ES), no caso disposto na subcldusula 12.4, contendo a justificativa para tanto,
bem como elementos que possam subsidiar a sua andlise.

10.10. Para a obtenc¢do da anuéncia para transferéncia do controle societario direto da SPE, o
ingressante devera:

a) atender, conforme o caso, as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e
regularidade juridica e fiscal necessdrias a assun¢do do OBJETO; e

b) zelar pelo cumprimento de todas as clausulas deste CONTRATO.

10.11. Para fins de obtencdo da autorizagdo para transferéncia do CONTROLE societdrio
direto da SPE para os FINANCIADOR(ES), conforme o disposto na subcldusulal2.4, estes
deverdo:

a) atender as exigéncias de regularidade juridica e fiscal necessdrias a assunc¢do do
OBJETO;
b) apresentar plano relativo a promocdo da reestruturacdo financeira da

CONCESSIONARIA e da continuidade da CONCESSAO; e
c) assegurar o cumprimento de todas as cldusulas previstas neste CONTRATO.

10.12. A autorizagdo para a transferéncia do controle societario da CONCESSIONARIA, caso
seja concedida pelo PODER CONCEDENTE, sera formalizada, por escrito, indicando as
condicbes e requisitos para sua realizagao.

10.13. Durante todo o periodo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA também devera submeter
a prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE as modificagcdes no respectivo estatuto social ou
contrato social que envolvam:

a) a cisdo, fusdo, transformacdo ou incorporagdo da SPE;

b) a alteragdo do objeto social da SPE, respeitado o disposto na subcldusula 9.1 deste
CONTRATO;

c) a reducgdo de capital da SPE; e
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d) a emissdo de acoes de classes de agOes diferentes do capital social da SPE, no caso das
sociedades por a¢Ges.

10.13.1. O PODER CONCEDENTE examinard o(s) pedido(s) encaminhado(s) pela
CONCESSIONARIA nos termos da presente cldusula no prazo de até 30 (trinta) dias,
prorrogdveis por igual periodo, caso necessdrio, podendo solicitar esclarecimentos e
documentos adicionais 8 CONCESSIONARIA e ao(s) FINANCIADOR(ES), convocar os acionistas
ou quotistas controladores da SPE e promover outras diligéncias consideradas adequadas.

10.14. Todos os documentos que formalizarem alteracdo no estatuto ou contrato social da
CONCESSIONARIA, independentemente da necessidade, ou ndo, de autorizacdo prévia do
PODER CONCEDENTE, deverdo ser a ele encaminhados no prazo maximo de 30 (trinta) dias da

respectiva alteracdo, para arquivamento, passando a fazer parte integrante, quando for o
caso, deste CONTRATO.

CAPITULO IV — DAS OBRIGACOES DAS PARTES

CLAUSULA 112 DAS OBRIGACOES GERAIS DAS PARTES

11.1. As PARTES se comprometem a cooperar e a prestar o auxilio necessdrio ao bom
desenvolvimento das atividades da CONCESSAO.

CLAUSULA 122 DA ACEITACAO DAS OBRAS

12.1. A CONCESSIONARIA devera solicitar ao PODER CONCEDENTE a realizagdo de vistoria,
que sera efetuada, em conjunto, pelas PARTES, por meio de representantes especialmente
designados, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias da solicitacdo, apds os seguintes marcos:
a) o término do Marco 1 do PROGRAMA DE INTERVENCAO;

b) o término do Marco 2 do PROGRAMA DE INTERVENCAO;

c) o término do Marco 3 do PROGRAMA DE INTERVENCAO; e

d) de quaisquer obras ou servigos de engenharia.

12.2. Uma vez realizada cada vistoria, sera formalizada, pelo PODER CONCEDENTE, a
aceitacdo provisoria das obras e instalagOes relacionadas a obra em questao, dentro de até 15
(quinze) dias corridos, mediante Termo Provisério de Aceitacdo de Obras, podendo este

documento especificar corre¢cdes ou complementagbes que se fizerem necessarias.
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12.3. Para a realizagdo da aferigdo, o PODER CONCEDENTE deverd considerar,
exclusivamente, os termos do PROJETO BASICO aprovado e as especificacdes técnicas
definidas neste CONTRATO e seus ANEXOS, especialmente o ANEXO Il — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

12.3.1. A emissdo do Termo Provisério de Aceitacdo das Obras pode apresentar
providéncias a serem arcadas pela CONCESSIONARIA quando verificar-se, em sede de vistoria,
que o resultado das obras estiver em desacordo com o PROJETO BASICO e/ou com as
especificagdes técnicas definidas neste CONTRATO e seus ANEXQOS, especialmente o ANEXO I
— CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

12.3.2. Na hipdtese da subcldusula anterior, a CONCESSIONARIA deverad realizar as
correcbes e complementa¢cles necessarias, sendo-lhe franqueado prazo razoavel a ser
acordado com o PODER CONCEDENTE, nunca inferior a 90 (noventa) dias, considerando o
volume e complexidade das intervengGes necessarias.

12.3.3. A CONCESSIONARIA deverd implementar as corre¢cdes e/ou complementacdes
apontadas no Termo Provisério de Aceitacdo de Obras no prazo acordado com o PODER
CONCEDENTE, na forma da subcldusula 12.3.2, sob pena da aplicagdo das penalidades
correspondentes.

12.4. Uma vez finalizadas as corre¢es e/ou complementaces mencionadas na subclausula
anterior, devera o PODER CONCEDENTE realizar nova vistoria, nos termos da subclausula 12.1,
no prazo de 30 (trinta) dias, sendo exarado, conforme o caso, o Termo Definitivo de Aceitacdo
de Obras.

12.5. Em caso de ndo aceitagdo das obras pelo PODER CONCEDENTE apds segunda vistoria,
nos termos da subcldusula anterior, é facultado 3 CONCESSIONARIA acionar o mecanismo de
solugdo de controvérsia previsto na CLAUSULA 432,

12.6. O inicio da operacdo e exploracdo, pela CONCESSIONARIA, de cada uma das
ATIVIDADES ASSOCIADAS, FONTES DE RECEITAS, ou outras instalacbes ou equipamentos
dependerd da obtenc¢do das autorizagdes, licengas e alvaras cabiveis, ndo estando o PODER
CONCEDENTE vinculado ao procedimento de vistoria indicado nesta subclausula, sem prejuizo
da eventual aplicacdo das penalidades correspondentes no caso de descumprimento deste
CONTRATO.

12.7. O marco do término do PROGRAMA DE INTERVENCAO, para fins do cumprimento do
cronograma do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, serd o
recebimento de comunicagdo formal da CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE,
informando sobre tal fato, a menos que se concretize a hipdtese da subcldusula 12.3.1.
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12.7.1. O término do PROGRAMA DE INTERVENCAO coincide com o término de seu Marco
3, conforme estabelecido no ANEXO IIl — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

12.8. O PODER CONCEDENTE poder3, a qualquer tempo, constatado que a CONCESSIONARIA
deixou de atender aos encargos estabelecidos neste CONTRATO e em seus ANEXOS, ou nas
normas aplicaveis, manifestar-se no sentido de que sejam providenciados pela
CONCESSIONARIA os ajustes e adequacdes para fins de atendimento deste CONTRATO

12.9. S3o de responsabilidade da CONCESSIONARIA eventuais ajustes e adequacdes
necessarios para o cumprimento deste CONTRATO e de seus ANEXOS, inclusive para
atendimento do PROGRAMA DE INTERVENCAO.

12.10. A realizagdo dos eventuais ajustes mencionados na subclausula 12.9 ndo exime a
CONCESSIONARIA do pagamento de eventuais multas e penalidades aplicadas pelo n3o
atendimento de encargos estabelecidos neste CONTRATO e em seus ANEXOS.

CLAUSULA 132 DAS OBRIGACOES E PROIBICOES DA CONCESSIONARIA

13.1. Quanto & execucdo do OBJETO, a CONCESSIONARIA estard sempre vinculada ao
disposto neste CONTRATO, no EDITAL, nos seus ANEXOS, na PROPOSTA COMERCIAL
apresentada e na legislacdo brasileira.S30 obrigacdes da CONCESSIONARIA, sem prejuizo das
demais obrigacOes estabelecidas neste CONTRATO, em seus ANEXOS e na legislacdo aplicavel:

a) executar o OBJETO, cumprindo e respeitando as cldusulas e condi¢Ges deste
CONTRATO e seus ANEXOS, da PROPOSTA COMERCIAL apresentada e dos documentos
relacionados, submetendo-se plenamente a regulamentacdo existente ou que venha a ser
editada, as normas da ABNT e/ou do INMETRO, ou outro 6rgdo regulamentador competente,
bem como as especificacGes e projetos pertinentes, aos prazos e as instrucdes da fiscalizacdo
do PODER CONCEDENTE, cumprindo, ainda, com as metas e os parametros de qualidade e
demais condicionantes para a execug¢do do OBJETO;

b) respeitar e observar o disposto nos PLANOS DIRETORES dos PARQUES, em especial as
boas praticas de manejo para conservacdo e qualificacdo das areas verdes, manejo para
conservagao da fauna, gestdo dos residuos sdélidos e para eventos;

c) planejar, elaborar e executar todos os trabalhos técnicos e projetos necessarios a
execucdo do OBJETO, sendo que quaisquer informagdes, plantas, estudos ou documentos
eventualmente disponibilizados pelo PODER CONCEDENTE serdo meramente referenciais, e
sua utilizacdo se dard por conta e risco da CONCESSIONARIA;

d) zelar pela posse e integridade da AREA DA CONCESSAO;
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e) proteger a AREA DA CONCESSAO e seu patrimonio publico de atos de vandalismo e
depredacgoes, incluindo o mobilidrio urbano e monumentos ali presentes, devendo acionar os
orgdos competentes caso necessario, observada a clausula 31.3, “i)”;

f) captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessarios a execu¢ao do OBJETO;

g) ndo permitir que terceiros se apossem da AREA DA CONCESSAO, comunicando de
imediato o PODER CONCEDENTE da ocorréncia de qualquer turbacdo de posse, podendo
adotar as medidas legais cabiveis e solicitar o auxilio dos 6rgaos competentes;

h) restituir a AREA DA CONCESSAO quando da extingdo deste CONTRATO, sem direito de
retencdo ou indenizacao;

i) manter a AREA DA CONCESSAO, incluindo mobilidrio, CAMINHOS, SANITARIOS e
bebedouros, livre para o acesso, circulagdo e permanéncia temporaria de pessoas , observadas
as regras do ANEXO Ill - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

i) manter, durante o prazo de vigéncia do CONTRATO, as condi¢des necessarias a
execucdo do OBIJETO, incluida a manutencdo dos requisitos de habilitacdo juridica,
regularidade fiscal e qualificacdo técnica previstos no EDITAL,;

k) dispor de equipamentos, materiais e equipe adequados para a consecugao de todas as
obrigacOes estabelecidas neste CONTRATO, com a eficiéncia e a qualidade contratualmente
definidas;

) indicar e manter um responsavel técnico a frente dos trabalhos com poderes para
representar a CONCESSIONARIA junto ao PODER CONCEDENTE, indicando as formas para
contato;

m) assumir integralmente os contratos vigentes previstos no ANEXO IV do EDITAL -
CONTRATOS VIGENTES NA AREA DA CONCESSAO a partir do inicio ESTAGIO 2 do PERIODO DE
TRANSICAO DA CONCESSAO, mediante sub-rogacdo integral dos seus direitos e deveres,
conforme as condi¢Ges contratadas e de acordo com o termo de responsabilidade firmado nos
termos do modelo constante do ANEXO | do EDITAL — MODELOS E DECLARACOES, observado o
previsto no item 13.1.1 Nos contratos vigentes que tenham por objeto a prestagao de servigos
ou fornecimento de bens envolvendo outros equipamentos publicos ou parques além dos
PARQUES, a sub-rogacdo da CONCESSIONARIA serad parcial e cobrird apenas as atividades,
obrigacdes e encargos relativos aos PARQUES;

n) adotar mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a
dendncia de irregularidades e a aplicacdo efetiva de cddigos de ética e de conduta
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(compliance), devendo para tal apresentar programa de integridade em até 12 (doze) meses,
contados da DATA DA ORDEM DE INICIO;

0) responsabilizar-se pela interlocu¢cdo com terceiros, tais como 6rgdos publicos (Policia
Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana, érgaos e companhias de controle de
trafego, etc.), concessionarias de servigcos publicos, os Conselhos Gestores dos PARQUES e
empresas privadas, visando ao correto desenvolvimento de todas as atividades previstas no
OBJETO;

p) cumprir os planos apresentados, procedendo, caso necessario, a sua alteracdo, nos
termos do ANEXO IIl — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

q) apresentar ao PODER CONCEDENTE, antes do inicio de quaisquer obras, os PROJETOS
BASICOS elaborados para sua implementac3o, acompanhados, quando for o caso, de estudos e
pareceres de consultores independentes e das aprovacdes das autoridades envolvidas;

r) obter Selo de Acessibilidade para os PARQUES, nos termos do Decreto Municipal n?
45.552/2004, apds a execugdo e finalizagio do PROGRAMA DE INTERVENCAO;

s) garantir, sem Onus para os organizadores, a realizacdo de manifestacées de natureza
artistica de pequeno porte e ndo comerciais, atividades da sociedade civil, principalmente
aquelas voltadas a preservacao e educacao ambiental, bem como de reunides pacificas, nos
termos da Lei Municipal n? 16.703/2017;

t) garantir a manutencdo dos servicos ambientais dos PARQUES, suas fungdes ecoldgicas,
estéticas e de equilibrio ambiental, observadas as regras de manejo arbdreo, protecado de seu
patrimonio arquitetonico e cultural, das nascentes, cursos d’dgua, fauna, flora e
permeabilidade do solo, nos termos da Lei Municipal n2 16.703/2017;

u) fiscalizar os eventos que forem realizados nos PARQUES, garantindo que zelem pela
total integridade do patrim6nio ambiental, tais como vegeta¢do, nascentes, cursos d’agua,
fauna e flora, com rigidos controles de ruidos e luminosidade que possam causar qualquer
dano ao ecossistema, nos termos da Lei Municipal n? 16.703/2017;

v) apresentar ao PODER CONCEDENTE os planos e projetos previstos no ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, nos termos e nos prazos indicados,
acompanhado, quando for o caso, de estudos e pareceres de consultores independentes e das
aprovacdes das autoridades envolvidas;

w) pagar ao PODER CONCEDENTE a OUTORGA FIXA, a OUTORGA VARIAVEL e o ADICIONAL
DE DESEMPENHO, observando as regras de compartilhamento de receitas, na forma e nos
prazos previstos neste CONTRATO e em seus ANEXOS, principalmente, nos ANEXOS IV —

Pagina 26 de 99



CIDADE DE
SAO PAULO

MECANISMO DE PAGAMENTO DA OUTORGA e ANEXO V - SISTEMA DE MENSURAGAO DE
DESEMPENHO;

X) concluir o PROGRAMA DE INTERVENCAO no prazo e conforme as diretrizes, regras e
prazos previstos no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

y) ceder aos domingos e feriados a Prefeitura Municipal de Sdo Paulo a drea externa do
PARQUE TRIANON, localizada na Avenida Paulista, onde ocorrem as Feiras de Arte, Artesanato,
Cultura e Gastronomia, sem que isso enseje reequilibrio economico-financeiro deste
CONTRATO, conforme definido no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

2) permitir o acesso a toda a AREA DA CONCESSAO, a qualquer momento e quando
requerido, ao PODER CONCEDENTE, para a fiscalizagdo deste CONTRATO;

aa) manter o PODER CONCEDENTE trimestralmente informado do cumprimento das
etapas de execucdo das obras e, mensalmente, do cumprimento das etapas de execucdo de
outras obras que vierem a ser executadas no ambito deste CONTRATO;

bb) apresentar ao PODER CONCEDENTE a competente Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART, em até 30 (trinta) dias antes do inicio de qualquer obra ou servico de
engenharia, conforme a Resolugdo n2 425/98 — CONFEA;

cc) planejar, elaborar e executar todos os trabalhos técnicos e projetos necessarios a
execucdo do OBJETO, sendo que quaisquer informagdes, plantas, estudos ou documentos
eventualmente disponibilizados pelo PODER CONCEDENTE serdo meramente referenciais, e
sua utilizacdo se dard por conta e risco da CONCESSIONARIA;

dd) apresentar o registro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA,
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, dos profissionais ou empresas terceirizadas responsaveis pelos servicos de
engenharia, em conjunto com a apresentacdo dos PROJETOS BASICOS;

ee) adotar o Livro de Ordem nas obras e servigos de engenharia e arquitetura, nos termos
da legislagdo do sistema CONFEA/CREA;

ff) responsabilizar-se pela instalagao e operagao do canteiro de obras e demais estruturas
operacionais pertinentes para a realizacio do PROGRAMA DE INTERVENCAO, de acordo com
as exigéncias normativas, provendo a adequada estocagem e guarda do material utilizado nas
obras;
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gg) ap6s 30 (trinta) dias do inicio do PROGRAMA DE INTERVENCAO, apresentar ao PODER
CONCEDENTE a comunicac¢do do inicio da obra junto ao Ministério do Trabalho, a matricula da
obra junto ao INSS — CEl e os programas de seguranca do trabalho obrigatérios;

hh) assumir integral responsabilidade civil e penal, pela boa execugdo e eficiéncia das
atividades e INTERVENCOES que realizar na AREA DA CONCESSAO, bem como pelos danos
destas decorrentes, por acdo ou omissdo de seus empregados, trabalhadores, prepostos,
representantes, contratados ou parceiros, decorrentes da execucdo do OBIJETO, inclusive
perante terceiros ;

ii) assumir a integral responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execucao
do OBJETO, assim como pelo uso indevido de patentes e/ou de direitos autorais, ou quaisquer
outros direitos de propriedade intelectual utilizados indevidamente;

i) assumir integral responsabilidade pelos riscos inerentes a execucdo da CONCESSAO,
ressalvadas as hipdteses expressamente excepcionadas neste CONTRATO;

kk) contratar os seguros para os riscos relevantes e usuais da CONCESSAO e os seguros
previstos neste CONTRATO, responsabilizando-se, em qualquer caso, pelos danos causados por
si, seus representantes, prepostos ou subcontratados, na execugdo da CONCESSAO, perante o
PODER CONCEDENTE ou terceiros;

) responder perante o PODER CONCEDENTE e terceiros pelos servigos subcontratados;

mm) observar todas as determinacdes legais e regulamentares quanto a legislacdo
tributaria e a legislacdo trabalhista, previdenciaria, de seguranca e medicina do trabalho em
relacdo aos seus empregados, prestadores de servigos, contratados ou subcontratados,
isentando o PODER CONCEDENTE de qualquer responsabilizacdo relacionada e apresentando-
Ihe, anualmente, relatdrio acompanhado da documentagdo que comprove o atendimento das
exigéncias legais correspondentes;

nn) requerer Alvarad de Autorizacdo para eventos publicos e temporarios, em observancia
ao Decreto Municipal no 49.969/2008, ressalvados os EVENTOS DA MUNICIPALIDADE;

00) disponibilizar SANITARIOS mdveis em quantidade adequada ao atendimento do
publico estimado durante a realizagdo das ATIVIDADES, ressalvados os EVENTOS DA
MUNICIPALIDADE;

pp) pagar todos os tributos relacionadas a execu¢dao do OBJETO, considerando a ndo
incidéncia de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU sobre a AREA DA CONCESSAO;
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qq) manter a AREA DA CONCESSAO constantemente limpa, removendo entulhos, sobras e
demais materiais inserviveis, responsabilizando-se pela destinacdo, triagem, transporte,
armazenagem, descarte e/ou aproveitamento da sucata e dos residuos eventualmente
originados na CONCESSAO, inclusive aqueles decorrentes da logistica reversa, observadas as
normas técnicas pertinentes e os dispositivos da legislacdo federal, estadual e municipal
aplicaveis e as exigéncias quanto aos licenciamentos e autorizagdes necessdrios para essa
finalidade, inclusive as licengas ambientais, se aplicaveis;

rr) proceder a remogao de materiais e equipamentos, quando solicitado justificadamente
pelo PODER CONCEDENTE, sem qualquer 6nus para este;

ss) atentar-se as disposicdes das normas dos drgdos de preservacdo do patriménio
histérico e cultural, em especial, do Conselho Municipal de Preservacdo do Patrimonio
Histérico, Cultural e Ambiental da Cidade de Sdo Paulo — CONPRESP e do Conselho de Defesa
do Patriménio Histérico Arqueoldgico, Artistico e Turistico — CONDEPHAAT, pertinentes &8 AREA
DA CONCESSAOQ;

tt) submeter os projetos de engenharia e arquitetura para execucdo do OBJETO para
aprovacdo dos orgdos de preservacdo do patriménio competentes, quando assim estabelecido
nas resolucdes e/ou legislacdo de tombamento incidentes sobre a AREA DA CONCESSAO;

uu) cumprir e observar todas as normas e exigéncias legais ambientais, inclusive as
diretrizes fixadas no ANEXO Il - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

V) obter, quando aplicavel, todas as licencgas, permissGes e autoriza¢des exigidas para a
plena execugdo do OBJETO, inclusive para a exploragdo de FONTES DE RECEITA, devendo se
responsabilizar por todas as providéncias necessdrias para tanto junto aos oérgaos
competentes, nos termos da legislacdo vigente e arcando com todas as despesas e os custos
envolvidos;

ww) informar ao PODER CONCEDENTE sobre o inicio dos processos junto aos 6rgdos
competentes para obtencdo de licencgas, permissdes e autorizagbes exigidas para a plena
execuc¢do do OBJETO, inclusive para a exploragao de FONTES DE RECEITA, bem como para fins
de contagem do prazo previsto na subcldusula 13.5;

XX) informar ao PODER CONCEDENTE caso quaisquer licengas, alvards, permissdes ou
autoriza¢®es para a plena execu¢do do OBJETO da CONCESSAO sejam retiradas, revogadas ou
caduquem, ou, por qualquer motivo, deixem de operar os seus efeitos, indicando, desde logo,
as medidas que serdo tomadas para a sua obtencao;

vy) dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e qualquer evento ou
situacdo que altere de modo relevante o normal desenvolvimento da execu¢ao do OBJETO, ou
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gue possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo cumprimento das obrigacdes
previstas no CONTRATO, incluindo-se ac¢Oes judiciais e procedimentos administrativos,
devendo apresentar, no menor prazo possivel, relatério detalhado sobre tais fatos com as
medidas tomadas ou a serem tomadas para superar ou sanar a situacao;

22) comunicar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, todas
as circunstancias ou ocorréncias que, constituindo motivos de CASO FORTUITO ou FORCA
MAIOR, impegam ou venham a impedir a normal execug¢ao do OBJETO;

aaa) apresentar ao PODER CONCEDENTE, no prazo por ele fixado, outras informacgées
adicionais ou complementares que o PODER CONCEDENTE, razoavelmente e sem trazer 6nus
adicional significativo e injustificado para a CONCESSIONARIA, venha a formalmente solicitar,
incluindo-se, mas sem se limitar a, quitagdes legalmente exigidas de todo e qualquer encargo,
como aqueles referentes as contribuicdes devidas ao INSS, FGTS, taxas e impostos
pertinentes, ao estdgio das negocia¢Oes e as condi¢des dos contratos de FINANCIAMENTO;

bbb) cooperar para o desenvolvimento das atividades de acompanhamento e fiscalizacdo
do PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO, permitindo o acesso aos
equipamentos e as instalagdes atinentes ao OBJETO, bem como aos registros contabeis, dados
e informacOes operacionais seus e, tanto quanto possivel, de suas subcontratadas;

cce) atender a convocac¢des formalmente encaminhadas pelo PODER CONCEDENTE,
inclusive para participar de reunides;

ddd) manter em arquivo todas as informacgdes dos servigos e atividades executados durante
a vigéncia da CONCESSAO, permitindo ao PODER CONCEDENTE livre acesso a elas, a qualquer
momento;

eee) apresentar, trimestralmente, ao PODER CONCEDENTE, os comprovantes de
recolhimento das contribui¢des sociais e previdenciarias (FGTS, INSS, PIS e COFINS) referentes
a CONCESSAO e aos empregados envolvidos na execugdo do OBJETO do CONTRATO;

fff) informar ao PODER CONCEDENTE a area total locada por terceiros da AREA DA
CONCESSAO, com base em contratos e/ou licencas e autorizacdes exigidas pela legislac3o para
a instalacdo e funcionamento de empreendimentos comerciais;

ggg) fornecer coépia dos contratos de locagdo celebrados com terceiros na AREA DA
CONCESSAO, conforme permitido por este CONTRATO e seus ANEXOS;

hhh) apresentar ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, a relacdo nominal dos
empregados, vinculados & CONCESSIONARIA ou a terceiros, que trabalhem nos servicos e
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obras na AREA DA CONCESSAO, CONCESSAO — enviada a Receita Federal, por meio do sistema
eSocial —Escrituracao Digital das ObrigacOes Fiscais, Previdencidrias e Trabalhistas;

iii) informar o seu calenddrio de eventos e de obras ao PODER CONCEDENTE, na forma e
nos termos previstos neste CONTRATO;

i) publicar suas demonstracGes financeiras, nos termos do que prevé a Lei Federal n?
6.404/1976, a Lei n? 8.987/1995, art. 23, inciso XIV, e a Lei Municipal n? 16.703/2017, art. 99,
inciso IX, § 49, inclusive se a SPE for constituida sob a forma de sociedade limitada;

kkk)  apresentar ao PODER CONCEDENTE, anualmente, em até 90 (noventa) dias contados
do encerramento do exercicio, relatério auditado de sua situacdo contabil, incluindo, dentre
outros itens: (i) as demonstracdes contabeis, acompanhadas de notas explicativas e balancete
analitico, revisadas por auditores independentes cujos trabalhos e relatérios obedecam as
Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo CFC, registrados na Comissdao de Valores
Mobilidrios caso se trate de empresa enquadrada na categoria de grande porte; (ii) balanco
patrimonial; e (iii) demonstracdo de resultados correspondentes; e, trimestralmente, em até
45 (quarenta e cinco) dias do fim do trimestre, as demonstra¢Ges financeiras trimestrais;

) apresentar ao PODER CONCEDENTE, anualmente, em até 90 (noventa) dias contados
do encerramento do exercicio, relatério anual de conformidade, contendo a descri¢do: (i) das
atividades realizadas; (ii) dos investimentos e desembolsos realizados; (iii) do cumprimento
dos INDICADORES DE DESEMPENHO; (iv) das obras realizadas; (v) das atividades de
manutencdo e (vi) outros dados relevantes e trimestralmente o relatério de gestdo e
operacdo, nos termos do APENDICE | — PRESTACAO DE INFORMACOES DA CONCESSAO, do
ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

mmm) respeitar o direito dos USUARIOS, nos termos do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei
Federal 8.078/1990), da Lei Federal de Concessdes (Lei Federal 8,987/1995), da Lei de Defesa
dos Direitos dos Usuarios de Servigos Publicos (Lei Federal 13.460/2017), da Lei Geral de
Protecdo de Dados Pessoais (Lei Federal n? 13.709/2018) e da Lei Municipal n? 14.029, de 13
de julho de 2005 (Cédigo de Protegdo e Defesa do Usudrio do Servigo Publico do Municipio de
Sdo Paulo) e do Decreto Municipal n2 58.426, de 18 de setembro de 2018;

nnn) receber as queixas, as reclamacdes, comentarios e criticas dos USUARIOS, de acordo
com o ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

000) garantir o livre e gratuito acesso e permanéncia dos USUARIOS as areas livres dos
PARQUES, respeitados seus hordrios de funcionamento, suas regras e o uso oneroso dos seus
equipamentos que se caracterizem como FONTES DE RECEITA;
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ppp) manter de forma permanente e cordial o didlogo com os USUARIOS, moradores do
entorno e sociedade civil;

qqq) informar previamente aos USUARIOS sobre os precos praticados nos PARQUES pela
exploracdao de FONTES DE RECEITAS;

rer) observar todas as determina¢des e diretrizes para a exploracdo de FONTES DE
RECEITAS estabelecidas neste CONTRATO e em seus ANEXOS;

sss) manter atualizado o inventario e o registro dos BENS REVERSIVEIS, nos termos deste
CONTRATO;

ttt) zelar pelo patriménio do PODER CONCEDENTE, assumindo a responsabilidade por sua
integridade;

uuu) conservar e manter todos os bens, equipamentos e instalagdes empregados na
CONCESSAO, mantendo-os atualizados e em perfeitas condi¢des de funcionamento, bem como
reparar suas unidades e promover, oportunamente, as substituicées demandadas em funcgdo
do desgaste, superac¢do tecnoldgica ou término da sua vida util, e ainda, promover os reparos
ou as modernizacdes necessarios a boa execucdo e a preservacao da adequacao das atividades
e servigcos, em observancia ao principio da atualidade;

vwv)  prestar todas as informacdes e realizar as atividades necessdrias para a transferéncia
do OBJETO quando da extingdo do CONTRATO, a fim de que tal ocorra sem que haja
interrupcao dos servigos; e

www) entregar pesquisa de satisfacdo dos USUARIOS, realizada por INSTITUTO DE PESQUISA
contratado pela CONCESSIONARIA, a fim de avaliar os servicos da CONCESSAO, nos termos e
conforme a periodicidade definida no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA e no ANEXO V — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;

13.1.1. Para efeitos da subclausula 13.1, “b)”, constituem intervengdes obrigatérias da
CONCESSIONARIA somente aquelas previstas no ANEXO 1ll — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA, nos termos do PROGRAMA DE INTERVENCAO. As metas previstas no
PLANOS DIRETORES servem ao planejamento e orientacdo das atividades da CONCESSIONARIA
e do PODER CONCEDENTE na execuc¢ao deste CONTRATO.

13.1.2. Exclui-se do previsto na subclausula 13.1, “m)”, o contrato celebrado pelo PODER
CONCEDENTE para a supressdao de exemplares de palmeiras seafértias (Archontophoenix
cunninghamian) no PARQUE TRIANON, constante do ANEXO IV do EDITAL - CONTRATOS
VIGENTES NA AREA DA CONCESSAO, que permanecerd sob gestdo e controle do PODER
CONCEDENTE até seu término.
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13.2. Dentre outras proibicdes fixadas na legislacdo e neste CONTRATO, é vedado a
CONCESSIONARIA:

a) conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras formas de transferéncia
de recursos para seus acionistas ou quotistas e/ou PARTES RELACIONADAS, exceto
transferéncias de recursos a titulo de distribuicdo de dividendos ou lucros, reducdo de capital,
pagamento de juros sobre capital proprio e/ou pela eventual contratacdo de obras ou servicos
junto a terceiros contratados, com base em condi¢des de mercado, e observados, em qualquer
caso, os termos e condicionantes previstos neste CONTRATO;

b) prestar fianca, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas PARTES
RELACIONADAS e/ou terceiros, ressalvadas as hipoteses expressamente admitidas neste
CONTRATO;

c) firmar contratos para explorar espacos nos PARQUES apds o advento do término do
prazo de vigéncia da CONCESSAO, ou que ultrapassem o prazo da CONCESSAO, ainda que
celebrados dentro da vigéncia contratual, salvo por expresso acordo e autorizagdo do PODER
CONCEDENTE;

d) dispensar tratamento discriminatério ao PODER CONCEDENTE e aos USUARIOS, no que
se refere as condi¢cGes de acesso e uso dos PARQUES;

e) alienar qualquer BEM REVERSIVEL, a ndo ser que atendidas as condi¢des previstas nas
subclausulas 39.14 e 39.15;

f) cobrar ingresso para acesso as areas abertas dos PARQUES, nos termos da Lei
Municipal n? 16.703/2017; e

g) cobrar quaisquer valores pecuniarios a titulo de acesso para uso de SANITARIOS na
AREA DA CONCESSAO.

h) desenvolver ATIVIDADES de modo a prejudicar ou condicionar o acesso, circulagao ou
permanéncia de pessoas na AREA DA CONCESSAO, observadas as regras do ANEXO Ill —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

i) promover ATIVIDADES consideradas lesivas ao meio ambiente, ao patrimonio publico e
urbanistico, ou que conflitem com os usos definidos na legislagdo municipal e neste
CONTRATO;

i) ocupar ou utilizar a AREA DA CONCESSAO ou realizar ATIVIDADES sem as devidas
autorizagdes administrativas dos respectivos érgdaos competentes, quando necessarias;
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k) utilizar-se de menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou de
menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, nos termos da
legislagao pertinente;

) usar o nome do PODER CONCEDENTE para aquisicdo de bens ou contratacdo de
Servigos;
m) realizar obras estruturais na AREA DA CONCESSAO, sem prévia e expressa autorizacdo

do PODER CONCEDENTE, incluindo a remocao de estruturas fisicas preexistentes;

n) ceder ou transferir a CONCESSAO ou alterar ou transferir seu CONTROLE societario
sem prévia autorizagdo do PODER CONCEDENTE, assegurado o seu direito de contratar ou
realizar parcerias para a execugdo do OBJETO deste CONTRATO;

o) instalar andncios na AREA DA CONCESSAO em desacordo com a Lei Municipal no
14.223/2006, respectiva regulamentacdo, deliberacdes e resolucdes da CPPU, e lei especifica
que venha a ser editada no futuro, se houver; e

p) firmar contratos para exploracdo de atividades cuja vigéncia ultrapasse o prazo da
CONCESSAO.

13.3. Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para os
fins especificos da CONCESSAO, os direitos sobre marcas relacionadas & CONCESSAO, bem
como projetos, planos, plantas, documentos e outros materiais necessarios para o
desempenho das atividades da CONCESSAO, serdo transmitidos gratuitamente ao PODER
CONCEDENTE ao final da CONCESSAO.

13.4. O PODER CONCEDENTE poderd demandar 8 CONCESSIONARIA, a qualquer tempo e sob
qualquer circunstancia, informacgdes de natureza técnica, econémica, financeira, contabil, bem
como medicdes e prestacdes de contas, que deverdo ser fornecidas pela CONCESSIONARIA,
observada a subcldusula 13.1, letra “aaa)”.

13.5. A demora na obtencdo de licengas, permissGes e autorizacGes exigidas para a plena
execucdo do OBJETO, ou mesmo para a exploracdo de FONTES DE RECEITA, por fato imputavel
ao Poder Publico, em nivel municipal, estadual ou federal, assim entendida como a demora
decorrente de fato ndo imputdvel 8 CONCESSIONARIA, em prazo superior a 12 (doze) meses do
protocolo do pedido regularmente instruido, ensejara a ampliacdo dos prazos previstos no
ITEM 4 — ENCARGOS DE OBRA, do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA e
a ampliacdo do prazo da CONCESSAO no tempo equivalente & demora identificada, sem
prejuizo de outras formas de recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-financeiro em favor da
CONCESSIONARIA, caso necessario.
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13.6. A CONCESSIONARIA poderd, a seu critério, antecipar as obrigacdes previstas nos
prazos do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, assumindo,
integralmente, os riscos e os 6nus de tal antecipacao.

13.7. O prazo de vigéncia dos contratos para exploracdo de FONTES DE RECEITAS na AREA
DA CONCESSAO n3o poderd ultrapassar o prazo da CONCESSAO, salvo em decorréncia da
ampliacdo do prazo da CONCESSAO, hipétese esta que possibilitara e limitard a vigéncia
daqueles contratos em tempo equivalente a ampliacdo e nos demais casos previstos neste
CONTRATO.

CLAUSULA 142 DAS OBRIGAGOES DO PODER CONCEDENTE

14.1. Sao obrigacbes do PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de outras obrigacdes previstas
neste CONTRATO e em seus ANEXOS e na legislacdo aplicével:

a) garantir permanentemente o livre acesso da CONCESSIONARIA & AREA DA
CONCESSAO, para a execug¢do do OBJETO durante a vigéncia deste CONTRATO;

b) emitir os Termos de Aceitacdo dos Bens, nos termos e condi¢des deste CONTRATO;
c) emitir a ORDEM DE INiCIO;

d) disponibilizar & CONCESSIONARIA, até o inicio do ESTAGIO 2 do PERIODO DE
TRANSICAO DA CONCESSAO, a AREA DA CONCESSAO e os bens que ficardo sob a gestdo da
CONCESSIONARIA necessarios ao desenvolvimento adequado do OBJETO;

e) assistir a CONCESSIONARIA durante o PERIODO DE TRANSICAO DA CONCESSAO, nos
termos da CLAUSULA 62 ;

f) rescindir, até o inicio do ESTAGIO 2 do PERIODO DE TRANSICAO DA CONCESSAO, os
contratos referentes 8 AREA DA CONCESSAO que n3o estejam listados no ANEXO IV do EDITAL
— CONTRATOS VIGENTES NA AREA DA CONCESSAO;

g) assessorar a CONCESSIONARIA em todos os procedimentos relativos a sua sub-rogagdo
nos contratos operacionais vigentes entre o PODER CONCEDENTE e prestadores de servicos ou
fornecimento de bens relacionados aos PARQUES, listados no ANEXO IV do EDITAL-
CONTRATOS VIGENTES NA AREA DA CONCESSAO devendo, nos casos de sub-rogacdo parcial,
coordenar junto aos referidos prestadores de servico a transferéncia tdo somente das
atividades, obrigacdes e contratos relativos aos PARQUES a CONCESSIONARIA, observado o
disposto na subcldusula 13.1.2;
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h) responsabilizar-se pelos 6nus, danos, despesas, pagamentos, indenizacdes e eventuais
medidas judiciais decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza trabalhista ou ambiental,
anteriores 3 DATA DA ORDEM DE INiCIO, relacionados ao OBJETO, bem como de atos ou fatos
que, embora posteriores 8 DATA DA ORDEM DE INiCIO, decorram de culpa exclusiva do PODER
CONCEDENTE ou de quaisquer terceiros por ele contratados;

i) fornecer informacdes para a CONCESSIONARIA que |he estejam disponiveis para o bom
desenvolvimento da CONCESSAO:;

i) fundamentar devidamente suas decisdes, aprovacdes, pedidos ou demais atos
praticados ao abrigo deste CONTRATO;

k) indicar formalmente o(s) agente(s) publico(s) responsaveis pelo acompanhamento
deste CONTRATO;

) fiscalizar o cumprimento da legislacdo aplicavel, durante a execucdao deste CONTRATO;

m) acompanhar, fiscalizar permanentemente e atestar o cumprimento deste CONTRATO,
bem como analisar as informagdes prestadas pela CONCESSIONARIA, permitida a contratacdo
de terceiros para assisti-lo e subsidid-lo de informacoes;

n) aplicar as sang¢des e penalidades e adotar as demais medidas necessdrias ao
cumprimento regular do presente CONTRATO em caso de inadimplemento das obrigacGes
assumidas pela CONCESSIONARIA;

o) colaborar, dentro da sua esfera de competéncias e observados os termos da legislacdo
pertinente, com a obtengdo das licengas e autorizagdes eventualmente necessdrias para a
CONCESSAO, junto aos demais drgdos municipais, inclusive com a participacdo em reunides
técnicas e envio de manifestagdes necessarias, observado o disposto pela subcldusula 13.5;

p) enviar mensalmente 3 CONCESSIONARIA o inteiro teor do relato dos acidentes,
reclamagdes, comentarios e ocorréncias comunicados pelos USUARIOS sobre o OBJETO
registradas no Portal de Atendimento SP156, respeitada a privacidade dos USUARIOS;

a) disponibilizar em pagina eletronica, minimamente, os documentos solicitados na
subcldusula 13.1 alineas “Ill)” e “kkk)”, os PLANOS OPERACIONAIS, o PLANO DE INTERVENCOES
e o conteudo do disposto na subclausula 14.1 alinea “p)”, bem como os relatérios produzidos
pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e pelo INSTITUTO DE PESQUISA;

r) estabelecer interlocugdo com a prestadora de servigos de iluminagao publica no que
diz respeito a gestdo da rede de iluminacdo publica na AREA DA CONCESSAO;
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s) observar as competéncias dos Conselhos Gestores dos PARQUES, nos termos da Lei
Municipal n? 15.910/ 2013;
t) adimplir o Imposto Predial e Territorial Urbano — IPTU incidente sobre a AREA DA

CONCESSAO, na hipétese deste vir a ser exigido; e

u) enviar de solicitacdo de uso da AREA DA CONCESSAO para realizagdo de evento de
interesse do Municipio, nos termos da subcldusula 17.1.

CLAUSULA 152 DOS DIREITOS DA CONCESSIONARIA

15.1. A CONCESSIONARIA, sem prejuizo e adicionalmente a outros direitos previstos na
legislacdo aplicavel e neste CONTRATO, terd direito a:

a) explorar o OBJETO com ampla liberdade empresarial e de gestdo de suas atividades,
incluindo as ATIVIDADES ASSOCIADAS, observadas as limitagGes e condicionantes fixadas neste
CONTRATO e na legislacdo aplicavel, e, para contratos e quaisquer tipos de acordos ou ajustes
celebrados pela CONCESSIONARIA com qualquer PARTE RELACIONADA, a conformidade com
as condicOes de mercado;

b) receber a AREA DA CONCESSAO e os bens concedidos no prazo determinado e no
estado em que se encontra;

c) receber apoio do PODER CONCEDENTE durante o PERIODO DE TRANSICAO DA
CONCESSAO, nos termos do deste CONTRATO e seus ANEXOS, notadamente, o ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

d) captar e gerir os recursos financeiros necessarios a exploracdo do OBJETO;

e) explorar FONTES DE RECEITA por sua conta e risco, observada a vedagdo prevista na
alineas “c)” e “f)” da subclausula 13.1.1;

f) realizar eventos na AREA DA CONCESSAO, observadas as diretrizes, parametros e
restricdes do ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, dos PLANOS
DIRETORES e da legislacdo aplicavel;

g) controlar a entrada e uso dos SANITARIOS pelos USUARIOS, sendo que tal controle (i)
ndo poderd restringir o direito dos USUARIOS ao uso gratuito e n3o condicionado dos
SANITARIOS; (i) ndo importara qualquer forma de discriminacdo de USUARIOS, em especial
minorias sociais ou grupos vulneraveis; e (iii) observara o sigilo e ndo armazenamento de
quaisquer informacdes pessoais fornecidas pelos USUARIOS;
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h) executar, por sua conta e risco, encargos opcionais nos PARQUES, incluindo iluminacao
paisagistica, obras e MOBILIARIO n3o obrigatérios;

i) utilizar os nomes dos PARQUES e da PRACA, podendo acrescé-los de outros nomes ou
naming rights;

i) a manutencao do equilibrio econdmico-financeiro, na forma deste CONTRATO;
k) fazer jus a decisdes do PODER CONCEDENTE nos prazos estipulados;

) subcontratar terceiros para o desenvolvimento de atividades relacionadas a execugao
do OBJETO, nos termos da legislacdo e deste CONTRATO; e

m) distribuir dividendos ou lucros e promover outras formas licitas de distribuicdo de
caixa aos acionistas ou quotistas, observados os termos e condicionantes previstos neste
CONTRATO e na legislagdo em vigor

15.1.1. Para fins do disposto na alinea 15.1 “f)”:

a) A realizacdo de eventos ou atividades que relinam pessoas, infraestrutura e/ou
equipamentos na PRACA ALEXANDRE DE GUSMAO fica condicionada a prévia apresentagdo
por parte da CONCESSIONARIA e aprovacdo, pelo PODER CONCEDENTE, de laudo de seguranga
estrutural que avalie a resisténcia da estrutura da garagem subterranea presente no subsolo
da PRACA; e

b) o0s eventos realizados pela CONCESSIONARIA deverdo observar os horarios e limites de
pessoas para cada espaco dos PARQUES, conforme previsto nos respectivos PLANOS
DIRETORES, bem como os parametros de incomodidade previstos na legislacdo vigente.

15.1.1.1. O laudo estrutural previsto na alinea “a)” da subclausula acima devera ser realizado
por profissional(is) devidamente habilitado(s) para tanto, devendo a CONCESSIONARIA
apresentar ao PODER CONCEDENTE as credenciais do profissional, nos termos da subclausula
13.1, “dd)”.

15.1.1.2. A CONCESSIONARIA também deverd realizar vistorias anuais na estrutura do
estacionamento no subsolo da PRACA. Verificada necessidade, de acordo com as normas
técnicas aplicaveis, de novo laudo estrutural, esse devera ser elaborado e posteriormente
apresentado e aprovado pelo PODER CONCEDENTE.

15.1.1.3. Caberd ao PODER CONCEDENTE garantir que a CONCESSIONARIA e seus prepostos
tenham pleno acesso a estrutura do estacionamento no subsolo da PRACA para realiza¢do das
atividades previstas nas subclausulas 15.1.1, ”a)” e 15.1.1.2.
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15.1.2. Para fins do disposto nas alineas “I)” e “I)” da subcldusula 15.1, a CONCESSIONARIA:

a) devera cuidar para que os terceiros contratados ou subcontratados sejam detentores
de capacidade técnica compativel com as atividades OBJETO da CONCESSAOQ; e

b) ndo poderd transferir integralmente as atividades de gestdo e operacdao dos PARQUES
e PRACA.

15.2. Os contratos celebrados entre a CONCESSIONARIA e terceiros reger-se-3o0 pelas
normas de direito privado, ndo se estabelecendo relacdo de qualquer natureza entre os
terceiros e o PODER CONCEDENTE.

15.3. O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos firmados pela
CONCESSIONARIA com subcontratados ou terceiros ndo pode ser alegado para eximi-la do
cumprimento, total ou parcial, de suas obrigacGes decorrentes deste CONTRATO e de seus
anexos.

15.4. A CONCESSIONARIA devera solicitar a anuéncia do PODER CONCEDENTE para a
celebracdo de contrato ou qualquer tipo de acordo ou ajuste com PARTES RELACIONADAS,
cuja aprovacao sera condicionada a demonstracdo da conformidade com as condicdes de
mercado, inclusive a partir dos contratos analogos firmados com terceiros nos ultimos 12
(doze) meses, caso haja.

CLAUSULA 162 DA EXPLORAGCAO DE FONTES DE RECEITAS NOS PARQUES

16.1. As FONTES DE RECEITAS a serem auferidas pela CONCESSIONARIA decorrerdo da
exploragdo comercial dos PARQUES.

16.2. A CONCESSIONARIA poderd celebrar com terceiros, prestadores e exploradores de
servicos e atividades econOmicas, contratos que envolvam a utilizagdo de espacos nos
PARQUES, pelo regime de direito privado, observando-se a regulacdo vigente.

16.3. Com relagdo aos contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros, prestadores
e exploradores de servicos e atividades econémicas que envolvam a utilizagdo de espagos dos
PARQUES, como FONTES DE RECEITAS, a remuneracdo sera livremente pactuada entre a
CONCESSIONARIA e a outra parte contratante.

16.4. As condicdes dos contratos celebrados entre CONCESSIONARIA e terceiros ndo
poderdao comprometer os padrdes ambientais, de seguranca e de qualidade do servigo
concedido, nem alterar quaisquer de suas caracteristicas obrigatérios, previstas no ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.
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16.5. O prazo de vigéncia dos contratos celebrados entre CONCESSIONARIA e terceiros ndo
podera ultrapassar o prazo de vigéncia da CONCESSAO.

16.6. Em caso de extincdo antecipada da CONCESSAO, inclusive por caducidade e
encampacdao, o PODER CONCEDENTE ou o novo operador dos PARQUES podera,
independentemente de indeniza¢io, denunciar os contratos celebrados pela CONCESSIONARIA
gue envolvam a utilizacdo de dreas ou estruturas dos PARQUES.

16.7. O PODER CONCEDENTE tera acesso, a qualquer tempo, a todos os contratos que a
CONCESSIONARIA celebrar que afetem a CONCESSAO dos PARQUES.

CLAUSULA 172 DAS PRERROGATIVAS DO PODER CONCEDENTE

17.1. O PODER CONCEDENTE, sem prejuizo e adicionalmente a outras prerrogativas e
direitos previstos na legislacdo aplicavel e neste CONTRATO, tem a prerrogativa de:

a) intervir na prestacao das atividades que compdem o OBJETO e, por consequéncia, na
gestdo das FONTES DE RECEITA, podendo retoma-las e extingui-las, nos casos e nas condi¢cGes
previstas neste CONTRATO e na legislacdo aplicavel,

b) contratar terceiros para, nos termos e limites da legislacdo, apoiarem no exercicio das
competéncias de regulagdo, supervisao e fiscalizacdo deste CONTRATO; e

c) solicitar 8 CONCESSIONARIA o uso da AREA DA CONCESSAO para realizacdo de eventos
de interesse da Municipalidade.

17.1.1. A solicitacdo do PODER CONCEDENTE prevista na subcldusula 17.1, “c)”, podera
ocorrer por no maximo 2 (dois) dias em um periodo de 12 (doze) meses subsequentes,
observado o ANEXO IIl — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

17.1.2. A solicitagido do PODER CONCEDENTE deverd se limitar as areas abertas e aos
EQUIPAMENTOS DE USO COMUNITARIO da AREA DA CONCESSAO e se dard mediante envio de
solicitagdo nesse sentido com antecedéncia minima de 45 (quarenta e cinco) dias da data de
realizacdo do respectivo evento de interesse do Municipio.

CLAUSULA 182 PROGRAMA DE INTERVENGCAO

18.1. Previamente ao inicio das obras atinentes ao PROGRAMA DE INTERVENCAO, a
CONCESSIONARIA devera apresentar o PROJETO BASICO referente & implantacdo das obras
previstas no PROGRAMA DE INTERVENCAO, nos termos do ANEXO Ill — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.
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18.2. O PROJETO BASICO deverd ser elaborado de acordo com as determinacdes deste
CONTRATO, bem como seus ANEXOS, devendo conter os elementos necessarios e suficientes,
com grau de precisdo adequado, para caracterizar as obras e servicos a serem realizados,
permitindo a avaliacdo do método aplicado e do prazo de realizagdo do investimento.

18.3. A execucdo do PROGRAMA DE INTERVENCAO deve ser concluida em até 48 (quarenta
e oito) meses da DATA DA ORDEM DE INICIO devendo a CONCESSIONARIA cumprir
integralmente as suas obriga¢des dentro deste prazo, observado o cronograma de marcos
constante ANEXO Il - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, sob pena da aplicagdo
das penalidades correspondentes.

18.4. Caso a CONCESSIONARIA pretenda executar obras apds a conclusdo do PROGRAMA DE
INTERVENCAO, deverd elaborar PROJETO BASICO, na forma da subcldusula 18.2, e o
apresentar para andlise e aprovacdo pelo PODER CONCEDENTE, na forma do ANEXO Ill —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

18.4.1. A conclusdo e aceite de obras adicionais seguird o procedimento previsto na
subclausula 12.1, “d)”.

CLAUSULA 192 DA GOVERNANGA DOS PARQUES

19.1. A CONCESSIONARIA deverd manter interlocucio permanente e constante com o
PODER CONCEDENTE e os Conselhos Gestores dos PARQUES, devendo, para tanto:

a) indicar um profissional ou profissionais, dentro de seu quadro de prepostos ou
empregados, que possua um entendimento completo de todas as atividades relativas ao
OBIJETO, para realizar a interlocu¢gdo com o PODER CONCEDENTE durante o periodo da
CONCESSAOQ;

b) disponibilizar um profissional ou profissionais para participar das reunides dos
Conselhos Gestores dos PARQUES, prestando eventuais esclarecimentos solicitados, colhendo
sugestdes e colaborando com as discussdes em pauta, de acordo com as atribui¢cdes conferidas
aos Conselhos Gestores pela Lei Municipal n? 15.910/2013;

c) atender a todos os pedidos de reunido pelo PODER CONCEDENTE;

d) responder, em prazo adequado, na forma da CLAUSULA 542, a todas as solicitagdes de
informacgao pelo PODER CONCEDENTE;

e) Responder a solicitagdes de informagdo pelos Conselhos Gestores dos PARQUES em
até 30 (trinta) dias corridos, nos termos da Lei Municipal n2 15.910/2013; e
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f) Adotar medidas necessarias a solucao de problemas identificados pelos Conselhos
Gestores dos PARQUES, nos termos da Lei Municipal n2 15.910/2013.

Sem prejuizo do previsto na subcldusula 19.1, “c)”, a partir da DATA DA ORDEM DE INICIO, o(s)
representante(s) da CONCESSIONARIA e o(s) representante(s) do PODER CONCEDENTE se
reunirdo, mensalmente, ou em periodicidade definida em comum acordo, para discutir o
andamento da CONCESSAO e, eventualmente, buscar solugdes conjuntas.

19.2. A realizagdo das reuniGes previstas na subcldusula 19.1. ndo exclui a possibilidade de
comunicac¢do, a qualquer tempo, pelas PARTES, sobre os temas a serem discutidos nas das
reunides.

19.3. A critério do PODER CONCEDENTE, poderdo participar de reunides com a
CONCESSIONARIA representantes de outros 6rgdos da Administracdo Publica Municipal,
membros dos Conselhos Gestores dos PARQUES, pessoas fisicas ou representantes de pessoas
juridicas que executem atividades nos PARQUES ou representantes da sociedade civil.

19.4. A CONCESSIONARIA podera apresentar sugestdes de alteracdo e aprimoramento dos
documentos que regem o uso e funcionamento dos PARQUES, notadamente os PLANOS
DIRETORES e os regulamentos de uso, observada a competéncia dos Conselhos Gestores dos
PARQUES, nos termos da Lei Municipal n? 15.910/2013.

CLAUSULA 202 DOS DIREITOS E OBRIGAGOES DOS USUARIOS

20.1. Sem o prejuizo daqueles previstos na Lei Federal n2 8.987/1995, na Lei Federal n2
8.078/1990, na Lei Federal n?2 13.460/2017, na Lei Municipal n2 14.029/2005, nos
regulamentos dos PARQUES e outros instituidos por lei, sdo direitos dos USUARIOS:

a) receber de maneira adequada e acessivel os servicos OBJETO deste CONTRATO,
vedada a cobranca de ingresso para acesso as areas abertas dos PARQUES e da PRACA;

b) receber do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA informacdes para a defesa de
interesses individuais ou coletivos;

c) participacdao no acompanhamento da prestacao e na avaliacdo dos servicos OBJETO
deste CONTRATO;

d) obtencao e utilizacdo dos servicos sem qualquer tipo de discriminagdo de origem, raca,
sexo, orientacdo sexual ou idade, assegurado direito ao uso do nome social e o
reconhecimento da identidade de género de travestis, mulheres e homens transexuais, nos
termos do Decreto Municipal n? 58.228/2018;
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e) tomar parte nas atividades sociais, culturais e esportivas realizadas nos PARQUES,
dentro dos limites relativos a cada atividade, conforme estipulado neste CONTRATO;

f) interpelar a CONCESSIONARIA, através dos canais pertinentes, sobre atos praticados
por ela, por associados e por funcionarios;

g) Ter acesso ao relatério anual e trimestral emitidos pela CONCESSIONARIA, nos termos
do APENDICE | - PRESTACAO DE INFORMACOES DA CONCESSAO, do ANEXO Il — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

h) protecdo de suas informagdes pessoais, nos termos da Lei Federal n2 12.527/2011 e
da Lei Federal n? 13.709/2018; e

i) obtencdo de informacgGes precisas e de facil acesso nos locais de prestacdo dos
servicos OBJETO deste CONTRATO.

20.2. Sem o prejuizo daqueles previstos na Lei Federal n2 8.987/1995, na Lei Federal n2
8.078/1990, na Lei Federal n? 13.460/2017, na Lei Municipal n2 14.029/2005, nos
regulamentos dos PARQUES e outros instituidos por lei, sdo obrigacdes dos USUARIOS:

a) utilizar adequadamente os servicos OBJETO deste CONTRATO, procedendo com
urbanidade e boa-fé;

b) cumprir e zelar para que sejam observadas integralmente as disposicoes contidas
neste CONTRATO e no regulamento de uso dos PARQUES;

c) tratar com cordialidade e respeito todos os USUARIOS e funciondrios dos PARQUES,
respeitando as orientacGes dos ultimos;

d) responder pelos atos praticados por si ou por seus dependentes;

e) nao praticar atividades recreativas ou esportivas em locais proibidos;

f) colaborar para a adequada prestacao dos servicos OBJETO deste CONTRATO;

g) preservar as condi¢des dos bens publicos por meio dos quais Ihes sdo prestados os

servicos OBJETO deste CONTRATO;

h) levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA as
irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao servigo prestado; e
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i) comunicar as autoridades competentes os atos ilicitos praticados pela
CONCESSIONARIA na prestagdo dos servicos OBJETO deste CONTRATO.

CAPITULO V - DOS FINANCIAMENTOS

CLAUSULA 212 DOS FINANCIAMENTOS

21.1. A CONCESSIONARIA serd responsavel pela obtencdo, aplicacdo, amortizacio,
pagamento de juros e gestdo do(s) FINANCIAMENTO(S) necessario(s) ao normal
desenvolvimento da CONCESSAO, de modo que se cumpram, cabal e tempestivamente, todas
as obrigacOes assumidas neste CONTRATO.

21.2. A CONCESSIONARIA n3o podera alegar qualquer disposicdo, cldusula ou condicdo do(s)
contrato(s) de FINANCIAMENTO porventura contratado(s), ou qualquer atraso na formalizacdo
do(s) contrato(s) de FINANCIAMENTO necessario(s), ou ainda, atraso no desembolso dos
recursos pactuados, para se eximir, total ou parcialmente, das obrigacdes assumidas neste
CONTRATO, cujos termos deverdo ser de pleno conhecimento do(s) FINANCIADOR(ES)
respectivo(s).

21.3. A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE cépia autenticada dos
contratos de FINANCIAMENTO e de garantia que venha a celebrar, bem como de documentos
representativos dos titulos e valores mobilidrios que venha a emitir, e quaisquer alteracbes
desses instrumentos, no prazo de 30 (trinta) dias da data da respectiva assinatura ou emissao,
conforme o caso.

CLAUSULA 222 DA GARANTIA DE SATISFACAO DO CREDITO DO FINANCIADOR PERANTE A
CONCESSIONARIA

22.1. Na hipétese de a CONCESSIONARIA vir a celebrar FINANCIAMENTO, nos termos da
CLAUSULA 212 deste CONTRATO, ela poderd oferecer em garantia ao(s) FINANCIADORES(ES)
os direitos emergentes da CONCESSAO, até o limite que ndo comprometa a operacionaliza¢do
e a continuidade da prestacdo do servico, nos termos do art. 28 da Lei Federal n2 8.987/1995.

22.1.1. A CONCESSIONARIA poderd ceder ou de qualquer outra forma transferir
diretamente ao(s) FINANCIADOR(ES), conforme os limites e os requisitos legais, os direitos a
percepcdo das eventuais indenizacdes devidas 8 CONCESSIONARIA em virtude do CONTRATO.

22.1.2. O oferecimento, em garantia, dos direitos emergentes da CONCESSAO no(s)
FINANCIAMENTO(S) vinculado(s) ao OBJETO somente poderd ocorrer até o limite que ndo
comprometa a operacionaliza¢do e a continuidade da CONCESSAO.
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22.2. As agdes ou quotas de emissdo da CONCESSIONARIA poderdo, mediante prévia
comunicacdo ao PODER CONCEDENTE, ser dadas em garantia de FINANCIAMENTO(S), ou como
contra garantia de operagdes diretamente vinculadas ao cumprimento de obrigagdes
decorrentes do CONTRATO, estando a sua execucdo, porém, condicionada a prévia autorizacao
do PODER CONCEDENTE, observado o disposto nas cldusulas CLAUSULA 82 e CLAUSULA 92
deste CONTRATO.

22.3. Os contratos de FINANCIAMENTO da CONCESSIONARIA poderdo outorgar ao(s)
FINANCIADOR(ES), de acordo com as regras de direito privado aplicaveis, o direito de assumir
o controle ou administragao temporaria da SPE em caso de inadimplemento contratual pela
CONCESSIONARIA dos referidos contratos de FINANCIAMENTO ou em caso de inadimplemento
deste CONTRATO, quando constatado que tais inadimplementos inviabilizem ou coloquem em
risco a CONCESSAO.

22.4. A transferéncia do CONTROLE ou administragcdo temporaria ao(s) FINANCIADOR(ES) ou
garantidores sera feita com o objetivo de promover a reestruturacdo financeira da SPE e
assegurar a continuidade da prestacdo dos servicos, sendo vedada a FINANCIADOR(ES) ou
garantidores com quem a CONCESSIONARIA mantenha vinculo societario direto, nos termos
do art. 27-A da Lei Federal n2 8.987/1995.

22.5. Sem prejuizo do disposto na subcldusula 10.11 deste CONTRATO, o pedido para a
autorizacdo da assuncdo do CONTROLE ou administracdo temporaria, que serd apresentado
por escrito pela CONCESSIONARIA e pelo(s) FINANCIADOR(ES), devera contemplar as
justificativas e demais elementos que possam subsidiar a andlise do pedido pelo PODER
CONCEDENTE, dentre os quais:

a) copia de atas de reunides de sécios ou acionistas da CONCESSIONARIA;
b) relatdrios de auditoria;

) demonstragdes financeiras; e

d) outros documentos habeis a justificar o pedido.

22.6. A assuncdo do CONTROLE ou administracdo temporaria da SPE nos termos desta
clausula n3o alterard as obrigagdes da CONCESSIONARIA e de seus controladores para com
terceitos, PODER CONCEDENTE e USUARIOS.

22.7. Na hipdétese de o PODER CONCEDENTE negar a assuncdo do CONTROLE ou
administracdo tempordria da SPE pelo(s) FINANCIADOR(ES) e garantidores, além da
demonstracdo cabal de que ele(s) ndo preenche(m) algum dos requisitos expressos neste
CONTRATO, devera conceder o prazo de 10 (dez) dias para que o(s) FINANCIADOR(ES) e
garantidores apresente(m) outra proposta para a assun¢do do CONTROLE da SPE e/ou a
reestruturacdo da SPE para que esta se torne adimplente com as suas obrigagdes.
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22.8. A administracdo temporaria autorizada pelo PODER CONCEDENTE ndo acarretard
responsabilidade aos FINANCIADOR(ES) e garantidores em relacdo a tributagdo, encargos,
onus, sancOes, obrigacdes ou compromissos com terceiros, inclusive com o PODER
CONCEDENTE ou empregados da SPE.

CAPITULO VI - DO VALOR DO CONTRATO, DA REMUNERAGCAO DA CONCESSIONARIA E DO
PAGAMENTO DA OUTORGA

CLAUSULA 232 DO VALOR DO CONTRATO

23.1. O valor deste CONTRATO é de RS [preencher conforme PROPOSTA COMERCIAL]
referente ao somatdrio do valor dos investimentos, das despesas e dos custos operacionais
estimados para execugdo das obrigacdes do CONTRATO, cumulado ao valor da OUTORGA FIXA
e OUTORGA VARIAVEL, durante todo o prazo de vigéncia da CONCESSAO.

23.1.1. O valor estimado do CONTRATO é meramente referencial, ndo podendo ser
invocado pela futura CONCESSIONARIA para fundamentar pleitos de recomposicio do
equilibrio econémico-financeiro.

CLAUSULA 242 DA REMUNERAGAO DA CONCESSIONARIA

24.1. As receitas a serem auferidas pela CONCESSIONARIA decorrerdo da exploracio de
FONTES DE RECEITAS na AREA DA CONCESSAO.

24.2. Nenhum valor sera devido pelo PODER CONCEDENTE & CONCESSIONARIA em fungéo
da execuc¢ao do OBJETO.

24.3. A CONCESSIONARIA poderd realizar quaisquer atividades licitas e compativeis com o
presente CONTRATO e com os PLANOS DIRETORES dos PARQUES e ser remunerada pelas
receitas auferidas com o desenvolvimento de tais atividades, devendo observar as regras de
compartilhamento de receitas, nos termos deste CONTRATO e de seus ANEXOS.

24.4. As FONTES DE RECEITA deverdo assegurar a CONCESSIONARIA condi¢des de fazer
frente, dentre outros:

a) aos custos de amortizacdo e eventuais juros de FINANCIAMENTO(S) relativos a
instalacdo do empreendimento;

b) aos tributos devidos pela CONCESSIONARIA;
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c) ao pagamento da OUTORGA FIXA e OUTORGA VARIAVEL;
d) ao cumprimento das obrigacGes do presente CONTRATO e seus ANEXOS; e
e) a remuneracdo do capital investido pelos sécios da CONCESSIONARIA.

24.5. As FONTES DE RECEITA poderio ser exploradas diretamente pela CONCESSIONARIA ou
por terceiros, com sua anuéncia.

24.6. A CONCESSIONARIA devera encaminhar, anualmente, em até 30 (trinta) dias contados
a cada inicio de exercicio e por escrito ao PODER CONCEDENTE relatério que contenha a
descri¢cdo detalhada do escopo da(s) atividade(s) e/ou empreendimento(s) desenvolvido(s) na
AREA DA CONCESSAO, demonstrando, dentre outros elementos que julgar relevante, que a(s)
atividade(s) ou empreendimento(s) se adequa(m) ao OBJETO da CONCESSAO, que n3o
comprometem a qualidade da exploragdo do OBJETO, e que obedece(m) a legislagdo brasileira,
inclusive a ambiental.

24.7. Além das informacgGes previstas na subcldusula anterior, o PODER CONCEDENTE
poderd, a seu critério, requerer outras informacGes pertinentes, de acordo com a(s)
atividade(s) objeto da solicitacédo.

CLAUSULA 252 DO PAGAMENTO DA OUTORGA

25.1. A CONCESSIONARIA se obriga a pagar ao PODER CONCEDENTE a OUTORGA FIXA e
OUTORGA VARIAVEL, conforme os valores, percentuais e condi¢des indicadas no ANEXO IV -
MECANISMO DE PAGAMENTO DA OUTORGA.

25.2. No caso de atraso do pagamento da OUTORGA FIXA ou da OUTORGA VARIAVEL, o
PODER CONCEDENTE podera adotar as medidas e sangdes previstas no ANEXO IV -
MECANISMO DE PAGAMENTO DA OUTORGA.

25.3. Para a fiscalizacdo do valor pago a titulo DA OUTORGA FIXA e OUTORGA VARIAVEL, a
CONCESSIONARIA devera apresentar demonstragdes financeiras anuais e relatério anual de
conformidade, nos termos da subclausula 13.1, alineas ‘kkk)’ e “lll)’.

25.4. Caso a CONCESSIONARIA constitua subsididria(s) integral(is), suas demonstracdes
financeiras e contdbeis deverdo estar consolidadas nas demonstragdes financeiras da
CONCESSIONARIA.

25.5. A CONCESSIONARIA deverd contratar e remunerar empresa especializada de auditoria
independente, devidamente registrada na Comissdo de Valores Mobilidrios - CVM, auditar os
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valores devidos a titulo DA OUTORGA VARIAVEL, bem como para outras auditorias que o
PODER CONCEDENTE julgar necessarias em sua atividade fiscalizatéria, cabendo a esse ultimo
o direito de veto na indicag3o realizada pela CONCESSIONARIA.

25.6. A cada 5 (cinco) anos da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera contratar uma nova
empresa especializada de auditoria independente, diferente daquela daquela responsavel pela
auditoria nos cinco anos anteriores, nos termos da subcldusula anterior.

25.7. Caso haja, por parte da empresa especializada de auditoria independente,
descumprimento do CONTRATO e seus ANEXOS ou da legislagdo aplicdvel, o PODER
CONCEDENTE poderd requerer a CONCESSIONARIA a contratagio de nova empresa
especializada de auditoria independente, antes do prazo previsto na subcldusula anterior.

25.8. A CONCESSIONARIA se compromete a inserir, nos contratos firmados com
subcontratadas, prestadores de servicos, terceiros que venham explorar FONTES DE RECEITAS,
ou outros contratados, cldusula que os obrigue a disponibilizar ao PODER CONCEDENTE,
quando solicitado, suas demonstra¢des financeiras e contdbeis que comprovem a receita
percebida com a atividade.

25.9. O PODER CONCEDENTE podera utilizar, a seu critério, o auxilio de auditoria contratada,
a fim de apurar os valores efetivamente arrecadados, ou para fiscalizar os contratos firmados
pela CONCESSIONARIA com subcontratadas, prestadores ou tomadores de servico ou
quaisquer terceiros a ela vinculados, bem como a atua¢do do VERIFICADOR INDEPENDENTE e
INSTITUTO DE PESQUISA, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis e incidéncia dos
juros e da multa moratdéria previstos no ANEXO IV - MECANISMO DE PAGAMENTO DA
OUTORGA.

CAPITULO VIl — DA FISCALIZAGAO E GERENCIAMENTO DA EXECUGCAO DO CONTRATO

CLAUSULA 262 PRESTAGAO DE CONTAS

26.1. A CONCESSIONARIA deverd apresentar ao PODER CONCEDENTE em até 15 (quinze)
dias do fim de cada trimestre, contados a partir do inicio do ESTAGIO 2, calendario de
atividades e eventos a serem realizados na AREA DA CONCESSAO para o periodo subsequente.

26.1.1. A CONCESSIONARIA deverd apresentar ao PODER CONCEDENTE o primeiro
calendario de eventos em até 15 (quinze) dias contados do inicio do ESTAGIO 2.

26.1.2. A CONCESSIONARIA pode remanejar os eventos de seu calendario, desde que tal
remanejamento seja notificado ao PODER CONCEDENTE em até 5 (cinco) dias da realiza¢do do
evento remanejado.
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26.2. A CONCESSIONARIA deverd apresentar ao PODER CONCEDENTE em até 45 (quarenta e
cinco) dias do fim de cada trimestre, suas demonstracées financeiras trimestrais completas.

26.3. A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE, anualmente, em até
90 (noventa) dias contados do encerramento do exercicio, relatério auditado de sua situacdo
contabil, incluindo, dentre outros itens: (i) as demonstra¢cdes contabeis, acompanhadas de
notas explicativas e balancete analitico, revisadas por auditores independentes cujos trabalhos
e relatdrios obedecam as Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo CFC, registrados
na Comissdo de Valores Mobilidrios caso se trate de empresa enquadrada na categoria de
grande porte; (ii) balango patrimonial; e (iii) demonstracdo de resultados correspondentes.

CLAUSULA 272 DA FISCALIZACAO

27.1. A fiscalizacdo da CONCESSAO, abrangendo todas as atividades da CONCESSIONARIA,
durante todo o prazo deste CONTRATO, sera executada pelo PODER CONCEDENTE, que podera
se valer de apoio técnico de terceiros, nos termos da legislacio e dos ANEXQOS deste
CONTRATO.

27.2. Sera criada Unidade Gestora com a indicacdo do Gestor do CONTRATO, a ser
informado a CONCESSIONARIA e que ficard como o Unico érgdo competente para a
comunicacdo entre o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA, para fins desta CONCESSAO.

27.3. O apoio técnico de terceiros ndo substitui e nem afasta o exercicio do poder de
fiscalizagdo do PODER CONCEDENTE no ambito da CONCESSAO.

27.4. A CONCESSIONARIA facultard ao PODER CONCEDENTE, ou a qualquer outra pessoa por
ele credenciada, o livre acesso, em qualquer época, as areas, instalagdes e locais, documentos
e dados referentes 8 CONCESSAO e & CONCESSIONARIA, incluindo estatisticas, registros
administrativos e contdbeis e contratos com terceiros, prestando, no prazo que lhe for
estabelecido, os esclarecimentos que forem formalmente solicitados.

27.5. A CONCESSIONARIA é facultado, em qualquer caso, o acompanhamento das vistorias
in loco.

27.6. O PODER CONCEDENTE podera demandar 8 CONCESSIONARIA, a qualquer tempo e sob
qualquer circunstancia, informacdes de natureza técnica, operacional, econémica, financeira e
contabil, bem como medi¢Ges e presta¢des de contas, conferindo, quando necessario, prazo
razoavel para o atendimento das solicitagdes que fizer.

27.7. O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de seus representantes
credenciados, poderd realizar, na presenga de representantes da CONCESSIONARIA, vistorias,
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testes ou ensaios que permitam avaliar adequadamente as condi¢des de funcionamento e as
caracteristicas dos equipamentos, sistemas e instalacdes utilizados na CONCESSAO.

27.8. No exercicio da fiscalizagdo, o PODER CONCEDENTE também podera:

a) acompanhar a execucdo de obras e a prestacdo dos servicos, atividades e
fornecimentos, bem como a conservagdo dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO;

b) proceder as vistorias para a afericdo da adequacdo das instalagbes e equipamentos,
determinando as necessarias correcdes, reparos, remogoes, reconstrucées ou substituicdes, as
expensas da CONCESSIONARIA, quando estiverem em desacordo com as especificacdes
prescritas neste CONTRATO e respectivos ANEXOS;

c) intervir, quando necessario, na execucdo das atividades objeto da CONCESSAO, nos
termos da legislacdo e deste CONTRATO, de modo a assegurar a regularidade e o fiel
cumprimento das obrigacdes contratuais assumidas pela CONCESSIONARIA;

d) determinar que sejam refeitas obras, atividades e servigos, sem 6nus para o PODER
CONCEDENTE, se as ja executadas ndo estiverem de acordo com as especificacGes deste
CONTRATO e seus ANEXOS, bem como com a legislacdo vigente e as normas técnicas
aplicaveis; e

e) aplicar as san¢Ges e penalidades previstas neste CONTRATO.

27.9. Na hipdtese em que a CONCESSIONARIA se recusar a acatar as determinacdes
realizadas pelo PODER CONCEDENTE, esse podera adotar, diretamente ou por meio de
terceiros, as providéncias necessarias para corrigir a situacdo, correndo os respectivos custos
por conta da CONCESSIONARIA, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢des e penalidades
pertinentes.

27.10. A fiscalizacdo pelo PODER CONCEDENTE ndo exclui a responsabilidade da
CONCESSIONARIA pela adequagdo e qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo
cumprimento das obrigacGes contratuais.

27.11. O PODER CONCEDENTE se valera de VERIFICADOR INDEPENDENTE e de INSTITUTO DE
PESQUISA para auxilid-lo no acompanhamento da execu¢do do presente CONTRATO e no
processo de afericio do FATOR DE DESEMPENHO, nos termos deste CONTRATO e seus
ANEXOS, em especial, 0 ANEXO IIl — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

27.11.1. O VERIFICADOR INDEPENDENTE apoiara o PODER CONCEDENTE na afericdo dos
INDICADORES DE DESEMPENHO e no calculo do FATOR DE DESEMPENHO, nos termos deste
CONTRATO, em especial o seu ANEXO V - SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.
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27.11.2. O INSTITUTO DE PESQUISA realizard Pesquisa de Satisfacdo dos Usudrios, nos
termos do ANEXO IIl — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA e do ANEXO V - SISTEMA
DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

CLAUSULA 282 DA CONTRATAGAO DO VERIFICADOR INDEPENDENTE E INSTITUTO DE
PESQUISA

28.1. O VERIFICADOR INDEPENDENTE e o INSTITUTO DE PESQUISA serao selecionados pelo
PODER CONCEDENTE e contratados, sob o regime privado, pela CONCESSIONARIA, a quem
competira arcar, integralmente, com os respectivos custos da contratagdo.

28.2. A contratacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE e do INSTITUTO DE PESQUISA devera
ser concluida pela CONCESSIONARIA em até 11 (onze) meses, contados da DATA DA ORDEM
DE INICIO, nos termos e condi¢des previstos no ANEXO V — SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO.

28.3. O VERIFICADOR INDEPENDENTE ndo substitui e nem afasta o exercicio do poder de
fiscalizagdo do PODER CONCEDENTE no ambito da CONCESSAO.

28.4. Os Orgaos de controle da Administracdo Publica do Municipio de S3o Paulo, observado
o ambito de suas competéncias, podem verificar a exatiddo do processo de afericio dos
INDICADORES DE DESEMPENHO, bem como o integral atendimento das obrigacdes do
VERIFICADOR INDEPENDENTE e do INSTITUTO DE PESQUISA, segundo os termos de sua
contratagao.

CLAUSULA 292 DO REGIME ESPECIAL DE ATENDIMENTO PRIORITARIO

29.1. Os processos administrativos relativos aos projetos, a¢Ges e iniciativas da
Administragdo Publica Municipal que versem sobre a CONCESSAO ser3o regidos pelo Regime
Especial de Atendimento Prioritario, nos termos do Decreto Municipal n2 58.332, de 20 de
julho de 2018.

29.1.1. O Regime Especial de Atendimento Prioritario conferird tramitacdo prioritaria
perante os Orgdos e entidades municipais aos processos administrativos referidos na
subclausula acima.

29.1.2. A tramitacdo prioritaria abrangerd todos os atos e manifestacbes de
responsabilidade da Administragao Publica Municipal.

29.2. Salvo em caso de disposicdo em contrario na legislacdo ou neste CONTRATO, ou
mediante justificativa devidamente fundamentada, os processos administrativos abrangidos

Pagina 51 de 99



CIDADE DE
SAO PAULO

pelo Regime Especial de Atendimento Prioritdrio, as providéncias a cargo dos drgdos ou
entidades municipais deverdo ser adotadas no prazo de até 30 (trinta) dias, salvo quando
pendente ac¢do ou diligéncia sob responsabilidade de terceiros.

CAPITULO IX -DA ALOCACAO DE RISCOS

CLAUSULA 302 RISCOS EXCLUSIVOS DA CONCESSIONARIA

30.1. A CONCESSIONARIA é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos
relacionados & presente CONCESSAO, salvo disposi¢io expressa em contrario no presente
CONTRATO.

30.2. A CONCESSIONARIA devera promover levantamento pormenorizado dos riscos que
assume com a assinatura do CONTRATO e adotar as medidas ou processos adequados e
eficientes para mitiga-los.

30.3. N3o caberd a CONCESSIONARIA recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro
deste CONTRATO em face de eventos cujo risco ndo tenha sido alocado expressamente ao
PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO.

30.4. Constituem, dentre outros, riscos de engenharia e operacdo assumidos pela
CONCESSIONARIA:

a) Atraso no cumprimento do cronograma do PROGRAMA DE INTERVENCAO, inclusive
em decorréncia da n3do obtencdo de autorizacSes, licengas e/ou permissées, observado o
disposto na subcldusula 13.5;

b) Erros, omissdes ou altera¢des de projetos de engenharia, incluindo metodologia de
execucdo, e/ou de tecnologia da CONCESSIONARIA, independentemente do aceite do PODER
CONCEDENTE;

c) Identificacdo de vicios, defeitos, irregularidades e inconformidades nas construcgdes e
reformas de edificagdes nos PARQUES e/ou PRACA;

d) A efetivacdo da demanda e a viabilidade das FONTES DE RECEITAS, observada a alinea
‘k)’ da subclausula 31.5;

e) Prejuizos decorrentes de erros na realizagdo de obras, no que se incluem danos
decorrentes de falha na seguranca no local de sua realizagao;
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f) Existéncia de prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE devido ao uso da AREA DA
CONCESSAO e suas adjacéncias em desacordo com as previsdes deste CONTRATO, seus
ANEXOS ou com as normas aplicaveis;

g) Prejuizos causados a terceiros ou ao meio ambiente pela CONCESSIONARIA, por seus
empregados, prestadores de servigo, terceirizados, subcontratados ou por qualquer outra
pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no exercicio das atividades abrangidas neste
CONTRATO;

h) Obsolescéncia, inseguranca e/ou funcionamento comprometido dos equipamentos
elétricos, eletromecanicos e demais tecnologias empregadas na execucao do OBJETO, a luz das
especificagdes e requisitos indicados no CONTRATO e seus respectivos ANEXOS;

i) Seguranca ef/ou da salude dos trabalhadores que estejam subordinados a
CONCESSIONARIA na execucdo do OBJETO e/ou seu subcontratados;

i) Interrupgdo ou intermiténcia no fornecimento de dgua ou outros servigos necessarios
ao funcionamento das atividades exploradas na CONCESSAO;

k) Interface com as entidades e os drgdos publicos, subcontratadas, consumidores e
tomadores de servicos da CONCESSIONARIA, bem como com os USUARIOS;

) Prejuizos decorrentes de manutencdo e/ou reparos relacionados a delegatérias de
servicos publicos, inclusive municipais, na AREA DA CONCESSAO;

m) Inadimplemento de consumidores ou tomadores de servico da CONCESSIONARIA pelos
pagamentos que lhe forem devidos a qualquer titulo;

n) Comocgdes sociais e/ou protestos publicos que comprometam a execugdo do OBJETO
e/ou causem danos aos BENS VINCULADOS A CONCESSAO;

0) Greves realizadas por empregados contratados pela CONCESSIONARIA, pelos
subcontratados ou pelos prestadoras de servigos ou por qualquer outra pessoa fisica vinculada
a CONCESSIONARIA;

p) Custos e investimentos atinentes a recuperagdo e melhorias em razdo de vicios ocultos
ou aparentes nos bens da CONCESSAO ou na AREA DA CONCESSAO, e/ou funcionalidade e
qualidade inferior as esperadas;

q) Roubos, furtos, destruicdo, perda ou avarias nos BENS VINCULADOS A CONCESSAO ou
nos ativos da CONCESSIONARIA, cuja materializacdo n3o tenha sido provocada pelo PODER
CONCEDENTE;

Pagina 53 de 99



CIDADE DE
SAO PAULO

r) Sinistros que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil na data
de sua ocorréncia, inclusive riscos de engenharia e responsabilidade civil, as hipdteses de CASO
FORTUITO ou FORCA MAIOR, bem como a variacdo no seu preco;

s) Atividades de administracdo, manutencdo, conservacdao, exploracdao comercial e
execucdo do PROGRAMA DE INTERVENCAO previstos neste CONTRATO, atendendo todos os
requisitos deste CONTRATO e seus ANEXOS;

t) O atraso no planejamento, elaboracdo e execucdo de todos os trabalhos técnicos e
projetos exigiveis e necessarios a execu¢do do OBJETO, exceto no caso em que o PODER
CONCEDENTE tiver dado causa;

u) N3do atendimento a qualidade na prestacdo dos servicos e atividades do OBJETO, ou
nao atender as especificacdes técnicas dos servicos e ao FATOR DE DESEMPENHO;

V) Danos causados a redes de utilidades subterraneas por obras na AREA DE CONCESSAO
tais como tubula¢Ges de 4dgua, esgoto e de gas;

w) Interrupcdo e/ou intermiténcia no fornecimento de energia elétrica, 4gua, ou outros
servigos necessarios ao funcionamento das atividades exploradas na CONCESSAOQ;

X) Eventuais imprecisdes quanto a metragem da AREA DA CONCESSAO constante do
EDITAL e de seus ANEXQOS; e

y) A impossibilidade de realizagdo de eventos na PRACA com publico superior a 150
(cento e cinquenta) pessoas em decorréncia do resultado do laudo estrutural previsto na
subcldusula 15.1.1, “a)”.

30.5. Constituem-se, dentre outros, riscos econdmico-financeiros assumidos pela
CONCESSIONARIA:

a) Ineficiéncias ou perdas economicas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia ou
omissdo no cumprimento do OBJETO, exceto por atos ou omissGes do PODER CONCEDENTE
gue implique diretamente nas causas descritas;

b) Custos excedentes relacionados ao objeto da CONCESSAO, ou custos por ela
subestimados, incluindo os relativos a implantacdo do PROGRAMA DE INTERVENCAO;

c) Variacao de custos de insumos, custos operacionais, de manutencao, investimentos ou
qualquer outro custo incorrido na sua atuacdo, inclusive, relativo a agua/esgoto e de energia
elétrica;
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d) Aumento de custo de capital, variacdo nas taxas de cdmbio, alteracdo de taxas de juros
praticados no mercado e/ou variagdo inflacionaria;

e) Aumento do custo de empréstimos e FINANCIAMENTOS assumidos para a realizagao
de investimentos ou custeio das atividades OBJETO desta CONCESSAO;

f) Auséncia, por parte da CONCESSIONARIA, de capacidade financeira e/ou de captacdo
de recursos;

g) Custos de ac¢des judiciais de terceiros contra a CONCESSIONARIA ou subcontratadas
decorrentes da execug¢do da CONCESSAO, salvo se por fato imputavel ao PODER CONCEDENTE;

h) Custos incorridos e as perdas assumidas em razdo da alteracdo superveniente de
normas do Corpo de Bombeiros, de normas técnicas e/ou de normas de seguranga;

i) N3o efetivacdo das demandas ou receitas projetadas dos PARQUES, ou sua reducdo
por qualquer motivo, ainda que decorrente de concorréncia praticada pelo PODER
CONCEDENTE ou de terceiros, salvo no caso de eventual descumprimento das obriga¢des
assumidas pelo PODER CONCEDENTE no ambito deste CONTRATO;

i) a criacdo, a demanda e a viabilidade das FONTES DE RECEITA e ATIVIDADES
ASSOCIADAS;

k) Todos os riscos inerentes a exploracdo das FONTES DE RECEITAS e ATIVIDADES
ASSOCIADAS;

) a adequacio de anuncios a serem eventualmente instalados na AREA DA CONCESSAO
a Lei Municipal no 14.223/2006, ao Decreto Municipal no 47.950/2006, deliberagdes e
resolugdes da CPPU, e obtengdo das aprovagdes necessarias pela CPPU,

m) N3do obtencdo de FINANCIAMENTO junto as instituicGes financeiras ou obten¢do em
valor insuficiente para a execugdo do OBJETO; e

n) Alteragdo no cenario macroecondémico.

30.6. Constituem, dentre outros, riscos ambientais a serem assumidos pela
CONCESSIONARIA:

a) Demora no processo de licenciamento ambiental de obras e intervengdes nos
PARQUES, caso necessario, observado o disposto na subclausula 13.5;
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b) Recuperacdo, prevencdo, correcdo e gerenciamento de passivos e/ou irregularidades
ambientais cujo fato gerador tenha se materializado apés a DATA DA ORDEM DE INiCIO,
inclusive o passivo ambiental referente a destinacao final de equipamentos e bem, cabendo a
CONCESSIONARIA realizar avaliagdo ambiental e demais estudos ambientais necessérios, as
suas expensas, para a devida comprovagdo; e

c) Existéncia de condices adversas do solo/terreno da AREA DA CONCESSAO que
comprovadamente atrasem o cronograma do PROGRAMA DE INTERVENCAO ou impegam a
execucdo de obras.

30.7. Constituem-se, dentre outros, riscos juridicos a serem assumidos pela
CONCESSIONARIA:

a) Planejamento tributdrio;

b) Criacdo extincdo ou alteracdo de tributos ou encargos legais que ndo tenham
repercussdo direta nas receitas e despesas das CONCESSIONARIAS;

c) Ocorréncia de danos decorrentes da execugdo do OBJETO, inclusive quanto a terceiros;

d) Perecimento, destruicdo, roubo, furto, depredacdo, vandalismo, perda ou quaisquer
outros tipos de danos causados aos BENS VINCULADOS A CONCESSAO, salvo no caso previsto
na subclausula 31.3, “i)”;

e) Intervencdo na CONCESSAO pelo PODER CONCEDENTE em razdo de descumprimentos
contratuais pela CONCESSIONARIA;

f) Extincdo da CONCESSAO por decretacdo da caducidade da CONCESSAO;
g) Acidente de trabalho na execug¢do do OBJETO;

h) Encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo
deste CONTRATO, incluida a eleva¢do do custo de mao-de-obra por acordo, convengdo ou
dissidio coletivo de trabalho, e as responsabilizacdes deles decorrentes, incluidas aquelas
relacionadas as empresas eventualmente subcontratadas no &mbito da CONCESSAO;

i) Mudancas no plano de investimentos, nos projetos ou nas obras por decisao unilateral
da CONCESSIONARIA;

i) Atrasos ou inexecucao das obrigacdes do PODER CONCEDENTE, causados pela demora
ou omissdo da CONCESSIONARIA ou de suas subcontratadas, desde que comprovada a
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regularidade formal, a tempestividade e a adequacdo dos requerimentos e solicitacdes
encaminhados pelo PODER CONCEDENTE;

k) Descumprimento, pela CONCESSIONARIA, de suas obrigaces contratuais, incluindo,
mas nao se limitando ao descumprimento de prazos a ela aplicdveis nos termos deste
CONTRATO e/ou na legislacdo vigente; e

) Atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO relacionados as
obrigaces assumidas pelo PODER CONCEDENTE, quando decorrentes diretamente de agdo ou
omissdo da CONCESSIONARIA ou suas subcontratadas.

30.8. A CONCESSIONARIA deverd indenizar e manter o PODER CONCEDENTE incélume de
qualguer demanda ou prejuizo que o PODER CONCEDENTE venha a sofrer em virtude de atos
praticados pela CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados, prepostos, prestadores
de servicos, subcontratados e terceiros com quem ela tenha contratado, ou por qualquer outra
pessoa fisica ou juridica a ela vinculada.

30.9. A CONCESSIONARIA também deverd indenizar e manter o PODER CONCEDENTE a salvo
de despesas processuais, honorarios sucumbenciais e demais encargos com os quais, direta ou
indiretamente, venha a arcar em razdo das hipéteses previstas na subclausula anterior.

30.10. A CONCESSIONARIA declara:

a) Ter ciéncia integral da natureza e extensao dos riscos assumidos neste CONTRATO; e

b) Ter levado em consideracgdo a reparticdo de riscos estabelecida neste CONTRATO para
a formulag3o da sua PROPOSTA COMERCIAL na LICITACAO.

CLAUSULA 312 RISCOS EXCLUSIVOS DO PODER CONCEDENTE

31.1. O PODER CONCEDENTE é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos
descritos nessa clausula, sem prejuizo a demais riscos presentes no CONTRATO.

31.2. Os riscos descritos na presente cldusula poderdo ensejar revisdao extraordinaria da
CONCESSAO, nos termos da CLAUSULA 332 deste CONTRATO.

31.3. Constituem, dentre outros, riscos de engenharia e operag¢ao assumidos pelo PODER
CONCEDENTE:

a) Custos relativos a resgates arqueolégicos de descobertas realizadas no curso de obras
na AREA DA CONCESSAO;
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b) Existéncia de sitios ou bens arqueolégicos na AREA DA CONCESSAO que ndo sejam
conhecidos até a data de publicacdo do EDITAL, assim como os custos decorrentes de tal
descoberta;

c) Prejuizos causados a terceiros ou ao meio ambiente pelos administradores,
empregados, prepostos, prestadores de servico, ocorridos antes da DATA DA ORDEM DE
INiCIO;

d) Restricdo operacional decorrente de decisdo ou omissdo de 6rgdos ou entidades
publicos, exceto se decorrente de fato imputavel 8 CONCESSIONARIA;

e) Greve dos funcionarios e empregados do PODER CONCEDENTE que comprovadamente
impeca ou impossibilite a CONCESSIONARIA de prestar integral ou parcialmente o OBJETO;

f) Verificagdo de vicios ocultos que impecam a execu¢do do POGRAMA DE INTERVENCAO
na AREA DA CONCESSAQ;

g) Vicios nos imdveis nos quais se encontram implantados os PARQUES, existentes antes
da DATA DA ORDEM DE INICIO;

h) Revisdes sobre os parametros e medidores referentes ao FATOR DE DESEMPENHO que
acarretem, comprovadamente, encargos adicionais para a CONCESSIONARIA;

i) As atividades realizadas na drea externa do PARQUE TRIANON aos domingos e feriado,
nas Feiras de Arte, Artesanato, Cultura e Gastronomia, em especial os riscos de dano ao
patrimonio publico e acidentes;

i) A inviabilidade da CONCESSIONARIA ou seus prepostos terem acesso a area do
estacionamento no subsolo na PRACA para realizacdo do laudo estrutural previsto na
subcldusula 15.1.1, “a)”, por circunstancias alheias a atuacio da CONCESSIONARIA; e

k) A impossibilidade de realizacdo de eventos na PRACA com publico igual ou inferior a
150 (cento e cinquenta) pessoas em decorréncia do resultado do laudo estrutural previsto na
subcldusula 15.1.1, “a)”.

31.4. Constituem, dentre outros, riscos ambientais assumidos pelo PODER CONCEDENTE:

a) Existéncia de condi¢Bes adversas do solo/terrenos nos quais serdo realizadas as obras
do PROGRAMA DE INTERVENCAO, que comprovadamente atrasem o cronograma ou impegam
a execucdo das referidas obras; e
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b) Custos de recuperacgao, prevencdo, correcao e gerenciamento de passivo ambiental
cujo fato gerador tenha se materializado anteriormente 8 DATA DA ORDEM DE INICIO.

31.5. Constituem, dentre outros, riscos juridicos assumidos pelo PODER CONCEDENTE:

a) A demora na obtencdo de licencas, permissdes e autorizacdes exigidas para a plena
execucdo do OBJETO, ou mesmo para a exploracdao de FONTES DE RECEITA, por fato imputavel
ao Poder Publico, em nivel municipal, estadual ou federal, assim entendida como a demora
decorrente de fato ndo imputdvel 8 CONCESSIONARIA, em prazo superior a 12 (doze) meses do
protocolo do pedido regularmente instruido, observado o disposto na subcldusula 13.5;

b) Atrasos ou inexecucdo das obrigacdes da CONCESSIONARIA, causados pela demora ou
omissdo do PODER CONCEDENTE ou de demais 6rgdos ou entidades da Administragdo Publica
Municipal, desde que comprovada a regularidade formal, a tempestividade e a adequacdo dos
requerimentos e solicitagdes encaminhados pela CONCESSIONARIA, e desde que os érgdos ou
entidades competentes provocados deixem de observar os respectivos prazos a eles conferido
para a respectiva manifestacao;

c) Descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obrigagdes contratuais ou
regulamentares, incluindo, mas ndo se limitando ao descumprimento de prazos a ele aplicaveis
nos termos deste CONTRATO e/ou na legislagdo vigente;

d) Atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO relacionados as
obriga¢des assumidas pela CONCESSIONARIA, bem como o descumprimento dos INDICADORES
DE DESEMPENHO, quando decorrentes diretamente de a¢dao ou omissao do PODER
CONCEDENTE;

e) DecisGes judiciais ou administrativas que impegcam ou impossibilitem a
CONCESSIONARIA de prestar os servicos do OBJETO, exceto nos casos em que a
CONCESSIONARIA houver dado causa a decis3o;

f) Majoracdo da aliquota do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISS) incidente
sobre as atividades OBJETO da CONCESSAO:;

g) Onus, danos, despesas, pagamentos, indenizacdes e eventuais medidas judiciais
decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza ambiental, anteriores a DATA DA ORDEM
DE INICIO, relacionados ao OBJETO, bem como de atos ou fatos que, embora posteriores a
DATA DA ORDEM DE INiCIO, decorram de culpa exclusiva do PODER CONCEDENTE ou de
quaisquer terceiros por ele contratados.
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h) Alteracdo superveniente na legislacdao, desde que relacionada a execucdo do OBJETO,
que ocorra apos a DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS que altere o equilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO e que traga efetivos e diretos prejuizos para a CONCESSIONARIA;

i) Alteracao na legislagdo ou na regulagao que tenha impacto direto nas receitas ou
despesas da CONCESSIONARIA, relacionados especificamente com a execugdo das atividades
OBJETO da CONCESSAOQ;

i) Investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes de eventuais
desapropriacdes e instituicdo de servidGes administrativas determinadas pelo PODER
CONCEDENTE na forma da lei;

k) Investimentos, custos e despesas decorrentes de tombamento dos imdveis e/ou de
bens materiais ou imateriais relacionados & CONCESSAO, posterior a DATA DE ENTREGA DAS
PROPOSTAS, que afete as premissas e projetos originais no ambito da CONCESSAO;

) Retomada da CONCESSAO por razdes de interesse publico;

m) Extincdo da CONCESSAO por vicios no processo de contratagdo, nos casos em que a
CONCESSIONARIA n3o tiver concorrido com os vicios que geraram a anulagio do CONTRATO;

n) Extincdo da CONCESSAO por descumprimento pelo PODER CONCEDENTE de suas
obrigacbes, mediante acdo judicial;

o) Existéncia de passivos trabalhistas do PODER CONCEDENTEou de outros prestadores
de servicos prestados na AREA DA CONCESSAO; cujo fato gerador tenha ocorrido antes da
DATA DA ORDEM DE INiCIO;

p) Imposigdo pelo PODER CONCEDENTE de novas obriga¢des ou alteragdo unilateral das
obrigacbes originalmente contempladas no CONTRATO que provoque impacto nos custos e
encargos da CONCESSIONARIA;

q) Ajuizamento de agado, se necessario, ou condugao de procedimento de extrajudicial;

r) “Encampacdo branca”, tolerancia oficial a condutas ilicitas que impactem diretamente
a execucao do CONTRATO, bem como quaisquer outras acdes do PODER CONCEDENTE,
comprovadamente motivadas por razoes politicas; e

31.6. Alteragdo nos PLANOS DIRETORES dos PARQUES, ocorrida apds a DATA DE ENTREGA
DAS PROPOSTAS, que resulte em novas obrigacdes 8 CONCESSIONARIA e que traga efetivos e
diretos prejuizos para a CONCESSIONARIA. Quaisquer tributos ou encargos legais criados,
alterados ou extintos, que incidam diretamente sobre os servicos prestados pela
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CONCESSIONARIA, e cuja criacdo, alteracdo ou extincdo ocorra apds a DATA DE ENTREGA DAS
PROPOSTAS, com comprovada repercussao direta sobre o equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO, darao ensejo ao procedimento de reequilibrio econédmico-financeiro em favor da
CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, conforme o caso.

31.7. Nao se enquadram na previsado da subclausula 31.6:

a) Os impostos e contribuicdes sobre a renda;
b) Os tributos sobre os insumos utilizados pela CONCESSIONARIA para a execugdo do
OBIETO; e
c) Os tributos e encargos legais relacionados a exploracdo de FONTES DE RECEITAS e/ou

ATIVIDADES ASSOCIADAS, por sua gestdo exclusiva ou mediante associagdo com terceiros, cujo
risco tributario é integralmente atribuido & CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 322 DOS RISCOS COMPARTILHADOS

32.1. O PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA s3o integralmente responsdveis pelos
riscos descritos na presente cldusula contratual, sem prejuizo a outros riscos previstos no
CONTRATO.

32.2. Na ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, cujas consequéncias ndo sejam
cobertas por seguro disponivel no mercado securitdrio brasileiro e em condi¢gdes comerciais
vidveis, observada a subcldusula 32.3, as PARTES acordarao se haverd lugar a recomposi¢do do
equilibrio econdmico-financeiro ou a extincdo da CONCESSAO, tendo-se por base as
consequéncias dos eventos para a continuidade do OBJETO deste CONTRATO, observado o
disposto no CAPITULO XIV.

32.2.1. Verificando-se a extingdo da CONCESSAO, nos termos do disposto na subcldusula
anterior, aplicar-se-do, no que couberem, as regras e os procedimentos validos para a extincao
da CONCESSAO por advento do termo contratual, conforme este CONTRATO, fazendo jus a
CONCESSIONARIA ao recebimento da indenizacdo pela(s) parcela(s) dos investimentos
relacionados a bens reversiveis ainda ndo amortizados ou depreciados, os quais tenham sido
realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do servigo concedido.

32.3. Sem prejuizo da subcldusula 32.2, em caso de emergéncia ou calamidade publica,
como situacdes que possam comprometer a seguranca ou a satide dos USUARIOS, reconhecida
ou declarada como tal pelo PODER CONCEDENTE em ato normativo préprio, este podera
determinar, de oficio:
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a) a suspensdo ou reducdo dos encargos previstos no ANEXO Il — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

b) que os PARQUES permanecam fechados ao acesso por USUARIOS; e/ou

c) a suspensdo da exploracdo de atividades econdmicas e realizacdo de eventos na AREA
DA CONCESSAO;

32.4. A adogdo de qualquer uma medidas previstas na subclausula 32.3, “a)”, ”b)” e “c)”,
pelo PODER CONCEDENTE implicara, até a normalizagao da situacdo, os seguintes efeitos:

a) a suspensdo do pagamento da OUTORGA FIXA e da OUTORGA VARIAVEL; e

b) a suspensdo da medicdo dos indicadores de desempenho dedicados a afericdo do
cumprimento dos encargos suspensos ou reduzidos, para fins do ANEXO V - SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO.

32.4.1. Os encargos ndo realizados em func¢do da suspensdo prevista na 32.3, “a)”, porém
passiveis de realizacdo posterior, como obras e manutencdo, deverdo ser realizados pela
CONCESSIONARIA em momento posterior, uma vez cessada a situacdo de emergéncia ou
calamidade publica, conforme cronograma a ser estabelecido de comum acordo com o PODER
CONCEDENTE.

32.5. A determinacdo da medidas previstas na subcldusula na 32.3, ”b)” e “c)”, dara ensejo
ao reequilibrio econdmico-financeiro deste CONTRATO, na forma da subcldusula 35.4,
oportunidade na qual serdo levados em conta os impactos de tais medidas bem como os
impactos econOmicos da reducdo ou suspensdo dos encargos previstos no ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

32.6. As PARTES se comprometem a empregar todas as medidas e a¢des necessarias a fim
de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR.

CAPITULO X — DAS REVISOES CONTRATUAIS E DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

CLAUSULA 332 DAS REVISOES ORDINARIAS

33.1. Sem prejuizo das demais previsdes deste CONTRATO, e das prerrogativas legalmente
conferidas ao PODER CONCEDENTE relativamente a imposicdo de novas obriga¢des ou de
alteragOes sobre o OBJETO, termos das subclausulas 31.5, letra “p)”, e 31.6, a cada 5 (cinco)
anos, contados da DATA DE PUBLICACAO DO CONTRATO, as PARTES promover3o a revis3o dos
parametros, condi¢des e resultados gerais da CONCESSAO, com o objetivo de, sendo o caso:
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a) rever as especificacdes do OBJETO e aprimorar os servicos e as atividades do OBJETO,
em atencdo ao principio da atualidade;
b) analisar criticamente e eventualmente alterar os encargos previstos neste CONTRATO

ou no seu ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA; e

c) rever o conteldo dos planos previstos como de apresentacdo obrigatéria pela
CONCESSIONARIA, nos termos do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

33.2. O procedimento de revisdao devera ser instaurado de oficio pelo PODER CONCEDENTE,
ou a pedido da CONCESSIONARIA, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogavel por igual
periodo, a partir da da conclusdo dos 5 (cinco) primeiros anos de vigéncia deste CONTRATO,
contados da DATA DE PUBLICACAO DO CONTRATO.

33.2.1. Os procedimentos de revisdo posteriores deverdo ser instaurados, no formato
estabelecido na subcldusula anterior, a cada 5 (cinco) anos, contados do término da revisdo
ordindria anterior, e assim sucessivamente, até o final do prazo da CONCESSAO.

33.3. Caso ndo haja a necessidade de alteracbes dos pardmetros, condi¢es e resultados
gerais da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE devera instaurar o procedimento previsto nessa
subcldusula para pronunciar sobre a desnecessidade de qualquer revisdo, abrindo prazo para
manifestacio da CONCESSIONARIA.

33.4. Para fins da analise da necessidade, conveniéncia ou oportunidade da revisdo de que
trata esta cldusula, cada PARTE detalhard, no prazo de 30 (trinta) dias da instauracdo do
processo, as eventuais alteracGes sugeridas, com as justificativas correspondentes, estudos e
outros documentos que embasem a sua proposta.

33.5. N3o chegando as PARTES a um acordo, observar-se-4 o disposto no CAPITULO XIV
deste CONTRATO.

33.6. A revisdo dos pardmetros, condi¢des e resultados gerais da CONCESSAO, nos termos
da subcldusula 32.1, deverd observar as diretrizes e objetivos previstos nos PLANOS
DIRETORES e e ter suas etapas, bem como seu resultado divulgados na pagina eletronica do
PODER CONCEDENTE.

33.7. Admite-se, a critério das PARTES, a participacdo de entidades, representantes da
sociedade civil ou profissionais especializados no processo de revisdo de que trata esta
cldusula, para o levantamento de dados, confirmacgdo de premissas e/ou elucida¢es de ordem
técnica e econémica que se fizerem necessarias.
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33.8. Do resultado do procedimento de revisdao de que trata esta clausula, podera ser revisto
o equilibrio econémico-financeiro da CONCESSAO, em beneficio da CONCESSIONARIA ou do
PODER CONCEDENTE, nos termos da clausula 352 e da clausula 362 deste CONTRATO.

CLAUSULA 342 DAS REVISOES EXTRAORDINARIAS

34.1. Sem prejuizo das demais previsdes deste CONTRATO e das prerrogativas legalmente
conferidas ao PODER CONCEDENTE relativamente a imposicdao de novas obrigacbes ou de
alteracOes sobre o OBJETO, nos termos das subcldusulas 31.5, letra “p)”, e 31.6, o PODER
CONCEDENTE ou a CONCESSIONARIA poderao solicitar a revisdo extraordinaria do CONTRATO,
sempre com vistas a regularidade, continuidade, eficiéncia, seguranca, atualidade e
generalidade dos servicos do OBJETO, e desde que haja necessidade comprovada de inclusdo
e/ou exclusdo de encargos neste CONTRATO, resultado de transformagdes tecnoldgicas
supervenientes ou da necessidade de adequacdo dos sistemas de mensuracdo da qualidade
dos servicos prestados neste CONTRATO a padrdes técnicos reconhecidos nacional ou
internacionalmente.

34.2. A solicitacdo da CONCESSIONARIA deverd vir acompanhada das razdes que justifiquem
a revisdo pretendida, com os detalhamentos, levantamentos, estudos ou pareceres técnicos
julgados pertinentes.

34.2.1. Ao avaliar a solicitagdo encaminhada nos termos da subclausula anterior, o PODER
CONCEDENTE podera consultar a opinido de outros érgdos e entidades técnicas envolvidos.

34.3. O procedimento de revisdo extraordinaria serd concluido mediante acordo entre as
PARTES, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogavel por igual periodo.

34.3.1. N3o chegando as PARTES a um acordo, observar-se-a o disposto no CAPITULO XIV
deste CONTRATO.

34.4. Do resultado do procedimento de revisdo de que trata esta clausula, podera ser revisto
o equilibrio econémico-financeiro da CONCESSAO, em beneficio da CONCESSIONARIA ou do
PODER CONCEDENTE, nos termos da clausula 352 e da clausula 362 deste CONTRATO.

34.5. A revisdo extraordindria deste CONTRATO ndo poderd considerar eventos ocorridos ha
mais de 01 (um) ano da data em que a PARTE interessada deles tiver tomado conhecimento.

CLAUSULA 352 DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

35.1. Sempre que atendidas as condi¢des deste CONTRATO e mantida a alocagdo de riscos
nele estabelecida, considera-se mantido o seu equilibrio econémico-financeiro.
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35.1.1. Sem prejuizo de outras hipdteses admitidas neste CONTRATO, é situacdo que
justifica o reequilibrio econémico-financeiro em favor do PODER CONCEDENTE a reducdo dos
custos incorridos pela CONCESSIONARIA em razdo do advento de quaisquer das hipdteses
previstas na subcldusula 31.6, na CLAUSULA 312, na CLAUSULA 322, na CLAUSULA 332 e na
CLAUSULA 342,

35.1.2. Sem prejuizo de outras hipdteses admitidas neste CONTRATO, é situacdo que
justifica o reequilibrio econdmico-financeiro em favor da CONCESSIONARIA o aumento de
custos e despesas incorridos pela CONCESSIONARIA em razdo do advento de quaisquer das
hipdteses previstas na subclausula 31.6, na CLAUSULA 312, na CLAUSULA 322, na CLAUSULA
332 e na CLAUSULA 342,

35.2. O PODER CONCEDENTE podera solicitar a recomposicao do equilibrio econémico-
financeiro, quando cabivel, nos termos da lei e nas hipdteses previstas neste CONTRATO.

35.3. A recomposicio do equilibrio economico-financeiro serd efetivada mediante as
seguintes modalidades:

a) prorrogacdo ou reducdo do prazo da CONCESSAO;

b) readequacdo dos indices que compdem o FATOR DE DESEMPENHO previstos no
ANEXO 1l — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

c) revisdo dos encargos e obrigagdes assumidos pela CONCESSIONARIA, inclusive prazos
vinculantes 8 CONCESSIONARIA;

d) revisdo do valor devido a titulo DA OUTORGA FIXA ou OUTORGA VARIAVEL ao PODER
CONCEDENTE, para mais ou para menos;

e) pagamento de indenizagdo em dinheiro;

f) outra forma definida em comum acordo entre o PODER CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA;

g) combinacao das modalidades anteriores; ou

h) quaisquer outras medidas legalmente admitidas e aptas a estabelecer o equilibrio
econOmico-financeiro do CONTRATO.
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35.4. A recomposi¢do do reequilibrio econémico-financeiro decorrente do previsto na
subclausula 32.3, “b)” que ensejem efetivo prejuizo a execu¢do do OBJETO da CONCESSAO,
ocorrera mediante a modalidade prevista na subclausula 35.3, “a)”.

35.4.1. A recomposicao do reequilibrio econédmico-financeiro prevista na subcldusula acima
ocorrera de forma que, para cada 30 (trinta) dias corridos e completos de vigéncia das
medidas, sera prorrogado o prazo de vigéncia deste CONTRATO em 30 (trinta) dias corridos.

35.4.2. A CONCESSIONARIA devera comprovar o efetivo prejuizo a execu¢do do OBJETO da
CONCESSAO, mediante apresentagdo de documentos, dados e informagdes pertinentes que
evidenciem o impacto no equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO

35.5. As alternativas para a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro ndo poderao
alterar a alocacgdo de riscos originalmente prevista neste CONTRATO.

CLAUSULA 362 DO PROCEDIMENTO PARA A RECOMPOSIGCAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO

36.1. O procedimento para a recomposicdao do equilibrio econémico-financeiro podera ser
instaurado por qualquer uma das PARTES, apds processo de revisdo ordinaria ou
extraordinaria, quando se verificar o desequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO,
mediante a apresentacdo de relatdrio técnico.

36.2. A analise da recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro pressupde a verificagao
das condicbes econémicas globais do ajuste, tomando-se como base os efeitos dos eventos
que |he deram causa, descritos em um relatério técnico a ser apresentado pela PARTE
interessada, o qual podera vir acompanhado de laudo pericial, estudos independentes e/ou
outros documentos considerados pertinentes.

36.3. O relatério técnico de que tratam as subcldusulas anteriores deverd demonstrar os
efeitos dos eventos nele citados em um fluxo de caixa elaborado especificamente para a sua
demonstragdo, considerando, dentre outros, a estimativa de variagao de investimentos, a
demonstracdo fundamentada dos custos ou despesas incorridos e a sugestdo das medidas a
serem adotadas para a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro deste CONTRATO.

36.4. Quando o pedido de recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro for iniciado, a
PARTE solicitante observara o que segue:

a) o pedido devera ser acompanhado de relatdrio técnico, laudo pericial e/ou estudo
independente que efetivamente demonstre o impacto da ocorréncia, na forma estabelecida
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nas subcldusulas anteriores, contemplando ainda dados como a data da ocorréncia e a
provavel duracdo da hipdtese ensejadora da recomposicao;

b) o pedido devera ser acompanhado de todos os documentos necessarios a
demonstracdao do cabimento do pleito, podendo o PODER CONCEDENTE solicitar laudos
econdmicos especificos da CONCESSIONARIA ou estudos elaborados por érgdos ou entidades
da Administracao Publica Municipal ou, ainda, por entidades independentes; e

c) o pedido, conforme o caso, devera conter a indicacdo da pretensdo de recomposi¢do
do equilibrio econémico-financeiro numa das formas indicadas na subcldusula 35.3, trazendo a
demonstracdo circunstanciada dos pressupostos e parametros utilizados e informando os
impactos e as eventuais alternativas de balanceamento das presta¢des entre as PARTES.

36.5. Em se tratando de pedido em que a PARTE solicitante for a CONCESSIONARIA, o
relatdrio técnico serd acompanhado, sempre que aplicavel, de documentacdo comprobatdria
relativa aos fatos registados nas demonstra¢des contdbeis da SPE.

36.6. O PODER CONCEDENTE tera livre acesso a informacbes, bens e instalacGes da
CONCESSIONARIA ou de terceiros por ela contratados para aferir a quantia alegada pela
CONCESSIONARIA no pedido de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro por esta
apresentado.

36.7. Para a confirmagdo das situagdes apontadas como ensejadoras de desequilibrio
econdmico-financeiro e para o dimensionamento dos efeitos e medidas delas resultantes, as
PARTES poderdo contar com a participacdo de entidade especializada contratada para essa
finalidade.

36.8. A recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro serd realizada de forma que seja
nulo o valor presente liquido do Fluxo de Caixa Marginal projetado em razdo do evento que
ensejou a recomposicdo, considerando: (i) os fluxos marginais calculados com base na
diferenca entre as situacGes com e sem evento; e (ii) os fluxos marginais necessarios a
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro, tomando-se em conta a aplicacdo das
modalidades de recomposi¢do previstas na subclausula 35.3.

36.9. Para fins de determinacdo dos fluxos dos dispéndios marginais, deverao ser utilizadas
as melhores informacgdes disponiveis e atualizadas para se estimar o valor dos investimentos,
dos custos e das despesas, bem como eventuais receitas e outros ganhos, resultantes do
evento de desequilibrio, tomando-se por base as melhores referéncias de preco do setor
publico e/ou do setor privado disponiveis no momento do pleito, incluindo-se valores
praticados em contratos pretéritos celebrados pelo PODER CONCEDENTE, pelos acionistas ou
qguotistas da SPE, ou por outras empresas, levantamentos de mercado e publicagdes
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especificas sobre precos de itens e insumos utilizados em cada caso, e, na indisponibilidade de
informag®es mais atuais, das projecdes realizadas por ocasido da LICITACAO.

36.10. Na hipdtese de novos investimentos ou servigos solicitados pelo PODER CONCEDENTE,
e nao previstos neste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE podera requerer a
CONCESSIONARIA, previamente ao processo de recomposicio do equilibrio econdmico-
financeiro, a elaboracdo de projetos bdsico e executivo, cujo 6nus de elaboracdo sera
suportado pelo PODER CONCEDENTE, contendo todos os elementos necessarios a precificacdo
do investimento e as estimativas do impacto da obra ou servico sobre as receitas da
CONCESSIONARIA, observado, para todos os efeitos, o disposto na subcldusula anterior.

36.11. A recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro podera ser realizada
anteriormente ou posteriormente ao efetivo impacto do evento que der razdo a situagdo de
desequilibrio, sendo, para tanto, calculado o valor presente liquido da diferenca entre os fluxos
estimado e projetado, conforme a subclausula 36.8, na data da avaliacao.

36.12. Para eventos de desequilibrio ja ocorridos, a taxa de desconto real anual a ser utilizada
no calculo do valor presente sera composta pela média dos uUltimos 03 (trés) meses da taxa
bruta de juros de venda do Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (antigas Notas do Tesouro
Nacional Série B — NTN-B), ex-ante a dedug¢do do Imposto de Renda, com vencimento em
15/05/2045, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada na data do efetivo
impacto do evento de desequilibrio no fluxo de caixa da CONCESSIONARIA, acrescida de um
prémio de risco de 4,27% ao ano (quatro virgula vinte sete).

36.13. Para impactos futuros, a taxa de desconto real anual a ser utilizada no calculo do valor
presente sera composta pela média dos ultimos 03 (trés) meses da taxa bruta de juros de
venda do Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (antigas Notas do Tesouro Nacional Série B —
NTN-B), ex-ante a dedu¢do do Imposto de Renda, com vencimento em 15/05/2045, publicada
pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada no 152 (décimo quinto) dia anterior a data de
formalizacdo do reequilibrio mediante assinatura do correspondente aditivo contratual,
acrescida de um prémio de risco de 4,27% ao ano (quatro virgula vinte sete).

36.14. Em caso de extincdo ou de recompra pelo Governo Federal dos titulos de que tratam
as subclausulas acima, as PARTES estipulardo de comum acordo a nova metodologia de célculo
da taxa de desconto real anual e prémio de risco a ser adotado, de forma a refletir o custo
médio ponderado de capital justo 8 CONCESSIONARIA

36.15. Na hipétese de os fluxos de caixa do negdcio serem apurados em termos nominais, ou
seja, considerando-se a incidéncia da inflagdo, a taxa de desconto descrita nas subcldusulas
36.12 e 36.13 devera incorporar o INDICE DE REAJUSTE.
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36.16. Para fins de determinacao do valor a ser reequilibrado, deverdo ser considerados os
efeitos dos tributos diretos e indiretos efetivamente incidentes sobre o fluxos marginais.

36.17. No caso de o equilibrio econ6mico-financeiro do CONTRATO ser recomposto por
alteracdo do prazo da CONCESSAO, deverd ser incluido no calculo, caso haja, os custos e
despesas com os reinvestimentos em decorréncia da depreciacdo dos BENS REVERSIVEIS.

36.18. O procedimento de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro iniciado por
qualguer uma das PARTES deverd ser objeto de comunicagao a outra PARTE, que tera o prazo
de 30 (trinta) dias, prorrogdvel por igual periodo, para manifestacdo.

36.19. Caso se verifique a procedéncia, ao final, do pedido de recomposi¢cdo do equilibrio
econdmico-financeiro apresentado, os custos com diligéncias e estudos necessdrios a plena
instrucdo do procedimento serdo arcados exclusivamente pela PARTE que deu causa ao
desequilibrio, mediante a compensacdao do valor respectivo no montante da OUTORGA
VARIAVEL imediatamente subsequente a decisdo.

36.20. Caso ambas ou nenhuma das PARTES tiver dado causa ao desequilibrio, os custos com
diligéncias e estudos necessarios a plena instrucdo do procedimento serdo arcados por ambas
as PARTES em igual valor.

36.21. O procedimento de recomposicio do equilibrio econémico-financeiro deste
CONTRATO deverd ser concluido em prazo ndo superior a 60 (sessenta) dias, ressalvada a
hipétese em que seja necessdria a prorrogacdo, para a complementacdo da instrucdo do
respectivo procedimento.

36.22. Decorridos 90 (noventa) dias apds a apresentacdo do pedido de reequilibrio
econdmico-financeiro e ndo sendo encontrada solugcdo amigdvel, ou ainda, em caso de
discordancia quanto a necessidade de recomposi¢do ou quanto aos valores e/ou demais dados
indicados, as PARTES poderdo recorrer aos procedimentos previstos no CAPITULO XIV deste
CONTRATO.

CAPITULO XI - DAS GARANTIAS E SEGUROS

CLAUSULA 372 DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO PELA CONCESSIONARIA

37.1. Para o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas, a CONCESSIONARIA manterd a
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada como condicdo precedente para a
assinatura deste CONTRATO, no montante correspondente a 5% (cinco por cento) do VALOR
DO CONTRATO.

Pagina 69 de 99



CIDADE DE
SAO PAULO

37.2. A GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO servira para cobrir:

a) o ressarcimento de custos e despesas incorridas pelo PODER CONCEDENTE face ao
inadimplemento da CONCESSIONARIA;

b) o pagamento da OUTORGA FIXA e/ou OUTORGA VARIAVEL, no caso de atraso de
pagamento pela CONCESSIONARIA, superior a 10 (dez) dias Uteis;

c) devolugdo dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO em desconformidade com as
exigéncias estabelecidas neste CONTRATO ou em seus ANEXOS;

d) o pagamento das multas que forem aplicadas & CONCESSIONARIA em razdo de
inadimplemento no cumprimento de suas obrigacGes contratuais, cuja quitacdo ndo ocorra em
até 05 (cinco dias) Uteis da respectiva imposicdo; e/ou

e) o pagamento de indenizacdo no caso de caducidade, nos termos da subclausula 48.5.

37.3. Se o valor das multas contratuais eventualmente impostas 8 CONCESSIONARIA for
superior ao valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, além da perda desta, a
CONCESSIONARIA respondera pela diferenca e pela reposi¢do do valor integral da GARANTIA
DE EXECUCAO DO CONTRATO, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de aplicacdo das
penalidades previstas neste CONTRATO.

37.4. Sempre que utilizada a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a CONCESSIONARIA
devera recompor o seu valor integral, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, sob pena de aplicagdo
das penalidades previstas neste CONTRATO.

37.5. A recomposicdo de que trata a subclausula anterior poderd ser efetuada pela
CONCESSIONARIA mediante complementagdo da garantia existente ou contratacdo de nova(s)
garantia(s), de maneira que o valor total da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO seja
sempre equivalente ao montante definido na subcldusula 37.1, sob pena de aplicagdo das
penalidades previstas neste CONTRATO.

37.6. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO referida nesta clausula poderd assumir
qualquer das seguintes modalidades:

a) caucdo em dinheiro, em moeda nacional, depositada em conta corrente a ser indicada
pelo PODER CONCEDENTE;

b) caucdao em titulos da divida publica federal, ndo gravados com clausulas de
inalienabilidade e impenhorabilidade, nem adquiridos compulsoriamente, registrados em
sistema centralizado de liquidagdo e custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil;
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c) seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora autorizada a funcionar no Brasil,
com a apresentacdo da respectiva certiddo de regularidade da SUSEP; ou

d) fianca bancaria, fornecida por instituicao financeira autorizada a funcionar no Brasil,
com classificacdo em escala nacional superior ou igual a "Aa2.br", "brAA" ou "AA(bra)",
conforme divulgado pelas agéncias de risco Moody's, Standard & Poors ou Fitch, em favor do
PODER CONCEDENTE.

37.7. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ofertada n3o poderd conter quaisquer
ressalvas ou condi¢des que possam dificultar ou impedir sua execuc¢do, ou que possam suscitar
duvidas quanto a sua exequibilidade, devendo a CONCESSIONARIA promover as renovacdes e
atualiza¢Oes que forem necessdrias a sua plena vigéncia durante o CONTRATO.

37.8.  As GARANTIAS DE EXECUCAO DO CONTRATO apresentadas na modalidade seguro-
garantia deverdo seguir o disposto na Circular SUSEP n? 477/13 ou em norma que venha
substitui-la.

37.9. Para a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO apresentada na modalidade caugdo
em titulos da divida publica federal, serdo admitidos os seguintes titulos:

a) Tesouro Prefixado;
b) Tesouro Selic;
c) Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais;

d) Tesouro IPCA;

e) Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais; e

f) Tesouro Prefixado com Juros Semestrais.

37.10. As despesas referentes a prestacdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO,
incluida a sua recomposicdo, serdo de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA.

37.11. Caso seja utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apélice devera ter vigéncia de
no minimo 01 (um) ano, com cldusula de renovacdo até a extincdo das obrigacbes da
CONCESSIONARIA.

37.12. Na hipétese de nao ser possivel prever tal renova¢do de obrigagSes na respectiva
apolice, a CONCESSIONARIA devera contratar nova GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.
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37.13. A apdlice deverd conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a seguradora
informar ao PODER CONCEDENTE e 8 CONCESSIONARIA, no minimo 90 (noventa) dias antes do
prazo final da validade, se a apdlice sera ou ndo renovada.

37.14. No caso de a seguradora ndo renovar a apdlice de seguro-garantia, a CONCESSIONARIA
devera apresentar garantia de valor e condi¢cbes equivalentes, para aprovacdo do PODER
CONCEDENTE, até 05 (cinco) dias Uteis antes do vencimento da apdlice, independentemente
de notificagdo.

37.15. Durante a vigéncia do CONTRATO, a CONCESSIONARIA poderd substituir a GARANTIA
DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada por qualquer das modalidades admitidas nesta
cldusula, mediante prévia aprova¢do do PODER CONCEDENTE.

37.16. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO serd reajustada anualmente pelo INDICE DE
REAJUSTE.

37.17. Sempre que se verificar o reajuste da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a
CONCESSIONARIA deverd complementa-la, no prazo de 10 (dez) dias a contar da vigéncia do
reajuste, de modo a manter inalterada a proporcdo fixada nesta cldusula, sob pena de
caracterizar-se inadimpléncia da CONCESSIONARIA e serem aplicadas as penalidades cabiveis.

37.18. A CONCESSIONARIA permanecera responsavel pelo cumprimento das obrigacdes
contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e indeniza¢des, independentemente
da utilizagio da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

37.19. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, observado o montante minimo definido
nesta clausula, devera permanecer em vigor até, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias apds a
extingdo do CONTRATO.

37.20. A restituicdo ou liberacdo da garantia dependerd da comprovacdo do integral
cumprimento de todas as obrigagdes, incluindo trabalhistas e previdencidrias da
CONCESSIONARIA, bem como da entrega dos BENS REVERSIVEIS em perfeitas condicdes de
operacionalidade, utilizacdo e manutencao.

CLAUSULA 382 DOS SEGUROS

38.1. A CONCESSIONARIA deverd assegurar, durante todo o prazo de vigéncia do
CONTRATO, além dos seguros exigiveis pela legislagao aplicdvel, a existéncia e manutengdo em
vigor das apdlices de seguro necessdrias para garantir a efetiva e abrangente cobertura dos
riscos inerentes a execucdo das atividades pertinentes 8 CONCESSAO.
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38.2. A excecdo dos demais seguros, os quais deverdo ser contratados e mantidos em vigor
durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, os seguros previsto na subcldusula 38.10,
alinea “a) ”, serd obrigatério apenas durante o PROGRAMA DE INTERVENCAO, devendo a sua
vigéncia ser mantida ou renovada até a expedicdo do Termo Definitivo de Aceitacdo das Obras,
ou sempre que realizada obra ou servi¢o de engenharia.

38.3. Nenhuma obra ou servico poder4 ter inicio ou prosseguir sem que a CONCESSIONARIA
apresente ao PODER CONCEDENTE a comprovagdo de que as apodlices dos seguros
expressamente exigidos neste CONTRATO se encontram em vigor nas condi¢des estabelecidas.

38.4. As apodlices devem ser contratadas com seguradoras nacionais ou estrangeiras
autorizadas a operar no Brasil pela SUSEP.

38.5. O PODER CONCEDENTE deverd ser indicado como cossegurado nas apolices de
seguros, cabendo-lhe autorizar previamente o cancelamento, a suspensao, a modificacdo ou a
substituicdo de quaisquer apdlices contratadas pela CONCESSIONARIA, bem como a alteragdo
nas coberturas e demais condi¢Ges correspondentes, a fim de assegurar a adequagdo dos
seguros as novas situacdes que ocorram durante o periodo do CONTRATO, dentro das
condicbes da apdlice.

38.6. As instituicdes financeiras que realizem empréstimos poderdo ser incluidas nas
apolices de seguro, na condicdo de cosseguradas ou beneficidrias, desde que a medida nao
prejudique os direitos assegurados ao PODER CONCEDENTE.

38.7. As apdlices emitidas ndo poderdo conter obrigag¢Oes, restricGes ou disposicoes que
contrariem as disposi¢des do presente CONTRATO ou a regulagdo setorial.

38.8. Anualmente, até o Ultimo dia util da vigéncia da apdlice, a CONCESSIONARIA deverd
apresentar certificado emitido pela(s) seguradora(s) confirmando que todos os prémios
vencidos no ano imediatamente anterior foram devidamente quitados.

38.9. A CONCESSIONARIA também devera fornecer ao PODER CONCEDENTE, em prazo ndo
superior a 30 (trinta) dias antes do fim da vigéncia de cada apdlice, sob pena de aplicagdo das
sancdes e penalidades previstas neste CONTRATO, certificado emitido pela(s) seguradora(s)
confirmando:

a) gue as apolices de seguros contratados foram ou serdo renovadas imediatamente apds
0 seu vencimento; ou

b) a contratacdo de novas apdlices de seguros, em substituicdo as apolices anteriores.

38.10. A CONCESSIONARIA contratara e manterd em vigor, no minimo, os seguintes seguros:
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a) risco de engenharia para obras civis para construcdo e reforma e, se aplicavel, para
demolicdo, do tipo “todos os riscos”, incluindo a cobertura de danos decorrentes de erros de
projeto e de testes e riscos do fabricante (quando ndo houver garantia do fabricante);

b) riscos operacionais ou riscos nomeados do tipo “todos os riscos”, incluindo, no
minimo, a cobertura de danos materiais por incéndio, tumulto ou manifestacées populares,
raios, explosdes de qualquer natureza, raio, vendaval, ciclone, granizo, explosao, alagamentos
e inundacgdes, vazamento de tubula¢des e danos por dgua, danos elétricos e de equipamentos
eletronicos, lucros cessantes, roubo de bens, pequenas obras de engenharia; e

c) responsabilidade civil para operacdes, que compreenda todos e quaisquer acidentes
de prepostos ou empregados da CONCESSIONARIA, subcontratadas ou terceiros, ou por seus
prepostos ou empregados, cobrindo qualquer prejuizo material, pessoal, moral ou outro, que
venha a ser causado ou esteja relacionado com a execucdo da CONCESSAO, inclusive, mas nio
se limitando a responsabilidade civil de empregador, mortes e danos corporais, morais e
materiais causados a terceiros, dano ambiental, responsabilidade civil cruzada, acidentes de
trabalho.

38.11. Os valores das coberturas dos seguros previstos neste CONTRATO deverdo ser
coincidentes com as melhores praticas de mercado para cada tipo de sinistro.

38.12. Em caso de descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigacdo de contratar e
manter em plena vigéncia as apolices de seguro, o PODER CONCEDENTE, independentemente
da prerrogativa de decretar a interven¢do ou a caducidade da CONCESSAO e de aplicar as
demais penalidades correspondentes, poderad proceder a contratagdo e ao pagamento direto
dos prémios respectivos, correndo a totalidade dos custos as expensas da CONCESSIONARIA.

38.13. Verificada a hipétese a que se refere & subcldusula anterior, a CONCESSIONARIA
devera, em até 15 (quinze) dias da data em que vier a ser notificada sobre as despesas
decorrentes da contratacdo de seguros, reembolsar o PODER CONCEDENTE, sob pena de se
executar a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, sendo-lhe ainda aplicadas as demais
sangdes previstas neste CONTRATO.

38.14. A CONCESSIONARIA é responsavel pelo pagamento integral da franquia, em caso de
utilizacdo de quaisquer dos seguros por ela contratados.

38.15. Além dos seguros previstos nesta cldusula, a CONCESSIONARIA deverad contratar
apdlices de seguros especificas para as FONTES DE RECEITAS, nos termos da legislacdo
aplicavel e de forma a manter vigentes as autorizagGes e licencgas obtidas para explora-los.

CAPITULO XIl - DO REGIME DE BENS DA CONCESSAO
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CLAUSULA 392 DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO

39.1. Os BENS VINCULADOS A CONCESSAO sdo os bens integrantes ou ndo do patriménio da
CONCESSIONARIA, necessarios a implantacdo e a execucdo adequada e continua do OBJETO.

39.2. A CONCESSIONARIA se obriga a manter em bom estado de funcionamento,
conservacgao, higiene, conforto, acessibilidade, sustentabilidade ambiental e seguranca, as suas
expensas, os BENS VINCULADOS A CONCESSAO, durante toda a vigéncia do CONTRATO,
efetuando para tanto as reparagGes, renovacGes e adaptacGes necessdrias ao bom
desempenho da CONCESSAO.

39.3. Ressalvadas as hipdteses previstas na presente cldusula, a utilizacdo direta de
equipamentos, infraestrutura ou quaisquer outros bens, que ndo sejam de propriedade da
CONCESSIONARIA na execucdo do OBJETO, dependerd de autorizacdo prévia, especifica e
expressa do PODER CONCEDENTE, mediante solicitagdo a ele encaminhada pela
CONCESSIONARIA, na qual se demonstre a inexisténcia de qualquer prejuizo para a
continuidade dos servicos do OBJETO em caso de extingio da CONCESSAO.

39.4. O PODER CONCEDENTE podera autorizar a utilizacdo dos bens de terceiros pela
CONCESSIONARIA, desde que reste comprovada a inexisténcia de risco a continuidade do
OBIJETO, e n3o reste prejudicado a reversdo dos BENS REVERSIVEIS ao final da CONCESSAO.

39.5. Para fins da autorizagdo de que trata a subcldusula 39.3, o PODER CONCEDENTE
poderd exigir que o contrato celebrado entre o terceiro envolvido e a CONCESSIONARIA
contenha disposicdo pela qual o terceiro se obrigue, em caso de extingdo da CONCESSAO, a
manter tal contrato e a sub-rogar o PODER CONCEDENTE ou terceiros por esse indicados nos
direitos dele decorrentes, por prazo a ser ajustado em cada caso entre as PARTES.

39.6. S3o bens cuja reversdo nao é obrigatdria e que ndo dependem da autorizagdo prévia
de que trata a subclausula 39.3, sendo, portanto, admitido o aluguel, o comodato, o mutuo, o
leasing ou outra forma juridica prevista na legislagdo, para a sua utilizagio na CONCESSAO:

a) materiais e mobilidrio de escritério, equipamentos e suprimentos de informatica
(computadores, impressoras, projetores, servidores, etc.) e programas de computador;
equipamentos e aparelhos de som, de projecao e de audiovisual;

b) palcos, lonas, cabos, e demais equipamentos necessarios para a montagem e
realizacdo de eventos;

c) sistemas e equipamentos do circuito de cameras;
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d) objetos e bens utilizados diretamente nas atividades de limpeza, conservacdo e
jardinagem;
e) veiculos automotores (caminhdes, automdveis, etc.) adotados na execucdo do
OBIJETO;
f) objetos e bens utilizados diretamente nas atividades desempenhadas para exploragao
de FONTES DE RECEITAS; e
g) equipamentos e ferramentas de manutencao.

39.7. E vedada a autorizacdo de que trata a subclausula anterior para os seguintes bens, que
s3o considerados, de antem3o, BENS REVERSIVEIS:

a) CAMINHOS;

b) edificacdes e equipamentos em geral, implantados na AREA DA CONCESSAO, pela
CONCESSIONARIA ou por terceiros, inclusive para a exploracdo de FONTES DE RECEITA;

c) infraestrutura permanente e fixa das areas livres e das edificacbes (cabeamento,
quadros de distribuicdo, pontos de conexdo, sanitdrios, pias etc.) e respectivos componentes
de hidraulica, rede de tecnologia da Informagao, elétrica, som, imagem e iluminagao;

d) softwares ou sistemas de tecnologia da informacdo utilizados diretamente nas
atividades desempenhadas para exploracdo de FONTES DE RECEITAS;

e) sistemas e equipamentos de climatizacao, de hidraulica e energia;

f) sistemas e equipamentos de monitoramento remoto;

g) o MOBILIARIO;

h) a propriedade intelectual sobre marcas relacionadas ao OBJETO;

i) estruturas modulares e edificagdes ndo permanentes de servicos ao USUARIO
destinadas a SANITARIOS e portarias.

i) equipamentos de banheiros;

k) banco de dados da fauna, flora, bem como qualquer outro banco de dados da
CONCESSAOQ; e
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) equipamentos eletronicos parte das edificagdes.

39.8. Os BENS REVERSIVEIS s3o aqueles imprescindiveis & execucdo e a continuidade do
OBIJETO, integrantes do patrimonio da CONCESSIONARIA, e que reverterdo em favor do PODER
CONCEDENTE apés a extingdo da CONCESSAO.

39.9. Os BENS REVERSIVEIS deverdo ser inventariados a cada 12 (doze) meses pela
CONCESSIONARIA, que devera disponibilizar o inventario ao PODER CONCEDENTE.

39.10. Sem prejuizo da obrigacdo de inventariar os bens, deverd a CONCESSIONARIA
apresentar ao PODER CONCEDENTE, até o primeiro dia util do més de fevereiro de cada ano,
relatério circunstanciado que retrate a situacdo de todos os BENS VINCULADOS A CONCESSAO.

39.11. A CONCESSIONARIA se obriga a entregar os BENS REVERSIVEIS em perfeitas condicdes
de operacionalidade, utilizacdo e manutencao.

39.12. Os BENS REVERSIVEIS serdo transferidos ao PODER CONCEDENTE livres de quaisquer
Onus ou encargos.

39.13. Todos os BENS VINCULADOS A CONCESSAO ou investimentos nele realizados deverdo
ser integralmente depreciados ou amortizados contabilmente pela CONCESSIONARIA no prazo
da CONCESSAO, de acordo com a legislac3o vigente.

39.14. A CONCESSIONARIA somente podera alienar os BENS REVERSIVEIS se proceder a sua
imediata substituicdo por outros em condi¢des de operacionalidade e funcionamento idénticas
ou superiores aos substituidos, salvo nos casos em que comprovadamente tais bens se
mostrarem ndo mais necessarios a execucdo das obras e atividades remanescentes da
CONCESSAO, devendo, para tanto, comunicar previamente o PODER CONCEDENTE, que devera
concordar com tal ndo necessidade, e proceder a atualizacdo do respectivo inventario de BENS
REVERSIVEIS.

39.15. Qualquer alienagdo ou substituicdo de BENS REVERSIVEIS que a CONCESSIONARIA
pretenda realizar, nos Ultimos 02 (dois) anos do prazo final da CONCESSAO, deverd ser
previamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE.

39.16. Os BENS REVERSIVEIS ndo poderdo ser sujeitos a penhor ou constituicdo de direito real
em garantia, ndo se lhes aplicando, igualmente, o disposto na subcldusula 22.1.

39.17. A CONCESSIONARIA fica expressamente autorizada a propor, em nome préprio,
quaisquer medidas judiciais cabiveis para assegurar ou recuperar a posse dos BENS
REVERSIVEIS.
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CLAUSULA 402 DA REVERSAO DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO

40.1. Extinta a CONCESSAO, retornam ao PODER CONCEDENTE os BENS REVERSIVEIS, os
direitos e os privilégios vinculados a exploracio da CONCESSAO transferidos a
CONCESSIONARIA, ou por esta adquiridos ou implantados.

40.2. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias antes do termo final do CONTRATO, as PARTES
deverdo estabelecer os procedimentos para avaliar os BENS VINCULADOS & CONCESSAO, com
o fim de identificar aqueles prescindiveis a continuidade da execucdo do OBJETO deste
CONTRATO e revisar o inventario de BENS REVERSIVEIS.

40.3. Procedida a avaliacdo e identificacio dos BENS REVERSIVEIS, sera realizada, por
ocasido da reversdo, a lavratura do respectivo Termo Definitivo de Devolucdo dos Bens
Reversiveis

40.4. Caso haja divergéncia entre as PARTES quanto a avaliacdo prevista na subclausula
anterior, admitir-se-a o recurso ao expediente de solu¢cdo de conflitos estabelecido neste
CONTRATO.

40.5. Enquanto nao expedido o Termo Definitivo de Devolugao dos Bens Reversiveis, ndao
serd liberada a GARANTIA DE EXECUCAO deste CONTRATO DE CONCESSAO.

40.6. A reversdo sera gratuita e automatica, com os bens em perfeitas condicbes de
operacionalidade, utilizagdo e manutencgao e livres de quaisquer 6nus ou encargos, observado,
em todo o caso, o principio da atualidade.

CAPITULO XIll — DAS SANCOES E PENALIDADES APLICAVEIS AS PARTES

CLAUSULA 412 DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

41.1. O n3o cumprimento pela CONCESSIONARIA das cldusulas deste CONTRATO e de seus
ANEXOS, bem como das normas da legislacdo e regulamentacdo aplicaveis, ensejara, sem
prejuizo das responsabilidades civil e penal e de outras penalidades previstas na legislacdo e na
regulamentacao vigentes, a cominac¢do, isolada ou concomitantemente, das penalidades
fixadas nesta clausula.

41.2. A gradacdo das penalidades a que estd sujeita a CONCESSIONARIA observard a
natureza da infracdo cometida, que variara conforme as seguintes categorias:

a) leve;
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b)  média;
c)  graveje
d)  gravissima.

41.3. A infracdo serd considerada leve quando decorrer de conduta praticada pela
CONCESSIONARIA cujo potencial de dano ndo impacte diretamente o OBJETO.

41.3.1. O cometimento de infracdo de natureza leve ensejara a aplicacdo das seguintes
penalidades:

a) adverténcia por escrito, que sera formulada, quando for o caso, junto a determinacao
da adoc¢do de medidas necessdrias de correcao; ou

b) multa, em caso de reincidéncia em uma mesma conduta que caracterize infracdo leve,
dentro do periodo de 04 (quatro) meses consecutivos, no valor de 0,05% (cinco centésimos
por cento) do VALOR DO CONTRATO.

41.4. A infragdo serd considerada média quando decorrer de conduta praticada pela
CONCESSIONARIA, cujo potencial de dano impacte diretamente o OBJETO.

41.4.1. O cometimento de infragdo de natureza média ensejara a aplicagdo de multa no
valor de 0,1% (um décimo por cento) do VALOR DO CONTRATO, que também serd cominada,
qguando for o caso, junto a determinac¢do da adocdo de medidas necessarias de correcdo.

41.5. A infragdo sera considerada grave quando decorrer de conduta praticada pela
CONCESSIONARIA da qual se constate prejuizo econémico em detrimento do PODER
CONCEDENTE.

41.5.1. O cometimento de infragdo grave ensejara a aplicagdo, de maneira isolada ou
concomitante, das seguintes penalidades:

a) multa no valor de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) do VALOR DO
CONTRATO, que também sera cominada, quando for o caso, junto a determina¢do da adog¢do
de medidas necessarias de correc¢do;

b) suspensdo temporaria do direito de participagdo em licitacGes e impedimentos de
contratar com a Administra¢do, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, em caso de
reincidéncia de aplicacdo de multa de natureza grave, dentro do periodo de 04 (quatro) meses
consecutivos.
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41.6. A infracdo serd considerada gravissima quando constatado, diante das caracteristicas
do servico prestado e do ato praticado pela CONCESSIONARIA que suas consequéncias se
revestem de grande lesividade ao interesse publico, prejudicando o meio ambiente, o erario
ou a proépria continuidade do OBJETO.

41.6.1. O cometimento de infragdo gravissima ensejard a aplicacdo, de maneira isolada ou
concomitante, das seguintes penalidades:

a) multa no valor de 0,5% (cinco décimos por cento) do VALOR DO CONTRATO da
CONCESSIONARIA, que também sera cominada, quando for o caso, junto & determinacdo da
adocdo de medidas necessarias de correcao;

b) suspensdao tempordria do direito de participacdo em licitagcbes e impedimento de
contratar com a Administragdo Publica, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, , em caso de
reincidéncia de aplicagdo de multa de natureza gravissima, dentro do periodo de 02 (dois)
meses consecutivos; e

c) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a CONCESSIONARIA ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds
decorrido o prazo da sanc¢do aplicada com base na subclausula anterior.

41.7. A aplicacdo de 3 (trés) adverténcias & CONCESSIONARIA, que tratem de 3 (trés)
diferentes condutas, dentro do periodo de um més, ensejard a penalidade de multa de 0,1%
do VALOR DO CONTRATO.

41.8. Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades previstas nas subcldusulas anteriores, a
reiteracdo, no tempo, do inadimplemento contratual pela CONCESSIONARIA conferird ao
PODER CONCEDENTE a prerrogativa de cominar multa moratdria, observados os seguintes
intervalos:

a) no minimo 0,00025% (vinte e cinco centésimos de milésimos por cento) e no maximo
0,0005% (cinco décimos de milésimos por cento) do VALOR DO CONTRATO, por dia, até a
efetiva regularizacdo da situagdo que caracterize infracdo de natureza leve ou média; e

b) no minimo 0,00125% (cento e vinte e cinco centésimos de milésimos por cento) e no
maximo 0,0025% (vinte e cinco décimos de milésimospor cento) do VALOR DO CONTRATO da
CONCESSIONARIA, por dia, até a efetiva regularizacdo da situacdo que caracterize infracdo de
natureza grave ou gravissima.

Pagina 80 de 99



41.9.

CIDADE DE

SAO PAULO

Para as seguintes infracOes, a aplicacdo da sancao de multa seguird as categorias de

incidéncia na tabela abaixo:

Ocorréncia

Categoria

Incidéncia

Auséncia de determinado item obrigatério
do PROGRAMA DE INTERVENCAO.

LEVE

Por més sem
inclusdo do item
obrigatério ndo
contemplado

Notificacdo sobre o término do PROGRAMA
DE INTERVENGCAO sem que todas as obras
ou implantagdo tenham sido concluidas nas
especificagdes definidas neste CONTRATO.

LEVE

Por ocorréncia.

Deixar de participar de reunido quando
convocado formalmente pelo PODER
CONCEDENTE.

LEVE

Por reunido que nao
participar

Ndo adotar Livro de Ordem referente a
obras e servicos de engenharia e
arquitetura, nos termos da legislacdo do
sistema CONFEA/CREA.

LEVE

Por ocorréncia.

Ndo adotar mecanismos e procedimentos
internos de integridade, auditoria e
incentivo a dendncia de irregularidades e a
aplicacdo efetiva de cddigos de ética e de
conduta (compliance) e/ou ndo apresentar
programa de integridade decorridos 6 (seis)
meses da DATA DA ORDEM DE INiCIO.

LEVE

Por ocorréncia.

Ndo apresentar anualmente relatério
auditado da situagdo contdbil da
CONCESSIONARIA.

LEVE

Por dia de atraso.

Ndo apresentar anualmente relatério de
conformidade, contendo a descrigdo: (i) das
atividades realizadas; (ii) dos investimentos
e desembolsos realizados; (iii) do
cumprimento dos INDICADORES DE
DESEMPENHO; (iv) da sobras realizadas; (v)
das atividades de manutencgdo e (vi) outros
dados relevantes.

LEVE

Por dia de atraso.

N3do  publicar suas  demonstra¢des
financeiras, nos termos do que prevé a Lei
n° 6.404/1976; a Lei n2 8.987/1995, art. 23,
inciso XIV; e a Lei Municipal n¢
16.703/2017, art. 23, inciso IX, § 42

LEVE

Por dia de atraso.

N3ao permitir ou cobrar para a realizagdo de
a realizagdo de manifestacGes de natureza
artistica de pequeno porte e ndo
comerciais, atividades da sociedade civil,
principalmente  aquelas voltadas a
preservacao e educacdao ambiental, bem

LEVE

Por ocorréncia
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como de reunides pacificas, na AREA DA
CONCESSAO

10.

Deixar de disponibilizar SANITARIOS méveis
em quantidade adequada ao atendimento
ao publico estimado durante a realizacdo
de eventos, excetuados os eventos da
municipalidade

LEVE

Por ocorréncia

11.

Deixar de apresentar planos e relatdrios
nos prazos determinados no CONTRATO e
no ANEXO Il —= CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA (por projeto, plano ou
relatério ndo apresentado).

MEDIA

Por més até a
entrega do plano ou
relatério atrasado.

12.

Deixar de apresentar  ao PODER
CONCEDENTE os PROJETOS BASICOS
referentes ao PROGRAMA DE
INTERVENCAO nos prazos previstos no
CONTRATO (por projeto ndo apresentado).

MEDIA

13.

Aplicacdo de 3 (trés) adverténcias a
CONCESSIONARIA, que estejam
relacionadas ao mesmo fato.

MEDIA

Por ocorréncia em
um periodo de um
mesmo més

14.

Dispensar tratamento discriminatério ao
PODER CONCEDENTE e aos USUARIOS (por
ato discriminatério).

MEDIA

Por ocorréncia

15.

Deixar de apresentar, ao PODER
CONCEDENTE, os comprovantes de
recolhimento das contribuicGes sociais e
previdenciarias (FGTS, INSS, PIS e COFINS)
referentes 8 CONCESSAO e aos empregados
envolvidos na execugdo do OBJETO.

MEDIA

Por ocorréncia

16.

Deixar de apresentar ao PODER
CONCEDENTE a Anotacao de
Responsabilidade Técnica - ART, no prazo
definido no CONTRATO.

MEDIA

Por ocorréncia.

17.

Deixar de apresentar relatério de
atendimento de determinac¢des legais e
regulamentares quanto a legislagdo
tributaria e a legislagdo trabalhista,
previdenciaria, de segurang¢a e medicina do
trabalho com rela¢do aos seus empregados,
prestadores de servigos, contratados ou
subcontratados.

MEDIA

Por ocorréncia

18.

Deixar de informar o PODER CONCEDENTE
sobre evento ou situagdao que altere de
modo relevante o normal desenvolvimento
da execugdo do OBJETO, ou que possa vir a
prejudicar ou impedir o pontual e
tempestivo cumprimento das obrigagdes
previstas no CONTRATO, na forma prevista
no CONTRATO (por evento ou situagdo ndo

MEDIA

Por ocorréncia
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informada).

19.

Deixar de informar o PODER CONCEDENTE,
no prazo estipulado, sobre circunstancia ou
ocorréncia que, constituindo motivo de
CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, impega
ou venha a impedir a normal execugdo do
OBJETO (por circunstancia ou ocorréncia
nao informada).

MEDIA

Por ocorréncia.

20.

Deixar de apresentar ao PODER CONCE-
DENTE, no prazo por ele fixado, informacao
adicional ou complementar que o PODER
CONCEDENTE, razoavelmente e sem trazer
onus adicional significativo e injustificado
para a CONCESSIONARIA, venha a
formalmente solicitar (por informacdo
solicitada ndo apresentada).

MEDIA

Por ocorréncia

21.

Deixar de arquivar informacdes sobre os
servicos e atividades executados durante a
vigéncia da CONCESSAO, quando assim
estabelecido pelo CONTRATO ou pelas
normas aplicdveis, ou ndo permitir o livre
acesso ao PODER CONCEDENTE as
informacGes sobre os servigos e atividades
da CONCESSAO (por informagdo n3o
arquivada ou por negativa de acesso).

MEDIA

Por informacdo nao
arquivada ou por
negativa de acesso.

22.

Deixar registrar ou atualizar o inventdrio
dos BENS REVERSIVEIS (por bem faltante ou
nao atualizado no inventario).

MEDIA

Por ocorréncia.

23.

Atraso no prazo para término do
PROGRAMA DE INTERVENCAO de acordo
com o disposto neste CONTRATO.

MEDIA

Por més de atraso

24.

N3o manter a AREA DA CONCESSAO limpa;
deixar de remover entulhos, sobras e
demais materiais inserviveis; deixar de
destinar ou realizar triagem, transporte,
armazenagem, descarte e/ou
aproveitamento da sucata e dos residuos
eventualmente originados na CONCESSAO,
inclusive aqueles decorrentes da logistica
reversa.

MEDIA

Por ocorréncia.

25.

Desempenhar atividades nos PARQUES sem
que tenha obtido as autorizagdes, licengas
ou alvaras cabiveis.

MEDIA

Por més

26.

Deixar de informar o PODER CONCEDENTE
caso quaisquer licengas, permissdes ou
autorizagdes para a plena execucdao do
OBJETO forem retiradas, revogadas ou
caducarem, nos termos do CONTRATO.

MEDIA

Por ocorréncia.
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27.

Deixar de realizar a manutencdo de todas
as instalagdes civis, elétricas e hidraulicas,
equipamentos mecanicos e
eletromecanicos, cobertura, mobiliarios, de
pinturas, de comunicacdo visual, de
utilitdrios de jardinagem e demais itens e
instalacGes necessdrios ao adequado
funcionamento dos PARQUES.

MEDIA

Por ocorréncia.

28.

N3ao cumprir as Normas Técnicas de
regéncia dos projetos, obras e servicos a
serem realizados na AREA DA CONCESSAO,
nos termos do CONTRATO.

MEDIA

Por ocorréncia.

29.

Ndo disponibilizar a darea externa do
PARQUE TRIANON aos domingos e feriados

MEDIA

Por ocorréncia

30.

Deixar implementar as correcdes e/ou
complementacdes apontadas no Termo
Provisdrio de Conclusdo das Obras.

GRAVE

Por més de atraso

31.

N3o assumir a AREA DA CONCESSAO a
partir do inicio do ESTAGIO 2.

GRAVE

Por més de atraso.

32.

Ndo permitir o acesso do PODER
CONCEDENTE aos equipamentos e as insta-
lacdes atinentes ao OBJETO, bem como aos
registros contdbeis, dados e informacdes
operacionais, seus e de suas
subcontratadas (por acesso vedado).

GRAVE

Por acesso negado

33.

Qualquer atitude comissiva ou omissiva
que impeca ou dificulte o exercicio da
fiscalizacdo por parte do PODER
CONCEDENTE. e/ou do VERIFICADOR
INDEPENDENTE

GRAVE

Por ocorréncia.

34.

Deixar de manter, durante o prazo do CON-
TRATO, os requisitos de habilitagao juridica,
regularidade fiscal e qualificacdo técnica
previstos no EDITAL.

GRAVE

Por més

35.

Ndo contratagdo ou ndo manutengdo em
vigor, durante todo o prazo da
CONCESSAO, das apdlices de seguro, de
acordo com o disposto neste CONTRATO,
deixando de entregar ao PODER
CONCEDENTE coépia das apdlices de seguro
e comprovantes de pagamento de prémios,
bem como das suas eventuais renovacdes.

GRAVE

Por més sem seguro
obrigatdrio

36.

Obtencdao de FDE inferior a 0,5 (cinco
décimos) por trés meses consecutivos ou
seis meses ndo consecutivos no periodo de
dois anos, conforme o ANEXO V - SISTEMA

GRAVE

Por FDE
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DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, em
gualquer um dos parques.

N3o contratacdo ou a manutencdo da
GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL em
desacordo com as obrigacGes previstas
neste CONTRATO.

37. GRAVE Por dia

Nao disponibilizar ao PODER CONCEDENTE
todas as informaclGes necessarias para
afericdo do FATOR DE DESEMPENHO nos
termos e prazo definidos pelo CONTRATO.

38. GRAVE Por ocorréncia.

Nao integralizacdo do capital social na fase
3 , Por més de capital
de execucdo do PROGRAMA DE GRAVISSIMA orr ‘ p
INTERVENCAO de acordo com o disposto ndo integralizado
neste CONTRATO.

39.

Reducdo do capital social da SPE em valor
40. inferior ao minimo estabelecido neste CON- | GRAVISSIMA Por ocorréncia
TRATO.

Conceder empréstimos, financiamentos
e/ou quaisquer outras formas de
transferéncia de recursos para seus
acionistas e/ou PARTES RELACIONADAS,
ressalvadas as hipdteses expressamente
admitidas neste CONTRATO.

41. GRAVISSIMA Por ocorréncia

Prestar fianca, aval ou qualquer outra
forma de garantia em favor de suas PARTES
42. RELACIONADAS e/ou terceiros, ressalvadas | GRAVISSIMA Por ocorréncia
as hipdteses expressamente admitidas
neste CONTRATO.

Deixar de contratar VERIFICADOR

43, | NDEPENDENTE — ou INSTITUTO DE | ceavissivA | Por més de atraso
PESQUISA nos termos e prazos deste
CONTRATO e seus ANEXOS.

Firmar contratos para explorar espagos nos
PARQUES, apds o advento do término do
44. | prazo de vigéncia da CONCESSAO ou com | GRAVISSIMA Por ocorréncia
vigéncia que ultrapasse o prazo de vigéncia
da CONCESSAO.

Realizar eventos na PRACA sem prévio
45, laudo estrutural, na forma na subcldusula | GRAVISSIMA Por ocorréncia
15.1.1, “a)”

41.10. Para as infracGes previstas na tabela acima, o valor da multa é fixo e pré-determinado,
sendo aquele disposto nas subcldusulas 41.3.1, 41.4.1, 41.5.1 e 41.6.1 deste CONTRATO.

41.10.1. A aplicagdo das sang¢0es previstas na tabela acima ndo depende das caracteristicas
do ato infracional, mas sim da constatacdo da respectiva conduta no ambito do processo
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administrativo sancionador instaurado para tal finalidade, conforme rito previsto na CLAUSULA
422 e prescinde de adverténcia prévia ou reincidéncia do ato por parte da CONCESSIONARIA.

41.11. As condutas nao previstas na tabela acima deverao seguir o disposto nas subclausulas
41.3,41.4,41.5, 41.6 para a devida caracterizacao da infracao.

41.12. O PODER CONCEDENTE, na definicdo das categorias de infragbes, bem como das
espécies de penalidade de multa e das dosimetrias indicadas nas subcldusulas anteriores,
levara em consideragdo as circunstancias de cada caso de maneira motivada, observando,
sempre, a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sancgado, inclusive
quanto ao nimero de USUARIOS atingidos e o prolongamento, no tempo, da situacdo que
caracterizou a infracdo, que deverdo ser constatadas mediante o processo disciplinado na
CLAUSULA 422,

41.13. A pratica de qualquer infracdo ndo poderd ensejar enriquecimento ilicito da
CONCESSIONARIA, devendo o PODER CONCEDENTE assegurar a devolucdo, pela
CONCESSIONARIA, ou a neutralizagdo, de toda e qualquer vantagem obtida com a perpetracdo
da infracdo, podendo, para tanto, executar a GARANTIA DE EXECUCAO DE CONTRATO e/ou
adotar as demais medidas administrativas e judiciais pertinentes.

41.14. Sem prejuizo da aplicacdo de penalidades, o cometimento de infracdo grave ou
gravissima podera acarretar a declarac3o de caducidade da CONCESSAO.

41.15. A sangdo contratual prevista no inciso Ill do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/1993, tal
como a prevista no inciso IV do mesmo artigo, projeta efeitos para todos os érgaos e entidades
de todos os entes federativos.

41.16. A sangdo contratual prevista no inciso Ill do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/1993, tal
como a prevista no inciso IV do mesmo artigo também podera alcancar a CONTROLADORA da
CONCESSIONARIA, caso comprovada a sua concorréncia para a pratica dos ilicitos que deem
ensejo a aplicacdo das respectivas penalidades.

41.17. Todos os valores de multas previstos nesta cldusula devem ser atualizados pelo INDICE
DE REAJUSTE até a data da ocorréncia que ensejou a aplicagdo da multa.

CLAUSULA 422 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APLICAGAO DAS PENALIDADES

42.1. O processo de aplicagdo das sang¢des previstas neste CONTRATO tera inicio com a
lavratura do auto de infragdo correspondente pelo PODER CONCEDENTE, contendo os detalhes
da infracdo cometida e a indica¢do da sanc¢do potencialmente aplicavel.
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42.2. Lavrado o auto, a CONCESSIONARIA sera intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, apresentar defesa prévia, salvo na hipétese de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica, quando o prazo serd de 10 (dez) dias, consoante o
disposto no art. 87, §§ 22 e 39, da Lei Federal n2 8.666/1993.

42.3. 0O auto de infracdo deverd indicar prazo razodvel, nunca inferior a 5 (cinco) dias Uteis,
em que a CONCESSIONARIA devera demonstrar a regularizacdo da falha relacionada a infracdo
imputada pelo PODER CONCEDENTE.

42.4. Na fase de instrucio, a CONCESSIONARIA pode requerer, fundamentadamente,
diligéncia e pericia e pode juntar documentos e/ou pareceres e aduzir alegacbes referentes a
matéria objeto do processo, cabendo ao PODER CONCEDENTE recusar provas ilicitas e/ou
medidas impertinentes, desnecessarias ou protelatdrias.

42.5. Encerrada a instru¢ao processual, o PODER CONCEDENTE decidira sobre a aplicagdo da
sanc¢do, estando facultada & CONCESSIONARIA a interposicdo de recurso para autoridade
superior, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da intimagdo do ato.

42.6. Na hipotese da sancdo de declaracdo de inidoneidade, caberd pedido de
reconsideracdo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, consoante previsto no art. 109, lll, da Lei
Federal n? 8.666/1993.

42.7. Apds a decisdo de eventual recurso interposto pela CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE, na hipdtese de aplicacdo da penalidade de multa, notificara por escrito a
CONCESSIONARIA para realizar o pagamento dos valores correspondentes em até 10 (dez) dias
Uteis contados da data do recebimento da notificagao.

42.8. A falta de pagamento da multa no prazo estipulado acarretara a atualizacdo monetaria
do débito pela variagdo do INDICE DE REAJUSTE e o acréscimo de juros moratérios de 1% (um
por cento) ao més, sobre o montante do débito corrigido monetariamente, nos termos da Lei
Municipal n? 13.275/2002, a contar da data do respectivo vencimento até a data do efetivo
pagamento, sem prejuizo da execucdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

42.9. As importancias pecunidrias resultantes da aplicacgdo das multas de que trata a
presente cldusula reverterdo em favor do PODER CONCEDENTE.

42.10. A aplicagdo das sanc¢bes previstas neste CONTRATO pelo descumprimento das
obrigacdes da CONCESSIONARIA n3o se confunde com a sistemética de avaliagdo do INDICE DE
DESEMPENHO, intrinseca a esta CONCESSAO.
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42.11. Independentemente dos direitos e principios previstos neste CONTRATO, poderao ser
tomadas medidas cautelares urgentes pelo PODER CONCEDENTE, que ndo se confundem com
o procedimento de intervenc¢ado, nas seguintes situagdes:

a) risco de descontinuidade da prestagdo da CONCESSAO;
b) dano grave aos direitos dos USUARIOS, a seguranca publica ou ao meio ambiente; ou
c) outras situacdes em que se verifique risco iminente, desde que motivadamente.

42.12. Aplica-se, supletivamente ao procedimento definido nesta Clausula, o disposto na Lei
Municipal n? 14.141/2006.

42.13. Constatando-se que a infracdo contratual caracteriza infracdo ambiental, o PODER
CONCEDENTE comunicara a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
imediatamente, sem prejuizo de comunica¢do ao Ministério Publico, no caso de crime.

42.14. Caso a infracdo esteja tipificada no art. 52 da Lei Federal n? 12.846/2013, o PODER
CONCEDENTE comunicard o fato a Controladoria Geral do Municipio preliminarmente a
instauracdo do procedimento de apuragdo, a teor do art. 32, § 72, do Decreto Municipal n?
55.107/2014.

CAPITULO XIV — DA SOLUCAO DE CONFLITOS

CLAUSULA 432 SOLUCAO DE DIVERGENCIAS POR MEDIACAO

43.1. Na superveniéncia de qualquer controvérsia sobre a interpretacao ou execugdo do
CONTRATO, devera ser instaurado procedimento de mediacdo para solucdo amigavel e
consensual da divergéncia.

43.2. O procedimento de mediagdo devera ser instaurado, a pedido de quaisquer das
PARTES, perante a Camara de Solucdo de Conflitos da Administracdo Municipal da
Procuradoria Geral do Municipio de Sdo Paulo, nos termos do seu Regulamento.

43.3. A instaura¢do do procedimento de mediacdo ndo desonera as PARTES de cumprirem
as suas obrigacdes contratuais.

43.4. O procedimento de mediacdo serd instaurado, a pedido de quaisquer das PARTES,
mediante comunicagao escrita enderegada a outra PARTE e a Camara de Solugdo de Conflitos
da Administragdo Municipal da Procuradoria Geral do Municipio de Sdo Paulo, delimitando o
objeto da controvérsia e indicando, desde logo, o seu representante na mediagao.
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43.5. A outra PARTE devera indicar igualmente o seu representante nos termos do
Regulamento da Camara de Solucdo de Conflitos da Administracdao Municipal.

43.6. Os membros da Camara de Solucdo de Conflitos da Administracdo Municipal da
Procuradoria Geral do Municipio de Sdo Paulo deverdo proceder com oralidade,
imparcialidade e pela busca pelo consenso, aplicando a eles o disposto na Lei Federal n2
13.140/2015.

43.7. Caso as PARTES, de comum acordo, encontrem uma solu¢cdo amigavel, essa podera ser
incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo.

43.7.1. O termo aditivo n3o podera descaracterizar o OBJETO da CONCESSAO, definido na
CLAUSULA 52 do presente CONTRATO, ficando limitado pelos pardmetros e condicdes iniciais
estabelecidos no EDITAL.

43.8. Se a PARTE se recusar, por qualquer forma, a participar do procedimento ou ndo
indicar seu representante no prazo maximo de 15 (quinze) dias, considerar-se-a prejudicada a
mediacao.

43.9. A mediacdo também serd considerada prejudicada se o requerimento da PARTE
interessada for rejeitado pela Camara de Solugdo de Conflitos da Administragdo Municipal da
Procuradoria Geral do Municipio de Sdo Paulo, ou se as PARTES ndo encontrarem uma solucdo
amigavel no prazo maximo de 60 (sessenta) dias a contar do pedido de instauragdo do
procedimento, podendo esse prazo ser prorrogado por comum acordo pelas PARTES.

43.10. N3o se aplica ao presente CONTRATO a previsdao de arbitragem de conflitos de que
trata o Regulamento da Camara de Solugdo de Conflitos da Administragdo Municipal.

43.11. Tratando-se de conflito ou controvérsia que tenha implicacdes no OBJETO do presente
CONTRATO e que esteja relacionado ao Contrato no 003/SMSO/2018 de Parceria Publico-
Privada para operagdao e manuten¢ao da rede de iluminag¢do publica do Municipio de S3o
Paulo, o PODER CONCEDENTE podera notificar a concessionaria da Parceria Publico-Privada de
iluminacdo publica para que, querendo, possa participar do procedimento de solucdo de
conflitos adotado pelas PARTES com base na presente clausula.

CAPITULO XV- DA INTERVENCAO

CLAUSULA 442 DA INTERVENGAO

44.1. O PODER CONCEDENTE poderd intervir na CONCESSAO, a fim de assegurar a
adequacdo da prestacdo do servico do OBJETO, bem como o fiel cumprimento das normas

Pagina 89 de 99



CIDADE DE
SAO PAULO

contratuais, regulamentares e legais pertinentes, nos termos do art. 32 e seguintes da Lei
Federal n2 8.987/1995.

44.2. Quando n3o justificarem a caducidade da CONCESSAO, sdo situacdes que autorizam a
decretacdo da intervencdo pelo PODER CONCEDENTE, a seu critério e a vista do interesse
publico, sem prejuizo das penalidades cabiveis e das responsabilidades incidentes:

a) paralisacdo das atividades objeto da CONCESSAO fora das hipdteses admitidas neste
CONTRATO e sem a apresentacdo de razdes aptas a justifica-las;

b) situacBes que ponham em elevado risco o meio ambiente e a seguranga de pessoas e
bens;

c) ma-administragdo que coloque em risco a continuidade da CONCESSAO;

d) inadequacdes, insuficiéncias ou deficiéncias graves e reiteradas dos servicos, obras e

demais atividades objeto da CONCESSAO, caracterizadas pelo ndo atendimento sistematico
das obrigacOes previstas neste CONTRATO; e

e) omissdo na prestacdo de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento de dbice a
sua atividade fiscalizatdria.

44.3. A intervencdo far-se-4 por ato do PODER CONCEDENTE, que contera, dentre outras
informacdes pertinentes:

a) os motivos da intervencgao e sua justificativa;

b) 0 prazo, que sera de no maximo 180 (cento e oitenta) dias, de forma compativel e
proporcional aos motivos que ensejaram a intervencgao;

c) os objetivos e os limites da intervencgao; e
d) o0 nome e a qualificagdo do interventor.

44.4. Decretada a intervencdo, o PODER CONCEDENTE tera o prazo de 30 (trinta) dias para
instaurar processo administrativo com vistas a comprovar as causas determinantes da medida
e apurar eventuais responsabilidades, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

44.5. A decretacdo da intervengdo levara ao imediato afastamento dos administradores da
SPE, e n3o afetara o curso regular dos negécios da CONCESSIONARIA, tampouco seu normal
funcionamento.
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44.6. Nao serd decretada a intervencao quando, a juizo do PODER CONCEDENTE, ela for
considerada indcua, injustamente benéfica 8 CONCESSIONARIA ou desnecessaria.

44.7. Serd declarada a nulidade da intervencdo se ficar comprovado que o PODER
CONCEDENTE ndo observou os pressupostos legais e regulamentares, ou os principios da
Administracdo Publica, devendo a CONCESSAO ser imediatamente devolvida a
CONCESSIONARIA, sem prejuizo do seu direito a eventual indenizag3o.

44.8. Cessada a intervencdo, se n3o for extinta a CONCESSAO, o OBJETO voltard a ser de
responsabilidade da CONCESSIONARIA.

44.9. As receitas realizadas durante o periodo de intervencao serdo utilizadas para cobertura
dos encargos previstos para o cumprimento do OBJETO da CONCESSAO, incluindo-se os
encargos com seguros e garantias, encargos decorrentes de FINANCIAMENTO e o
ressarcimento dos cursos de administracao.

44.10. O eventual saldo remanescente, finda a intervencdo, serd entregue a
CONCESSIONARIA, a n3o ser que seja extinta a CONCESSAO, situagdo em que tais valores
reverterao ao PODER CONCEDENTE.

CAPITULO XVI — DA EXTINGCAO DA CONCESSAO

CLAUSULA 452 DOS CASOS DE EXTINCAO

45.1. A CONCESSAO se considerara extinta, observadas as normas legais especificas, quando

ocorrer:
a) o término do prazo contratual;

b) a encampagao;

c) a caducidade;

d) a rescisao;

e) a anulagdo; e

f) a faléncia ou extincdo da CONCESSIONARIA.
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45.2. Extinta a CONCESSAO, retornam para o PODER CONCEDENTE todos os BENS
REVERSIVEIS, direitos e privilégios vinculados 8 CONCESSIONARIA, incluindo-se aqueles a ela
transferidos pelo PODER CONCEDENTE, ou por ela adquiridos, no ambito da CONCESSAO.

45.3. Extinta a CONCESSAO, haverd a imediata assun¢io do OBJETO pelo PODER
CONCEDENTE, procedendo-se aos levantamentos, avaliacGes e liquidagdes necessarios, bem
como a ocupacao das instalacdes e a utilizacdo, pelo PODER CONCEDENTE, de todos os BENS
REVERSIVEIS.

45.4, Extinto o CONTRATO antes do seu termo, o PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de
outras medidas cabiveis, podera:

a) ocupar, temporariamente, bens méveis e imdveis e valer-se de pessoal empregado na
prestacdo das atividades consideradas imprescindiveis & continuidade da CONCESSAO; e

b) manter os contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros pelo prazo e
condigBes inicialmente ajustados, respondendo os terceiros pelos prejuizos decorrentes do
ndo cumprimento das obriga¢des assumidas.

45.5. Em qualquer hipdtese de extingdo do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE assumira,
direta ou indiretamente e de maneira imediata, a operacdo da CONCESSAO, para garantir sua
continuidade e regularidade.

CLAUSULA 462 DO TERMINO DO PRAZO CONTRATUAL

46.1. A CONCESSAO se extingue quando se verificar o término do prazo de sua duracdo,
também se extinguindo, por consequéncia, as relagdes contratuais entre as PARTES, com
excec¢do daquelas expressamente previstas neste CONTRATO.

46.2. Quando do advento do termo contratual, e ressalvadas as hipdteses expressamente
previstas neste CONTRATO, ou aquelas que contarem com a anuéncia do PODER
CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA serd responsavel pelo encerramento de quaisquer
contratos inerentes 8 CONCESSAO e celebrados com terceiros, segundo as regras para calculo
e pagamento dos valores residuais, nos termos da legislacdo vigente, assumindo todos os 6nus
dai resultantes.

46.3. Até 24 (vinte e quatro) meses antes da data do término de vigéncia contratual, o
PODER CONCEDENTE estabelecera, em conjunto e com a cooperacio da CONCESSIONARIA,
programa de desmobilizacdo operacional, a fim de definir as regras e procedimentos para a
assuncao da operacao pelo PODER CONCEDENTE, ou por terceiro autorizado.
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CLAUSULA 472 DA ENCAMPACAO

47.1. O PODER CONCEDENTE poderd, durante a vigéncia do CONTRATO e por motivo de
interesse publico, promover a retomada da CONCESSAO, nos termos da legislacio e apds
prévio pagamento, 3 CONCESSIONARIA, de indenizac3o.

47.2. Aindenizac3o devida 8 CONCESSIONARIA em caso de encampacdo cobrira:

a) as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS REVERSIVEIS e ainda n3o
amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste
CONTRATO;

b) todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indenizacbes que se
fizerem devidas a fornecedores, FINANCIADOR(ES), contratados e terceiros em geral, inclusive
honorarios advocaticios, em decorréncia do consequente rompimento dos respectivos
vinculos contratuais; e

c) todas as despesas causadas pela encampag¢do, bem como os custos de rescisdo
antecipada dos contratos celebrados pela CONCESSIONARIA para a execucdo do OBJETO da
CONCESSAO.

47.3. O célculo do valor da indenizagdo dos BENS REVERSIVEIS ndo amortizados sera feito
com base no valor contabil constante das demonstracdes contdbeis da CONCESSIONARIA,
apurado segundo a legislacdo aplicavel e as regras contabeis pertinentes, desconsiderados os
efeitos de eventual reavaliacdo de ativos, salvo quando essa tiver sido feita com autorizacdo
expressa e sem ressalvas nesse sentido do PODER CONCEDENTE.

47.4. As multas, indeniza¢des e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA ao
PODER CONCEDENTE serdo descontados da indenizagao previstas para o caso de encampacgao.

CLAUSULA 482 DA CADUCIDADE

48.1. Além dos casos enumerados pela Lei Federal n2 8.987/1995 e dos demais casos
previstos neste CONTRATO, e sem prejuizo da aplicagdo das demais penalidades aplicaveis,
como a multa, o PODER CONCEDENTE podera promover a decretacdo da caducidade da
CONCESSAO nas seguintes hipéteses:

a) quando os servicos objeto do CONTRATO estiverem sendo reiteradamente prestados
ou executados de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios e
demais parametros definidos neste CONTRATO e seus ANEXOS;
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b) quando a CONCESSIONARIA descumprir reiteradamente clausulas contratuais ou
disposi¢des legais ou regulamentares relacionadas 8 CONCESSAO;

c) quando ocorrer desvio da CONCESSIONARIA de seu objeto social;

d) guando houver atrasos relevantes no cumprimento do prazo para conclusdo das obras,
iguais ou superiores a 12 (doze) meses, que levem a deteriorac¢do significativa e generalizada
na qualidade dos servicos prestados;

e) quando houver alteragio do CONTROLE da CONCESSIONARIA, sem prévia e expressa
aprovacdo do PODER CONCEDENTE, consoante o disposto neste CONTRATO;

f) quando a CONCESSIONARIA paralisar os servicos objeto da CONCESSAO ou concorrer
para tanto ou perder ou comprometer as condicbes econdmicas, financeiras, técnicas ou
operacionais necessdrias a consecuc¢do adequada do OBJETO;

g) quando a CONCESSIONARIA descumprir a obrigacdo de contratar e manter em plena
vigéncia as apdlices de seguro ou quando n3o mantiver a GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, nos termos deste CONTRATO;

h) quando a CONCESSIONARIA n3o cumprir tempestivamente as penalidades a ela
impostas pelo PODER CONDECENTE, inclusive o pagamento de multas, em virtude do
cometimento das infragdes previstas neste CONTRATO;

i) quando a CONCESSIONARIA n3o atender & intimacdo do PODER CONCEDENTE no
sentido de regularizar a prestacdo dos servigos objeto da CONCESSAO; e

i) quando a CONCESSIONARIA for condenada em sentenca transitada em julgado por
sonegacao de tributos, inclusive contribui¢des sociais.

48.2. A decretacdo da caducidade da CONCESSAO deverd ser precedida de verificagdo da
inadimpléncia da CONCESSIONARIA em processo administrativo, assegurado o direito & ampla
defesa e ao contraditorio.

48.3. Nao sera instaurado processo administrativo de inadimpléncia antes de comunicados a
CONCESSIONARIA, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos na subclausula
anterior, dando-se um prazo razoavel, nunca inferior a 05 (cinco) dias Uteis, para se corrigirem,
se possivel, as falhas e transgressGes apontadas e para o enquadramento nos termos
contratuais.
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48.4. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimpléncia contratual, a
caducidade serd declarada por ato do PODER CONCEDENTE, independentemente de
indenizagao prévia, calculada no decurso do processo.

48.5. Além das indenizacGes previstas na subcldusula anterior, a decretacdo da caducidade
gerard ao PODER CONCEDENTE o direito executar a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
prevista na subcladusula CLAUSULA 372.

48.6. A decretacdao da caducidade ndo acarretard para o PODER CONCEDENTE qualquer
espécie de responsabilidade em relacdo a 6nus, encargos, obrigacdes ou compromissos com
terceiros assumidos pela CONCESSIONARIA, notadamente em relacdo a obrigacdes de
natureza trabalhista, tributdria e previdenciaria.

48.7. Decretada a caducidade, a indenizacio & CONCESSIONARIA devida pelo PODER
CONCEDENTE ficara limitada as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS REVERSIVEIS,
ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir
a continuidade e atualidade do servico, descontado o valor das multas contratuais e dos danos
causados pela CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 492 DA RESCISAO CONTRATUAL

49.1. Este CONTRATO podera ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, no caso de
descumprimento pelo PODER CONCEDENTE de suas obrigagdes, mediante agao judicial
especialmente intentada para esse fim, nos termos do artigo 39 da Lei Federal n2 8.987/1995.

49.2. Os servigos do OBJETO ndo poderdo ser interrompidos ou paralisados até o transito
em julgado da sentenca que decretar a rescisdo do CONTRATO.

49.3. A indenizacio devida a CONCESSIONARIA, no caso de rescisdo judicial, serd
equivalente & encampac3o, calculada pelos mesmos critérios descritos na CLAUSULA 472.

CLAUSULA 502 DA ANULAGAO DO CONTRATO

50.1. O CONTRATO podera ser anulado nos termos da lei, observando-se o principio do
contraditério e ampla defesa.

50.2. A indenizacdo devida 8 CONCESSIONARIA, no caso de anulacdo do CONTRATO, serd
calculada na forma da CLAUSULA 472.
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50.3. A indenizagdo ndo serd devida se a CONCESSIONARIA tiver concorrido para a
ilegalidade e nos casos em que a ilegalidade lhe for imputada de forma exclusiva, caso em que
a indenizacao a ela devida serd apurada nos termos da subcldusula 48.7.

CLAUSULA 512 DA FALENCIA OU DA EXTINGAO DA CONCESSIONARIA

51.1. Na hipdtese de extingdo do CONTRATO por faléncia ou extingdo da CONCESSIONARIA,
a indenizagdo ficarad limitada ao valor das parcelas dos investimentos vinculados a BENS
REVERSIVEIS, ainda n3o amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o
objetivo de garantir a continuidade e atualidade do servico concedido, descontado o valor das
multas contratuais e dos danos eventualmente causados pela CONCESSIONARIA.

51.2. O PODER CONCEDENTE podera, no prazo maximo de 12 (doze) meses a contar da
extincdo do CONTRATO, promover nova licitacdo do servico concedido, atribuindo a vencedora
o Onus do pagamento direto da indenizacdo cabivel aos FINANCIADOR(ES) da antiga
CONCESSIONARIA.

51.3. N3do podera ser procedida a partilha do respectivo patrimonio social da
CONCESSIONARIA falida sem que o PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto de vistoria, o
estado em que se encontram os BENS REVERSIVEIS, e sem que se efetue o pagamento das
quantias devidas ao PODER CONCEDENTE, a titulo de indenizacdo ou a qualquer outro titulo,
observada a preferéncia dos credores com garantia legal.

CAPITULO XVI — DAS DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA 522 ANTICORRUPCAO

52.1. Para a execuc¢do deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de
qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, seja de forma direta ou
indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao relacionada, devendo
garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA 532 DO ACORDO COMPLETO

53.1. A CONCESSIONARIA declara que o CONTRATO e os seus ANEXOS constituem a
totalidade dos acordos que regulam a CONCESSAO.
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53.2. O PODER CONCEDENTE poderd propor a celebracdo de termo aditivo a este
CONTRATO, com o objetivo de esclarecer e detalhar as questdes de regulacdao contratual.

53.3. O termo aditivo de que trata a subclausula 53.2 servird exclusivamente como
mecanismo de detalhamento das obrigacdes previstas neste CONTRATO, ndo podendo criar
novas obrigacdes sob pena de configurar alteracdes das obriga¢des contratuais previstas neste
CONTRATO.

CLAUSULA 542 DA COMUNICAGAO ENTRE AS PARTES

54.1. As comunicagdes entre as PARTES serdo efetuadas por escrito e remetidas:

a) em maos, desde que comprovadas por protocolo;
b) por correio registrado, com aviso de recebimento; e
c) por correio eletronico, desde que comprovada a recepgao.

54.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicacoes, os seguintes enderecos
postais e enderecos eletrénicos, respectivamente:

a) PODER CONCEDENTE: [e]; e
b) CONCESSIONARIA: [e].

54.3. Qualquer das PARTES podera modificar o seu endereco postal e endereco eletrénico,
mediante comunicagdo a outra PARTE, conforme acima.

54.4. Nos casos omissos, a CONCESSIONARIA devera solicitar orientacio do PODER
CONCEDENTE.

54.5. As notificagGes e comunicagGes serdo consideradas devidamente recebidas na data (i)
constante do aviso de recebimento; (ii) de entrega do oficio judicial ou extrajudicial; (iii) do
comprovante de entrega de fac-simile; ou (iv) do comprovante de entrega por servico de
courier internacionalmente conhecido.

CLAUSULA 552 DA CONTAGEM DE PRAZOS

55.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO e seus ANEXOS, contar-se-ao em
dias corridos, salvo se estiver expressamente feita referéncia a dias Uteis.
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55.2. Em todas as hipéteses, deve-se excluir o primeiro dia e contar-se o ultimo.

55.3. Salvo disposicdo em contrario, so se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
do PODER CONCEDENTE, prorrogando-se para o proximo dia util nos casos em que a data de
inicio ou vencimento coincidir em dia em que nao ha expediente.

55.4. O decurso dos prazos contratuais para providéncias do PODER CONCEDENTE sem a
tempestiva manifestacdo deste ndao equivalerd a anuéncia ou aprovacao tacita de qualquer
pleito ou manifestacdo da CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 562 DO EXERCICIO DE DIREITOS

56.1. Se qualquer uma das PARTES permitir, mesmo por omissdo, o descumprimento, no
todo ou em parte, de quaisquer das cldusulas ou condi¢des deste CONTRATO e de seus
ANEXOS, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar tais
cldusulas ou condicbes, as quais permanecerdo inalteradas, como se nenhuma tolerancia
houvesse ocorrido.

56.2. Em qualquer hipdtese, ndo estard configurada novagdo ou mesmo renuncia a direitos,
tampouco defeso o exercicio posterior destes.

56.3. A renuncia de uma PARTE quanto a qualquer direito ndo sera vélida caso ndo seja
manifestada por escrito e deverd ser interpretada restritivamente, ndo permitindo sua
extensdo a qualquer outro direito ou obrigacdo estabelecido neste CONTRATO.

CLAUSULA 572 DA INVALIDADE PARCIAL E INDEPENDENCIA ENTRE AS CLAUSULAS DO
CONTRATO

57.1. Sempre que possivel, cada disposicdo deste CONTRATO devera ser interpretada de
modo a se tornar valida e eficaz a luz da legislagdo aplicavel.

57.2. Caso alguma das disposicGes deste CONTRATO seja considerada ilicita, invalida, nula
ou inexequivel por decisdo judicial, ela deverd ser julgada separadamente do restante do
CONTRATO e substituida por disposicao licita e similar, que reflita as intencdes originais das
PARTES, observando-se os limites da legislacao.

57.3. Todas as demais disposicdes continuardo em pleno vigor e efeito, ndo sendo
prejudicadas ou invalidadas.

CLAUSULA 582 DO FORO
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58.1. Fica eleito o foro central da Comarca de S3o Paulo, Estado de Sdo Paulo, para dirimir
qualguer controvérsia entre as PARTES decorrentes do CONTRATO que ndo esteja sujeita aos
procedimentos de solucdo de conflitos previstos neste CONTRATO, bem como atendimento de
questdes urgentes.

E por assim estarem de pleno acordo com as disposicGes e condi¢des do presente CONTRATO,
as PARTES o assinam em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presenca das testemunhas,
que também o assinam, para que se produzam seus efeitos legais e juridicos.

Sdo Paulo (SP), [e] de [e] de [e].

PARTES:
Secretaria Municipal de Verde e Meio Ambiente
PODER CONCEDENTE
CONCESSIONARIA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF/MF: CPF/MF:
RG: RG:
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