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PREAMBULO

Pelo presente instrumento:

(a) O Municipio de Sao Paulo, com sede no viaduto do Cha, ne 15, na cidade de Sao
Paulo, inscrito nO CNPJ sob o n® 46.395.000/0001-39, neste ato representado pelo por
seu Secretario Municipal de Saude, Sr. Edson Aparecido dos Santos, portador da
Carteira de \dentidade n? 5.348.695-x, inscrito NO CPF/MF sob o ne 001.627.178-57,
residente na Avenida Jandira, n. 79, Sao Paulo/SP, neste ato denominado PODER
CONCEDENTE; e

(b) A empresa sOL DA SAUDE CONCESSIONARIA DE ENERGIA SOLAR SPE S/A, com sede
na Rua Florida, 1703, conjunto 62, cidade Mongdes, no municipio de Sao Paulo-SP,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 44.178.919/0001-45, representada por seu presidente
Gilberto Vieira Filho, portador da Carteira de Identidade n® 1.326.682-x, inscrito no
CPF/MF sob o n® 531.195.419-15, residente na Rua Pedro Alexandrino, 34, apt. 302,
Cachoeira do Bom Jesus = CEP 88056-240, Florianépolis/DC, neste ato denominada
SPE;

PODER CONCEDENTE e SPE, doravante denominados em conjunto como PARTES e,
individualmente, como PARTE,

(c)e ainda, como interveniente anuente, a COMPANHIA sAO PAULO DE
DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAGAO DE ATIVOS-SPDA, sociedade de economia mista,
com enderego na Rua Libero Badaro, n® 190, 52 andar, CEP 01008-000, na Cidade e
Estado de S3o Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob n.2 11.697.171/0001-38, neste ato
devidamente representada, na forma de seu estatuto social, por seu Diretor
presidente, Hélio Rubens de Oliveira Mendes, portador da carteira de identidade (RG)
ne 34.258.824-2, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob o n0 337.618.618-9 e
pelo seu Diretor Administrativo Financeiro, Mauricio Akihiro Maki, portador do carteira
de identidade (RG) n? 26.427.297-3, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o
no 219.593.858-79, ambos com endereco profissional na sede da SPDA.

esolvem celebrar O presente contrato, o qual teve sua lavratura autorizada pelo

r
Despacho Autorizatorio Qublicado no Diario Oficial de 24 de dezembro de 2020,

\
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compreendendo 3 Parceria publico-Privada (PPP) na modalidade concessao

administrativa para a implantacao, operagao e manutengdo de centrais para geragao
distribuida de energia solar fotovoltaica destinadas ao suprimento da demanda
energeética de unidades consumidoras vinculadas a Secretaria Municipal da Saude de
s30 Paulo, com gestao de servicos de compensagao de créditos de energia elétrica, em
conformidade com © disposto no EDITAL da Concorréncia ne 025/SGM/2020, com
fundamento na Lei Municipal n® 16.703/2017, na Lei Federal n? 11.079/2004, na Lei
Municipal n® 14.517/2007, em consonancia com a Lei Federal 11.445/2007, com 3 Lei
Federal n® 8.987/1995, com a Lei Federal n® 9.074/1995, e, subsidiariamente, em
conformidade com a Lei Municipal n® 13.278/2002, a Lei Federal n® 8.666/1993,
demais normas que regem a matéria, disciplinando-se pelas clausulas e condigoes
fixadas neste instrumento, a seguir transcritas.

CAPiTULO1  —DAS DISPOSICOES GERAIS
CLAUSULA 12—  DAS DEFINICOES

1.1. Para fins deste CONTRATO e de seus ANEXOS ou de qualquer outro documento
que deva ser fornecido no ambito deste CONTRATO, os termos listados a seguir, quando
empregados no singular ou no plural, em letras maiusculas, terao os significados

constantes desta subclausula:
ABNT: Associacao Brasileira de Normas Técnicas;
ADJUDICATARIA: participante da LICITAGAO ao qual foi adjudicado o OBJETO;

AGENTE DE GARANTIA: instituicdo financeira investida dos poderes de representagao
conferidos conjuntamente pela SPDA e pela SPE, nos termos do artigo 653 e seguintes
do Cédigo Civil, conforme disciplinado em instrumento proprio, nos termos do ANEXO
X do CONTRATO - INSTRUMENTO DE GARANTIA SUBS!DIARIA DO PAGAMENTO DA
REMUNERACRO;

e ——————

L
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ANEEL: Agéncia Nacional de Energia Elétrica, instituida pela Lei Federal n® 9.427, de 26

de dezembro de 1996;

ANEXOS: 0s documentos que integram O presente CONTRATO;

AREA DA CONCESSAO: area em que se dard 2 implantagdo e operagao de CENTRAIS

GERADORAS, localizada em cada EDIFICIO PMSP disponibilizado pelo PODER

CONCEDENTE para execugao do OBJETO;

ATESTE DE COMISSIONAMENTO ou ATESTE: documento emitido pelo PODER
CONCEDENTE, apos a vistoria de cada CENTRAL GERADORA implantada nos EDIFICIOS

pPMSP, por meio do qual atestara a conformidade dos servigos realizados pela SPE;

AUTOCONSUMO LOCAL: modalidade de GERAGAO DISTRIBUIDA caracterizada por
UNIDADE CONSUMIDORA que possui CENTRAL GERADORA instalada no mesmo local em

que a energia serd compensada, conforme definicao prevista na Resolugao Normativa

ANEEL n® 482/2012 e suas alteragoes;

AUTOCONSUMO REMOTO: modalidade de GERAGAO DISTRIBUIDA caracterizada por
UNIDADES CONSUMIDORAS, cuja titularidade pertence a uma mesma pessoa juridica,
incluidas matriz e filial, ou a uma mesma pessoa fisica que possua CENTRAIS
GERADORAS em local diferente das UNIDADES CONSUM!DORAS nas quais a energia
excedente sera compensada, desde que localizadas dentro da mesma area de concessao
ou permissdo, conforme definicdo prevista na Resolugao Normativa ANEEL ne 482/2012

e suas alteragoes;

BENS REVERSIVEIS: sao 0S bens da CONCESSAO que serdo transferidos ao PODER
CONCEDENTE por ocasido do término do CONTRATO;

BENS VINCULADOS A CONCESSAO: bens, integrantes ou nao do patrimdnio da SPE,
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AREA DA CONCESSAO;

CASO FORTUITO E FORCA MAIOR: eventos imprevisiveis e inevitaveis, que resultem em
onerosidade comprovadamente excessiva para qualquer das PARTES ou inviabilizem
inequivocamente a continuidade da CONCESSAOQ. CASO FORTUITO é toda situagao

decorrente de fato alheio 3 vontade das PARTES, porém, proveniente de atos humanos.

FORCA MAIOR é toda situagao decorrente de fato alheio 2 vontade das PARTES, porém,

proveniente de atos da natureza,;

CENTRAL GERADORA: central geradora de energia elétrica solar fotovoltaica implantada
e operada no ambito da presente CONCESSAO que se enquadre nas modalidades de
GERACAO DISTRIBUIDA, nos termos estabelecidos pela Resolugao Normativa ANEEL n?®

482/2012 e suas alteragoes;

CcMDP: Conselho Municipal de Desestatizagao e parcerias, instituido pela Lei Municipal

ne 16.651/2017, ou outro orgao que venhaa substitui-lo ou assumir suas atribuigdes;

COMPENSAGAO DE CREDITOS: utilizacdo de créditos de energia para abatimento do
consumo de energia elétrica de uma UNIDADE CONSUMIDORA, conforme ©
funcionamento do Sistema de Compensagdo de Energia Elétrica de que trata a

Resolucdo Normativa ANEEL n2 482/2012 e suas alteracgoes;

CONCESSAO: delegagdo do servico de implantagao, operagao € manutencdo de
CENTRAIS GERADORAS na modalidade de GERAGAO DISTRIBUIDA destinadas ao
suprimento da demanda energética de UNIDADES CONSUMIDORAS vinculadas a
Secretaria Municipal da Saude de S3do Paulo, bem como de gestdo de servicos de
COMPENSAGAO DE CREDITOS de energia elétrica, outorgada a SPE, na forma de
concessdo administrativa para a realizagao do OBJETO, nos termos da Lei Municipal n®

14,517/2007 e da Lei Federal n® 11.079/2004 e condicdes previstas neste CONTRATO;

SR = s

e ——

' pagina 9 de 184



CIDADE DE
SAO PAULO

GOVERNO
CONDEPHAAT: Conselho de Defesa do Patrimdnio Historico, Arqueologico, Artistico e

Turistico do Estado de $30 Paulo ou 6rgdo ou entidade da administracdo do Estado de

S50 Paulo que venha a substitui-loou a exercer suas competéncias;

CONFEA: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia;

CONPRESP: Conselho Municipal de Preservagao do Patrimdnio Historico, Cultural e
Ambiental da Cidade de $30 Paulo, ou 6rgao ou entidade da administragdo do Municipio

de S3o Paulo que venha a substitui-lo ou a exercer suas competéncias;

CONTA GARANTIA: conta corrente de movimentagao restrita, a ser aberta pelo PODER
CONCEDENTE junto 3 INSTITUICAO DEPOSITARIA, para manter SALDO GARANTIA
destinado a garantir O adimplemento das obrigagoes pecuniarias do PODER
CONCEDENTE, nos termos do ANEXO Vil do CONTRATO - DIRETRIZES PARA
CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRAGAO DE CONTA;

CONTA PAGAMENTO: conta corrente de movimentag3o restrita, a sef aberta pelo
PODER CONCEDENTE junto 3 INSTITUICAO DEPOSITARIA, para realizacdo dos
pagamentos da REMUN ERACRO devida a SPE, nos termos do ANEXO VIil do CONTRATO
— DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTA;

CONTRAPRESTACﬁO DE REFERENCIA: valor de RS 288.238,00 (duzentos € oitenta e oito
mil, duzentos e trinta € oito reais) que conformaré o SALDO GARANTIA, montante a ser
transferido pelo PODER CONCEDENTE para a CONTA GARANTIA, nos termos do ANEXO
Vill do CONTRATO - DIRETRIZES PARA CELEBRAGAO DE CONTRATO DE ADMIN!STRACKO
DE CONTA;

CONTRAPRESTA(;KO EFETIVA: valor a ser pago mensalmente pelo PODER CONCEDENTE
3 SPE a partir do 132 (décimo terceiro) més do PERIODO DE OPERACAO e até o final do
periodo do CONTRATO em virtude da exploragdo do OB ETO, tendo por base 2

CONTRAPRESTAGAO MAXIMA e considerando as variagdes decorrentes da incidéncia do

{
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FATOR DE DESEMPENHO, na forma do ANEXO V do CONTRATO - MECANISMO DE
PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO;

CONTRAPRESTACFAO INICIAL: valor a ser pago mensalmente ao longo dos primeiros 12
(doze) meses do PERIODO DE OPERACAO pelo PODER CONCEDENTE 3 SPE, em virtude
da exploragao do OBJETO, sendo equivalente a, no maximo, 50% (cinquenta por cento)
do valor da CONTRAPRESTAC;KO MAXIMA, calculada sem a contabilizagdo da parcela de
valor devida a partir da apuragdo do FATOR DE DESEMPENHO, na forma do ANEXO V do
CONTRATO - MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTA(;ﬁO;

CONTRAPRESTAGAO MAXIMA: valor maximo devido mensalmente a SPE pelo PODER
CONCEDENTE, constante da PROPOSTA COMERCIAL, ndo considerados 0s eventuais
descontos decorrentes da aplicagdo do FATOR DE DESEMPENHO, na forma do ANEXO V
do CONTRATO - MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTA(;JE\O;

CONTRATO: este instrumento juridico, firmado entre as PARTES, que regula os termos

da CONCESSAO, e seus AN EXOS;

CONTRATO DE ADMINISTRAGAO DE CONTA: contrato 2 <er celebrado pelo PODER
CONCEDENTE junto a INSTITUICAO DEPOSITARIA para abertura de contas correntes de
movimentacdo restrita destinadas ao pagamento da REMUNERAGAO e a manutengao
do SALDO GARANTIA, denominadas CONTA PAGAMENTO e CONTA GARANTIA,
respectivamente, nos termos do ANEXO vill do CONTRATO - DIRETRIZES PARA
CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRAGAO DE CONTA;

CONTROLADA: qualquer sociedade, fundo ou pessoa juridica cujo CONTROLE é exercido

por outra sociedade, fundo ou pessoa, fisica ou juridica;
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CONTROLADORA: qualquer sociedade, fundo ou pessoa, fisica ou juridica, que exerca

CONTROLE sobre outra sociedade, fundo ou pessoa juridica;

CONTROLE: o poder detido por pessoa ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de

voto ou sob controle comum para, isolada ou conjuntamente: (i) exercer, de modo

permanente, direitos que lhe assegurem a maioria dos votos nas deliberagdes sociais e

o poder de eleger a maioria dos administradores o

u gestores de outra sociedade, fundo

ou pessoa juridica, conforme o caso; e/ou (i) efetivamente dirigir as atividades e

orientar o funcionamento de 6rgaos de outra sociedade, fundo ou pessoa juridica ou

entidade de previdéncia complementar;

CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia;

CUSTO DE DISPONIBILIDADE: quantitativo (em KWh) cobrado pela DISTRIBUIDORA a

titulo de fatura de energia, independentemente do consumo energetico da UNIDADE

CONSUMIDORA, para queé seja disponibilizado © servigo de distribuigdo de energia

elétrica;

DATA DA ORDEM DE INICIO: data a partir da qual a SPE inicia 0s servicos do OBJETO,

conforme ordem exarada por escrito pelo PODER CONCEDENTE a SPE, depois de

publicado o extrato deste CONTRATO no Diario Oficial da Cidade de 530 Paulo;

DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: data correspondente ao dia e local designado no

EDITAL, na qual todos 0s documentos necessarios 3 participacao na LICITAGAO foram

entregues;

DATA DE PUBLICACAO DO CONTRATO: data de publicagdo do extrato deste CONTRATO

no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo;

- ——

e

1
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DISTRIBUIDORA: agente titular de concessdo federal para prestagdo de servico de
distribuicdo de energia elétrica no ambito do Municipio de Sdo Paulo e, mais

especificamente, no ambito da AREA DA CONCESSAO;

EDIFiCIO PMSP: edificio sob posse, propriedade ou afetado a prestacdo de servicos da
SMS que sera disponibilizado a SPE para a implantagdo e operagao, em suas coberturas
ou telhados, de CENTRAIS GERADORAS, conforme a lista prevista no ANEXO IX do
CONTRATO - EDIFICIOS PMSP E CENTRAIS GERADORAS;

EDITAL: o Edital da Concorréncia n2 025/SGM/2020, e todos 05 5eus ANEXOS;

ENTIDADE VERIFICADORA: pessoa juridica a ser contratada para prestar apoio na
afericio dos INDICES DE DESEMPENHO e no célculo do FATOR DE DESEMPENHO, para
fins de calculo da REMUNERAQ&O, nos termos deste CONTRATO, em especial o seu
ANEXO IV do CONTRATO — SISTEMA DE MENSURAGAO DE DESEMPENHO, com

fundamento no artigo 13 da Lei Municipal n® 16.703/2017;

FASE DE IMPLANTAGAO: etapa de implantagdo e instalacdo das CENTRAIS GERADORAS
com periodo de duragao compreendido entre a DATA DA ORDEM DE INiCIO e a emissao
dos ATESTES DE COMISSIONAMENTO de todas as CENTRAIS GERADORAS, indicando 0
término dos servigos de instalagao das CENTRAIS GERADORAS, nos termos do ANEXO Il

do CONTRATO - CADERNO DE ENCARGOS DA SPE;

FATOR DE DESEMPENHO ou FD: numero entre 0,5000 (zero virgula cinco) e 1,0000 (um)
calculado em fungdo do desempenho da SPEna execucdo do OBJETO, medido conforme
os INDICADORES e {NDICES DE DESEMPENHO previstos no ANEXO IV do CONTRATO -
SISTEMA DE MENSURAGAO DE DESEMPENHO;

e ———S

_________________._-——_____________._.—-—-—

|
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EATOR P: fator numeérico que indica, para cada CENTRAL GERADORA, quala participacao
em termos de quantitativo de geragao de energia com relagdo ao somatorio de energia
gerada pela totalidade das CENTRAIS GERADORAS objeto desta CONCESSAQ, conforme
informacdes dispostas no ANEXO IX do CONTRATO - EDIFiCIOS PMSP E CENTRAIS

GERADORAS;
FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, regido pela Lei Federal n° 8.036/1990;

FINANCIADOR: toda e qualquer instituicdo financeira, banco de fomento ou agéncia

multilateral de crédito, que conceda financiamento aSPE paraa execucdo do OBJETO;

FINANCIAMENTO: toda e qualquer operagao de crédito, eventualmente concedida a

SPE, para cumprimento das suas obrigagdes no imbito deste CONTRATO;

GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO: a garantia do fiel cumprimento das
obrigacdes da SPE, a ser mantida em favor do PODER CONCEDENTE;

GARANTIA SUBSIDIARIA: penhor sobre as cotas de Fundo de Investimento de Renda
Fixa Longo Prazo administrado pela SPDA e designado no ANEXO X do CONTRATO -
INSTRUMENTO DE GARANTIA SUBSlDlARIA DO PAGAMENTO DA REMUNERAC;&O;

GERACAO DIST RIBUIDA: modalidade de geracio de energia elétrica conectada a rede
da DISTRIBUIDORA e com poténcia instalada que permita 0 se€u enquadramento dentro
das categorias de microgeragao distribuida ou minigeragao distribuida e seja passivel de
aderir ao Sistema de Compensagao de Energia Elétrica nos termos da Resolugdo

Normativa ANEEL n2 482/2012 e suas alteragoes;
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GERACAO MINIMA: guantidade minima de energia elétrica, contabilizada em kWh
(O.uilowatt—hora), a ser produzida anualmente por cada CENTRAL GERADORA, conforme
valores previstos no ANEXO IX do CONTRATO - EDIFICIOS PMSP E CENTRAIS
GERADORAS;

INDICADORES: conjunto de fatores a serem apurados e avaliados para composi¢ao da
nota final de cada {NDICE DE DESEMPENHO, os quais devem ser aferidos nos termos €
na periodicidade previstos no ANEXO IV do CONTRATO - SISTEMA DE MENSURAGAO DE
DESEMPENHO;

{NDICES DE DESEMPENHO: conjunto de notas, obtidas em fungdo do desempenho e da
qualidade dos servicos prestados pela SPE, aferidas nos termos e na periodicidade
previstos neste CONTRATO, para composigao do FATOR DE DESEMPENHO, nos termos
do ANEXO IV do CONTRATO — SISTEMA DE MENSURAGAO DE DESEMPENHO;

iNDICE DE REAJUSTE: o indice de Pregos a0 Consumidor - IPC, divulgado mensalmente

pela FIPE - Fundacdo Instituto de Pesquisas Economicas;

INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, criado pela Lei
Federal n2 5.966/1973;

INSS: Instituto Nacional do Seguro Social — INSS;

INSTITUICAO DEPOSITARIA: instituicdo financeira a ser contratada pelo PODER
CONCEDENTE, antes da DATA DA ORDEM DE INICIO, responsavel pela prestagdo dos

servicos de custodia, geréncia e administra¢do dos valores transferidos para o

pagamento da REMUNERAGCAQ e instituicao do SALDO GARANTIA, nos termos do ANEXO
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VIIl do CONTRATO — DIRETRIZES PARA CELEBRAGAO DE CONTRATO DE ADMINISTRAGAO
DE CONTA;

IPHAN: Instituto do patrimdnio Histérico e Artistico Nacional, ou 6rgdo ou entidade da

administracdo da Uniao que venha a substitui-lo ou a exercer suas competéncias;
LICITAGAO: a Concorréncia n® 025/SGM/2020;

OBJETO: parceria publico-privada, na modalidade concessao administrativa para a
implantagao, operagao e manutencdo de centrais para geragao distribuida de energia
solar fotovoltaica destinadas ao suprimento da demanda energética de unidades
consumidoras vinculadas 3 Secretaria Municipal da saude de Sao Paulo, com gestdo de

servigos de compensagao de créditos de energia elétrica;

ORDEM DE INiCIO: documento emitido pelo PODER CONCEDENTE posteriormente 2
DATA DE PUBLICACAO DO CONTRATO, que fixa a data para 0 inicio da execugdo dos
servigos do OBJETO pela SPE;

PARCELA DE AJUSTE DE DESEMPENHO: valor a ser pago em parcela unica ap0Os 0s
primeiros 12 (doze) meses do PERIODO DE OPERACAO pelo PODER CONCEDENTE a SPE,
em virtude da exploragdo do OBJETO, tendo por base a CONTRAPRESTACAO MAXIMA,
o FATOR DE DESEMPENHO e o montante de CONTRAPRESTA(;(')ES INICIAIS, na forma do
ANEXO V do CONTRATO - MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACRO;

PARTE RELACIONADA: as CONTROLADORAS, CONTROLADAS ou empresas coligadas a
SPE;

PARTES: o PODER CONCEDENTE e a SPE;
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PERIODO DE AFERIGAO: janela movel a titulo de avaliagio do desempenho da SPE,
correspondente aos 12 (doze) meses anteriores, com inicio do primeiro ciclo quando do
inicio da operagao de uma ou mais CENTRAIS GERADORAS, e finalizacdo quando do 12¢
(décimo segundo) més do inicio da operagdo — momento a partir do qual inicia-se 0

deslocamento da janela movel;

PERIODO DE OPERAGAO: periodo entre 3 emissio do primeiro ATESTE DE
COMISSIONAMENTO, marcando o inicio da operacdo de, no minimo, uma CENTRAL
GERADORA, até o final do CONTRATO;

PLANO DE IMPLANTACAO: documento apresentado pela SPE que contém a descricao,
3 sistematizagdo do planejamento dos servigos de engenharia e instalacdo atinentes a
implantagao e especificagdes técnicas das CENTRAIS GERADORAS, nos termos do ANEXO
Il do CONTRATO - CADERNO DE ENCARGOS DA SPE;

PLANO OPERACIONAL: docu mento apresentado pela SPE que contém a descrigdo € a
sistematizagdo das atividades gerenciais, operacionais e de manutengdo a serem
executadas pela SPE, nos termos do ANEXO lll do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS

DA SPE;

PMSP: Prefeitura do Municipio de S3o Paulo;

PODER CONCEDENTE: 0 Municipio de Sdo Paulo neste ato representado pela Secretaria

Municipal da Saude de Sao Paulo;

POTENCIA REFERENCIAL: somatorio da capacidade instalada (MWp) de todos 0s
equipamentos que compdem as CENTRAIS GERADORAS, indicada em carater

:‘._ |
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meramente referencial para esta CONCESSAO, definida pelo somatorio das poténcias

elétricas ativas nominais das unidades geradoras;

PROJETO: projeto basico de CENTRAL GERADORA contemplando informagdes
necessarias para 2 instalacdo dos sistemas fotovoltaicos, incluindo, mas ndo se
limitando, ao detalhamento dos componentes do sistema, das estruturas civis de
suporte a implantagdo do sistema na cobertura do EDIFICIO PMSP e adequagdes
elétricas necessarias, nos termos do ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS
DA SPE;

PROPOSTA COMERCIAL: proposta financeira apresentada pela LICITANTE para
concorrer 3 CONCESSAQ que contém o valor da CONTRAPRESTAGAO MAXIMA a ser paga
pelo PODER CONCEDENTE a SPE, observado o valor-limite da CONTRAPRESTAGAO DE

REFERENCIA, nos termos € condicdes do EDITAL e seus ANEXOS;

PTAX VENDA: Taxa de cambio referencial do real por dolares calculada pelo Banco
Central do Brasil, divulgada pelo Sistema de Informagdes do Banco Central do Brasil -

SISBABEN, por meio da Transacdo PTAX venda.

REAP: Regime Especial de Atendimento  Prioritario, aplicavel aos processos
administrativos relativos a projetos, acdes e iniciativas de investimentos realizados no
ambito do Plano Municipal de Desestatizagdo, nos termos do Decreto Municipal n®

58.332, de 20 de julho de 2018;

RECEITA ACESSORIA: receita alternativa, complementar, acessoria ou de projetos

associados, percebidas pela SPE em razio da exploragao comercial realizada na AREA
DA CONCESSAO, de acordo com o art. 79, VII, da Lei Municipal ne 14.517/2007 e

observados os procedimentos previstos neste CONTRATO;
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RELATORIO DE DESEMPENHO: relatério elaborado pela ENTIDADE VERIFICADORA
referente a cada PERIODO DE AFERICAO, compreendendo 0 resultado do FATOR DE
DESEMPENHO, bem como todas as informagdes utilizadas para a sua afericdo e dos
{NDICES DE DESEMPENHO que © compdem, conforme o ANEXO IV do CONTRATO —
SISTEMA DE MENSU RACAO DE DESEMPENHO;

RELATORIO DE CALCULO: relatorio elaborado pela ENTIDADE VERIFICADORA contendo
o calculo e o valor da REMUNERACAO, na forma do ANEXO V do CONTRATO -
MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAGAO;

REMUNERACAO: valor a ser pago pelo PODER CONCEDENTE a SPE em virtude da
exploragdo do OBJETO, contemplando a CONTRAPRESTAGAO INICIAL, a PARCELA DE
AJUSTE DE DESEMPENHO e a CONTRAPRESTACI\O EFETIVA, na forma do ANEXO V do
CONTRATO — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAC:&O;

SALDO GARANTIA: montante equivalente a duas CONTRAPRESTACC)ES DE REFERENCIA
a ser mantido na CONTA GARANTIA para garantir o adimplemento das obrigacdes
pecunidrias do PODER CONCEDENTE, nos termos do ANEXO Vil do CONTRATO -
DIRETRIZES PARA CELEBRAGAO DE CONTRATO DE ADMINISTRACAQ DE CONTA;

SGM: Secretaria de Governo Municipal de Sao Paulo;

SMS: Secretaria Municipal da Saude de Sdo Paulo;

SPDA: Companhia S3o Paulo de Desenvolvimento e Mobilizacdo de Ativos, sociedad

por agoes controlada pelo Municipio de Sdo Paulo e integrante da administragao
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indireta do Municipio de Sao Paulo, criada na forma da Lei Municipal n2 14.649, de 20

de dezembro de 2007;

SPE: Sociedade de Proposito Especifico, constituida pela ADJUDICATARIA de acordo com
o disposto no EDITAL e neste CONTRATO e sob as leis brasileiras, especialmente a Lei

Federal n? 11.079/2004, com o fim exclusivo de execugdo do OBJETO da CONCESSAO;

SOLICITACAO DE PAGAMENTO: documento a Ser encaminhado pela SPE a INSTITUICAO
DEPOSITARIA contendo o valor de REMUNERAGAO a ser paga, até a conclusao da
contratacdo da ENTIDADE VERIFICADORA ou em caso de auséncia de sua contratagao

por qualquer motivo;

SUSEP: Superintendéncia de Seguros Privados, autarquia federal criada pelo Decreto-Lei

ne 73/1966;

UNIDADE CONSUMIDORA: conjunto de instalagdes, ramal de entrada, equipamentos
elétricos, condutores e acessorios, caracterizado pelo recebimento de energia elétrica
em apenas um ponto de entrega, com medigao individualizada, correspondente a um
Gnico consumidor, localizado numa mesma propriedade ou propriedades contiguas,
conforme lista apresentada pelo PODER CONCEDENTE, e beneficiarias do sistema de
COMPENSACAO DE CREDITOS pela Resolucao Normativa ANEEL n® 482/2012 no ambito
do presente OBIETO, contemplando tanto 0s EDIFICIOS PMSP com CENTRAIS
GERADORAS quanto as unidades da SMS que se beneficiardo dos créditos apenas via

AUTOCONSUMO REMOTO; e

VALOR DO CONTRATO: valor de RS 48.531.500,00 (quarenta e oito milhdes quintos
trinta e um mil e quinhentos reais), que corresponde ao somatorio dos valores

CONTRAPRESTAGAO MAXIMA, durante todo o prazo de vigéncia da CONCESSAO.

\ \ :-. il
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CLAUSULA 22 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO
2. Integram o presente CONTRATO, como partes indissociaveis, 0s seguintes
ANEXOS:
a) ANEXO | - EDITAL;
b) ANEXO |l — PROPOSTA COMERCIAL;
c) ANEXO |ll = CADERNO DE ENCARGOS DA SPE;
d) ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURAGAO DE DESEMPENHO;
e) ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAGAO;
f) ANEXO VI = DIRETRIZES PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL;
g) ANEXO VIl — MATRIZ DE RISCO;
h) ANEXO Vil - DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE

ADMINISTRACAO DE CONTA;

i) ANEXO IX — EDIFICIOS PMSP E CENTRAIS GERADORAS; e
i) ANEXO X — INSTRUMENTO DE GARANTIA SUBSIDIARIA DO PAGAMENTO DA
REMUNERAGAO.

e —
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CLAUSULA 32— DA LEGISLACAO APLICAVEL E DO REGIME JURIDICO DO
CONTRATO

3.1 A CONCESSAO esta sujeita 3¢ disposigdes do presente CONTRATO e de seus
ANEXOS, as leis vigentes no Brasil —com expressa rentncia a aplicagao de qualquer outra
—, e aos preceitos de direito publico, sendo-lhe aplicaveis, supletivamente, 05 principios

da teoria geral dos contratos € as disposicoes de direito privado.

3.2. A CONCESSAO sera regida:

a) pela Constituigao Federal de 1988;

b) pela Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993;

c) pela Lei Federal n® 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

d) pela Lei Federal n® 9.074, de 07 de julho de 1995;

e) pela Lei Federal n2 9.307, de 23 de setembro de 1996;
f) pela Lei Federal n2 9.427, de 26 de dezembro de 1996;
g) pela Lei Federal n® 11.079, de 30 de dezembro de 2004;
h) pela Lei Municipal n¢ 13.278, de 07 de janeiro de 2002;
i) pela Lei Municipal n2 14.145, de 07 de abril de 2006;

i) pela Lei Municipal n® 14.517, de 16 de outubro de 2007;

e —

e
|
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k) pela Lei Municipal n® 16.050, de 31 de julho de 2014;
1) pela Lei Municipal n® Lei 16.402, de 22 de margo de 2016;
m) pela Lei Municipal n2 16.642, de 9 de maio de 2017;
n) pela Lei Municipal n® 16.703 de 04 de outubro de 2017;
o) pela Resolucao Normativa ANEEL n2 414, de 9 de setembro de 2010;
p) pela Resolugao Normativa ANEEL n2 482, de 17 de abril de 2012;
q) pela Resolugao Normativa ANEEL n2 687, de 24 de novembro de 2015;
r) pela Resolugdo SMA ne 74, de 4 de agosto de 2017;
s) pela Resolugao Municipal SVMA/CADES n¢ 207, de 14 de fevereiro de 2020;
t) pelo Decreto Municipal n.2 44.279, de 24 de dezembro de 2003;
u) pelo Decreto Municipal n2 58.332, de 20 de julho de 2018; pelo Decreto

Municipal n¢ 58.943, de 5 de setembro de 2019; e

v) por outras normas legais, técnicas e instrucdes normativas pertinentes.

3.3. Neste CONTRATO e em seus ANEXOS, as referéncias as normas aplicaveis no
Brasil deverdao também ser compreendidas como referéncias a legislagao que as

substitua, complemente ou modifique.
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CLAUSULA42- DA INTERPRETACAO

4.1. Na interpretacao, integragdo ou aplicagdo de qualquer disposi¢ao deste
CONTRATO, deverao ser consideradas as cldusulas contratuais e, depois, as disposicdes

dos ANEXOS que nele se consideram integrados, conforme indicado na CLAUSULA 22 —.

4.2. Nos casos de divergéncia entre as disposicdes deste CONTRATO e as

disposicdes dos ANEXOS que O integram, prevalecerao as disposigdes deste CONTRATO.

4.3. Nos casos de divergéncia entre ANEXOS posteriormente agregados ao

CONTRATO, prevalecera aquele de data mais recente.

4.4. Nos casos de divergéncia entre 0s valores numéricos e aqueles apresentados

por extenso neste CONTRATO e em seus ANEXOS, prevalecerdo os valores por extenso.

4.5. As referéncias a este CONTRATO ou a qualquer outro documento devem incluir

eventuais alteracdes e aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES.

CAPiTULOIl —DO OBIJETO, AREA DA CONCESSAO, PRAZO E TRANSFERENCIA DA
CONCESSAO

CLAUSULA 52 - DO OBJETO

5.1. O objeto do presente CONTRATO é a CONCESSAO, na modalidade concessao
administrativa, para a implantacao, operagao e manutencao de centrais para GERAGAO
DISTRIBUIDA de energia solar fotovoltaica destinadas ao suprimento da demanda
energética de UNIDADES CONSUMIDORAS vinculadas a SMS, com gestao de servigos
COMPENSACAO DE CREDITOS de energia elétrica, nos termos da Lei Federal n®
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11.079/2004, Lei Municipal n® 14.517/2007, e das demais legislacao aplicavel, bem

como deste CONTRATO e seus ANEXOS.

5.2. A CONCESSAO sera remunerada mediante pagamento de REMUNERAGAO e,

conforme aplicavel, pela exploracao de RECEITAS ACESSORIAS, nos termos deste

CONTRATO.

5.3. As caracteristicas e especificagdes técnicas referentes 3 execugdo do OBJETO

est3o indicadas neste CONTRATO e respectivos AN EXOS.

5.4. Sem prejuizo do disposto neste CONTRATO e
OBJETO devera obedecer ao disposto nas normas, pad

constantes da legislagao aplicavel.

CLAUSULA62- DA ASSUNGAO DA

6.1. A CONCESSAQ sera assumida pela SPEna DATA

seus ANEXOS, a execugdo do

rdes e demais procedimentos

CONCESSAO

DA ORDEM DE INICIO.

6.2. A execucdo do OBJETO devera observar os limites da AREA DA CONCESSAO, a

qual compreende 0s telhados e as coberturas dos EDIFICIOS PMSP para implantagao e

operagao das CENTRAIS GERADORAS, conforme a lista prevista no ANEXO IX do

CONTRATO — EDIEICIOS PMSP E CENTRAIS GERADORAS.

6.3.  Até a DATA DA ORDEM DE INICIO, o PODER CONCEDENTE tem a obrigagdo de

transferir todas as UNIDADES CONSUMIDORAS vincula
uma raiz de Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ

SMS.

das aos EDIFICIOS PMSP para

) comum inscrita em nome da
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6.4. A SPE devera possuir em seu quadro ao menos 1 (um) profissional, detentor(es)
de atestados de capacidade técnica fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou

privado.

6.4.1. Os atestados mencionados na subclausula acima devem comprovar
experiéncia minima de 2 (dois) anos na implantagao e operagao de usinas fotovoltaicas
com fonte destinada a GERACAO DISTRIBUIDA, com registro no Conselho de Classe
competente (CREA/CONFEA), se aplicavel.

6.4.1.1. A experiéncia minima deve abarcar a comprovagao da implantagdo de, no
minimo, 5 (cinco) usinas fotovoltaicas e operagao de, no minimo, 1 (uma) usina

fotovoltaica.

6.4.2. Em até 10 (dez) dias uteis da DATA DA ORDEM DE INiClO, a SPE
devera encaminhar documento  de identificacao, curriculo e atestados
do(s) profissional(is) ao PODER CONCEDENTE, bem como documentacdo habil a
comprovar a regularidade da conexdo das usinas fotovoltaicas, implantadas pelo(s)

profissional(is), 3 rede de distribuigao local.

6.4.3. O PODER CONCEDENTE podera, a seu critério, realizar diligéncias destinadas a
esclarecer a veracidade e regularidade das informagdes e dados constantes da
documentacao de capacidade tecnica apresentada pela spg, podendo inclusive
consultar o sitio eletrénico da ANEEL para confirmar, se for o caso, a regularidade da
implantagao e conexdo das usinas fotovoltaicas na modalidade de GERACAO

DISTRIBUIDA.
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CLAUSULA 72 — DO PRAZO

7.1. O prazo de vigéncia deste CONTRATO sera de 25 (vinte € cinco) anos, contados
da DATA DA ORDEM DE IN[CIO, n3o admitida prorrogagao, salvo para efeito de
reequilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO, observadas a legislagao federal e

municipal, bem como 05 termos e condicdes fixados neste CONTRATO.

7.2 A SPE podera, a seu critério, antecipar as obrigagdes previstas nos prazos do
ANEXO lll do CONTRATO - CADERNO DE ENCARGOS DA SPE, assumindo, integralmente,

os riscos e os onus de tal antecipagao.

7.3. O prazo e vigéncia dos contratos para exploragdo de RECEITAS ACESSORIAS na
AREA DA CONCESSAQ ndo podera ultrapassar o prazo da CONCESSAO.

CLAUSULA 82 - DA TRANSFERENCIA DA CONCESSAO

8.1. Durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, a transferéncia da
CONCESSAO somente podera ocorrer mediante prévia anuéncia do PODER
CONCEDENTE, observadas as condicdes fixadas neste CONTRATO, e desde que nao se

coloque em risco a execucdo do OBJETO.

8.2. A transferéncia da CONCESSAO somente podera ser autorizada ap6s emissao
do ATESTE DE COMISSIONAMENTO relativo ao término dos servicos de implantagao de
todas as CENTRAIS GERADORAS nos EDIFICIOS PMSP.

8.3. para fins de obteng@do da anuéncia para a transferéncia da CONCESSAO, o

interessado devera:

e

I
A
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a) atender as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira &

regularidade juridica, fiscal e trabalhista necessarias a assungao do OBJETO;

b) prestar e manter as garantias pertinentes, conforme 0 €aso; €
c) comprometer-se a cumprir todas as clausulas deste CONTRATO.
8.4. A transferéncia total ou parcial da CONCESSAO, sem 2 prévia autorizagdo do

PODER CONCEDENTE, implicara a imediata caducidade da CONCESSAO.

8.5. para fins da autorizacio de que trata esta clausula, 0 PODER CONCEDENTE
examinara o pedido apresentado pela SPE no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogaveis
por igual periodo, caso necessario, podendo, a seu critério, solicitar esclarecimentos €
documentos adicionais a SPE e aols) FINANCIADOR(ES), convocar 0s acionistas
controladores da SPE e promover quaisquer outras diligéncias que considerar

adequadas.

8.6. A autorizagao para a transferéncia da CONCESSAO, caso seja concedida pelo
PODER CONCEDENTE, sera formalizada, por escrito, indicando as condicdes e requisitos

para sua realizacao.

cApiTuLO Il —DASPE

CLAUSULA 92 - DA FINALIDADE E DO CAPITAL SOCIAL

9.1, A SPE, estruturada sob a forma de sociedade por agdes nos termos da Lei
Federal n2 6.404/1976, deve indicar em seu estatuto, como finalidade exclusiva, a

exploragao do OBJETO, sendo sua composigao societdria aquela apresentada na

e ———
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LICITACAO e constante de seus instrumentos societarios, 05 quais deverao ser

entregues, atualizados, ao PODER CONCEDENTE.

9.2. O capital social minimo subscrito da SPE deve ser igual ou superior a RS
8.147.578,00 (oito milhdes, cento € quarenta e sete mil, quinhentos € setenta e oito

reais).

9.2.1. Nadatadeassinatura deste CONTRATO, devera ja ter sido integralizado metade

do valor minimo do capital social da SPE, nos termos do EDITAL.

9.2.2. Atéo 62 (sexto) més da DATA DA ORDEM DE INICIO, a SPE devera integralizar 0
valor total do capital social da SPE, de RS 8.147.578,00 (oito milhdes, cento € quarenta

e sete mil, quinhentos € setenta e oito reais).

9.2.3. No caso de integralizacdo em bens, 0 processo avaliativo devera observar as

normas da Lei Federal ne 6.404/1976.

9.3. A SPE obriga-se a mantero PODER CONCEDENTE permanentemente informado
sobre a integralizagao do capital referida nas subclausulas anteriores, sendo facultado
ao PODER CONCEDENTE realizar as diligéncias e auditorias necessarias verificagdo da

regularidade da situacao.

9.4. A SPE n3o podera, durante todo o prazo da CONCESSAO, reduzir 0 seu capital

social abaixo do valor minimo estabelecido na subclausula 9.2 deste CONTRATO, sem

prévia e expressa autorizacao do PODER CONCEDENTE.

9.5. A participagao de capitais ndo nacionais na SPE obedecera a legislagao brasileira

em Vigor.
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9.6. A SPE devera obedecer a0S padroes e 3¢ boas praticas de governanca
corporativa e adotar contabilidade e demonstragoes financeiras padronizadas, incluindo
a observancia a Legislagao Societaria Brasileira (Lei Federal n® 10.406/2002, Lei Federal
ne 6.404/1976 e alteragdes), as Normas Contabeis emitidas pelo Conselho Federal de

Contabilidade — CFC e ao Codigo brasileiro de governanga corporativa.

9.7. A SPE podera emitir obrigagdes, debéntures ou titulos financeiros similares que
representam obrigagdes de sua responsabilidade, em favor de terceiros, observadas as

disposigdes contidas na CLAUSULA 82 — e na CLAUSULA 102 — deste CONTRATO.

9.8. Os recursos a disposicao da SPE deverao ser aplicados exclusivamente no
desenvolvimento de atividades relacionadas 5 CONCESSAO de que trata este

CONTRATO, ressalvadas unicamente as aplicagoes financeiras.
9.9. A SPE devera ter sede no Municipio de Sao Paulo.

CLAUSULA 102 - DA TRANSFERENCIA DO CONTROLE E DAS ALTERAGOES
ESTATUTARIAS DA SPE

10.1. Nenhuma alteracdo societaria que implique na transferéncia do CONTROLE,
direto ou indireto, da SPE serd admitida antes da emissio dos ATESTES DE
COMISSIONAMENTO relativos ao término dos servigos de implantagdo de todas as

CENTRAIS GERADORAS, salvo em situagdes excepcionais, devidamente autorizadas pelo

PODER CONCEDENTE, em que reste demonstrada a auséncia de risco para 2

continuidade do OBJETO, sob pena de caducidade da CONCESSAO.

10.2. Como excegdo 3 subclausula anterior, sera possivel a autorizacao do PODE

CONCEDENTE para transferéncia do CONTROLE da SPE anteriormente a emissao ge

~
S\
S
—
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todos os ATESTES DE COMISSIONAMENTO relativos ao término dos servigos de
implantagdo das CENTRAIS GERADORAS, no caso disposto na subclausula 37.5.

10.3. Sem prejuizo do disposto na subclausula 10.1, durante todo o prazo de vigéncia
deste CONTRATO, o CONTROLE societario direto da SPE somente podera ser alterado
mediante prévia e expressa autorizacdo do PODER CONCEDENTE, sob pena de
caducidade da CONCESSAO.

10.4. A SPE compromete-se a n3o efetuar em seus livros sociais, sem a prévia
anuéncia do PODER CONCEDENTE, qualquer registro que importe em cessao,
transferéncia ou oneragdo das acbes que compoem O CONTROLE societario direto da

SPE.

10.5. Desde que possam, em bloco ou isoladamente, caracterizar a modificagdo do
CONTROLE societario direto da SPE, consideram-se ato(s) também sujeito(s) a prévia

anuéncia do PODER CONCEDENTE para fins deste CONTRATO:

a) a celebragdo de acordo de acionistas;
b) a emissdo de valores mobiliarios conversiveis em agoes; e
c) a instituicdo de garantia e direitos a terceiros sobre agoes.

10.6. Aemissdo devalores mobiliarios ndo enquadraveis na situacao descrita na letra
“p)” da subclausula anterior, mesmo quando se tratar de valores mobiliarios nao
conversiveis em agdes, devera ser sempre submetida ao conhecimento prévio do PODER

CONCEDENTE em até 10 (dez) dias precedentes a respectiva emissao.

e —————
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10.7. A transferéncia ou alteracio do CONTROLE indireto ou da participagao
acionaria que ndo implique a transferéncia do CONTROLE societario direto da SPE
devera ser objeto de comunicacio ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 10 (dez)

dias antes da efetivagao da respectiva operagao.

10.8. A alteracdo do CONTROLE societario direto da SPE somente sera autorizada
pelo PODER CONCEDENTE quando a medida n3o prejudicar, tampouco colocar em risco,

a execugao deste CONTRATO.

10.9. Opedidoparaa autorizacdo da alteracao do CONTROLE societario direto da SPE
devera ser apresentado ao PODER CONCEDENTE, por escrito, pela SPE ou pelo(s)
FINANCIADOR(ES), conforme 0 disposto na subclausula 37.5, contendo a justificativa

para tanto, bem como elementos que possam subsidiar a sua analise.

10.10. Paraaobtencdoda anuéncia para transferéncia do CONTROLE societario direto

da SPE, o ingressante devera:

a) atender, conforme 0 ¢aso, as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade

financeira e regularidade juridica e fiscal necessarias a assungdo do OBJETO; e
b) zelar pelo cumprimento de todas as clausulas deste CONTRATO.

10.11. Para fins de obtencao da autorizagdo para transferéncia do CONTROLE
societario direto da SPE para 0s FINANCIADOR(ES), conforme o disposto na subcldusula

37.5, estes deverao:

a) atender as exigéncias de regularidade juridica e fiscal necessarias a assungao

do OBIJETO;

\\
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b) apresentar plano relativo 2 promogao da reestruturagao financeira da SPE e da

continuidade da CONCESSAO; e
c) assegurar o cumprimento de todas as clausulas previstas neste CONTRATO.

10.12. O PODER CONCEDENTE examinara o pedido de alteracdo do CONTROLE direto
no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogaveis por igual periodo, caso necessario,
podendo solicitar esclarecimentos € documentos adicionais a SPE € ao(s)
FINANCIADOR(ES), convocar os acionistas CONTROLADORES da SPE e promover

quaisquer diligéncias consideradas adequadas.

10.13. A autorizagao paraa transferéncia do CONTROLE societario direto da SPE, caso
seja concedida pelo PODER CONCEDENTE, sera formalizada, por escrito, indicando as

condicdes e requisitos para sua realizagao.

10.14. Durante todo o periodo da CONCESSAO, a SPE também deverd submeter a
prévia autorizacio do PODER CONCEDENTE as modificagdes no respectivo estatuto

social que envolvam:

a) a cisdo, fusao, transformagao ou incorporacdo da SPE;

b) 3 alteracdo do objeto social da SPE, respeitado 0 disposto na subclausula 9.1
deste CONTRATO;

) a reducio de capital da SPE; e

d) 2 emissdo de agdes de classes diferentes da SPE.
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10.15. O PODER CONCEDENTE examinara o(s) pedido(s) encaminhado(s) pela SPE, nos
termos da subclausula 10.14, no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogaveis por igual
periodo, caso necessario, podendo solicitar esclarecimentos € documentos adicionais a
SPE e aols) FINANCIADOR(ES), convocar os acionistas CONTROLADORES da SPE e

promover outras diligéncias consideradas adequadas.

10.16. Todos 0sS documentos que formalizarem alteracdo estatutaria da SPE,
independentemente da necessidade, ou nao, de autorizacdo prévia do PODER
CONCEDENTE, deverdo ser a ele encaminhados no prazo maximo de 30 (trinta) dias da
respectiva alteragao, para arquivamento, passando a fazer parte integrante, quando for

o caso, deste CONTRATO.
CAPITULO IV — DAS OBRIGACOES DAS PARTES
CLAUSULA 112 — DAS OBRIGACOES GERAIS DAS PARTES

11.1. As PARTES comprometem-se reciprocamente a cooperar e a prestar 0 auxilio

necessario ao bom desenvolvimento das atividades da CONCESSAO.
CLAUSULA 122 - DO ATESTE DAS CENTRAIS GERADORAS

12.1. ASPE deve solicitar por escrito ao PODER CONCEDENTE a realizacdo de vistoria,
que sera efetuada, em conjunto, pelas PARTES, por meio de representantes
especialmente designados, no prazo maximo de 20 (vinte) dias da solicitagdo, apds 0s

seguintes marcos:

'
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a) término dos servicos de implantacdo das CENTRAIS GERADORAS,
compreendendo a sua instalacdo, conexao, testes pré—operacionais e

comissionamento; €

b) realizagdo de outras adequagdes ou servicos de engenharia destinados a
implantagdo de estruturas civis de suporte ou com possiveis impactos na

operagao das CENTRAIS GERADORAS.

12.2. Realizada a vistoria, o PODER CONCEDENTE devera, dentro de até 15 (quinze)
dias da vistoria, emitir o ATESTE DE COMISSIONAMENTO ou solicitar a SPE a realizacao
de ajustes e/ou adequagdes naim plantagdo da CENTRAL GERADORA, mediante entrega

de documento que especifique as correcdes e/ou complementagdes necessarias.

12.3. A SPE terd o prazo de até 10 (dez) dias para implementar 0S ajustes e/ou
adequagoes apontadas no documento entregue pelo PODER CONCEDENTE ap6s

vistoria, sob pena da aplicagdo das penalidades correspondentes.

12.4. Umavez finalizados os ajustes e/ou adequagoes mencionados na subclausula
anterior, o PODER CONCEDENTE tera o prazo de 15 (quinze) dias, contados da
notificacdo da SPE, para realizar nova vistoria e emitir o ATESTE DE COMISSIONAMENTO
da respectiva CENTRAL GERADORA, salvo em caso da n3o efetivagdo da conexdo pela

DISTRIBUIDORA.

12.5. A SPE devera comunicar o PODER CONCEDENTE da realizacdo de vistoria pela
DISTRIBUIDORA na CENTRAL GERADORA, sendo que uma copia do relatério de vistori

por ela emitido devera ser encaminhado ao PODER CONCEDENTE.

I,
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12.6. Aliberagdoe efetivacdo da conexao da CENTRAL GERADORA com a rede pela
DISTRIBUIDORA é condigdo para emissio do ATESTE DE COMISSIONAMENTO pelo
PODER CONCEDENTE.

12.7. Em caso de nao cumprimento pela DISTRIBUIDORA dos prazos envolvidos na
conexdo da CENTRAL GERADORA determinados pela ANEEL, a SPE devera utilizar 0s
canais fornecidos pela ANEEL para abertura de chamado de reclamacdo em face da

DISTRIBUIDORA.

12.8. Ausentes erros, defeitos e insuficiéncias que possam impedir a operagdo da
CENTRAL GERADORA e desde que efetivada a sua conexdo por parte da DISTRIBUIDORA,
o PODER CONCEDENTE emitira o ATESTE DE COMISSIONAMENTO a ser entregue a SPE,
identificando a data de inicio de operagdo da CENTRAL GERADORA vistoriada.

12.9. O PODER CONCEDENTE podera, a qualquer tempo, constatado que a SPE
deixou de atender aos encargos estabelecidos neste CONTRATO e em seus AN EXOS, ou
nas normas aplicaveis, manifestar-se expressamente no sentido de que sejam

providenciados 0s ajustes e/ou adequagdes para fins de atendimento deste CONTRATO.

12.10. E de responsabilidade da SPE a realizagdo de eventuais ajustes e/ou

adequagoes necessarios para o cumprimento deste CONTRATO e de seus ANEXOS.

12.11. A realizagdo dos eventuais ajustes mencionados na subclausula 12.10 ndo
exime a SPE do pagamento de eventuais multas e penalidades aplicadas pelo nao

atendimento de encargos estabelecidos neste CONTRATO e em seus ANEXOS.
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CLAUSULA 132~  DAS OBRIGACOES E PROIBIGOES DA SPE

13.1. Quanto a execugado do OBJETO, a SPE estara sempre vinculada ao disposto
neste CONTRATO, no EDITAL, nos seus ANEXOS, na PROPOSTA COMERCIAL apresentada

e na legislagdo brasileira.

13.2. S3oobrigacdes da SPE, sem prejuizo das demais obrigagdes estabelecidas neste

CONTRATO, em seus ANEXOS e na legislagdo aplicavel:

a) executar o OBJETO, cumprindo e respeitando as clausulas e condi¢des deste
CONTRATO e seus ANEXOS, da PROPOSTA COMERCIAL apresentada e dos
documentos relacionados, submetendo-se plenamente a regulamentagao
existente ou a que venha a ser editada, as normas da ABNT e/ou do INMETRO
ou outro 6rgio regulamentador competente, bem como as especificagoes e
projetos pertinentes, aos prazos € 3s instrucdes da fiscalizagdo do PODER
CONCEDENTE, cumprindo ainda com as metas e os parametros de qualidade, e

demais condicionantes para a execuc¢ao do OBJETO;

b) executar o OBJETO de forma adequada e sem interrupcido, considerando-se
adequada a execugao que atende ao disposto no art. 62 da Lei Federal n®

8.987/1995;

c) elaborar e apresentar ao PODER CONCEDENTE os relatérios, documentos,
planos € PROJETOS exigidos no ANEXO 1ll do CONTRATO - CADERNO DE
ENCARGOS DA SPE, em conformidade com as determinagdes, periodicidade e
prazos constantes no referido ANEXO, acompanhados, quando for o caso, de
estudos e pareceres de consultores independentes e das aprovagdes das

autoridades competentes;

-

\
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promover, durante a Etapa 1 da FASE DE IMPLANTACAO, a elaboragdo do

PLANO DE IMPLANTACAO, incluindo a apresentagao do quantitativo total de

poténcia nominal que a SPE pretende instalar para at

ender a GERACAO

MINIMA; dos PROJETOS de cada CENTRAL GERADORA; e do PLANO

OPERACIONAL; bem como 2 Analise Inicial dos EDIFICIOS PMSP, submetendo

tais documentos a prévia analise e aprovagdo do PODER CONCEDENTE,

conforme especificagbes e prazos estabelecidos no Capitulo lll e no Capitulo VI

do ANEXO lll do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA

adaptar, conforme aplicavel, a poténcia nominal das CENT

SPE;

RAIS GERADORAS a

serem instaladas, para valor superior ou inferior ao indicado no ANEXO Il do

EDITAL — POTENCIA REFERENCIAL, caso a POTENCIA REFERENCIAL prevista no

referido ANEXO se mostre insuficiente para atender

GERACAO MINIMA especificado para o respectivo EDIFICI

o quantitativo de

O PMSP, conforme

ANEXO IX do CONTRATO — EDIFICIOS PMSP E CENTRAIS GERADORAS;

promover, durante a Etapa 1 da FASE DE IMPLANTACAO

e ap6s realizada a

Anélise Inicial dos EDIFfCIOS PMSP, eventualmente, a comunicagdo com O

PODER CONCEDENTE, por escrito e acompanhada de justificativas técnicas, a

respeito da inviabilidade de utilizagdo de determinado EDIFICIO PMSP para

instalacio de CENTRAL GERADORA capaz de atender a GERAGAO MINIMA do

respectivo EDIFICIO PMSP conforme estabelecido no ANEX

_ EDIFICIOS PMSP E CENTRAIS GERADORAS, para que poss

0 IX do CONTRATO

am ser adotadas as

providéncias indicadas no item 6.2.6.2 do ANEXO IIl do CONTRATO - CADERNO

DE ENCARGOS DA SPE;
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c) realizar, durante a Etapa 2 da FASE DE IMPLANTACAO e observados 05 prazos
faseados maximos de implantagdo previstos no subitem 5.6.8 do ANEXO Il do
CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA SPE, as adequacbes para
implantagdo das estruturas civis de suporte necessarias para a instalagao das
CENTRAIS GERADORAS em conformidade com ©O PROJETO aprovado pelo
PODER CONCEDENTE e com as especificagdes estabelecidas no ANEXO Il do
CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA SPE, normas técnicas e a legislagdo
aplicavel, em especial a Lei Municipal n® 16.642/2017 (Codigo de Obras e
Edificacdes do Municipio de S3o Paulo), o Decreto Municipal n2 57.776/2017,
bem como dispositivos legais referentes 3 seguranga e metodologia do

trabalho, meio ambiente e a sinalizacdo de local de intervencdo de engenharia;

d) realizar, durante a Etapa 2 da FASE DE IMPLANTACAO e observados 0s prazos
faseados maximos de implantag@o previstos no subitem 5.6.8 do ANEXO lll do
CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA SPE, a implantagdo das CENTRAIS
GERADORAS que produzam e atendam a GERACAO MINIMA prevista para cada
EDIFICIO PMSP, em conformidade com 0s PROJETOS aprovados pelo PODER
CONCEDENTE e com O disposto no Capitulo 11l do ANEXO Il do CONTRATO -
CADERNO DE ENCARGOS DA SPE e no ANEXO IX do CONTRATO - EDIFICIOS
PMSP E CENTRAIS GERADORAS;

e) realizar os procedimentos necessarios para conexao das CENTRAIS GERADORAS
3 rede de distribuicdo local, incluindo, mas nao se limitando a, solicitagdes e
pareceres de acesso a DISTRIBUIDORA, solicitagao de vistoria, pedido de
aumento da poténcia disponibilizada conforme 0 caso € demais procedimentos
a serem solicitados junto 3 DISTRIBUIDORA, nos termos das normas

regulatorias aplicdveis ao setor de GERACAO DISTRIBUIDA;

— ———————————

_____________.___—————______________._._-———-—-—-—
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realizar eventuais adaptagoes nas instalagdes elétricas existentes no EDIFICIO
PMSP que sejam necessarias a implantagdo da CENTRAL GERADORA, por
necessidade técnica ou por exigéncia da ANEEL ou da DISTRIBUIDORA,
incluindo a atualizagdo do namero de fases da conexao e do padrdo de entrada

do EDIFICIO PMSP;

realizar, durante a Etapa 2 da FASE DE IMPLANTACAO e observados 0s prazos
faseados maximos de implantagdo previstos no subitem 5.6.8 do ANEXO Ili do
CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA SPE, os testes pré-operacionais eo
comissionamento das CENTRAIS GERADORAS, conforme prazos previstos no
Capitulo Il do ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA SPE, bem

como o acompanhamento da efetivacdo da conexao pela DISTRIBUIDORA;

zelar permanentemente para que suas atividades nao ocasionem impactos
fisicos ou materiais a terceiros, tampouco interfiram negativamente no
funcionamento dos EDIFICIOS PMSP ou das areas localizadas em suas

proximidades;

prezar pela conservacao e seguranga das estruturas das coberturas e/ou
telhados dos EDIFICIOS PMSP em que serio implantadas as CENTRAIS
GERADORAS, devendo promover a reparagdo dos danos eventualmente
ocasionados por suas atividades, conforme prazos estabelecidos em
comunicagio formal emitida pelo PODER CONCEDENTE, assim que verificadas

adimensaoea gravidade dos danos;

operar as CENTRAIS GERADORAS de forma a atender a GERACAO MINIMA,

conforme quantitativos previstos no ANEXO 1X do CONTRATO - EDIFICIOS

PMSP E CENTRAIS GERADORAS, descontado da degradagao periédica esperada,
Behdbs. i bt oS A
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isto é, 2,5% (dois virgula cinco por cento) para o primeiro ano de operagao e
0,7% (zero virgula sete por cento) para 0s anos seguintes, conforme detalhado
no item 3.1 do ANEXO IV do CONTRATO - SISTEMA DE MENSURAGAO DE
DESEMPENHO;

observar e prezar pelo cumprimento das normas regulatorias editadas pela
ANEEL e demais orgaos e entidades competentes, que sejam aplicaveis a
GERACAO DISTRIBUIDA, incluindo aquelas relativas a implantag3o, operagao,
comissionamento e COMPENSAGAO DE CREDITOS de energia elétrica gerados
pelas CENTRAIS GERADORAS;

providenciar, para fins de monitoramento, ferramenta digital remota de
visualizacdo online, que possibilite cumprir todos os requisitos € fungoes
indicados no item 9 do ANEXO Ill do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA
SPE;

realizar o monitoramento, por meio da ferramenta digital remota de
visualizacdo online indicada na alinea anterior, dos quantitativos de geragdo de
cada CENTRAL GERADORA, de consumo de cada EDIFICIO PMSP, de excedente
de energia injetado na rede de distribuigdo por cada CENTRAL GERADORA, dos
créditos de energia elétrica gerados em cada CENTRAL GERADORA e dos niveis
de irradiancia apurado pelos medidores instalados junto 2 cada CENTRAL
GERADORA, nos termos do item 9 do ANEXO lll do CONTRATO - CADERNO DE
ENCARGOS DA SPE;

disponibilizar ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, dados

consolidados e sistematizados sobre consumo, geragao, créditos de energia

elétrica gerados e niveis de irradisncia apurados em cada CENTRAL GERADORA,

'|'|,
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nos termos ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA SPE,

notadamente seu item 9;

o) prestar ao PODER CONCEDENTE, para fins de conferéncia e auditoria, as
informacdes relativas a gestdo e cumprimento das obrigacdes relativas ao
CONTRATO, por meio da entrega do Relatério de Gestao Energética, do
Relatério Gerencial e do Relatorio Anual Gerencial, em conformidade com as
especificagdes e periodicidades indicadas no item 17 do ANEXO Il do

CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA SPE;

p) disponibilizar canais de comunicagdo telefénica e online (sitio eletrénico), em
funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia, para abertura de solicitagdes
de procedimentos de manutengdao ou para comunicacao de casos de
emergéncia, nos termos do item 9 do ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE
ENCARGOS DA SPE;

q) disponibilizar canais de comunicacdo telefonica e online (e-mail), em
funcionamento durante horarios comerciais, para provimento de informacgdes
técnicas sobre o funcionamento das CENTRAIS GERADORAS, nos termos do

item 9 do ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA SPE;

r) realizar a alocagdo, gestdo e COMPENSAGAO DE CREDITOS de energia elétrica
acumulados entre as UNIDADES CONSUMIDORAS, devendo sistematizar 0S
dados de consumo de cada UNIDADE CONSUMIDORA, de geracdo de cada
CENTRAL GERADORA e de COMPENSACAO DE CREDITOS de energia elétrica
ocorrida em cada UNIDADE CONSUMIDORA, indicando se 0 abatimento foi
realizado na modalidade de AUTOCONSUMO LOCAL ou AUTOCONSUMO

| .'l.
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REMOTO e em que més, conforme pardmetros estabelecidos no item 10 do

ANEXO 1ll do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA SPE;

comunicar o PODER CONCEDENTE na hipétese em que considerar que a lista de
UNIDADES CONSUMIDORAS disponibilizada for insuficiente para a realizagao
da COMPENSAGAO DE CREDITOS, conforme procedimentos e prazos previstos
no item 10 do ANEXO lli do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA SPE;

adotar, caso verificada qualquer incorregao nos quantitativos apurados pela
DISTRIBUIDORA de geragdo, consumo, créditos de energia elétrica gerados
e/ou de COMPENSACAO DE CREDITOS, as providéncias cabiveis junto a
DISTRIBUIDORA para que se proceda 3 revisdo das faturas de energia elétrica

emitidas em nome do PODER CONCEDENTE;

realizar os procedimentos de manuten¢io, conservagao, inspegao e limpeza
das CENTRAIS GERADORAS e das estruturas de telhados e coberturas dos
EDIFICIOS PMSP, nos termos indicados pelo item 12 do ANEXO Il do CONTRATO
— CADERNO DE ENCARGOS DA SPE;

promover a substitui¢do e/ou quaisquer outras acdes de reparagao de danos
em relacdo as placas solares fotovoltaicas, inversores, fiagao, condutores,
medidores e demais equipamentos que apresentarem avarias Ou baixo
desempenho, conforme procedimentos e prazos previstos no item 12 do

ANEXO 1l do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA SPE;

promover a realocacdo das CENTRAIS GERADORAS, nos casos em que for
constatada a inviabilidade da continuidade de sua operagdo em fungdo de

mudanca de endereco de unidade localizada em determinado EDIFICIO PMSP

\
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ou por motivo técnico superveniente a implantagdo da CENTRAL GERADORA,
observados as condicdes e procedimentos previstos nos subitens 4.8 a 4.8.3do

ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA SPE;

realizar a destinagio ambientalmente adequada dos residuos solidos
provenientes de equipamentos eletroeletronicos gerados durante a
CONCESSAO, em observancia a legislacao aplicével e as diretrizes previstas
neste CONTRATO e no ANEXO VI do CONTRATO - DIRETRIZES PARA O
LICENCIAMENTO AMBIENTAL;

oferecer treinamentos, atividades socioeducativas e capacitagao técnica aos
profissionais e funcionarios da PMSP, compreendendo tanto aqueles que
exercam atividades profissionais nos EDIFICIOS PMSP quanto 0s funcionarios
das areas de energia e iluminacdo da PMSP ou outros Que o PODER
CONCEDENTE indicar, conforme especificagoes indicadas no item 13 do ANEXO

Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA SPE;

fornecer treinamento e capacitagdo técnica aos seus empregados, funcionarios
e prestadores de servicos que forem alocados para a execugao do OBIETO,
visando ao seu constante aperfeicoamento técnico e 3 adequada prestacao do

servico concedido;

aa) zelar para que nado haja interferéncia no normal funcionamento dos EDIFICIOS

PMSP em fun¢do da execugao do OBJETO do CONTRATO, prezando pela
seguranga e comodidade dos usuarios, funciondrios e demais frequentadores

destes locais;
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bb) promover as medidas de seguranga necessarias, bem como as medidas de

imediato atendimento € de isolamento de areas, em caso de ocorréncias que

coloquem em risco a integridade fisica dos usuarios e funcionarios dos

EDIFICIOS PMSP ou da flora existente em seu entorno, nos termos do ANEXO

Il do CONTRATO — CADERNO DE

ENCARGOS DA SPE;

cc) elaborar plano de marketing, em conformidade com as orientacdes do PODER

CONCEDENTE, para divulgagdo do projeto nas midias adequadas, considerando

os aspectos socioambientais en

volvidos na geragdo de energia elétrica por

fontes renovaveis e 0 usO consciente de energia elétrica, nos termos dos

subitens 2.18 e 2.18.1 do ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS

DA SPE;

dd) autorizar a realizacdo de reportage

ns e reproducdo de fotos e filmagens pela

imprensa a titulo de jornalismo informativo a respeito do OBJETO, sem

cobranca de quaisquer valores e

desde que tais atividade nao causem impacto

ao adequado funcionamento dos EDIFICIOS PMSP e a boa execucdo do

CONTRATO;

ee) zelar pela ndo infringéncia de quais

quer patentes, marcas € demais direitos de

propriedade intelectual referentes aos bens, servigos e informacdes fornecidos

em decorréncia da execugao deste CONTRATO;

ff) captar, aplicar e gerir 0s recursos financeiros necessarios a execugdo do

OBIJETO;
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manter, durante o prazo do CONTRATO, as condigdes necessarias a execucao
do OBIJETO, incluida a manutencio dos requisitos de habilitagdo juridica,

regularidade fiscal e qualificagdo técnica previstos no EDITAL;

hh) dispor de equipamentos, materiais e equipe adequados para a consecu¢ao de

i)

todas as obrigagdes estabelecidas neste CONTRATO, com a eficiéncia e a

qualidade contratualmente definidas;

indicar e manter um responsavel técnico 3 frente dos trabalhos, com poderes
para representar a SPE junto ao PODER CONCEDENTE, indicando as formas para

contato;

adotar mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e
incentivo a denuncia de irregularidadese a aplicagdo efetiva de coédigos de etica

e de conduta (compliance);

kk) obedecer a padrdes de governanca corporativa e adotar contabilidade e

1)

mm)

demonstracdes financeiras padronizadas, nos termos das normas legais e

infralegais aplicaveis;

responsabilizar-se pela interlocucdo com terceiros, tais como 6rgaos publicos,
DISTRIBUIDORA, concessionarias de servigos publicos e empresas privadas,
visando ao correto desenvolvimento de todas as atividades previstas no

OBIJETO;

apresentar ao PODER CONCEDENTE a competente Anotacdo de

Responsabilidade Técnica — ART de projeto e de execugao, concomitantemente
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3 entrega dos PROJETOS das CENTRAIS GERADORAS, conforme a Resolugao n?
425/98 — CONFEA;

nn) planejar, elaborar e executar todos os trabalhos técnicos e PROJETOS
necessarios a execug3o do OBJETO, sendo que quaisquer informagdes, plantas,
estudos ou documentos eventualmente disponibilizados pelo PODER
CONCEDENTE serdo meramente referenciais, e sua utilizagdo se dara por conta

e risco da SPE;

00) responsabilizar-se pela instalagao e operagdo do canteiro de obras e demais
estruturas operacionais pertinentes para a realizacdo de qualquer servico de
implantagdo e/ou intervengdo de engenharia previstos neste CONTRATO, de
acordo com as exigéncias normativas, provendo a adequada estocagem €

guarda do material utilizado;

pp) adotar o Livro de Ordem nas obras e servicos de engenharia e arquitetura, nos

termos da legislagdo do sistema CONFEA/CREA;

qq) providenciar, no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da conclusdo da Etapa
2 da FASE DE IMPLANTACAO, desenho “as built”, que represente fielmente as
obras e instalagbes executadas, em conformidade com a ABNT NBR 14645-

1:2001;

rr) apresentar ao PODER CONCEDENTE, apés 30 (trinta) dias do inicio de qualquer
obra ou servigo de engenharia, a comunicacio do inicio da obra junto ao
Ministério do Trabalho, a matricula da obra junto ao Cadastro Especifico do

INSS e os programas de seguranca do trabalho obrigatorios;

[
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ss) assumir integral responsabilidade civil e penal pela boa execucdo e eficiéncia
das atividades que realizar, bem como pelos danos decorrentes da execugao do

OBJETO, inclusive quanto a terceiros,;

tt) assumir a integral responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na
execucdo do OBJETO, assim como pelo uso indevido de patentes e/ou de

direitos autorais;

uu) assumir integral responsabilidade pelos riscos inerentes a execugao da
CONCESSAO, ressalvadas as hipoteses expressamente excepcionadas neste

CONTRATO;

wv) observar as legislagdes urbanisticas vigentes € aplicaveis 2o OBJETO, em
especial o Plano Diretor Estratégico do Municipio de Sdo Paulo (Lei Municipal
no 16.050/2014), a Lei Municipal de Parcelamento, Uso e Ocupagdo do Solo (Lei
Municipal n® 16.402/2016) e o Codigo de Obras e Edificacoes vigentes (Lei
Municipal n® 16.642/2017);

ww) observar as legislagbes vigentes sobre controle de poluicao do meio ambiente,
em especial as regulamentagoes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA), da Companhia Ambiental do Estado de
S30 Paulo (CETESB) e da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de
s30 Paulo (SVMA), inclusive para a realizagdo de atividades com produtos
guimicos controlados, atividades de gerenciamento de areas contaminadas,

destinagao ambientalmente adequada de residuos soélidos, entre outras

realizadas na AREA DA CONCESSAO;
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XX) contratar os seguros para 05 riscos relevantes e usuais da CONCESSAO nos
termos deste CONTRATO, responsabilizando-se, em gualquer caso, pelos danos
causados por si, seus representantes, prepostos ou subcontratados, na

execuc¢do da CONCESSAOQ, perante o PODER CONCEDENTE ou terceiros;

yy) entregar ao PODER CONCEDENTE copia das apolices de seguros €
comprovantes de pagamento de prémios, bem como das suas eventuais

renovacdes, nos termos deste CONTRATO;

22) responder perante O PODER CONCEDENTE e terceiros pelos servicos

subcontratados;

aaa) observar todas as determinacdes legais € regulamentares quanto a legislagdo
tributaria e trabalhista, previdenciéria, de seguranga e medicina do trabalho em
relagdo aos seus empregados, prestadores de servicos, contratados ou
subcontratados, isentando O PODER CONCEDENTE de qualquer
responsabilizagao relacionada e apresentando-lhe, anualmente, relatorio

acompanhado da documentagdo que cComprove o atendimento das exigéncias

legais correspondentes;

bbb) pagar todos 0s tributos relacionadas 3 execucdo do OBJETO, considerando a
n3o incidéncia de Imposto predial e Territorial Urbano — IPTU sobre a AREA DA

CONCESSAO;

ccc) manter a AREA DA CONCESSAO constantemente limpa, removendo entulhos,
residuos, sobras e demais materiais inserviveis, responsabilizando-se pela
destinacdo, triagem, transporte, armazenagem, descarte e/ou aproveitamento

da sucata e dos residuos eventualmente originados na CONCESSAOQ, inclusive

pagina 49 de 184

A



CIDADE DE
SAO PAULO

GOVERNO

aqueles decorrentes da logistica reversa, observadas as normas técnicas
pertinentes e 0S dispositivos da legislagao federal, estadual e municipal
aplicaveis e as exigéncias quanto aos licenciamentos € autorizagdes necessarios

para essa finalidade, inclusive as licengas ambientais, se aplicaveis;

ddd) elaborar os projetos de engenharia com observancia a eventuais resolugoes €
legislacdes de tombamento pertinentes, sejam do CONDEPHAAT, CONPRESP
ou IPHAN;

eee) submeter 05 projetos de engenharia e arquitetura para execugdo do OBJETO
para aprovagao dos ¢rgdos de preservagao do patriménio competentes,
quando assim estabelecido nas resolucdes e/ou legislagao de tombamento

incidentes sobre os EDIFICIOS PMSP;

fff) cumprir e observar todas as normas € exigéncias legais ambientais, inclusive as
diretrizes fixadas neste CONTRATO e no ANEXO VI do CONTRATO - DIRETRIZES
PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL;

ggg) informar ao PODER CONCEDENTE sobre o inicio dos processos junto aos orgaos
competentes para obtencgdo de licencas, alvaras, permissoes € autorizagdes
exigidas para a plena execucdo do OBJETO, inclusive para a exploragao de
RECEITAS ACESSORIAS, bem como para fins de contagem do prazo previsto na

subclausula 13.5;

hhh) obter, quando aplicdvel, todas as licencas, alvaras, permissdes e autorizagoes
exigidas para a plena execugao do OBJETO e para exploragao comercial de

RECEITAS ACESSORIAS, devendo se responsabilizar por todas as providéncias

e
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necessarias para a sua obtengdo junto aos érgdos competentes nos termos da

legislagdo vigente e arcando com todas as despesas e os custos envolvidos;

iii) informar ao PODER CONCEDENTE caso quaisquer licencas, alvards, permissdes
ou autorizacdes para a plena execugao do OBJETO forem anuladas, revogadas
ou caducarem, ou, por qualquer motivo, deixarem de operar oS Seus efeitos,
indicando, desde logo, as medidas que foram tomadas e/ou que serdo tomadas

para a sua obtencdo;

jii) dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e qualquer evento
ou situacdo que altere de modo relevante o normal desenvolvimento da
execucdo do OBJETO, ou que possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e
tempestivo cumprimento das obrigagdes previstas neste CONTRATO,
incluindo-se acbes judiciais e procedimentos administrativos, devendo
apresentar, no menor prazo possivel, relatério detalhado sobre tais fatos, com

as medidas tomadas e/ou a serem tomadas para superar ou sanar a situacao;

kkk) comunicar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas,
todas as circunstancias ou ocorréncias que, constituindo motivos de CASO
FORTUITO ou FORCA MAIOR, impecam ou venham a impedir a normal

execucdo do OBJETO;

1)) apresentar ao PODER CONCEDENTE, no prazo por ele fixado, outras
informacdes adicionais ou complementares que © PODER CONCEDENTE,
razoavelmente e sem trazer 6nus adicional significativo e injustificado para a
SPE, venha a formalmente solicitar, incluindo-se, mas sem se limitar a, as
quitacdes legalmente exigidas de todo e qualquer encargo, coOmo aqueles

referentes as contribui¢des devidas ao INSS, FGTS, taxas e impostos

Pagina 51 de 184 7y

(/'



CIDADE DE
SAO PAULO

GOVERNO

pertinentes, ao estagio das negociacoes e as condigdes dos contratos de

FINANCIAMENTO;

mmm) cooperar e apoiar para o desenvolvimento das atividades de acompanhamento
e fiscalizacdo da ENTIDADE VERIFICADORA, nos termos deste CONTRATO,
permitindo o acesso aos equipamentos e as instalagGes atinentes ao OBIJETO
bem como aos seus registros contabeis, dados e informagdes operacionais e,

tanto quanto possivel, de seus subcontratados;

nnn) atender a convocagdes formalmente encaminhadas pelo PODER CONCEDENTE,

inclusive para participar de reunides;

000) manter em arquivo todas as informagdes dos servicos e atividades executados
durante a vigéncia da CONCESSAO, permitindo ao PODER CONCEDENTE livre

acesso a elas a qualquer momento;

ppp) apresentar, mensalmente, ao PODER CONCEDENTE, os comprovantes de
recolhimento das contribuicdes sociais e previdenciarias (FGTS, INSS e PIS)
referentes 3 CONCESSAO e aos empregados envolvidos na execugdo do

OBIJETO;

qqq) apresentar ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, a relagdo nominal
dos empregados, vinculados a SPE ou terceiros, que trabalhem nos servigos e
obras na AREA DA CONCESSAO - enviada a Receita Federal, por meio do
sistema eSocial — Escrituracdo Digital das Obrigagdes Fiscais, Previdenciarias e

Trabalhistas;

*-?___\
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rrr) disponibilizar, aos seus empregados, funcionarios e prestadores de servigos, e
exigir a utilizagdo de equipamentos de protecdo individual (EP!), equipamentos
de protegio coletiva (EPC) e demais equipamentos necessarios paraa execugao
de suas fungdes, observadas as normas de Engenharia de Seguranca e Medicina

do Trabalho aplicaveis;

$ss) cumprir rigorosamente as normas de Engenharia de Seguranca e Medicina do
Trabalho, de acordo com a legislagdo vigente e sempre visando a prevengao de

acidentes de trabalho;

ttt)  manter atualizado o inventario e o registro dos BENS REVERSIVEIS e zelar pela
sua integridade e funcionalidade plena, segurando-os adequadamente, sendo-
lhe vedado fazer cessio ou transferéncia desses bens, salvo o0s casos

expressamente previstos neste CONTRATO, ou da-los em garantia;

uuu) ceder ao PODER CONCEDENTE os direitos de propriedade intelectual
relacionados diretamente ao OBJETO, incluindo os bancos de dados,
informagdes técnicas e comerciais pertinentes 3 prestacdo dos servigos de
gestdo e monitoramento das CENTRAIS GERADORAS, e o know-how aplicado,

os quais integrardo o conjunto de BENS REVERSIVEIS;

vw) apresentar ao PODER CONCEDENTE, anualmente, em até 90 (noventa) dias
contados do encerramento do exercicio, relatorio auditado de sua situacao
contabil, incluindo, dentre outros itens, o balango patrimonial e a
demonstracio de resultados correspondentes; e relatéorio anual de
conformidade, contendo a descri¢do: (i) das atividades realizadas; (ii) dos
investimentos e desembolsos realizados; (iii) do cumprimento dos iNDICES DE

DESEMPENHO; (iv) das obras realizadas; (v) das atividades de manutengdo; €
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(vi) outros dados relevantes, sem prejuizo dos demais relatérios cuja
apresentagdo € exigida pelo ANEXO IIl do CONTRATO - CADERNO DE
ENCARGOS DA SPE;

www) publicar suas demonstracdes financeiras, nos termos do que prevé a Lei Federal

n® 6.404/1976;

XXX) zelar pelo patriménio do PODER CONCEDENTE, assumindo a responsabilidade

por sua integridade;

yyy) responsabilizar-se, na vigéncia do CONTRATO, pela implantacdo,
funcionamento, manutengdo e conservacio dos BENS VINCULADOS A
CONCESSAO, reversiveis ou nao, arcando com todos os custos necessarios para

que estes satisfagam plena e permanentemente 0 fim a que se destinam;

227) conservar e manter todos os bens, equipamentos e instalagoes empregados na
CONCESSAO em perfeitas condicbes de funcionamento durante o prazo do
CONTRATO, bem como reparar suas unidades e promover, oportunamente, as
substituicdes demandadas em fungdo de sua disfuncionalidade, término da sua
vida util ou vencimento de sua garantia, € ainda, promover 0s reparos ou
modernizagdes necessarios a boa execucio e a preservagao da adequacgdo das

atividades e servigos, em observancia ao principio da atualidade;

aaaa) prestar todas as informagdes e realizar as atividades necessarias para a
transferéncia do OBJETO quando da extingdo do CONTRATO, a fim de que tal

ocorra sem que haja interrupgao dos servigos; e

-
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bbbb) contratar, em até 1 (um) més da DATA DA ORDEM DE INiCIO, ENTIDADE

13.3.
SPE:

a)

b)

d)

VERIFICADORA para apoiar a afericdo dos NDICES DE DESEMPENHO e no
célculo do FATOR DE DESEMPENHO, nos termos deste CONTRATO, em especial
o ANEXO IV do CONTRATO — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

Dentre outras proibi¢des fixadas na legislagdo e neste CONTRATO, é vedado a

conceder empréstimos, financiamentos efou quaisquer outras formas de
transferéncia de recursos para seus acionistas e/ou PARTES RELACIONADAS,
exceto transferéncias de recursos a titulo de distribuicdo de dividendos,
redugdo de capital, pagamento de juros sobre capital proprio e/ou pela
eventual contratagao de obras ou servicos junto a tais PARTES RELACIONADAS,
desde que tais contratagdes se efetivem com base em condicoes de mercado,
e observados, em qualquer caso, 0S termos e condicdes previstas neste

CONTRATO;

prestar fianga, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas
PARTES RELACIONADAS e/ou terceiros, ressalvadas as hipéteses

expressamente admitidas neste CONTRATO;

alienar qualquer BEM REVERSIVEL, a ndo ser que atendidas as condicoes

previstas nas subclausulas 39.13 e 39.14 deste CONTRATO;

energizar a rede da DISTRIBUIDORA que estiver fora de operag3o e/ou realizar
3 conex3o de CENTRAL GERADORA 3 rede de distribuicdo sem ter solicitado o

acesso ou previamente a liberagdo da conexao pela DISTRIBUIDORA;

\l \
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e) realizar a COMPENSAGAO DE CREDITOS em unidades consumidoras diferentes
daquelas contempladas no OBJETO da CONCESSAO ou das UNIDADES
CONSUMIDORAS indicadas na lista entregue pelo PODER CONCEDENTE, nos
termos do subitem 10.3 e seguintes do ANEXO Ill do CONTRATO - CADERNO DE
ENCARGOS DA SPE.

13.4.  Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados
para os fins especificos da CONCESSAO, os direitos sobre marcas relacionadas a
CONCESSAO, bem como projetos, planos, plantas, documentos € outros materiais
necessarios para o desempenho das atividades da CONCESSAO, serdo transmitidos

gratuitamente ao PODER CONCEDENTE ao final da CONCESSAO.

13.5. A demora na obtencdo de licencas, permissoes € autorizagdes exigidas para a
plena execugdo do OBJETO, ou mesmo para a exploracdo de RECEITAS ACESSORIAS, por
fato imputavel ao Poder Publico, em nivel municipal, estadual ou federal, assim
entendida como a demora em prazo superior a 12 (doze) meses do protocolo do pedido
regularmente instruido pela SPE, ensejara a ampliagdo do prazo da CONCESSAO no
tempo equivalente @ demora identificada, sem prejuizo de outras formas de

recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro em favor da SPE, caso necessario.

13.6. O PODER CONCEDENTE valer-se- do apoio técnico de terceiros, inclusive da
ENTIDADE VERIFICADORA, para auxilid-lo no acompanhamento da execugdo do
presente CONTRATO, bem como na avaliacdo do FATOR DE DESEMPENHO.

13.7. O PODER CONCEDENTE podera demandar a SPE, a qualquer tempo € sob
qualquer circunstancia, informagdes de natureza técnica, operacional, econdmica,
financeira, contabil, bem como medicdes e prestagdes de contas, que deverdo ser

fornecidas pela SPE, observada a subclausula 13.2, letra “II1)”.

|
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CLAUSULA 142 —  DAS OBRIGAGOES DO PODER CONCEDENTE

S3o obrigagdes do PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de outras obrigagdes

previstas neste CONTRATO, em seus ANEXOS e na legislagao aplicavel:

a)

b)

c)

d)

remunerar a SPE na forma e nos prazos previstos neste CONTRATO e em seus

ANEXOS;

garantir permanentemente o livre acesso da SPE a AREA DA CONCESSAO para
a execucdo do OBJETO durante a vigéncia deste CONTRATO;

disponibilizar a SPE, desde a DATA DA ORDEM DE INICIO, livres e desimpedidos
e em conformidade com a regulamentagao a respeito do tema, os bens que
ficario sob a gestdo da SPE, necessarios ao desenvolvimento adequado do

OBIJETO;

transferir, até a DATA DA ORDEM DE INiCIO, todas as UNIDADES
CONSUMIDORAS vinculadas aos EDIFICIOS PMSP para uma raiz de Cadastro

Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) comum inscrita em nome da SMS;

adotar uma das providéncias indicadas no item 6.2.6.2 do ANEXO Il do
CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA SPE na hipdtese em que restar
devidamente demonstrada a inviabilidade de instalagdo de CENTRAL
GERADORA capaz de atender 8 GERACAO MiNIMA prevista para cada EDIFICIO
PMSP, a luz do ANEXO IX do CONTRATO — EDIFiCIOS PMSP E CENTRAIS
GERADORAS;

1\
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realizar a andlise e aprovagdo prévia do PLANO DE IMPLANTAGAO, dos
PROJETOS das CENTRAIS GERADORAS e do PLANO OPERACIONAL, nos termos
e prazos indicados no Capitulo 11l do ANEXO IlI do CONTRATO — CADERNO DE
ENCARGOS DA SPE;

realizar a vistoria e, conforme o caso, emitir o ATESTE DE COMISSIONAMENTO
das CENTRAIS GERADORAS ou indicar os ajustes e/ou adequagdes a serem
feitas pela SPE, nos termos da CLAUSULA 122 — deste CONTRATO e dos itens
5.6.2 e seguintes do ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA
SPE;

conferir, por meio de procuragao especifica, poderes suficientes para que a SPE
possa realizar os procedimentos para conexdo das CENTRAIS GERADORAS a
rede de distribuicdo, bem como para pleitear junto a DISTRIBUIDORA as
correcdes das faturas de energia elétrica emitidas em nome do PODER

CONCEDENTE, conforme previsto na subclausula 13.2, alineas “e)” e “t)”.

responsabilizar-se pelos énus, danos, despesas, pagamentos, indenizagdes e
eventuais medidas judiciais decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza
ambiental, anteriores a DATA DA ORDEM DE INiCIO, relacionados ao OBJETO,
bem como de atos ou fatos que, embora posteriores a DATA DA ORDEM DE
INICIO, decorram de culpa exclusiva do PODER CONCEDENTE ou de quaisquer

terceiros por ele contratados;

fornecer informagdes para a SPE que Ihe estejam disponiveis, para 0 bom

desenvolvimento da CONCESSAOQ;
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fundamentar devidamente suas decisoes, aprovagdes, pedidos ou demais atos

praticados ao abrigo deste CONTRATO;

indicar formalmente o(s) agente(s) publico(s) responsavel(is) pelo

acompanhamento deste CONTRATO;

manter a disposi¢ao, nos EDIFICIOS PMSP que ndo funcionem 24 (vinte e
quatro) horas, agente(s) publico(s) para realizar o acompanhamento da
execucdo de atividades relacionadas ao OBJETO, desde que mediante prévia

comunicagdo pela SPE com antecedéncia de 7 (sete) dias;

acompanhar, fiscalizar permanentemente e atestar o cumprimento deste
CONTRATO, bem como analisar as informagdes prestadas pela SPE, permitida
a delegacdo de tais fungdes a Agéncia Reguladora criada pela Lei Municipal n?
17.433/2020 e a contratagdo de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de

informagoes;

aplicar as sangoes e penalidades e adotar as demais medidas necessarias ao
cumprimento regular do presente CONTRATO em caso de inadimplemento das

obrigagdes assumidas pela SPE;

colaborar, dentro da sua esfera de competéncias e observados os termos da
legislagdo pertinente, com a obten¢do das licengas e autorizagdes
eventualmente necessarias para a CONCESSAO, junto aos demais 6rgaos
municipais, inclusive com a participacdo em reunides técnicas e envio de
manifestacdes necessarias, responsabilizando-se pela demora na obtengao de

licengas conforme a subclausula 13.5 deste CONTRATO;

Al
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fiscalizar a execu¢do do OBJETO da CONCESSAOQ, aplicando as penalidades

cabiveis, nos casos previstos em lei e neste CONTRATO;
emitir a ORDEM DE INICIO deste CONTRATO;

contratar, antes da DATA DA ORDEM DE INiCIO, INSTITUICAO DEPOSITARIA
para administrar a CONTA GARANTIA e a CONTA PAGAMENTO, nos termos do
ANEXO VIl do CONTRATO — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE
ADMINISTRACAO DE CONTA;

entregar a SPE, no prazo de até 30 (trinta) dias da solicitagdo de vistoria de
ATESTE pela SPE referente a primeira CENTRAL GERADORA instalada, lista com
a relagdo de UNIDADES CONSUMIDORAS vinculadas a SMS nas quais a
COMPENSACAO DE CREDITOS sera realizada, nos termos do ANEXO Ill do
CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA SPE, devendo tais unidades estarem
vinculadas a uma raiz de Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) comum

inscrita em nome da SMS;

atualizar periodicamente a lista de UNIDADES CONSUMIDORAS conforme
procedimento previsto no subitem 10.3.2 do ANEXO lll do CONTRATO -
CADERNO DE ENCARGOS DA SPE, devendo comunicar eventuais alteracoes

mediante notificacdo formal enderegada a SPE;

atualizar a lista de UNIDADES CONSUMIDORAS, quando a lista entregue se
mostrar insuficiente para a COMPENSAGAO DE CREDITOS, devendo observar o
prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento de comunicagao formal
enviada pela SPE nos termos do subitem 10.3.3 do ANEXO Il do CONTRATO -
CADERNO DE ENCARGOS DA SPE; e
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w) indicar novo edificio para instalacdo de CENTRAL GERADORA, para fins de
realocagdo, quando for realizada a mudanca de endereco de unidade associada
a determinado EDIFICIO PMSP ou constatado motivo técnico superveniente
que inviabilize a continuidade da operagdo de determinada CENTRAL
GERADORA, nos termos dos subitens 4.8 a 4.8.3 do ANEXO Il do CONTRATO -
CADERNO DE ENCARGOS DA SPE.

14.1.1. Na hipdtese prevista na subcldusula 14.1, alinea “m)”, a SPE ndo podera ser
sancionada nos casos em que, tendo comunicado previamente 0 PODER CONCEDENTE,
dentro dos prazos ali previstos, sobre a necessidade de acompanhamento da execugao
dos servicos além do periodo de funcionamento de determinado EDIFICIO PMSP, este

n3o cumpra sua obrigacao em disponibilizar agente publico para tal finalidade.
CLAUSULA 152 -  DOS DIREITOS DA SPE

15.1. A SPE, sem prejuizo e adicionalmente a outros direitos previstos na legislagao

aplicavel e neste CONTRATO, tera direito a:

a) explorar o OBJETO com autonomia empresarial e de gestdo de suas atividades,
observadas as limitagdes e condigdes fixadas neste CONTRATO, e na legislacdo

aplicavel, e observada, para contratos e quaisquer tipos de acordos ou ajustes
celebrados pela SPE com qualquer PARTE RELACIONADA, a conformidade com

as condicdes de mercado;

b) receber a AREA DA CONCESSAO e os bens concedidos no prazo determinado e

no estado em que se encontra;

c) captar e gerir 0S recursos financeiros necessarios a exploragdo do OBJ ETO;
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d) fazer jus a manutencao do equilibrio econdmico-financeiro, na forma deste
CONTRATO;
e) subcontratar terceiros para 0 desenvolvimento de atividades relacionadas a

execucdo do OBJETO, nos termos da legislagdo e deste CONTRATO;
f) fazer jus a decisdes do PODER CONCEDENTE nos prazos estipulados;

g) distribuir dividendos e promover outras formas licitas de distribuido de caixa
a0s acionistas, observados Os termos e condicionantes previstos neste

CONTRATO; e
h) explorar fontes de RECEITA ACESSORIA por sua conta e risco.

15.2.  Para fins do disposto na letra “e)” da subclausula anterior, a SPE devera cuidar
para que Os terceiros contratados ou subcontratados sejam detentores de capacidade

técnica compativel com as atividades do OBJETO.

15.3.  Os contratos celebrados entre a SPE e terceiros reger-se-ao pelas normas de
direito privado, nao se estabelecendo relagdo de qualquer natureza entre os terceiros e

o PODER CONCEDENTE.

15.4. O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos
firmados pela SPE com subcontratados ou terceiros nao pode ser alegado para eximi-la
do cumprimento, total ou parcial, de suas obrigagdes decorrentes deste CONTRATO ou

seus respectivos AN EXOS.
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15.5. Os terceiros contratados pela SPE deverao ser dotados de higidez financeira,
competéncia e habilidade técnica, sendo a SPE direta e indiretamente responsavel
perante o PODER CONCEDENTE por quaisquer problemas ou prejuizos decorrentes da

falta dos referidos atributos.

15.6. O PODER CONCEDENTE podera solicitar, a qualquer tempo, informagdes sobre

a contratacdo de terceiros para a execucdo das obras e dos servigos da CONCESSAO.

15.7. A SPE deverd solicitar a anuéncia prévia do PODER CONCEDENTE para a
celebragao de contrato ou qualquer tipo de acordo ou ajuste com PARTES
RELACIONADAS, cuja aprovagao sera condicionada a demonstracdo de sua

conformidade com as condigoes de mercado.
CLAUSULA 162- DA EXPLORACAO DE RECEITAS ACESSORIAS

16.1. A SPE poderd explorar, diretamente ou mediante terceiros, RECEITAS
ACESSORIAS, observando-se a legislacao e regulamentagdo vigente € O disposto neste
CONTRATO e seus ANEXOS, em especial o ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE
ENCARGOS DA SPE, bem como o fato de que tal exploragdo nao podera comprometer

os padrbes de qualidade do servico concedido, conforme previsto nas normas €

procedimentos integrantes deste CONTRATO.

16.2. A SPE devera compartilhar com o PODER CONCEDENTE os ganhos econdmicos
decorrentes das fontes de RECEITAS ACESSORIAS por ela exploradas, mantendo, para

tanto, contabilidade especifica de cada contrato que vier a celebrar.

16.2.1. A propor¢do do compartilhamento das RECEITAS ACESSORIAS sera de, no

minimo, 5% (cinco por cento) da receita bruta em favor do PODER CONCEDENTE.

Pagina 63 de 184




CIDADE DE
SAO PAULO

GOVERNO

16.3. O exercicio, pela SPE, de atividades que gerem RECEITAS ACESSORIAS devera ser
previamente autorizado pelo PODER CONCEDENTE, sendo que este devera considerar a
manutencao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO em sua analise quanto
ao percentual de compartilhamento de RECEITAS ACESSORIAS a ser autorizado,

observado o exame do disposto na subclausula 16.4.

16.4. A solicitagao formal para a exploragao de quaisquer fontes de RECEITAS
ACESSORIAS devera ser apresentada pela SPE ao PODER CONCEDENTE, acompanhada

de, no minimo:

(a) projeto de viabilidade juridica, técnica e econdmico-financeira, incluindo a

analise do fluxo de caixa;

(b) proposta de percentual de compartilhamento, com base em critérios técnicos,

respeitado 0 percentual disposto na subclausula 16.2.1; e

(c) comprovagdo da compatibilidade da exploragdo comercial pretendida com as

normas legais e regulamentares aplicaveis ao contrato.

16.5. O PODER CONCEDENTE tera 30 (trinta) dias, prorrogaveis por igual periodo, para

se pronunciar sobre a solicitac3o apresentada, a partir da data do respectivo protocolo.

16.6. Eventual negativa do PODER CONCEDENTE quanto a solicitacio feita pela SPE

devera ocorrer de forma fundamentada.

16.7. A SPE podera encaminhar estudos a0 PODER CONCEDENTE que demonstrem

que 0 percentual de compartilhamento previsto na subclausula 16.2.1 pode vir a
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inviabilizar a exploragéo de determinada fonte de RECEITA ACESSORIA, e pleitear nova

proporgdo de compartilhamento, cabendo a deliberagdo final ao PODER CONCEDENTE.

16.8. Asfontesde RECEITAS ACESSORIAS poderao ser exploradas diretamente pela SPE
ou por terceiros, permanecendo a SPE, neste caso, responsavel pelo cumprimento de

todas as obrigagdes assumidas perante o PODER CONCEDENTE.

16.9. A exploragdo das RECEITAS ACESSORIAS se dara por conta € risco da SPE, assim

como os investimentos realizados para seu respectivo desenvolvimento e exploragdo.

16.10. O compartilhamento com 0O PODER CONCEDENTE do montante obtido pela SPE
a partir da exploragao das RECEITAS ACESSORIAS devera ser pago nos prazos e
condicdes previstos no ANEXO V do CONTRATO - MECANISMO DE PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTAGAO.

CLAUSULA 172 -  DAS PRERROGATIVAS DO PODER CONCEDENTE

17.1. O PODER CONCEDENTE, sem prejuizo e adicionalmente a outras prerrogativas

e direitos previstos na legislacao aplicavel e neste CONTRATO, tem a prerrogativa de:

a) intervir na prestagao das atividades que compdem O OBJETO, retoma-las e
extingui-las, nos casos e nas condicdes previstas neste CONTRATO e na

legislagao aplicavel;

b) delegar, nos termos € limites da legislagao, as competéncias de regulagao,
supervisao e fiscalizagao deste CONTRATO e transferi-las a outro ente publico

ou a Agéncia Reguladora criada pela Lei Municipal n® 17.433/2020;

e e e
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c) atualizar, a cada PERIODO DE AFERICAO, quando da avaliagdo do desempenho
da SPE, a lista com a relagdo de UNIDADES CONSUMIDORAS, de que trata a

subclausula 14.1 alinea “t)” deste CONTRATO.

17.2. A hipétese de delegac3o prevista na subclausula 17.1, alinea “b)”, ndo ensejara

reequilibrio econdémico-financeiro.
CAPITULOV - DIRETRIZES PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTALE URBANISTICAS
CLAUSULA 182 - DIRETRIZES DE USO E OCUPACAO DO SOLO

18.1.  Os servigos de implantagdo das CENTRAIS GERADORAS deverdo observar O
disposto na Lei Municipal n® 16.050/2014 (Plano Diretor Estratégico), na Lei Municipal
ne 16.402/2016 (Lei de Parcelamento, Uso € Ocupagao do Solo) e na Lei Municipal n®
16.642/2017 (Codigo de Obras e Edificacdes), dentre as demais normas de regulagao

urbanistica e edilicia do Municipio de S@o Paulo.

18.2. Serao aplicados a0s EDIFICIOS PMSP os parametros de uso € ocupagao
incidentes nas zonas em Qqué estio localizados nos termos da Lei Municipal n®

16.402/2016.
CLAUSULA 192-  DAS DIRETRIZES PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL

19.1. Aimplantagdo, operagao e manutengdo das CENTRAIS GERADORAS observarao
as diretrizes contidas na Lei Federal n? 6.938/1981 (Politica Nacional do Meio
Ambiente), nas normas infralegais emitidas pelos 6rgaos competentes em matéria de

licenciamento ambiental.

e —————see
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19.2. Tendo em vista que as atividades de instalagdo e operagdo das CENTRAIS
GERADORAS da presente CONCESSAO se enquadram na hipdtese prevista no art. 39,
inciso Il da Resolugdo SMA n2 74/2017, a SPE fica dispensada de proceder ao
licenciamento ambiental para cumprimento do OBJETO, devendo, todavia, apresentar
a0 PODER CONCEDENTE cépia de documento que ateste a referida dispensa emitido

pelos 6rgaos ambientais competentes, em até 10 (dez) dias contados de sua emissao.

19.3. Adispensade licen ciamento ambiental referente 35 CENTRAIS GERADORAS nao
exime a SPE de solicitar autorizagdo junto aos orgaos ambientais competentes para a
supressdo de vegetagao nativa, caso necessario, nos termos do art. 3¢ da Resolugdao SMA
ne 74/2017, tampouco de confirmar junto aos orgdos ambientais a inaplicabilidade do
licenciamento ambiental para as demais atividades necessarias a execugao do OBIJETO,
as quais poderao compreender as obras civis de suporte para instalagdo das CENTRAIS

GERADORAS ou reparos nas estruturas dos telhados e coberturas dos EDIFICIOS PMSP.

19.4. Na hipétese de mudanca da legislagdo e normas aplicaveis ao licenciamento
ambiental das CENTRAIS GERADORAS, que passe a exigir a emissao de licengas
ambientais para tal atividade, a SPE sera responsavel por conduzir o processo de
licenciamento ambiental junto 203 érgdos ambientais competentes, devendo

apresentar as licengas ambientais emitidas ao PODER CONCEDENTE em até 10 (dez) dias

contados de sua data de emissao.

19.5. O disposto na subclausula 19.3 inclui autorizacdes, certiddes, alvaras, de
qualquer natureza, necessarias ao regular desenvolvimento do OBJETO perante 0S
6rgdos ou entidades publicos municipais, estaduais ou federais competentes, devendo
atender, entre outras, as seguintes normas € quaisquer outras que lhes substituam,

regulem ou interpretem:

[y
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a) Lei Federal n2 6.938/1981;
b) Resolu¢io CONAMA n2 001/1986;
c) Resolucio CONAMA n? 237/1997;
d) Resolucio CONAMA n? 279/2001;
e) Lei Estadual n2 997/1976;
f) Decreto Estadual n? 8.468/1976;
g) Decreto Estadual n® 47.397/2002,;
h) Deliberacdo Normativa CONSEMA n2 01/2018;
i) Resolucdo SMA n¢ 49/2014;
j) Resolugdao SMA n® 74/2017,;
k) Portaria SVMA ne 58/2013;
1) Portaria SVMA n2 80/2007;

m) Lei Municipal n® 14.803/2008;

n) Resolug¢do n? 170/CADES/2014, alterada pela Resolugao ne 179/CADES/2016; e

o) Resolucio SVMA/CADES n® 207/2020.

e —— e
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19.6. As atividades executadas no ambito da CONCESSAO, inclusive para fins de
exploragao de fontes de RECEITAS ACESSORIAS, que utilizarem recursos ambientais,
considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou degradadores do meio ambiente
e que ocasionem impactos ambientais locais discriminados nas normas municipais

ambientais estarao sujeitas ao prévio licenciamento ambiental.

19.6.1. Quando nao discriminados expressamente nas normas municipais ambientais,
tais atividades que utilizarem recursos ambientais, considerados efetiva ou
potencialmente poluidores ou degradadores do meio ambiente dever3o ser objeto de
consulta prévia ao 0rgao ambiental municipal quanto a exigibilidade do licenciamento

ambiental.

19.6.1.1. O requerimento de consulta prévia devera informar as principais
caracteristicas das atividades a serem desenvolvidas no ambito da CONCESSAQ para

defini¢do dos procedimentos de licenciamento ambiental, quando aplicavel.

19.6.2. Intervengdesna edificacdo existente nos EDIFiCIOS PMSP visando a adequagao
e moderniza¢do das instalacdes que nao ocasionem impactos ambientais prescindem

de prévio licenciamento ambiental, observado o disposto na subclausula 19.6.1.

19.7. A inexigibilidade do prévio licenciamento ambiental no ambito municipal ndo
dispensa a SPE de consultar formalmente os 6rgaos competentes em nivel estadual e

federal para confirmar a dispensa de licenciamento ambiental.

19.8. Sera de unica e exclusiva responsabilidade da SPE o cumprimento € 0 integral
custeio das agdes para cumprimento de condicionantes ambientais impostas pelos

6rgios ambientais competentes no ambito do processo de licenciamento ambiental,

e ——
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caso aplicavel, assim como 3 integral remedia¢do de danos ambientais causados em

funcao das atividades desenvolvidas no ambito da CONCESSAO.

19.9. Sera deunicae exclusiva responsabilidade da SPE o requerimento de todas as
autorizacdes, permissoes e outorgas de natureza ambiental aplicaveis 5 CONCESSAO,
inclusive aquelas relativas a intervengdes em Areas de Preservagao permanente (APP) e
demais areas ambientalmente protegidas que eventualmente existam dentro da AREA

DA CONCESSAO.

19.10. Na hipotese de ser necessaria a supressao de vegetagdo em virtude dos
servigos de implantagdo das CENTRAIS GERADORAS, a SPE sera responsavel por realizar
e custear integralmente as compensagoes ambientais e manejos arboreos

eventualmente exigidos pelos 6rgaos ambientais competentes.

19.11. Na hipotese em que as atividades desenvolvidas pela SPE ou seus
subcontratados venham @ ocasionar a contaminagao do solo na AREA DA CONCESSAO,
a SPE ficara responsavel pela reabilitagao do local até a respectiva emissio do Termo de
Reabilitagdo pelo 6rgao ambiental competente, nos termos das normas por ele editadas

e demais normas aplicaveis.
CLAUSULA 202~  DOS RESIDUOS sOLIDOS

20.1. ASPEse responsabilizara pela destinacao final ambientalmente adequada dos
residuos solidos gerados em decorréncia da execugao do OBJETO na AREA DA
CONCESSAO, observadas as diretrizes da Lei Federal n2 12.305/2010, do Decreto Federal
ne 7.404/2010, do Decreto Federal n® 10.240/2020 e as regras da Lei Municipal n2
14.803/2008 e do Decreto Municipal n2 54.991/2014 (Plano de Gestao de Residuos

sglidos da Cidade de Sao Paulo).

pagina 70 de 184



CIDADE DE
SAO PAULO

GOVERNO

20.1.1. O disposto na subclausula anterior inclui o gerenciamento dos residuos da
construgao civil e residuos volumosos gerados em decorréncia de eventuais obras de
suporte ou adequacdo das coberturas dos EDIF{CIOS PMSP, bem como as demais obras

e atividades executadas no ambito da CONCESSAO.

20.2. Na hipdtese de descarte de equipamentos eletroeletronicos € Seus
componentes, a SPE devera proceder 3 logistica reversa € destinacdo final
ambientalmente adequada dos residuos solidos nos termos do art. 33 da Lei Federal n®

12.305/2010.

20.3. Para fins da CONCESSAO, a eventual subcontratagdo das atividades
desenvolvidas no ambito da CONCESSAOQ nao afasta a responsabilidade da SPE pelo
gerenciamento e destinacao final ambientalmente adequada dos residuos solidos delas

decorrentes.

20.4. Para fins da presente clausula, aplicam-se as definicdes da Lei Federal n®

12.305/2010.
cAPiTULOVI -DOS FINANCIAMENTOS
CLAUSULA 212- DOS FINANCIAMENTOS

21.1.  ASPE, caso necessitar, sera responsavel pela obtencdo, aplicagao, amortizagao,
pagamento de juros e gestao do(s) FINANCIAMENTO(S) necessario(s) ao normal
desenvolvimento da CONCESSAO, de modo que se cumpram, cabal e tempestivamente,

todas as obrigagdes assumidas neste CONTRATO.

e
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21.2. A SPE ndo podera alegar qualquer disposicao, clausula ou condicdo do(s)
contrato(s) de FINANCIAMENTO porventura contratado(s), ou qualquer atraso na
formalizacdo do(s) contrato(s) de FINANCIAMENTO necessario(s), ou ainda, atraso no
desembolso dos recursos pactuados, para se eximir, total ou parcialmente, das
obrigagoes assumidas neste CONTRATO, cujos termos deverdo ser de pleno

conhecimento do(s) FINANCIADOR(ES) respectivo(s).

21.3. A SPE devera apresentar ao PODER CONCEDENTE copia autenticada dos
contratos de FINANCIAMENTO e de garantia que venha a celebrar, bem como de
documentos representativos dos titulos e valores mobiliarios que venha a emitir, e
quaisquer alteragdes desses instrumentos, no prazo de 30 (trinta) dias da data da

respectiva assinatura ou emissao, conforme o caso.
CAPiTULOVII - DO VALOR DO CONTRATO E DA REMUNERA(;AO DA SPE

CLAUSULA 222 - DO VALOR DO CONTRATO

22.1. O valor deste CONTRATO é de RS 48.531.500,00 (quarenta e oito milhdes
quintos e trinta e um mil e quinhentos reais), que corresponde ao somatorio dos
valores de CONTRAPRESTACAO MAXIMA, durante todo o prazo de vigéncia do
CONTRATO.

22.1.1. O valor mencionado na subclausula anterior ¢ meramente indicativo, ndo
vinculando qualquer pleito de reequilibrio econdmico-financeiro no ambito da

CONCESSAO.

22.1.2. Os valores constantes do ANEXO IV do EDITAL — PLANO DE NEGOCIOS DE
REFERENCIA sdo meramente indicativos e referenciais, n3o vinculando qualquer pleito

de reequilibrio econdmico financeiro no ambito da CONCESSAO, ressalvado o disposto
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nas subclausulas 31.3 a 31.3.3 deste CONTRATO.

CLAUSULA 232—- DA REMUNERACAO A SPE

23.1. Observado o disposto no ANEXO V do CONTRATO - MECANISMO DE
PAGAMENTO DE CONTRAPRESTACIG\O, a SPE sera remunerada mediante o pagamento
da REMUN ERACAO, composta pelas parcelas mensais de CONTRAPRESTA(;.&O INICIAL,
pela unica PARCELA DE AJUSTE DE DESEMPENHO e pelas parcelas mensais de
CONTRAPRESTAGAO EFETIVA, autorizada a exploragdo de fontes de RECEITAS
ACESSORIAS nos termos da CLAUSULA 162 — deste CONTRATO.

23.2. A REMUNERACAO constitui a anica forma de remuneracio devida 3 SPE pelo
PODER CONCEDENTE, em virtude da prestagdo dos servicos OBJETO do CONTRATO,
abrangendo, dentre outros, todos os custos diretos e indiretos e demais despesas
operacionais, inclusive os investimentos necessarios para a execugdo do OBIJETO da
CONCESSAO. Nos primeiros 12 (doze) meses do PERIODO DE OPERAGAO e, portanto,
primeiro PERIODO DE AFERICAO, o valor efetivo a ser pago pelo PODER CONCEDENTE a
SPE, em decorréncia da execucdo do OBJETO do CONTRATO, corresponde a soma da
CONTRAPRESTAGAO INICIAL e da PARCELA DE AJUSTE DE DESEMPENHO.

53.3. O PODER CONCEDENTE pagara 12 (doze) parcelas de CONTRAPRESTAGAO
INICIAL, que ocorrerao em frequéncia mensal a partir do primeiro més e até o 122

(décimo segundo) més apos o inicio do PERIODO DE OPERAGAO.

23.4. Apds os primeiros 12 (doze) meses do PERIODO DE OPERAGAO, haverd o
pagamento de 1 (uma) PARCELA DE AJUSTE DE DESEMPENHO, referente ao
desempenho da SPE nesse primeiro PERIODO DE AFERIGAO, observadas as formulas e
os prazos fixados neste ANEXO e realizadas as apuragdes do FATOR DE DESEMPENHO,
NEXO IV —SISTEMA DE MENSURAGCAO DE DESEMPENHO do CONTRATO.

conforme o A
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23.5. O valor efetivo a ser pago pelo PODER CONCEDENTE mensalmente a SPE em
decorréncia da execugao do OBJETO do CONTRATO, ap6s os 12 (doze) primeiros meses

do PERIODO DE OPERAGAO, corresponde a CONTRAPRESTAGAO EFETIVA.

23.6. O cdlculo da REMUNERAGAO sera realizado pela ENTIDADE VERIFICADORA e
terd como ponto de partida o valor da CONTRAPRESTAGAO MAXIMA estabelecido na
PROPOSTA COMERCIAL da SPE, correspondente a R$171.443,96 (cento setenta e um

mil, quatrocentos e quarenta e trés reais e noventa e seis centavos).

23.7. O calculo referente 5 PARCELA DE AJUSTE DE DESEMPENHO e as parcelas
referentes a CONTRAPRESTACEO EFETIVA devera considerar o FATOR DE DESEMPENHO,
que sera calculado no RELATORIO DE DESEMPENHO a ser elaborado pela ENTIDADE
VERIFICADORA, conforme 0 ANEXO IV do CONTRATO - SISTEMA DE MENSURAGAO DE
DESEMPENHO.

23.8. O calculo e o valor da REMUNERACAO serdo informados pela ENTIDADE
VERIFICADORA ao PODER CONCEDENTE e 4 SPE por meio do envio do RELATORIO DE
CALCULO.

23.9. OPODER CONCEDENTE ou a SPE poderao contestar o contetdo do RELATORIO
OE DESEMPENHO ou do RELATORIO DE CALCULO, na forma do ANEXO IV do CONTRATO
_ SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, do ANEXO V - MECANISMO DE

PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAGAO e do ANEXO VIl = DIRETRIZES PARA CELEBRAGAO
DE CONTRATO DE ADMINISTRAGAO DE CONTA, sendo garantido o pagamento do valor

incontroverso da REMUNERAGAO.

23.10. O pagamento da REM UNERACAO serd realizado por meio de recursos advindos

da dotacdo orcamentaria indicada pelo PODER CONCEDENTE no respectivo exercicio

4
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financeiro, observada a legislagdo pertinente 3 matéria orgamentaria e financeira, e
transferidos a CONTA PAGAMENTO nos termos do ANEXO Vill - DIRETRIZES PARA
CELEBRAGAO DE CONTRATO DE ADMINISTRAGCAO DE CONTA.

23.11. Casovenhaa ser editado normativo regulamentando 0 procedimento aplicavel
3 transferéncia de recursos orcamentarios destinados ao pagamento das obrigacdes
pecuniarias decorrentes deste CONTRATO, prevalecerao as disposicdes do referido
normativo em detrimento das contidas neste CONTRATO, notadamente em relacdo ao

procedimento de indicacdo da dotagao orcamentaria pelo PODER CONCEDENTE.

23.11.1. A edi¢do do normativo nos termos desta subcldusula ndo implicara em

reequilibrio econdémico-financeiro do CONTRATO.

23.12. O pagamento das parcelas de REMUNERACAO dar-se-a com periodicidade
mensal, salvo no caso da PARCELA DE AJUSTE DE DESEMPENHO, que sera paga uma
Unica vez apos 12 (doze) meses do inicio do PERIODO DE OPERACAO, observados 0s
termos do ANEXO IV do CONTRATO — SISTEMA DE MENSU RACAO DE DESEMPENHO, do
ANEXO V do CONTRATO — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACEO e do
ANEXO Vil do CONTRATO - DIRETRIZES PARA CELEBRAGAO DE CONTRATO DE
ADMINISTRACAO DE CONTA.

23.13. Ap6s o inicio do PERIODO DE OPERACAO, o PODER CONCEDENTE devera
garantir mensalmente a transferéncia do montante correspondente a parcela de
CONTRAPRESTAGAO INICIAL nos primeiros dozes meses e, nos seguintes, da
CONTRAPRESTAGAO EFETIVA para a CONTA PAGAMENTO, na forma do ANEXO Vil do
CONTRATO - DIRETRIZES PARA CELEBRAGAO DE CONTRATO DE ADMINISTRACKO DE
CONTA, devendo ainda garantir a transferéncia unica para a CONTA PAGAMENTO do

e S

pagina 75 de 184

)



CIDADE DE
SAO PAULO

GOVERNO

montante correspondente 3 PARCELA DE AJUSTE DE DESEMPENHO em até 10 (dez) dias

apés o término do PERIODO DE AFERICAO imediatamente anterior.

23.14. Os valores transferidos 5 CONTA PAGAMENTO estarao vinculados ao CONTRATO
e serdo utilizados pararealizar o pagamento da REMUNERACAO devidaa SPE nos termos
da presente clausula e observados o ANEXO V do CONTRATO — MECANISMO DE
PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAGAO e ANEXO ViII do CONTRATO — DIRETRIZES PARA
CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRAGAO DE CONTA.

23.15. O pagamento da REMUNERACAO sera efetuado pela INSTITUICAO
DEPOSITARIA, conforme valor indicado no RELATORIO DE CALCULO e nos termos do
ANEXO V do CONTRATO — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAGAQ e do
ANEXO Vil do CONTRATO — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE
ADMINISTRACAO DE CONTA.

23.15.1. As condicdes, formas e prazos a serem observados no pagamento da
REMUNERAGAO estdo definidos no ANEXO V do CONTRATO - MECANISMO DE
PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACE\O e no ANEXO VIl do CONTRATO - DIRETRIZES
PARA CELEBRAGAO DE CONTRATO DE ADMINISTRAGAO DE CONTA.

23.16. O PODER CONCEDENTE devera assegurar a transferéncia de recursos para a
CONTA PAGAMENTO durante todo o prazo do CONTRATO, sendo reconhecido a SPE 0
direito de rescindir o CONTRATO na hipotese de n3o manutengao da referida conta, ou
de conta similar que venha a substitui-la, por prazo superior a 90 (noventa) dias e

observada a CLAUSULA 512 —deste CONTRATO.

23.17. O PODER CONCEDENTE obriga-se a proceder, periodicamente e sempre que

necessario, 0 empenho de recursos orgamentarios suficientes para arcar com as
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obrigacdes pecuniarias decorrentes deste CONTRATO, observadaa legislagdo pertinente

3 matéria orgamentaria e financeira.

23.18. O PODER CONCEDENTE podera designar fontes de recursos diversas em
substituicdo a dotagao or¢amentaria indicada na forma da subclausula 23.10, tais como
fundos municipais especiais previstos em lei, que terdo seus recursos destinados a

CONTA PAGAMENTO conforme 0s procedimentos previstos na presente clausula.

23.18.1. A designagao superveniente de nova fonte de recursos nao ensejara
reequilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO, devendo ser oficializada mediante

celebracio de Termo Aditivo ao presente CONTRATO.

23.19. O pagamento da REMUNERACAO sera sempre feito em beneficio da SPE ou
do(s) FINANCIADOR(ES).

23.19.1. Podera ser emitido empenho em nome de FINANCIADOR(ES), desde que
formalmente solicitado pela SPE ao PODER CONCEDENTE.

23.19.2. Fica dispensada a prévia solicitacao prevista na subclausula anterior em caso
de assun¢io do CONTROLE ou administracdo temporaria da SPE pelo(s)
FINANCIADOR(ES).

23.20. O valor da CONTRAPRESTACAO MAXIMA sera reajustado com periodicidade
anual segundo os critérios e condicdes previstas neste CONTRATO e no ANEXO V do

CONTRATO — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAGAO.

23.21. Na hipotese de inadimplemento ou atraso no cumprimento da obrigagdo de

pagamento da REMUNERACAOQ por razdo imputaveis ao PODER CONCEDENTE, incluida

1
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a n3o observancia dos prazos indicados no ANEXO V do CONTRATO — MECANISMO DE
PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO, o débito sera corrigido monetariamente pela
Taxa Referencial (TR), acrescido de multa de 2% (dois por cento) e juros segundo a taxa
do Sistema Especial de Liquidacao e Custodia (SELIC) em vigor na data em que for

constituida a mora de pagamento do PODER CONCEDENTE.

23.22. O atraso do pagamento da REMUNERACAO a SPE superior a 90 (noventa) dias
conferira a SPE a faculdade de suspensdo dos investimentos em curso, bem como a
suspensao das atividades que ndo sejam estritamente necessarias a continuidade de
servicos publicos essenciais ou 3 utilizagdo publica de infraestrutura existente, sem
prejuizo do direito a rescisao da CONCESSAO e da incidéncia da corre¢do monetaria,

multa e juros indicados na subclausula anterior.

CLAUSULA 242 —  GARANTIA DE PAGAMENTO DA REMUNERAGAO

24.1. O PODER CONCEDENTE obriga-se a instituir em favor da SPE sistema de garantia
do pagamento da REMUNERAGAO.

24.2. O sistema de garantia compreendera:

a) a segregacao de recursos provenientes de dotagdo orgamentaria indicada pelo
PODER CONCEDENTE, com a finalidade de realizar os pagamentos da REMUNERACAO e
constituir SALDO GARANTIA na CONTA GARANTIA, nos termos do ANEXO Vill do
CONTRATO — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRAGAO DE
CONTA; e
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b) na qualidade de GARANTIA SUBSIDIARIA, a instituicio de penhor sobre as cotas
de Fundo de Investimento de Renda Fixa Longo Prazo, administrado pela SPDA e
designado no ANEXO X do CONTRATO - INSTRUMENTO DE GARANTIA SUBSIDIARIA DO
PAGAMENTO DA REMUNERACAO.

24.3. QOsrecursos orgamentarios transferidos a CONTA GARANTIA, conforme o AN EXO
VIl do CONTRATO — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRAGCAO
DE CONTA, serdo utilizados para garantir as obrigacdes pecuniarias do PODER

CONCEDENTE, nos termos do art. 11, paragrafo unico, da Lei Federal n2 11.079/2004.

24.4. Paraa constituido do SALDO GARANTIA, o PODER CONCEDENTE transferira para
a CONTA GARANTIA o valor correspondente a 6 (seis) parcelas da CONTRAPRESTAC}EO
DE REFERENCIA durante a FASE DE IMPLANTAGAO.

24.5. O SALDO GARANTIA sera correspondente ao valor de 6 (seis)
CONTRAPRESTACOES DE REFERENCIA ao longo de toda vigéncia da CONCESSAO.

24.5.1. Sempre que 0 SALDO GARANTIA for reduzido para pagamento de eventual
inadimplemento do PODER CONCEDENTE, o PODER CONCEDENTE realizara a
recomposicao do referido valor 3 CONTA GARANTIA.

24.5.2. Se o SALDO GARANTIA exceder o valor correspondente a 6 (seis)
CONTRAPRESTACOES DE REFERENCIA, o montante excedente devera ser transferido

para o Tesouro Municipal.

24.6. O saldo da CONTA GARANTIA devera ser aplicado em investimentos de liquidez

diaria, atrelados a Taxa do Sistema Especial de Liquidagao e Custddia (SELIC).

|
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24.7. A CONTA GARANTIA devera ser mantida durante toda a vigéncia do CONTRATO,

e somente podera ser encerrada em caso de celebragdo de

um novo CONTRATO DE

ADMINISTRAGAO DE CONTA com nova INSTITUICAO DEPOSITARIA.

24.8. O procedimento para a execucdo do SALDO GARA

NTIA por parte da SPE

observara o disposto no item 3 do ANEXO Vil do CONTRATO - DIRETRIZES PARA

CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRAGAO DE CONTA.

24.9. Como GARANTIA SUBSIDIARIA ao pagamento da

oneradas com penhor cotas de Fundo de Investimento de

REMUNERACAO, serao

Renda Fixa Longo Prazo

designado no ANEXO X do CONTRATO — INSTRUMENTO DE GARANTIA SU BSIDIARIA DO

PAGAMENTO DA REMUNERAGAO, do qual a SPDA é a unica cotista.

24.10. Devera ser inicialmente empenhado nimero de cotas do supracitado Fundo de

Investimento equivalente a R$ 12.127.507,00 (doze milhdes,

quinhentos e sete reais).

24.10.1. Ao longo da execugao deste CONTRATO, a garantia

empenhadas do fundo supracitado sera reduzida anualmente

cento e vinte e sete mil,

correspondente as cotas

em 1/23 (um vinte e trés

avos), observado o limite minimo equivalente a 6 (seis) CONTRAPRESTACOES DE

REFERENCIA.

24.10.2. 0 numero de cotas empenhadas serd aferido ao longo de sua execugdo por

AGENTE DE GARANTIA, segundo 0 prescrito por este CONTR

ATO e pelo ANEXO X do

CONTRATO — INSTRUMENTO DE GARANTIA SUBSIDIARIA DO PAGAMENTO DA

REMUNERAGAO.
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24.11. A GARANTIA SUBSIDIARIA vigorara, de acordo com os limites € condigdes
estabelecidos nesta CLAUSULA 242 —, a partir da DATA DA ORDEM DE INICIO até a
liquidagdo final, pelo PODER CONCEDENTE, da ultima parcela da REMUNERAGAO.

24.12. Na hipotese de falta de pagamento sem motivo justificado da REMUNERAGAO
pelo PODER CONCEDENTE e, diante de eventual insuficiéncia de recursos na CONTA
GARANTIA, a SPE podera, decorridos 10 (dez) dias da data de pagamento prevista,
solicitar diretamente ao AGENTE DE GARANTIA o resgate de tantas cotas quantas
necessarias para satisfagdo da obrigacdo inadimplida e a subsequente transferéncia dos

recursos para conta corrente de sua livre movimentagao.

24.12.1.Sempre que 2 GARANTIA SUBSIDIARIA for executada para pagamento de
eventual inadimplemento do PODER CONCEDENTE, o PODER CONCEDENTE realizara a
recomposigdo de seu valor, devendo para tanto transferir @ SPDA montante
correspondente ao que fora executado pela SPE em até 30 (trinta) dias contados da data

da excussao.

24.12.2.Na hipétese de o inadimplemento da REMUNERAGAO pelo PODER
CONCEDENTE ensejar a execugdo da GARANTIA SUBSIDIARIA por mais de 2 (dois) meses
consecutivos, o PODER CONCEDENTE, ouvida a Secretaria Municipal da Fazenda, devera
apresentar ao CMDP justificativas circunstanciadas, expondo 0sS motivos do

inadimplemento e as medidas adotadas para 0 seu equacionamento.

24.12.3. A GARANTIA SUBSIDIARIA correspondente as cotas empenhadas do fundo
supracitado sera reduzida em valor correspondente ao montante restante apds a
excuss3o pela SPE, naguilo em que n3o ressarcido pelo PODER CONCEDENTE nos termos
da subcldusula 24.12.1 supra, até sua eventual renovacao ou extingao,

independentemente do prazo de vigéncia do CONTRATO.
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24.12.4. Ocorrendo 0 ressarcimento pelo PODER CONCEDENTE, total ou parcial, a SPDA
devera restabelecer a GARANTIA SUBSIDIARIA composta pelas cotas do fundo

supracitado, observadas as condigdes da subclausula 24.10 deste CONTRATO.

24.12.5. Decorridos 6 (seis) meses durante 05 quais a SPE tenha executado a GARANTIA
SUBSIDIARIA, sem que tenha ocorrido a recomposi¢do do montante previsto para o
SALDO GARANTIA ou do montante previsto para a GARANTIA SU BSIDIARIA, a SPE tera o

direito de solicitar a rescisio do CONTRATO.

24.13. Na hipétese em que a SPE demandar a execugao da GARANTIA SUBSIDIARIA e a
SPDA nio dispuser de recursos para o cumprimento das obrigagoes asseguradas pela
SPDA, o PODER CONCEDENTE compromete-sé a aportar recursos a SPDA até o limite do

valor previsto para a GARANTIA SUBSIDIARIA nas seguintes hipoteses:

a) se a SPE demandar a execucdo da GARANTIA SUBSIDIARIA e a SPDA nao dispuser

de recursos suficientes no fundo indicado na subclausula 24.9; e

b) se os recursos do fundo indicado na subclausula 24.9 vierem a ser
comprometidos em fun¢do da execucdo da GARANTIA SUBSIDIARIA, inviabilizando ©
cumprimento das obriga¢des firmadas pela SPDA no ambito dos Editais de Concorréncia

Internacional n® COHAB-SP 001/2018 e COHAB-SP n2 001/2020.

24.14. Fica facultado aSPDA, a qualquer momento, mediante aceitagao da SPE, que nao
podera ser recusada sem motivo justificado, substituir a GARANTIA SUBSIDIARIA, total
ou parcialmente, por garantia em valor correspondente, prestada por institui¢ao
financeira de primeira linha, classificada entre as 50 (cinquenta) maiores, pelo critério

de ativo total menos intermediacdo, conforme relatorio emitido pelo Banco Central do

Brasil, ou por garantia oferecida por organismo multilateral de crédito com classificacao
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de risco AAA (ambito nacional) ou equivalente, ou outras formas de garantia pessoal ou

real.

24.14.1. Constitui motivo justificado a ndo aceitagdo da proposta da SPDA de
substituicio da GARANTIA SUBSIDIARIA, a demonstragdo pela SPE de sua insuficiéncia,

falta de liquidez ou agravamento de risco.

24.15. A GARANTIA SUBSIDIARIA, observado o disposto neste CONTRATO, sera
disciplinada em instrumento proprio, cuja minuta consiste no ANEXO X do CONTRATO =
INSTRUMENTO DE GARANTIA SUBSIDIARIA DO PAGAMENTO DA REMUNERAGAO, e
estara condicionada ao pagamento pelo PODER CONCEDENTE de remuneracdo a SPDA
a cada periodo de 12 (doze) meses, a partir do inicio do pagamento das
REMUNERAGOES, no valor correspondente a 0,95% (noventa ¢ cinco centésimos por

cento) do valor da GARANTIA SUBSIDIARIA.

24.15.1. A SPE poderd propor, justificadamente, modificacbes no ANEXO X do
CONTRATO - INSTRUMENTO DE GARANTIA SUBSIDIARIA DO PAGAMENTO DA
REMUNERAGAO, as quais poderdo ser acatadas a critério exclusivo do PODER

CONCEDENTE e do AGENTE DE GARANTIA apos exame das raz8es apresentadas.

24.15.2. O valor da remuneracao a SPDA previsto na subclausula 24.15 devera ser pago

pelo PODER CONCEDENTE nos 10 (dez) dias que antecedem o inicio de cada periodo de

12 (doze) meses.

24.16. A SPE poderd, a qualquer tempo, mediante prévia notificagao ao PODER
CONCEDENTE e a0 AGENTE DE GARANTIA, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias,
desistir da GARANTIA SUBSIDIARIA, hipotese em que O PODER CONCEDENTE ficara

e

\
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desonerado do pagamento do percentual referido pela subclausula 24.15 deste

CONTRATO.

24.17. Os valores correspondestes a © (seis) CONTRAPRESTAC(")ES DE REFERENCIA

deverdo ser anualmente atualizados segundo 0 {NDICE DE REAJUSTE.
CAPiTULO VIl —DA EXECUCAO CONTRATUAL
CLAUSULA 252 - DO REGIME ESPECIAL DE ATENDIMENTO PRIORITARIO

25.1. Os processos administrativos relativos 205 projetos, agoes € iniciativas da
Administragdo Publica Municipal que versem sobre a CONCESSAO serdo regidos pelo

REAP, nos termos do Decreto Municipal n® 58.332, de 20 de julho de 2018.

25.1.1. O REAP conferira tramitacao prioritaria perante 0s orgdos € entidades

municipais aos processos administrativos referidos na subclausula acima.

25.1.2. A tramitacao prioritaria abrangera todos 0s atos e manifestacdes de

responsabilidade da Administragao Publica Municipal.

25.2. Salvo em €aso de disposi¢ao em contrario na legislacao ou neste CONTRATO,
ou mediante justificativa devidamente fundamentada, 0s processos administrativos
abrangidos pelo REAP, as providéncias a cargo dos 6rgaos ou entidades municipais
deverio ser adotadas no prazo de até 30 (trinta) dias, salvo quando pendente acdoou

diligéncia sob responsabilidade de terceiros.

I
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CLAUSULA 262 DA FISCALIZAGAO DA CONCESSAO

26.1. A fiscalizagao da CONCESSAO sera executada pelo PODER CONCEDENTE, que
podera se valer de apoio técnico de terceiros, inclusive da ENTIDADE VERIFICADORA,

nos termos da legislagdo e dos ANEXOS deste CONTRATO.

26.1.1. O apoio técnico da ENTIDADE VERIFICADORA nao substitui e nem afasta o
exercicio do poder de fiscalizacdo do PODER CONCEDENTE no ambito da CONCESSAO.

26.2. A SPE facultara ao PODER CONCEDENTE, a ENTIDADE VERIFICADORA ou 2
qualquer outra pesso3d credenciada, o livre acesso, em qualquer época, as areas,
instalagdes, locais, documentos e dados referentes a CONCESSAO e a SPE, incluindo
estatisticas, registros administrativos e contabeis e contratos com terceiros, prestando,
no prazo que lhe for estabelecido, 0s esclarecimentos que forem formalmente

solicitados.

26.3. 0O PODER CONCEDENTE podera demandar a SPE, a qualquer tempo & sob
qualquer circunstancia, informagdes de natureza técnica, operacional, economMIca,
financeira e contabil, bem como medicdes e prestacoes de contas, conferindo, quando

necessario, prazo razoavel para o atendimento das solicitacdes que fizer.

26.4. O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de seus representantes
credenciados, podera realizar, na presenga de representantes da SPE, vistorias, testes
ou ensaios que permitam avaliar adequadamente as condigdes de funcionamento e as

caracteristicas dos equipamentos, sistemas e instalacdes utilizados na CONCESSAO.

26.5. No exercicio da fiscalizagdo, o PODER CONCEDENTE também podera:

e

"\I-_
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a) acompanhar a elaboragao e execucio do PLANO DE IMPLANTACAO, PROJETOS
e do PLANO OPERACIONAL referentes 35 CENTRAIS GERADORAS, observadas as
especificagdes previstas neste CONTRATO e no ANEXO Il do CONTRATO -

CADERNO DE ENCARGOS DA SPE;

b) acompanhar a execucdo de obras e a prestagao dos servicos, atividades e
fornecimentos, bem como a conservagao dos BENS VINCULADOS A

CONCESSAO;

c) proceder a vistorias para a afericdo da adequacdo das instalagbes e
equipamentos, determinando as necessarias corregoes, reparos, remogoes,
reconstrugdes ou substituicdes as expensas da SPE, quando estiverem em
desacordo com 3as especificacdes prescritas neste CONTRATO e respectivos

ANEXOS;

d) determinar que sejam refeitas obras, atividades e servigos, sem Onus para o
PODER CONCEDENTE, se as ja executadas nao estiverem de acordo com as
especificagoes deste CONTRATO e seus ANEXOS bem como com 3 legislagao

vigente e as normas técnicas aplicaveis; €
e) aplicar as sangdes e penalidades previstas neste CONTRATO.

26.6. Observado o disposto no ANEXO IV do CONTRATO —SISTEMA DE MENSURAGAO
DE DESEMPENHO, as vistorias para preenchimento dos formularios de avaliacdo podem
ocorrer independentemente de aviso prévio, devendo 3 SPE conferir livre acesso a0s
fiscais do PODER CONCEDENTE e/ou aos representantes da ENTIDADE VERIFICADORA a
todas as instalagoes dos EDIFICIOS PMSP, desde que estejam a trabalho, devidamente

credenciados € identificados.

I
|

pagina 86 de 184



CIDADE DE
SAO PAULO

GOVERNO

26.6.1. ASPEé facultado, em qualquer caso, © acompanhamento das vistorias in loco.

26.7. Na hipétese em quea SPE se recuse a acatar as determinagdes realizadas pelo
PODER CONCEDENTE, este podera adotar, diretamente ou por meio de terceiros, as
providéncias necessarias para corrigir a situacdo, correndo 0S respectivos custos por

conta da SPE, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes e penalidades pertinentes.

26.8. A fiscalizagao pelo PODER CONCEDENTE néo exclui a responsabilidade da SPE
pela adequagao e qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo

cumprimento das obrigagdes contratuais.

26.9. A SPE devera publicar suas demonstragdes financeiras, nos termos da Lei

Federal n2 6.404/1976.

26.10. E assegurado ao PODER CONCEDENTE intervir, quando necessario, na execuc¢ao
das atividades do OBJETO, nos termos da legislagdo e deste CONTRATO, de modo 23
assegurar a regularidade e © fiel cumprimento das obrigacdes contratuais assumidas

pela SPE.
CLAUSULA 272 - CONTRATAGAO DA ENTIDADE VERIFICADORA

27.1. A SPE é responsavel pela contratagdo de ENTIDADE VERIFICADORA para
acompanhar 2a execucio do OBJETO, mediante trabalhos de campo e emissdo de
relatérios e laudos técnicos para aferi¢ao dos INDICADORES previstos no ANEXO IV do
CONTRATO — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, em até 1 (um) més contado
da DATA DA ORDEM DE INiCIO, devendo observar as regras e procedimentos dispostos

a seguir e no referido ANEXO para a contratagao.
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27.2. Realizada pela SPE, a selecdo e contratagdo da ENTIDADE VERIFICADORA serdo
feitas em conformidade com as atribuicdes, prazos e obrigacdes previstos N0 ANEXO IV

do CONTRATO — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

27.3. Os orgaos de controle da Administracdo Puablica do Municipio de Sao Paulo,
observado o dmbito de suas competéncias, podem verificar a exatidao do processo de
afericio dos INDICES DE DESEMPENHO, bem como 0 integral atendimento das
obriga¢des da ENTIDADE VERIFICADORA, segundo os termos de sua contratagao.

27.4. Edever do PODER CONCEDENTE fiscalizar 0s servios prestados pela ENTIDADE
VERIFICADORA e 0 cumprimento das regras no ANEXO IV do CONTRATO — SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO.

27.5. Quandona auséncia de contratacao da ENTIDADE VERIFICADORA por culpa do
PODER CONCEDENTE, aplicar-se-a pontuagao considerada maxima para tais vistorias e

afericdes dos INDICES DE DESEMPENHO.

27.6. Observado o dispostono ANEXO IV do CONTRATO —SISTEMA DE MENSURAGAO
DE DESEMPENHO e no ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA SPE, 0

trabalho da ENTIDADE VERIFICADORA deve ser dividido em trés estagios, de acordo com

as demais regras do:

a) Estagio |, a ser realizado durante a Etapa | da FASE DE IMPLANTA(;RO, que
consiste na analise feita pela ENTIDADE VERIFICADORA em apoio ao PODER
CONCEDENTE quanto a0 dimensionamento do quantitativo total de poténcia
nominal que a SPE pretende instalar para atender a GERAGAO MINIMA, o qual

constara no PLANO DE IMPLANTACAO a ser entregué pela SPE em até 90

(noventa) dias da DATA DA ORDEM DE INICIO; bem como na prestacdo de
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auxilio técnico ao PODER CONCEDENTE no momento de analise das
justificativas técnicas apresentadas pela SPE para alegar inviabilidade total ou
parcial de EDIFICIO PMSP durante a fase de Analise Inicial, conforme previsto

no item 6.2.6.1 do AN EXO 11l do CONTRATO —CADERNO DE ENCARGOS DA SPE.

Estéagio I, a ser realizado até o terceiro més apds a DATA DA ORDEM DE INICIO,

que consiste:

i, no desenho dos processos e procedimentos para aferi¢ao dos dados da
SPE, na padronizagéo dos relatérios a serem entregues, no
estabelecimento de critérios para a atribuicdo de notas aos itens
avaliados, nos termos do ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURAGAO DE
DESEMPENHO, e na definicdo das formas de comunicagao oficial junto ao
PODER CONCEDENTE e 3 SPE, a partir do qual devem ser sugeridas
melhorias nos procedimentos pela propria spE e pelo PODER

CONCEDENTE; e

i, na sistematizacdo dos procedimentos de calculo da CONTRAPRESTACAO
INICIAL, DA PARCELA DE AJUSTE DE DESEMPENHO e da
CONTRAPRESTAGAO EFETIVA 2 partir das medicdes de desempenho, nos
termos do ANEXO V do CONTRATO - MECANISMO DE PAGAMENTO,
estabelecendo ainda proposta de padronizagao para 0 RELATORIO DE
CALCULO, sendo obrigatdrios 0s anexos contendo planilhas com todas as

memarias de calculo.

Estagio Ill, que consiste na coleta de dados, na realizacdo de vistorias € na

afericdo dos {NDICES DE DESEMPENHO, a partir do inicio do PERIODO DE

OPERAGAO e durante a vigéncia do CONTRATO, prevendo-se, também, o
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aperfeigoamento do diagnostico elaborado no Estagio I, a partir dos
procedimentos verificados empiricamente, conforme aprovado pelo PODER
CONCEDENTE; bem como no calculo da REMUNERAGAO da SPE, a partir do

desempenho aferido.

27.7. ApoOscada PERIODO DE AFERICAO, a ENTIDADE VERIFICADORA devera elaborar
RELATORIO DE DESEMPENHO compreendendo 0 resultado do FATOR DE DESEMPENHO,
bem como todas as informacdes utilizadas para a sua afericdo e dos {NDICES DE
DESEMPENHO que © compdem, nos termos do ANEXO IV do CONTRATO — SISTEMA DE
MENSURAC;‘ZO DE DESEMPENHO.

27.8. OFATOR DE DESEMPENHO, calculado no RELATORIO DE DESEMPENHO, compora
o calculo do valor da REMUNERAGAO a ser feito pela ENTIDADE VERIFICADORA e
constante no RELATORIO DE CALCULO.

capiTULOIX —DOS RISCOS
CLAUSULA 282 — DA ALOCAGAO DE RISCOS

28.1. Os riscos decorrentes da execucdo da CONCESSAO serao alocados ao PODER
CONCEDENTE e a SPE, consoante as seguintes disposicoes e o previsto no ANEXO VIl do
CONTRATO — MATRIZ DE RISCO.

CLAUSULA 292—-  DOS RISCOS EXCLUSIVOS DA SPE

29.1. ASPE éintegrale exclusivamente responsavel por todos 0s riscos relacionados

a presente CONCESSAO nos termos deste CONTRATO.

e e
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29.2. A SPE devera promover levantamento pormenorizado dos riscos que assume
com a assinatura do CONTRATO e adotar as medidas ou processos adequados €

eficientes para mitiga-los.

29.3. N3o caberd a SPE recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro deste
CONTRATO em face de eventos cujo risco nao tenha sido alocado expressamente ao

PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO.
29.4. Constituem, dentre outros, riscos assumidos pela SPE:

a) atrasos no cumprimento do cronograma da FASE DE IMPLANTAGAO das CENTRAIS
GERADORAS, por fato inimputavel ao PODER CONCEDENTE;

b) erros, omissdes ou alteracdes de projetos de engenharia, incluindo metodologia de
execucdo, e/ou de tecnologia da SPE, paraa implantagao das CENTRAIS GERADORAS,
independentemente do aceite do PODER CONCEDENTE;

¢) identificacao de vicios, defeitos, irregularidades e inconformidades nas CENTRAIS
GERADORAS, que sejam decorrentes de erros de projeto imputaveis a SPE Ou a Seus

terceiros por ela contratados;

d) prejuizos decorrentes de erros no planejamento e na implantagdo das CENTRAIS
GERADORAS, no que se incluem danos decorrentes de falha na seguranga no local

de sua realizagao;

e) existénciade prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE devido ao uso da AREA DA
CONCESSAO em desacordo com as previsoes deste CONTRATO, seus ANEXOS ou

com as normas aplicaveis;

f) término da vida util, disfuncionalidade, vencimento de garantia, inseguranga e/ou

funcionamento comprometido dos equipamentos elétricos e demais tecnologias

\
\
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empregadas na execugao do OBJETO, 3 luz das especificagoes e requisitos indicados

no CONTRATO e seus respectivos ANEXOS;

seguranca e/ou satde dos trabalhadores que estejam subordinados a SPE na

execucao do OBJETO e/ou seus subcontratados;

comogdes sociais e/ou protestos publicos que atrasem O inicio da implantagao das
CENTRAIS GERADORAS e/ou que comprometam a execucdo do OBJETO e/ou causem
danos aos BENS VINCULADOS A CONCESSAO;

greves realizadas por empregados contratadas pela SPE, pelos subcontratados ou

pelas prestadoras de servicos a SPE;

danos ocasionados nos equipamentos das CENTRAIS GERADORAS que venham 2a

prejudicar a sua correta operagao;

interface com as entidades e érgaos publicos, subcontratadase a DISTRIBUIDORA de

energia elétrica;

responsabilidade civil e criminal da ocorréncia eventual de qualquer acidente
decorrente da interligacdo indevida a rede da DISTRIBUIDORA, intencional ou

acidental;

responsabilidade civil e criminal por eventual consequéncia advinda da energizagao

darede da DISTRIBUIDORA quando esta estiver fora de operagao;

responsabilidade civil e criminal da ocorréncia eventual de qualquer acidente
decorrente do mau funcionamento da geragao € de dispositivos de protegao de sua

propriedade, inclusive em caso de danos no sistema elétrico da DISTRIBUIDORA;

desempenho inadequado de terceiros contratados pela SPE;

e e
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p) custos relacionados a substituicdo de terceiros contratados pela SPE inadimplentes

com suas obrigagoes contratuais, que gerem atrasos no cronograma de execucdo do

CONTRATO e prejuizos a execucio do OBJETO pela SPE;

q) danos e/ou prejuizos causados a terceiros por ato da SPE, de seus empregados,

prestadores de servicos, terceirizados, subcontratados, ou qualquer outra pessoa

fisica ou juridica a ela vinculada, no exercicio das atividades abrangidas neste

CONTRATO;

r) roubos, furtos, destrui¢ao, perda ou avarias nos BENS VINCULADOS A CONCESSAO

ou nos ativos da SPE, cuja materializagdo ndo tenha sido provocada pelo PODER

CONCEDENTE;

s) ocorréncia de sinistros que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos

no Brasil na d

patrimoniais e r

ata de sua ocorréncia, inclusive riscos de engenharia, danos

esponsabilidade civil, as hipéteses de CASO FORTUITO ou FORCA

MAIOR, bem como a varia¢ao no seu prego;

t) interrupg3o das

atividades de implantagdo, operagao € manutencao das CENTRAIS

GERADORAS previstas neste CONTRATO, atendendo todos 0s requisitos deste

CONTRATO e seus ANEXOS;

u) ndo atender a qualidade na prestagao dos servigos e atividades do OBJETO, ou ndo

atender as especificagdes técnicas do servico e ao FATOR DE DESEMPENHO,

previstos no CONTRATO e ANEXOS;

v) responsabilidade por consequéncias e danos advindos de desvio de padrdes de

tensio, frequéncia, fator de poténcia e distor¢ao harmonica da ANEEL,;

w) interrupgdo da ¢

onex3o com o sistema eletrico da DISTRIBUIDORA;

\
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x) ausénciade contratacao da ENTIDADE VERIFICADORA em até 1 (um) més da emissao

da ORDEM DE INICIO, salvo por fato imputavel ao PODER CONCEDENTE;

y) atraso no planejamento, elaboracdo e execu¢ao de todos os trabalhos técnicos e
projetos exigiveis € necessarios a execugdo do OBJETO, exceto no caso em que O

PODER CONCEDENTE tiver dado causa;

z) ineficiéncias ou perdas econdmicas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia ou
omissio no cumprimento do OBJETO, exceto por atos ou omissées do PODER

CONCEDENTE;

aa) custos excedentes relacionados ao OBJETO da CONCESSAO, ou custos por ela

subestimados;

bb) variagdo de custos de insumos, custos operacionais de manutencao, investimentos

ou qualquer outro custo incorrido na sua atuacdo;

cc) aumento de custo de capital, variagao e/ou alteragdo de taxas de juros praticados

no mercado;

dd)aumento do custo de empréstimos e FINANCIAMENTOS assumidos para a realizacdo

de investimentos ou custeio de atividades OBJETO desta CONCESSAQ;
ee) auséncia, por parte da SPE, de capacidade financeira e/ou de captagao de recursos;

ff) alteragao no cenario macroecondmico e variacdes da taxa de cambio, exceto quanto

ao disposto nas subclausulas 31.3 a 31.3.4 deste CONTRATO;

gg) ndo obtengao de FINANCIAMENTO junto 3s instituices financeiras ou obteng¢do em

valor insuficiente para a execugio do OBJETO;
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hh) recuperagao, prevengao, corregdo e gerenciamento de passivos e/ou irregularidades
ambientais cujo fato gerador tenha se materializado apds a DATA DA ORDEM DE

INICIO;

ii) obtencdo de autorizagdes, permissdes e outorgas de natureza ambiental necessarias
3 execucio do OBJETO, bem como O cumprimento € custeio integral das
compensagoes e condicionantes ambientais eventualmente impostas pelos 6rgaos

ambientais competentes;

ji) danos e/ou prejuizos causados a0 meio ambiente, independentemente de culpa, por
ato da SPE, de seus empregados, prestadores de servicos, terceirizados,
subcontratados, ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no

exercicio das atividades abrangidas neste CONTRATO;

kk) ocorréncia de vendavais, chuvas intensas, chuvas de granizo, temperaturas
extremas e tremores de terra que venham a causar danos nas CENTRAIS

GERADORAS e seus equipamentos;
I) planejamento tributario;

mm) criagao, extincdo ou alteracao de tributos ou encargos legais que nao tenham

repercussao direta nas receitas e despesas da SPE;

nn)ocorréncia de danos decorrentes da execucdo do OBJETO, inclusive quanto a

terceiros,

o0o) custo de acdes judiciais de terceiros contra a SPE ou subcontratadas decorrentes da

execucio da CONCESSAO, salvo se por fato imputével ao PODER CONCEDENTE;

pp) perecimento, destruic3o, roubo, furto, depredagdo, vandalismo, perda ou quaisquer

outros tipos de danos causados aos BENS VINCULADOS A CONCESSAO;

e
1 
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aq) intervengao na CONCESSAO pelo PODER CONCEDENTE em razio de

descumprimentos contratuais pela SPE;
rr) extingdo da CONCESSAO por decretagdo da caducidade da CONCESSAO;

ss) encargos trabalhistas e previdenciarios, resultantes da execugao deste CONTRATO,
incluida a elevagdo do custo de m3o-de-obra por acordo, convengao ou dissidio
coletivo de trabalho, e as responsabilizagoes deles decorrentes, incluidas aquelas
relacionadas as empresas eventualmente subcontratadas no ambito da

CONCESSAOQ;
tt) ocorréncia de acidente de trabalho na execucdo do OBJETO;

uu) ajuizamento de reclamagdo trabalhista por empregados, funciondrios e/ou

prestadores de servicos da SPE ou de subcontratados;

wv) mudangas no plano de investimentos, nos projetos, e/ou nas atividades de

instalagdo das CENTRAIS GERADORAS por decis3o unilateral da SPE;

ww) atrasos ou inexecucgdo das obrigagdes do PODER CONCEDENTE, causados pela
demora ou omissdo da SPE ou de seus subcontratados, desde que comprovada a
regularidade formal, a tempestividade e a adequagdo dos requerimentos €

solicitagoes encaminhados pelo PODER CONCEDENTE;

xx) descumprimento, pela SPE, de suas obrigagdes contratuais, incluindo, mas nao se
limitando ao descumprimento de prazos a ela aplicaveis nos termos deste

CONTRATO e/ou na legislagao vigente;

yy) atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO relacionados as
obrigacgdes assumidas pelo PODER CONCEDENTE, quando decorrentes diretamente

de acdo ou omissao da SPE ou seus subcontratados;

e e
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pagina 96 de 184



CIDADE DE
SAO PAULO

GOVERNO

72) atrasos decorrentes da n3o obtengao de autorizagdes, licengas e/ou permissdes a
serem emitidas por autoridades administrativas, em nivel municipal, estadual ou
federal, exigidas para a implantagdo e/ou operacao das CENTRAIS GERADORAS, por
conta de irregularidade formal, intempestividade ou inadequagdo dos

requerimentos e solicitagdes encaminhados pela SPE;

aaa) nao efetivagao das receitas projetadas para determinada fonte de RECEITA
ACESSORIA, ou sua reducdo por qualquer motivo, ainda que decorrente de

concorréncia praticada pelo PODER CONCEDENTE ou de terceiros; e
bbb) todos os riscos inerentes 3 exploragdo de RECEITAS ACESSORIAS.

29.5. A SPE deverd indenizar € manter o PODER CONCEDENTE incélume de qualquer
demanda ou prejuizo que este vier a sofrer em virtude de atos praticados pela SPE, seus
administradores, empregados, prepostos, prestadores de Servigos, subcontratados e
terceiros com quem ela tenha contratado ou por qualquer pessoa fisica ou juridica a ela

vinculada.

29.6. A SPE também devera indenizar e manter o PODER CONCEDENTE a salvo de
despesas processuais, honorarios sucumbenciais € demais encargos com 0s quais, direta
ou indiretamente, ele venha a arcar em razd0 das hipoteses previstas na subclausula

anterior.

29.7. A variagdo do preco da energia elétrica n@o dara ensejo ao reequilibrio

acondmico-financeiro do CONTRATO.

29.8. A SPE declara:

r/_/—l___________.ﬂ__————
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b) ter levado em consideragao a reparticdo de riscos estabelecidas neste

CONTRATO paraa formulacdo da sua PROPOSTA COMERCIAL na LICITAGCAO.

CLAUSULA 302 - DOS RISCOS EXCLUSIVOS DO PODER CONCEDENTE

30.1. O PODER CONCEDENTE ¢é integral e exclusivamente responsavel por todos o0s

riscos descritos nessa clausula, sem prejuizo a demais riscos presentes no CONTRATO.

30.2. Os riscos descritos na presente clausula poderdo ensejar revisio extraordinaria

da CONCESSAO, nos termos da CLAUSULA 332 —deste CONTRATO.

30.3. Constituem, dentre outros, riscos assumidos pelo PODER CONCEDENTE:

a) prejuizos causados a terceiros ou ao meio ambiente pelos administradores,
empregados, prepostos, prestadores de servicos do PODER CONCEDENTE,
ocorridos antes da DATA DA ORDEM DE INICIO;

b) restricao operacional decorrente de decis3o ou omissao de 6rgdos ou entidades

publicos, exceto se decorrente de fato imputével a SPE;

c) greve dos servidores € empregados publicos do PODER CONCEDENTE que
comprovadamente impega ou impossibilite a SPE de prestar integral ou

parcialmente 0 OBJETO;

d) verificagdo de vicios ocultos ou inadequagdes que impegam 3 implantagao dal(s)

CENTRAL(IS) GERADORA(S) nos EDIFICIOS PMSP;

e
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e) atraso na liberagao do(s) local(is) de implantagao da(s) CENTRAL(IS)
GERADORA(S) nos EDIFICIOS PMSP;

f) atraso no procedimento de transferéncia de UNIDADE(S) CONSUMIDORA(S)
vinculada(s) ao(s) EDIFICIO(S) PMSP para raiz de Cadastro Nacional de Pessoa

Juridica (CNPJ) comum inscrita em nome da SMS;

g) prejuizos, interrupgdes ou descumprimento das obrigacdes contratuais em
decorréncia de falhas ou interrupgao na distribuicdo de energia elétrica,
decorrentes de blackout, racionamento ou apagao no ambito do sistema elétrico

sob responsabilidade da DISTRIBUIDORA;

h) revisdo sobre 0s parametros e medidores referentes 2o FATOR DE
DESEMPENHO, que acarretem comprovadamente encargos adicionais para a

SPE;

i) custos associados a realocagao de CENTRAL GERADORA para outra localidade em
funcio da mudanca de endereco de UNIDADE CONSUMIDORA associada a
determinado EDIFICIO PMSP ou por motivos técnicos supervenientes, nos
termos dos subitens 4.8 @ 4.8.3 do ANEXO il do CONTRATO — CADERNO DE
ENCARGOS DA SPE;

j) agdo do PODER CONCEDENTE motivada por razdes politicas, tais como
suspensao imotivada ou com falsa motivacdo do pagamento da REMUNERAGAO,
incentivos a manifestagdes publicas contra a SPE, “encampagdo branca”,
entendida como a tentativa de retomada da operagao dos servigos pelo PODER
CONCEDENTE sem seguir © procedimento legal cabivel, bem como @ tolerancia
oficial a condutas ilicitas que impactem diretamente 2 execucdo do CONTRATO

(]
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e quaisquer outras acbes do PODER CONCEDENTE, comprovadamente

motivadas por razdes politicas;

k) inadimplemento OU atraso no cumprimento da REMUNERAGAO ou nao
cumprimento das obrigagoes relacionadas a constituigao de garantia, por razoes

imputaveis ao PODER CONCEDENTE;

I) inadimplemento na constituicido de CONTA GARANTIA e de CONTA
PAGAMENTO, por razdes imputaveis ao PODER CONCEDENTE;

m) promover a devida previsao nos instrumentos de planejamento orgamentario,
bem como O tempestivo empenho, dos recursos necessarios ao cumprimento
das obrigacoes pecuniarias previstas neste CONTRATO, observado o disposto na

legislagao aplicavel;

n) custos de recuperagao, prevengao, correcdo € gerenciamento de passivo
ambiental cujo fato gerador tenha se materializado anteriormente a DATA DA

ORDEM DE INICIO;

o) atrasosou inexecucao das obrigagoes da SPE, causados pela demora ou omissao
do PODER CONCEDENTE ou de demais 6rgaos ou entidades da Administragao
Publica do Municipio de S3o Paulo, desde que comprovada a regularidade
formal, a tempestividade e 2 adequacdo dos requerimentos € solicitagdes
encaminhados pela SPE, e desde que os 6rgaos ou entidades competentes
deixem de observar 05 respectivos prazos a eles conferidos para a respectiva

manifestagao;

e
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p) atrasos decorrentes da nao obtengdo de autorizagoes, licengas e/ou permissdes
a serem emitidas por autoridades administrativas, exigidas para a implantagao
ou operagao das CENTRAIS GERADORAS, desde que comprovado a regularidade
formal, a tempestividade e a adequacdo da solicitagao ou requerimento pela

SPE, observado o disposto na subclausula 13.5;

q) descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obrigacoes contratuais ou
regulamentares, incluindo mas nio se limitando ao descumprimento de prazos

a ele aplicaveis nos termos deste CONTRATO e/ou legislagao vigente;

r) atrasono cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO relacionados
3s obrigagoes assumidas pela SPE, bem como O descumprimento dos iNDICES DE
DESEMPENHO, quando decorrentes diretamente de agdo ou omiss3o do PODER

CONCEDENTE;

s) decisoes judiciais ou administrativas que impegam ou impossibilitem a SPE de
prestar 0s servigos ou que interrompam Ou suspendam 0O pagamento da
REMUNERAGAOQ, seu reajuste ou revisao, exceto nos casos em que a SPE houver

dado causa a decisao;

t) alteragdo nas especificagbes dos servigos OBJETO desta CONCESSAO ou
solicitagdo de substituicdo de bem e/ou equipamento por outro com tecnologia

distinta, por iniciativa unilateral do PODER CONCEDENTE;

u) alteragdao nos critérios de incidéncia de ICMS, segundo O Regulamento do
Imposto sobre Operagoes Relativas a Circulacao de Mercadorias e sobre

Prestacdes de Servicos de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de

e e
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Comunicacao - RICMS (Decreto Estadual n2 45.490 de 30 de novembro de 2000

e alteragdes postericres), que produzam efeitos sobre a CONCESSAO;

dnus, danos, despesas, pagamentos, indenizagdes e eventu ais medidas judiciais
decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza ambiental, anteriores a DATA
DA ORDEM DE INiCIO e relacionados a0 OBJETO, bem como de atos ou fatos que,
embora posteriores 3 DATA DA ORDEM DE INICIO, decorram de culpa exclusiva

do PODER CONCEDENTE ou de quaisquer terceiros por ele contratados;

alteragao superveniente na legislagdo que ocorra ap6s a DATA DE ENTREGA DAS
PROPOSTAS que altere O equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO e que

traga efetivos prejuizos paraa SPE;

alteracdo na legislagao ou na regulacdo, que comprovadamente tenham impacto
direto nas receitas ou despesas da SPE, inclusive aquela relativa 3 taxa de
regulagao, ou outras relacionadas especificamente com a execugdo das

atividades OBJETO da CONCESSAO;

alteracio superveniente na legislagao urbanistica e edilicia municipal ap6s a
DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS, que comprovadamente altere o equilibrio

econdmico-financeiro do CONTRATO e traga efetivos prejuizos paraa SPE;

investimentos, custos € despesas decorrentes de tombamento superveniente
dos iméveis e/ou bens materiais ou imateriais relacionados a CONCESSAQ ou
localizados no entorno da AREA DA CONCESSAO, que afete as premissas de
projetos originais no ambito da CONCESSAO, exceto elementos cujo processo de

tombamento ja estiver em tramitacdo na DATA DA ENTREGA DAS PROPOSTAS;

e

\
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aa) retomada da CONCESSAO por razdes de interesse publico, mediante lei

autorizativa especifica;

bb) extingdo da CONCESSAO por vicios no processo de contratacdo, nos casos em
que a SPE nao tiver concorrido com 05 vicios que geraram a anulagdo do

CONTRATO;

cc) extingdo da CONCESSAO por descumprimento pelo PODER CONCEDENTE de suas

obrigagdes, mediante ac3o judicial;

dd)imposi¢ao pelo PODER CONCEDENTE de novas obrigacoes ou alteragao unilateral
das obrigagoes originalmente contempladas no CONTRATO que provoque

impacto nos custos € encargos da SPE; e

ee) mudangas na politica de incentivos atualmente existentes 2 GERAGCAO
DISTRIBUIDA de Energia, ensejando cobranca de tarifa de uso dos sistemas de

transmissao e distribuigdo (TUST € TUSD).

30.4. Na hipotese da subclausula 30.3, alinea “t)”, as despesas com as novas obras
poderao ser arcadas por meio de aporte de recursos do PODER CONCEDENTE, em favor
da SPE, nos termos do artigo 62, §2¢, da Lei Federal n® 11.079/2004, e que devera ser
formalizado atraves da celebragdo do competente Termo Aditivo ao presente

CONTRATO.

30.5. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, que incidam
diretamente sobre 0s servicos prestados pela SPE, ou sobre o OBJETO, e cuja criagao,
alteragdo ou extincdo ocorra apos a DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS, com

comprovada repercussao sobre o equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO darao
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ensejo ao procedimento de reequilibrio econdmico-financeiro, em favor da SPE ou do

PODER CONCEDENTE, conforme o caso.

30.6. Nadose enquadram na previsdo da subclausula 30.5:

a) Os impostos e contribuicdes sobre a renda;
b) Os tributos sobre 0s INSUMOS utilizados pela SPE para a execugao do OBIJETO; e
c) Os tributos e encargos legais relacionados a exploracao de RECEITAS

ACESSORIAS, por sua gestdo exclusiva ou mediante associagdo com terceiros,

cujo risco tributario é integralmente atribuido a SPE.

CLAUSULA 312— DOS RISCOS COMPARTILHADOS

31.1. O PODER CONCEDENTE e a SPE compartilham a responsabilidade pelos riscos
descritos por esta clausulaCLAUSULA 302 —, sem prejuizo a outros riscos previstos no

CONTRATO.

31.2. A ocorréncia de eventos naturais imprevisiveis e inevitaveis ou atos humanos
imprevisiveis e inevitaveis que resultem em onerosidade comprovadamente excessiva
para qualquer das PARTES ou inviabilizem inequivocamente 2 continuidade da

CONCESSAO sera risco compartilhado pelo PODER CONCEDENTE e pela SPE.

31.2.1. A ocorréncia do risco previsto na subclausula anterior dara ensejo ao
procedimento de reequilibrio econdmico-financeiro, em favor da SPE ou do PODER

CONCEDENTE, conforme 0 €aso.

e
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31.2.2. Na ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, cujas consequéncias n@o
sejam cobertas por seguro disponivel no mercado securitario brasileiro e em condigdes
comerciais viaveis, as PARTES acordarao se havera lugar a recomposigao do equilibrio
econdmico-financeiro ou 3 extingdo da CONCESSAO, cabendo esta ultima apenas na
hipétese de inviabilizagao comprovada da continuidade da CONCESSAO, tendo-se por
base as consequéncias dos eventos para a continuidade do OBJETO, observado 0

disposto no CAPITULO XIV deste CONTRATO.

31.2.3. Verificando-se a extingdo da CONCESSAO nos termos do disposto na
subclausula 31.2.2, aplicar-se-d0, no que couberem, as regras & 0S procedimentos
validos para a extingao da CONCESSAO por advento do termo contratual, conforme este
CONTRATO, fazendo jus 2 SPE ao recebimento da indenizagao pela(s) parcela(s) dos
investimentos relacionados a BENS REVERSIVEIS ainda ndo amortizados ou depreciados,
os quais tenham sido realizados com O objetivo de garantir a continuidade e atualidade

do servico concedido.

31.2.4. AsPARTES comprometem-se a empregar todas as medidas e agbes necessarias
a fim de minimizar 0s efeitos decorrentes dos eventos de CASO FORTUITO ou FORCA

MAIOR.

31.3. O risco cambial sera igualmente compartilhado entre PODER CONCEDENTE e
SPE, exclusivamente em relacdo a variagao superior a 10% (dez por cento) para mais ou
para menos da taxa de cambio PTAX VENDA, divulgada pelo Banco Central do Brasil,
ocorrida entre a DATADE ENTREGA DAS PROPOSTAS e até 4 (quatro) meses apos a DATA
DA ORDEM DE INiCIO, sendo © compartilhamento limitado ao impacto da variagao
cambial no prego dos kits fotovoltaicos a serem adquiridos na FASE DE IMPLANTAGCAO

devidamente comprovado nos termos da presente subclausula.

e
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31.3.1. A PARTE pleiteante do reequilibrio econdmico-financeiro no jmbito da

CONCESSAO devera apresentar:

a) as cotacdes dos kits fotovoltaicos realizadas até o més anterior a DATA DE
ENTREGA DAS PROPOSTAS;
b) as cotagdes realizadas no momento da aquisicdo dos equipamentos que

comporao as CENTRAIS GERADORAS, limitado ao prazo maximo de até 4
(quatro) meses contados da DATA DA ORDEM DE INICIO; e

c) 2 demonstragdo do impacto proporcional da variagao cambial nos pregos
meédios totais praticados no mercado de kits fotovoltaicos para O referido

periodo e seu impacto na CONCESSAO.

31.3.1.1. Para fins de afericdo do impacto da varia¢io cambial negativa no preco dos
kits fotovoltaicos, o PODER CONCEDENTE podera contar com o auxilio da SPE e solicitar
a apresentacao das cotacdes, indicadas nas alineas "a)" e "b)” da subclausula acima, que

tenham sido por ela realizadas.

31.3.2. Para os fins da presente subclausula, considera-se kit fotovoltaico o conjunto
de moédulos fotovoltaicos associados a um inversor, qué compordo cada sistema de
geragdo de energia solar fotovoltaica, nao estando compreendidos 0s custos com
estruturas metalicas de suporte, elaboragao de projeto, mio-de-obra para instalagao,
testes e comissionamento das CENTRAIS GERADORAS, custos administrativos, € outras

despesas (fiacao, protecdes elétricas e demais acessorios).
31.3.3. Uma vez comprovado 0 impacto da variacdo cambial sobre os valores de
ercado dos kits fotovoltaicos, 0 reequilibrio econdmico-financeiro no ambito da

e B e e e
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CONCESSAO estara estritamente limitado a variacdo do preso dos equipamentos cuja

poténcia nominal total seja de até 4,60 MWp (quatro virgula sessenta megawatt—pico),

conforme previsto nO subitem 5.3 nO ANEXO IV do EDITAL = PLANO DE NEGOCIOS DE

REFERENCIA.

31.3.4. Os procedimentos para recomposi¢ao do equilibrio econémico—ﬁnanceiro do

CONTRATO observarao a disciplina contratual contida na CLAUSULA 342 — ¢ na

CLAUSULA 352 —deste CONTRATO.

31.4. Os impactos de correntes de dificuldades impostas pela DISTRIBUIDORA de
energia para liberar a conexdo da CENTRAL GERADORA com 2 rede serao

compartilhados pelo PODER CONCEDENTE e pela SPE.

31.4.1. Na hipétese prevista na subclausla 31.4, O PODER CONCECEDENTE devera

oferecer apoio a SPE nas tratativas com a DISTRIBUIDORA de energia.

31.4.2. Na eventual hipotese de alegacdo pela DISTRIBUIDORA de inviabilidade técnica
de conexdo a rede de certa CENTRAL GERADORA proposta, esgotadas as possibilidades
de ajustes alteracdes, a SPE comunicarad o PODER CONCEDENTE, anexando todas as
comunicagdes e justificativas envolvidas, sendo que, recebidae atestada a comunicagao
enviada, 0 PODER CONCEDENTE procederé 3 substituicdo do EDIFICIO PMSP em
questdo, nos termos do previsto na alinea “a)” do subitem 6.2.6.2 do ANEXO Il do

CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA SPE.

e
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CAPITULOX  —DAS REVISOES CONTRATUAIS E DO EQUILIBRIO ECONOMICO
FINANCEIRO

CLAUSULA 322 - DAS REVISOES ORDINARIAS

32.1. Sem prejuizo das demais previsdes deste CONTRATO, € das prerrogativas
legalmente conferidas ao PODER CONCEDENTE relativamente 2 imposigdo de novas
obrigagdes ou de alteragdes sobre 0 OBJETO, acada 5 (cinco) anos, contados da DATA
DE PUBLICACAO DO CONTRATO, as PARTES promoverﬁo a revisdo dos parametros,

condigdes e resultados gerais da CONCESSAQ, com 0 objetivo de, sendo o €aso:

a) rever as especificagoes do OBJETO, com vistas a0 aprimoramento & atualizagado

dos servigos e das atividades do OBJETO; €

b) analisar criticamente @ eventualmente alterar 0S encargos previstos neste

CONTRATO ou no AN EXO Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA SPE.

32.2. O procedimento de revisio devera ser instaurado de oficio pelo PODER
CONCEDENTE, ou a pedido da SPE, no prazo de 60 Lsessenta) dias, prorrogavel por igual
periodo, da conclusdo dos 5 (cinco) primeiros anos de vigéncia deste CONTRATO,

contados da DATA DE PUBLICACAO DO CONTRATO.

32.3. Os procedimentos de revisao posteriores deverao ser instaurados, no formato
estabelecido na subclausula anterior, a cada 5 (cinco) anos, contados do término da
revisao ordinéria anterior, e assim sucessivamente, até o final do prazo de duragdo da

CONCESSAO.

e e
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32.4. Caso nao haja a necessidade de alteragdes dos parametros, condigdes e
resultados gerais da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE devera instaurar 0
procedimento previsto nessa subclausula para sé pronunciar sobre a desnecessidade de

qualquer revisao, abrindo prazo para manifesta¢do da SPE.

32.5. Parafinsda analise da necessidade, conveniéncia ou oportunidade da revisao
de que trata esta clausula, cada PARTE detalhara, no prazo de 30 (trinta) dias da
instauracdo do processo, as eventuais alteragdes sugeridas, com as justificativas

correspondentes, estudos e outros documentos que embasem sua posicao.

32.6. O procedimento de revisdo ordinaria sera concluido mediante acordo entre as

PARTES, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogavel por igual periodo.

32.7. Nao chegando as PARTES a um acordo, observar-se-a o disposto no CAPITULO
XIV deste CONTRATO.

32.8. Admite-se, a critério das PARTES, a participagao de entidades, representantes
da sociedade civil ou profissionais especializados no processo de revisio de que trata
esta clausula, para © levantamento de dados, confirmagao de premissas e/ou

elucidacdes de ordem técnica e econdmica que S€ fizerem necessarias.

32.9. Arevisao ordinaria devera considerar eventuais revisdes efou atualizacdes dos
instrumentos de planejamento municipais, incluindo, mas n3o se limitando a, Plano
Diretor da Cidade, Politica de Mudanca do Clima no Municipio de S@o Paulo (Lei

Municipal n® 14.933/2009) e outros que impactem diretamente na CONCESSAO.

32.10. Do resultado do procedimento de revisdo de que trata esta clausula, podera ser

evisto o equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO, em beneficio da SPE ou do

m o B
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PODER CONCEDENTE, nos termos da CLAUSULA 342 — e da CLAUSULA 352 — deste

CONTRATO.

CLAUSULA 332 - DAS REVISOES EXTRAORDINﬁRlAs

33.1. Sem prejuizo das demais previsoes deste CONTRATO, e das prerrogativas

legalmente conferidas ao PODER CONCEDENTE relativamente a imposi¢do de novas

obrigagoes ou de alteragbes sobre 0 OBJETO, o PODER CONCEDENTE 0u 2 SPE poderao

solicitar a revisao extraordinaria do CONTRATO, desde que haja necessidade

comprovada de inclusdo e/ou exclusdao de encargos neste CONTRATO, sempré com

vistas a incrementar e/ou

aperfeigoar 2 regularidade, continuidade, eficiéncia,

seguranca, atualidade e genera!idade dos servigos do OBIJETO, e desde que haja

necessidade de inclusdo e/ou exclusdo de encargos neste CONTRATO, resultado de

transformacgoes tecnologicas supervenientes ou da necessidade de adequagao dos

sistemas de mensuracao da qualidade dos servigos prestados neste CONTRATO.

33.2. Sem O prejuizo de outros fatos que lhe possam dar causa, poderao ensejar

revisio extraordindria do CONTRATO impactos na CONCESSAQ resultantes de:

a) alteracdes no ANEXO X do CONTRATO - EDIFICIOS PMSP E CENTRAIS

GERADORAS e/ou al

teracdes nos encargos da SPE em decorréncia da hipotese

prevista pelo subitem 6.2.6.2 do ANEXO Il do CONTRATO - CADERNO DE

ENCARGOS DA SPE,

conforme o disposto pelas subclasulas 13.2, alinea “f)", e

14.1, alinea “e)’, deste CONTRATO;

b) transformacgoes tec

CONTRATO; e

e ——

nolégicas supervenientes 3 DATA DE PUBLICACAO DO

e ———

\
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c) necessidade de adequacdo dos sistemas de mensuragao da qualidade dos
servigos prestados neste CONTRATO a padroes técnicos reconhecidos nacional

ou internacionalmente.

33.3. A solicitagao da SPE devera vir acompanhada das razbes que justifiquem 2
revisao pretendida, com os detalhamentos, levantamentos, estudos Ou pareceres

técnicos julgados pertinentes.

33.4. Ao avaliar a solicitagao encaminhada nos termos da subcldusula anterior, O
PODER CONCEDENTE podera consultar a opiniao de outros 6rgaos e entidades técnicas

envolvidos, bem como valer-se da contratagdo de terceiros especializados.

33.5. O procedimento de revisao extraordindria sera concluido mediante acordo

entre as PARTES, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogével por igual periodo.

33.6. Nao chegando as PARTES a um acordo, observar-se-a o disposto no CAPITULO

XIV deste CONTRATO.

33.7. Doresultado do procedimento de revis3o de que trata esta clausula, podera ser
revisto o equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO, em beneficio da SPE ou do
PODER CONCEDENTE, nos termos da CLAUSULA 342 — e da CLAUSULA 352 — deste

CONTRATO.

33.8. Arevisao extraordinaria deste CONTRATO ndo podera considerar eventos que

tenham sido de conhecimento da PARTE interessada ha mais de 01 (um) ano.

CLAUSULA 342 - DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

e
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34.1. Sempre que atendidas as condigdes deste CONTRATO e mantida a alocagao de

riscos nele estabelecida, considera-se mantido o seu equilibrio econdmico-financeiro.

34.1.1. Considera-se caracterizado © desequilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO quando qualquer das PARTES sofrer os efeitos, positivos ou negativos,
decorrentes de evento cujo risco nao tenha sido a ela alocado, que, comprovadamente

promova desbalanceamento da equagao econdmico-financeira do CONTRATO.

34.2. Sem prejuizo de outras hipoteses admitidas neste CONTRATO, é situagdo que
justifica © reequilibrio econdmico-financeiro em favor do PODER CONCEDENTE a
reducao dos custos incorridos pela SPE em raz3o do advento de quaisquer das hipoteses
previstas na CLAUSULA 292 —, dos procedimentos previstos na CLAUSULA 322 —ena
CLAUSULA 332 — deste CONTRATO.

34.3. Sem prejuizo de outras hipoteses admitidas neste CONTRATO, é situagao que
justifica o reequilibrio econdmico-financeiro em favor da SPE o0 aumento de custos e
despesas incorridos pela SPE em razdo do advento de quaisquer das hipoteses previstas
na CLAUSULA 302 —, e dos procedimentos previstos na CLAUSULA 322 —ena CLAUSULA
332 — deste CONTRATO.

34.4. Além das demais hipoteses previstas expressamente neste CONTRATO, as
PARTES poderdo solicitar a recomposi¢ao do equilibrio econﬁmico-ﬂnanceiro nas
situagoes indicadas nas subclausulas anteriores, observado O procedimento definido na

CLAUSULA 352 —deste CONTRATO.

34.5. A recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro sera efetivada, de comum

acordo entre as PARTES, mediante as seguintes modalidades:

e
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a) prorrogagao ou reducio do prazo da CONCESSAOQ;
b) readequagao dos indices que compdem 0 FATOR DE DESEMPENHO, previstos

no ANEXO IV do CONTRATO - SISTEMA DE MENSURAGAO DE DESEMPENHO;

c) revisio dos encargos € obrigagoes assumidos pela SPE, inclusive prazos

vinculantes a SPE;

d) revisio do valor devido a titulo de REMUNERACE\O pelo PODER CONCEDENTE,

para mais ou para menos;

e) pagamento de indenizagao em dinheiro;

f) outra forma definida em comum acordo entre 0 PODER CONCEDENTEe a SPE;
g) combinacdo das modalidades anteriores; Ou

h) quaisquer outras medidas legalmente admitidas e aptas 3 restabelecer ©

equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

34.6. As alternativas para a recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro nao

poderdo alterar a alocacdo de riscos originalmente prevista neste CONTRATO.

CLAUSULA 352—- DO PROCEDIMENTO PARA A RECOMPOSIGAO DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO

351, O procedimento para a recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro

podera ser instaurado por qualquer uma das PARTES, ap0s processo de revisdo ordinaria
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ou extraordinaria quando se verificar o desequilibrio econdmico-financeiro do

CONTRATO, mediante a apresentacao de relatério técnico.

35.2.

A anslise da recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro pressupde a

verificacio das condigdes econdmicas globais do ajuste, tomando-se como base 0s

efeitos

dos eventos que |he deram causd, descritos em um relatério técnico a ser

apresentado pela PARTE interessada, o qual podera vir acompanhado de laudo pericial,

estudos independentes e/ou outros documentos considerados pertinentes.

35.3.

O relatério técnico de que tratam as subclausulas anteriores devera

demonstrar 05 ofeitos dos eventos nele citados em um fluxo de caixa elaborado

especificamente paraa sua demonstragao, considerando, dentre outros, a estimativa de

variacio de investimentos, a demonstragao fundamentada dos custos ou despesas

inc

orridos e a sugestao das medidas a serem adotadas paraa recomposigao do equilibrio

econdmico-financeiro deste CONTRATO.

35.4.

Quando o pedido de recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro for

iniciado, a PARTE solicitante observara o que se Segue:

a)

b)

o pedido devera ser acompanhado de relatério técnico, laudo pericial e/ou
estudo independente que efetivamente demonstre O impacto da ocorréncia,

na forma estabelecida nas subclausulas anteriores, contemplando ainda dados

como a data da ocorréncia e a provavel duragao da hipétese ensejadora da

recomposigao;

o pedido devera ser acompanhado de todos os documentos necessari
demonstracio do cabimento do pleito, podendo 0 PODER CONCEDENTE

solicitar laudos econémicos especificos da SPE ou estudos elaborados por

e
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orgdos ou entidades da Administragdo Publica Municipal ou, ainda, por

entidades independentes; €

c) o pedido, conforme o caso, devera conter 2a indicacdo da pretensdo de
recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro numa das formas indicadas
na subclausula 34.5, trazendo a demonstragao circunstanciada dos
pressupostos e parametros utilizados e informando os impactos € as eventuais

alternativas de balanceamento das prestacdes entre as PARTES.

35.5. Emse tratando de pedido em que a PARTE solicitante for a SPE, o relatério
técnico sera acompanhado, sempre que aplicavel, de documentagao comprobatoria

relativa aos fatos registrados nas demonstracoes contabeis da SPE.

35.6. O PODER CONCEDENTE tera livre acesso a informacdes, bens € instalacoes da
SPE ou de terceiros por ela contratados para aferir o quanto alegado pela SPE na
hipétese de pedido de recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro por esta

apresentado.

35.7. A eventual recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro a pedido da SPE

devera necessariamente considerar em favor do PODER CONCEDENTE:

a) os ganhos econdmicos extraordinarios, que nao decorram diretamente da sua
eficiéncia empresarial, propiciados por alteracoes tecnologicas ou pela
modernizacdo, expansdo ou racionalizacdo dos servigos, bem como ganhos de
produtividade ou reducdo de encargos setoriais gerados por fatores externos a

SPE; e

e
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b) os ganhos econdmicos efetivos decorrentes da redugdo do risco de crédito dos
financiamentos utilizados pela SPE, nos termos do art. 52, IX, da Lei Federal n2

11.079/2004.

35.8. Paraaconfirmagao das situacdes apontadas como ensejadoras de desequilibrio
econdmico-financeiro e para 0 dimensionamento dos efeitos e medidas delas
resultantes, as PARTES poderao contar com a participagao de entidade especializada

especialmente contratada para essa finalidade.

35.9. A recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro sera realizada de forma
que sejanuloo valor presente liquido do fluxo de caixa marginal projetado em razdo do
evento que ensejou a recomposigao, considerando: (i) os fluxos marginais calculados
com base na diferenga entre as situacdes com e sem evento; e (ii) os fluxos marginais
necessarios a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro, tomando-se em conta

a aplicagao das modalidades de recomposicao previstas na subcladusula 34.5.

35.10. Parafinsde determinacio do Fluxo de Caixa Marginal, deverao ser utilizadas as
melhores informagoes disponiveis e atualizadas para se estimar O valor dos
investimentos, dos custos € das despesas, bem como eventuais receitas e outros
ganhos, resultantes do evento de desequilibrio, tomando-se por base as melhores
referéncias de preco do setor publico e/ou do setor privado disponiveis no momento do
pleito, incluindo-se valores praticados em contratos pretéritos celebrados pelo PODER
CONCEDENTE, pelos acionistas da SPE ou por outras empresas, levantamentos de
mercado e publicagdes especificas sobre pregos de itens e insumos utilizados em cada
caso, e, na indisponibilidade de informacdes mais atuais, das projegoes realizadas por

ocasido da LICITAGAO.

e
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35.11. Na hipétese de novos investimentos ou servicos solicitados pelo PODER
CONCEDENTE, e ndo previstos neste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE podera
requerer a SPE, previamente ao processo de recomposicdo do equilibrio econdmico-
financeiro, a elaboragao de projetos basico e executivo a serem submetidos a sua
analise, cujo énus de elaboragao sera suportado pelo PODER CONCEDENTE, contendo
todos os elementos necessarios a precificagdo do investimento e 3s estimativas do
impacto da obra ou servigo sobre as receitas da SPE, observado, para todos os efeitos,

o disposto na subclausula anterior.

35.12. A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro podera ser realizada
anteriormente ou posteriormente ao efetivo impacto do evento que der razdo a
situacdo de desequilibrio, sendo, para tanto, calculado o valor presente liquido do Fluxo

de Caixa Marginal, conforme a subclausula 35.9, na data da avaliagao.

35.13. Para eventos de desequilibrio ja ocorridos, a taxa de desconto real anual a ser
utilizada no calculo do valor presente na recomposi¢do do equilibrio econdmico-
financeiro por Fluxo de Caixa Marginal serd composta pela média dos ultimos 03 (trés)
meses da taxa de rendimento de venda do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (antigas
Notas do Tesouro Nacional Série B — NTN-B), ex-ante a deducdo do Imposto de Renda,
com vencimento em 15/05/2045, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional,
apurada na data do efetivo impacto do evento de desequilibrio no fluxo de caixa da SPE,
acrescida de um prémio de risco de 5,36% a.a. (cinco virgula trinta e seis por cento a0

ano).

35.14. Para impactos futuros, a taxa de desconto real anual a ser utilizada no calculo
do valor presente sera composta pela média dos ultimos 03 (trés) meses da taxa de

rendimento de venda do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (antigas Notas do Tesouro
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Nacional Série B — NTN-B), ex-ante a dedugdo do Imposto de Renda, com vencimento
em 15/05/2045, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada na data de
formalizagdo do reequilibrio mediante assinatura do correspondente aditivo contratual,
acrescida de um prémio de risco de 5,36% a.a. (cinco virgula trinta e seis por cento ao

ano).

35.15. Em caso de extin¢do ou de recompra pelo Governo Federal dos titulos de que
tratam as subclausulas acima, as PARTES estipulardo de comum acordo a nova
metodologia de célculo da taxa de desconto real anual e prémio de risco a ser adotada,

de forma a refletir o custo médio ponderado do capital justo a SPE.

35.16. Na hipdtese de 0s fluxos de caixa do negocio serem apurados em termos
nominais, ou seja, considerando-se a incidéncia da inflagdo, a taxa de desconto descrita

nas subclausulas 35.13 e 35.14 devera incorporar o INDICE DE REAJUSTE.

35.17. No caso de 0 equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO ser recomposto
por alteragao do prazo da CONCESSAO, devera ser incluido no célculo, caso haja, os
custos e despesas com 05 reinvestimentos em decorréncia da depreciagao dos BENS

REVERSIVEIS.

35.18. O procedimento de recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro iniciado
por qualgquer uma das PARTES devera ser objeto de comunicacdo a outra PARTE,
consignando-se a ela o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogavel por igual periodo, para

manifestagao.

35.19. Findo o prazo de que trata a subclausula 35.18, e nao havendo manifestacao

da SPE no caso de o processo ter sido instaurado pelo PODER CONCEDENTE, sera

’___________’____.__-————-——-—_______g________————-
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considerada aceita, de imediato, a proposta de recomposi¢do do equilibrio econdmico-

financeiro do PODER CONCEDENTE.

35.20. Respondidaa proposta pela SPE, no caso de o processo ter sido instaurado pelo
PODER CONCEDENTE, ele tera o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogavel por igual periodo,

para decidir sobre a recomposicao de equilibrio econdmico-financeiro.

35.21. Caso se verifique a procedéncia, a0 final, do pedido de recomposigao do
equilibrio econdémico-financeiro apresentado, 0s custos com diligéncias € estudos
necessarios a plena instrucdo do procedimento serio arcados exclusivamente pela
PARTE que deu causa a0 desequilibrio, mediante a compensagdo do valor respectivo nO

montante da REMUNERACAO imediatamente subsequente a decisao.

35.21.1. Caso ambas ou nenhuma das PARTES tiver dado causa ao desequilibrio, 0s
custos com diligéncias e estudos necessarios a plena instrugdo do procedimento serao

arcados por ambas as PARTES em igual valor.

35.22. O procedimento de recomposigao do equilibrio econdmico-financeiro deste
CONTRATO devera ser concluido em prazo nao superior a 60 (sessenta) dias, ressalvada
a hipétese em que seja necessaria a prorrogagao, devidamente justificada, para a

complementagéo da instrugdo do respectivo procedimento.

35.23. Decorridos 90 (noventa) dias apos a apresentacao do pedido de reequilibrio
econdémico-financeiro por requerimento da SPE e ndo sendo encontrada solugao
amigavel, ou ainda, em €aso de discordancia quanto 3 necessidade de recomposigao ou
quanto aos valores e/ou demais dados indicados, as PARTES poderdo recorrer aos

procedimentos previstos no CAPITULO XIV deste CONTRATO.

e e
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CAPITULO XI  —DAS GARANTIAS E SEGUROS
CLAUSULA 362— DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO PELA SPE

36.1. Parao fiel cumprimento das obrigagdes assumidas, a SPE mantera a GARANTIA
DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada como condi¢ao precedente para a assinatura
deste CONTRATO, no montante inicial correspondente a 1,68% (um virgula sessenta e
oito por cento) do VALOR DO CONTRATO, sendo que sera realizada a liberacdo de 50%
(cinquenta por cento) do montante original da GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO
ap6s o término da Etapa 2 da FASE DE IMPLANTACAO.

36.2. Aposa liberagdo de que trata 2 subclausula anterior, 0 montante restante de
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO correspondente a 0,84% (zero virgula oitenta
e quatro por cento) do VALOR DO CONTRATO devera ser mantido pela SPE até o final da
execucao do CONTRATO, observadas as condigdes estabelecidas por esta CLAUSULA 362

36.3. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO servird para cobrir:

a) o ressarcimento de custos € despesas incorridas pelo PODER CONCEDENTE em

face ao inadimplemento da SPE;

b) devolucao dos bens integrantes da CONCESSAO em desconformidade com as

exigéncias estabelecidas neste CONTRATO ou em Seus ANEXOS;

c) o pagamento das multas que forem aplicadas a SPE em razdo de
inadimplemento no cumprimento de suas obrigagoes contratuais, Cuj
quitagdo ndo ocorrer em até 05 (cinco) dias uteis da respectiva imposicao; e/ou

II
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d) o pagamento de indenizacdo no caso de caducidade, nos termos da subclausula

50.4.1.

36.4. Se o valor das multas contratuais eventualmente impostas 3 SPE for superior

ao valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, além da perda desta, a SPE

respondera pela diferenca e pela reposigdo do

valor integral da GARANTIA DE

EXECUCAO DO CONTRATO, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, sob pena de aplicagdo das

penalidades previstas neste CONTRATO.

36.5. Sempre que utilizada a GARANTIA DE EXEC

UCAO DO CONTRATO, 3 SPE devera

recompor o seu valor integral, observado prazo idéntico a0 da subclausula anterior.

36.6. A recomposigao de que trata a subcldusula anterior podera ser efetuada pela

SPE mediante complementagao da garantia existente ou contratagao de noval(s)

garantia(s), de maneira que 0 valor total da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

seja sempre equivalente ao montante definido na subclausula 36.1, sob pena de

aplicacdo das penalidades previstas neste CONTRATO.

36.7. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO referida nesta clausula podera

assumir qualquer das seguintes modalidades:

a) caucdo em dinheiro, em moeda nacional (reais), depositada em conta corrente

a ser indicada pelo PODER CONCEDENTE;

b) caucio em titulos da divida publica feder

al, ndo gravados com clausulas de

inalienabilidade e impenhorabilidade, nem adquiridos compulsoriamente,

registrados em sistema centralizado de lig

Banco Central do Brasil;

e ————

uidacdo e custodia autorizado pelo

. ———

I
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c) seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora autorizada a funcionar
no Brasil, coma apresentacao da respectiva certidao de regularidade da SUSEP,

vigente; ou

d) fianca bancaria, fornecida por instituicao financeira autorizada a funcionar no
Brasil, com classificagao em escala nacional superior ou igual a "Aa2.br", "brAA"
ou "A(bra)", conforme divulgado pelas agéncias de risco Moody's, standard &

Poors ou Fitch, em favor do PODER CONCEDENTE.

36.7.1. No caso de a garantia ser prestada na modalidade caugao em dinheiro, O
comprovante de prestacao da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO devera ser
emitido pela area competente da secretaria Municipal da Fazenda, nos termos da

Portaria SF n2 76/2019.

36.7.2. No caso de 23 GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO ser prestada na
modalidade caugao em titulos da divida publica federal, o documento de constituigao
da caucdo devera ser datado e assinado pela instituicdo financeira publica na qual

estejam depositados 0s titulos a serem oferecidos em garantia, dele devendo constar

que:

a) os referidos titulos, claramente identificados, ficardo caucionados em favor do
PODER CONCEDENTE, como GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO; e

b) o Municipio de Sao Paulo poderd executar a caugao nas condigdes previstas no

CONTRATO.

36.7.3. A GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO, apresentada nas modalidades

seguro-garantia e fianca bancaria, devera ser apresentada exclusivamente por meio

e

\
|

pagina 122 de 184

P



CIDADE DE
SAO PAULO

GOVERNO

digital, desde que devidamente certificado, com 0 seu valor expresso em moeda

nacional.

36.7.3.1. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, por meio digital, deve ser
apresentada na Secretaria de Governo Municipal em arquivo eletronico no formato nao
editavel “.pdf’, identificado com a data e hora de sua publicagdo e 0 numero de chave
de consulta de controle interno, juntamente com certiddo de regularidade obtida no site
da SUSEP ou no site do Banco Central do Brasil, para fins de comprovagao de sua

veracidade nos termos da Portaria SF n2 76/2019.

36.7.4. A GARANTIA DE EXECUCE\O DO CONTRATO apresentada na modalidade
seguro-garantia devera seguir o disposto na Circular SUSEP n? 477/2013, ou outra que

venha substitui-la.

36.7.5. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO apresentada na modalidade fianga
bancaria deve ser prestada preferencialmente  por estabelecimento bancario

domiciliado no Municipio de S3o Paulo.

36.7.6. Caso a fianca bancaria ndo possa ser prestada nos termos do item 36.7.5, nela
devera constar endosso qué a atribua a estabelecimento bancario domiciliado no
Municipio de Sao paulo, constando inclusive responsabilidade solidaria entre
endossante e endossatario em relagdo a todos os termos da GARANTIA DE EXECUGAO

DO CONTRATO.

36.7.7. A GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO ofertada n3o podera cont
quaisquer ressalvas ou condigdes que possam dificultar ou impedir sua execugao, qu

que possam suscitar duvidas quanto 3 sua exequibilidade, devendo a SPE promover

S
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renovagoes e atualizagdes que forem necessarias a sua plena vigéncia durante o

CONTRATO.

36.7.8. No caso de GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada mediante dois
ou mais seguros-garantia, as apolices deverao registrar expressamente a sua

complementariedade.

36.7.9. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ofertada n@o podera conter
quaisquer ressalvas ou condigdes que possam dificultar ou impedir sua execugao, ou
que possam suscitar duvidas quanto a sua exequibilidade, devendo a SPE promover as
renovagoes e atualizacdes que forem necessarias a sua plena vigéncia durante 0

CONTRATO.

36.7.10. Para a GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO apresentada na modalidade

caucio em titulos da divida publica federal, serdo admitidos os seguintes titulos:

a) Tesouro Prefixado;

b) Tesouro Selic;

c) Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais;

d) Tesouro IPCA;

e) Tesouro IGPM + com Juros Semestrais; €
f) Tesouro Prefixado com Juros Semestrais.

e

!
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36.8. As despesas referentes @ prestagao da GARANTIA DE EXECUCAO DO

CONTRATO, incluida a sua recomposicao, serao de responsabilidade exclusiva da SPE.

36.9. Caso seja utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera ter
vigéncia de, no minimo, 01 (um) ano, com clausula de renovagao até a extingdo das

obrigagdes da SPE.

36.10. Na hipdtese de n3o ser possivel prevera renovacdo de obrigagdes na respectiva
apolice na forma prevista na subclausula 36.9, a SPE devera contratar nova GARANTIA

DE EXECUGAO DO CONTRATO.

36.11. A apodlice devera conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a
seguradora informar ao PODER CONCEDENTE e a SPE, no minimo 90 (noventa) dias

antes do prazo final da validade, se @ apolice sera ou n3o renovada.

36.12. Nocasodea seguradora ndo renovara apolice de seguro-garantia, a SPE devera
apresentar garantia de valor e condigdes equivalentes, para aprovagao do PODER
CONCEDENTE, até 05 (cinco) dias Uteis antes do vencimento da apolice,

independentemente de notificagao.

36.13. Durante 2 vigéncia do CONTRATO, a SPE podera substituir a GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO prestada por qualquer das modalidades admitidas nesta

clausula, mediante prévia aprovagao do PODER CONCEDENTE.

36.14. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO sera reajustada periodicament
pelo INDICE DE REAJ USTE.

e
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36.15. Sempre que seé verificar o reajuste da GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO,
a SPE devera complementa-la, no prazo de 10 (dez) dias a contar da vigéncia do reajuste,
de modo a manter inalterada a proporgao fixada nesta clausula, sob pena de

caracterizar-sé inadimpléncia da SPE e serem aplicadas as penalidades cabiveis.

36.16. ASPE permaneceré responsavel pelo cumprimento das obrigacdes contratuais,
incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizagdes, independentemente da

utilizagdo da GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO.

36.17. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, observado 0 montante minimo
definido nesta clausula, devera permanecer em vigor até, no minimo, 180 (cento €

oitenta) dias apos a extingdo da CONCESSAO.

36.18. A restitui¢ao ou liberacdo da garantia dependera da comprovagao do integral
cumprimento de todas as obrigagdes, incluindo trabalhistas € previdenciérias da SPE,
bem como da entrega dos BENS REVERSIVEIS em perfeitas condigdes de

operacionalidade, utilizagao e manutengao.

CLAUSULA 372~ DA GARANTIA DE SATISFACAO DO CREDITO DO FINANCIADOR
PERANTE A SPE

37.1. Nahipotesedea SPE vir a celebrar contrato de financiamento com terceiro, nos
termos da CLAUSULA 212 — deste CONTRATO, ela podera oferecer em garantia, de
acordo com o disposto nos arts. 28 e 28-A da Lei Federal n® 8.987/1995, os direitos
emergentes da CONCESSAO, até o limite que ndo comprometa a operacionalizagﬁo ea

continuidade da prestagdo dos servicos, observadas as disposigdes abaixo.

\i
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372, O oferecimento, em garantia, dos direitos emergentes da CONCESSAO no(s)
FINANC\AMENTO(S) vinculado(s) ao OBJETO somente podera ocorrer até o limite que

nio comprometa a operacionaliza;éo e a continuidade da CONCESSAO.

37.3. Asagdes de emissao da SPE poderao, mediante prévia comunicagao ao PODER
CONCEDENTE, ser dadas em garantia de FINANCIAMENTO(S), ou como contra garantia
de operagdes diretamente vinculadas ao cumprimento de obrigacdes decorrentes do
CONTRATO, estando a sua execucdo, porém, condicionada a prévia autorizagao do
PODER CONCEDENTE, observado o disposto na CLAUSULA82—ena CLAUSULA 92— deste
CONTRATO.

374. E permitida a cessdo, pela SPE, de direitos decorrentes deste CONTRATO a
terceiros, bem como a realizacio de pagamento direto, em favor do FINANCIADOR, das
obrigagoes pecuniarias assumidas pelo PODER CONCEDENTE, nos termos deste
CONTRATO, tais como 05 relativos as indenizagdes eventualmente devidas a SPE pelo
PODER CONCEDENTE, inclusive por extingao antecipada do CONTRATO, e de quaisquer

outros valores que a SPE tenha direito a receber no ambito da CONCESSAO.

37.5. Os contratos de FINANCIAMENTO da SPE poderdo outorgar aol(s)
FINANCIADOR(ES), de acordo com as regras de direito privado aplicaveis, a faculdade de
administragao temporaria ou 0 direito de assumir 0 CONTROLE da SPE em caso de
inadimplemento contratual pela SPE dos referidos contratos de EINANCIAMENTO ou em
caso de inadimplemento deste CONTRATO, quando constatado que tais

inadimplementos inviabilizem ou cologuem em risco a CONCESSAO.

37.5.1. Se configurada inadimpléncia da SPE na execucao deste CONTRATO ou do(s)

contrato(s) de financiamento que possam ensejar a administragdo temporaria ou a

assuncao de CONTROLE da SPE, o(s) FINANCIADOR(ES) devera(3o0) notificar o PODER

v\
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CONCEDENTE e a SPE, concedendo a esta altima prazo de 10 (dez) dias para

manifestagdo sobre a inadimpléncia.

37.6. A transferéncia do CONTROLE ou administragdo temporaria aols)
FINANCIADOR(ES) ou garantidores sera feita com O objetivo de promover a
reestruturagao financeira da SPE, sendo vedada ao(s) FlNANCIADOR(ES) ou
garantidor(es) com quem a SPE mantenha vinculo societario direto, nos termos da

legislagao.

37.7. Sem prejuizo do disposto na subclausula 10.11 deste CONTRATO, o pedido para
a autorizagao da administracao temporaria ou assungao do CONTROLE, pelo(s)
FINANCIADOR(ES), devera contemplar as justificativas e demais elementos que possam

subsidiar a analise do pedido pelo PODER CONCEDENTE, dentre 0S quais:

a) copia de atas de reunides de sécios ou acionistas da SPE;
b) relatérios de auditoria;

c) demonstracdes financeiras; €

d) outros documentos pertinentes.

37.8. A administragao temporariaoua assuncao do controle da SPE nos termos desta
clausula nao alterara as suas obrigacdes e de seus <6cios ou acionistas controladores

perante 0 PODER CONCEDENTE.

37.9. A administracdo temporaria ou a assuncio de controle da SPE autorizada pelo

PODER CONCEDENTE ndo acarretara responsabilidade ao(s) FINANCIADOR(ES] &

e
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garantidores em relagdo a tributacdo, encargos, dnus, sangdes, obrigagdes ou
compromissos com terceiros, inclusive com O PODER CONCEDENTE ou empregados da
SPE, exceto quando a responsabilidade decorrer de ato(s) praticado{s) pelo(s)

FINANCIADOR(ES).

37.10. A administragao temporaria ou de assungdo do CONTROLE da SPE fica
condicionada a declaracdo expressa no pedido do FINANCIADOR(ES) de que se

compromete[m) a cumprir todas as clausulas deste CONTRATO e seus ANEXOS.

37.11. Casoo PODER CONCEDENTE entenda que o(s) FINANCIADOR(ES) n3o dispde(m)
de capacidade financeira ou que nao preencha(m) os requisitos de habilitagao
necessarios a assunc¢ao dos servicos e atividades, podera negar, de maneira motivada, a

administragao temporariaoua assungao, por aquele(s), do CONTROLE da SPE.

37.12. Nahipétese de o PODER CONCEDENTE negar a administracao temporariaoua
assungao do CONTROLE da SPE pelo(s) FINANCIADOR(ES), além da demonstragao cabal
de que ele(s) nao preenche(m) algum dos requisitos expressos neste CONTRATO, devera
conceder o prazo de 10 (dez) dias para que o(s) FINANCIADOR(ES) apresente(m) outra
proposta para a administragao temporaria, assungdo do CONTROLE da SPE e/ou a

reestruturacao da SPE para que se torne adimplente com as suas obrigagoes.

CLAUSULA 382—- DOS SEGUROS

38.1. A SPE devera assegurar, durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO,
alémdos seguros exigiveis pela legislagao aplicavel, a existéncia e manutengao em vigor
das apolices de seguro necessarias para garantir a efetiva e abrangente cobertura dos

riscosinerentes a execugao das atividades pertinentes 3 CONCESSAO.

e s —— .
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38.1.1. A excegado dos demais seguros, que deverao ser contratados € mantidos em
vigor durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, 0 seguro previsto na subclausula
38.9, letra “a)”, sera obrigatorio para 2 FASE DE IMPLANTAGAO até a emiss3o de todos
os ATESTES DE COMISSIONAMENTO, ou sempre que realizada obra ou servico de

engenharia.

38.2. Nenhuma obra ou servigo podera ter inicio ou prosseguir sem que a SPE
apresente ao PODER CONCEDENTE a comprovagao de que as apolices dos seguros
expressamente exigidos neste CONTRATO se encontram em vigor nas condicdes

estabelecidas.

38.3. Asapolices devem ser contratadas com seguradoras nacionais ou estrangeiras

autorizadas a operar no Brasil pela SUSEP.

38.4. OPODER CONCEDENTE devera ser indicado como cossegurado nas apdlices de
seguros, cabendo-lhe autorizar previamente © cancelamento, a suspensao, 3
modificacdo ou a substituicdo de quaisquer apolices contratadas pela SPE, bem como a
alteracdao nas coberturas € demais condicdes correspondentes, a fim de assegurar 2
adequagao dos seguros as novas situacbes que ocorram durante o periodo do

CONTRATO, dentro das condicdes da apolice.

38.5. As instituigdes financeiras que realizem empréstimos poderdo ser incluidas nas
apolices de seguro, na condigdo de cosseguradas ou beneficiarias, desde que 3 medida

nao prejudique 0s direitos assegurados a0 PODER CONCEDENTE.

38.6. As apolices emitidas ndo poderao conter obrigagoes, restricbes ou disposi¢pes

que contrariem as disposigdes do presente CONTRATO ou a regulacao setorial.

e
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38.7. Anualmente, até o ultimo dia util da vigéncia da apolice, SPE devera

apresentar certificado emitido pela(s) seguradora(s), bem como apolices, confirmando:

a) que todos 0s prémios vencidos no ano imediatamente anterior foram

devidamente quitados; e

b) que as apolices contratadas pela SPE estio em plena vigéncia ou foram
renovadas, devendo neste caso ser encaminhada ao PODER CONCEDENTE a

comprovagao da renovagao.

38.8. ASPE também devera fornecer a0 PODER CONCEDENTE, em prazo n3o superior
a 30 (trinta) dias antes do fim da vigéncia de cada apolice, certificado emitido pela
seguradora confirmando que as apolices de seguros contratados foram ou serao
renovadas imediatamente apds o seu vencimento, ou ainda novas apolices de seguros,

sob pena de aplicagao das sangoes e penalidades previstas neste CONTRATO.
38.9. ASPE contratara e mantera em vigor, no minimo, 0s seguintes seguros:

a) risco de engenharia para obras civis para construgdo das estruturas civis de
suporte e reforma e, se aplicavel, para demoli¢3o, do tipo “todos 0s riscos”,
incluindo a cobertura de danos decorrentes de erros de projeto e de testes €

riscos do fabricante (quando nao houver garantia do fabricante);

b) risco de danos morais, materiais e corporais, que compreenda todos e
quaisquer acidentes, atos ou omissdes causados pela SPE, subcontratados ou
terceiros, ou de seus prepostos, administradores ou empregados, que seja

passiveis de responsabilizagao civil, inclusive por dano ambiental ou a

e —————

I
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empregado, com limite maximo de garantia coincidente com as melhores

praticas de mercado para cada tipo de sinistro;

c) riscos operacionais ou riscos nomeados do tipo “todos 0s riscos”, incluindo, no
minimo, a cobertura de perda, roubo e/ou furto qualificado, destruigdo ou
dano a qualquer BEM VINCULADO A CONCESSAO, bem como dos danos
gerados em decorréncia de incéndio, tumulto ou manifestagdes populares,
raios, explosdes de qualquer natureza, vendaval, ciclone, granizo, explosao,
alagamentos € inundagoes, vazamento de tubulagoes e danos por agua, danos
elétricos e de equipamentos eletronicos, lucros cessantes, roubo de bens,

pequenas obras de engenharia; e

d) responsabiﬁdade civil para operagoes, que compreenda todos e quaisquer
acidentes de prepostos ou empregados da SPE, subcontratados ou terceiros,
ou por seus prepostos ou empregados, cobrindo qualquer prejuizo material,
pessoal, moral ou outro, que venha a ser causado ou esteja relacionado com 2
execucdo da CONCESSAO, inclusive, mas nao se limitando a, responsabilidade
civil de empregador, mortes e danos corporais, morais € materiais causados a

terceiros, responsabilidade civil cruzada, acidentes de trabalho.

38.10. Os valores das coberturas dos seguros previstos neste CONTRATO deverao ser

coincidentes com as melhores praticas de mercado para cada tipo de sinistro.

38.11. Emcasode descumprimento, pela SPE, da obrigagdo de contratar & manter em

plena vigéncia as ap6lices de seguro, © PODER CONCEDENTE, independentemente da |

prerrogativa de decretar a intervengao ou a caducidade da CONCESSAO e de aplicar as'-

demais penalidades correspondentes, podera proceder 3 contratagado e ao pagamento

direto dos prémios respectivos, correndo a totalidade dos custos as expensas da SPE.
oot sl R e St IR
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38.12. Verificada a hipdtese a que se refere a subclausula anterior, a SPE devera, em

até 15 (quinze) dias da data em que vier a ser notificada sobre as despesas decorrentes

da contratagdo de seguros, reembolsar o PODER CONCEDENTE, sob pena de se executar

a GARANTIADE EXECUCAO DO CONTRATO, sendo-lhe ainda aplicadas as demais sangdes

previstas neste CONTRATO.

38.13. ASPEE responsavel pelo pagamento integral da franquia, em caso de utilizagdo

de quaisquer dos Seguros por ela contratados.

38.14. Além dos seguros previstos nesta clausula, a SPE devera contratar apdlices de

seguros especificas para as fontes de RECEITAS ACESSORIAS, nos termos da legislagao

aplicavel e de forma a manter vigentes as autorizagoes e licengas obtidas para explora-

las.

CAPITULO XII — DO REGIME DE BENS DA CONCESSAO

CLAUSULA 392 - DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO

39.1. Os BENS VINC
patrimonio da SPE, nec

OBJETO.

ULADOS A CONCESSAO sdo os bens integrantes ou ndo do

essarios a implantagdo e a execucdo adequada e continua do

39.2. A SPE obriga-se a manter, em bom estado de funcionamento, conservagao,

higiene, conforto, acessibilidade, sustentabilidade ambiental e seguranca, as suas

expensas, 0s BENS VINCULADOS A CONCESSAO, durante toda a vigéncia do CONTRATO

efetuando para tanto as reparagoes, renovagoes e adaptagoes necessarias ao bo

desempenho da CONCESSAO.

e ——————
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39.3. Ressalvadas as hipoteses previstas na presente clausula, a utilizagao direta de
equipamentos, infraestrutura ou quaisquer outros bens, que ndo sejam de propriedade
da SPE na execugao do OBJETO, dependera de autorizacao prévia, especifica e expressa
do PODER CONCEDENTE, mediante solicitagdo a ele encaminhada pela SPE na qual se
demonstre a inexisténcia de qualquer prejuizo para a continuidade dos servigos do

OBJETO em caso de extingao da CONCESSAO.

39.4. O PODER CONCEDENTE podera autorizar a utilizagao dos bens de terceiros pela
SPE, desde que reste comprovada a inexisténcia de risco a continuidade do OBJETO, e

nio reste prejudicado 0 retorno dos BENS REVERSIVEIS a0 final da CONCESSAO.

39,5. Parafinsda autorizacido de que trataa subclausula39.3,0 PODER CONCEDENTE
podera exigir que © contrato celebrado entre © terceiro envolvido e 2 SPE contenha
disposigao pela qual 0 terceiro se obrigue, em €aso de extingdo da CONCESSAO, a
manter tal contrato e a sub-rogar o PODER CONCEDENTE ou terceiros por esse indicados

nos direitos dele decorrentes, por prazo a ser ajustado em cada caso, entre as PARTES.

39.6. S3o benscuja reversdo nio é obrigatoria e que n3o dependem da autorizagao
préviade que trata a subclausula 39.3, sendo, portanto, admitidoo aluguel, 0 comodato,
o mutuo, o leasing ou outra forma juridica prevista na legislagdo, para a sua utilizacao

na CONCESSAO:

a) materiais e mobiliario de escritorio, equipamentos € suprimentos de
informatica (computadores, impressoras, projetores etc.) e programas de

computador;

b) equipamentos € aparelhos de som, de projegdo e de audiovisual;

e
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) os veiculos automotores (caminhdes, automéveis etc.) adotados na execugao
do OBJETO;
d) objetos e bens utilizados diretamente nas atividades de limpeza, conservagao
e jardinagem; €
e) equipamentos € ferramentas de manutengao.

39.7. FEvedadaa autorizacao de que trata a subclausula anterior para os seguintes

bens, que $ao considerados, de antemao, BENS REVERSIVEIS:

a) todas os sistemas fotovoltaicos que compodem as CENTRAIS GERADORAS,
incluindo os painéis solares fotovoltaicos, inversores, medidores uni e/ou

bidirecionais, medidores de irradiancia e demais acessorios;

b) infraestrutura permanente e fixa (cabeamento, quadros de distribuigdo, pontos

de conexdo etc.);
c) instalacdes e estruturas civis de suporte das CENTRAIS GERADORAS;

d) a propriedade intelectual, materiais informativos e 0 know-how referentes aos
treinamentos, atividades socioeducativas € de capacitagao oferecidas aos

funcionarios da PMSP, nos termos deste CONTRATO; e

e) equipamentos eletrdnicos e instalagdes elétricas que fazem parte das

edificagdes.

39.8. Os BENS REVERSIVEIS deverao ser inventariados a cada 12 (doze) meses pe

SPE, que deverd disponibilizar o inventario ao PODER CONCEDENTE.

|
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39.9. Sem prejuizo da obrigagdo de inventaria

r os bens, devera a SPE apresentar ao

PODER CONCEDENTE, até o primeiro dia atil do més de fevereiro de cada ano, relatorio

circunstanciado que retrate a situagado de todos os BENS VINCULADOS A CONCESSAO.

39.10. A SPE obriga-se a entregar os BENS REVERSIVEIS em perfeitas condicdes de

operacionalidade, utilizagao e manuteng¢ao com o advento da extingdo da CONCESSAO.

39.11. Os BENS REVERSIVEIS serao transferidos ao PODER CONCEDENTE livres de

quaisquer onus ou encargos com o advento da extingao da CONCESSAO.

39.12. Todos os BENS VINCULADOS A CONCESSAO ou investimentos nele realizados

deverao ser integralmente depreciados ou amortizados contabilmente pela SPE no

prazo da CONCESSAO, de acordo com a legislagao vigente.

39.13. ASPEsomente podera alienar 05 BENSR

EVERSIVEIS se proceder a sua imediata

substituicdo por outros em condigdes de operacionalidade e funcionamento idénticas

ou superiores aos substituidos, salvo nos casos €

m que comprovadamente tais bens se

mostrarem nao mais necessarios a execugao das obras e atividades remanescentes da

CONCESSAO, devendo, para tanto, obter previamente junto a0 PODER CONCEDENTE a

devida autorizagdo, para que assim possa proceder 3 atualizagdo do respectivo

inventario dos BENS REVERSIVEIS.

39.14. Qualquer alienagdo ou substituicdo de BENS REVERSIVEIS que a SPE pretenda

realizar, nos altimos 02 (dois) anos do prazo final da CONCESSAO, devera ser prévia e

expressamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE.

39.15. Os BENS REVERSIVEIS ndo poderdo ser

direito real em garantia.

e ———
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39.16. A SPE fica expressamente autorizada a propor, em nome proprio, quaisquer

medidas judiciais cabiveis para assegurar ou recuperar a posse dos BENS REVERSIVEIS.
CLAUSULA 402- DA REVERSAO DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO

40.1. Extintaa CONCESSAQ, retornam ao PODER CONCEDENTE 0s BENS REVERSIVEIS,
os direitos e 0S privilégios vinculados a exploragao da CONCESSAO transferidos a SPE,

ou por esta adquiridos ou implantados.

40.2. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias antes do termo final do CONTRATO, as
PARTES deverao estabelecer 0S procedimentos para avaliar os BENS VINCULADOS A
CONCESSAOQ, com laudos e relatorios técnicos emitidos por proﬂssional habilitado, com
o fim de identificar aqueles prescindiveis 3 continuidade da execugdo do OBJETO e

revisar o inventario dos BENS REVERSIVEIS.

40.3. Procedidaaavaliagdo e identificacdo dos BENS REVERSIVEIS, sera realizada, por
ocasido da reversao, a lavratura do respectivo Termo Definitivo de Devolucao dos Bens

Reversiveis.

40.4. Caso haja divergéncia entre as PARTES quanto a avaliacdo prevista na
subcldusula anterior, admitir-se-4 o recurso ao expediente de solucio de conflitos

estabelecido neste CONTRATO.

40.5. Enquanto nao expedido o Termo de Devolugdo dos Bens Reversiveis, nao sera

liberada a GARANTIA DE EXECUCAO deste CONTRATO de CONCESSAO.

e
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40.6. Areversao sera gratuita e automatica, com 0S bens em perfeitas condicdes de
operacionaﬁdade, utilizagdo e manutengao e livres de quaisquer dnus ou encargos,

observado, em todo o caso, 0 principio da atualidade.

40.7. Em caso de d vigéncia de licenca, autorizacio e/ou permissao pertinentes a
execucao do OBJETO estiver na iminéncia de expirar, a SPE obriga-se a solicitar
tempestivamente a sud renovagao e a entrega-la ao PODER CONCEDENTE no momento

da reversao dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO.
CAPITULO Xl - DAS SANCOES E PENALIDADES
CLAUSULA 412 — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

41.1. Ondo cumprimento pela SPE das clausulas deste CONTRATO e de seus ANEXOS,
bem como das normas dalegislagao e regulamentagao aplicaveis, ensejara, sem prejuizo
das responsabilidades civil e penal e de outras penalidades previstas na legislagdo e na
regulamentagéo vigentes, 2 cominagao, isolada ou concomitantemente, das

penalidades fixadas nesta clausula.

41.2. A gradagdo das penalidades a que esta sujeita a SPE observara a natureza da

infracio cometida, que variara conforme as seguintes categorias:

a) leve;

b) média;

c) grave; e

d) gravissima.

e
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41.3. A infragdo sera considerada leve quando decorrer de conduta praticada pela

SPE, cujo potencial de dano n3o impacte diretamente 0 OBJETO.

41.3.1. O cometimento de infragdo de natureza leve ensejara a aplicagdo das seguintes

penalidades:

a) adverténcia por escrito, que sera formulada, quando for o caso, junto a

determinagio da adogao de medidas necessarias de correcdo; e/ou

b) multa, em caso de reincidéncia em uma mesma conduta que caracterize
infracio leve, dentro do periodo de 04 (quatro) meses consecutivos, no valor
de 0,05% (zero virgula zero cinco por cento) do VALOR DO CONTRATO, que
também sera cominada, quando for o caso, juntoa determinacdo de adogao de

medidas necessarias de correcao.

41.4. Ainfragdo sera considerada média quando de conduta praticada pela SPE, cujo

potencial de dano impacte diretamente 0 OBJETO.

41.4.1. O cometimento de infracdo de natureza média ensejara aplicagao das

seguintes penalidades:

a) adverténcia por escrito, que sera formulada, quando for o caso, junto a

determinacado da adogao de medidas necessarias de corregao; e
b) multa no valor de 0,1% (zero virgula um por cento) do VALOR DO CONTRATO.

41.5. Ainfracdo serd considerada grave quando decorrer de conduta praticada pela
SPE, da qual se constate prejuizo econémico em detrimento do PODER CONCEDENTE.
\\.
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41.5.1. O cometimento de infragdo grave ensejara a aplicagdo das seguintes

penalidades:

a) adverténcia por escrito, que serd formulada, quando for o caso, junto a
determina¢do da adogao de medidas necessarias de corregao; €,

concomitantemente,

b) multa no valor de 0,25% (zero virgula vinte e cinco por cento) do VALOR DO

CONTRATO; e/ou

c) suspensdo temporaria do direito de participagao em licitacBes e impedimentos
de contratar com a Administra¢ao, por prazo n3o superior a 02 (dois) anos, em
caso de reincidéncia de aplicagao de multa de natureza grave, dentro do

periodo de 04 (quatro) meses consecutivos.

41.6. A infragdo sera considerada gravissima quando constatado, diante das
caracteristicas do ato praticado pela SPE, que suas consequéncias se revestem de grande
lesividade ao interesse publico, prejudicando o meio ambiente, 0 erario, ou a propria

continuidade do OBJETO da CONCESSAO.

41.6.1. Ocometimento de infragdo gravissima ensejara a aplicagdo, de maneira isolada

ou concomitante, das seguintes penalidades:

a) multa no valor de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do VALOR DO CONTRATO,
que também sera cominada, quando for o caso, junto a determinagao da

adocdo de medidas necessarias de corregao;

/__//____________Fﬁ___——
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b) suspensao temporaria do direito de participagao em licitagdes € impedimento
de contratar com a Administracdo, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, em
caso de reincidéncia de aplicagdo de multa de natureza gravissima, dentro do

periodo de 02 (dois) meses consecutivos; e/ou

c) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra¢ao
Publica enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punigao ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a SPE ressarcir a Administracao
pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sanga@o aplicada com

base na alinea “b” desta subclausula 41.6.1.

a1.7. No caso de aplicagao da penalidade de suspensdo prevista na alinea “b)” da
subclausula acima, a penalidade sera aplicada também 4 CONTROLADORA, exceto s€
ficar comprovado que a CONTROLADORA nao concorreu para o evento que ensejou a

punigao.

41.8. Caso fique comprovado, ainda, que as demais acionistas que nao a
CONTROLADORA tenham concorrido para o evento que ensejou a aplicagdo da

penalidade prevista na slinea “b)” da subclausula 41.6.1 acima, a penalidade sera

estendida também a tais acionistas.

41.9. Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades previstas Nnas subclausulas
anteriores, a reiteragao, no tempo, do inadimplemento contratual pela SPE conferira ao
PODER CONCEDENTE a prerrogativa de cominar multa moratoria, observados 0s

seguintes intervalos:
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a) no minimo 0,00025% (zero virgula zero zero zero vinte e cinco por cento) e no
maximo 0,0005% (zero virgula zero zero zero cinco por cento) do VALOR DO
CONTRATO, por dia, até a efetiva regularizagao da situagdo que caracterize

infrac3o de natureza leve ou média; e

b) no minimo 0,00125% (zero virgula zero zero cento € vinte e cinco por cento) e
no maximo 0,0025% (zero virgula zero zero vinte e cinco por cento) do VALOR
DO CONTRATO, por dia, até a efetiva regularizagao da situagao que caracterize

infracdo de natureza grave ou gravissima.

41.10. Para as seguintes infracdes, a aplicagao da sancdo seguird as categorias €

incidéncias dispostas na tabela abaixo:

Ocorréncia Categoria Incidéncia

1. Nao implementar os ajustes e/ou adequacbes LEVE Por ocorréncia
apontados em documento entregue pelo
PODER CONCEDENTE apés vistoria das
CENTRAIS GERADORAS ou implementa-los em
inobservancia ao prazo previsto no ANEXO 1]
do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA
SPE

N3o disponibilizar 0s canais de comunicagao,
em funcionamento 24 (vinte e quatro) horas,

para abertura de solicitacdo de procedimentos

de manutengdo ou comunicacdo de casos de

emergéncia
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Ocorréncia Categoria Incidéncia
\; Nio disponibilizar canais de comunicagdo, em LEVE Por dia
horarios comerciais, para provimento de
informacdes técnicas sobre o funcionamento
das CENTRAIS GERADORAS
‘: N3o oferecer os treinamentos, atividades LEVE Por ocorréncia

socioeducativas e de capacitacao tecnica aos

profissionais e funcionarios da Prefeitura

Municipal de S3o Paulo previstos no ANEXO 1l
do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA
SPE

5 |N&@o autorizar, de forma injustificada, ou cobrar

quaisquer valores para a realizagdo de
reportagens e filmagens pela imprensa a
respeito do OBJETO do CONTRATO e a titulo de

jornalismo informativo

LEVE

Por ocorréncia

6. |Deixar de apresentar ao PODER CONCEDENTE,
no prazo por ele fixado, informac3o adicional

ou complementar que o PODER CONCEDENTE,

razoavelmente e sem trazer 6nus adicional
significativo e injustificado para a SPE, venha a
formalmente  solicitar  (por informagao

solicitada no apresentada)

||

LEVE

Por més de atraso em relagdo ao prazo

estipulado

\
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Ocorréncia

Incidéncia

Deixar de enviar ac PODER CONCEDENTE copia
do parecer de acesso da DISTRIBUIDORA para
cada CENTRAL GERADORA

LEVE

Por ocorréncia

|

Deixar de participar de reunidao quando
convocado  formalmente  pelo PODER
CONCEDENTE

LEVE

Por reunido que nao participar

Nio manter a AREA DA CONCESSAQ limpa;
deixar de remover entulhos, sobras e demais
materiais inserviveis; deixar de destinar ou
realizar triagem, transporte, armazenagem,
descarte e/ou aproveitamento da sucata e dos
residuos  eventualmente originados  na
CONCESSAO, inclusive aqueles decorrentes da

logistica reversa

LEVE

Por dia

10.

Nos ultimos 6 (seis) meses do CONTRATO,
deixar de comunicar previamente O PODER
CONCEDENTE quanto 2 alteragBes nas
alocacdes dos créditos para COMPENSAGAOQ DE
CREDITOS entre as UNIDADES CONSUMIDORAS

LEVE

Por ocorréncia

11.

Manter desconectados da internet 05
inversores das CENTRAIS GERADORAS por
periodo superior 2 12 (doze) horas

consecutivas ou somadas, ao longo de um més,

a partir da emissdo do ATESTE da respectiva

LEVE

Por ocorréncia

\
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Ocorréncia

] Incidéncia

CENTRAL GERADORA; ressalvado perfodo de
desconexdo motivado por falha técnica no
fornecimento de energia elétrica por parte da

DISTRIBUIDORA,

12

Realizar a COMPENSAGAO DE CREDITOS em
unidades consumidoras diferentes daquelas
indicadas na lista entregue pelo PODER

CONCEDENTE

LEVE

Por ocorréncia

13.

Deixar de cumprir 0 cronograma faseado para

entrega dos PROJETOS das CENTRAIS
GERADORAS, nos termos do subitem 7.2. do
ANEXO Il do CONTRATO CADERNO DE

ENCARGOS DA SPE

MEDIA

Por projeto ndo entregue no prazo

14,

Deixar de PLANO DE
IMPLANTACAO, os PROJETOS das CENTRAIS

GERADORAS & 0 PLANO OPERACIONAL

apresentar O

previstos no ANEXO Il do CONTRATO -

CADERNO DE ENCARGOS DA SPE ou apresentar
em desconformidade com 0s requisitos e

prazos previstos no referido ANEXO.

MEDIA

Por PLANO ou PROJETO ndo apresentado oJuT

apresentado em descumprimento  aos

requisitos e prazos previstos

15.

Apresentar os Relatorios previstos no ANEXC 111

do CONTRATO - CADERNO DE ENCARGOS DA

MEDIA

por  Relatorio apresentado  em

descumprimento aos requisitos e prazes

previstos
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SPE em desconformidade com 0s requisitos e

prazos previstos no referido ANEXO.

16.

Realizar a implantagdo, os testes pré-
operacionais e comissionamento das CENTRAIS
GERADORAS em desconformidade com ©
respectivo PROJETO e PLANO DE
IMPLANTAGAO

CONCEDENTE

apresentado a0 PODER

MEDIA

Por més até que seja feita a respectiva

corregao

17.

Auséncia de determinado item obrigatorio
(podendo ser painéis solares fotovoltaicos,
inversores, medidores de irradiancia e demais
equipamentos) necessario ao funcionamento
da CENTRAL GERADORA e previsto no PROJETO
entregue ao PODER CONCEDE NTE, desde que a
auséncia seja constatada apés o término da
Etapa 2 da FASE DE IMPLANTACAO (por item

identificado)

MEDIA

Por més até que seja feita a instalagdo do

item obrigatdrio

18.

Nio realizar ou realizar inadequadamente as
adequagdes para implantacdo das estruturas
civis de suporte necessarias para a instalagdo
da CENTRAL GERADORA a luz do PROJETO
apresentado ao PODER CONCEDENTE, das

MEDIA

Por més até a adequagao ou realizagdo da

respectiva obra de suporte no EDIFICIO PMSP

e
especificacdes estabelecidas no ANEXO |Il do
CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA SPE,
normas técnicas e legislacao aplicaveis
i
( I\‘J\

1)
\
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19. |Ndo entregar

2L

desenho “as built", que
represente fielmente as obras e instalacdes
executadas, em conformidade com a Norma

Brasileira ABNT NBR 14645-1:2001

N3o providenciar a ferramenta digital remota
de visualizagdo online para monitoramento das
CENTRAIS GERADORAS  ou providenciar
erramenta que nao atenda as funcionalidades
e especificagbes previstas no ANEXO Il do

CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA SPE

N3o disponibilizar ao PODER CONCEDENTE, na
periodicidade prevista no ANEXO Il do
CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA SPE
ou quando solicitado, 0s dados consolidados e
sistematizados sobre consumo, geragao,
créditos de energia elétrica gerados e
compensados e niveis de irradidncia de cada

CENTRAL GERADORA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

2.

Nio realizar nos prazos previstos 0s
procedimentos de manutencdo corretiva nas

CENTRAIS GERADORAS, suas estruturas de

fixagao € nas préprias coberturas nas areas em

que estiverem instalados os sistemas €
equipamentos, ou em qualquer outra estrutura

e equipamento cujo dano for ocasionado em

MEDIA

Por ocorréncia

por més de atraso até a disponibilizagdo de

erramenta adequada

Por més de atraso

Por ocorréncia

\

\
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decorréncia de atividade da SPE conforme
ANEXO Il do CONTRATO - CADERNO DE
ENCARGOS DA SPE

N3o realizar a substituicio e/ou agdes de MEDIA Por ocorréncia
reparagdo de danos em relacio as placas
solares fotovoltaicas, inversores, fiagdo,
condutores, medidores e demais
equipamentos elétricos que apresentarem
avarias ou baixo desempenho, conforme
procedimentos e prazos previstos no ANEXO Il
do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA
SPE (por item avariado ou com baixo
desempenho que ndo for substituido ou

reparado)

Nio promover a destinacdo ambientalmente MEDIA por ocorréncia
adequada dos residuos solidos provenientes de

equipamentos eletroeletronicos ou realizé-la

em inobservancia da legislagdo aplicavel e das

diretrizes previstas neste CONTRATO e no
CONTRATO — DIRETRIZES PARA O

|Deixar de informar o PODER CONCEDENTE MEDIA Por ocorréncia
sobre evento ou situacdo que altere de modo
relevante o normal desenvolvimento da
execucao do OBJETO, ou que possa vir a

prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo
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cumprimento das obrigagdes previstas no

CONTRATO, na forma prevista no CONTRATO

(por evento ou situacdo ndo informada)

_|Deixar de informar o PODER CONCEDENTE, no Por ocorréncia

prazo estipulado, sobre circunstancia ou

ocorréncia que, constituindo motivo de CASO
FORTUITO ou FORCA MAIOR, impeca ou venha

a impedir a normal execucdo do OBJETO (por

circunstancia ou ocorréncia nio informada)

27.|Dei i [ MEDIA Por ocorréncia
atualizado no inventario)

Deixar de informar o PODER CONCEDENTE caso MEDIA
quaisquer licencas, permissdes ou autorizagdes
para a plena execucio do OBJETO sejam
anuladas, revogadas ou caducarem, nos termos

29‘ Por o

MEDIA Por ocorréncia

Por ocorréncia

30.|Deixar de apresentar a comunicacao do inicio

da obra junto ao Ministério do Trabalho, a

matricula da obra junto ao Cadastro Especifico
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do INSS e os programas de seguranga do

trabalho obrigatérios

Deixar de apresentar, ao PODER CONCEDENTE, MEDIA Por ocorréncia
os comprovantes de recolhimento  das
contribuicdes sociais e previdenciarias (FGTS,
INSS e PIS) referentes a CONCESSAD e aos
empregados envolvidos na execucao do

OBJETO

32 |Deixar de apresentar ao PODER CONCEDENTE MEDIA Por ocorréncia
as copias das Anotagdes de Responsabilidade
Técnica - ART, quando da entrega dos

PROJETOS das CENTRAIS GERADORAS

33, |Deixar de apresentar relatério de atendimento MEDIA Por ocorréncia

de determinacdes legais e regulamentares

quanto a legislacao tributaria e a legislagao

trabalhista, previdenciaria, de seguranga e
medicina do trabalho em relagdo aos seus
empregados, prestadores  de servicos,

contratados ou subcontratados

34.|0btencdo de nota menor ou igual a 6 (seis) para Por ocorréncia, por {NDICE DE DESEMPENHO
um mesmo INDICADOR ou NDICE DE
DESEMPENHO por 1 (um) PERIODOS DE
FERICAO

L
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Realizar 2 implantacdo, 05 testes pre- por més de atraso

operacionais e comissionamento das CENTRAIS

GERADORAS em inobservancia a0s prazos

previstos para a conclusdo da implantacao

faseada de CENTRAIS GERADORAS constante

no subitem 5.6.8. do ANEXO Il do CONTRATO -
CADERNO DE ENCARGQS DA SPE

Deixar de entregar © plano de acdo para por més de atraso

mitigagao e correcdo do desempenho da SPE,

previsto © subitem 6.7.1 do ANEXO IV do
- SISTEMA DE MENSURAGAO DE

37.|Deixar de arquivar informagdes sobre 0S por informagdo nao arquivada ou por

servigos € atividades executados durante 2 negativa de acesso

vigéncia da CONCESSAO, quando assim

estabelecido pelo CONTRATO ou pelas normas

aplicaveis, ou nao permitir o livre acesso ao
PODER CONCEDENTE as informagdes sobre 05

servicos e atividades da CONCESSAO

 ——— ey

38.|Deixar de observar 0s procedimentos para Por ocorréncia
conexdo de CENTRAL GERADORA 3 rede de
distribui¢do, incluindo, mas nao se limitando a, ‘

solicitagdes de acesso, solicitacdes de vistoria e

demais procedimentos a serem solicitados
|_ J_____________._-—\ T —

/{ n
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junto a DISTRIBUIDORA e exigidos pelas normas

aplicaveis

39.

Ocasionar danos a estrutura efou as
coberturas dos EDIFICIOS PMSP sem que seja
promovida sua reparacdo dentro do prazo
previsto no ANEXO il do CONTRATO -
CADERNO DE ENCARGOS DA SPE

GRAVE Por ocorréncia

40.

Comprometer o funcionamento dos EDIFICIOS
PMSP em fungdo de negligéncia da SPE em
adotar as medidas de seguranca necessarias

para a execugdo do OBJETO

GRAVE por dia de funcionamento prejudicado do {
EDIFICIO PMSP

41.

N3o adotar as medidas de seguranca, de
imediato atendimento e/ou isolamento de
areas aplicaveis aos casos de ocorréncias que
coloquem em risco a integridade fisica dos

usudrios e funcionarios dos EDIFICIOS PMSP

GRAVE Por ocorréncia

42.

Violar quaisquer patentes, marcas € demais
direitos de propriedade intelectual durante a

execucdo do CONTRATO

GRAVE Por ocorréncia

43.

NZo permitir o acesso do PODER CONCEDENTE

aos equipamentos e as instalacdes atinentes ao

OBJETO, bem como aos registros contabeis,

GRAVE Por acesso vedado
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dados e informagdes operacionais, seus e de

suas subcontratadas

IN3o realizar a contratagdo da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO, ou a sua
manutengao em desacordo com as previsdes

contidas neste CONTRATO

GRAVE Por dia

N30 realizar a recomposicdo do montante da
GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO nos
prazos e condi¢des previstas neste CONTRATO,
seja mediante complementacdo da garantia
existente ou contratagdo de uma nova

GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

GRAVE Por dia

.IN&o contratagdo ou ndo manutencao em vigor,
durante todo o prazo da CONCESSAO, de
seguro obrigatério, de acordo com o disposto
neste CONTRATO; deixando de entregar 30
PODER CONCEDENTE copia das apdlices de
seguro e comprovantes de pagamento de
prémios, bem como das suas eventuais

renovagdes

GRAVE por dia sem seguro obrigatorio

|Deixar de manter, durante o prazo do

CONTRATO, os requisitos de habilitagao

GRAVE Por més

|

1
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juridica, regularidade fiscal e qualificagdo

técnica previstos no EDITAL

48.

Nio disponibilizar ao PODER CONCEDENTE
e/ou aos responsaveis da ENTIDADE
VERIFICADORA  todas as  informagdes
necessarias para afericdo do FATOR DE
DESEMPENHO e dos (NDICES DE DESEMPENHO

nos termos e prazo definidos pelo CONTRATO

GRAVE

Por ocorréncia

49,

Qualquer atitude comissiva ou omissiva que

impega ou dificulte o exercicio da fiscalizacao
por parte do PODER CONCEDENTE efou da
ENTIDADE VERIFICADORA

GRAVE

Por ocorréncia

50.

Auséncia de contratacdo da ENTIDADE
VERIFICADORA até o 302 dia corrido da ORDEM

DE IN[CIO por motivo imputével a SPE

GRAVE

Por dia

St

Inserir informacdo comprovadamente falsa no
Relatério de Gestdo Energética ou no Relatorio

Gerencial

GRAVE

Por ocorréncia

52

Deixar de atender o prazo maximo
estabelecido pelo PODER CONCEDENTE para
realizacio da realocacdo de CENTRAL

GERADORA, na hipétese em que for acertada

entre as PARTES a sua realocagdo, nos termos

GRAVE

Por més até a realocacdo
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do subitem 4.8 do ANEXO Il do CONTRATO -
CADERNO DE ENCARGOS DA SPE

53.

Realizar a exploragdo comercial de RECEITAS
ACESSORIAS sem solicitar a prévia autorizagdo
do PODER CONCEDENTE nos termos do

procedimento estabelecido neste CONTRATO

GRAVE

Por ocorréncia

54,

Fraudar os valores a serem devidos ao PODER
CONCEDENTE a titulo de compartilhamento de
RECEITAS ACESSORIAS

GRAVE

Por ocorréncia

55.

Atraso no pagamento dos valores devidos ao
PODER CONCEDENTE a titulo de
compartilhamento de RECEITAS ACESSORIAS

GRAVE

Por ocorréncia

56.

Gerar danos 2 integridade fisica dos usudrios e
funcionarios dos EDIFICI0S PMSP em funcao da
execucdo do CONTRATO

GRAVISSIMA

Por ocorréncia

57.

Nio integralizacdo do capital social de acordo

com o disposto neste CONTRATO

GRAVISSIMA

Por ocorréncia

58.

Reducio do capital social da SPE em valor
inferior ao minimo estabelecido neste

CONTRATO

GRAVISSIMA

Por ocorréncia
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59.

Conceder empréstimos, financiamentos e/ou
quaisquer outras formas de transferéncia de

recursos para seus acionistas efou PARTES

RELACIONADAS, ressalvadas as hipoteses

expressamente admitidas neste CONTRATO

GRAVISSIMA

Por ocorréncia

60.

Prestar fianca, aval ou qualquer outra forma de
garantia em favor de suas PARTES
RELACIONADAS e/ou terceiros, ressalvadas as
hipdteses expressamente admitidas neste

CONTRATO

GRAVISSIMA

Por acorréncia

61.

Realizar a implantacdo e operagao das

CENTRAIS GERADORAS sem que tenha obtido

as autorizagdes, licengas ou alva ras cabiveis

GRAVISSIMA

Por més

62.

Conectar CENTRAL GERADORA 3 rede de
distribuicdo sem ter solicitado o acesso oOu
previamente a liberagdo da conexdo pela

DISTRIBUIDORA

GRAVISSIMA

Por ocorréncia

63.

Deixar de assinar compromisso arbitral

Sangao prevista

lsubclausula 45.4

na

41.10.1. As infragdes ndo previstas na ta

subclausulas 41.3,41.4,41.5e 41.6 deste CONTRATO.

bela anterior devem seguir o disposto nas

V
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41.11. O PODER CONCEDENTE, na defini¢do das espécies de penalidade de multae das
dosimetrias indicadas nas subcldusulas anteriores levara em consideracao as
circunstancias de cada caso de maneira motivada, observando, sempre, a
proporcionalidade entrea gravidade dafaltaea intensidade da sangdo, inclusive quanto

aos impactos e o prolongamento, no tempo, da situagdo que caracterizou a infragao.

41.12. A préatica de qualquer infracdo nao podera ensejar enriquecimento ilicito da
SPE, devendo o PODER CONCEDENTE assegurar a devolucdo, pela SPE, ou a
neutralizacdo, de toda e qualquer vantagem obtida com a perpetragdo da infracao,
podendo, para tanto, executar a GARANTIA DE EXECUGCAO DE CONTRATO e/ou adotar

as demais medidas administrativas e judiciais pertinentes.

41.13. Sem prejuizo da aplicagdo de penalidades, o cometimento de infragao grave ou

gravissima podera acarretar a declaracdo de caducidade da concessao.

41.14. A sancdo contratual prevista no inciso Il do artigo 87 da Lei Federal n°
8.666/1993, tal como as previstas no inciso IV do mesmo artigo e no artigo 7° da Lei
Federal n° 10.520/2002, projeta efeitos para todos os érgios e entidades de todos os

entes federativos.

41.15. Todos os valores de multas previstos nesta clausula devem ser atualizados pelo

iNDICE DE REAJUSTE até a data da ocorréncia que ensejou a aplicagdo da multa.

|
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CLAUSULA 422 - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APLICAGAO DAS
PENALIDADES

42.1. O processode aplicagdo das sangdes previstas neste CO NTRATO tera inicio com
a lavratura do auto de infracao correspondente pelo PODER CONCEDENTE, contendo 0s

detalhes da infragdo cometida e a indicacdo da sangao potencialmente aplicavel.

42.2. Lavrado o auto, a SPE sera intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
apresentar defesa prévia, salvo na hipotese de declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar com a Administracao Pablica, quando o prazo sera de 10 (dez) dias,

consoante o disposto no art. 87, §§ 22 e 39, da Lei Federal n2 8.666/1993.

42.3. O auto deinfracdo devera indicar prazo razoavel, nunca inferior a 5 (cinco) dias
Uteis, em que a SPE devera demonstrar a regularizagdo da falha relacionada a infragdo

imputada pelo PODER CONCEDENTE.

42.4. Na fase de instrugdo, a SPE pode requerer, fundamentadamente, diligéncia e
pericia, bem como juntar documentos g/ou pareceres € aduzir alegacdes referentes a
matéria objeto do processo, cabendo ao PODER CONCEDENTE recusar provas ilicitas

e/ou medidas impertinentes, desnecessarias ou protelatorias.

42.5. Encerrada a instrucao processual, 0 PODER CONCEDENTE decidira sobre a
aplicagdo da sangao, estando facultado a SPE a interposigdo de recurso para autoridade

superior, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da intimagdo do ato.

42.5.1. Na hipétese da sancao de declaracdo de inidoneidade, cabera pedido de
reconsideragdo, no prazo de 10 (dez) dias uteis, consoante previsto no art. 109, Ill, da

Lei Federal n2 8.666/1993.
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42.6. Apds a decisdo de eventual recurso interposto pela SPE, o PODER
CONCEDENTE, na hipotese de aplicagdo da penalidade de multa, notificara por escrito a
SPE para realizar o pagamento dos valores correspondentes em até 05 (cinco) dias uteis

contados da data do recebimento da notificagao.

42.7. A falta de pagamento da multa no prazo estipulado acarretaré a atualizagao
monetaria do débito pela variagao do INDICE DE REAJUSTE, e © acréscimo de juros
moratérios de 1% (um por cento) ao més, sobre o montante do débito corrigido
monetariamente, nos termos da Lei Municipal n2 13.275/2002, a contar da data do
respectivo vencimento até a data do efetivo pagamento, sem prejuizo da execugdo da

GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO.

42.8. Asimportancias pecuniarias resultantes da aplicacdo das multas de que trata a

presente clausula reverterdo em favor do PODER CONCEDENTE.

42.9. A aplicagdo das sangbes previstas neste CONTRATO pelo descumprimento das
obrigacdes da SPE nao se confunde com a sistematica de avaliacdo do FATOR DE

DESEMPENHO, intrinseca a esta CONCESSAO.

42.10. Independentemente dos direitos e principios previstos neste CONTRATO,
poderdo ser tomadas medidas cautelares urgentes pelo PODER CONCEDENTE, que ndo

se confundem com o procedimento de intervengdo, nas seguintes situagoes:

a) risco de descontinuidade da prestacao da CONCESSAO;
b) dano grave aos BENS REVERSIVEIS, a seguranga publica ou ao meio ambiente;
ou
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c) outras situacdes em que s€ verifique risco iminente, desde que

motivadamente.

42.11. Aplica-se, supletivamente a0 procedimento definido nesta clausula, o disposto

na Lei Municipal n® 14.141/2006.

42.12. Constatando-se que a infracdo contratual caracteriza infragao ambiental, 0
PODER CONCEDENTE comunicara a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente

imediatamente, sem prejuizo de comunicagao ao Ministério Publico.

42.13. Caso a infragdo esteja tipificada no art. 50 da Lei Federal n® 12.846/2013, o
PODER CONCEDENTE comunicara o fato a Controladoria Geral do Municipio
preliminarmente 3 instauragao do procedimento de apuragdo, a teor do art. 32, § 72, do

Decreto Municipal n 55.107/2014.

42.14. Para a execugdo deste CONTRATO, nenhuma das PARTES podera oferecer, dar
ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doacdo, compensagao, vantagens financeiras ou ndo financeiras
ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, seja
de forma direta ou indireta quanto a0 OBJETO, ou de outra forma a ele nao relacionada,

devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

e e R
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CAPITULOXIV -DA SOLUCAO DE CONFLITOS
CLAUSULA 432- DA SOLUCAO DE DIVERGENCIAS POR MEDIACAO

43.1. Nasuperveniénciade qualquer controveérsia sobre a interpretagdo ou execugao
do CONTRATO, devera ser instaurado procedimento de mediagao para solugdo amigével

e consensual da divergéncia.

43.2. A mediagdo devera ser instaurada perante a Camara de Solucdo de Conflitos da
Administracao Municipal da Procuradoria Geral do Municipio de Sao Paulo, tendo como
mediador um integrante da carreira de Procurador do Municipio, de acordo com 0O seu

regulamento.

43.3. A instauracdo do procedimento de mediacdo ndo desonera as PARTES de

cumprirem as suas obrigagoes contratuais.

43.4. O procedimento de mediagdo ser4 instaurado, a pedido de quaisquer das
PARTES, mediante comunicagdo escrita enderecada a outra PARTE e a Camara de
Solugdo de Conflitos da Administracio Municipal da Procuradoria Geral do Municipio de

Sio Paulo, delimitando o objeto da controvérsia e indicando, desde logo, o seu

representante na mediagao.

43.5. A outra PARTE devera indicar igualmente o seu representante nos termos do

Regulamento da Camara de Solucdo de Conflitos da Administracdo Municipal.

43.6. Osmembrosda Camara de Solucao de Conflitos da Administragao Municipal da
Procuradoria Geral do Municipio de 5@o Paulo deverao proceder com informalidade,

oralidade, imparcialidade do mediador e pela busca pelo consenso, aplicando-se-lhes,

'\
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no que couber, o disposto no Capitulo |, da Lei Federal n2 13.140/2015 e no Capitulo llI,

da Lei Federal n2 9.307/1996, que trata da arbitragem.

43.6.1. Caso as PARTES, de comum acordo, encontrem uma solucdo amigdvel, essa

podera ser incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo.

43.7. Se a PARTE se recusar, por qualquer forma, a participar do procedimento ou
nio indicar seu representante no prazo maximo de 15 (quinze) dias, considerar-se-a

prejudicada a mediagao.

43.8. A mediacdotambém sera considerada prejudicada se o requerimento da PARTE
interessada for rejeitado pela Camara de Solugdo de Conflitos da Administragdo
Municipal, ou se as PARTES ndo encontrarem uma solucao amigavel no prazo maximo

de 60 (sessenta) dias a contar do pedido de instauracdo do procedimento.

43.9. Prejudicado o procedimento de mediag3o, qualquer das PARTES podera ser
submetida ao Comité de prevencdo e Solugdo de Disputas, ou dar-se-a inicio ao

procedimento arbitral, na forma deste CONTRATO.

43.9.1. N3o se aplica ao presente CONTRATO a previsdo de arbitragem de conflitos de
que trata O Regulamento da Camara de Solugdo de Conflitos da Administragdo

Municipal.

CLAUSULA 442 - DA SOLUCAO DE DIVERGENCIAS PELO COMITE DE PREVENGAO E
SOLUGAO DE DISPUTAS

aa.1. Eventuais divergéncias oriundas da execugao do PLANO DE IMPLANTAGAO, que

envolvam direitos patrimoniais, poderao ser dirimidas por meio do Comité de Prevencgao

{ |
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e Solugdo de Disputas, investido do poder para emitir recomendacdes ndo vinculantes

3s PARTES em litigio, na forma do previsto na Lei Municipal n2 16.873/2018.

44.2. O Comité de Prevencdo e Solugdo de Disputas sera formado por 3 (trés)
profissionais especializados e experientes para o acompanhamento do CONTRATO,
encorajando as PARTES a evitar disputas e assistindo-as na solugao daquelas que nao
puderem ser evitadas, visando a sua solugao definitiva, de acordo com o art. 62 da Lei

Municipal n2 16.873/2018.

a4.3. Cabera a cada PARTE indicar um profissional no prazo maximo de 15 (quinze)
dias uteis contados da assinatura deste CONTRATO, sendo 0 terceiro deles indicado
pelos profissionais nomeados pelas PARTES dentro do prazo de 15 (quinze) dias uteis da

data de sua nomeagao.

a4.4. O Comité de Prevencdo e Solugdo de Disputas dever ser constituido por meio
da assinatura do Termo de Constituicdo pelas PARTES e membros, no prazo de 10 (dez)
dias uteis da nomeagao do seu terceiro membro, devendo ser mantido até o prazo de 1

(um) ano a ser contado apds a emissdo do dltimo ATESTE DE COMISSIONAMENTO.

44.4.1. No inicio de suas atividades, o Comité de Prevencio e Solugdo de Disputas
devera consultar as PARTES para estabelecer um calendario de reunides, diligéncias e
visitas aos EDIFICIOS PMSP em que forem instaladas as CENTRAIS GERADORAS, para a
manutencao da execugdo do CONTRATO, devendo ser realizadas sempre no Municipio

de S3o Paulo e em lingua portuguesa.

44.4.2. Apos o prazo de 1 (um) ano a partir da emissdo do ultimo ATESTE DE
COMISSIONAMENTO, o Comité de Prevencgao e Solugao de Disputas sera extinto,

mediante assinatura de Termo de Extingao pelas PARTES e seus membros.
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44.5. Anpresidénciado Comité de Prevencdo e Solugdo de Disputas caberd ao terceiro

membro.

44.6. Osmembrosdo Comité de Prevengdo e Solugdo de Disputas ndo poderdo estar
enquadrados em situacdes de impedimento € suspeigao de juiz, previstas no Cédigo de
Processo Civil, e deverao proceder com imparcialidade, independéncia, competéncia,
diligéncia e discricdo, aplicando-se-lhes, no que couber, o disposto no Capitulo I1l, da Lei

Federal n? 9.307/1996, que trata da arbitragem.

44.7. As decisdes do Comité de Prevencdo e Solugdo de Disputas relativas as regras
que regem o procedimento deverao ser tomadas por maioria e, na hipotese de lacuna
quanto a regras procedimentais, 3 solucdo de divergéncias pelo Comité de Prevencgao e
Solucdo de Disputas serdo aplicadas as regras do Regulamento para 0O Comité de

Prevencio e Solugao de Disputas do CAM-CCBC.

a4.8. Todas as divergéncias suscitadas deverdo ser encaminhadas ao Comité de
Prevencao e Solugdo de Disputas juntamente com coépia de todos 0s documentos

necessarios para a solugao da questao.

a4.9. As decisdes do Comité de Prevencdo e Solugdo de Disputas deverao ser
emitidas no prazo maximo de 60 (sessenta) dias a contar da data da apresentagao da

divergéncia ao Comité, proferidas por unanimidade ou, na falta desta, por maioria de

votos.

44.9.1. Cada membro do Comité de Prevencdo e Solugdo de Disputas tem direito a 1

(um) voto.
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44.9.2. Qualquer PARTE podera solicitar ao Comité de Prevencao e Solugdo de Disputas
a corregao de erro formal ou o esclarecimento sobre omissdo, divida ou contradigao de

uma decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias ap6s o seu recebimento.

44.9.3. A resposta do Comité de Prevencdo e Solugdo de Conflitos sera proferida
dentro de 10 (dez) dias, podendo, se entender oportuno, conceder prazo de 5 (cinco)

dias para a contraparte se manifestar.

44.10. O Comité de Prevencaoe Solugdo de Disputas devera conduzir o procedimento
em respeito aos principios do contraditério, da igualdade das partes, da sua
imparcialidade e independéncia, bem como observar os principios que regem 3

Administracdo Publica.

44.11. Os custos do procedimento, incluindo os honorarios dos membros do Comité
de Prevencio e Solugdo de Disputas deverio seguir o disposto no art. 42 da Lei Municipal

n2 16.873/2018.

44.11.1. Competira a SPE o pagamento da integralidade dos custos atinentes a
instalacio e manutengdo do Comité de Prevengao e Solucao de Disputas, cabendo ao
PODER CONCEDENTE o reembolso de metade de tais valores ap6s a assinatura do Termo

de Extingdo.

44.11.2. O reembolso a ser arcado pelo PODER CONCEDENTE devera ser processado nos
termos do ANEXO V do CONTRATO - MECANISMO DE PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTAGAO.
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44.12. Caso a decisdo emitida pelo Comité de Prevencio e Solugdo de Disputas nao

seja aceita pelas PARTES, estas poderdo r

emeter a resolugdo da controvérsia para

arbitragem, aplicando-se as disposicdes da Lei Federal n® 9.307/1996.

44.13. As PARTES poderao a qualquer tempo submeter suas divergéncias diretamente

3 arbitragem independentemente de recurso prévio ou decisao prévia do Comité de

Prevencao e Solugdo de Disputas.

CLAUSULA 452 DA SOLUGAO DE DIVERGENCIAS POR ARBITRAGEM

a5.1. Serao dirimidas por arbitragem as controversias decorrentes ou relacionadas a

CONCESSAO que versem sobre direitos patri

moniais disponiveis, inclusive quanto a sua

interpretacao ou execucdo, no que couber, nos termos deste CONTRATO e seus

ANEXOS.

45.1.1.Sem prejuizo de outras hipoteses, ¢

patrimoniais disponiveis, para fins desta sub

onsideram-se controveérsias sobre direitos

clausula:

a) reconhecimento de direito e determinacio do montante respectivo da

recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro, em favor de qualquer das

PARTES, em todas as situagoes prev

istas no CONTRATO;

b) acionamento e controvérsias decorrentes da execucdo dos mecanismos de

garantia estipulados no CONTRATO;

c) interpretagdo dos mecanismos de compartilhamento de riscos previstos no
CONTRATO;
d) valor da indenizacdo no caso de extingdo da CONCESSAO;
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e) qualquer divergéncia entre as PARTES quanto a reversibilidade dos BENS
VINCULADOS A CONCESSAO;
f) compartilhamento de RECEITAS ACESSORIAS; e
g) inconformismo de qualquer das PARTES com a decisdo do Comité de Prevengdo

e Solucdo de Disputas, que verse sobre os direitos patrimoniais disponiveis nos

termos dessa subclausula.

45.2. A arbitragem serd instaurada e administrada pelo Centro de Arbitragem da
Camara de Comércio Brasil Canada (CAM-CCBC), conforme as regras de seu
Regulamento, devendo ser realizada no Brasil e em lingua portuguesa, € aplicado o

direito brasileiro, sendo vedado o juizo por equidade.

45.3. Podera ser escolhida Camara de Arbitragem diversa da definida na subclausula

acima, mediante comum acordo entre as PARTES.

45.4. Sem prejuizo da propositura da acdo de execugdo especifica prevista no artigo
79 da Lei Federal n2 9.307/1996, a PARTE que recusar a assinatura do compromisso
arbitral, apds devidamente intimada, incorrerd também na multa cominatéria no valor
de RS 2.720,00 (dois mil, setecentos & vinte reais) por dia de atraso, até que cumpra

efetivamente a obrigagao.

45.4.1. A multa cominatdriade quetrataa subclausula anterior ficara sujeita a reajuste

anual pelo INDICE DE REAJUSTE, com data-base na DATA DA ORDEM DE INICIO.

45.5. O Tribunal Arbitral sera composto por 3 (trés) membros, cabendo acada PARTE

indicar um membro, observado o Regulamento da CAM-CCBC.

1
il

pagina 167 de 184



CIDADE DE
SAO PAULO

GOVERNO

45.6. O terceiro arbitro sera escolhido de comum acordo pelos dois arbitros
indicados pelas PARTES, devendo ter experiéncia comprovada na especialidade objeto

da controvérsia.
45.7. A presidéncia do Tribunal Arbitral cabera ao terceiro arbitro.

45.8. Nio havendo consenso entre 0s membros titulares escolhidos por cada PARTE,
o terceiro arbitro e seu suplente serdo indicados pela CAM-CCBC, observados 0s

requisitos da subclausula anterior.

45.9. A PARTE vencida no procedimento de arbitragem arcard com todos os custos

do procedimento, incluindo 0s honorarios dos arbitros.

45.9.1. Na hipétese de procedéncia parcial do pleito levado ao Tribunal Arbitral, os
custos serdo divididos entre as PARTES, se assim entender pertinente o Tribunal Arbitral,

na propor¢ao da sucumbéncia de cada uma.

45.10. Caso seja necessaria a obtencdo de medidas coercitivas ou de urgéncia antes
da constituicdo do Tribunal Arbitral, ou mesmo durante o procedimento amigdvel de
solucdo de divergeéncias, as PARTES poderdo requeré-las diretamente ao Poder

Judiciario.

45.11. As decisdes do painel de arbitragem serdo definitivas para o impasse €

vinculardo as PARTES.

45.12. Caso venha a ser editado normativo regulamentando o procedimento aplicavel
para selecdo de camara arbitral nos casos que envolverem a Administracdao Municipal,

prevalecerao as disposicdes do referido normativo em detrimento das contidas nest

L.
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CONTRATO, notadamente caso a selecdo pela camara arbitral indicada pela subclausula

45.2 se afigure contraria.
CAPITULO XV — DA INTERVENGAO
CLAUSULA 462 — DA INTERVENGAO

46.1. O PODER CONCEDENTE podera intervir na CONCESSAO, a fim de assegurar a
adequagdo e continuidade da prestagao do OBJETO, bem como o fiel cumprimento das
normas contratuais, regulamentares ¢ legais pertinentes, nos termos do art. 32 e

seguintes da Lei Federal n° 8.987/1995.

46.2. Quando nao justificarem a caducidade da CONCESSAO, sdo situagbes que
autorizam a decretagdo da intervengao pelo PODER CONCEDENTE, a seu critério e a vista
do interesse publico, sem prejuizo das penalidades cabiveis e das responsabilidades

incidentes:

a) paralisagdo das atividades OBJETO fora das hipoteses admitidas neste

CONTRATO esem a apresentagao de razdes aptas a justifica-las;

b) situacdes que impliquem elevado risco a0 meio ambiente ¢ a seguranga de
pessoas e bens;

c) ma-administracdo que coloque em risco a continuidade da CONCESSAO;

d) inadequacdes, insuficiéncias ou deficiéncias graves e reiteradas dos servigos,

obras e demais atividades do OBJETO, caracterizadas pelo ndo atendimento

sistematico das obrigagdes previstas neste CONTRATO;

\l
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el utilizagao de infraestrutura da AREA DA CONCESSAO para fins ilicitos; e
f) omissdo na prestagao de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento de

4bice a sua atividade fiscalizatoria.

46.3. A intervencdo far-se-a por ato do PODER CONCEDENTE, que conterd, dentre

outras informagoes pertinentes:

a) os motivos da intervengao e sua justificativa;

b) o prazo, que sera de no maximo 180 (cento e oitenta) dias, prorrogavel
excepcionalmente por mais 01 (um) ano, de forma compativel e proporcional

aos motivos que ensejaram a intervencao;

c) os objetivos e os limites da intervencgao; e

d) o nome e a qualificagao do interventor.

46.4. Decretada aintervencao, o PODER CONCEDENTE tera o prazo de 30 (trinta) dias
para instaurar processo administrativo com vistas a comprovar as causas determinantes
da medida e apurar eventuais responsabilidades, assegurado o contraditorio e a ampla

defesa.

46.5. A decretacio da intervencao levara ao imediato afastamento dos
administradores da SPE, e ndo afetara o curso regular dos negocios da SPE, tampouco

seu normal funcionamento.

46.6. N3o sera decretada a intervencao quando, a juizo do PODER CONCEDENTE, ela

for considerada in6cua, injustamente benéfica a SPE ou desnecessaria.
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46.7. Seré declarada a nulidade da intervenc3o se restar comprovado que 0 PODER
CONCEDENTE ndo observou 0s pressupostos legais e regulamentares, ou 0s principios
da Administracdo Publica, devendo a CONCESSAO ser imediatamente devolvida a SPE,

sem prejuizo do seu direito a eventual indenizagao.

46.8. Cessada aintervengdo, se ndo for extinta a CONCESSAO, o OBJETO voltara a ser

de responsabilidade da SPE.

46.9. As receitas realizadas durante o periodo de intervencao serdo utilizadas para
cobertura dos encargos previstos para 0 cumprimento do OBJETO, incluindo-se 0s
encargos com seguros e garantias, encargos decorrentes de FINANCIAMENTO e o

ressarcimento dos custos de administragao.

46.9.1. O eventual saldo remanescente, finda a intervenc3o, serd entregue a SPE, a nao
ser que seja extinta a CONCESSAO, situacdo em que tais valores reverterdo ao PODER

CONCEDENTE.
CAPITULO XVI — DA EXTINGAO DA CONCESSAO

CLAUSULA 472 — DOS CASOS DE EXTINGAO

47.1. A CONCESSAO considerar-se-a extinta, observadas as normas legais especificas,

quando ocorrer:

a) o término do prazo contratual;
b) a encampagao;
c) a caducidade;
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d) a rescisao;
e) a anulagdo; e
f) a faléncia ou extingdo da SPE.

47.2. Extinta a CONCESSAO, retornam para o PODER CONCEDENTE todos os BENS
REVERSIVEIS, direitos e privilégios vinculados 3 SPE, incluindo-se aqueles a ela
transferidos pelo PODER CONCEDENTE, ou por ela adquiridos, no ambito da
CONCESSAO.

47.3. Extinta a CONCESSAO, havera a imediata assuncdo do OBJETO pelo PODER
CONCEDENTE, procedendo-se aos levantamentos, avaliagdes e liquidacdes necessarios,
bem como a ocupacdo das instalagbes e a utilizacdo, pelo PODER CONCEDENTE, de
todos os BENS REVERSIVEIS.

A47.4. Extinto o CONTRATO antes do seu termo, O PODER CONCEDENTE, sem prejuizo

de outras medidas cabiveis, podera:

a) ocupar, temporariamente, bens méveis e imoveis e valer-se de pessoal
empregado na prestacdo das atividades consideradas imprescindiveis a

continuidade da CONCESSAQ; e

b) manter os contratos firmados pela SPE com terceiros pelo prazo e condigdes
inicialmente ajustados, respondendo os terceiros pelos prejuizos decorrentes

do n3o cumprimento das obrigagoes assumidas.

)
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47.5. Em qualquer hipétese de extincdo do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE
assumira, direta ou indiretamente e de maneira imediata, a operagao da CONCESSAO,

para garantir sua continuidade e regularidade.
CLAUSULA 482- DO TERMINO DO PRAZO CONTRATUAL

48.1. A CONCESSAO extingue-se quando se verificar o término do prazo de sua
duracdo, também se extinguindo, por consequéncia, as relagdes contratuais entre as

PARTES, com excegao daquelas expressamente previstas neste CONTRATO.

48.1.1. Quando do advento do termo contratual, e ressalvadas as hipoteses
expressamente previstas neste CONTRATO, ou aquelas que contarem com a anuéncia
do PODER CONCEDENTE, a SPE sera responsavel pelo encerramento de quaisquer
contratos inerentes a CONCESSAO e celebrados com terceiros, segundo as regras para
calculo e pagamento dos valores residuais, nos termos da legislacdo vigente, assumindo

todos os onus dai resultantes.

48.2. Até 24 (vinte e quatro) meses antes da data do término de vigéncia contratual,
o PODER CONCEDENTE estabelecera, em conjunto e com a cooperacdo da SPE,
programa de desmobilizagdo operacional, a fim de definir as regras e procedimentos

para a assun¢ao da operacao pelo PODER CONCEDENTE, ou por terceiro autorizado.
CLAUSULA 492 — DA ENCAMPACAO

49.1. OPODER CONCEDENTE podera, durante a vigéncia do CONTRATO, e por motivo
de interesse publico, promover a retomada da CONCESSAO, nos termos da legislagao e

ap6s prévio pagamento, 3 SPE, de indenizagao.
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49.1.1. A indenizac3o devida a SPE em caso de encampagao cobrira:

a) as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS REVERSIVEIS e ainda ndo
amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento

deste CONTRATO;

b) todos os encargos e dnus decorrentes de multas, rescisdes e indenizagoes que
se fizerem devidas a fornecedores, FINANCIADOR(ES), contratados e terceiros
em geral, inclusive honorarios advocaticios, em decorréncia do consequente

rompimento dos respectivos vinculos contratuais; e

c) todas as despesas causadas pela encampacdo, bem como 0s Custos de rescisao

antecipada dos contratos celebrados pela SPE para a execucgao do OBJETO.

49.1.2. O calculo do valor da indenizagdo dos BENS REVERSIVEIS nio amortizados sera
feito com base no valor contabil constante das demonstracdes contabeis da SPE,
apurado segundo a legislagdo aplicavel e as regras contabeis pertinentes,
desconsiderados os efeitos de eventual reavaliagdo de ativos, salvo quando essa tiver
sido feita com autorizagdao expressa e sem ressalvas nesse sentido do PODER

CONCEDENTE.

49.1.3. As multas, indenizagdes e quaisquer outros valores devidos pela SPE ao PODER

CONCEDENTE serdo descontados da indeniza¢do previstas para 0 €aso de encampagao.
CLAUSULA 502 — DA CADUCIDADE

50.1. Além dos casos enumerados pela Lei Federal n® 8.987/1995 e dos demais casos

previstos neste CONTRATO, e sem prejuizo da aplicagdo das demais penalidades
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aplicaveis, como a multa, o PODER CONCEDENTE podera promover a decretacdo da

caducidade da CONCESSAO nas seguintes hipéteses:

a)

b)

c)

d)

e)

g

quando 0s servigos do OBJETO estiverem sendo reiteradamente prestados ou
executados de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas,
critérios, o FATOR DE DESEMPENHO e demais parametros definidos neste
CONTRATO e seus ANEXOS;

quando a SPE descumprir reiteradamente clausulas contratuais ou disposicoes

legais ou regulamentares relacionadas 3 CONCESSAO;
quando ocorrer desvio da SPE de seu objeto social;

quando houver atrasos relevantes no cumprimento do prazo para conclusao
das obras, iguais ou superiores a 12 (doze) meses, que levem a deterioragdo

significativa e generalizada na qualidade dos servicos prestados;

quando houver alteracdo do controle acionario da SPE, sem prévia e expressa

aprovagao do PODER CONCEDENTE, consoante o disposto neste CONTRATO;

quando a SPE paralisar 0s servigos do OBJETO ou concorrer para tanto, perder
ou comprometer as condigdes economicas, financeiras, técnicas oOu

operacionais necessarias 4 consecugdo adequada do OBIJETO;

quando a SPE descumprir a obrigagdo de contratar e manter em plena vigéncia
as apélices de seguro ou quando ndo mantiver a GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, nos termos deste CONTRATO;
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h) quando a SPE ndo cumprir tempestivamente as penalidades a ela impostas pelo
PODER CONCEDENTE, inclusive o pagamento de multas; em virtude do

cometimento das infragdes previstas neste CONTRATO;

i) quando a SPE ndo atender a intimagdo do PODER CONCEDENTE no sentido de

regularizar a prestacao dos servigos do OBJETO;

i) quando a SPE for condenada em sentenga transitada em julgado por sonegacao

de tributos, inclusive contribuigdes sociais; e

k) na hipotese de a a SPE apresentar FATOR DE DESEMPENHO igual ou inferior a
0,5 (zero virgula cinco) por 12 (doze) meses consecutivos, nos termos do ANEXO

IV do CONTRATO — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

50.2. A decretagdo da caducidade da CONCESSAO devera ser precedida de
verificagdo da inadimpléncia da SPE em processo administrativo, assegurado o direito a

ampla defesa e ao contraditorio.

50.3. N3o sera instaurado processo administrativo de inadimpléncia antes de
comunicados a SPE, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos na
subclusula anterior, dando-se um prazo razodvel, nunca inferior a 05 (cinco) dias uteis,
para se corrigirem, se possivel, as falhas e transgressbes apontadas e para ©

enquadramento nos termos contratuais.

50.4. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimpléncia, a
caducidade sera declarada por ato do PODER CONCEDENTE, independentemente de

indenizagdo prévia, calculada no decurso do processo.

1|
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50.4.1. Além das indenizagbes previstas na subclausula anterior, a decretagdo da
caducidade gerara ao PODER CONCEDENTE o direito executar a GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO prevista na subclausula 36.1 deste CONTRATO.

50.4.2. A decretacio da caducidade ndo acarretara para o PODER CONCEDENTE
qualquer espécie de responsabilidade em relacdo a onus, encargos, obrigacdes ou
compromissos com terceiros assumidos pela SPE, notadamente em relagao a obrigagdes

de natureza trabalhista, tributaria e previdenciaria.

50.4.3. Decretada a caducidade, a indenizagao 3 SPE devida pelo PODER CONCEDENTE
ficara limitada as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS REVERSIVEIS, ainda
n3o amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir
a continuidade e atualidade do servico, descontado o valor das multas contratuais e dos

danos causados pela SPE.
CLAUSULA 512 - DA RESCISAO CONTRATUAL

51.1. Este CONTRATO podera ser rescindido por iniciativa da SPE, no caso de
descumprimento pelo PODER CONCEDENTE de suas obrigacdes, mediante acdo judicial
especialmente intentada para esse fim, nos termos do artigo 39 da Lei Federal n°

8.987/1995.

51.2. Os servicos do OBJETO ndo poderao ser interrompidos ou paralisados até o

transito em julgado da sentenga que decretar a rescisdo do CONTRATO.

51.3. A indenizacdo devida a SPE, no caso de rescisdo judicial, sera equivalente a
encampagao, calculada pelos mesmos critérios descritos na CLAUSULA 492 — deste

CONTRATO.
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CLAUSULA 522 — DA ANULAGAO DO CONTRATO

52.1. O CONTRATO podera ser anulado nos termos da lei observando-se 0 principio

do contraditério e ampla defesa.

52.2. Aindenizacdo devida a SPE, no caso de anulacio do CONTRATO, sera calculada
na forma da CLAUSULA 492 — deste CONTRATO.

52.2.1. Aindenizacio ndo sera devida se a SPE tiver concorrido para a ilegalidade e nos
casos em que a ilegalidade Ihe for imputada de forma exclusiva, caso em que 3

indenizac3o a ela devida sera apurada nos termos da CLAUSULA 502 — deste CONTRATO.
CLAUSULA 532— DA FALENCIA OU DA EXTINCAO DA SPE

53.1. Na hipotese de extingdo do CONTRATO por faléncia ou extingao da SPE, a
indenizagao ficara limitada ao valor das parcelas dos investimentos vinculados a BENS
REVERSIVEIS, ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o
objetivo de garantir a continuidade e atualidade do servigo concedido, descontado o

valor das multas contratuais e dos danos eventualmente causados pela SPE.

53.2. Nio podera ser procedida a partilha do respectivo patrimonio social da SPE
falida sem que o PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto de vistoria, o estado em
que se encontram 0s BENS REVERSIVEIS, e sem que se efetue o pagamento das quantias
devidas ao PODER CONCEDENTE, a titulo de indeniza¢do ou a qualquer outro titulo,

observada a preferéncia dos credores com garantia legal.
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CAPITULO XVII — DAS DISPOSICOES FINAIS
CLAUSULA 542— DO ACORDO COMPLETO

54.1. A SPE declara que o CONTRATO e os seus ANEXOS constituem a totalidade dos

acordos que regulam a CONCESSAO.

54.2. O PODER CONCEDENTE podera propor a celebracdo de termo aditivo a este
CONTRATO com o objetivo de esclarecer ou detalhar as questdes de regulagao

contratual.

54.2.1. O instrumento de regulagdo objeto do termo aditivo de que trata a subclausula
anterior servira exclusivamente como mecanismo de detalhamento das obrigagdes

previstas neste CONTRATO, nao podendo criar novas obrigagoes.
CLAUSULA 552—  ANTICORRUPCAO

55.1. Para a execucdo deste CONTRATO, nenhuma das PARTES podera oferecer, dar
ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagao, compensagdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras
ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja
de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele
nio relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da

mesma forma.

A |
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CLAUSULA562— DA COMUNICAGAO ENTRE AS PARTES

56.1. As comunicagoes entre as PARTES serao efetuadas por escrito e remetidas:

a) em maos, desde que comprovadas por protocolo;
b) por correio registrado, com aviso de recebimento; e
c) por correio eletronico, desde que comprovada a recep¢ao.

56.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicacdes, os seguintes

enderecos e enderego eletronico, respectivamente:

a) PODER CONCEDENTE: mitakano@prefeitura.sp.gov.br; ti_agochaves@Drefeitura.sn,qov,br

b) SPE: gilberto@quantumpar.com.br; licitacoes@guantumpar.com.br

56.3. Qualquer das PARTES podera modificar o seu endereco postal e enderego

eletrénico, mediante comunicagdo a outra PARTE, conforme acima.

56.4. Nos casos omissos, a SPE dever4 solicitar orientacdo do PODER CONCEDENTE.

56.5. As notificagdes e comunicagbes serao consideradas devidamente recebidas na
data (i) constante do aviso de recebimento; (ii) de entrega do oficio judicial ou
extrajudicial; (iii) do comprovante de entrega de fac-simile; ou (iv) do comprovante de

entrega por servigo de courier internacionalmente conhecido.

\
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CLAUSULA 572— DA CONTAGEM DE PRAZOS

57.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO e seus ANEXOS, contar-se-

30 em dias corridos, salvo se estiver expressamente feita referéncia a dias uteis.
57.2. Em todas as hipoteses, deve-se excluir o primeiro dia e contar-se 0 ultimo.

57.3. Salvo disposi¢do em contrario, sG se iniciam e vencem 0s prazos em dias de
expediente do PODER CONCEDENTE, prorrogando-se para o préximo dia util nos casos

em que a data de inicio ou vencimento coincidir em dia em que nao ha expediente.

57.4. O decurso dos prazos contratuais para providéncias do PODER CONCEDENTE
sem a tempestiva manifestacao deste n3o equivalerd a anuéncia ou aprovagdo tacita de

qualquer pleito ou manifestacado da SPE.
CLAUSULA 582 — DO EXERCICIO DE DIREITOS

58.1. Sequalqueruma das PARTES permitir, mesmo por omissdo, o descumprimento,
no todo ou em parte, de quaisquer das clausulas ou condigdes deste CONTRATO e de
seus ANEXOS, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou, de qualquer modo, afetar ou
prejudicar tais clausulas ou condigdes, as quais permanecerao inalteradas, como se

nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.

58.1.1. Em qualquer hipétese, nao estara configurada novagao ou mesmo renuncia a

direitos, tampouco defeso o exercicio posterior destes.
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58.2. A renuncia de uma PARTE quanto a qualquer direito nao sera valida caso ndo
seja manifestada por escrito e devera ser interpretada restritivamente, ndo permitindo

sua extensdo a qualquer outro direito ou obrigacdo estabelecido neste CONTRATO.

CLAUSULA 592 — DA INVALIDADE PARCIAL E INDEPENDENCIA ENTRE AS
CLAUSULAS DO CONTRATO

59.1. Sempre que possivel, cada disposi¢ao deste CONTRATO devera ser interpretada

de modo a se tornar vélida e eficaz a luz da legislagdo aplicavel.

59.2. Caso alguma das disposicdes deste CONTRATO seja considerada ilicita, invalida,
nula ou inexequivel por decisao judicial, ela devera ser julgada separadamente do
restante do CONTRATO e substituida por disposicdo licita e similar, que reflita as

intencdes originais das PARTES, observando-se os limites da legislacao.

59.2.1. Todas as demais disposicdes continuardo em pleno vigor e efeito, nao sendo

prejudicadas ou invalidadas.

CLAUSULA 602 - DO FORO

60.1. Fica eleito o foro central da Comarca de S3o Paulo, Estado de Sdo Paulo, para
dirimir qualquer controvérsia entre as PARTES decorrentes do CONTRATO que nao
esteja sujeita aos procedimentos previstos no CAPITULO XIV neste CONTRATO, bem

cOMO para a execugao da sentenca arbitral e atendimento de questdes urgentes.

E por assim estarem de pleno acordo com as disposigdes e condigoes do presente

CONTRATO, as PARTES o assinam em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presenga

|\ !
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das testemunhas, que também 0 assinam, para que se produzam seus efeitos legais e

juridicos.
S0 Paulo, 14 de dezembro de 2021

PARTES:

/éon APARECIDO DOSSANTOS
Secretario Municipal'da J

Presidente da SPE
5ol da Saude Concessionaria de Energia Solar SPE S/A
Sociedade de Proposito Especifico

e —— e

(1}
!
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INTERVENIENTE ANU ENTE

ume -

HELIO RU&ENS DE OLIVEIRA MENDES
Diretor Presidente da SPDA
INTERVENIENTE ANUENTE

L x‘-

f o
[, f

MAURICIO AKIHIRO MAKI
Diretor Administrativo
Financeiro da SPDA
INTERVENIENTE ANUENTE

TESTEMUNH)!/\S/

gl // Y &7 . o —

Nome: T gfﬂ’{exsand sta Grego /ﬁome: Marcelo Itiro Takano
4 /
/
CPF/MF: 044.657.046-07 / CPF/MF: 217.584.588-52
S
RG: 10.104.302 RG: 24.179.565-5
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