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PREAMBULO
MINUTA DE CONTRATO
CONCORRENCIA N2 [¢]
Pelo presente instrumento:

a) O Municipio de S3ao Paulo, com sede na Rua [e], CNPJ n? [], representado pelo
Secretario Municipal de Educacao, portador da Carteira de Identidade n2 [e], inscrito no
CPF/MF sob o n2 [e], residente em S3o Paulo-SP, neste ato denominado PODER
CONCEDENTE; e

b) A empresa [®], com sede na [®], inscrita no CNPJ/MF sob o n2 [e], representada
por seu presidente [nome e qualificacdo], portador da Carteira de Identidade n? [e],
inscrito no CPF/MF sob o n? [e], residente em [e], neste ato denominada
CONCESSIONARIA.

PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA, doravante denominados em conjunto como
“PARTES” e, individualmente, como “PARTE”,

com a interveniéncia e anuéncia da Companhia Sdo Paulo de Desenvolvimento e
Mobilizagdo de Ativos, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 [e], representada por seu
presidente [nome e qualificagao], portador da Carteira de Identidade n2 [®], inscrito no
CPF/MF sob o n2 [e], residente em [®], neste ato denominada SPDA,

RESOLVEM celebrar o presente contrato de CONCESSAO, o qual teve sua lavratura
autorizada pelo Despacho Autorizatério numero SEl [e], datado de [®], assinado por [e],
compreendendo a Parceria Publico-Privada (PPP), na modalidade Concessdo
Administrativa, para a requalificacdo e conservacao de Unidades Educacionais da DRE
Sdo Mateus na Cidade de S3do Paulo, em conformidade com o disposto no EDITAL da
Concorréncian? [e], na Lei Federal n2 11.079/2004 e, subsidiariamente, na Lei Municipal
n? 13.479/2002, na Lei Municipal n? 14.517/2007, na Lei Federal n? 8.987/1995, na Lei
Federal n? 9.074/1995, na Lei Federal n? 8.666/1993, e demais normas que regem a
matéria, disciplinando-se pelas clausulas e condi¢des fixadas neste instrumento, a seguir
transcritas.
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CAPITULO I — DAS DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA 12 DAS DEFINICOES

1.1.  Para fins deste CONTRATO e de seus ANEXOS ou de qualquer outro documento
que deva ser fornecido no ambito deste CONTRATO, os termos empregados, no singular
ou no plural, em letras maiusculas, terdo os significados definidos no ANEXO VI do
EDITAL - GLOSSARIO.

CLAUSULA 22 DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

2.1. Integram o presente CONTRATO, como partes indissocidveis, os seguintes
ANEXOS:

a) ANEXO | — EDITAL E SEUS ANEXQOS;

b) ANEXO Il = PROPOSTA COMERCIAL;

c) ANEXO Ill - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

d) ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;

e) ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAGAO E DO APORTE;
f) ANEXO VI — DIRETRIZES PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL;

g) ANEXO VIl — MATRIZ DE RISCO; e

h) ANEXO VIl — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATOS DE
ADMINISTRACAO DE CONTAS.

2.1.1. Integram o presente CONTRATO, como partes indissociaveis, os seguintes
APENDICES:

2.1.1.1. Do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA:

a) APENDICE | - PROGRAMA DE NECESSIDADES; e
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b) APENDICE Il — PLANO REFERENCIAL DE MOBILIARIOS.

2.1.1.2. Do ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E
DO APORTE:

a) APENDICE | — RELACAO DOS MODULOS NUVEMS.

2.1.1.3. Do ANEXO VIl — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATOS DE
ADMINISTRAGAO DE CONTAS:

a)  APENDICE | — MINUTA DO CONTRATO DE NOMEACAO DE AGENTES DE
GARANTIAS E ADMINISTRACAO DE CONTAS.

CLAUSULA 32 DA LEGISLACAO APLICAVEL E DO REGIME JURIDICO DO CONTRATO

3.1. A CONCESSAO estd sujeita as disposi¢cdes do presente CONTRATO e de seus
ANEXOS, as leis vigentes no Brasil —com expressa renuncia a aplicacdo de qualquer outra
—, € aos preceitos de direito publico, sendo-lhe aplicéveis, supletivamente, os principios
da teoria geral dos contratos e as disposicdes de direito privado.

3.2. A CONCESSAO serd regida pelas seguintes normas, ou aquelas que vierem a lhes
substituir:

a) Constituicdo Federal de 1988;

b) Lei Federal n2 11.079, de 30 de dezembro de 2004;

c) Lei Federal n2 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, subsidiariamente;
d) Lei Federal n2 9.074, de 07 de julho de 1995;

e) Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993, subsidiariamente;

f) Lei Federal n2 9.307, de 23 de setembro de 1996;

g) Lei Federal n? 13.709, de 14 de agosto de 2018;

h) Lei Municipal n2 13.278, de 07 de janeiro de 2002;
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Lei Municipal n2 14.098, de 8 de dezembro de 2005;
Lei Municipal n.2 14.145, de 7 de abril de 2006;
Lei Municipal n2 14.223, de 26 de setembro de 2006;

Lei Municipal n? 14.517, de 16 de outubro de 2007;

Lei Municipal n2 16.050, de 31 de julho de 2014, e respectivas regulamentagdes;

Lei Municipal n2 16.402, de 22 de maio de 2016, e respectivas regulamentacgdes;

Lei Municipal n? 16.642 de 9 de maio de 2017;

Lei Municipal n? 16.703, de 04 de outubro de 2017;

Lei Municipal n217.731, de 06 de janeiro de 2022;

Decreto Municipal n2 44.279, de 24 de dezembro de 2003;

Decreto Municipal n2 45.552, de 29 de novembro de 2004;

Decreto Municipal n2 49.914, de 14 de agosto de 2008;

Decreto Municipal n2 50.977, de 06 de novembro de 2009;

Decreto Municipal n2 57.776, de 7 de julho de 2017;

Decreto Municipal n2 58.332, de 20 de julho de 2018;

Decreto Municipal n2 58.426, de 18 de setembro de 2018;

Decreto Municipal n2 58.943, de 5 de setembro de 2019;

Decreto Municipal n2 59.660, de 4 de agosto de 2020;

Decreto Municipal n2 59.963, de 7 de dezembro de 2020;
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bb)  Decreto Municipal n2 60.067, de 10 de fevereiro de 2021; e
cc) Outras normas legais, técnicas e instrucées normativas pertinentes.

3.3. Neste CONTRATO e em seus ANEXOS, as referéncias as normas aplicaveis no
Brasil deverdo também ser compreendidas como referéncias a legislacdio que as
substitua, complemente ou modifique.

CLAUSULA 42 DA INTERPRETACAO

4.1. Na interpretacdo, integracdo ou aplicacdo de qualquer disposicdo deste
CONTRATO, deverao ser consideradas as clausulas contratuais e, depois, as disposi¢des
dos ANEXOS que nele se consideram integrados, conforme indicado na CLAUSULA 22.

4.2. Nos casos de divergéncia entre as disposicdes deste CONTRATO e as disposicdes
dos ANEXOS que o integram, prevalecerao as disposi¢des deste CONTRATO.

4.3. Nos casos de divergéncia entre ANEXOS posteriormente agregados ao
CONTRATO, prevalecerd aquele de data mais recente.

4.4. Asreferéncias a este CONTRATO ou a qualguer outro documento devem incluir
eventuais alteracdes e aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES.

4.5. As referéncias deste CONTRATO e de seus ANEXOS as normas técnicas e
legislacdo incluem todas as suas alteragdes, substituicdes, consolidacdes e respectivas
regulamentacodes, salvo se expressamente disposto de forma diferente.

CAPITULO Il - DO OBJETO DA CONCESSAO E DOS PROGRAMAS QUE O COMPOEM

CLAUSULA 52 DO OBJETO

5.1. O OBJETO da presente LICITACAO é a Parceria Publico-Privada (PPP), na
modalidade concessdo administrativa, para a requalificacdo e conservacdao de
UNIDADES EDUCACIONAIS da DRE SAO MATEUS na Cidade de S3o Paulo, nos termos
deste CONTRATO e seus ANEXOS.
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5.2. O OBJETO da CONCESSAO compreende a execucdo de 3 (trés) PROGRAMAS
centrais, conforme cronogramas e encargos previstos neste CONTRATO e em seus
ANEXQOS, a seguir relacionados.

5.2.1. O PROGRAMA DE REQUALIFICACAO refere-se as interven¢des necessdrias,
inclusive estruturais, para adequacdo das UNIDADES ESCOLARES PREEXISTENTES as
necessidades pedagdgicas dos USUARIOS.

5.2.2. O PROGRAMA DE IMPLANTACAO compreende todas as intervencdes para a
elaboracdo dos projetos de arquitetura e engenharia, assim como a fase de construcao
e integral implantacdo de 4 (quatro) MINICEUS previstos neste CONTRATO e em seus
ANEXOS.

5.2.3. O PROGRAMA DE OPERACAO refere-se ao conjunto de encargos e obrigacdes
para a operacao das UNIDADES EDUCACIONAIS que deverdao ser observados e
cumpridos pela CONCESSIONARIA.

5.3.  As caracteristicas e especificacGes técnicas referentes a execucdo do OBJETO
estdo indicadas neste CONTRATO e em seus respectivos ANEXOS.

5.4. Sem prejuizo do disposto neste CONTRATO e seus ANEXOS, a execuc¢do do
OBJETO devera obedecer ao disposto nas normas, padrdes e demais procedimentos
constantes da legislacdo aplicadvel e normas infralegais.

5.5. O OBJETO da presente CONCESSAO n3o inclui as seguintes atividades e servicos
prestados, que continuardo sob a responsabilidade da SME ou demais érgdos e/ou
entidades competentes:

a) Servicos educacionais e pedagdgicos prestados nas UNIDADES EDUCACIONAIS;
b) Servicos educacionais e pedagdgicos prestados por meio da UniCEU;

c) Servicos, oficinas, cursos e projetos desenvolvidos nas UNIDADES
EDUCACIONAIS, sob a responsabilidade de outros érgdos e/ou entidades publicas do
Municipio de S3o Paulo, quando houver;

d) Servicos, cursos, oficinas e projetos desenvolvidos nas UNIDADES
EDUCACIONAIS sob a responsabilidade do Estado de Sao Paulo ou da Unido, quando
houver;
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e) Atividades culturais e esportivas oferecidas nas UNIDADES EDUCACIONAIS
prestadas pessoas ou entidades que vierem a firmar contrato, termo de colaborac¢do ou
outro tipo de ajuste com o Municipio de S3o Paulo para tal;

f) Coordenagao pedagodgica e supervisdao disciplinar do corpo discente das
UNIDADES EDUCACIONAIS e da UniCEU; e

g) Alimentagao escolar dos EDUCANDOS das UNIDADES EDUCACIONAIS.

CLAUSULA 62 DO PROGRAMA DE REQUALIFICAGAO

6.1. O PROGRAMA DE REQUALIFICACAO compreende todas as intervencdes
necessarias a cargo da CONCESSIONARIA, a fim de adequar as UNIDADES ESCOLARES
PREEXISTENTES e suas PRACAS INTEGRADAS as necessidades pedagodgicas dos
USUARIOS, nos termos deste CONTRATO e do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA, e sera composto pela fase de INTERVENCOES INICIAIS e pela fase de
REFORMA COMPLETA.

6.2. O PROGRAMA DE REQUALIFICACAO terd inicio com a emissdo da ORDEM DE
INICIO e serd concluido com a emissdo da ORDEM DE SERVICO DEFINITIVA para todas as
UNIDADES ESCOLARES PREEXISTENTES.

6.2.1. A CONCESSIONARIA terd um prazo maximo de 60 (sessenta) meses para a
conclusdo do PROGRAMA DE REQUALIFICACAO.

6.3. A fase de INTERVENCOES INICIAIS, conforme definida no ANEXO Il — CADERNO
DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, terd inicio com a emissdo da ORDEM DE INICIO e
devera ser concluida em até 6 (seis) meses da DATA DA ORDEM DE INICIO.

6.4. A fase de REFORMAS COMPLETAS compreende todas as reformas, inclusive
obras de engenharia e intervengdes estruturais, necessarias para proporcionar a plena
adequacdo da UNIDADE ESCOLAR PREEXISTENTE as condigdes previstas no ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA e garantir a adequabilidade e
usabilidade dos ambientes das UNIDADES ESCOLARES PREEXISTENTES as necessidades
dos USUARIOS.

6.5. A apresentacdo e aprovacdo dos PROJETOS BASICOS no periodo de REFORMA
COMPLETA do PROGRAMA DE REQUALIFICACAO dar-se-4 conforme cronograma
estabelecido no ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.
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6.6. A CONCESSIONARIA terd o prazo de até 12 (doze) meses, contados da DATA DE
INICIO DAS OBRAS, para a conclusio da ETAPA DE OBRAS da UNIDADE ESCOLAR
PREEXISTENTE correspondente, nos termos do ANEXO IIl — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.

6.6.1. O prazo de que trata a subcldusula 6.6 podera ser estendido caso se comprove
gque o atraso ocorreu por solicitagdo do PODER CONCEDENTE para que houvesse a
interrupcdo e/ou reprogramacdo do cronograma fisico-financeiro das obras em virtude
de adequacbes necessdrias para a realocacdo dos EDUCANDOS ou melhor adequacdo
ao calendario escolar.

6.6.2. Caso seja necessaria uma extensdo do prazo de que trata a subclausula 6.6.1
superior a 6 (seis) meses, a CONCESSIONARIA tera direito & recomposicio do equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO.

6.6.3. A CONCESSIONARIA devera comunicar ao PODER CONCEDENTE quando
iniciar as intervencdes e obras de engenharia que compdem a REFORMA COMPLETA,
bem como manter o PODER CONCEDENTE permanentemente informado do
desenvolvimento das obras, nos termos do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.

6.7. Ap0s a conclusdo das intervengdes e obras de engenharia da ETAPA DE OBRAS
de REFORMA COMPLETA em cada UNIDADE ESCOLAR PREEXISTENTE, sera realizada
vistoria nos termos do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

6.7.1. Aprovadas as intervencbes que compdem a REFORMA COMPLETA, sera
emitido, para cada UNIDADE ESCOLAR PREEXISTENTE, o TERMO DEFINITIVO DE
ACEITACAO DE OBRAS correspondente.

6.7.2. Concluida a ETAPA DE OBRAS em cada UNIDADE ESCOLAR PREEXISTENTE,
caberd & CONCESSIONARIA solicitar e obter todas as autorizacdes, licencas e alvaras
necessarios ao pleno funcionamento da correspondente UNIDADE ESCOLAR
PREEXISTENTE.

6.7.3. Emitido o TERMO DEFINITIVO DE ACEITACAO DE OBRAS e comprovada a
posse, pela CONCESSIONARIA, das licencas e alvaras necessarios para a plena operacio
da UNIDADE ESCOLAR PREEXISTENTE, como o AVCB, o PODER CONCEDENTE emitira a
ORDEM DE SERVICO DEFINITIVA para a UNIDADE ESCOLAR PREEXISTENTE
correspondente.
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CLAUSULA 72 PROGRAMA DE IMPLANTAGAO

7.1. O PROGRAMA DE IMPLANTACAO compreende a elabora¢do dos projetos de
arquitetura, engenharia, construcdo e mobilidrio, assim como a fase de construcao e
integral implanta¢do dos 4 (quatro) MINICEUs, conforme encargos de obra e operagao
definidos no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

7.1.1. O PROGRAMA DE IMPLANTACAO dos 4 (quatro) MINICEUs terd inicio na DATA
DA ORDEM DE INICIO e devera ser finalizado em até 24 (vinte e quatro) meses, com a
emissdo da ORDEM DE SERVICO DEFINITIVA de todos os MINICEUs que compdem o
OBJETO deste CONTRATO.

7.2. A apresentacdo e aprovacdo dos PROJETOS BASICOS e demais documentos
técnicos necessarios para execu¢do do PROGRAMA DE IMPLANTACAO dar-se-4
previamente ao inicio das obras, nos termos do ANEXO |l - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.

7.3. Ao longo das obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, sera realizada vistoria nos
termos do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA e, no caso de
aprovacdo das obras e da mobiliagdo que compdem o PROGRAMA DE IMPLANTACAO,
serd emitida, para cada MINICEU, o TERMO DEFINITIVO DE ACEITACAO DE OBRAS
correspondente.

7.4. Concluidas as ETAPAS DE OBRAS do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, cabera a
CONCESSIONARIA solicitar e obter todas as autoriza¢des, licencas e alvards necessarios
ao pleno funcionamento dos MINICEUs.

7.5. Emitido o TERMO DEFINITIVO DE ACEITACAO DE OBRAS e comprovada a
obtenc3o, pela CONCESSIONARIA, das licengas e alvaras necessdrios para a entrada em
operacao do MINICEU, o PODER CONCEDENTE emitirda a ORDEM DE SERVICO
DEFINITIVA.

CLAUSULA 82 PROGRAMA DE OPERACAO

8.1. A CONCESSIONARIA é responsdvel, a partir da DATA DA ORDEM DE INICIO, pelos
encargos do PROGRAMA DE OPERACAO, conforme descrito no ANEXO IIl — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.
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8.1.1. Entre o periodo da DATA DA ORDEM DE INICIO e o da data de emissdo da
ORDEM DE SERVICO DEFINITIVA da respectiva UNIDADE ESCOLAR PREEXISTENTE pelo
PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA somente executara a parte dos encargos do
PROGRAMA DE OPERACAO que forem aplicéveis, conforme descrito no ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

8.1.2. Apds a emissdao da ORDEM DE SERVICO DEFINITIVA da respectiva UNIDADE
ESCOLAR PREEXISTENTE pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA executard
integralmente todos os encargos e obrigacdes relativos ao PROGRAMA DE OPERACAO
previstos no ANEXO IIl — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

8.2. Para os MINICEUs, A CONCESSIONARIA sera responsavel pela integralidade dos
encargos do PROGRAMA DE OPERACAO descritos no ANEXO Ill — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA a partir da ORDEM DE SERVICO DEFINITIVA do
MINICEU correspondente.

CLAUSULA 92 DO PRAZO

9.1. O prazo de vigéncia deste CONTRATO serd de 25 (vinte e cinco) anos, contados
da DATA DA ORDEM DE INICIO, n3o admitida prorrogacdo, salvo para efeito de
reequilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO, observadas a legislagdo federal e
municipal, bem como os termos e condig¢des fixados no CONTRATO.

9.2. A CONCESSIONARIA poder3, a seu critério, antecipar as obrigacdes previstas no
cronograma que consta do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA,
assumindo, integralmente, os riscos e os 6nus de tal antecipacao.

CLAUSULA 102 DA TRANSFERENCIA DA CONCESSAO

10.1. Durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, a transferéncia da CONCESSAO
somente poderd ocorrer mediante prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE,
observadas as condig¢des fixadas neste CONTRATO e desde que ndo se coloque em risco
a execucao do OBJETO.

10.2. A transferéncia da CONCESSAO somente poderd ser autorizada apds conclusdo
do PROGRAMA DE REQUALIFICACAO e mediante a comprovacdo do cumprimento
regular das obrigacBes assumidas pela CONCESSIONARIA.
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10.3. Para fins de obtencdo da anuéncia para a transferéncia da CONCESSAO, o
interessado devera:

a) atender as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e
regularidade juridica, fiscal e trabalhista necessarias a assun¢ao do OBJETO;

b) prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e
c) comprometer-se a cumprir todas as clausulas deste CONTRATO.

10.4. A transferéncia total ou parcial da CONCESSAO sem a prévia autoriza¢io do
PODER CONCEDENTE implicara a imediata caducidade da CONCESSAO.

10.5. Para fins da autorizacdo de que trata esta clausula, o PODER CONCEDENTE
examinara o pedido apresentado pela CONCESSIONARIA no prazo de até 30 (trinta) dias,
prorrogaveis por igual periodo, caso necessario, podendo, a seu critério, solicitar
esclarecimentos e documentos adicionais 8 CONCESSIONARIA e ao(s) FINANCIADOR(ES),
convocar os acionistas controladores da CONCESSIONARIA e promover quaisquer outras
diligéncias que considerar adequadas.

10.6. A autorizacdo para a transferéncia da CONCESSAO, caso seja concedida pelo
PODER CONCEDENTE, sera formalizada por escrito, indicando as condi¢des e requisitos
para sua realizagao.

CAPITULO 11l - DA CONCESSIONARIA

CLAUSULA 112 DA FINALIDADE E DO CAPITAL SOCIAL

11.1. A CONCESSIONARIA, estruturada sob a forma de sociedade por acdes, nos
termos da Lei Federal n? 6.404/1976, deverd indicar em seu estatuto social, como
finalidade exclusiva, a exploracdao do OBJETO, sendo sua composi¢ao societaria aquela
apresentada na LICITACAO e constante de seus instrumentos societdrios, os quais
deverdo ser entregues, atualizados, ao PODER CONCEDENTE.

11.2. O capital social minimo subscrito e integralizado da CONCESSIONARIA deve ser

igual ou superior a de RS 22.621.455,00 (vinte e dois milhdes e seiscentos e vinte e um
mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais).
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11.2.1. Na data da assinatura deste CONTRATO, devera ter sido integralizado o valor
minimo de RS 11.310.727,50 (onze milh&es e trezentos e dez mil e setecentos e vinte e
sete reais e cinquenta centavos) do capital social da CONCESSIONARIA, nos termos do
EDITAL.

11.2.2. Até o término de 6 (seis) meses contados a partir da DATA DA ORDEM DE
INICIO a CONCESSIONARIA deverd ter integralizado o valor total do capital social
minimo, de RS 22.621.455,00 (vinte e dois milhdes e seiscentos e vinte e um mil e
guatrocentos e cinquenta e cinco reais).

11.2.3. Apés 12 (doze) meses contados da conclusio do PROGRAMA DE
IMPLANTACAO, nos termos da CLAUSULA 72, a CONCESSIONARIA poderd reduzir seu
capital subscrito e integralizado, devendo, no entanto, respeitar e manter, no minimo,
o percentual de 90% (noventa por cento) do montante previsto na subclausula 11.2.2.

11.2.4. Apés 12 (doze) meses contados da conclusdo do PROGRAMA DE
REQUALIFICACAO, nos termos CLAUSULA 62, a CONCESSIONARIA podera reduzir seu
capital social subscrito e integralizado, devendo, no entanto, respeitar e manter, no
minimo, o percentual de 50% (cinquenta por cento) do montante previsto na
subclausula 11.2.2

11.2.5. No caso de aumento de investimento decorrente da execucdo de obras de
implantagdo de NUVEMs por meio do PROCEDIMENTO DE AMPLIACAO, a
CONCESSIONARIA deverd, previamente ao inicio da respectiva ETAPA DE OBRAS,
subscrever e integralizar aumento proporcional no seu capital social, sem prejuizo da
apresentacdo dos seguros necessarios e do reforco na GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO.

11.2.5.1. O aumento do capital social minimo a ser subscrito e integralizado no caso da
subcldusula 11.2.5 dar-se-a na razao de 1% (um por cento) sobre o valor da subcldusula
11.2 a cada RS 5.000.000,00 (cinco milhdes de reais) em volume de investimentos.

11.2.6. No caso de integralizagdo em bens, o processo avaliativo devera observar as
regras estabelecidas na Lei Federal n? 6.404/1976.

11.3. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter o PODER CONCEDENTE
permanentemente informado sobre a integralizacdo do capital referido nas
subclausulas anteriores, sendo facultado ao PODER CONCEDENTE realizar as diligéncias
e auditorias necessarias a verificacdo da regularidade da situacao.
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11.4. Durante todo o prazo do PROGRAMA DE REQUALIFICACAO, a CONCESSIONARIA
somente poderd reduzir o seu capital social abaixo do valor minimo estabelecido na
subcldusula 11.2 deste CONTRATO com prévia e expressa autorizacdo do PODER
CONCEDENTE.

11.5. A participacdo de capitais ndo nacionais na CONCESSIONARIA obedecerd a
legislagao brasileira em vigor.

11.6. A CONCESSIONARIA devera obedecer aos padrdes de governanca corporativa e
adotar contabilidade e demonstracdes financeiras padronizadas, incluindo a
observancia a Lei Federal 10.406/2002, Lei Federal n2 6.404/1976, as Normas Contabeis
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ao Cddigo Brasileiro de
governanga corporativa, regras e regulamentacdes da CVM.

11.7. A CONCESSIONARIA podera emitir obrigacdes, debéntures ou titulos financeiros
similares que representam obrigacdes de sua responsabilidade, em favor de terceiros,
observadas as disposicdes contidas na CLAUSULA 122 e CLAUSULA 252.

11.8. Os recursos a disposicio da CONCESSIONARIA deverdo ser aplicados
exclusivamente no desenvolvimento de atividades relacionadas 8 CONCESSAO de que
trata este CONTRATO, ressalvadas unicamente as aplicagdes financeiras.

11.9. A CONCESSIONARIA dever3 estar sediada no Municipio de S3o Paulo.

CLAUSULA 122 DA TRANSFERENCIA DO CONTROLE E DAS ALTERACOES
ESTATUTARIAS DA CONCESSIONARIA

12.1. Nenhuma altera¢dao societdria que implique na transferéncia do CONTROLE,
direto ou indireto, da CONCESSIONARIA serd admitida antes da conclusdo do
PROGRAMA DE REQUALIFICACAO, salvo em situacdes excepcionais, devidamente
autorizadas pelo PODER CONCEDENTE, em que reste demonstrada a auséncia de risco
para a continuidade do OBJETO, sob pena de caducidade da CONCESSAO.

12.2. Sem prejuizo do disposto na subcldusula 12.1, durante todo o prazo de vigéncia
deste CONTRATO, o controle societario direto da CONCESSIONARIA somente poderd ser
alterado mediante prévia e expressa autorizacdo do PODER CONCEDENTE, sob pena de
caducidade da CONCESSAO.
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12.3. A alteracdo do controle societario direto da CONCESSIONARIA somente sera
autorizada pelo PODER CONCEDENTE quando a medida ndo prejudicar, tampouco
colocar em risco, a execucdo deste CONTRATO.

12.4. Desde que possam, em bloco ou isoladamente, caracterizar a modificagdao do
CONTROLE societdrio direto da CONCESSIONARIA, consideram-se ato(s) também
sujeito(s) a prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE para fins deste CONTRATO:

a) a celebracdo de acordo de acionistas;
b) a emissdo de valores mobilidrios conversiveis em agdes; e
c) a instituicao de garantia e direitos a terceiros sobre agdes.

12.5. Aemissdo de valores mobilidarios ndo enquadraveis na situacdo descrita na alinea
“b)” da subclausula 12.4 devera ser sempre submetida ao conhecimento prévio do
PODER CONCEDENTE em até 15 (quinze) dias Uteis precedentes a respectiva emissao.

12.6. Atransferéncia ou alteracdo do CONTROLE indireto ou da participacdo por acoes
que n3o implique a transferéncia do CONTROLE societério direto da CONCESSIONARIA
devera ser objeto de comunicacdo ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 10 (dez)
dias antes da efetivacdo da respectiva operacgao.

12.7. O pedido para a autorizacdo da alteracdo do controle societdrio direto da SPE
devera ser apresentado ao PODER CONCEDENTE, por escrito, pela CONCESSIONARIA ou
pelo(s) FINANCIADOR(ES), contendo a justificativa para tanto, bem como elementos que
possam subsidiar a sua analise.

12.8. Para a obtenc¢do da anuéncia para transferéncia do controle societario direto da
SPE, o ingressante devera:

a) atender, conforme o caso, as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade
financeira e regularidade juridica e fiscal necessarias a assuncdo do OBJETO; e

b) zelar pelo cumprimento de todas as cldusulas deste CONTRATO.

12.9. Parafins de obtencdo da autorizacdo para transferéncia do CONTROLE societario
direto da SPE para os FINANCIADOR(ES), conforme o disposto na subcldusula 12.8, estes
deverdo:
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a) atender as exigéncias de regularidade juridica e fiscal necessdrias a assunc¢do do
OBIJETO;
b) apresentar plano relativo a promogao da reestruturagdo financeira da

CONCESSIONARIA e da continuidade da CONCESSAQ; e
c) assegurar o cumprimento de todas as cldusulas previstas neste CONTRATO.

12.10. A autorizag3o para a transferéncia do controle societario da CONCESSIONARIA,
caso seja concedida pelo PODER CONCEDENTE, sera formalizada por escrito, com a
indicacdo das condic¢des e requisitos para sua realizacao.

12.11. Durante todo o periodo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA também devera
submeter a prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE as modifica¢cdes no respectivo
estatuto social que envolvam:

a) a cisdo, fusao, transformacado ou incorporacdo da SPE;

b) a alteracdo do objeto social da SPE, respeitado o disposto na subclausula 11.1
deste CONTRATO;

c) o capital social da SPE, respeitado o disposto na subcldusula 11.4; e

d) a emissao de a¢des de classes diferentes que possa implicar em altera¢des na
governanca da SPE.

12.11.1. O PODER CONCEDENTE examinard o(s) pedido(s) encaminhado(s) pela
CONCESSIONARIA nos termos da presente cladusula no prazo de até 30 (trinta) dias,
prorrogaveis por igual periodo, caso necessario, podendo solicitar esclarecimentos e
documentos adicionais 8 CONCESSIONARIA e ao(s) FINANCIADOR(ES), convocar os
acionistas controladores da SPE e promover outras diligéncias consideradas adequadas.

12.12. Todos os documentos que formalizarem alteracdo no estatuto social da
CONCESSIONARIA, independentemente da necessidade, ou n3o, de autorizacdo prévia
do PODER CONCEDENTE, deverdo ser a ele encaminhados no prazo maximo de 30
(trinta) dias da respectiva alteracdo, para arquivamento, passando a fazer parte
integrante, quando for o caso, deste CONTRATO.
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CAPITULO IV — DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

CLAUSULA 132 DAS OBRIGAGCOES GERAIS DAS PARTES

13.1. As PARTES se comprometem a cooperar e a prestar o auxilio necessario ao bom
desenvolvimento das atividades da CONCESSAO.

CLAUSULA 142 DAS OBRIGACOES E PROIBICOES DA CONCESSIONARIA

14.1. Quanto a execucdo do OBJETO, a CONCESSIONARIA estara sempre vinculada ao
disposto neste CONTRATO, no EDITAL, nos seus ANEXOS, na PROPOSTA COMERCIAL
apresentada e na legislacao brasileira.

14.2. S3o obrigacdes da CONCESSIONARIA, sem prejuizo das demais obrigacdes
estabelecidas neste CONTRATO, em seus ANEXOS e na legislagdo aplicavel:

a) executar o OBJETO, cumprindo e respeitando as cldusulas e condi¢bes deste
CONTRATO e seus ANEXOS, da PROPOSTA COMERCIAL apresentada e dos documentos
relacionados, submetendo-se plenamente a regulamentacdo existente ou que venha a
ser editada, as normas da ABNT e/ou do INMETRO, ou outro 6rgdo regulamentador
competente, bem como as especificacdes e projetos pertinentes, aos prazos e as
instrucdes da fiscalizacdo do PODER CONCEDENTE, cumprindo, ainda, com as metas e
os parametros de qualidade e demais condicionantes para a execucao do OBJETO;

b) planejar, elaborar e executar todos os trabalhos técnicos e projetos necessarios
a execucdo do OBIJETO, sendo que quaisquer informacdes, plantas, estudos ou
documentos eventualmente disponibilizados pelo PODER CONCEDENTE serao
meramente referenciais, e sua utilizac3o dar-se-a por conta e risco da CONCESSIONARIA;
c) zelar pela posse e integridade da AREA DA CONCESSAO;

d) auxiliar na protecdo da AREA DA CONCESSAO e das UNIDADES EDUCACIONAIS
de atos de vandalismo e depredacdes, devendo acionar os drgdos competentes, caso

necessario;

e) captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessarios a execu¢ao do OBJETO;
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f) ndo permitir que terceiros se apossem da AREA DA CONCESSAO, comunicando
de imediato o PODER CONCEDENTE da ocorréncia de qualquer turbacdo de posse,
podendo adotar as medidas legais cabiveis e solicitar o auxilio dos 6rgaos competentes;

g) restituir a AREA DA CONCESSAO quando da extincdo deste CONTRATO, sem
direito de retengdo ou indenizagao;

h) manter, durante o prazo de vigéncia do CONTRATO, as condi¢des necessarias a
execucdo do OBJETO, incluida a manutencdo dos requisitos de habilitacdo juridica,
regularidade fiscal e qualificacdo técnica previstos no EDITAL;

i) dispor de equipamentos, materiais e equipe adequados para a consecucdo de
todas as obrigacOes estabelecidas neste CONTRATO, com a eficiéncia e a qualidade
contratualmente definidas;

i) indicar e manter um responsavel técnico a frente dos trabalhos com poderes
para representar a CONCESSIONARIA junto ao PODER CONCEDENTE, indicando as
formas para contato;

k) apresentar ao PODER CONCEDENTE os Planos e Projetos previstos no ANEXO lll
— CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, nos termos e nos prazos indicados,
acompanhado, quando for o caso, de estudos e pareceres de consultores independentes
e das aprovacoes das autoridades envolvidas;

1) apresentar ao PODER CONCEDENTE, antes do inicio de quaisquer obras, os
PROJETOS BASICOS elaborados para sua implementacdo, acompanhados, quando for o
caso, de estudos e pareceres de consultores independentes e das aprovacdes das
autoridades envolvidas;

m) cumprir todos os Planos, Programas e Projetos na forma aprovada, procedendo,
caso necessario, a sua alteracdo, nos termos do ANEXO IIl — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

n) adotar mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e
incentivo a denudncia de irregularidades e a aplicacdo efetiva de cédigos de ética e de
conduta (compliance), devendo para tal apresentar Programa de Integridade em até 12
(doze) meses, contados da DATA DA ORDEM DE INICIO;
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o) responsabilizar-se pela interlocu¢dao com terceiros, tais como érgdos publicos
(Policia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana, érgdos e companhias
de controle de trafego, etc.), concessiondrias de servicos publicos, os CONSELHOS
PARTICIPATIVOS das UNIDADES EDUCACIONAIS e empresas privadas, visando ao correto
desenvolvimento de todas as atividades previstas no OBJETO;

p) permitir a realizagdo de intervengdes artisticas nos ambientes e instalagdes das
UNIDADES EDUCACIONAIS, como grafite e muralismo, mediante a prévia aprovacao do
respectivo GESTOR DA UNIDADE EDUCACIONAL;

q) concluir o PROGRAMA DE REQUALIFICACAO e o PROGRAMA DE IMPLANTACAO
nos prazos e conforme as regras e diretrizes previstas no ANEXO Ill — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

r) permitir o acesso a toda a AREA DA CONCESSAO, a qualquer momento e quando
requerido, ao PODER CONCEDENTE, para a fiscalizacdo deste CONTRATO;

s) manter o PODER CONCEDENTE informado, mensalmente, do cumprimento das
ETAPAS DE OBRAS e, quando o caso, do cumprimento das etapas de execu¢ao de outras
obras que vierem a ser executadas no ambito deste CONTRATO, na forma do ANEXO Il
— CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

t) apresentar ao PODER CONCEDENTE a competente Anotagdo de
Responsabilidade Técnica - ART, em até 30 (trinta) dias antes do inicio de qualquer obra
ou servico de engenharia, conforme a Resolugdo n2 425/98 — CONFEA;

u) apresentar o registro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA,
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, dos profissionais ou empresas terceirizadas responsaveis pelos
servicos de engenharia, em conjunto com a apresentacdo dos PROJETOS BASICOS;

v) adotar o Livro de Ordem nas obras e servigcos de engenharia e arquitetura, nos
termos da legislacdo do sistema CONFEA/CREA,;

w) apos 30 (trinta) dias do efetivo inicio de quaisquer obras executadas no ambito
do CONTRATO, apresentar ao PODER CONCEDENTE a comunicac¢do do inicio da obra
junto ao Ministério do Trabalho, a matricula da obra junto ao INSS — CEl e os programas
de seguranca do trabalho obrigatérios;
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X) assumir integral responsabilidade pelos riscos inerentes a execugdo da
CONCESSAO, ressalvadas as hipdteses expressamente excepcionadas neste CONTRATO;

y) assumir integral responsabilidade civil e penal, pela boa execucdo e eficiéncia
das obras, intervengdes, servicos e demais atividades na execugdao do OBJETO, bem
como pelos danos destas decorrentes, por agao ou omissdao de seus empregados,
trabalhadores, prepostos, representantes, contratados ou parceiros, decorrentes da
execucdo do OBJETO, inclusive perante terceiros;

) assumir a integral responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na
execucdo do OBJETO;

aa) assumir a integral responsabilidade pelo uso indevido de patentes e/ou de
direitos autorais, ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual utilizados
indevidamente;

bb)  contratar os seguros para os riscos relevantes e usuais da CONCESSAO e os
seguros previstos neste CONTRATO, responsabilizando-se, em qualquer caso, pelos
danos causados por si, seus representantes, prepostos ou subcontratados, na execucao
da CONCESSAO, perante o PODER CONCEDENTE ou terceiros;

cc) responder perante o PODER CONCEDENTE e terceiros pelos servicos
subcontratados;

dd)  observar todas as determinacdes legais e regulamentares quanto a legislacdo
tributaria e a legislacdo trabalhista, previdencidria, de seguranca e medicina do trabalho
em relagdo aos seus empregados, prestadores de servicos, contratados ou
subcontratados, isentando o PODER CONCEDENTE de qualquer responsabilizacao
relacionada e apresentando-lhe, anualmente, relatério acompanhado da
documentacdo que comprove o atendimento das exigéncias legais correspondentes;

ee) manter a AREA DA CONCESSAO constantemente limpa, removendo entulhos,
sobras e demais materiais inserviveis, responsabilizando-se pela destinacdo, triagem,
transporte, armazenagem, descarte e/ou aproveitamento da sucata e dos residuos
eventualmente originados na CONCESSAO, inclusive aqueles decorrentes da logistica
reversa, observadas as normas técnicas pertinentes e os dispositivos da legislacdo
federal, estadual e municipal aplicaveis e as exigéncias quanto aos licenciamentos e
autorizacdes necessarios para essa finalidade, inclusive as licencas ambientais, se
aplicaveis;
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ff) proceder a remog¢do de materiais e equipamentos, quando solicitado
justificadamente pelo PODER CONCEDENTE, sem qualquer 6nus para este, mediante
acoes sustentdveis;

gg) cumprir e observar todas as normas e exigéncias legais ambientais, inclusive as
diretrizes fixadas no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

hh)  obter, quando aplicavel, todas as licengas, permissdes e autorizagdes exigidas
para a plena execucdo do OBJETO, devendo se responsabilizar por todas as providéncias
necessarias para tanto junto aos érgaos competentes, nos termos da legislacdo vigente
e arcando com todas as despesas e os custos envolvidos;

ii) informar ao PODER CONCEDENTE sobre o inicio dos processos junto aos 6rgaos
competentes para obtengao de licengas, permissdes e autorizagdes exigidas para a
plena execucdo do OBJETO, bem como para fins de contagem do prazo previsto na
subcldusula 14.6.1;

i) informar ao PODER CONCEDENTE caso quaisquer licencgas, alvaras, permissdes
ou autorizacbes para a plena execu¢do do OBJETO da CONCESSAO sejam retiradas,
revogadas ou caduquem, ou, por qualquer motivo, deixem de operar os seus efeitos,
indicando, desde logo, as medidas que serdo tomadas para a sua obtencao;

kk) dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e qualquer evento
ou situacdo que altere de modo relevante o normal desenvolvimento da execucdo do
OBIJETO, ou que possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo cumprimento
das obrigagdes previstas no CONTRATO, incluindo-se a¢des judiciais e procedimentos
administrativos, devendo apresentar, no menor prazo possivel, relatério detalhado
sobre tais fatos com as medidas tomadas ou a serem tomadas para superar ou sanar a
situagao;

I1) comunicar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas,
todas as circunstancias ou ocorréncias que, constituindo motivos de CASO FORTUITO ou
FORCA MAIOR, impecam ou venham a impedir a normal execugao do OBJETO;
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mm) apresentar ao PODER CONCEDENTE, no prazo por ele fixado, outras informagdes
adicionais ou complementares que o PODER CONCEDENTE, razoavelmente e sem trazer
onus adicional significativo e injustificado para a CONCESSIONARIA, venha a
formalmente solicitar, incluindo-se, mas sem se limitar a, quitagdes legalmente exigidas
de todo e qualquer encargo, como aqueles referentes as contribui¢cdes devidas ao INSS,
FGTS, taxas e impostos pertinentes, ao estagio das negociacdes e as condi¢des dos
contratos de FINANCIAMENTO;

nn)  cooperar para o desenvolvimento das atividades de acompanhamento e
fiscalizacdo do PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO, permitindo o acesso
aos equipamentos e as instalagGes atinentes ao OBJETO, bem como aos registros
contabeis, dados e informagdes operacionais seus e, tanto quanto possivel, de suas
subcontratadas;

oo) atender a convocac¢des formalmente encaminhadas pelo PODER CONCEDENTE,
inclusive para participar de reunides;

pp)  manter em arquivo todas as informacgdes dos servigos e atividades executados
durante a vigéncia da CONCESSAO, permitindo ao PODER CONCEDENTE livre acesso a
elas, a qualquer momento;

qq) apresentar, trimestralmente, ao PODER CONCEDENTE, os comprovantes de
recolhimento das contribuicGes sociais e previdencidrias (FGTS, INSS, PIS e COFINS)
referentes 8 CONCESSAO e aos empregados envolvidos na execu¢do do OBJETO do
CONTRATO;

rr) apresentar ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, a relagdo nominal
dos empregados, vinculados @ CONCESSIONARIA ou a terceiros, que trabalhem nos
servicos e obras das UNIDADES EDUCACIONAIS — enviada a Receita Federal, por meio do
sistema eSocial — Escrituracao Digital das Obriga¢des Fiscais, Previdenciarias e
Trabalhistas;

ss) informar o seu calendario de obras ao PODER CONCEDENTE, na forma e nos
termos previstos neste CONTRATO e seus ANEXOS;

tt) publicar suas demonstracdes financeiras, nos termos do que prevé a Lei Federal
n2 6.404/1976, a Lei n2 8.987/1995, art. 23, inciso XIV, e a Lei Municipal n? 16.703/2017,
art. 99, § 49, inciso IX;
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uu)  apresentar ao PODER CONCEDENTE, anualmente, em até 120 (cento e vinte) dias
contados do encerramento do exercicio social, relatério auditado de sua situacao
contabil, incluindo, dentre outros itens: (i) as demonstra¢des contabeis, acompanhadas
de notas explicativas e balancete analitico, revisadas por auditores independentes cujos
trabalhos e relatérios obedegam as Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo
CFC, registrados na Comissdao de Valores Mobiliarios; (ii) balango patrimonial; e (iii)
demonstracdo de resultados correspondentes;

vv) apresentar ao PODER CONCEDENTE, trimestralmente, em até 45 (quarenta e
cinco) dias do fim do trimestre, as demonstra¢ées financeiras trimestrais;

ww) apresentar ao PODER CONCEDENTE o RELATORIO DE EXECUCAO DAS OBRAS e o
RELATORIO DE EXECUCAO DE ENCARGOS, conforme disciplinado no ANEXO Ill —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

XX) disponibilizar em pagina eletrdnica propria, no minimo, os documentos
4 “ 4 ",

solicitados na subclausula 14.2, alineas “k)”, “tt)”, “uu)”, “w)” e “ww)” e o Plano de
Obras, bem como os RELATORIOS DE DESEMPENHO;

yy)  remeter ao CONSELHO PARTICIPATIVO da UNIDADE EDUCACIONAL os
RELATORIOS DE DESEMPENHO;

zz) respeitar o direito dos USUARIOS, nos termos do Cédigo de Defesa do
Consumidor (Lei Federal 8.078/1990), da Lei Federal de Concessdes (Lei Federal
8,987/1995), da Lei de Defesa dos Direitos dos Usuarios de Servigos Publicos (Lei Federal
13.460/2017), da Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais (Lei Federal n2 13.709/2018)
e da Lei Municipal n? 14.029, de 13 de julho de 2005 (Cddigo de Protecdo e Defesa do
Usuario do Servico Publico do Municipio de Sdo Paulo) e do Decreto Municipal n?
58.426, de 18 de setembro de 2018;

aaa) receber as queixas, as reclamagdes, comentarios e criticas dos USUARIOS,
especialmente dos GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, de acordo com o ANEXO
lIl — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

bbb) garantir o livre e gratuito acesso e permanéncia dos USUARIOS as UNIDADES
EDUCACIONAIS, respeitados seus horarios de funcionamento e suas regras;

ccc) manter de forma permanente e cordial o didlogo com os CONSELHOS
PARTICIPATIVOS, com os USUARIOS, moradores do entorno e sociedade civil;
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ddd) manter atualizado o inventario e o registro dos BENS REVERSIVEIS, nos termos
deste CONTRATO;

eee) zelar pelo patrim6nio do PODER CONCEDENTE, assumindo a responsabilidade
por sua integridade;

fff) conservar e manter todos os bens, equipamentos e instalagdes empregados das
UNIDADES EDUCACIONAIS, mantendo-os atualizados e em perfeitas condi¢cGes de
funcionamento, bem como reparar suas unidades e promover, oportunamente, as
substituicdes demandadas em funcdo do desgaste, superacao tecnoldgica ou término
da sua vida util, e ainda, promover os reparos ou as modernizacGes necessarios a boa
execucdo e a preservacao da adequacao das atividades e servigos, em observancia ao
principio da atualidade;

ggg) prestar todas as informagOes e realizar as atividades necessdrias para a
transferéncia do OBJETO quando da extingdo do CONTRATO, a fim de que tal ocorra sem
gue haja interrupcao dos servicos; e

hhh) manter afixada, nos acessos das UNIDADES EDUCACIONAIS, placa informativa,
nos termos da Lei Municipal n213.239, de 10 de dezembro de 2001, regulamentada pelo
Decreto Municipal n2 42.249, de 5 de agosto de 2002;

iii) realizar o treinamento dos funcionarios a Atendimento a Situagbes de
Emergéncia na periodicidade estipulada no Plano de Atendimento a Emergéncias,
conforme previsto no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA; e

i) munir os seus prepostos ou empregados, inclusive os de suas subcontratadas,
com Equipamentos de Protecdo Individual e demais equipamentos necessarios para a
execucdo de suas fungdes;

kkk) dispensar, inclusive por seus empregados, prepostos e empregados
subcontratados, tratamento harmonioso, respeitoso e que observe todas as regras e
diretrizes estabelecidas no Estatuto da Crianca e do Adolescente;

1) garantir que as obras realizadas na UNIDADE EDUCACIONAL sejam seguras para
os USUARIOS das UNIDADES EDUCACIONAIS, em especial os educandos, observadas as
diretrizes Gerais dos Encargos de Obra estabelecidos no ANEXO Ill — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA

Pagina 29 de 128



CIDADE DE
SAO PAULO

14.3. Dentre outras proibi¢des fixadas na legislacdo e neste CONTRATO, é vedado a
CONCESSIONARIA:

a) conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras formas de
transferéncia de recursos para seus acionistas e/ou PARTES RELACIONADAS, exceto:
transferéncias de recursos a titulo de distribuicdo de dividendos ou lucros, redugao de
capital, pagamento de juros sobre capital préprio e/ou pagamentos pela eventual
contratacdo de obras ou servicos, esta ultima desde que atendidas as condicdes de
mercado, e observados, em qualquer caso, os termos e condicionantes previstos neste
CONTRATO, em especial a subclausula 16.4, bem como as normas contdbeis em vigor;

b) prestar fianca, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas
PARTES RELACIONADAS e/ou terceiros, ressalvadas as hipoteses expressamente
admitidas neste CONTRATO;

c) firmar contratos que ultrapassem o prazo da CONCESSAO, ainda que celebrados
dentro da vigéncia contratual;

d) dispensar tratamento discriminatério ao PODER CONCEDENTE e aos USUARIOS,
no que se refere as condi¢des de acesso e uso das UNIDADES EDUCACIONAIS;

e) alienar qualquer BEM REVERSIVEL, a ndo ser que atendidas as condi¢&es
previstas nas subclausulas 43.14 e 43.15;

f) cobrar quaisquer valores pecunidrios a titulo de acesso as UNIDADES
EDUCACIONAIS e/ou fruicdo de seus ambientes ou equipamentos;

g) executar o OBJETO de modo lesivo ao meio ambiente, ao patrimbnio publico e
urbanistico, ou que conflitem com os usos definidos na legislacdo municipal e neste
CONTRATO;

h) realizar a supressdo de individuos arboreos sem prévia autorizacdo dos érgaos
competentes do Municipio;

i) utilizar-se de menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre

ou de menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz,
nos termos da legislacdo pertinente;
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i) usar o nome do PODER CONCEDENTE para aquisi¢ao de bens ou contratagdo de
Servigos;

k) realizar obras estruturais na AREA DA CONCESSAO sem prévia e expressa
autorizacao do PODER CONCEDENTE;

) ceder ou transferir a CONCESSAO ou alterar ou transferir seu CONTROLE
societario sem prévia autorizacao do PODER CONCEDENTE, assegurado o seu direito de
contratar ou realizar parcerias para a execucdao do OBJETO deste CONTRATO;

m) instalar antincios na AREA DA CONCESSAO em desacordo com a Lei Municipal
n° 14.223/2006, respectiva regulamentacdo, deliberacdes e resolucdes da CPPU, e lei
especifica que venha a ser editada no futuro, se houver; e

n) instalar anuncios publicitarios nas UNIDADES EDUCACIONAIS.

14.4. A CONCESSIONARIA ingressara na AREA DA CONCESSAO e assumird a
responsabilidade pelos bens nela inseridos a partir da DATA DA ORDEM DE INICIO,
responsabilizando-se integralmente pelos encargos e obrigacGes previstos neste
CONTRATO e seus ANEXOS.

14.4.1. A n3o assunc¢do da AREA DA CONCESSAO pela CONCESSIONARIA a partir da
emissdo da ORDEM DE INICIO n3o a isentard de responsabilidade pela guarda e pela
integridade dos bens |a contidos e de eventual aplicacdo das sancdes e penalidades
previstas na CLAUSULA 452,

14.5. Eventuais divergéncias de metragem dos terrenos que compdem a AREA DA
CONCESSAO n3o ensejardo recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro da
CONCESSAO.

14.6. O PODER CONCEDENTE poderd demandar & CONCESSIONARIA, a qualquer
tempo e sob qualquer circunstancia, informagdes de natureza técnica, econdmica,
financeira, contdbil, bem como medicdes e prestacdes de contas, que deverdo ser
fornecidas pela CONCESSIONARIA, observada a subclausula 14.1, alinea “mm)”.

14.6.1. E responsabilidade da CONCESSIONARIA, nos termos da CLAUSULA 212,
realizar, quando necessdrio, apds a aprovacdo do PROJETO BASICO, o protocolo do
requerimento para obtencdo do TCAEP, devidamente instruido, conforme disposto no
Decreto Municipal n.2 58.943/2019.
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CLAUSULA 152 DAS OBRIGAGOES DO PODER CONCEDENTE

15.1. S&o obrigacdes do PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de outras obrigacdes
previstas neste CONTRATO e em seus ANEXOS e na legislagdo aplicavel:

a) realizar, mensalmente, o pagamento do valor devido & CONCESSIONARIA, nos
termos da CLAUSULA 282;

b) constituir Sistema de Garantia de pagamento dos valores devidos pelo PODER
CONCEDENTE, na forma da CLAUSULA 302;

c) realizar o pagamento do APORTE devido & CONCESSIONARIA, nos termos da
CLAUSULA 29g;

d) garantir permanentemente o livre acesso da CONCESSIONARIA & AREA DA
CONCESSAO, para a execuc¢do do OBJETO durante a vigéncia deste CONTRATO;

e) emitir a ORDEM DE INICIO;

f) disponibilizar 8 CONCESSIONARIA, na DATA DA ORDEM DE INICIO a AREA DA
CONCESSAO e os bens que ficardo sob a gestdo da CONCESSIONARIA necessarios ao
desenvolvimento adequado do OBJETO, observada a previsao contida na subclausula
15.2 deste CONTRATO;

g) rescindir os contratos existentes até a DATA DA ORDEM DE INICIO, que versem
sobre a execucdo de atividades na AREA DA CONCESSAO;

h) contratar, em até 6 (seis) meses da DATA DA ORDEM DE INICIO, VERIFICADOR
INDEPENDENTE para apoiar o PODER CONCEDENTE na afericdo dos INDICES DE
DESEMPENHO e no célculo do FATOR DE DESEMPENHO e da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA, nos termos deste CONTRATO, em especial o seu ANEXO IV —SISTEMA
DE MENSURACAO DE DESEMPENHO e ANEXO V — PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO
MENSAL E DO APORTE;

i) realizar, antes da DATA DA ORDEM DE INICIO, a constituicio de CONTAS DE
MOVIMENTACAO RESTRITA, nos termos do ANEXO VIII — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO
DE CONTRATOS DE ADMINISTRACAO DE CONTAS;
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i) constituir, caso necessario, CONTA DE DESAPROPRIACAO, para realizacdo de
aporte de recursos para promocdo de DESAPROPRIACAO de &reas adjacentes as
UNIDADES EDUCACIONAIS para execucdo de obras de PROCEDIMENTO DE AMPLIACAO;

k) contratar, em até 6 (seis) meses da DATA DA ORDEM DE INiCIO, CERTIFICADORA
DE OBRAS para apoiar na realizagdo de vistoria de obras da CONCESSAO, nos termos
deste CONTRATO e do ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

1) assistir a CONCESSIONARIA durante a realizagio do OBJETO da CONCESSAOQ;

m) realizar a manutencdo de intervengdes artisticas existentes nos ambientes e
instalac6es das UNIDADES EDUCACIONAIS, como grafite e muralismo, previamente
aprovadas pelo respectivo GESTOR DA UNIDADE EDUCACIONAL;

n) responsabilizar-se pelos 6nus, danos, despesas, pagamentos, indeniza¢bes e
eventuais medidas judiciais decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza
ambiental, anteriores 3 DATA DA ORDEM DE INICIO, relacionados ao OBJETO, bem como
de atos ou fatos que, embora posteriores & DATA DA ORDEM DE INICIO, decorram de
culpa exclusiva do PODER CONCEDENTE ou de quaisquer terceiros por ele contratados;

o) fornecer informac&es para a CONCESSIONARIA que |he estejam disponiveis para
o bom desenvolvimento da CONCESSAQ;

p) fundamentar devidamente suas decisGes, aprovacdes, pedidos ou demais atos
praticados ao abrigo deste CONTRATO;

q) indicar formalmente o(s) agente(s) publico(s) responsaveis pelo
acompanhamento deste CONTRATO;

r) fiscalizar o cumprimento da legislacdo aplicavel durante a execucdao deste
CONTRATO;
s) acompanhar, fiscalizar permanentemente e atestar o cumprimento deste

CONTRATO, bem como analisar as informagdes prestadas pela CONCESSIONARIA,
permitida a contratacdo de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de informacdes;

t) aplicar as sancbes e penalidades e adotar as demais medidas necessarias ao
cumprimento regular do presente CONTRATO em caso de inadimplemento das
obrigacdes assumidas pela CONCESSIONARIA;
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u) colaborar, dentro da sua esfera de competéncias e observados os termos da
legislagdo pertinente, com a obtengdo das licengas e autorizagdes eventualmente
necessarias para a CONCESSAO, junto aos demais 6rgdos municipais, inclusive com a
participacdo em reunides técnicas e envio de manifesta¢cdes necessarias, observado o
disposto pela subclausula 14.6.1;

v) adimplir o Imposto Predial e Territorial Urbano — IPTU incidente sobre a AREA DA
CONCESSAO, na hipdtese deste vir a ser exigido;

w) entregar & CONCESSIONARIA, até a ORDEM DE INICIO, o ultimo inventério de
bens de cada uma das UNIDADES ESCOLARES PREEXISTENTES; e

X) abster-se de realizar, por meio de terceiros, intervencdes fisicas, reparos e obras
de engenharia na AREA DA CONCESSAO.

15.2. O PODER CONCEDENTE deverd disponibilizar 8 CONCESSIONARIA, na DATA DA
ORDEM DE INICIO a AREA DA CONCESSAO e os bens que ficardo sob a gestdo da
CONCESSIONARIA necessarios ao desenvolvimento adequado do OBJETO.

CLAUSULA 162 DOS DIREITOS DA CONCESSIONARIA

16.1. A CONCESSIONARIA, sem prejuizo e adicionalmente a outros direitos previstos
na legislagdo aplicavel e neste CONTRATO, tera direito a:

a) executar o OBJETO com ampla liberdade empresarial e de gestdo de suas
atividades, observadas as limita¢cdes e condicionantes fixadas neste CONTRATO e na
legislacao aplicavel, e, para contratos e quaisquer tipos de acordos ou ajustes celebrados
pela CONCESSIONARIA com qualquer PARTE RELACIONADA, a conformidade com as
condi¢cdes de mercado;

b) receber a AREA DA CONCESSAO e os bens concedidos no prazo determinado e
no estado em que se encontram;

c) receber e gerir os recursos financeiros necessarios a execucao do OBJETO;
d) implementar projetos associados mediante aprovacao do PODER CONCEDENTE;
e) a manutencao do equilibrio econdmico-financeiro, na forma deste CONTRATO;
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f) fazer jus a decises do PODER CONCEDENTE nos prazos estipulados;

g) subcontratar terceiros para o desenvolvimento de atividades relacionadas a
execuc¢do do OBJETO, nos termos da legislacdo e deste CONTRATO; e

h) distribuir dividendos ou lucros e promover outras formas licitas de distribui¢do
de caixa aos acionistas, observados os termos e condicionantes previstos neste
CONTRATO e na legislagao em vigor.

16.1.1. Para fins do disposto na alinea “d)” da subcldusula 16.1, a implementacdo de
projetos associados pela CONCESSIONARIA deverd ser previamente aprovada pelo
PODER CONCEDENTE e ndo deverd, em hipdtese alguma, implicar em exploracao
comercial dos ambientes e espagos das UNIDADES EDUCACIONAIS ou cobranga de
valores pecuniarios dos USUARIOS.

16.1.2.  Para fins do disposto na alineas “g)” da subcldusula 16.1, a CONCESSIONARIA
deverd cuidar para que os terceiros contratados ou subcontratados sejam detentores
de capacidade técnica compativel com as atividades OBJETO da CONCESSAO.

16.2. Os contratos celebrados entre a CONCESSIONARIA e terceiros reger-se-3o pelas
normas de direito privado, ndo se estabelecendo relagao de qualquer natureza entre os
terceiros e o PODER CONCEDENTE.

16.3. O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos
firmados pela CONCESSIONARIA com subcontratados ou terceiros ndo pode ser alegado
para eximi-la do cumprimento, total ou parcial, de suas obrigacdes decorrentes deste
CONTRATO e de seus anexos.

16.4. A CONCESSIONARIA devera solicitar a anuéncia do PODER CONCEDENTE para a
celebracdo de contrato ou qualquer tipo de acordo ou ajuste com PARTES
RELACIONADAS, inclusive empréstimos e mutuos, cuja aprovagado sera condicionada a
demonstracdao da conformidade com as condi¢des de mercado, inclusive a partir dos
contratos analogos firmados com terceiros nos ultimos 12 (doze) meses, caso haja.

16.5. Caso os planos e PROJETOS BASICOS referentes a ETAPA DE OBRAS n3o sejam
aprovados pelo PODER CONCEDENTE nos prazos descritos no ANEXO Ill - CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, contados da data de sua apresentacdo inicial pela
CONCESSIONARIA, por motivo n3o imputdvel a CONCESSIONARIA, poderd a
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CONCESSIONARIA enviar os projetos e programas para analise e media¢do pelo CMDP,
do processo de aprovacao.

16.6. A CONCESSIONARIA poderd, a seu critério, antecipar as obrigacdes previstas nos
prazos do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, assumindo,
integralmente, os riscos e os 6nus de tal antecipacao.

CLAUSULA 172 DAS PRERROGATIVAS DO PODER CONCEDENTE

17.1. O PODER CONCEDENTE, sem prejuizo e adicionalmente a outras prerrogativas e
direitos previstos na legislacdo aplicavel e neste CONTRATO, tem a prerrogativa de:

a) intervir na prestacdo das atividades que compdem o OBJETO, podendo retoma-
las e extingui-las, nos casos e nas condigdes previstas neste CONTRATO e na legislagao
aplicavel; e

b) contratar terceiros para, nos termos e limites da legislagdao, apoiarem no
exercicio das competéncias de regulacdo, supervisao e fiscalizacdo deste CONTRATO.

CLAUSULA 182 DA GOVERNANCA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS

18.1. A CONCESSIONARIA devera manter interlocucdo permanente e constante com o
PODER CONCEDENTE, com os GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS e os
CONSELHOS PARTICIPATIVOS, devendo, para tanto:

a) indicar um profissional ou profissionais, dentro de seu quadro de prepostos ou
empregados, que possua um entendimento completo de todas as atividades relativas
ao OBJETO, para realizar a interlocu¢dao com o PODER CONCEDENTE durante o periodo
da CONCESSAOQ;

b) disponibilizar um profissional ou profissionais para participar das reunides dos
CONSELHOS PARTICIPATIVOS, prestando eventuais esclarecimentos solicitados,
colhendo sugestdes e colaborando com as discussGes em pauta;

c) atender a todos os pedidos de reunido apresentados pelo PODER CONCEDENTE;

d) responder, em prazo adequado, na forma da CLAUSULA 602, a todas as
solicitacdes de informacao pelo PODER CONCEDENTE;
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e) responder a solicitagdes de informagdo pelos CONSELHOS PARTICIPATIVOS em
até 30 (trinta) dias corridos; e

f) adotar medidas necessarias a solucdo de problemas identificados pelos
CONSELHOS PARTICIPATIVOS;

18.2. Sem prejuizo do previsto na subclausula 18.1, “c)”, a partir da DATA DA ORDEM
DE INICIO, o(s) representante(s) da CONCESSIONARIA e o(s) representante(s) do PODER
CONCEDENTE se reunirdo, mensalmente, ou em periodicidade definida em comum
acordo, para discutir o andamento da CONCESSAO e, eventualmente, buscar solucdes
conjuntas.

18.3. A realizacdo das reunides previstas na subcldusula 18.1. ndo exclui a
possibilidade de comunicagdo, a qualquer tempo, pelas PARTES, sobre os temas a serem
discutidos nas das reunides.

18.4. A critério do PODER CONCEDENTE, poderdo participar de reunides com a
CONCESSIONARIA representantes de outros érgdos da Administracdo Publica Municipal,
pessoas fisicas ou representantes de pessoas juridicas que executem atividades nas
UNIDADES EDUCACIONAIS ou representantes da sociedade civil.

CLAUSULA 192 DOS DIREITOS E OBRIGACOES DOS USUARIOS

19.1. Sem o prejuizo daqueles previstos na Lei Federal n2 8.987/1995, na Lei Federal
n? 8.078/1990, na Lei Federal n? 13.460/2017, na Lei Municipal n? 14.029/2005, no
Decreto n? 58.426/2018, nos regulamentos do PODER CONCEDENTE sobre o
funcionamento das UNIDADES EDUCACIONAIS e outros instituidos por lei, sdo direitos
dos USUARIOS:

a) receber de maneira adequada e acessivel os servicos OBJETO deste CONTRATO;

b) o livre acesso, sem qualquer cobranca de valores pecunidrios, aos ambientes,
atividades e servicos ofertados nas UNIDADES EDUCACIONAIS;

c) receber do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA informacdes para a
defesa de interesses individuais ou coletivos;

d) participacdo no acompanhamento da prestacdo e na avaliacdo dos servicos
OBJETO deste CONTRATO;
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e) obtengdao e utilizagdo dos servigos sem qualquer tipo de discriminagao de
origem, raca, sexo, orientacao sexual ou idade, assegurado direito ao uso do nome social
e o reconhecimento da identidade de género de travestis, mulheres e homens
transexuais, nos termos do Decreto Municipal n2 58.228/2018;

f) interpelar a CONCESSIONARIA, através dos canais pertinentes, sobre atos
praticados por ela, por associados e por funcionarios;

g) ter acesso aos demonstrativos financeiros anuais e aos relatérios mensais
emitidos pela CONCESSIONARIA e aos RELATORIOS DE DESEMPENHO, conforme a

subclausula 14.2, alinea “xx)”;

h) protecdo de suas informag¢des pessoais, nos termos da Lei Federal n2
12.527/2011 e da Lei Federal n2 13.709/2018; e

i) obtencdo de informacdes precisas e de facil acesso nos locais de prestacao dos
servicos OBJETO deste CONTRATO.

19.2. Sem o prejuizo daqueles previstos na Lei Federal n2 8.987/1995, na Lei Federal
n2 8.078/1990, na Lei Federal n2 13.460/2017, na Lei Municipal n2 14.029/2005, nos
regulamentos das UNIDADES EDUCACIONAIS e outros instituidos por lei, sdo obrigacées
dos USUARIOS:

a) utilizar adequadamente os servicos OBJETO deste CONTRATO, procedendo com
urbanidade e boa-fé;

b) cumprir e zelar para que sejam observadas integralmente as disposi¢des contidas
neste CONTRATO, seus ANEXOS e nas normas internas de organizac¢do e funcionamento
das UNIDADES EDUCACINAIS;

c) tratar com cordialidade e respeito todos os USUARIOS e funcionarios das
UNIDADES EDUCACIONAIS, respeitando as orientacdes dos ultimos;

d) responder pelos atos praticados por si ou por seus dependentes;
e) ndo praticar atividades recreativas ou esportivas em locais proibidos;

f) colaborar para a adequada prestacao dos servicos OBJETO deste CONTRATO;
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g) preservar as condi¢des dos bens publicos por meio dos quais Ihes sdo prestados
os servicos OBJETO deste CONTRATO;

h) levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA as
irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao servigo prestado; e

i) comunicar as autoridades competentes os atos ilicitos praticados pela
CONCESSIONARIA na prestacdo dos servicos OBJETO deste CONTRATO.

CAPITULO V - DIRETRIZES URBANISTICAS E AMBIENTAIS

CLAUSULA 202 DIRETRIZES DE USO E OCUPACAO DO SOLO

20.1. As ETAPAS DE OBRAS da CONCESSAO deverdo observar o disposto na Lei
Municipal n? 16.050/2014 (Politica de Desenvolvimento Urbano e Plano Diretor
Estratégico), na Lei Municipal n2 16.402/2016 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupacgdo do
Solo) e a Lei Municipal n® 16.642/2017 (Cddigo de Obras), dentre as demais normas de
regulacdo urbanisticas do Municipio de S3o Paulo.

20.2. Atribuir-se-a fator de planejamento (Fp) igual a zero para fins de calculo da
contrapartida financeira relativa a outorga onerosa de potencial construtivo adicional
nas construcdes e aumento de drea construida realizadas no &mbito desta CONCESSAO,
nos termos do art. 171 da Lei Municipal n® 16.402/2016.

20.3. N3ao serd exigida cota de solidariedade para construcdes e aumento de area
construida realizadas no ambito desta CONCESSAO, nos termos do art. 173 da Lei
Municipal n? 16.402/2016.

CLAUSULA 212 DO LICENCIAMENTO DAS OBRAS E ATIVIDADES

21.1. A atividade edilicia na AREA DA CONCESSAO dependera da expedi¢do do Termo
de Consentimento para Atividade Edilicia Publica — TCAEP, nos termos do Decreto
Municipal n2 58.943/2019 e demais normas aplicaveis.
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21.2. As ETAPAS DE OBRAS da CONCESSAO, quando exigivel, serdo licenciadas com
base nos dados da AREA DA CONCESSAO, neste CONTRATO e seus ANEXOS,
especialmente no ANEXO Il do EDITAL — MEMORIAL DESCRITIVO DA AREA DA
CONCESSAO, consoante disposto no artigo 19 do Decreto Municipal n2 58.943/2019,
nado sendo necessaria prévia regularizagao fundidria para o seu licenciamento.

21.3. Para os imdveis que ndo disponham de matricula individualizada no Registro de
Imdveis, a delimitacdo do perimetro da AREA DA CONCESSAO disposta ANEXO Il do
EDITAL—MEMORIAL DESCRITIVO valera como declaracdo do PODER CONCEDENTE, para
fins do disposto no artigo 16 do Decreto Municipal n? 58.943/2019.

CLAUSULA 222 DOS RESIDUOS SOLIDOS

22.1. A CONCESSIONARIA responsabilizar-se-a pela destinacdo final ambientalmente
adequada dos residuos sélidos gerados em decorréncia da execucdo do OBJETO na AREA
DA CONCESSAO, observadas as diretrizes da Lei Federal n2 12.305/2010 e as regras da
Lei Municipal n2 14.803/2008.

22.2. O disposto na subcldusula anterior inclui o gerenciamento dos residuos da
construcao civil e residuos volumosos gerados em decorréncia das ETAPAS DE OBRAS da
CONCESSAO e demais obras e atividades que compdem o OBJETO.

22.3. Para fins da CONCESSAOQ, a eventual subcontratacdo de atividades do OBJETO
n3o afasta a responsabilidade da CONCESSIONARIA pelo gerenciamento e destinacdo
final ambientalmente adequada dos residuos sélidos delas decorrentes.

22.4. Para fins da presente clausula, aplicar-se-3o as defini¢cdes da Lei Federal n2
12.305/2010.

CLAUSULA 232 DO PROCEDIMENTO DE AMPLIACAO

23.1. O PROCEDIMENTO DE AMPLIACAO consiste na implantacdo e operacdo, pela
CONCESSIONARIA, dos médulos NUVEMs, isolados ou em conjunto, nas UNIDADES
EDUCACIONAIS, conforme disciplinado neste CONTRATO e nos seus ANEXOS,
especialmente no ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

23.2. O PODER CONCEDENTE sera responsavel por avaliar a necessidade de realizacdo
do PROCEDIMENTO DE AMPLIACAO, mediante andlise do caso concreto e em juizo de
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conveniéncia e oportunidade, o qual deverd ser exercido com observancia ao
CONTRATO.

23.2.1. A CONCESSIONARIA podera provocar o PODER CONCEDENTE para a realizagio
da avaliagdo mencionada na cldusula supra, por meio de apresentacdao de proposta
relativa ao PROCEDIMENTO DE AMPLIACAO, a qual deverd seguir ainda a andlise do
PODER CONCEDENTE.

23.3. O PODER CONCEDENTE solicitarda 8 CONCESSIONARIA a realizac3o de andlise da
viabilidade técnica de execu¢io do PROCEDIMENTO DE AMPLIACAO nas UNIDADES
EDUCACIONAIS indicadas.

23.4. Verificando-se a inviabilidade da implantacdo do mdédulo NUVEM no lote da
UNIDADE EDUCACIONAL a ser expandida, a CONCESSIONARIA podera identificar areas
nas adjacéncias da referida UNIDADE EDUCACIONAL, que possam ser desapropriadas,
observado o procedimento de DESAPROPRIACAO disposto na subclausula 23.12 e
seguintes.

23.4.1. Aimplanta¢do dos médulos NUVEMSs deverd, em qualquer hipétese, limitar-
se aos limites geograficos da DRE SAO MATEUS.

23.5. Verificada a viabilidade técnica da implantacdo dos mdédulos NUVEMSs, o PODER
CONCEDENTE poderd autorizar o prosseguimento dos servicos, emitindo a
AUTORIZACAO DE PROCEDIMENTO.

23.5.1. O PODER CONCEDENTE deverd motivar a emissdo de AUTORIZACAO DE
PROCEDIMENTO de que trata a subclausula 23.5 por meio de documento que devera
ser acompanhado no minimo por:

a) avaliacdo da existéncia de interesse publico na implantacdo dos médulos NUVEMs
nas UNIDADES EDUCACIONAIS indicadas;

b) aderéncia dos moddulos NUVEMs que serdo implantados as necessidades
pedagdgicas da UNIDADE EDUCACIONAL, em especial a expansdo do Ensino Integral e
ao Projeto Politico-Pedagdgico em vigor;

c) atualizacdo das informacdes econdmico-financeiras do CONTRATO, incluindo,
VALOR DO CONTRATO atualizado, valor do APORTE, se houver, e valor da
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA atualizado;
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d) demonstracao da existéncia de disponibilidade orgcamentdria e financeira para a
celebracdo do aditivo contratual, inclusive pelo cumprimento dos requisitos
estabelecidos no art. 10 da Lei Federal 11.079/04 e do art. 12 da Lei Municipal
n°14.517/07;

e) verificagdo da existéncia de tempo de vigéncia do CONTRATO para término do
PROCEDIMENTO DE AMPLIACAO e para amortizacdo dos investimentos a serem
realizados;

f) a economicidade da realizacdo do PROCEDIMENTO DE AMPLIACAO, em relacdo a
realizacdo de nova licitacdo para o empreendimento; e

g) os demais requisitos elencados no art. 7°, §1° da Lei Municipal n® 17.731/2022.

23.6. A AUTORIZACAO DE PROCEDIMENTO serd formalizada em aditivo a este
CONTRATO, passando a incidir sobre as PARTES, em relacdo aos NUVEMSs a serem
implantados e operados, todos os encargos, obrigacGes e direitos da presente
CONCESSAO.

23.7. Constituem requisitos precedentes a emissio da AUTORIZACAO DE
PROCEDIMENTO:

a) o reforgo, pela CONCESSIONARIA, da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO,
de modo a manter o patamar minimo definido na subclausula 41.1, e considerando-se
o novo VALOR DO CONTRATO;

b) o reforgo, pelo PODER CONCEDENTE, do SALDO GARANTIA da GARANTIA SPDA,
de forma a garantir o valor minimo previsto na subclausula 30.3;

c) qguando for o caso, o aumento do capital social da SPE, nos termos da
subclausula 11.2.5.1; e

d) a contratacdo dos seguros necessarios.

23.7.1.  Ap6s a conclusdo da ETAPA DE OBRAS do PROCEDIMENTO DE AMPLIACAO,
poderd haver liberagdo de 60% (sessenta por cento) do refor¢o de que trata a alinea a)
da subcldusula 23.7 da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, observado sempre o
patamar minimo estabelecido na subclausula 41.2, bem como o VALOR DO CONTRATO
atualizado.
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23.8. Aprovadas as intervengdes que compdem o PROCEDIMENTO DE AMPLIACAO,
serd emitido, para o conjunto de NUVEMSs implantados, o TERMO DEFINITIVO DE
ACEITACAO DE OBRAS correspondente.

23.9. Emitido o TERMO DEFINITIVO DE ACEITACAO DE OBRAS e comprovada a
obtencao, pela CONCESSIONARIA, das licengas e alvaras necessarios para a entrada em
operacdo, o PODER CONCEDENTE emitira a ORDEM DE SERVICO DEFINITIVA.

23.10. Os valores de referéncia de investimento e operacdo dos mddulos de NUVEMs
gue poderdo ser implantados sao definidos no ANEXO V- MECANISMO DE PAGAMENTO
DA CONTRAPRESTACAO.

23.10.1. Sobre os valores de que trata a subcldausula 23.10, incidirdo os indices de
reajuste definidos no ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO
e 0 mesmo percentual de desagio oferecido pela CONCESSIONARIA em relac3o ao valor
da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA em sua PROPOSTA COMERCIAL.

23.10.2. O PODER CONCEDENTE poderé realizar aporte em favor da CONCESSIONARIA
pela implantagdao dos NUVEMs, incidindo, no que couber, o quao disciplinado na
CLAUSULA 292.

23.11. O aditivo de que trata a subcldusula 23.5.1 devera calcular o novo valor de
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA a que fard jus a CONCESSIONARIA para a
manuteng¢ao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, observada a
subclausula 40.13 e considerando, também:

a) 0 prazo restante de vigéncia do CONTRATO;
b) o valor do aporte realizado; e
c) os parametros da subclausula 23.10.1.

23.12. Caso seja necessdria a realizacdo de desapropria¢do, nos termos da subclausula
23.4, a CONCESSIONARIA devera identificar o(s) imoével(is) nas adjacéncias das
UNIDADES EDUCACIONAIS que sejam passiveis de desapropriacdo e apresentar ao
PODER CONCEDENTE um relatério descritivo da situacdo cadastral do(s) imoével(is),
juntamente com o(s) respectivo(s) laudo(s) de avaliacdo do(s) imdvel(is), seguindo as
diretrizes e normas de avaliacdo da ABNT e os precos praticados de mercado, no prazo
de até 60 (sessenta) dias contados da solicitacdo do PODER CONCEDENTE.
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23.12.1. O PODER CONCEDENTE avaliara o relatdrio e o(s) respectivo(s) laudo(s) de
avaliacdo do(s) imével(is) apresentados pela CONCESSIONARIA e indicara o(s) imével(is)
a ser(em) desapropriado(s) no prazo maximo de 30 (trinta) dias do recebimento da
submissdo pela CONCESSIONARIA, podendo propor corre¢des ou requisitar
esclarecimentos para melhor formagao do seu juizo administrativo.

23.12.2. O disposto na subcldusula acima ndo impede que o PODER CONCEDENTE
realize a contratacdo de laudo(s) de avaliacdo do(s) imdvel(is) indicados.

23.12.3. Escolhido o imével a ser desapropriado, o PODER CONCEDENTE serd
responsavel pela edicdo do Decreto de Declaracdo de Utilidade Publica correspondente.

23.12.4. Ato continuo, o PODER CONCEDENTE devera constituir a CONTA
DESAPROPRIACAO e realizar a transferéncia, no prazo de 30 (trinta) dias da publicacdo
do Decreto de Utilidade Publica, do valor de avaliagdao do imdvel a ser desapropriado.

23.12.5. Realizada a transferéncia do valor, a CONCESSIONARIA devera proceder junto
ao proprietario do imével a ser desapropriado a negociacdo amigdvel ou ajuizar a
correspondente a¢do expropriatéria.

23.12.6. Apds a emissdo de ordem de pagamento da indenizacdo devida em funcdo da
desapropriacdo do imével referido, a CONCESSIONARIA poderd acionar a INSTITUICAO
DEPOSITARIA com vistas a liberacdo do saldo da CONTA DESAPROPRIACAO, para
pagamento dos valores devidos.

23.12.7. A ordem de pagamento da indenizacdo de que trata a subcldusula 23.12.6
deve ser entendida como a celebragdo do acordo extrajudicial entre expropriante e
expropriado, em caso desapropriacao amigavel do imédvel.

23.12.8. No caso de desapropriacao judicial, a ordem de pagamento poderd ser
emitida a INSTITUICAO DEPOSITARIA para fins de depdsito do valor definido pela
instancia judicial competente, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n2 3.365/1941, para
fins de imissdo proviséria na posse do imédvel.

23.12.9. O procedimento para liberacdo dos valores da CONTA DESAPROPRIACAO pela

INSTITUICAO DEPOSITARIA observard o disposto no ANEXO VIII — DIRETRIZES PARA
CELEBRACAO DE CONTRATOS DE ADMINISTRACAO DE CONTAS.
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23.12.10. A CONTA DESAPROPRIACAO somente podera ser encerrada apds a conclus3o
do processo de desapropriacdo, seja em sede judicial ou extrajudicial, e a efetiva
transferéncia da propriedade do imdvel ao PODER CONCEDENTE.

23.12.11. Na hipdtese em que o valor indenizatério constante do Laudo Judicial
Definitivo for superior ao valor do saldo da CONTA DESAPROPRIACAO, fica o PODER
CONCEDENTE obrigado a realizar transferéncia de recursos complementar a CONTA
DESAPROPRIACAO no montante equivalente a diferenca entre os valores.

23.12.12. O valor de oferta inicial apresentado pela CONCESSIONARIA ou, no caso de a
desapropriacao efetivar-se mediante acordo, o valor negociado com o expropriado ndo
poderad ser superior a 90% (noventa por cento) do valor estimado do imdvel objeto da
desapropriacdo, sob pena de a CONCESSIONARIA arcar com o excedente.

CLAUSULA 242 DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

24.1. Asobrasdas ETAPAS DE OBRAS da CONCESSAO respeitardo as diretrizes contidas
na Lei Federal n? 6.938/1981 e nas normas infralegais emitidas pelos orgdos
competentes em matéria de licenciamento ambiental.

24.2. Observado o disposto no ANEXO VI — DIRETRIZES PARA LICENCIAMENTO
AMBIENTAL, serda de Unica e exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA o processo
de licenciamento ambiental, quando necessario, das obras das ETAPAS DE OBRAS da
CONCESSAO, incluida a obtencgdo, por sua conta, das licencas ambientais eventualmente
necessarias, devendo manté-las e renova-las conforme o caso, durante todo o prazo de
vigéncia da CONCESSAO.

24.3. O disposto na subclausula anterior inclui autorizagdes, certiddes, alvaras, de
qgualquer natureza, necessdrias ao regular desenvolvimento do OBJETO perante os
orgdos ou entidades publicas municipais, estaduais ou federais competentes, devendo
atender, entre outras, as seguintes normas e quaisquer outras que lhes substituam,
regulem ou interpretem:

a) Lei Federal n? 6.938/1981;

b) Resolugdo CONAMA n2 237/1997;

c) Lei Estadual n2 997/1976;
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d) Decreto Estadual n2 8.468/1976;

e) Decreto Estadual n2 47.397/2002;

f) Portaria SVMA n2 58/2013;

g) Resolugdo CONAMA n2 001/1986;

h) Resolugdo CONAMA n? 237/1997,;

i) Resolucdo SMA n? 49/2014;

i) Deliberagdo CONSEMA Normativa n? 01/2018; e

k) Resolugdo 170/CADES/2014, alterada pela Resolugdo 179/CADES/2016.

24.4. As obras das ETAPAS DE OBRAS da CONCESSAO que utilizarem recursos
ambientais e que sejam consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou
degradadoras do meio ambiente e que ocasionem impactos ambientais locais
discriminados nas normas municipais ambientais estardo sujeitas ao prévio
licenciamento ambiental.

24.5. Quando ndo discriminadas nas normas municipais ambientais, as obras de
qualquer das fases da CONCESSAO que utilizarem recursos ambientais e que sejam
consideradas efetiva ou potencialmente poluidores ou degradadores do meio ambiente
deverdo ser objeto de requerimento de consulta prévia ao érgao competente municipal
guanto a exigibilidade do licenciamento ambiental.

24.6. Observado o disposto no ANEXO VI — DIRETRIZES PARA LICENCIAMENTO
AMBIENTAL, o requerimento de consulta prévia devera informar as principais

caracteristicas das obras das ETAPAS DE OBRAS da CONCESSAO ou outras para defini¢do
dos procedimentos de licenciamento ambiental, quando aplicavel.
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CAPITULO VI — DOS FINANCIAMENTOS

CLAUSULA 252 DOS FINANCIAMENTOS

25.1. A CONCESSIONARIA serad responsavel pela obtencdo, aplicagdo, amortizacdo,
pagamento de juros e gestdo do(s) FINANCIAMENTO(S) necessdrio(s) ao normal
desenvolvimento da CONCESSAO, de modo que se cumpram, cabal e tempestivamente,
todas as obrigagdes assumidas neste CONTRATO.

25.2. A CONCESSIONARIA n3o podera alegar qualquer disposicdo, cldusula ou
condicdo do(s) contrato(s) de FINANCIAMENTO porventura contratado(s), ou qualquer
atraso na formalizacdo do(s) contrato(s) de FINANCIAMENTO necessdrio(s), ou ainda,
atraso no desembolso dos recursos pactuados, para se eximir, total ou parcialmente,
das obrigacdes assumidas neste CONTRATO, cujos termos deverdao ser de pleno
conhecimento do(s) FINANCIADOR(ES) respectivo(s).

25.3. A CONCESSIONARIA deverd apresentar ao PODER CONCEDENTE cépia
autenticada dos contratos de FINANCIAMENTO e de garantia que venha a celebrar, bem
como de documentos representativos dos titulos e valores mobilidarios que venha a
emitir, e quaisquer alteragGes desses instrumentos, no prazo de 30 (trinta) dias da data
da respectiva assinatura ou emissao, conforme o caso.

25.4. A presente CONCESSAO podera ser submetida a 6rgdo ou entidade, estadual ou
federal, competentes para a aprovacdo desta CONCESSAO enquanto prioridade em
programas publicos de investimento em infraestrutura, nos termos das respectivas
normas que os disciplinam.

25.5. Fica a CONCESSIONARIA autorizada a realizar, em nome préprio, todos os atos
necessarios a obtencdo de investimentos por meio de transferéncias de recursos
federais, fontes de investimentos especificas para projetos de infraestrutura de
mobilidade urbana e regimes especiais de tributacao, na forma prevista nas respectivas
normas que os disciplinam.

CLAUSULA 262 DA GARANTIA DE SATISFACAO DO CREDITO DO FINANCIADOR
PERANTE A CONCESSIONARIA
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26.1. Na hipdétese de a CONCESSIONARIA vir a celebrar FINANCIAMENTO, nos termos
da CLAUSULA 252 deste CONTRATO, ela poderd oferecer em garantia ao(s)
FINANCIADORES(ES) os direitos emergentes da CONCESSAO, até o limite que ndo
comprometa a operacionaliza¢ao e a continuidade da prestagao do servi¢co, nos termos
do art. 28 da Lei Federal n2 8.987/1995.

26.1.1. A CONCESSIONARIA podera ceder ou de qualquer outra forma transferir
diretamente ao(s) FINANCIADOR(ES), conforme os limites e os requisitos legais, os
direitos a percepcdo das eventuais indenizagdes devidas 8 CONCESSIONARIA em virtude
do CONTRATO.

26.1.2. O oferecimento, em garantia, dos direitos emergentes da CONCESSAO no(s)
FINANCIAMENTO(S) vinculado(s) ao OBJETO somente podera ocorrer até o limite que
n3o comprometa a operacionalizacdo e a continuidade da CONCESSAO.

26.2. As acdes de emissdo da CONCESSIONARIA poderdo, mediante prévia
comunicacdo ao PODER CONCEDENTE, ser dadas em garantia de FINANCIAMENTO(S),
ou como contragarantia de opera¢les diretamente vinculadas ao cumprimento de
obrigacdes decorrentes do CONTRATO, estando a sua execugao, porém, condicionada a
prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE, observado o disposto nas clausulas
CLAUSULA 102 e CLAUSULA 112 deste CONTRATO.

26.3. Os contratos de FINANCIAMENTO da CONCESSIONARIA poderdo outorgar ao(s)
FINANCIADOR(ES), de acordo com as regras de direito privado aplicéveis, o direito de
assumir o controle ou administracdao temporaria da SPE em caso de inadimplemento
contratual pela CONCESSIONARIA dos referidos contratos de FINANCIAMENTO ou em
caso de inadimplemento deste CONTRATO, quando constatado que tais
inadimplementos inviabilizem ou coloquem em risco a CONCESSAO.

26.4. A transferéncia do CONTROLE ou administracdo temporaria ao(s)
FINANCIADOR(ES) ou garantidores serda feita com o objetivo de promover a
reestruturacao financeira da SPE e assegurar a continuidade da prestacdo dos servicos,
sendo vedada a FINANCIADOR(ES) ou garantidores com quem a CONCESSIONARIA
mantenha vinculo societdrio direto, nos termos do art. 27-A da Lei Federal n2
8.987/1995.
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26.5. Sem prejuizo do disposto na subclausula 12.9 deste CONTRATO, o pedido para a
autorizacdo da assuncdao do CONTROLE ou administracdo temporaria, que sera
apresentado por escrito pela CONCESSIONARIA e pelo(s) FINANCIADOR(ES), deverd
contemplar as justificativas e demais elementos que possam subsidiar a analise do
pedido pelo PODER CONCEDENTE, dentre os quais:

a) copia de atas de reunides de sécios ou acionistas da CONCESSIONARIA;
b) relatérios de auditoria;

c) demonstragdes financeiras; e

d) outros documentos hdbeis a justificar o pedido.

26.6. A assungao do CONTROLE ou administragcdo temporaria da SPE nos termos desta
cldusula n3o alterara as obrigacdes da CONCESSIONARIA e de seus controladores para
com terceiros, PODER CONCEDENTE e USUARIOS.

26.7. Na hip6étese de o PODER CONCEDENTE negar a assuncdao do CONTROLE ou
administracdo tempordria da SPE pelo(s) FINANCIADOR(ES) e garantidores, além da
demonstracdo cabal de que ele(s) ndo preenche(m) algum dos requisitos expressos
neste CONTRATO, deverda conceder o prazo de 10 (dez) dias para que ofs)
FINANCIADOR(ES) e garantidores apresente(m) outra proposta para a assuncdo do
CONTROLE da SPE e/ou a reestruturacdo da SPE para que esta se torne adimplente com
as suas obrigacdes.

26.8. A administracdo tempordria autorizada pelo PODER CONCEDENTE nao
acarretard responsabilidade aos FINANCIADOR(ES) e garantidores em relacdo a
tributacdo, encargos, 6nus, sangdes, obrigacdes ou compromissos com terceiros,
inclusive com o PODER CONCEDENTE ou empregados da SPE.

26.9. O pagamento do DESEMBOLSO EFETIVO podera ser feito em beneficio da
CONCESSIONARIA ou do FINANCIADOR, observado o disposto no ANEXO V -
MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DO APORTE.

26.9.1. Podera ser emitido empenho em nome de FINANCIADOR(ES), desde que
formalmente solicitado pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE.
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26.9.2. Fica dispensada a prévia solicitacdao prevista na subclausula anterior em caso
de assuncido do CONTROLE ou administracdo temporaria da CONCESSIONARIA pelo(s)
FINANCIADOR(ES).

CAPITULO VII - DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DA
GARANTIA PRESTADA PELO PODER CONCEDENTE

CLAUSULA 272 DO VALOR DO CONTRATO

27.1. O valor deste CONTRATO é de RS [preencher conforme PROPOSTA COMERCIAL],
que corresponde ao somatdrio dos valores da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA e
APORTE, durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO.

27.1.1. O valor estimado do CONTRATO é meramente referencial, ndo podendo ser
invocado pela futura CONCESSIONARIA para fundamentar pleitos de recomposicdo do
equilibrio econémico-financeiro.

CLAUSULA 282 DA CONTRAPRESTACAO MENSAL

28.1. O pagamento devido & CONCESSIONARIA sera realizado por meio de dotagdo
orcamentaria especifica do PODER CONCEDENTE, que se obriga a realizar o empenho de
recursos orcamentarios suficientes para arcar com as obrigacdes pecunidrias
decorrentes deste CONTRATO, observada a legislacdo pertinente a matéria
orcamentdria e financeira.

28.2. Observado o disposto no ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DE
CONTRAPRESTACAO E DO APORTE, a CONCESSIONARIA sera remunerada mediante o
pagamento do DESEMBOLSO EFETIVO, composto pelas parcelas mensais da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, nos estritos termos deste CONTRATO e seus
ANEXOS.

28.3. A CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA constitui a remunera¢do devida a
CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE em virtude da prestacdo dos servicos
OBJETO do CONTRATO, abrangendo, dentre outros, todos os custos diretos e indiretos
e demais despesas operacionais, inclusive os investimentos necessarios para a execug¢ao
do OBJETO da CONCESSAO.
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28.4. O calculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA serd realizado pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE, e terd como ponto de partida o valor da
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA estabelecido na PROPOSTA COMERCIAL da
CONCESSIONARIA, correspondente a RS [¢] ([]).

28.5. O pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA iniciar-se-a a partir da
emiss3o da ORDEM DE INICIO, nos termos do ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO
DA CONTRAPRESTACAO MENSAL E DO APORTE.

28.6. O célculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA deverd considerar o FATOR
INICIAL, FATOR DE OPERACAO e o FATOR DE DESEMPENHO calculados e consolidados
no RELATORIO DE DESEMPENHO e no RELATORIO DE CALCULO, elaborados pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE conforme o ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO, e ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO
MENSAL E DO APORTE.

28.7. Océlculo e valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA ser3o informados pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE ao PODER CONCEDENTE, & CONCESSIONARIA e 3
INSTITUICAO DEPOSITARIA pelo envio do RELATORIO DE CALCULO.

28.7.1. O RELATORIO DE CALCULO indicara, a partir do valor da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA, o calculo do DESEMBOLSO EFETIVO, calculado na forma do ANEXO V
— MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DO APORTE.

28.8. O PODER CONCEDENTE ou a CONCESSIONARIA poder3o contestar o contetido do
RELATORIO DE DESEMPENHO ou o RELATORIO DE CALCULO, na forma do ANEXO IV —
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO e ANEXO V - MECANISMO DE
PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO MENSAL E DO APORTE.

28.9. O PODER CONCEDENTE devera realizar a transferéncia, até o 252 (vigésimo
quinto) dia do més subsequente ao da prestacdo dos servicos e mediante execugao
orcamentéria o pagamento do valor incontroverso da CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA a conta bancdria indicada pela CONCESSIONARIA.

28.10. O pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA serd efetuado pelo
PODER CONCEDENTE, conforme valor indicado no RELATORIO DE CALCULO e calculado
nos termos do ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DO
APORTE para conta a ser indicada pela CONCESSIONARIA, conforme o ANEXO VIII —
DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS.
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28.10.1. As condi¢Oes, formas e prazos a serem observados no pagamento da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA est3o definidos no ANEXO V - MECANISMO DE
PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DO APORTE e no ANEXO VIII — DIRETRIZES PARA
CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRAGCAO DE CONTAS.

28.11. O PODER CONCEDENTE obriga-se a proceder, periodicamente e sempre que
necessario, o empenho de recursos or¢amentarios suficientes para arcar com as
obrigacdes pecunidrias decorrentes deste CONTRATO, observada a legislagao pertinente
a matéria orcamentdria e financeira.

28.12. O valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA serd reajustado com
periodicidade anual segundo critérios e condi¢des previstas no ANEXO V — MECANISMO
DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DO APORTE.

28.13. Na hipdtese de inadimplemento ou atraso no cumprimento da obrigacdo de
pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA por razdes imputaveis ao PODER
CONCEDENTE, incluida a ndo observancia dos prazos indicados no ANEXO V -
MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DO APORTE, o débito serd
corrigido monetariamente pela taxa do Sistema Especial de Liquidacdo e de Custddia
(SELIC) em vigor na data em que for constituida a mora de pagamento do PODER
CONCEDENTE, acrescido de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito em
aberto.

CLAUSULA 292 DO APORTE DE RECURSOS

29.1. O PODER CONCEDENTE realizard, em favor da CONCESSIONARIA e conforme
autorizado pelo art. 62, § 22 da Lei Federal n2 11.079 de 30 de dezembro de 2004 e no
EDITAL, o APORTE no valor maximo de RS 340.522.828,00 (trezentos e quarenta milhdes
e quinhentos e vinte e dois mil e oitocentos e vinte e oito reais), nos termos definidos
neste CONTRATO e no ANEXO V - MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO
E DO APORTE.

29.2. O APORTE serd realizado em favor da CONCESSIONARIA em funcdo da efetiva
realizacdo de investimentos pela CONCESSIONARIA e emissdo dos TERMOS DEFINITIVOS
DE ACEITACAO DE OBRAS no dmbito dos PROGRAMAS correspondentes.

29.2.1. O valor do APORTE a ser efetivamente pago sera calculado com base no
FATOR DE CONSTRUCAO e FATOR DE REQUALIFICACAO incidente sobre a parcela do
APORTE referente a cada um dos MINICEUs e a cada uma das UNIDADES ESCOLARES
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PREEXISTENTES, respectivamente, conforme estabelecido ANEXO V — MECANISMO DE
PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO MENSAL E DO APORTE.

29.3. O APORTE serd operacionalizado por meio de segregacdo de recursos em CONTA
APORTE, nos termos do ANEXO VIIl — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATOS DE
ADMINISTRACAO DE CONTAS, sendo que tal conta vinculada deverd ser mantida
durante todo o PROGRAMA DE REQUALIFICACAO ou o PROGRAMA DE IMPLANTACAO,
o que for maior, e somente poderd ser encerrada nos casos de:

a) esgotamento dos recursos, na forma prevista neste CONTRATO;

b) celebracdo de contrato com nova INSTITUICAO DEPOSITARIA, desde que mantida sua
finalidade; e

c) abertura de novas contas correntes com as mesmas finalidades.

29.4. A CONTA APORTE podera ser mantida durante toda a vigéncia do CONTRATO
para a realizacdo de APORTES extraordindrios.

29.5. A constituicao da CONTA APORTE e a transferéncia de recursos para a referida
conta, no montante estabelecido na subcldusula 29.1 e mediante execugdao
orcamentdria, ocorrerdo antes da emissdo da ORDEM DE INICIO.

29.5.1. A constituicdao da CONTA APORTE e a transferéncia de recursos para a CONTA
APORTE s3o condi¢des necessarias para a emissdo da ORDEM DE INICIO por parte do
PODER CONCEDENTE.

29.5.2. Na hipdtese de nao ser cumprido o disposto na subclausula 29.5.1 por razées
imputdveis ao PODER CONCEDENTE, as PARTES acordarao se havera lugar a extin¢ao da
CONCESSAO, sem importar perdas e danos para qualquer das PARTES.

29.6. A CONCESSIONARIA poderd oferecer em garantia os recursos liberados da
CONTA APORTE aos seus FINANCIADORES, até o limite que ndo comprometa a
operacionalizacdo e a continuidade da prestacdo do servico.

29.7. Os recursos financeiros presentes na CONTA APORTE poderdo ser utilizados

como garantia para eventuais inadimplementos do PODER CONCEDENTE, caso em que
irdo compor o Sistema de Garantias descrito na CLAUSULA 302.
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29.8. Eventual inadimplemento pontual ou atraso superior a 5 (cinco) dias contados
da data do desembolso devido de qualquer parcela do APORTE, por culpa exclusiva do
PODER CONCEDENTE, implicara na correcdao monetaria pela taxa do Sistema Especial de
Liquidagcdo e de Custédia (SELIC) em vigor na data em que for constituida a mora de
pagamento do PODER CONCEDENTE até a data do efetivo desembolso, acrescido de
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito em aberto.

CLAUSULA 302 DA GARANTIA DE PAGAMENTO PELO PODER CONCEDENTE

30.1. O PODER CONCEDENTE obriga-se a instituir em favor da CONCESSIONARIA
Sistema de Garantia do pagamento das obrigacdes pecunidrias objeto deste CONTRATO,
inclusive a CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e eventuais indenizacdes devidas a
CONCESSIONARIA, inclusive indeniza¢des devidas sobre investimentos ndo amortizados
pela rescisdo antecipada do CONTRATO.

30.2. O Sistema de Garantia compreende:

a) a GARANTIA SPDA, consistente na instituicio de penhor sobre o SALDO
GARANTIA, correspondente ao saldo liquido contido na CONTA GARANTIA, de
titularidade da SPDA, conforme designado no ANEXO VIII — DIRETRIZES PARA
CELEBRAGAO DE CONTRATOS DE ADMINISTRAGAO DE CONTAS;

b) o APORTE, consistente nos recursos financeiros em favor da
CONCESSIONARIA, a serem repassados pelo PODER CONCEDENTE, em decorréncia da
realizacdo de investimentos, durante o prazo e na forma estabelecidos no CONTRATO e
seus ANEXQOS; e

c) na qualidade de GARANTIA SUBSIDIARIA, a utilizagdo de recursos
provenientes da quota devida ao Municipio de S3o Paulo do Salario Educacdo, nos
termos do art. 82 do Decreto-Lei n2 1.805/1980, nos termos do ANEXO VIl — DIRETRIZES
PARA CELEBRACAO DE CONTRATOS DE ADMINISTRACAO DE CONTAS.

30.3. O SALDO GARANTIA correspondera, no minimo, ao valor de 6 (seis)
CONTRAPRESTACOES MENSAIS MAXIMAS, que deverd ser mantido ao longo de toda a
vigéncia da CONCESSAO.

30.4. A emissdo da ORDEM DE INICIO fica condicionada a constituicio Sistema de
Garantia.
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30.5. A SPDA deverd, no prazo maximo de até 60 (sessenta) dias da data de assinatura
deste CONTRATO, realizar a constituicdo da GARANTIA SPDA, conforme previsto na
subcldusula acima.

30.6. Na hipdtese de a SPDA ndo ter cumprido com a obrigac¢do prevista na subclausula
30.5, por razdes imputaveis a ela ou ao PODER CONCEDENTE, as PARTES acordarao se
haverd lugar & modificacdo da estrutura de garantias ou a extingdo da CONCESSAO,
cabendo esta ultima sem importar perdas e danos para qualquer das PARTES.

30.7. Os valores transferidos a CONTA GARANTIA estardo vinculados ao CONTRATO e
serdo utilizados para constituir o SALDO GARANTIA e, na hipétese de inadimplemento
do PODER CONCEDENTE, para realizar o pagamento das CONTRAPRESTACOES MENSAIS
EFETIVAS devidas 8 CONCESSIONARIA.

30.8. Havendo a execugao, ainda que parcial, da GARANTIA SPDA para o pagamento
de eventual inadimplemento do PODER CONCEDENTE, a INSTITUICAO DEPOSITARIA
notificarda o PODER CONCEDENTE para realizacdo da recomposi¢do do valor do SALDO
GARANTIA, que devera ser feita em até 60 (sessenta) dias contados do recebimento da
mencionada notificacdo.

30.9. A garantia prestada pela SPDA no ambito deste CONTRATO limita-se
exclusivamente a parcela do patriménio da SPDA na(s) conta(s) de sua titularidade
penhorada(s) em favor da CONCESSIONARIA.

30.10. A GARANTIA SPDA sera reduzida em valor correspondente ao montante
executado pela CONCESSIONARIA, naquilo em que ndo recomposto pelo PODER
CONCEDENTE, nos termos da subclausula 30.8 supra, até sua eventual extincao,
independentemente do prazo de vigéncia estabelecido na subclausula 30.3.

30.11. Ocorrendo a recomposicdo pelo PODER CONCEDENTE, total ou parcial, a SPDA
deverd, mediante constituicdo de novo penhor, restabelecer a GARANTIA SPDA, no
montante equivalente ao valor recebido, no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

30.12. Na hipdotese de inadimplemento por parte do PODER CONCEDENTE no
pagamento do DESEMBOLSO EFETIVO a CONCESSIONARIA poderd notificar o PODER
CONCEDENTE, com cépia para a INSTITUICAO DEPOSITARIA e para o CMDP.

30.12.1. O PODER CONCEDENTE tera um prazo de 10 (dez) dias Uteis apds o envio da
notificacdo de que trata a subclausula acima para a purgacao da mora.
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30.12.2. Durante o transcurso do prazo de 10 (dez) dias uteis, a que se refere a
subcldusula acima, incidirdo a multa e a correcdo monetaria nos termos da subclausula
29.8.

30.13. Ndo ocorrendo a purgacdo da mora, a CONCESSIONARIA poderd solicitar
diretamente a INSTITUICAO DEPOSITARIA, investida dos poderes de representacdo
conferidos conjuntamente pelo PODER CONCEDENTE e pela SPDA, nos termos do artigo
653 e seguintes do Cddigo Civil, o resgate do valor necessario para satisfacdo da
obrigacdo inadimplida e a subsequente transferéncia dos recursos para conta corrente
de sua livre movimentacdo e aberta junto a INSTITUICAO DEPOSITARIA, conforme
modelo de Instrucdo de Resgate e Transferéncia de Recursos constante do ANEXO VIII-
CONTRATO DE NOMEAGCAO DE AGENTES DE GARANTIA E DE ADMINISTRACAO DE
CONTAS.

30.14. Diante da solicitacdo de que trata a subcldusula 30.13, a INSTITUICAO
DEPOSITARIA liberard os recursos devidos para a CONCESSIONARIA, apds prévia
certificacdo sobre a ndo realizacdo da transferéncia para a conta indicada pela
CONCESSIONARIA para recebimento do pagamento.

30.15. Na hipdtese de inadimplementos no pagamento pelo PODER CONCEDENTE que
ensejarem ou ndo a execucdo da GARANTIA SPDA, a CONCESSIONARIA notificard o
PODER CONCEDENTE, com cépia para o CMDP, para que apresente justificativas
circunstanciadas, expondo os motivos do inadimplemento ou atraso no pagamento e as
medidas adotadas para seu equacionamento.

30.15.1. A notificagcdo de que trata a subclausula acima ocorrera caso se configure
inadimplementos pelo PODER CONCEDENTE por:

a) 2 (dois) meses consecutivos, sem que haja recomposicao do SALDO GARANTIA
na forma estipulada na subclausula 30.8; ou

b) 3 (trés) meses nao consecutivos em um periodo de 12 (doze) meses.
30.16. Caso o valor depositado na CONTA GARANTIA permaneca, por 6 (seis) meses

consecutivos, inferior ao valor correspondente ao SALDO GARANTIA, a
CONCESSIONARIA podera solicitar a extincdo antecipada do CONTRATO.
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30.17. Fica facultado, a qualquer momento da execu¢do do CONTRATO, a substituicdo
da GARANTIA SPDA por garantia em valor correspondente, de mesma qualidade e
liquidez.

30.17.1. A substituicdo da garantia de que trata a subcldusula 30.17 ocorrera somente
ap6s aceitacdo da CONCESSIONARIA, que, nada obstante, ndo podera recusa-la sem
motivo justificado.

30.17.2. Constitui motivo justificado de que trata a subclausula 30.17.1 a ndo aceitacao
da substituicdo da garantia a demonstracdo, pela CONCESSIONARIA, de sua
insuficiéncia, falta de liquidez ou agravamento de risco.

30.18. Os direitos e obrigagdes da SPDA decorrentes da GARANTIA SPDA poderdo ser, a
qualquer tempo, mediante notificagdo 8 CONCESSIONARIA e ao PODER CONCEDENTE,
transferidos de maneira irrevogavel e irretratavel, para um fundo de investimento
exclusivo da SPDA.

30.19. A GARANTIA SPDA, observado o disposto neste CONTRATO, serd disciplinada
pelo APENDICE | — MINUTA DO CONTRATO DE NOMEACAO DOS AGENTES DE GARANTIA
E ADMINISTRACAO DE CONTAS presente no ANEXO VIII — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO
DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS.

30.19.1. A CONCESSIONARIA poderd propor, justificadamente, modificacdes no
APENDICE | — MINUTA DO CONTRATO DE NOMEACAO DOS AGENTES DE GARANTIA E
ADMINISTRACAO DE CONTAS.

30.20. No caso de necessidade de realizacdo de pagamento & CONCESSIONARIA em
valor superior ao saldo liquido presente na CONTA GARANTIA, a INSTITUICAO
DEPOSITARIA notificard o PODER CONCEDENTE imediatamente para que, no prazo de
até 10 (dez) dias uteis, efetue o pagamento do valor remanescente devido.

30.21. No caso de persistir a mora, a INSTITUICAO DEPOSITARIA estard autorizada a
efetuar o pagamento do débito remanescente por meio do uso dos recursos da CONTA
APORTE, no limite do valor devido 8 CONCESSIONARIA ou no saldo disponivel na CONTA
APORTE, o que for menor.

30.22. Na impossibilidade de uso ou na insuficiéncia dos recursos da CONTA APORTE, a
INSTITUICAO DEPOSITARIA estard autorizada a efetuar o pagamento do débito
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remanescente por meio do uso dos recursos da GARANTIA SUBSIDIARIA, da CONTA
SALARIO EDUCACAO.

30.23. AINSTITUICAO DEPOSITARIA verificard a existéncia de inadimplemento por parte
do PODER CONCEDENTE e transferird os recursos da CONTA SALARIO EDUCACAO 3
CONCESSIONARIA, na forma da subcldusula 30.22, até o limite do valor devido pelo
PODER CONCEDENTE a CONCESSIONARIA, seja para o pagamento de
CONTRAPRESTACOES MENSAIS EFETIVAS, seja para o pagamento de indenizacdes,
inclusive por investimentos ndo amortizados no caso de extincdo antecipada do
CONTRATO.

30.23.1. Caso os recursos depositados na CONTA SALARIO EDUCACAO nio sejam
suficientes para a quitacdo de todas as obrigacdes de que trata a subcldusula 30.23, os
préoximos depdsitos realizados na CONTA SALARIO EDUCACAO serdo imediatamente
transferidos pela INSTITUICAO DEPOSITARIA & CONCESSIONARIA, até a quitacdo
completa da obrigacdo ou até a purgacdo da mora pelo PODER CONCEDENTE, salvo
situacOes excepcionais de inadimplemento simultdneo de obrigacdes que tenham
precedéncia de utilizacdo sobre os recursos da CONTA SALARIO EDUCACAO.

30.24. Caso outros contratos de concessdes administrativas venham a ser firmados com
a utilizacido da CONTA SALARIO EDUCACAO, na eventualidade da ocorréncia de
inadimplemento concomitante dos contratos pelo PODER CONCEDENTE, com a
consequente necessidade de utilizagdo simultanea do fluxo da CONTA SALARIO
EDUCACAO, observar-se-3, sem prejuizo da verificagdo das circunstancias de cada caso,
que:

a) O contrato decorrente da Concorréncia EC/007/2022/SGM-SEDP tera
preferéncia sobre os demais; e

b) A ordem de prioridade dos contratos constara explicitamente nos Contratos de
Administracdo de Contas firmados com a instituicdo financeira que fara o
gerenciamento dos recursos.

30.25. Apos a verificagdo de que trata a subclausula 30.23, caso ndo haja qualquer
inadimplemento de obrigacGes por parte do PODER CONCEDENTE, este podera
transferir os recursos da CONTA SALARIO EDUCACAO para outra conta ou aplicacdo
financeira de livre movimentacao.
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30.26. O PODER CONCEDENTE devera manter a CONTA SALARIO EDUCACAO, de sua
titularidade, destinada ao recebimento da integralidade do fluxo da Quota Salario-
Educacdo, sob custddia da INSTITUICAO DEPOSITARIA.

30.27. A CONCESSIONARIA podera optar por retirar a CONTA APORTE do Sistema de
Garantia, caso em que deverao ser repactuados os termos do APENDICE | DO ANEXO VIII
—MINUTA DE CONTRATO DE NOMEAGAO DE AGENTES DE GARANTIA E CELEBRACAO DE
CONTAS.

CAPITULO VIl — DA FISCALIZAGAO E GERENCIAMENTO DA EXECUCAO DO CONTRATO

CLAUSULA 312 DA FISCALIZACAO

31.1. A fiscalizacgdo da CONCESSAO, abrangendo todas as atividades da
CONCESSIONARIA, durante todo o prazo deste CONTRATO, serd executada pelo PODER
CONCEDENTE, que podera se valer de apoio técnico de terceiros, inclusive do
VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos termos da legislagdo e dos ANEXOS deste
CONTRATO.

31.2. O PODER CONCEDENTE podera atribuir funcdes de fiscalizacdo da CONCESSAO a
Agéncia Reguladora de Servigos Publicos do Municipio de Sdo Paulo - SP Regula, nos
termos da Lei Municipal n2 17.433, de 29 de julho de 2020.

31.3. O VERIFICADOR INDEPENDENTE ndo substitui e nem afasta o exercicio do poder
de fiscalizacdo do PODER CONCEDENTE no ambito da CONCESSAO.

31.4. A CONCESSIONARIA facultard ao PODER CONCEDENTE, ou a qualquer outra
pessoa por ele credenciada, o livre acesso, em qualquer época, as areas, instalagdes e
locais, documentos e dados referentes 8 CONCESSAO e & CONCESSIONARIA, incluindo
estatisticas, registros administrativos e contdbeis e contratos com terceiros, prestando,
no prazo que lhe for estabelecido, os esclarecimentos que forem formalmente
solicitados, em tempo razoavel, conforme a subclausula 31.6.

31.5. A CONCESSIONARIA é facultado, em qualquer caso, o acompanhamento das
vistorias in loco.
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31.6. O PODER CONCEDENTE poderd demandar & CONCESSIONARIA, a qualquer
tempo e sob qualquer circunstancia, informacdes de natureza técnica, operacional,
econdmica, financeira e contdbil, bem como medicbes e prestacdes de contas,
conferindo, quando necessario, prazo razoavel para o atendimento das solicitagdes que
fizer.

31.7. O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de seus representantes
credenciados, inclusive o VERIFICADOR INDEPENDENTE, podera realizar, na presenca de
representantes da CONCESSIONARIA, vistorias, testes ou ensaios gue permitam avaliar
adequadamente as condic¢des de funcionamento e as caracteristicas dos equipamentos,
sistemas e instalagdes utilizados na CONCESSAO.

31.8. No exercicio da fiscalizagdo, o PODER CONCEDENTE também podera:

a) acompanhar a execucdo de obras e a prestacdo dos servicos, atividades e
fornecimentos, bem como a conservacido dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO;

b) proceder as vistorias para a afericdo da adequacdo das instalacdes e
equipamentos, determinando as necessdrias corre¢des, reparos, remocdes,
reconstrucdes ou substituicdes, as expensas da CONCESSIONARIA, quando estiverem
em desacordo com as especificacdes prescritas neste CONTRATO e respectivos ANEXOS;

c) intervir, quando necessario, na execucdo das atividades objeto da CONCESSAO,
nos termos da legislacdo e deste CONTRATO, de modo a assegurar a regularidade e o
fiel cumprimento das obrigacdes contratuais assumidas pela CONCESSIONARIA;

d) determinar que sejam refeitas obras, atividades e servigos, sem 6nus para o
PODER CONCEDENTE, se as ja executadas ndo estiverem de acordo com as
especificacdes deste CONTRATO e seus ANEXOS, bem como com a legislacdo vigente e
as normas técnicas aplicéveis; e

e) aplicar as sangdes e penalidades previstas neste CONTRATO.

31.9. Na hipdtese em que a CONCESSIONARIA se recusar a acatar as determinagdes
realizadas pelo PODER CONCEDENTE, esse podera adotar, diretamente ou por meio de
terceiros, as providéncias necessarias para corrigir a situacdo, correndo os respectivos
custos por conta da CONCESSIONARIA, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes e
penalidades pertinentes.

Pagina 60 de 128



CIDADE DE
SAO PAULO

31.10. A fiscalizagdo pelo PODER CONCEDENTE ndo exclui a responsabilidade da
CONCESSIONARIA pela adequacdo e qualidade dos investimentos realizados, assim
como pelo cumprimento das obrigacdes contratuais.

31.11. O PODER CONCEDENTE se valera de VERIFICADOR INDEPENDENTE para auxilia-
lo no acompanhamento da execugdao do presente CONTRATO e no processo de
averigua¢do do cumprimento dos encargos da CONCESSIONARIA, nos termos deste
CONTRATO e seus ANEXOS.

31.11.1. O VERIFICADOR INDEPENDENTE apoiara o PODER CONCEDENTE na aferigdo
dos INDICADORES DE DESEMPENHO e no cilculo do FATOR DE DESEMPENHO, nos
termos deste CONTRATO, em especial o seu ANEXO IV - SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO.

CLAUSULA 322 DA CONTRATAGAO DO VERIFICADOR INDEPENDENTE

32.1. O PODER CONCEDENTE ¢é responsavel pela contratagdo de VERIFICADOR
INDEPENDENTE para a realizagao das atividades descritas no ANEXO IV — SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO, em até 6 (seis) meses contados da DATA DA ORDEM
DE INICIO, devendo observar as regras e procedimentos dispostos a seguir para a
contratacgao.

32.2. Quando na auséncia de contratacio do VERIFICADOR INDEPENDENTE,
observado o prazo disposto na subcldusula 32.1, o PODER CONCEDENTE,
excepcionalmente, podera realizar afericado do FATOR DE DESEMPENHO, nos termos
estabelecidos no ANEXO IV — SISTEMA DE MESURACAO DE DESEMPENHO.

CLAUSULA 332 DO REGIME ESPECIAL DE ATENDIMENTO PRIORITARIO

33.1. Os processos administrativos relativos aos projetos, acdes e iniciativas da
Administracdo Publica Municipal que versem sobre a CONCESSAO serdo regidos pelo
Regime Especial de Atendimento Prioritdrio, nos termos do Decreto Municipal
n2 58.332, de 20 de julho de 2018.

33.1.1. O Regime Especial de Atendimento Prioritario conferird tramitacao prioritaria
perante os 6rgdos e entidades municipais aos processos administrativos referidos na
subclausula acima.
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33.1.2. A tramitagdo prioritdria abrangerd todos os atos e manifestacdes de
responsabilidade da Administracdo Publica Municipal.

33.2. Salvo em caso de disposicdo em contrdrio na legislacdo ou neste CONTRATO, ou
mediante justificativa devidamente fundamentada, os processos administrativos
abrangidos pelo Regime Especial de Atendimento Prioritario, as providéncias a cargo
dos 6rgaos ou entidades municipais deverdo ser adotadas no prazo de até 30 (trinta)
dias, salvo quando pendente acao ou diligéncia sob responsabilidade de terceiros.

CAPITULO IX -DA ALOCACAO DE RISCOS

CLAUSULA 342 RISCOS EXCLUSIVOS DA CONCESSIONARIA

34.1. A CONCESSIONARIA é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos
relacionados & presente CONCESSAO, salvo disposicdo expressa em contrario no
presente CONTRATO.

34.2. A CONCESSIONARIA devera promover levantamento pormenorizado dos riscos
gue assume com a assinatura do CONTRATO e adotar as medidas ou processos
adequados e eficientes para mitiga-los.

34.3. N3o caberd & CONCESSIONARIA recomposicdo do equilibrio econdmico-
financeiro deste CONTRATO em face de eventos cujo risco ndo tenha sido alocado
expressamente ao PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO.

34.4. Constituem, dentre outros, riscos de engenharia e operacdo assumidos pela
CONCESSIONARIA:

a) atraso no cumprimento do cronograma das obras das ETAPAS DE OBRAS da
CONCESSAO, observado o disposto na subcldusula 6.6 e seguintes;

b) atraso no cumprimento do cronograma dos PROGRAMA DE REQUALIFICACAO e
do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, inclusive em decorréncia da n3o obtencdo de
autorizagGes, licencas e/ou permissGes, observado o disposto na subcldusula 35.10 e
subitens;
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c) erros, omissdes ou alteragdes de projetos de engenharia, incluindo metodologia
de execucdo, e/ou de tecnologia da CONCESSIONARIA, independentemente do aceite
do PODER CONCEDENTE;

d) identificacdo de vicios, defeitos, irregularidades e inconformidades nas
edificagdes das UNIDADES EDUCACIONAIS, a partir da DATA DA ORDEM DE INiCIO;

e) prejuizos decorrentes de erros na realizagdo de obras, no que se incluem danos
decorrentes de falha na seguranca no local de sua realizacao;

f) danos causados aos BENS VINCULADOS A CONCESSAO ja existentes no canteiro
de obras, durante o periodo de ETAPA DE OBRAS da CONCESSAO;

g) prejuizos causados a terceiros ou ao meio ambiente pela CONCESSIONARIA, por
seus empregados, prestadores de servigo, terceirizados, subcontratados ou por
qgualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no exercicio das atividades
abrangidas neste CONTRATO;

h) prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE devido a execug¢ao do OBJETO em
desacordo com as previsdes deste CONTRATO, seus ANEXOS ou com as normas

aplicaveis;
i) gastos resultantes de defeitos ocultos em MOBILIARIOS e equipamentos;
i) gastos resultantes de defeitos ocultos em MOBILIARIOS e equipamentos

adquiridos pela CONESSIONARIA, ainda que n3o cobertos pela garantia do fabricante;

k) obsolescéncia, inseguranca e/ou funcionamento comprometido dos
equipamentos elétricos, eletromecanicos e demais tecnologias empregadas na
execuc¢do do OBIJETO, a luz das especificacdes e requisitos indicados no CONTRATO e
seus respectivos ANEXOS;

) seguranca e/ou da saude dos trabalhadores que estejam subordinados a
CONCESSIONARIA na execucdo do OBJETO e/ou seu subcontratados;

m) interface com as entidades e os érgaos publicos, subcontratadas, consumidores
e tomadores de servicos da CONCESSIONARIA, bem como com os USUARIOS;

Pagina 63 de 128



CIDADE DE
SAO PAULO

n) prejuizos decorrentes de manutengdo e/ou reparos relacionados a delegatarias
de servicos publicos, inclusive municipais, na AREA DA CONCESSAO;

o) comocgdes sociais e/ou protestos publicos que comprometam a execug¢do do
OBJETO e/ou causem danos aos BENS VINCULADOS A CONCESSAO;

p) greves realizadas por empregados contratados pela CONCESSIONARIA, pelos
subcontratados ou pelas prestadoras de servi¢os ou por qualquer outra pessoa fisica
vinculada & CONCESSIONARIA;

q) custo anual com a reparacdo de danos resultante de a¢bes de destruicdo, roubo,
furto, depredacdo, vandalismo, ou perda até o valor de RS 2.000.000,00 (dois milh&es
de reais), o qual serd reajustado anualmente pelo INDICE DE REAJUSTE;

r) custo anual com Customiza¢des a pedido das UNIDADES EDUCACIONALIS,
observados os procedimentos e requisitos estabelecidos no ANEXO Ill — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARA, até o valor de RS 2.000.000,00 (dois milhes de reais),
o qual serd reajustado anualmente pelo INDICE DE REAJUSTE;

s) sinistros que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil na
data de sua ocorréncia, inclusive riscos de engenharia e responsabilidade civil, as
hipoteses de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, bem como a variagdo no seu preco;

t) atividades de administracdo e execucao do OBJETO deste CONTRATO;

u) atraso no planejamento, elaboracdo e execucdo de todos os trabalhos técnicos
e projetos exigiveis e necessarios a execu¢dao do OBJETO, exceto no caso em que o

PODER CONCEDENTE tiver dado causa;

v) ndo atendimento a qualidade na prestacao dos servicos e atividades do OBJETO,
ou ndo atender as especificacdes técnicas dos servicos e ao FATOR DE DESEMPENHO;

w) danos causados a redes externas de utilidades subterraneas por obras na AREA
DE CONCESSAO, tais como tubulag¢des de agua, esgoto e de gas;
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X) interrupcdo e/ou intermiténcia no fornecimento de energia elétrica, agua, ou
outros servigos necessarios ao funcionamento das atividades exploradas na
CONCESSAO, exceto se tal ocorréncia se der por culpa das concessionarias responsaveis
pelo fornecimento de energia elétrica, 4gua e outros servigos de utilidades na cidade de
S3o Paulo, mediante comprovacio documental da CONCESSIONARIA; e

y) eventuais imprecisdes quanto a metragem da AREA DA CONCESSAO constante
do EDITAL e de seus ANEXOS.

34.5. Constituem-se, dentre outros, riscos econémico-financeiros assumidos pela
CONCESSIONARIA:

a) ineficiéncias ou perdas econ6micas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia
ou omissao no cumprimento do OBJETO, exceto por atos ou omissdes do PODER
CONCEDENTE que implique diretamente nas causas descritas;

b) custos excedentes relacionados ao objeto da CONCESSAO, ou custos por ela
subestimados, incluindo os relativos as obras realizadas no ambito deste CONTRATO;

c) variacdo de custos de insumos, custos operacionais, de manutencao,
investimentos ou qualquer outro custo incorrido na sua atuagdo, inclusive, relativo a
agua/esgoto e de energia elétrica;

d) aumento de custo de capital, variacdo nas taxas de cambio, alteracdo de taxas
de juros praticados no mercado e/ou variagdo inflacionaria;

e) aumento do custo de empréstimos e FINANCIAMENTOS assumidos para a
realizac3o de investimentos ou custeio das atividades OBJETO desta CONCESSAO;

f) auséncia, por parte da CONCESSIONARIA, de capacidade financeira e/ou de
captagao de recursos;

g) custos de acdes judiciais de terceiros contra a CONCESSIONARIA ou
subcontratadas decorrentes da execu¢do da CONCESSAO, salvo se por fato imputavel

ao PODER CONCEDENTE;

h) ndo obtencdo de FINANCIAMENTO junto as instituicdes financeiras ou obtencao
em valor insuficiente para a execu¢do do OBJETO; e
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i) alterag¢do no cenario macroeconémico.

34.6. Constituem, dentre outros, riscos ambientais a serem assumidos pela
CONCESSIONARIA:

a) atrasos no processo de licenciamento ambiental das obras das ETAPAS DE OBRAS
da CONCESSAO, caso necessario, por culpa exclusiva da CONCESSIONARIA, com a
ressalva da subclausula 35.10;

b) recuperagdo, prevengdo, corre¢do e gerenciamento de passivos e/ou
irregularidades ambientais cujo fato gerador tenha se materializado apds a DATA DA
ORDEM DE INICIO, inclusive o passivo ambiental referente & destinacdo final de
equipamentos e bem, cabendo a CONCESSIONARIA realizar avaliagdo ambiental e
demais estudos ambientais necessarios, as suas expensas, para a devida comprovacgao;
e

c) existéncia de condi¢Oes geoldgicas que comprovadamente atrasem o
cronograma das obras executadas nas ETAPAS DE OBRAS, ou que representem aumento

de custos.

34.7. Constituem-se, dentre outros, riscos juridicos a serem assumidos pela
CONCESSIONARIA:

a) planejamento tributario;

b) criacdo, extin¢do ou alteracao de tributos ou encargos legais que ndo tenham
repercussdo direta nas receitas e despesas da CONCESSIONARIA;

c) ocorréncia de danos decorrentes da execug¢ao do OBIJETO, inclusive quanto a
terceiros;

d) intervengdo na CONCESSAO pelo PODER CONCEDENTE em razdo de
descumprimentos contratuais pela CONCESSIONARIA;

e) extingdo da CONCESSAO por decretac3o da caducidade;

f) acidente de trabalho na execucdo do OBJETO;
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g) encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo deste CONTRATO, incluida a elevagdo do custo de mao-de-obra por acordo,
convencao ou dissidio coletivo de trabalho, e as responsabilizacdes deles decorrentes,
incluidas aquelas relacionadas as empresas eventualmente subcontratadas no ambito
da CONCESSAOQ;

h) mudangas no plano de investimentos, nos projetos ou nas obras por decisao
unilateral da CONCESSIONARIA;

i) atrasos ou inexecucdo das obrigacdes do PODER CONCEDENTE, causados pela
demora ou omissdo da CONCESSIONARIA ou de suas subcontratadas, desde que
comprovada a regularidade formal, a tempestividade e a adequagao dos requerimentos
e solicitagdes encaminhados pelo PODER CONCEDENTE;

i) descumprimento, pela CONCESSIONARIA, de suas obrigacdes contratuais,
incluindo, mas ndo se limitando ao descumprimento de prazos a ela aplicaveis nos
termos deste CONTRATO e/ou na legislacdo vigente; e

k) atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO relacionados
as obrigagGes assumidas pelo PODER CONCEDENTE, quando decorrentes diretamente
de acdo ou omissdo da CONCESSIONARIA ou suas subcontratadas.

34.8. A CONCESSIONARIA deverd indenizar e manter o PODER CONCEDENTE incélume
de qualguer demanda ou prejuizo que o PODER CONCEDENTE venha a sofrer em virtude
de atos praticados pela CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados,
prepostos, prestadores de servicos, subcontratados e terceiros com quem ela tenha
contratado, ou por qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada.

34.9. A CONCESSIONARIA também deverd indenizar e manter o PODER CONCEDENTE
a salvo de despesas processuais, honordrios sucumbenciais e demais encargos com os
quais, direta ou indiretamente, venha a arcar em razao das hipéteses previstas na
subclausula anterior.

34.10. A CONCESSIONARIA declara:

a) ter ciéncia integral da natureza e extensdo dos riscos assumidos neste
CONTRATO; e
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b) ter levado em consideragdo a reparticao de riscos estabelecida neste CONTRATO
para a formulacdo da sua PROPOSTA COMERCIAL na LICITACAO.

CLAUSULA 352 RISCOS EXCLUSIVOS DO PODER CONCEDENTE

35.1. O PODER CONCEDENTE é integral e exclusivamente responsavel por todos os
riscos descritos nessa cldusula, sem prejuizo a demais riscos presentes no CONTRATO.

35.2. Os riscos descritos na presente cldusula poderdo ensejar revisdao extraordinaria
da CONCESSAO, nos termos da CLAUSULA 372 deste CONTRATO.

35.3. Constituem, dentre outros, riscos de engenharia e operacdo assumidos pelo
PODER CONCEDENTE:

a) custos relativos a resgates arqueoldgicos de descobertas realizadas no curso de
obras na AREA DA CONCESSAO;

b) existéncia de sitios ou bens arqueolégicos na AREA DA CONCESSAO que ndo
sejam conhecidos até a data de publicacdo do EDITAL, assim como os custos decorrentes
de tal descoberta;

c) prejuizos causados a terceiros ou ao meio ambiente pelos administradores,
empregados, prepostos, prestadores de servico, ocorridos antes da DATA DA ORDEM
DE INICIO;

d) eventuais acidentes ou prejuizos a integridade dos USUARIOS ou terceiros que
ocorrerem até a data-limite da etapa de INTERVENCOES INICIAIS em decorréncia de
defeitos e irregularidades presentes nas UNIDADES ESCOLARES PREEXISTENTES;

e) custo anual com a reparacao de danos resultante de a¢des de destruicao, roubo,
furto, depredacdo, vandalismo ou perda acima do valor de RS 2.000.000,00 (dois
milhdes de reais), o qual sera reajustado anualmente pelo INDICE DE REAJUSTE;

f) custo anual com Customizacbes a pedido das UNIDADES EDUCACIONAIS,
observados os procedimentos e requisitos estabelecidos no ANEXO Ill — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, acima do valor de RS 2.000.000,00 (dois milhdes de
reais), o qual sera reajustado anualmente pelo INDICE DE REAJUSTE;
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g) restricdo operacional decorrente de omissao ou decisao de érgaos ou entidades
publicos municipais, quando tomada fora de sua competéncia fiscalizatdria ou
regulatoria legalmente prevista, exceto se decorrente de fato imputavel a
CONCESSIONARIA;

h) greve dos funciondrios e empregados do PODER CONCEDENTE que
comprovadamente impeca, atrase, dificulte ou onere a prestacdao do cumprimento do
OBJETO pela CONCESSIONARIA; e

i) revisbes sobre os parametros e medidores referentes ao FATOR DE
DESEMPENHO que acarretem, comprovadamente, encargos adicionais para a
CONCESSIONARIA.

35.3.1. Diante da verificagdo de circunstancias que inviabilizem a execu¢do do
PROGRAMA DE IMPLANTACAO em qualquer das UNIDADES EDUCACIONAIS inicialmente
previstas neste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE poderd indicar nova area para a
implantagdo do MINICEU ou exclui-lo do escopo da CONCESSAO, mediante a
recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro e do devido reajustamento do
cronograma do CONTRATO.

35.3.2. Nasituacdo disposta na subclausula 35.3, alinea “h)”, os encargos afetados a
prestacdo das aulas passiveis de realizacdo posterior deverdo ser realizados pela
CONCESSIONARIA em momento posterior, uma vez cessada a situacdo de greve,
conforme cronograma a ser estabelecido de comum acordo com o PODER
CONCEDENTE.

35.4. Constituem, dentre outros, riscos econémico-financeiros assumidos pelo PODER
CONCEDENTE:

a) promover a devida previsdo nos instrumentos de planejamento orcamentario,
bem como o tempestivo empenho, dos recursos necessarios ao cumprimento das
obrigacdes pecunidrias previstas neste CONTRATO, observado o disposto na legislacao
aplicavel;

b) inadimplemento ou atraso no pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA por razoes imputaveis ao PODER CONCEDENTE;
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c) o pagamento das indenizag¢Oes relativas as desapropriagdes, ainda que em curso
ap6s a DATA DA ORDEM DE INICIO, dos iméveis que comp&em a AREA DA CONCESSAO;
e

d) 0 pagamento de contrapartida financeira relativa a outorga onerosa de potencial
construtivo adicional e cota de solidariedade, caso venha a ser exigida.

35.5. Constituem, dentre outros, riscos ambientais assumidos pelo PODER
CONCEDENTE:

a) Existéncia de estruturas, pré-existentes e descobertas supervenientemente, que
comprovadamente impecam as obras da CONCESSAO; e

b) custos de recuperagdo, prevengdo, correcao e gerenciamento de passivo
ambiental cujo fato gerador tenha se materializado anteriormente a DATA DA ORDEM
DE INiClO.

35.6. Constituem, dentre outros, riscos juridicos assumidos pelo PODER CONCEDENTE:

a) atrasos ou inexecucdo das obrigacdes da CONCESSIONARIA, causados pela
demora ou omissao do PODER CONCEDENTE ou de demais 6rgaos ou entidades da
Administracao Publica Municipal, desde que comprovada a regularidade formal, a
tempestividade e a adequacdo dos requerimentos e solicitacdes encaminhados pela
CONCESSIONARIA, e desde que os 6rgdos ou entidades competentes provocadas
deixem de observar os respectivos prazos a eles conferido para a respectiva
manifestacao;

b) descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obriga¢des contratuais ou
regulamentares, incluindo, mas ndo se limitando ao descumprimento de prazos a ele
aplicaveis nos termos deste CONTRATO e/ou na legislacdo vigente;

c) atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO relacionados
as obriga¢des assumidas pela CONCESSIONARIA, bem como o descumprimento dos
INDICES DE DESEMPENHO, quando decorrentes diretamente de a¢3o ou omissdo do
PODER CONCEDENTE;

d) decisbes judiciais ou administrativas que impecam ou impossibilitem a
CONCESSIONARIA de prestar os servicos do OBJETO, exceto nos casos em que a
CONCESSIONARIA houver dado causa a decisdo;
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e) alteracdo de parametros urbanisticos, decorrente de mudanga de entendimento
dos 6rgdos competentes municipais quanto ao zoneamento especifico dos imdveis que
restrinja a construcdo e uso das UNIDADES EDUCACIONALIS, inclusive quanto a alteracao
do coeficiente de aproveitamento dos imdveis da CONCESSAO e quanto ao disposto nas
subclausulas 20.2 e 20.3;

f) majoracao da aliquota do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISS)
incidente sobre as atividades OBJETO da CONCESSAO;

g) onus, danos, despesas, pagamentos, indenizacdes e eventuais medidas judiciais
decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza ambiental, anteriores a DATA DA
ORDEM DE INICIO, relacionados ao OBJETO, bem como de atos ou fatos que, embora
posteriores 3 DATA DA ORDEM DE INICIO, decorram de culpa exclusiva do PODER
CONCEDENTE ou de quaisquer terceiros por ele contratados;

h) investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes de eventuais
desapropriacdes e instituicdo de servidées administrativas determinadas pelo PODER
CONCEDENTE na forma da lei;

i) investimentos, custos e despesas decorrentes de tombamento dos imdveis e/ou
de bens materiais ou imateriais relacionados a CONCESSAO, posterior & DATA DE
ENTREGA DAS PROPOSTAS, que afete as premissas e projetos originais no ambito da
CONCESSAO;

i) retomada da CONCESSAO por razdes de interesse publico;
k) extingdo da CONCESSAO por vicios no processo de contratacdo, nos casos em
que a CONCESSIONARIA n3o tiver concorrido com os vicios que geraram a anulagdo do

CONTRATO;

1) extingdo da CONCESSAO por descumprimento pelo PODER CONCEDENTE de suas
obrigacdes, mediante agao judicial;

m) existéncia de passivos trabalhistas do PODER CONCEDENTE ou de outros

prestadores de servicos prestados na AREA DA CONCESSAO, cujo fato gerador tenha
ocorrido antes da DATA DA ORDEM DE INiCIO;
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n) imposicdo pelo PODER CONCEDENTE de novas obriga¢des ou alteragao unilateral
das obrigagdes originalmente contempladas no CONTRATO que provoque impacto nos
custos e encargos da CONCESSIONARIA; e

o) edicdo de declaracdo de utilidade publica, na forma da lei, na eventual
necessidade de desapropriagdo de imdveis ndo pertencentes 8 AREA DA CONCESSAO na
DATA DE PUBLICACAO DO CONTRATO.

35.7. Na ocorréncia do risco previsto na subclausula 35.6, alinea “n)”, deverdo ser
formalizados o reequilibrio do CONTRATO por meio do respectivo termo de aditamento
a este CONTRATO, conforme previsto no §42 do art. 92 da Lei Federal n? 8.987/1995 e
no §62 do art. 65 da Lei Federal n? 8.666/1993, observadas as formalidades aplicaveis,
como as descritas nos artigos 60 e 61 da Lei Federal n2 8.666/1993.

35.8. Quaisquertributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, que incidam
diretamente sobre os servicos prestados pela CONCESSIONARIA, e cuja criacdo,
alteracdo ou extincdo ocorra apds a DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS, com
comprovada repercussao direta sobre o equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO,
dardo ensejo ao procedimento de reequilibrio econémico-financeiro em favor da
CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, conforme o caso.

35.9. N3ao se enquadram na previsao da subclausula 35.8:
a) os impostos e contribuicdes sobre a renda;

b) os tributos sobre os insumos utilizados pela CONCESSIONARIA para a execugdo
do OBJETO; e

c) os tributos e encargos legais relacionados a projetos associados, por sua gestao
exclusiva ou mediante associacdo com terceiros, cujo risco tributario é integralmente
atribuido 8 CONCESSIONARIA.

35.10. Constitui risco do PODER CONCEDENTE a demora na obtencdo, pela
CONCESSIONARIA, de licencas, permissdes e autorizacdes exigidas para a plena
execu¢do do PROGRAMA DE IMPLANTACAO e do PROGRAMA DE REQUALIFICACAO, por
fato imputavel ao Poder Publico, em nivel municipal, estadual ou federal, assim
entendida como a demora decorrente de fato ndo imputdvel 8 CONCESSIONARIA, em
prazo superior a 8 (oito) meses do protocolo do pedido regularmente instruido.
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35.10.1. A ocorréncia do atraso previsto na subcldausula 35.10 ensejara, quando
comprovado o seu impacto, a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro em
favor da CONCESSIONARIA.

35.10.2. A ocorréncia do atraso previsto na subcldusula 35.10 ensejard a ampliagao do
prazo previsto para a conclusdo do PROGRAMA DE IMPLANTACAO e dos demais prazos
aplicaveis previstos no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, de
forma que, para cada 01 (um) dia de atraso, os prazos serdo ampliados em 01 (um) dia.

35.10.3. A ocorréncia do atraso previsto na subcldusula 35.10 somente ensejara a
ampliagdo do prazo previsto para a conclusio do PROGRAMA DE REQUALIFICACAO
guando comprovado que a demora na obtengdo de licengas, permissdes e autorizagdes
da(s) correspondente(s) UNIDADE(s) ESCOLAR(es) PREEXISTENTE(s) impossibilitou a
conclusdo do PROGRAMA DE REQUALIFICACAO no prazo estabelecido na subcldusula
6.2.1, observado o prazo maximo mantido na subclausula 6.6.

35.10.4. A ampliacdo do prazo da subclausula 35.10.3 ocorrera de tal forma que, para
cada 01 (um) dia de atraso, os prazos serdo ampliados em 01 (um) dia.

CLAUSULA 362 DOS RISCOS COMPARTILHADOS

36.1. O PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA sdo integralmente responsaveis
pelos riscos descritos na presente clausula contratual, sem prejuizo a outros riscos
previstos no CONTRATO.

36.2. Na ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, cujas consequéncias nao
sejam cobertas por seguro disponivel no mercado securitario brasileiro e em condig¢des
comerciais viaveis, as PARTES acordardo se havera lugar a recomposi¢cdao do equilibrio
econdmico-financeiro ou a extingdo da CONCESSAO, tendo-se por base as
consequéncias dos eventos para a continuidade do OBJETO deste CONTRATO,
observado o disposto no CAPITULO XIV — DA SOLUCAO DE CONFLITOS.

36.2.1. A recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro, no caso de CASO
FORTUITO ou FORCA MAIOR, considerara os efeitos dos eventos sobre ambas as PARTES
e sobre a execucdao do OBJETO e almejard, eminentemente, garantir a continuidade da
execucdo do OBJETO.
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36.2.2. \Verificando-se a extingdo da CONCESSAO, nos termos do disposto na
subcldusula anterior, aplicar-se-do, no que couberem, as regras e os procedimentos
validos para a extin¢do da CONCESSAO por advento do termo contratual, conforme este
CONTRATO, fazendo jus a CONCESSIONARIA ao recebimento da indenizacdo pela(s)
parcela(s) dos investimentos relacionados a bens reversiveis ainda ndo amortizados ou
depreciados, os quais tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade
e atualidade do servico concedido.

36.2.3. Sem prejuizo da subcldausula 36.2, em caso de emergéncia ou calamidade
publica, como situacbes que possam comprometer a seguranca ou a saude dos
USUARIOS, reconhecida ou declarada como tal pelo PODER CONCEDENTE em ato
normativo préprio, este podera determinar, de oficio a suspensdo ou redugdao dos
encargos previstos no ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

36.2.4. Os encargos nado realizados em funcado da suspensdo prevista na subclausula
36.2.3, porém passiveis de realizacdo posterior, como obras e manutencdo, deverdo ser
realizados pela CONCESSIONARIA em momento posterior, uma vez cessada a situacdo
de emergéncia ou calamidade publica, conforme cronograma a ser estabelecido de
comum acordo com o PODER CONCEDENTE.

36.3. As PARTES se comprometem a empregar todas as medidas e acdes necessarias a
fim de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de CASO FORTUITO ou FORCA
MAIOR.

CAPITULO X — DAS REVISOES CONTRATUAIS E DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO

CLAUSULA 372 DAS REVISOES ORDINARIAS

37.1. Sem prejuizo das demais previsdes deste CONTRATO, e das prerrogativas
legalmente conferidas ao PODER CONCEDENTE relativamente a imposicao de novas
obrigacdes ou de alteracdes sobre o OBJETO, termos das subcldusulas 35.6, letra “n)”, e
35.8, a cada 5 (cinco) anos, contados da DATA DA ORDEM DE INICIO, as PARTES
promover3o a revisio dos parametros, condicdes e resultados gerais da CONCESSAO,
com o objetivo, sendo o caso, de:

a) rever as especificacGes do OBJETO e aprimorar os servicos e as atividades do
OBJETO, em atencdo ao principio da atualidade;

Pagina 74 de 128



CIDADE DE
SAO PAULO

b) analisar criticamente e eventualmente alterar os encargos previstos neste
CONTRATO ou no seu ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

c) rever o contetdo dos PLANOS OPERACIONAIS pela CONCESSIONARIA, nos
termos do ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

d) rever o conteido do Plano de MOBILIARIO que deverd ser implementado nas
UNIDADES EDUCACIONAIS, em especial para garantir a atualizacdo tecnolégica dos
equipamentos; e

e) rever os critérios e formas de avaliacio da CONCESSIONARIA previstos no ANEXO
IV —SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

37.2. O procedimento de revisdo deverd ser instaurado de oficio pelo PODER
CONCEDENTE, ou a pedido da CONCESSIONARIA, no prazo de 60 (sessenta) dias,
prorrogdvel por igual periodo, a partir da conclusdo dos 5 (cinco) primeiros anos de
vigéncia deste CONTRATO, contados da DATA DA ORDEM DE INICIO.

37.2.1. Osprocedimentos de revisdao posteriores deverao ser instaurados, no formato
estabelecido na subcldusula anterior, a cada 5 (cinco) anos, contados do término da
revisdo ordindria anterior, e assim sucessivamente, até o final do prazo da CONCESSAO.

37.3. Caso ndo haja a necessidade de alteracbes dos parametros, condicdes e
resultados gerais da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE deverd instaurar o
procedimento previsto nessa subcldusula para pronunciar sobre a desnecessidade de
qualquer revisdo, abrindo prazo para manifestacdo da CONCESSIONARIA.

37.4. Parafins da analise da necessidade, conveniéncia ou oportunidade da revisao de
que trata esta clausula, cada PARTE detalhard, no prazo de 30 (trinta) dias da instauragdo
do processo, as eventuais alteragdes sugeridas, com as justificativas correspondentes,
estudos e outros documentos que embasem a sua proposta.

37.5. N3o chegando as PARTES a um acordo, observar-se-a o disposto no CAPITULO
XIV — DA SOLUCAO DE CONFLITOS deste CONTRATO.

37.6. Admite-se, a critério das PARTES, a participacdo de entidades, representantes da
sociedade civil ou profissionais especializados no processo de revisdo de que trata esta
clausula, para o levantamento de dados, confirmacdo de premissas e/ou elucidag¢des de
ordem técnica e econOmica que se fizerem necessarias.
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37.7. Do resultado do procedimento de revisao de que trata esta cldusula, podera ser
revisto o equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO, em beneficio da
CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, nos termos da cladusula 392 e da cldusula
402 deste CONTRATO.

CLAUSULA 382 DAS REVISOES EXTRAORDINARIAS

38.1. Sem prejuizo das demais previsGes deste CONTRATO e das prerrogativas
legalmente conferidas ao PODER CONCEDENTE relativamente a imposicdo de novas
obrigacdes ou de alteracdes sobre o OBJETO, nos termos das subclausulas 35.6, letra
“n)”, e 35.8, o PODER CONCEDENTE ou a CONCESSIONARIA poder3o solicitar a revisdo
extraordindria do CONTRATO, sempre com vistas a regularidade, continuidade,
eficiéncia, seguranca, atualidade e generalidade dos servicos do OBJETO, e desde que
haja necessidade comprovada de inclusdo e/ou exclusdo de encargos neste CONTRATO,
resultado de transformacdes tecnoldgicas supervenientes ou da necessidade de
adequacdo dos sistemas de mensuracao da qualidade dos servicos prestados neste
CONTRATO a padrdes técnicos reconhecidos nacional ou internacionalmente.

38.2. A solicitagdo da CONCESSIONARIA deverd vir acompanhada das razdes que
justifiguem a revisdo pretendida, com os detalhamentos, levantamentos, estudos ou
pareceres técnicos julgados pertinentes.

38.2.1. Ao avaliar a solicitacdo encaminhada nos termos da subcldusula anterior, o
PODER CONCEDENTE podera consultar a opinido de outros drgaos e entidades técnicas
envolvidos.

38.3. O procedimento de revisao extraordinaria sera concluido mediante acordo entre
as PARTES, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogdvel por igual periodo.

38.3.1. N3o chegando as PARTES a um acordo, observar-se-a o disposto no CAPITULO
XIV — DA SOLUCAO DE CONFLITOS deste CONTRATO.

38.4. Do resultado do procedimento de revisdo de que trata esta cldusula, poderd ser
revisto o equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO, em beneficio da
CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, nos termos da cldusula 392 e da cldusula
402 deste CONTRATO.
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38.5. A revisdao extraordindria deste CONTRATO ndo podera considerar eventos
ocorridos ha mais de 01 (um) ano da data em que a PARTE interessada deles tiver
tomado conhecimento.

CLAUSULA 392 DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

39.1. Sempre que atendidas as condigOes deste CONTRATO e mantida a alocagao de
riscos nele estabelecida, considera-se mantido o seu equilibrio econémico-financeiro.

39.1.1. Sem prejuizo de outras hipdteses admitidas neste CONTRATO, é situacao que
justifica o reequilibrio econdémico-financeiro em favor do PODER CONCEDENTE a
reducdo dos custos incorridos pela CONCESSIONARIA em razdo do advento de quaisquer
das hipSteses previstas na subcldusula 35.8, na CLAUSULA 352, na CLAUSULA 362, na
CLAUSULA 372 e na CLAUSULA 382,

39.1.2. Sem prejuizo de outras hipdteses admitidas neste CONTRATO, é situacdo que
justifica o reequilibrio econémico-financeiro em favor da CONCESSIONARIA o aumento
de custos e despesas incorridos pela CONCESSIONARIA em razdo do advento de
quaisquer das hipdteses previstas na subclausula 35.8, na CLAUSULA 352, na CLAUSULA
362, na CLAUSULA 372 e na CLAUSULA 382,

39.2. O PODER CONCEDENTE podera solicitar a recomposicao do equilibrio
econdmico-financeiro, quando cabivel, nos termos da lei e nas hipdteses previstas neste

CONTRATO.

39.3. A recomposicdao do equilibrio econémico-financeiro sera efetivada mediante as
seguintes modalidades:

a) prorrogacdo ou reducdo do prazo da CONCESSAOQ;

b) readequacao dos indices que compdem o FATOR DE DESEMPENHO previstos no
ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

c) revisdo dos encargos e obrigacdes assumidos pela CONCESSIONARIA, inclusive
prazos vinculantes 8 CONCESSIONARIA;

d) revisdo do valor devido a titulo de CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA pelo
PODER CONCEDENTE, para mais ou para menos;
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e) pagamento de indenizagao em dinheiro;
f) incorporagao de investimentos ndao contratualizados;

g) outra forma definida em comum acordo entre o PODER CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA;

h) combinagao das modalidades anteriores; ou

i) quaisquer outras medidas legalmente admitidas e aptas a estabelecer o
equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

39.4. A alocacdo de riscos originalmente prevista neste CONTRATO podera ser
alterada por acordo entre as PARTES, desde que preservado o seu equilibrio econ6mico-
financeiro.

CLAUSULA 402 DO PROCEDIMENTO PARA A RECOMPOSIGCAO DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO

40.1. O procedimento para a recomposicdo do equilibrio economico-financeiro
poderd ser instaurado por qualquer uma das PARTES, apds processo de revisdo ordindria
ou extraordindria, quando se verificar o desequilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO, mediante a apresentacao de relatdrio técnico.

40.2. A andlise da recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro pressupde a
verificacdo das condicbes econOmicas globais do ajuste, tomando-se como base os
efeitos dos eventos que |lhe deram causa, descritos em um relatério técnico a ser
apresentado pela PARTE interessada, conforme a subclausula 40.4.

40.3. O relatdrio técnico de que tratam as subcldusulas anteriores devera demonstrar
os efeitos dos eventos nele citados em um fluxo de caixa elaborado especificamente
para a sua demonstracdo, considerando, dentre outros, a estimativa de variacdao de
investimentos, a demonstracdo fundamentada dos custos ou despesas incorridos e a
sugestdo das medidas a serem adotadas para a recomposicao do equilibrio econ6mico-
financeiro deste CONTRATO.

40.4. Quando o pedido de recomposicao do equilibrio econdémico-financeiro for
iniciado, a PARTE solicitante observara o que segue:
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a) o pedido devera ser acompanhado de relatdrio técnico, contendo laudo pericial,
estudo independente, e/ou outros documentos considerados pertinentes, conforme a
peculiaridade do caso, que efetivamente demonstre o impacto da ocorréncia, na forma
estabelecida nas subclausulas anteriores, contemplando ainda dados como a data da
ocorréncia e a provavel duragao da hipétese ensejadora da recomposicao;

b) o pedido devera ser acompanhado de todos os documentos necessarios a
demonstracdo do cabimento do pleito, podendo o PODER CONCEDENTE solicitar laudos
econdémicos especificos da CONCESSIONARIA ou estudos elaborados por érgdos ou
entidades da Administracao Publica Municipal ou, ainda, por entidades independentes;
e

c) o pedido, conforme o caso, deverd conter a indicacdo da pretensdo de
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro numa das formas indicadas na
subcldusula 39.3, trazendo a demonstracdo circunstanciada dos pressupostos e
parametros utilizados e informando os impactos e as eventuais alternativas de
balanceamento das presta¢des entre as PARTES.

40.5. Em se tratando de pedido em que a PARTE solicitante for a CONCESSIONARIA, o
relatério técnico serd acompanhado, sempre que aplicidvel, de documentacdo
comprobatdria relativa aos fatos registrados nas demonstracdes contdbeis da SPE.

40.6. O PODER CONCEDENTE tera livre acesso a informacgdes, bens e instalacdes da
CONCESSIONARIA ou de terceiros por ela contratados para aferir a quantia alegada pela
CONCESSIONARIA no pedido de recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro por
esta apresentado.

40.7. Para a confirmacdo das situacdes apontadas como ensejadoras de desequilibrio
econdmico-financeiro e para o dimensionamento dos efeitos e medidas delas
resultantes, as PARTES poderdo contar com a participagdao de entidade especializada
contratada para essa finalidade.

40.8. A recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro sera realizada de forma que
seja nulo o valor presente liquido do Fluxo de Caixa Marginal projetado em razdo do
evento que ensejou a recomposicao, considerando: (i) os fluxos marginais calculados
com base na diferenca entre as situacdes com e sem evento; e (ii) os fluxos marginais
necessarios a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro, tomando-se em conta
a aplicacdo das modalidades de recomposicao previstas na subclausula 39.3.
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40.9. Para fins de determinag¢ao do Fluxo de Caixa Marginal, deverao ser utilizadas as
melhores informagdes disponiveis e atualizadas para se estimar o valor dos
investimentos, dos custos e das despesas, bem como eventuais receitas e outros
ganhos, resultantes do evento de desequilibrio, tomando-se por base as melhores
referéncias de preco do setor publico e/ou do setor privado disponiveis no momento do
pleito, incluindo-se valores praticados em contratos pretéritos celebrados pelo PODER
CONCEDENTE, pelos acionistas da SPE, ou por outras empresas, levantamentos de
mercado e publicacdes especificas sobre precos de itens e insumos utilizados em cada
caso, e, na indisponibilidade de informacdes mais atuais, das projecdes realizadas pelo
PODER CONCEDENTE por ocasido da LICITACAO.

40.10. Na hipdtese de novos investimentos ou servicos solicitados pelo PODER
CONCEDENTE, e ndo previstos neste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE poderd
requerer 8 CONCESSIONARIA, previamente ao processo de recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro, a elaboracdo de projetos bdsico e executivo, cujo 6nus de
elaboracdo serd suportado pelo PODER CONCEDENTE, contendo todos os elementos
necessarios a precificacdo do investimento e as estimativas do impacto da obra ou
servico sobre as receitas da CONCESSIONARIA, observado, para todos os efeitos, o
disposto na subcldusula anterior.

40.11. A recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro podera ser realizada
anteriormente ou posteriormente ao efetivo impacto do evento que der razdo a
situacdo de desequilibrio, sendo, para tanto, calculado o valor presente liquido da
diferenca entre os fluxos estimado e projetado, conforme a subclausula 40.8, na data da
avaliacdo.

40.12. Para eventos de desequilibrio ja ocorridos, a taxa de desconto real anual a ser
utilizada no calculo do valor presente sera composta pela média dos ultimos 03 (trés)
meses da taxa bruta de juros de venda do Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (antigas
Notas do Tesouro Nacional Série B — NTN-B), ex-ante a dedugdo do Imposto de Renda,
com vencimento em 15/08/2050, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional,
apurada na data do efetivo impacto do evento de desequilibrio no fluxo de caixa da
CONCESSIONARIA, acrescida de um prémio de risco de 3,98% ao ano (trés inteiros e
noventa e oito centésimos por cento).
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40.13. Para impactos futuros, a taxa de desconto real anual a ser utilizada no calculo do
valor presente sera composta pela média dos ultimos 03 (trés) meses da taxa bruta de
juros de venda do Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (antigas Notas do Tesouro
Nacional Série B — NTN-B), ex-ante a dedugao do Imposto de Renda, com vencimento
em 15/08/2050, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada no 152 (décimo
quinto) dia anterior a data de formalizacdo do reequilibrio mediante assinatura do
correspondente aditivo contratual, acrescida de um prémio de risco de 3,98% ao ano
(trés inteiros e noventa e oito centésimos por cento).

40.14. Em caso de extincdo ou de recompra pelo Governo Federal dos titulos de que
tratam as subcldusulas acima, as PARTES estipulardo de comum acordo a nova
metodologia de calculo da taxa de desconto real anual e prémio de risco a ser adotado,
de forma a refletir o custo médio ponderado de capital justo 8 CONCESSIONARIA

40.15. Na hipotese de os fluxos de caixa do negdcio serem apurados em termos
nominais, ou seja, considerando-se a incidéncia da inflacdo, a taxa de desconto descrita
nas subcldusulas 40.12 e 40.13 deverd incorporar o INDICE DE REAJUSTE.

40.16. Para fins de determinacdo do valor a ser reequilibrado, deverao ser considerados
os efeitos dos tributos diretos e indiretos efetivamente incidentes sobre os fluxos
marginais.

40.17. No caso de o equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO ser recomposto por
alterac3o do prazo da CONCESSAO, devera ser incluido no calculo, caso haja, os custos
e despesas com o0s reinvestimentos em decorréncia da depreciagcdo dos BENS
REVERSIVEIS.

40.18. O procedimento de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro iniciado
por qualquer uma das PARTES deverd ser objeto de comunicac¢do a outra PARTE, que
terd o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogavel por igual periodo, para manifestacao.

40.19. Caso se verifique a procedéncia, ao final, do pedido de recomposicdo do
equilibrio econdémico-financeiro apresentado, os custos com diligéncias e estudos
necessarios a plena instrucdo do procedimento serdo arcados exclusivamente pela
PARTE que deu causa ao desequilibrio, mediante a compensacao do valor respectivo no
montante do DESEMBOLSO EFETIVO imediatamente subsequente a decisao.
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40.20. Caso ambas ou nenhuma das PARTES tiver dado causa ao desequilibrio, cada
PARTE arcard individualmente com os prdprios custos com diligéncias e estudos
necessarios a plena instru¢do do procedimento.

40.21. O procedimento de recomposicao do equilibrio econémico-financeiro deste
CONTRATO deverad ser concluido em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias, contados a
partir da apresentacao do pedido de reequilibrio econémico-financeiro.

40.21.1. O prazo previsto na subclausula anterior podera ser prorrogado, mediante
justificativa, para a complementacdo da instrucao do respectivo procedimento.

40.22. Decorrido o prazo previsto na subclausula 40.21 e ndo sendo encontrada solugao
amigavel, ou ainda em caso de discordancia quanto a necessidade de recomposi¢do ou
quanto aos valores e/ou demais dados indicados, as PARTES poderdo recorrer aos
procedimentos previstos no CAPITULO XIV — DA SOLUCAO DE CONFLITOS deste
CONTRATO.

CAPITULO XI - DAS GARANTIAS E SEGUROS

CLAUSULA 412 DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO PELA
CONCESSIONARIA

41.1. Para o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas, a CONCESSIONARIA manterd
a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada como condicdo precedente para a
assinatura deste CONTRATO, no montante inicial correspondente a 5% (cinco por cento)
do VALOR DO CONTRATO, observada a seguinte dinamica de libera¢cdao ao longo da
vigéncia do CONTRATO:

a) liberacdo de 12% (doze por cento) do montante original da GARANTIA DE EXECUCAO
DO CONTRATO, apds a conclusdo do PROGRAMA DE IMPLANTACAO.

b) liberacdo de 48% (quarenta e oito por cento) adicionais do montante original da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, apds a conclusio do PROGRAMA DE
REQUALIFICACAO.
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41.2. Observada a sistematica definida na subclausula anterior, o saldo final
remanescente da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO nunca poderé ser inferior a
40% (quarenta por cento) da cobertura inicialmente estipulada na subcldusula 41.1, até
o fim da CONCESSAO.

41.3. No ultimos 5 (cinco) anos de vigéncia da CONCESSAO, a GARANTIA DE EXECUCAO
DO CONTRATO, caso tenha sido parcialmente liberada, devera ser elevada ao montante
estipulado na subcldusula 41.1, até o fim da CONCESSAO.

41.4. A GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO servird para cobrir:

c) o ressarcimento de custos e despesas incorridas pelo PODER CONCEDENTE face a
inexecucdo do OBJETO pela CONCESSIONARIA;

d) devolugdo dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO em desconformidade com as
exigéncias estabelecidas neste CONTRATO ou em seus ANEXOS;

e) o pagamento das multas que forem aplicadas 8 CONCESSIONARIA em razdo de
inadimplemento no cumprimento de suas obrigacdes contratuais, cuja quitacdo nao
ocorra em até 5 (cinco dias) Uteis da respectiva imposi¢cdo; e/ou

f) opagamento de indeniza¢do no caso de caducidade, nos termos da subcldusula 54.5.

41.5. Se o valor das multas contratuais eventualmente impostas & CONCESSIONARIA
for superior ao valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, além da perda desta,
a CONCESSIONARIA respondera pela diferenca e pela reposicio do valor integral da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, sob pena de
aplicacdo das penalidades previstas neste CONTRATO.

41.6. Sempre que utilizada a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a
CONCESSIONARIA deverd recompor o seu valor integral, no prazo de 10 (dez) dias uteis,
sob pena de aplicacdo das penalidades previstas neste CONTRATO.

41.7. A recomposicdo de que trata a subclausula anterior podera ser efetuada pela
CONCESSIONARIA mediante complementacdo da garantia existente ou contratagdo de
nova(s) garantia(s), de maneira que o valor total da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO seja sempre equivalente ao montante definido na subcldusula 41.1, sob
pena de aplicacdo das penalidades previstas neste CONTRATO.
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41.8. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO referida nesta cldusula podera
assumir qualquer das seguintes modalidades:

a) caucdo em dinheiro, em moeda nacional, depositada em conta corrente a ser
indicada pelo PODER CONCEDENTE;

b) caucdo em titulos da divida publica federal, ndo gravados com clausulas de
inalienabilidade e impenhorabilidade, nem adquiridos compulsoriamente, registrados
em sistema centralizado de liquidacdo e custédia autorizado pelo Banco Central do
Brasil;

c) seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora autorizada a funcionar no
Brasil, com a apresentacdo da respectiva certidao de regularidade da SUSEP; ou

d) fianca bancaria, fornecida por instituicdao financeira autorizada a funcionar no Brasil,
com classificacdo em escala nacional superior ou igual a "Aa2.br", "brAA" ou "AA(bra)",
conforme divulgado pelas agéncias de risco Moody's, Standard & Poors ou Fitch, em
favor do PODER CONCEDENTE.

41.9. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ofertada n3o poderd conter
quaisquer ressalvas ou condi¢des que possam dificultar ou impedir sua execuc¢do, ou
que possam suscitar duvidas quanto a sua exequibilidade, devendo a CONCESSIONARIA
promover as renovacoes e atualizacbes que forem necessdrias a sua plena vigéncia
durante o CONTRATO.

41.10. As GARANTIAS DE EXECUCAO DO CONTRATO apresentadas na modalidade
seguro-garantia deverdo seguir o disposto na Circular SUSEP n2 477/13 ou em norma

gue venha substitui-la.

41.11. Para a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO apresentada na modalidade
caucdo em titulos da divida publica federal, serdo admitidos os seguintes titulos:

a) Tesouro Prefixado;
b) Tesouro Selic;
c) Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais;

d) Tesouro IPCA;
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e) Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais; e
f) Tesouro Prefixado com Juros Semestrais.

41.12. As despesas referentes a prestacdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO,
incluida a sua recomposi¢do, serdo de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA.

41.13. Caso seja utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter
vigéncia de no minimo 1 (um) ano, com cldusula de renovagado até a extingao das
obrigacdes da CONCESSIONARIA.

41.14. Na hipdtese de ndo ser possivel prever tal renovacdo de obrigacdes na respectiva
apolice, a CONCESSIONARIA deverd contratar nova GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO.

41.15. A apolice devera conter disposicao expressa de obrigatoriedade de a seguradora
informar ao PODER CONCEDENTE e & CONCESSIONARIA, no minimo 90 (noventa) dias
antes do prazo final da validade, se a apdlice sera ou ndo renovada.

41.16. No caso de a seguradora ndo renovar a apodlice de seguro-garantia, a
CONCESSIONARIA deverd apresentar garantia de valor e condi¢cdes equivalentes, para
aprovacdo do PODER CONCEDENTE, até 5 (cinco) dias uteis antes do vencimento da
apolice, independentemente de notificacao.

41.17. Durante a vigéncia do CONTRATO, a CONCESSIONARIA poderd substituir a
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada por qualquer das modalidades
admitidas nesta clausula, mediante prévia aprovacao do PODER CONCEDENTE.

41.18. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO sera reajustada anualmente pelo
INDICE DE REAJUSTE, com metodologia andloga a definida para o reajuste da
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA, definida no ANEXO V — MECANISMO DE
PAGAMENTO DE CONTRAPRESTACAO E DO APORTE.

41.19. Sempre que se verificar o reajuste da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO,
a CONCESSIONARIA deverd complementa-la, no prazo de 10 (dez) dias a contar da
vigéncia do reajuste, de modo a manter inalterada a proporc¢ao fixada nesta clausula,
sob pena de caracterizar-se inadimpléncia da CONCESSIONARIA e serem aplicadas as
penalidades cabiveis.
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41.20. A CONCESSIONARIA permanecera responsavel pelo cumprimento das obrigacdes
contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizagles,
independentemente da utilizagdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

41.21. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, observado o montante minimo
definido nesta clausula, devera permanecer em vigor até, no minimo, 6 (seis) meses
apos a extingdo do CONTRATO.

41.22. A restituicdo ou liberacdo da garantia dependera da comprovacao do integral
cumprimento de todas as obriga¢des, incluindo trabalhistas e previdenciarias da
CONCESSIONARIA, bem como da entrega dos BENS REVERSIVEIS em perfeitas condicSes
de operacionalidade, utilizagao e manutencao.

CLAUSULA 422 DOS SEGUROS

42.1. A CONCESSIONARIA devera assegurar, durante todo o prazo de vigéncia do
CONTRATO, além dos seguros exigiveis pela legislacdo aplicavel, a existéncia e
manutencdo em vigor das apdlices de seguro necessdrias para garantir a efetiva e
abrangente cobertura dos riscos inerentes a execucdo das atividades pertinentes a
CONCESSAO.

42.2. A excecdo dos demais seguros, os quais deverdo ser contratados e mantidos em
vigor durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, os seguros previsto na
subclausula 42.10, alinea “a)”, serdo obrigatérios apenas durante as ETAPAS DE OBRAS
da CONCESSAO, devendo a sua vigéncia ser mantida ou renovada até a sua conclusdo
ou sempre que realizada nova obra ou servigo de engenharia.

42.3. Nenhuma obra ou servico podera ter inicio ou prosseguir sem que a
CONCESSIONARIA apresente ao PODER CONCEDENTE a comprovacdo de que as apdlices
dos seguros expressamente exigidos neste CONTRATO se encontram em vigor nas
condicbes estabelecidas.

42.4. As apolices devem ser contratadas com seguradoras nacionais ou estrangeiras
autorizadas a operar no Brasil pela SUSEP.
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42.5. O PODER CONCEDENTE devera ser indicado como cossegurado nas apdlices de
seguros, cabendo-lhe autorizar previamente o cancelamento, a suspensdo, a
modificacdo ou a substituicdo de quaisquer apdlices contratadas pela CONCESSIONARIA,
bem como a alteragdo nas coberturas e demais condi¢des correspondentes, a fim de
assegurar a adequacgao dos seguros as novas situa¢des que ocorram durante o periodo
do CONTRATO, dentro das condi¢Ges da apdlice.

42.6. As instituicdes financeiras que realizem empréstimos poderao ser incluidas nas
apolices de seguro, na condicdo de cosseguradas ou beneficidrias, desde que a medida
ndo prejudique os direitos assegurados ao PODER CONCEDENTE.

42.7. As apdlices emitidas ndo poderdo conter obrigagdes, restricdes ou disposi¢des
gue contrariem as disposi¢des do presente CONTRATO ou a regulagao setorial.

42.8. Anualmente, até o Ultimo dia util da vigéncia da apdlice, a CONCESSIONARIA
deverd apresentar certificado emitido pela(s) seguradora(s) confirmando que todos os
prémios vencidos no ano imediatamente anterior foram devidamente quitados.

42.9. A CONCESSIONARIA também deverd fornecer ao PODER CONCEDENTE, em prazo
nao superior a 30 (trinta) dias antes do fim da vigéncia de cada apdlice, sob pena de
aplicacdo das sancOes e penalidades previstas neste CONTRATO, certificado emitido
pela(s) seguradora(s) confirmando:

a) gque as apodlices de seguros contratados foram ou serdo renovadas
imediatamente apds o seu vencimento; ou

b) a contratacdo de novas apdlices de seguros, em substituicdo as apdlices
anteriores.

42.10. A CONCESSIONARIA contratard e mantera em vigor, no minimo, os seguintes
seguros:

a) risco de engenharia para obras civis para construcao e reforma e, se aplicavel,
para demolicdo, do tipo “todos os riscos”, incluindo a cobertura de danos decorrentes
de erros de projeto e de testes e riscos do fabricante (quando ndo houver garantia do
fabricante);
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b) riscos operacionais ou riscos nomeados do tipo “todos os riscos”, incluindo, no
minimo, a cobertura de danos materiais por incéndio, tumulto ou manifesta¢des
populares, raios, explosdes de qualquer natureza, raio, vendaval, ciclone, granizo,
explosdo, alagamentos e inundagdes, vazamento de tubulagdes e danos por dgua, danos
elétricos e de equipamentos eletrénicos, lucros cessantes, roubo de bens, pequenas
obras de engenharia; e

c) responsabilidade civil para operacdes, que compreenda todos e quaisquer
acidentes de prepostos ou empregados da CONCESSIONARIA, subcontratadas ou
terceiros, ou por seus prepostos ou empregados, cobrindo qualquer prejuizo material,
pessoal, moral ou outro, que venha a ser causado ou esteja relacionado com a execugao
da CONCESSAO, inclusive, mas n3o se limitando a responsabilidade civil de empregador,
mortes e danos corporais, morais e materiais causados a terceiros, dano ambiental,
responsabilidade civil cruzada, acidentes de trabalho.

42.11. Os valores das coberturas dos seguros previstos neste CONTRATO deverdo ser
coincidentes com as melhores praticas de mercado para cada tipo de sinistro.

42.12. Em caso de descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigacdo de contratar
e manter em plena vigéncia as apodlices de seguro, o PODER CONCEDENTE,
independentemente da prerrogativa de decretar a intervencdo ou a caducidade da
CONCESSAO e de aplicar as demais penalidades correspondentes, podera proceder a
contratacao e ao pagamento direto dos prémios respectivos, correndo a totalidade dos
custos as expensas da CONCESSIONARIA.

42.13. Verificada a hipdtese a que se refere a subcldusula anterior, a CONCESSIONARIA
deverd, em até 15 (quinze) dias da data em que vier a ser notificada sobre as despesas
decorrentes da contratacdo de seguros, reembolsar o PODER CONCEDENTE, sob pena
de se executar a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, sendo-lhe ainda aplicadas as
demais san¢des previstas neste CONTRATO.

42.14. A CONCESSIONARIA é responsavel pelo pagamento integral da franquia, em caso
de utilizacdo de quaisquer dos seguros por ela contratados.
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CAPITULO XIl - DO REGIME DE BENS DA CONCESSAO

CLAUSULA 432 DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO

43.1. Os BENS VINCULADOS A CONCESSAO s3o os bens integrantes ou n3o do
patrimonio da CONCESSIONARIA, necessarios a implantagdo e a execucdo adequada e
continua do OBJETO.

43.2. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter em bom estado de funcionamento,
conservacao, higiene, conforto, acessibilidade, sustentabilidade ambiental e seguranca,
as suas expensas, os BENS VINCULADOS A CONCESSAO, durante toda a vigéncia do
CONTRATO, efetuando para tanto as reparacdes, renovacoes e adaptacdes necessarias
ao bom desempenho da CONCESSAO.

43.3. Ressalvadas as hipdteses previstas na subcldusula 43.6, a utilizacdo direta de
equipamentos, infraestrutura ou quaisquer outros bens, que ndo sejam de propriedade
da CONCESSIONARIA na execucdo do OBJETO, dependerd de autorizacdo prévia,
especifica e expressa do PODER CONCEDENTE, mediante solicitacdo a ele encaminhada
pela CONCESSIONARIA, na qual se demonstre a inexisténcia de qualquer prejuizo para a
continuidade dos servigos do OBJETO em caso de extingdo da CONCESSAO.

43.4. O PODER CONCEDENTE podera autorizar a utilizacdo dos bens de terceiros pela
CONCESSIONARIA, desde que reste comprovada a inexisténcia de risco a continuidade
do OBIJETO, e nio reste prejudicado a reversdo dos BENS REVERSIVEIS ao final da
CONCESSAO.

43.5. Para fins da autorizacao de que trata a subcldusula 43.3, o PODER CONCEDENTE
podera exigir que o contrato celebrado entre o terceiro envolvido e a CONCESSIONARIA
contenha disposicdo pela qual o terceiro se obrigue, em caso de extincdo da
CONCESSAO, a manter tal contrato e a sub-rogar o PODER CONCEDENTE ou terceiros
por esse indicados nos direitos dele decorrentes, por prazo a ser ajustado em cada caso
entre as PARTES.

43.6. S3o bens cuja reversao nao é obrigatdria e que ndo dependem da autorizacao
prévia de que trata a subcldusula 43.3, sendo, portanto, admitido o aluguel, o comodato,
o mutuo, o leasing ou outra forma juridica prevista na legislacdo, para a sua utilizacdo
na CONCESSAO:
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a) materiais e mobilidrio de escritério, equipamentos e suprimentos de informatica
(computadores, impressoras, projetores, servidores etc.) e programas de computador;
equipamentos e aparelhos de som, de projecdo e de audiovisual, utilizados
exclusivamente nas atividades administrativas da CONCESSIONARIA;

b) objetos e bens utilizados diretamente nas atividades de limpeza, conservagao e
jardinagem;

c) veiculos automotores (caminhdes, automdveis etc.) adotados na execucdo do
OBIJETO; e
d) equipamentos e ferramentas de manutencao.

43.7. E vedada a autoriza¢do de que trata a subcldusula anterior para os seguintes
bens, que sdo considerados, de antemao, BENS REVERSIVEIS:

a) equipamentos e suprimentos de informatica (computadores, impressoras,
projetores, servidores etc.) e programas de computador, utilizados nas atividades das
UNIDADES EDUCACIONAIS, conforme especificagdo do ANEXO Ill — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

b) equipamentos e aparelhos de som, de projecdo e de audiovisual, utilizados nas
atividades das UNIDADES EDUCACIONAIS, conforme especificagdo do ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

c) sistemas e equipamentos do circuito de cameras;

d) edificacdes e equipamentos em geral, implantados na AREA DA CONCESSAO,
pela CONCESSIONARIA ou por terceiros;

e) infraestrutura permanente e fixa das areas livres e das edifica¢cdes (cabeamento,
guadros de distribuicdo, pontos de conexdo, sanitdrios, pias etc.) e respectivos
componentes de hidrdulica, rede de tecnologia da Informacao, elétrica, som, imagem e
iluminacao;

f) softwares ou sistemas de tecnologia da informacdo utilizados diretamente nas
atividades realizadas nas UNIDADES EDUCACIONAIS;

g) sistemas e equipamentos de climatizacdo, de hidraulica e energia;
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h) sistemas e equipamentos de monitoramento remoto;
i) o MOBILIARIO;
i) equipamentos eletronicos parte das edificacdes; e
k) o Sistema de Gestdo e Acompanhamento a ser implementado, conforme

especificagdo do ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

43.8. Os BENS REVERSIVEIS sdo aqueles imprescindiveis & execugdo e a continuidade
do OBJETO, integrantes do patriménio da CONCESSIONARIA, e que reverterdo em favor
do PODER CONCEDENTE apds a extingdo da CONCESSAO.

43.9. Os BENS REVERSIVEIS deverdo ser inventariados a cada 12 (doze) meses pela
CONCESSIONARIA, que deverd disponibilizar o inventdrio ao PODER CONCEDENTE.

43.10. Sem prejuizo da obrigacdo de inventariar os bens, deverd a CONCESSIONARIA
apresentar ao PODER CONCEDENTE, até o primeiro dia util do més de fevereiro de cada
ano, relatério circunstanciado que retrate a situacdo de todos os BENS VINCULADOS A
CONCESSAO.

43.11. A CONCESSIONARIA obriga-se a entregar os BENS REVERSIVEIS em perfeitas
condi¢Oes de operacionalidade, utilizacdo e manutencao.

43.12. Os BENS REVERSIVEIS serdo transferidos ao PODER CONCEDENTE livres de
guaisquer 6nus ou encargos.

43.13. Todos os BENS VINCULADOS A CONCESSAO ou investimentos nele realizados
deverdo ser integralmente depreciados ou amortizados contabilmente pela
CONCESSIONARIA no prazo da CONCESSAO, de acordo com a legislac3o vigente.

43.14. A CONCESSIONARIA somente poderd alienar os BENS REVERSIVEIS se proceder a
sua imediata substituicdo por outros em condicbes de operacionalidade e
funcionamento idénticas ou superiores aos substituidos, salvo nos casos em que
comprovadamente tais bens se mostrarem ndo mais necessarios a execucao das obras
e atividades remanescentes da CONCESSAO, devendo, para tanto, comunicar
previamente o PODER CONCEDENTE, que devera concordar com tal ndo necessidade, e
proceder a atualizacdo do respectivo inventario de BENS REVERSIVEIS.
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43.15. Qualquer alienagdo ou substituicio de BENS REVERSIVEIS que a
CONCESSIONARIA pretenda realizar, nos ultimos 02 (dois) anos do prazo final da
CONCESSAO, devera ser previamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE.

43.16. Os BENS REVERSIVEIS ndo poderdo ser sujeitos a penhor ou constituicdo de
direito real em garantia, ndo se lhes aplicando, igualmente, o disposto na subcldusula
26.1.

43.17. A CONCESSIONARIA fica expressamente autorizada a propor, em nome préprio,
quaisquer medidas judiciais cabiveis para assegurar ou recuperar a posse dos BENS
REVERSIVEIS.

CLAUSULA 442 DA REVERSAO DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO

44.1. Extinta a CONCESSAO, retornam ao PODER CONCEDENTE os BENS REVERSIVEIS,
os direitos e os privilégios vinculados a exploracio da CONCESSAO transferidos a
CONCESSIONARIA, ou por esta adquiridos ou implantados.

44.1.1. Além dos BENS REVERSIVEIS, serdo transferidos gratuitamente ao PODER
CONCEDENTE ao final da CONCESSAO:

a) os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados
para os fins especificos da CONCESSAO, bem como projetos, planos, plantas,
documentos e outros materiais necessarios para o desempenho das atividades da
CONCESSAOQ; e

b) os direitos sobre eventuais marcas relacionadas ao OBJETO da CONCESSAO.

44.2. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias antes do termo final do CONTRATO, as
PARTES deverao estabelecer os procedimentos para avaliar os BENS VINCULADOS a
CONCESSAO, com o fim de identificar aqueles prescindiveis a continuidade da execugdo
do OBJETO deste CONTRATO e revisar o inventario de BENS REVERSIVEIS.

44.3. Procedida a avaliagdo e identificagdo dos BENS REVERSIVEIS, sera realizada, por
ocasido da reversao, a lavratura do respectivo Termo Definitivo de Devoluc¢ao dos Bens
Reversiveis.
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44.4. Caso haja divergéncia entre as PARTES quanto a avaliagdo prevista na
subcldusula anterior, admitir-se-a o recurso ao expediente de solucdo de conflitos
estabelecido neste CONTRATO.

44.5. Enquanto nao expedido o Termo Definitivo de Devolugao dos Bens Reversiveis,
n3o sera liberada a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

44.6. A reversao sera gratuita e automatica, com os bens em perfeitas condi¢des de
operacionalidade, utilizacdo e manutencdo e livres de quaisquer 6nus ou encargos,
observado, em todo o caso, o principio da atualidade.

CAPITULO XIIl — DAS SANCOES E PENALIDADES APLICAVEIS AS PARTES

CLAUSULA 452 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

45.1. O n3o cumprimento pela CONCESSIONARIA das clausulas deste CONTRATO e de
seus ANEXOS, bem como das normas da legislacio e regulamentacdo aplicaveis,
ensejarda, sem prejuizo das responsabilidades civil e penal e de outras penalidades
previstas na legislacdo e na regulamentacdo vigentes, a cominacdo, isolada ou
concomitantemente, das penalidades fixadas nesta clausula.

45.2. A gradacdo das penalidades a que estd sujeita a CONCESSIONARIA observard a
natureza da infracdo cometida, que variard conforme as seguintes categorias:

a) leve;

b) média;

c) grave; e

d) gravissima.

45.3. A infracdo sera considerada leve quando decorrer de conduta praticada pela
CONCESSIONARIA cujo potencial de dano n3do impacte diretamente o OBJETO.

45.3.1. O cometimento de infracdo de natureza leve ensejara a aplicacdo das
seguintes penalidades:
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a) adverténcia por escrito, que sera formulada, quando for o caso, junto a
determinacdo da adocdo de medidas necessarias de correcao; ou

b) multa, em caso de reincidéncia em uma mesma conduta que caracterize infracao
leve, dentro do periodo de 04 (quatro) meses consecutivos, que serd no valor de 0,005%
(cinco milésimos por cento) do VALOR DO CONTRATO ou 0,5% (cinco décimos por cento)
da CONTRAPRESTACAO MENSAL DE REFERENCIA, conforme a Base de Célculo utilizada.

45.4. A infracdo sera considerada média quando decorrer de conduta praticada pela
CONCESSIONARIA, cujo potencial de dano impacte diretamente o OBJETO.

45.4.1. O cometimento de infracdo de natureza média ensejard a aplicacdo de multa,
no valor de 0,015% (quinze milésimos por cento) do VALOR DO CONTRATO ou 1,5% (um
e meio por cento) da CONTRAPRESTACAO MENSAL DE REFERENCIA, conforme a Base de
Cdlculo utilizada, além da determinacdo da adocdo de medidas necessarias de correcao.

45.5. A infracdo sera considerada grave quando decorrer de conduta praticada pela
CONCESSIONARIA da qual se constate prejuizo econdmico em detrimento do PODER
CONCEDENTE.

45.5.1. O cometimento de infracdo grave ensejard a aplica¢do, de maneira isolada ou
concomitante, das seguintes penalidades:

a) determinacdo da adocdo de medidas necessdarias de correcdo e multa no valor
de 0,03% (trés centésimos por cento) do VALOR DO CONTRATO ou 3,0% (trés por cento)
da CONTRAPRESTACAO MENSAL DE REFERENCIA, conforme a Base de Célculo utilizada;

b) suspensao temporaria do direito de participacdao em licitagdes e impedimentos
de contratar com a Administragdo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, em caso de
reincidéncia de aplicacdo de multa de natureza grave, dentro do periodo de 4 (quatro)
meses consecutivos.

45.6. A infracdo serd considerada gravissima quando constatado, diante das
caracteristicas do servico prestado e do ato praticado pela CONCESSIONARIA que suas
consequéncias se revestem de grande lesividade ao interesse publico, prejudicando o
meio ambiente, o erario ou a propria continuidade do OBJETO.

45.6.1. O cometimento de infracdo gravissima ensejara a aplicacdo de maneira
isolada ou concomitante das seguintes penalidades:

Pagina 94 de 128



CIDADE DE
SAO PAULO

a) determinacdo da adogao de medidas necessarias de corre¢do e multa no valor
de 0,06% (seis centésimos por cento) do VALOR DO CONTRATO ou 6,0% (seis por cento)
da CONTRAPRESTACAO MENSAL DE REFERENCIA, conforme a Base de Célculo utilizada;

b) suspensao tempordria do direito de participagao em licitagdes e impedimento de
contratar com a Administragao Publica, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, em caso
de reincidéncia de aplicacdo de multa de natureza gravissima, dentro do periodo de 2
(dois) meses consecutivos; e

c) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida
a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd
concedida sempre que a CONCESSIONARIA ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
resultantes e apds decorrido o prazo da sanc¢do aplicada com base na subcldusula
anterior.

45.7. A aplicacdo de 3 (trés) adverténcias 8 CONCESSIONARIA, que tratem de 3 (trés)
diferentes condutas, dentro do periodo de um més, ensejara a penalidade de multa de
0,015% (quinze milésimos por cento) do VALOR DO CONTRATO.

45.8. Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades previstas nas subcldusulas anteriores,
a reiteracdo, no tempo, do inadimplemento contratual pela CONCESSIONARIA conferira
ao PODER CONCEDENTE a prerrogativa de cominar multa moratéria, observados os
seguintes intervalos:

a) no minimo 0,1% (um décimo por cento) e no maximo 0,2% (dois décimos por
cento) da CONTRAPRESTACAO MENSAL DE REFERENCIA, por dia, até a efetiva
regularizacdo da situacdo que caracterize infracao de natureza leve ou média; e

b) no minimo 0,4% (quatro décimos por cento) e no maximo 0,8% (oito décimos por
cento) da CONTRAPRESTACAO MENSAL DE REFERENCIA, por dia, até a efetiva

regularizacdo da situacdo que caracterize infracdo de natureza grave ou gravissima.

45.9. Para as seguintes infracOes, a aplicacdo da sancdo de multa seguird as categorias
de incidéncia na tabela abaixo:
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Deixar de participar de CONTRAPRESTACAO
i3 Por reunidao que
reunido guando LEVE ° e q MENSAL DE
convocado formalmente ndo participar REFERENCIA
pelo PODER CONCEDENTE.
Nao adotar Livro de Ordem
referente a obras e
serV|f;os de engenharia e LEVE Por ocorréncia. VALOR DO
arquitetura, nos termos da CONTRATO
legislacdo do  sistema
CONFEA/CREA.
Nao adotar mecanismos e
procedimentos internos de
integridade, auditoria e
incentivo a denuncia de A . VALOR DO
. ] LEVE Por ocorréncia.
irregularidades e a CONTRATO
aplicagdo  efetiva de
codigos de ética e de
conduta (compliance) e/ou
Por més de
Ndo apresentar programa atraso na
i i i VALOR DO
de integridade decorridos LEVE apresentacdo do
12 (doze) meses da DATA b q CONTRATO
DA ORDEM DE INICIO. rograma  de
Integridade
Ndo apresentar .
A CONTRAPRESTACAO
anualmente relatério Por dia de ¢
auditado da  situagdo | LEVE MENSAL DE
. atraso. .
contabil da REFERENCIA
CONCESSIONARIA.
Ndo publicar suas
demonstrac¢des financeiras
no periodo de 120 (cento e
vinte) dlas,Anos term9$ doo . g . CONTRAPRESTACAO
que prevé a Lei n LEVE or Ia €
6.404/1976; a Lei ne atraso. MENSAL DE
REFERENCIA

8.987/1995, art. 23, inciso
XIV; e a Lei Municipal n?
16.703/2017, art. 23,
inciso IX, § 42
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N3o permitir a realizagdo

de intervencdes artisticas

nos ambientes e .

infraestrutura das CONTRAPRESTAGAO
7. | UNIDADES LEVE Por ocorréncia MENSAL DE

EDUCACIONAIS, havendo REFERENCIA

autorizagao do respectivo

GESTOR DA UNIDADE

EDUCACIONAL

Nao realizar o treinamento

dos funcionarios a

Atendimento a Situagdes Por funcionario

de ~ Emergéncia  na que ndo recebeu | CONTRAPRESTACAO
3 periodicidade estipulada LEVE 0 treinamento e | MENSAL DE
" | noPlano de Atendimento a . A

Emergéncias, conforme por mes de | REFERENCIA

previsto no ANEXO Il — atraso

CADERNO DE ENCARGOS

DA CONCESSIONARIA

Por UNIDADE

Deixar  registrar  ou EDUCACIONAL e | CONTRAPRESTAGAO
9. | atualizar o inventario dos | LEVE por més com | MENSAL DE

BENS REVERSIVEIS. inventdrio ndo | REFERENCIA

atualizado

Deixar de apresentar

RELATORIO DE EXECUCAO

DE OBRA ou RELATORIO DE o

EXECUCAO DE ENCARGO Por meés ate a

ou outro relatdrio previsto entrega do | CONTRAPRESTACAO
10.| no CONTRATO e no ANEXO | MEDIA plano Ou | MENSAL DE

1"l - CADERNO DE relatério REFERENCIA

ENCARGOS DA atrasado.

CONCESSIONARIA

(relatério nao

apresentado).
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Ocorréncia

Categoria

Incidéncia

Base de Calculo

11.

Deixar de apresentar ao
PODER CONCEDENTE os
PROJETOS BASICOS e os
demais projetos e
programas referentes ao

PROGRAMA DE
REQUALIFICACAO,

PROGRAMA DE
IMPLANTACAO e
PROCEDIMENTO DE

AMPLIACAO, nos prazos
previstos no CONTRATO e

no ANEXO Ill — CADERNO
DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA (por

projeto ndo apresentado).

MEDIA

Por més até a

entrega do
PROJETO
BASICO e por
PROJETO
BASICO ndo
apresentado

VALOR DO
CONTRATO

Deixar de apresentar ao

PODER CONCEDENTE Por més até a
algum(ns) do(s) PLANO(S) entrega do
OPERACIONAL(IS) previsto plano atrasado e
12, :’:Io CONTR%LODERT\?OANE)[;OE MEDIA por PLANO VALOR DO
- CONTRATO
ENCARGOS DA OFERACIONAL
CONCESSIONARIA  para nao
aprovacdio do PODER apresentado
CONCEDENTE
Alterar um procedimento
ou rotina da operacdo das
UNIDADES EDUCACIONAIS
sem a correspondente
alteragao prévia do PLANO ) VALOR DO
13.| OPERACIONAL aprovada | MEDIA Por ocorréncia
pelo PODER CONCEDENTE, CONTRATO
conforme procedimento
descrito no ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS
DA CONCESSIONARIA
Aplicagdo de 3 (trés) Por ocorréncia
adverténcias a ;
14| CONCESSIONARIA,  que | MEDIA Zm um periodo | VALOR DO
estejam relacionadas ao eA tm MEesmo | CONTRATO
mesmo fato. mes
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Base de Calculo

15.

Dispensar tratamento
discriminatdério ao PODER
CONCEDENTE e aos
USUARIOS  (por  ato
discriminatdrio).

MEDIA

Por ocorréncia

VALOR DO
CONTRATO

16.

Deixar de apresentar, ao
PODER CONCEDENTE, os
comprovantes de
recolhimento das
contribui¢bes sociais e
previdenciarias (FGTS,
INSS, PIS e COFINS)
referentes 8 CONCESSAO e
aos empregados
envolvidos na execugao do
OBIJETO.

MEDIA

Por ocorréncia

CONTRAPRESTACAO
MENSAL DE
REFERENCIA

17.

Deixar de apresentar ao
PODER CONCEDENTE a
Anotacdo de
Responsabilidade Técnica -
ART, no prazo definido no
CONTRATO.

MEDIA

Por ocorréncia.

VALOR DO
CONTRATO

18.

Deixar de apresentar
relatério de atendimento
de determinacgdes legais e
regulamentares quanto a
legislagdo tributdria e a
legislacao trabalhista,
previdenciaria, de
seguranca e medicina do
trabalho com relacdao aos
seus empregados,
prestadores de servicos,
contratados ou
subcontratados.

MEDIA

Por ocorréncia

CONTRAPRESTACAO
MENSAL DE
REFERENCIA
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19.

Deixar de informar o
PODER CONCEDENTE
sobre evento ou situagao
que altere de modo
relevante o normal
desenvolvimento da
execugdao do OBIJETO, ou
que possa vir a prejudicar
ou impedir o pontual e
tempestivo cumprimento
das obriga¢Oes previstas
no CONTRATO, na forma
prevista no CONTRATO.

MEDIA

Por evento ou
situagao nao

informada

VALOR DO
CONTRATO

20.

Deixar de informar o
PODER CONCEDENTE, no
prazo estipulado, sobre
circunstancia ou
ocorréncia que,
constituindo motivo de
CASO FORTUITO ou FORCA
MAIOR, impeca ou venha a
impedir a normal execugdo
do OBJETO.

MEDIA

Por
circunstancia ou
ocorréncia nao
informada.

VALOR DO
CONTRATO

21.

Deixar de apresentar ao
PODER CONCEDENTE, no
prazo por ele fixado,
informagao adicional ou
complementar que o
PODER CONCEDENTE,
razoavelmente e sem
trazer 6nus  adicional
significativo e injustificado
para a CONCESSIONARIA,
venha a formalmente
solicitar.

MEDIA

Por informacédo
solicitada nao

apresentada

VALOR DO
CONTRATO
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22.

Deixar de
informacdes
servicos e  atividades
executados durante a
vigéncia da CONCESSAO,
guando assim estabelecido
pelo CONTRATO ou pelas
normas aplicaveis, ou nao
permitir o livre acesso ao
PODER CONCEDENTE as
informagdes sobre os
servicos e atividades da
CONCESSAO.

arquivar
sobre os

3 nao
MEDIA

de acesso.

Por informagao
arquivada
ou por negativa

VALOR DO
CONTRATO

23.

Durante o PROGRAMA DE
REQUALIFICACAO,

PROGRAMA DE
IMPLANTACAO e
PROCEDIMENTO DE
AMPLIACAO ou durante a
execucdo de obras de
engenharia  posteriores,
ndo manter a AREA DA
CONCESSAO limpa; deixar
de remover entulhos,
sobras e demais materiais
inserviveis; deixar de
destinar ou realizar
triagem, transporte,
armazenagem, descarte
e/ou aproveitamento da
sucata e dos residuos
eventualmente originados
na CONCESSAO, inclusive
aqueles decorrentes da
logistica reversa.

MEDIA Por ocorréncia.

VALOR DO
CONTRATO

24,

atividades
nas UNIDADES
EDUCACIONAIS sem que
tenha

Desempenhar

obtido as
autorizacOes, licencas ou
alvaras cabiveis.

MEDIA Por més.

CONTRAPRESTACAO
MENSAL DE
REFERENCIA
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25.

Deixar de informar o
PODER CONCEDENTE caso
quaisquer licengas,
permissdes ou
autorizagdes para a plena
do OBIJETO

forem retiradas, revogadas

execucgao

ou caducarem, nos termos
do CONTRATO.

MEDIA

Por ocorréncia.

VALOR DO
CONTRATO

26.

N3ao cumprir as Normas
Técnicas de regéncia dos
projetos, obras e servicos a
serem realizados na AREA
DA CONCESSAO,

termos do CONTRATO.

nos

MEDIA

Por ocorréncia.

VALOR DO
CONTRATO

27.

Preposto ou empregado da
CONCESSIONARIA ou de
suas subcontratadas sem o
EPI
exercicio de suas funcoes

adequado para o

ou sem o EPI completo.

MEDIA

Por ocorréncia

CONTRAPRESTACAO
MENSAL DE
REFERENCIA

28.

Atraso no prazo para
conclusdo da ETAPA DE
OBRAS, de acordo com o
disposto neste CONTRATO,
ressalvada a hipdtese do
subitem 6.6.1.

MEDIA

Por més de
atraso e
UNIDADE

EDUCACIONAL

por

CONTRAPRESTACAO
MENSAL DE
REFERENCIA

29.

Atraso no prazo para
conclusdao do PROGRAMA
DE REQUALIFICACAO e do
PROGRAMA DE
IMPLANTACAO, ressalvada
a hipdotese dos subitens
6.6.1, 35.10.3 e 35.10.2
respectivamente

GRAVE

Por més de

atraso

VALOR DO
CONTRATO
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30.

Dispensar, ainda que por
meio de seus empregados,
prepostos ou empregados
subcontratados,
tratamento qualquer tipo
de tratamento
discriminatério,  abusivo
ou opressivo aos
EDUCANDOS das
UNIDADES
EDUCACIONAIS.

GRAVE

Por ocorréncia

VALOR DO
CONTRATO

31.

N3o assumir a AREA DA
CONCESSAO a partir da
DATA DA ORDEM DE
INICIO.

GRAVE

Por més de

atraso.

VALOR DO
CONTRATO

32.

Ndo permitir o acesso do
PODER CONCEDENTE aos
equipamentos e as
instalacGes atinentes ao
OBJETO, bem como aos
registros contabeis, dados
e informacdes
operacionais, seus e de
suas subcontratadas (por
acesso vedado).

GRAVE

Por acesso

negado

VALOR DO
CONTRATO

33.

Qualquer atitude
comissiva ou omissiva que
impeca ou dificulte o
exercicio da fiscalizagao
por parte do PODER
CONCEDENTE e/ou do
VERIFICADOR

INDEPENDENTE

GRAVE

Por ocorréncia.

VALOR DO
CONTRATO

34.

Ocorréncia, ainda que em
virtude de omissao,
negligéncia, impericia e/ou
imprudéncia por parte da
CONCESSIONARIA, que
cologuem em risco a
integridade fisica de seus
empregados ou prepostos
ou dos USUARIOS das
UNIDADES
EDUCACIONAIS.

GRAVE

Por ocorréncia

VALOR DO
CONTRATO
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35.

Deixar de manter, durante
o prazo do CONTRATO, os
requisitos de habilitacdo
juridica, regularidade fiscal
e qualificacdo técnica
previstos no EDITAL.

GRAVE

Por més

VALOR DO
CONTRATO

36.

N3o contratagdo ou nao
manutengdao em vigor,
durante todo o prazo da
CONCESSAO, das apdlices
de seguro, de acordo com
o disposto neste
CONTRATO, deixando de
entregar ao PODER
CONCEDENTE cépia das
apdlices de seguro e
comprovantes de
pagamento de prémios,
bem como das suas
eventuais renovagoes.

GRAVE

Por més
seguro

obrigatdrio

sem

VALOR DO
CONTRATO

37.

Obtencao de FD inferior a
2,5 (um inteiro e cinco
décimos) por 2 (dois)
bimestres consecutivos ou
4 (quatro) bimestres nao
consecutivos no periodo
de 2 (dois) anos, conforme
o ANEXO IV - SISTEMA DE
MENSURACAO DE
DESEMPENHO.

GRAVE

Por ocorréncia

VALOR DO
CONTRATO

38.

N3o contratagado ou a
manutencao da GARANTIA
DE EXECUCAO DO
CONTRATO em desacordo
com as obrigacdes
previstas neste
CONTRATO.

GRAVE

Por dia

VALOR DO
CONTRATO
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39.

Ndao disponibilizar ao
PODER CONCEDENTE
todas as informacdes
necessarias para afericao
do FATOR DE
DESEMPENHO nos termos
e prazo definidos pelo

CONTRATO.

GRAVE

Por ocorréncia.

VALOR DO
CONTRATO

40.

Cobrar quaisquer valores
pecunidrios a titulo de
acesso as  UNIDADES
EDUCACIONAIS e/ou
usufruto de seus
ambientes ou
equipamentos.

GRAVISSI
MA

Por ocorréncia.

VALOR DO
CONTRATO

41.

Explorar comercialmente
espacos e ambientes das
UNIDADES EDUCACIONAIS

GRAVISSI
MA

Por ocorréncia

VALOR
CONTRATO

DO

42.

Ndo integralizagdo do
capital social de acordo
com o disposto neste
CONTRATO.

GRAVISSI
MA

Por més de
capital nao

integralizado

VALOR DO
CONTRATO

43.

Reducdo do capital social
da SPE em valor inferior ao
minimo estabelecido neste
CONTRATO.

GRAVISSI
MA

Por ocorréncia

VALOR DO
CONTRATO

44,

Conceder  empréstimos,
financiamentos e/ou
quaisquer outras formas
de transferéncia de
recursos para seus
acionistas e/ou PARTES
RELACIONADAS,

ressalvadas as hipdteses
expressamente admitidas
neste CONTRATO.

GRAVISSI
MA

Por ocorréncia

VALOR DO
CONTRATO

45.

Prestar fianca, aval ou
qgualquer outra forma de
garantia em favor de suas
PARTES RELACIONADAS
e/ou terceiros, ressalvadas
as hipoteses
expressamente admitidas
neste CONTRATO.

GRAVISSI
MA

Por ocorréncia

VALOR DO
CONTRATO
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Solicitar  indevidamente GRAVISSI o VALOR DO
46.| resgate de valor constante MA Por ocorréncia CONTRATO
na CONTA GARANTIA.

45.10. Para as infragOes previstas na tabela acima, o valor da multa é fixo e pré-
determinado, sendo aquele disposto nas subcldausulas 45.3.1, 45.4.1, 45.5.1 e 45.6.1
deste CONTRATO.

45.11. Parainfragdes ndo previstas na tabela acima, o valor da multa tera como Base de
Célculo o VALOR DO CONTRATO.

45.11.1. A aplicagdo das sangdes previstas na tabela acima nao depende das
caracteristicas do ato infracional, mas sim da constatacdo da respectiva conduta no
ambito do processo administrativo sancionador instaurado para tal finalidade,
conforme rito previsto na CLAUSULA 462 e prescinde de adverténcia prévia ou
reincidéncia do ato por parte da CONCESSIONARIA.

45.12. Nas hipdteses em que as condutas ja estejam descritas e tipificadas na tabela
acima, os limites das multas respectivas ja foram fixados de forma a guardar
proporcionalidade a correlata infragado.

45.13. As condutas ndo previstas na tabela acima deverdo seguir o disposto nas
subclausulas 45.3, 45.4, 45.5, 45.6 para a devida caracterizacdo da infracdo, observado,
igualmente, o previsto na subclausula abaixo.

45.14. O PODER CONCEDENTE, na definicao das categorias de infracdes, bem como das
espécies de penalidade de multa e das dosimetrias indicadas nas subclausulas
anteriores, levara em consideracdo as circunstancias de cada caso de maneira motivada,
observando, sempre, a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da
sancdo, inclusive quanto ao nimero de USUARIOS atingidos e o prolongamento, no
tempo, da situag¢ao que caracterizou a infracao, que deverao ser constatadas mediante
o processo disciplinado na CLAUSULA 462,

45.15. A pratica de qualquer infracdo ndo podera ensejar enriquecimento ilicito da
CONCESSIONARIA, devendo o PODER CONCEDENTE assegurar a devolucdo, pela
CONCESSIONARIA, ou a neutralizacdo, de toda e qualquer vantagem obtida com a
perpetrac¢do da infracdo, podendo, para tanto, executar a GARANTIA DE EXECUCAO DE
CONTRATO e/ou adotar as demais medidas administrativas e judiciais pertinentes.
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45.16. Sem prejuizo da aplicagcdo de penalidades, o cometimento de infragdo grave ou
gravissima podera acarretar a declara¢do de caducidade da CONCESSAO.

45.17. A sangdo contratual prevista no inciso Ill do art. 87 da Lei Federal n® 8.666/1993,
tal como a prevista no inciso IV do mesmo artigo, projeta efeitos para todos os érgaos e
entidades de todos os entes federativos.

45.18. A sangdo contratual prevista no inciso Ill do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/1993,
tal como a prevista no inciso IV do mesmo artigo também poderd alcancar a
CONTROLADORA da CONCESSIONARIA, caso comprovada a sua concorréncia para a
pratica dos ilicitos que deem ensejo a aplicacao das respectivas penalidades.

45.19. Todos os valores de multas previstos nesta clausula devem ser atualizados pelo
NDICE DE REAJUSTE, em conformidade com o reajuste da CONTRAPRESTACAO MENSAL
MAXIMA até a data da ocorréncia que ensejou a aplicacdo da multa.

CLAUSULA 462 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APLICAGAO DAS
PENALIDADES

46.1. O processo de aplicacdo das san¢Ges previstas neste CONTRATO terd inicio com
a lavratura do auto de infragdo correspondente pelo PODER CONCEDENTE, contendo os
detalhes da infracdo cometida e a indicacdo da sancdo potencialmente aplicavel.

46.2. Lavrado o auto, a CONCESSIONARIA sera intimada para, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, apresentar defesa prévia, salvo na hipétese de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, quando o prazo serd de 10 (dez)
dias, consoante o disposto no art. 87, §§ 22 e 39, da Lei Federal n? 8.666/1993.

46.3. O auto de infragdo devera indicar prazo razodvel, nunca inferior a 5 (cinco) dias
Uteis, em que a CONCESSIONARIA deverd demonstrar a regularizagdo da falha
relacionada a infragcdo imputada pelo PODER CONCEDENTE.

46.4. Na fase de instrucdo, a CONCESSIONARIA pode requerer, fundamentadamente,
diligéncia e pericia e pode juntar documentos e/ou pareceres e aduzir alegagGes
referentes a matéria objeto do processo, cabendo ao PODER CONCEDENTE recusar
provas ilicitas e/ou medidas impertinentes, desnecessarias ou protelatdrias.
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46.5. Encerrada a instrugdo processual, o PODER CONCEDENTE decidira sobre a
aplicacdo da sancdo, estando facultada 8 CONCESSIONARIA a interposi¢do de recurso
para autoridade superior, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados da intimagdo do ato.

46.6. Na hipdtese da sancdo de declaracdo de inidoneidade, caberd pedido de
reconsiderac¢do, no prazo de 10 (dez) dias uteis, consoante previsto no art. 109, Ill, da
Lei Federal n2 8.666/1993.

46.7. Apos a decisdo de eventual recurso interposto pela CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE, na hipdtese de aplicacdo da penalidade de multa, notificara por escrito a
CONCESSIONARIA para realizar o pagamento dos valores correspondentes em até 10
(dez) dias uteis contados da data do recebimento da notificacao.

46.8. A falta de pagamento da multa no prazo estipulado acarretard a atualizacdo
monetdria do débito pela variacdo do INDICE DE REAJUSTE e o acréscimo de juros
moratérios de 1% (um por cento) ao més, sobre o montante do débito corrigido
monetariamente, nos termos da Lei Municipal n? 13.275/2002, a contar da data do
respectivo vencimento até a data do efetivo pagamento, sem prejuizo da execuc¢do da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

46.9. As importancias pecunidrias resultantes da aplicacdo das multas de que trata a
presente cladusula reverterdao em favor do PODER CONCEDENTE.

46.10. A aplicacdo das sancOes previstas neste CONTRATO pelo descumprimento das
obrigacdes da CONCESSIONARIA ndo se confunde com a sistematica de avaliagdo do
INDICE DE DESEMPENHO, intrinseca a esta CONCESSAO.

46.11. Independentemente dos direitos e principios previstos neste CONTRATO,
poderdo ser tomadas medidas cautelares urgentes pelo PODER CONCEDENTE, que ndo
se confundem com o procedimento de intervencao, nas seguintes situacdes:

a) risco de descontinuidade da prestacio da CONCESSAO;

b) dano grave aos direitos dos USUARIOS, a seguranca publica ou ao meio
ambiente; ou

c) outras situacdes em que se verifique risco iminente, desde que motivadamente.
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46.12. Aplica-se, supletivamente ao procedimento definido nesta Cldusula, o disposto
na Lei Municipal n2 14.141/2006.

46.13. Constatando-se que a infracdo contratual caracteriza infracdo ambiental, o
PODER CONCEDENTE comunicard a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
imediatamente, sem prejuizo de comunica¢dao ao Ministério Publico, no caso de crime.

46.14. Caso a infracdo esteja tipificada no art. 52 da Lei Federal n2 12.846/2013, o
PODER CONCEDENTE comunicara o fato a Controladoria Geral do Municipio
preliminarmente a instauracdo do procedimento de apuracao, a teor do art. 32, § 72, do
Decreto Municipal n2 55.107/2014.

CAPITULO XIV — DA SOLUGAO DE CONFLITOS

CLAUSULA 472 SOLUGAO DE DIVERGENCIAS POR MEDIACAO

47.1. Na superveniéncia de qualguer controvérsia sobre a interpretacdo ou execucao
do CONTRATO, devera ser instaurado procedimento de mediacdo para solugcdo amigavel
e consensual da divergéncia.

47.2. O procedimento de mediacdo devera ser instaurado perante a Camara de
Prevencdo e Resolugdao Administrativa de Conflitos do Municipio de S3o Paulo, vinculada
a Procuradoria Geral do Municipio, nos termos do art. 14 do Decreto Municipal n2
60.939/2021.

47.3. A instauracdo do procedimento de mediacdo ndo desonera as PARTES de
cumprirem as suas obrigacdes contratuais.

47.4. O procedimento de mediacdo serad instaurado, a pedido de quaisquer das
PARTES, mediante comunicacdo escrita enderecada a outra PARTE e a Camara de
Prevencdo e Resolucdo Administrativa de Conflitos da Procuradoria Geral do Municipio
de S3o Paulo, delimitando o objeto da controvérsia e indicando, desde logo, o seu
representante na mediacao.

47.5. A outra PARTE devera indicar igualmente o seu representante nos termos do

Regulamento da Camara de Prevencdo e Resolugcdo Administrativa de Conflitos da
Administracdo Municipal.
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47.6. Os membros da Camara de Prevenc¢do e Resolugdao Administrativa de Conflitos
da Administracdo Municipal da Procuradoria Geral do Municipio de S3ao Paulo deverao
proceder com oralidade, imparcialidade e pela busca pelo consenso, aplicando a eles o
disposto na Lei Federal n2 13.140/2015.

47.7. Caso as PARTES, de comum acordo, encontrem uma solugdao amigavel, essa
podera ser incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo.

47.7.1. O termo aditivo devera respeitar os limites impostos pela legislacdo aplicavel,
inclusive em relagdo aos parametros estabelecidos no EDITAL.

47.8. Se a PARTE se recusar, por qualquer forma, a participar do procedimento ou ndo
indicar seu representante no prazo mdaximo de 15 (quinze) dias, considerar-se-a
prejudicada a mediagao.

47.9. A mediacdao também serd considerada prejudicada se o requerimento da PARTE
interessada for rejeitado pela Camara de Prevencdo e Resolucdo Administrativa de
Conflitos da Administracdo Municipal da Procuradoria Geral do Municipio de Sdo Paulo,
ou se as PARTES ndo encontrarem uma solu¢cdo amigdvel no prazo maximo de 60
(sessenta) dias a contar do pedido de instauracdo do procedimento, podendo esse prazo
ser prorrogado por comum acordo pelas PARTES.

47.10. Prejudicado o procedimento de mediacdo, qualquer das PARTES podera
submeter o conflito ao Comité de Prevencao e Solucdo de Disputas, ou dar-se-a inicio
ao procedimento arbitral, na forma deste CONTRATO, a depender da divergéncia em
questao.

CLAUSULA 482 DA SOLUCAO DE DIVERGENCIAS PELO COMITE DE PREVENCAO E
SOLUCAO DE DISPUTAS

48.1. Eventuais divergéncias oriundas da realizacdo da ETAPA DE OBRAS, que
envolvam direitos patrimoniais e que ndo tenham sido solucionadas amigavelmente
pelo procedimento de mediagao, poderao ser dirimidas através do Comité de Prevencgao
e Solugao de Disputas, investido de poder para emitir recomendac¢®es ndo vinculantes
as partes em litigio, na forma do previsto na Lei Municipal n? 16.873/2018 e no Decreto
Municipal n2 60.067/2021.
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48.2. O Comité de Prevengdao e Solugdo de Disputas serda formado por 3 (trés)
profissionais especializados e experientes para o acompanhamento do CONTRATO,
encorajando as PARTES a evitar disputas e assistindo-as na solucdo daquelas que nao
puderem ser evitadas, visando a sua solu¢do definitiva.

48.3. A comprovagao da experiéncia profissional dos membros deverd ser
demonstrada por curriculo ou atestacdo de atuagcdo em outros procedimentos
extrajudiciais de resolucdo de conflitos ou em projetos da mesma natureza.

48.4. Todo membro do Comité deverd assinar declaracdo de aceitacao,
disponibilidade, imparcialidade e independéncia e revelar, por escrito, as partes e aos
demais membros do Comité, quaisquer fatos e circunstancias cuja natureza possa levar
ao questionamento da sua independéncia pela outra PARTE, assim como quaisquer
circunstancias que possam gerar duvidas razodveis em relacdo a sua imparcialidade.

48.5. Estdo impedidos de atuar como membros do Comité de Prevencdo e Solucdo de
Disputas as pessoas que tenham, com as PARTES ou com o litigio que Ihes for submetido,
algumas das relagGes que caracterizam os casos de impedimento ou suspeicao de juizes,
aplicando-se lhes, no que couber, os mesmos deveres e responsabilidades, conforme
previsdo contida no Cddigo de Processo Civil

48.6. No desempenho de suas funcdes, os membros do Comité de Prevencdo e
Solucdo de Disputas devem proceder com imparcialidade, independéncia, competéncia
e diligéncia.

48.7. Cabera a cada PARTE indicar um profissional no prazo maximo de 15 (dez) dias
Uteis contados da assinatura deste CONTRATO, sendo o terceiro deles indicado pelos
profissionais nomeados pelas PARTES dentro do prazo de 10 (dez) dias Uteis da data de
sua homeagao.

48.8. O Comité de Prevencao e Solugdo de Disputas devera ser constituido, por meio
da assinatura do Termo de Constituicao pelas PARTES e membros, no prazo de 10 (dez)
dias Uteis da nomeacao do seu terceiro membro.

48.9. Apds o prazo de 1 (um) ano a partir da conclusdao do PROGRAMA DE

REQUALIFICACAO, o Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas devera ser extinto,
mediante assinatura de Termo de Extin¢do pelas PARTES e seus membros.
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48.9.1. As PARTES poderao acordar sobre nova constituicao do Comité de Prevengao
e Solucdo de Disputas ao longo da vigéncia do CONTRATO, para o acompanhamento de
obras realizadas no &mbito dos PROCEDIMENTOS DE AMPLIACAO, a ser formalizada por
meio de termo aditivo.

48.10. A presidéncia do Comité de Prevencao e Solugdo de Disputas caberd ao terceiro
membro.

48.11. No inicio de suas atividades, realizadas sempre no Municipio de Sdo Paulo e em
lingua portuguesa, o Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas devera consultar as
PARTES para estabelecer um calendario de reunides, diligéncias e visitas a AREA DA
CONCESSAO, para a manutenc3o da execu¢do do CONTRATO.

48.12. As decisdes do Comité de Prevencdo e Solugdo de Disputas relativas as regras
gue regem o procedimento deverdo ser tomadas por maioria e, na hipdtese de lacuna
guanto a regras procedimentais, a solucdo de divergéncias pelo Comité de Prevencado e
Solucdo de Disputas serdo aplicadas as regras do Regulamento para o Comité de
Prevencdo e Solugao de Disputas do CAM-CCBC.

48.13. Todas as divergéncias suscitadas deverdo ser encaminhadas ao Comité de
Prevencdo e Solucdo de Disputas juntamente com cépia de todos os documentos
necessarios para a solucdo da questao.

48.14. O Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas devera conduzir o procedimento
em respeito aos principios do contraditério, da igualdade das partes, da sua
imparcialidade e independéncia, bem como observar os principios que regem a
atividade da Administracdao Publica.

48.15. As decisGes do Comité de Prevencao e Solucdo de Disputas deverdo ser emitidas
no prazo maximo de 60 (sessenta) dias a contar da data da apresentacao da divergéncia
ao Comité.

48.16. Cada membro do Comité de Prevencao e Solucdo de Disputas tem direito a 1
(um) voto.

48.17. Qualquer PARTE podera solicitar ao Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas
a correcao de erro formal ou o esclarecimento sobre omissao, duvida ou contradicdo de
uma decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias apds o seu recebimento.
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48.18. A resposta do Comité serd proferida dentro de 10 (dez) dias, podendo, se
entender oportuno, conceder prazo de 5 (cinco) dias para a contraparte se manifestar.

48.19. Os custos do procedimento, incluindo os honorarios dos membros do Comité de
Prevengdo e Solugao de Disputas deverao seguir o disposto no art. 42 da Lei Municipal
n2 16.873/2018, da seguinte maneira:

a) competird a CONCESSIONARIA o pagamento da integralidade dos custos
atinentes a instalacdo e manutencdo do Comité de Prevencao e Solucdo de Disputas; e

b) caberd ao PODER CONCEDENTE o reembolso de metade de tais valores apds a
celebracdo do Termo de Extingdo, nos termos da Lei Municipal n2 16.873/2018.

48.20. Os procedimentos atinentes ao Comité serdo publicos, ressalvadas as hipdteses
legais de sigilo.

48.21. O procedimento observara a oralidade e a informalidade na gestdo e na
prevencao de divergéncias, sem prejuizo da apresentacdo de pleitos por escrito,
conforme acordado entre as PARTES.

48.22. As reunides do Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas, incluindo as
audiéncias, poderdo ser reservadas aos membros, PARTES, respectivos procuradores,
testemunhas, assistentes técnicos e pessoas previamente autorizadas pelo Comité.

48.23. Caso a decisdao emitida pelo Comité de Prevencao e Solucdo de Disputas ndo seja
aceita pelas PARTES, estas poderdo remeter a resolucdo da controvérsia para
arbitragem, aplicando-se as disposi¢Ges da Lei Federal n2 9.307/1996.

48.24. As PARTES poderado a qualquer tempo submeter suas divergéncias diretamente
a arbitragem independentemente de recurso prévio ou decisdao prévia do Comité de
Prevencdo e Solucdo de Disputas.

CLAUSULA 492 DA SOLUGAO DE DIVERGENCIAS POR ARBITRAGEM

49.1. Serdo dirimidas por arbitragem as controvérsias decorrentes ou relacionadas a
CONCESSAO que versem sobre direitos patrimoniais disponiveis, inclusive quanto a sua
interpretacdo ou execug¢do, que nao tenham sido solucionadas pelos procedimentos
previstos na CLAUSULA 472 ou na CLAUSULA 482.
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49.2. Sem o prejuizo de outras hipdteses, consideram-se controvérsias sobre direitos
patrimoniais disponiveis, para fins desta subclausula:

a) reconhecimento do direito e determinacdo do montante respectivo da
recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro, em favor de qualquer das PARTES,
em todas as situagdes previstas no CONTRATO;

b) reconhecimento de hipdteses de inadimplemento contratual de qualquer das
PARTES; acionamento e controvérsias decorrentes da execucdo dos mecanismos de
garantia estipulados no CONTRATO;

c) interpretagao dos mecanismos de compartilhamento de riscos previstos no
CONTRATO ou seus ANEXQOS;

d) valor da indenizac¢3o no caso de extin¢3o ou de transferéncia da CONCESSAO;

e) qualquer divergéncia entre as PARTES quanto a reversibilidades dos BENS
VINCULADOS A CONCESSAO; e

f) divergéncias quanto a execucdo técnica de determinada obrigacdo
contratualmente estabelecida.

49.3. A arbitragem sera instaurada e administrada pelo Centro de Arbitragem da
Camara de Comércio Brasil Canada (CAM-CCBC), conforme as regras de seu
Regulamento, devendo ter como sede o Municipio de Sao Paulo, Estado de S3o Paulo,
Brasil, adotada a lingua portuguesa como idioma oficial, aplicadas as leis da Republica
Federativa do Brasil, sendo vedado o juizo por equidade.

49.4. A adoc¢ao da lingua portuguesa como idioma oficial ndo impede a utilizacao de
documentos técnicos redigidos em outro idioma, facultado o recurso a traducao
juramentada em caso de divergéncia entre as partes quanto a sua traducao.

49.5. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Comarca da Capital como competente
para o processamento e julgamento das demandas correlatas ou cautelares, quando
cabiveis.
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49.6. Caso venha a ser editado normativo regulamentando o procedimento aplicavel
para selecdo de camara arbitral nos casos que envolverem a Administracdo Municipal,
prevalecerdo as disposicoes do referido normativo em detrimento das contidas deste
CONTRATO, notadamente caso a sele¢do da camara arbitral indicada pela subcldusula
49.3 se afigure contraria.

49.7. Podera ser escolhida Camara de Arbitragem diversa da definida na subclausula
49.3, mediante comum acordo entre as PARTES, observado o disposto na subclausula
49.6.

49.8. Sem prejuizo da propositura da acdo de execucdo especifica prevista no artigo
72 da Lein29.307/1996, a PARTE que recusar a assinatura do compromisso arbitral, apds
devidamente intimada, incorrerd também na multa cominatdria no valor de RS 1.000,00
(hum mil reais) por dia de atraso, até que cumpra efetivamente a obrigacao.

49.9. A multa cominatéria de que trata a subcldusula anterior ficard sujeita a reajuste
anual, com data-base na DATA DA ORDEM DE INICIO, pelo INDICE DE REAJUSTE.

49.10. O Tribunal Arbitral serd composto por 3 (trés) membros, cabendo a cada PARTE
indicar um membro, observado o Regulamento da Camara Arbitral. O terceiro arbitro
serd escolhido de comum acordo pelos dois arbitros indicados pelas PARTES, devendo
ter experiéncia comprovada na especialidade objeto da controvérsia.

49.11. A presidéncia do Tribunal Arbitral cabera ao terceiro arbitro.

49.12. Nao havendo consenso entre os membros titulares escolhidos por cada PARTE,
o terceiro arbitro e seu suplente serdo indicados pela Camara de Arbitragem,
observados os requisitos da subclausula 49.10.

49.13. As custas e as despesas relativas ao procedimento arbitral, quando instaurado,
serdo antecipadas pela CONCESSIONARIA, e, quando for o caso, serdo restituidas
conforme posterior deliberacao final a ser exarada pelo Tribunal Arbitral, nos termos do
art. 18, §22 da Lei Municipal n2 17.731, de 6 de janeiro de 2022.

49.14. Na hipdtese de procedéncia parcial do pleito levado ao Tribunal Arbitral, os
custos serdo divididos entre as PARTES, se assim entender pertinente o Tribunal Arbitral,
na proporc¢ao da sucumbéncia de cada uma.
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49.15. E vedada a condenacdo da PARTE vencida ao ressarcimento dos honorarios
advocaticios contratuais da PARTE vencedora, aplicando-se por analogia o regime de
sucumbéncia da Lei Federal n2 13.105/2015.

49.16. Caso seja necessaria a obtencdo de medidas coercitivas ou de urgéncia antes da
constituicdao do Tribunal Arbitral, ou mesmo durante o procedimento amigdvel de
solucdo de divergéncias, as PARTES poderdo requeré-las diretamente ao Poder
Judiciario.

49.17. As decisdes do Tribunal Arbitral serdo definitivas para o impasse e vinculardo as
PARTES.

49.18. Os atos do processo arbitral e as informacdes sobre o processo de arbitragem
serdo publicas, ressalvadas aquelas necessarias a preservacao de segredo industrial ou
comercial e aquelas consideradas sigilosas pela legislacao brasileira.

49.19. Para fins de atendimento do disposto na subcldusula anterior, consideram-se
atos do procedimento arbitral as peticdes, os laudos periciais, o Termo de Arbitragem
ou instrumento congénere, assim como as decisdes dos arbitros.

49.20. As audiéncias do procedimento arbitral poderdo ser reservadas aos arbitros,
secretdrios do Tribunal Arbitral, partes, respectivos procuradores, testemunhas,
assistentes técnicos, peritos, funcionarios da cdmara arbitral e as pessoas previamente
autorizadas pelo Tribunal Arbitral.

49.21. O procedimento arbitral devera observar as disposi¢cdes do Decreto Municipal no
59.963/2020.

CAPITULO XV- DA INTERVENGCAO

CLAUSULA 502 DA INTERVENCAO

50.1. O PODER CONCEDENTE poderd intervir na CONCESSAO, a fim de assegurar a
adequacdo da prestacdo do servico do OBJETO, bem como o fiel cumprimento das
normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, nos termos do art. 32 e
seguintes da Lei Federal n2 8.987/1995.
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50.2. Quando n3o justificarem a caducidade da CONCESSAO, sdo situa¢cdes que
autorizam a decretacdo da intervencao pelo PODER CONCEDENTE, a seu critério e a vista
do interesse publico, sem prejuizo das penalidades cabiveis e das responsabilidades
incidentes:

a) paralisacdo das atividades objeto da CONCESSAO fora das hipdteses admitidas
neste CONTRATO e sem a apresentagao de razGes aptas a justifica-las;

b) situagcdes que ponham em elevado risco o meio ambiente e a seguranga de
pessoas e bens;

c) ma-administracdo que coloque em risco a continuidade da CONCESSAO;
d) inadequacdes, insuficiéncias ou deficiéncias graves e reiteradas dos servigos,
obras e demais atividades objeto da CONCESSAO, caracterizadas pelo ndo atendimento

sistematico das obrigacoes previstas neste CONTRATO; e

e) omissdao na prestacdo de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento de
Obice a sua atividade fiscalizatoria.

50.3. A intervencdo far-se-a por ato do PODER CONCEDENTE, que conterd, dentre
outras informacgdes pertinentes:

a) os motivos da intervencdo e sua justificativa;

b) 0 prazo, que sera de no maximo 6 (seis) meses, de forma compativel e
proporcional aos motivos que ensejaram a intervencao;

c) os objetivos e os limites da intervencao; e

d) o nome e a qualificacdo do interventor.

50.4. Decretada aintervencdo, o PODER CONCEDENTE terd o prazo de 30 (trinta) dias
para instaurar processo administrativo com vistas a comprovar as causas determinantes

da medida e apurar eventuais responsabilidades, assegurado o contraditorio e a ampla
defesa.
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50.5. A decretagdo da intervencdao levarda ao imediato afastamento dos
administradores da SPE, e ndo afetard o curso regular dos negbécios da
CONCESSIONARIA, tampouco seu normal funcionamento.

50.6. Nao serd decretada a intervengao quando, a juizo do PODER CONCEDENTE, ela
for considerada indcua, injustamente benéfica 8 CONCESSIONARIA ou desnecessaria.

50.7. Sera declarada a nulidade da intervengao se ficar comprovado que o PODER
CONCEDENTE ndo observou os pressupostos legais e regulamentares, ou os principios
da Administracdo Publica, devendo a CONCESSAO ser imediatamente devolvida a
CONCESSIONARIA, sem prejuizo do seu direito a eventual indenizac3o.

50.8. Cessada a intervenc¢3o, se ndo for extinta a CONCESSAO, o OBJETO voltard a ser
de responsabilidade da CONCESSIONARIA.

50.9. As receitas realizadas durante o periodo de intervencdo serdo utilizadas para
cobertura dos encargos previstos para o cumprimento do OBJETO da CONCESSAO,
incluindo-se os encargos com seguros e garantias, encargos decorrentes de
FINANCIAMENTO e o ressarcimento dos cursos de administragao.

50.10. O eventual saldo remanescente, finda a intervencdo, serda entregue a
CONCESSIONARIA, a n3o ser que seja extinta a CONCESSAO, situacdo em que tais valores

reverterao ao PODER CONCEDENTE.

CAPITULO XVI — DA EXTINGAO DA CONCESSAO

CLAUSULA 512 DOS CASOS DE EXTINCAO

51.1. A CONCESSAO se considerara extinta, observadas as normas legais especificas,
guando ocorrer:

a) o término do prazo contratual;
b) a encampacao;

c) a caducidade;

d) a rescisao;
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e) a anulagao;
f) a faléncia ou extincdo da CONCESSIONARIA;

g) a configuracdo da hipdtese de extingdo antecipada elencada na subcldusula
30.16 deste CONTRATO.

51.2. Extinta a CONCESSAO, retornam para o PODER CONCEDENTE todos os BENS
REVERSIVEIS, direitos e privilégios vinculados 8 CONCESSIONARIA, incluindo-se aqueles
a ela transferidos pelo PODER CONCEDENTE, ou por ela adquiridos, no dmbito da
CONCESSAO.

51.3. Extinta a CONCESSAO, haverd a imediata assun¢do do OBJETO pelo PODER
CONCEDENTE, procedendo-se aos levantamentos, avaliagdes e liquida¢des necessarios,
bem como a ocupagdo das instalagdes e a utilizacao, pelo PODER CONCEDENTE, de
todos os BENS REVERSIVEIS.

51.4. Extinto o CONTRATO antes do seu termo, o PODER CONCEDENTE, sem prejuizo
de outras medidas cabiveis, podera:

a) ocupar, temporariamente, bens modveis e imdveis e valer-se de pessoal
empregado na prestacao das atividades consideradas imprescindiveis a continuidade da
CONCESSAQ; e

b) manter os contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros pelo prazo e
condicGes inicialmente ajustados, respondendo os terceiros pelos prejuizos decorrentes
do ndo cumprimento das obrigacdes assumidas.

51.5. Em qualquer hipétese de extingdo do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE
assumira, direta ou indiretamente e de maneira imediata, a operacdo da CONCESSAO,
para garantir sua continuidade e regularidade.

CLAUSULA 522 TERMINO DO PRAZO CONTRATUAL

52.1. A CONCESSAO se extingue quando se verificar o término do prazo de sua
duracdo, também se extinguindo, por consequéncia, as relacdes contratuais entre as
PARTES, com excec¢do daquelas expressamente previstas neste CONTRATO.
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52.2. Quando do advento do termo contratual, e ressalvadas as hipdteses
expressamente previstas neste CONTRATO, ou aquelas que contarem com a anuéncia
do PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA sera responsavel pelo encerramento de
quaisquer contratos inerentes 8 CONCESSAO e celebrados com terceiros, segundo as
regras para cdlculo e pagamento dos valores residuais, nos termos da legislagdo vigente,
assumindo todos os 6nus dai resultantes.

52.3. Até 24 (vinte e quatro) meses antes da data do término de vigéncia contratual, o
PODER CONCEDENTE estabelecerd, em conjunto e com a cooperacdo da
CONCESSIONARIA, programa de desmobilizacdo operacional, a fim de definir as regras
e procedimentos para a assun¢dao da operag¢ao pelo PODER CONCEDENTE, ou por
terceiro autorizado.

CLAUSULA 532 DA ENCAMPACAO

53.1. O PODER CONCEDENTE podera, durante a vigéncia do CONTRATO e por motivo
de interesse publico, promover a retomada da CONCESSAO, nos termos da legislacdo e
apos prévio pagamento, 8 CONCESSIONARIA, de indenizacio.

53.2. A indenizacdo devida 8 CONCESSIONARIA em caso de encampagdo cobrira:

a) as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS REVERSIVEIS e ainda nio
amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste
CONTRATO;

b) todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indeniza¢des que
se fizerem devidas a fornecedores, FINANCIADOR(ES), contratados e terceiros em geral,
inclusive honorarios advocaticios, em decorréncia do consequente rompimento dos
respectivos vinculos contratuais; e

c) todas as despesas causadas pela encampacdo, bem como os custos de rescisdo
antecipada dos contratos celebrados pela CONCESSIONARIA para a execug¢do do OBJETO
da CONCESSAO.
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53.3. O célculo do valor da indenizagdo dos BENS REVERSIVEIS ndo amortizados sera
feito com base no valor contabil constante das demonstracbes contdbeis da
CONCESSIONARIA, apurado segundo a legislacdo aplicdvel e as regras contdbeis
pertinentes, desconsiderados os efeitos de eventual reavaliagao de ativos, salvo quando
essa tiver sido feita com autorizagdo expressa e sem ressalvas nesse sentido do PODER
CONCEDENTE.

53.4. As multas, indenizacdes e quaisquer outros valores devidos pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE serdo descontados da indenizacdo previstas
para o caso de encampagao.

CLAUSULA 542 DA CADUCIDADE

54.1. Além dos casos enumerados pela Lei Federal n2 8.987/1995 e dos demais casos
previstos neste CONTRATO, e sem prejuizo da aplicacdo das demais penalidades
aplicdveis, como a multa, o PODER CONCEDENTE poderd promover a decretacdo da
caducidade da CONCESSAO nas seguintes hipdteses:

a) guando os servicos objeto do CONTRATO estiverem sendo reiteradamente
prestados ou executados de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas,

critérios e demais parametros definidos neste CONTRATO e seus ANEXOS;

b) quando a CONCESSIONARIA descumprir reiteradamente cldusulas contratuais ou
disposicdes legais ou regulamentares relacionadas 8 CONCESSAO;

c) quando ocorrer desvio da CONCESSIONARIA de seu objeto social;

d) guando houver atrasos relevantes no cumprimento do prazo para conclusao das
ETAPAS DE OBRAS da CONCESSAO, iguais ou superiores a 12 (doze) meses;

e) quando houver alteracio do CONTROLE da CONCESSIONARIA, sem prévia e
expressa aprovagdao do PODER CONCEDENTE, consoante o disposto neste CONTRATO;

f) quando a CONCESSIONARIA paralisar os servicos objeto da CONCESSAO ou
concorrer para tanto ou perder ou comprometer as condi¢des econdmicas, financeiras,
técnicas ou operacionais necessarias a consecucao adequada do OBJETO;
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g) quando a CONCESSIONARIA descumprir a obrigagdo de contratar e manter em
plena vigéncia as apdlices de seguro ou quando ndo mantiver a GARANTIA DE EXECUCAO
DO CONTRATO, nos termos deste CONTRATO;

h) quando a CONCESSIONARIA ndo cumprir tempestivamente as penalidades a ela
impostas pelo PODER CONDECENTE, inclusive o pagamento de multas, em virtude do
cometimento das infragbes previstas neste CONTRATO;

i) quando a CONCESSIONARIA ndo atender a intimagdo do PODER CONCEDENTE no
sentido de regularizar a prestacdo dos servicos objeto da CONCESSAO; e

i) quando a CONCESSIONARIA for condenada em sentenca transitada em julgado
por sonegacao de tributos, inclusive contribui¢cdes sociais.

54.2. A decretacgdo da caducidade da CONCESSAO deverd ser precedida de verificacdo
da inadimpléncia da CONCESSIONARIA em processo administrativo, assegurado o
direito a ampla defesa e ao contraditdrio.

54.3. N3do serd instaurado processo administrativo de inadimpléncia antes de
comunicados & CONCESSIONARIA, detalhadamente, os descumprimentos contratuais
referidos na subcldusula anterior, dando-se um prazo razodvel, nunca inferior a 5 (cinco)
dias uteis, para se corrigirem, se possivel, as falhas e transgressdes apontadas e para o
enquadramento nos termos contratuais.

54.4. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimpléncia contratual,
a caducidade sera declarada por ato do PODER CONCEDENTE, independentemente de
indenizagdo prévia, calculada no decurso do processo.

54.5. Além das indeniza¢des previstas na subcldusula anterior, a decretacdao da
caducidade gerara ao PODER CONCEDENTE o direito executar a GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO prevista na subcldusula CLAUSULA 412,

54.6. A decretacdo da caducidade ndo acarretard para o PODER CONCEDENTE
qualquer espécie de responsabilidade em relacdo a 6nus, encargos, obrigacdes ou
compromissos com terceiros assumidos pela CONCESSIONARIA, notadamente em
relacdo a obrigacGes de natureza trabalhista, tributaria e previdenciaria.
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54.7. Decretada a caducidade, a indenizagdo & CONCESSIONARIA devida pelo PODER
CONCEDENTE ficard limitada as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS
REVERSIVEIS, ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o
objetivo de garantir a continuidade e atualidade do servigo, descontado o valor das
multas contratuais e dos danos causados pela CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 552 DA RESCISAO CONTRATUAL

55.1. Este CONTRATO podera ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, no
caso de descumprimento pelo PODER CONCEDENTE de suas obrigagdes, mediante agao
judicial especialmente intentada para esse fim, nos termos do artigo 39 da Lei Federal
n2 8.987/1995.

55.2. Os servicos do OBJETO ndo poderdo ser interrompidos ou paralisados até o
transito em julgado da sentenca que decretar a rescisdo do CONTRATO.

55.3. A indenizacdo devida @ CONCESSIONARIA, no caso de rescisdo judicial, sera
equivalente a encampacdo, calculada pelos mesmos critérios descritos na CLAUSULA
532,

CLAUSULA 562 DA ANULAGAO DO CONTRATO

56.1. O CONTRATO podera ser anulado nos termos da lei, observando-se o principio
do contraditorio e ampla defesa.

56.2. A indenizacdo devida & CONCESSIONARIA, no caso de anulagcdo do CONTRATO,
sera calculada na forma da CLAUSULA 53z.

56.3. A indeniza¢do n3o sera devida se a CONCESSIONARIA tiver concorrido para a
ilegalidade e nos casos em que a ilegalidade lhe for imputada de forma exclusiva, caso
em que a indenizagao a ela devida serd apurada nos termos da subclausula 54.7.
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CLAUSULA 572 DA FALENCIA OU DA EXTINGCAO DA CONCESSIONARIA

57.1. Na hipdtese de extingdo do CONTRATO por faléncia ou extingdo da
CONCESSIONARIA, a indenizagdo ficara limitada ao valor das parcelas dos investimentos
vinculados a BENS REVERSIVEIS, ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham
sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do servico
concedido, descontado o valor das multas contratuais e dos danos eventualmente
causados pela CONCESSIONARIA.

57.2. O PODER CONCEDENTE poderd, no prazo maximo de 12 (doze) meses a contar
da extincdo do CONTRATO, promover nova licitacdo do servico concedido, atribuindo a
vencedora o 6nus do pagamento direto da indenizacado cabivel aos FINANCIADOR(ES) da
antiga CONCESSIONARIA.

57.3. Nado poderd ser procedida a partilha do respectivo patrimoénio social da
CONCESSIONARIA falida sem que o PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto de
vistoria, o estado em que se encontram os BENS REVERSIVEIS, e sem que se efetue o
pagamento das quantias devidas ao PODER CONCEDENTE, a titulo de indeniza¢do ou a
qualquer outro titulo, observada a preferéncia dos credores com garantia legal.

CAPITULO XVI — DAS DISPOSIGOES FINAIS

CLAUSULA 582 ANTICORRUPCAO

58.1. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
guem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem,
qgualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou nao financeiras
ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcao, seja
de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele
nao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.

CLAUSULA 592 DO ACORDO COMPLETO

59.1. A CONCESSIONARIA declara que o CONTRATO e os seus ANEXOS constituem a
totalidade dos acordos que regulam a CONCESSAO.
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59.2. O PODER CONCEDENTE poderd propor a celebragdo de apostilamento a este
CONTRATO, com o objetivo de esclarecer e detalhar as questdes de regulacdo
contratual.

59.3. O apostilamento de que trata a subcldausula 59.2 servird exclusivamente como
mecanismo de detalhamento das obrigagdes previstas neste CONTRATO, ndao podendo

criar novas obrigacGes sob pena de configurar alteragGes das obrigagGes contratuais
previstas neste CONTRATO.

CLAUSULA 602 DA COMUNICAGAO ENTRE AS PARTES

60.1. As comunicagdes entre as PARTES serdo efetuadas por escrito e remetidas:

a) em maos, desde que comprovadas por protocolo;
b) por correio registrado, com aviso de recebimento; e
c) por correio eletronico, desde que comprovada a recepcao.

60.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicacdes, os seguintes
enderecos postais e enderecos eletronicos, respectivamente:

a) PODER CONCEDENTE: []; e
b)  CONCESSIONARIA: [e].

60.3. Qualquer das PARTES poderd modificar o seu endereco postal e endereco
eletrénico, mediante comunicacdo a outra PARTE, conforme acima.

60.4. Nos casos omissos, a CONCESSIONARIA deverd solicitar orientacdo do PODER
CONCEDENTE.

60.5. As notificacdes e comunicacdes serdao consideradas devidamente recebidas na
data (i) constante do aviso de recebimento; (ii) de entrega do oficio judicial ou
extrajudicial; (iii) do comprovante de entrega de fac-simile; ou (iv) do comprovante de

entrega por servico de courier internacionalmente conhecido.

CLAUSULA 612 DA CONTAGEM DE PRAZOS
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61.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO e seus ANEXOS, contar-se-ao
em dias corridos, salvo se estiver expressamente feita referéncia a dias Uteis.

61.2. Em todas as hipdteses, deve-se excluir o primeiro dia e contar-se o ultimo.

61.3. Salvo disposicao em contrario, sé se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente do PODER CONCEDENTE, prorrogando-se para o préximo dia util nos casos
em que a data de inicio ou vencimento coincidir em dia em que nao ha expediente.

61.4. Odecurso dos prazos contratuais para providéncias do PODER CONCEDENTE sem
a tempestiva manifestacdo deste ndo equivalerd a anuéncia ou aprovacdo tacita de
qualquer pleito ou manifestacio da CONCESSIONARIA.

61.5. Na auséncia de disposi¢do especifica, a aplica¢do de atualizacdo anual do INDICE
DE REAJUSTE sera aplicavel a partir de 12 (doze) meses da DATA DA ORDEM DE INiCIO
e devida a cada 12 (doze) meses completos da ultima atualizacdo, considerando os
numeros-indices do indicador utilizado correspondente ao més anterior a data de
referéncia dos precos.

CLAUSULA 622 DO EXERCICIO DE DIREITOS

62.1. Se qualquer uma das PARTES permitir, mesmo por omissao, o descumprimento,
no todo ou em parte, de quaisquer das clausulas ou condicdes deste CONTRATO e de
seus ANEXOS, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou
prejudicar tais cldusulas ou condicbes, as quais permanecerdo inalteradas, como se
nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.

62.2. Em qualquer hipdtese, ndo estara configurada nova¢ao ou mesmo rendncia a
direitos, tampouco defeso o exercicio posterior destes.

62.3. Arenuncia de uma PARTE quanto a qualquer direito ndo sera vélida caso ndo seja
manifestada por escrito e devera ser interpretada restritivamente, ndo permitindo sua

extensdo a qualquer outro direito ou obrigacdo estabelecido neste CONTRATO.

CLAUSULA 632 DA INVALIDADE PARCIAL E INDEPENDENCIA ENTRE AS
CLAUSULAS DO CONTRATO
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63.1. Sempre que possivel, cada disposicao deste CONTRATO devera ser interpretada
de modo a se tornar valida e eficaz a luz da legislagao aplicavel.

63.2. Caso alguma das disposicdes deste CONTRATO seja considerada ilicita, invalida,
nula ou inexequivel por decisdo judicial, ela devera ser julgada separadamente do
restante do CONTRATO e substituida por disposi¢do licita e similar, que reflita as
intengdes originais das PARTES, observando-se os limites da legislagao.

63.3. Todas as demais disposicdes continuardo em pleno vigor e efeito, ndo sendo
prejudicadas ou invalidadas.

CLAUSULA 642 CREDITO ORCAMENTARIO

64.1. No presente exercicio financeiro as despesas decorrentes deste CONTRATO irdo
onerar o crédito orcamentario [¢], no valor de RS [#] ([*]), aprovado na Lei Municipal n2
[*1/2022.

64.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas decorrentes deste CONTRATO
correrdo a conta dos recursos préprios para atender as despesas da mesma natureza,
cuja alocagdo sera feita, tempestivamente, para cada exercicio financeiro.

CLAUSULA 652 DO FORO

65.1. Fica eleito o foro central da Comarca de Sdo Paulo, Estado de Sdo Paulo, para
dirimir qualquer controvérsia entre as PARTES decorrentes do CONTRATO que ndo
esteja sujeita aos procedimentos de solucdo de conflitos previstos neste CONTRATO,
bem como atendimento de questdes urgentes.

E por assim estarem de pleno acordo com as disposicdes e condicbes do presente
CONTRATO, as PARTES o assinam em 3 (trés) vias de igual teor e forma na presenca das
testemunhas, que também o assinam, para que se produzam seus efeitos legais e

juridicos.

S3o Paulo (SP), [e] de [e] de [e].

PARTES:
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INTERVENIENTE ANUENTE:

TESTEMUNHAS:
Nome:

CPF/MF:

RG:

&

CIDADE DE
SAO PAULO

PODER CONCEDENTE

CONCESSIONARIA

SPDA

Nome:
CPF/MF:
RG:

Pagina 128 de 128



