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PREAMBULO
Pelo presente instrumento:

(a) O Municipio de S@o Paulo, pessoa juridica de direito publico, com sede no Viaduto
do Cha, n° 15, inscrito no CNPJ/MF sob o n°® 46.395.000/0001-39, representado neste
ato pelo Secretario Executivo de Transporte ¢ Mobilidade Urbana, Sr. Gilmar Pereira
Miranda , portador da Carteira de Identidade n° 30.637.234-4, inscrito no CPF/MF sob o
n® 214.683.328-99, residente em Sdo Paulo-SP, neste ato denominado PODER
CONCEDENTE: e

(b) A empresa SPE SP TERMINAIS NOROESTE S.A, com sede na Rua Bela Cintra,
1149, 8° Andar, sala O, Sdo Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 44.765.258/0001-
54, representada por Marcilio Carlos Bovolini, portador da Carteira de Identidade n°
14.216.156-1-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 029.661.708-32 e por Augusto
Ricardo von Ellenrieder, portador da Carteira de Identidade n° 9.797.498-5-SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o n° 157.765.238-00, ambos residentes ¢ domiciliados na
cidade de Sio Paulo, Estado de Sdo Paulo, com endereco comercial na Rua Bela Cintra,
n° 1.149, 8° andar, cj. 82. Consolagdo, nesta Capital do Estado de Sdo Paulo, neste ato

denominada CONCESSIONARIA;

PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA, doravante denominados em conjunto
como PARTES e
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(¢) A Sdo Paulo Transporte S.A, sociedade de economia mista responsavel pela gestdo
do sistema de transporte coletivo do Municipio de Sao Paulo, com sede na Rua Boa
Vista n° 236, CEP 01014-000, CNPJ n° 60.498.417/0001-58, representada na forma de
seu estatuto social, pelo seu Diretor Presidente Sr. LEVI DOS SANTOS OLIVEIRA,
portador da Carteira de Identidade n° 17.714.718-0, inscrito no CPF/MF sob o n°
132.597.428-59, residente em Sio Paulo - SP, e pelo seu Diretor de Administragdo € de
Infraestrutura Sr. ANDERSON CLAYTON NOGUEIRA MAIA, portador da Carteira
de Identidade n° 21.913.440-6, inscrito no CPF/MF sob o n® 259.420.248-71, residente
em Sdo Paulo - SP, na qualidade de interveniente-Anuente, neste ato denominada
SPTRANS;

resolvem celebrar o presente contrato de concessdo, o qual teve sua lavratura autorizada
pelo Despacho Autorizatério publicado no Diario Oficial em 28 de agosto de 2021,
compreendendo a Parceria Publico-Privada (PPP) na modalidade de concessdo
administrativa para administragdo, manutengdo, conservagao, exploragdo comercial ¢
requalificagdio dos terminais de Onibus vinculados ao sistema de transporte coletivo
urbano de passageiros do Municipio de Sdo Paulo, em conformidade com o disposto no
EDITAL da Concorréncia n® 01/2020/SGM-SMT, com fundamento na Lei Municipal n°
16.211/2015, alterada pela Lei n° 16.703/2017, na Lei Federal n° 11.079/2004, na Lei
Municipal n® 14.517/2007, na Lei Municipal n° 16.703/2017, em consonancia com a Lei
Federal n° 8.987/1995. a Lei Federal n° 9.074/1995, e, subsidiariamente, em
conformidade com a Lei Municipal n® 13.278/2002, a Lei Federal n° 8.666/1993, ¢
demais normas que regem a matéria, disciplinando-se pelas clausulas e condigoes

fixadas neste instrumento, a seguir transcritas.
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CAPITULOI - DAS DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA 1° -DAS DEFINICOES

1.1. Para fins deste CONTRATO e de seus ANEXOS ou de qualquer outro
documento que deva ser fornecido no ambito deste CONTRATO, os termos listados a
seguir, quando empregados no singular ou no plural, em alineas maiusculas, terdo 0s

significados constantes desta subclausula:

a) ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

b) ACESSIBILIDADE: a possibilidade e condi¢io de alcance para utilizagdo,
com seguran¢a € autonomia, total ou assistida, de espagos, mobiliarios, equipamentos
urbanos, edificagdes, transportes, informagdo e comunicagdo, inclusive seus sistemas €
tecnologias, bem como de outros servicos e instalagdes abertos ao ptblico, de uso
publico ou privados de uso coletivo, por PESSOA COM DEFICIENCIA OU COM
MOBILIDADE REDUZIDA, conforme disposto na Lei Federal n° 13.146/2015 (Lei

Brasileira de Inclusdo da Pessoa com Deficiéncia);

¢) ADJUDICATARIA: participante da LICITACAO a qual foi adjudicado o
OBJETO:;

d) AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO: pessoa juridica a ser contratada
pelo PODER CONCEDENTE para prestar apoio na aferigio dos INDICES DE
DESEMPENHO e no calculo do FATOR DE DESEMPENHO, nos termos deste
CONTRATO, em especial o seu ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO e do art. 13 da Lei Municipal n® 16.703/2017;

e) ANEXOS: os documentos que integram o presente CONTRATO:;

\W\
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f) AREA DA CONCESSAO: érea concedida para execugdo do OBJETO, que
compreende os bens. equipamentos € infraestruturas constantes em cada BLOCO de
TERMINALIS, especificada no ANEXO I1I do EDITAL - MEMORIAL DESCRITIVO
DA AREA;

2) AREA DE REGULAGEM: drea de VIARIO nos TERMINAIS destinada ao

estacionamento dos veiculos das OPERADORAS que aguardam 0 horario de saida;

h) AREA LOCAVEL: correspondente 3 4rea bruta locavel dos
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, excluidas as areas comuns ¢ de circulagdo.

i) BENS REVERSIVEIS: sdo os bens da CONCESSAO que serdo transferidos a0
PODER CONCEDENTE por ocasido do término do CONTRATO:;

) BENS VINCULADOS A CONCESSAO: bens, integrantes ou nao do
patrimdnio da CONCESSIONARIA, necessarios 3 implantagdo € execugdo adequada €
continua do OBJETO contratado na AREA DA CONCESSAO;

K) BERCO: extensdo de VIARIO adjacente 3 PLATAFORMA, destinada ao
embarque € desembarque de PASSAGEIROS nos veiculos das OPERADORAS,

desconsiderando faixas de pedestres € extremidades das plataformas;

1) BLOCO: parcela do OBJETO da LICITACAO, correspondente a uma fragdo
do conjunto de TERMINAIS, ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES, PONTOS
DE PARADA e demais conexdes do SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
URBANO DE PASSAGEIROS, equipamentos € infraestruturas por meio dos quais

serdo prestados 0s servicos concedidos apOs a celebragao do respectivo CONTRATO;

m) BLOCO NOROESTE: parcela do OBJETO da LICITACAO, correspondente
a0os TERMINAIS Amaral Gurgel, Campo Limpo, Casa Verde, Jardim Britania, Lapa,

Pinheiros, Pirituba, Princesa Isabel e Vila Nova Cachoeirinha, bem como PONTOS DE

PARADA;

Paginal10 de 173 1/
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n) BLOCO SUL: parcela do OBJETO da LICITACAO, correspondente a0s
TERMINAIS Agua Espraiada, Bandeira, Capelinha, Grajau, Guarapiranga, Jardim

ﬁmgela, Jodo Dias, Parelheiros, Santo Amaro € Varginha;

0) BLOCO LESTE: parcela do OBJETO da LICITACAO, correspondente a0s
TERMINAIS Antonio Estevao de Carvalho, Aricanduva, Cidade Tiradentes, Itaquera I,
Mercado, Parque Dom Pedro II, Penha, Sacomd, Sdo Miguel, Sapopemba, Vila Carrdo e

Vila Prudente, bem como as ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES;

pP) CASO FORTUITO E FORCA MAIOR: eventos imprevisiveis € inevitaveis,
que resultem em onerosidade comprovadamente excessiva para qualquer das PARTES
ou inviabilizem inequivocamente a continuidade da CONCESSAO. Caso Fortuito €
toda situagio decorrente de fato alheio a vontade das PARTES, porém, proveniente de
atos humanos. For¢a Maior é toda situagdo decorrente de fato alheio & vontade das

PARTES, porém, proveniente de atos da natureza;

q) CMDP: Conselho Municipal de Desestatizagao € Parcerias, instituido pela Lei
Municipal n® 16.651/2017, ou outro 6rgdo que venha a lhe substituir no exercicio de

suas competéncias;

r) CONCESSAO: delegagio de BLOCO dos TERMINAIS, outorgado a
CONCESSIONARIA na forma de concessdo administrativa para a realizagdo do
OBJETO., nos termos da Lei Municipal n° 16.211/2015 e da Lei Federal n° 11.079/2004
e condi¢des previstas neste CONTRATO:;

s) CONCESSIONARIA: Sociedade de Proposito Especifico — SPE, constituida
de acordo com o disposto no EDITAL., neste CONTRATO e sob as leis brasileiras,

especialmente a Lei Federal n°® 11.079/2004, com o fim exclusivo de execugdo de um

BLOCO do OBIJETO da CONCESSAO;

RY Y
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t) CONCESSOES DO SERVICO DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO
DE PASSAGEIROS: delegagdo as OPERADORAS da exploragdo e prestagdo do
SERVICO DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS, nos
termos do Contrato SMT n° 020/2019, Contrato SMT n° 021/2019, Contrato SMT n°
022/2019, Contrato SMT n° 023/2019, Contrato SMT n° 024/2019. Contrato SMT n°
025/2019, Contrato SMT n° 026/2019. Contrato SMT n° 027/2019 ¢ Contrato SMT n°®
028/2019 (decorrentes da Concorréncia SMT n° 01/2015); Contrato SMT n° 29/2019,
Contrato SMT n° 30/2019, Contrato SMT n° 31/2019, Contrato SMT n® 32/2019,
Contrato SMT n° 33/2019, Contrato SMT n° 34/2019, Contrato SMT n° 35/2019,
Contrato SMT n° 36/2019, Contrato SMT n° 37/2019, Contrato SMT n® 38/2019
(decorrentes da Concorréncia SMT n® 02/2015); Contrato SMT n° 39/2019, Contrato
SMT n® 40/2019, Contrato SMT n° 41/2019, Contrato SMT n° 42/2019, Contrato SMT
n° 43/2019. Contrato SMT n° 44/2019, Contrato SMT n° 45/2019. Contrato SMT n°
46/2019, Contrato SMT n° 47/2019. Contrato SMT n° 48/2019, Contrato SMT n°
49/2019, Contrato SMT n° 50/2019, Contrato SMT n° 51/2019 (decorrentes da
Concorréncia SMT n° 03/2015).

u) CONDEPHAAT: Conselho de Defesa do Patrimonio Historico, Arqueologico,
Artistico e Turistico do Estado de Sao Paulo, ou 6rgdo ou ente da administrado do

Estado de Sdo Paulo que venha a substitui-lo ou a exercer suas competéncias;

v) CONPRESP: Conselho Municipal de Preservagdo do Patrimdnio Histérico,
Cultural ¢ Ambiental da Cidade de Sdo Paulo, ou 6rgdo ou ente da administragdo do

Municipio de Sdo Paulo que venha a substitui-lo ou a exercer suas competéncias;

%&de 173 ':- ,/<y(
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w) CONTA DE PAGAMENTO: Conta corrente de movimentagdo restrita, a ser
aberta pelo PODER CONCEDENTE junto a INSTITUICAO DEPOSITARIA, para
realizar pagamentos da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e manter
SALDO GARANTIA para garantir o adimplemento das obrigagdes pecunidrias do
PODER CONCEDENTE, por meio de recursos das contas bancarias previstas no art. 39
da Lei Municipal n° 13.241/2001 e de recursos oriundos de dotagdio orgamentdria, nos
termos do ANEXO VIII - DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE

ADMINISTRACAO DE CONTAS:

X) CONTA SISTEMA: conta corrente que recebe os recursos do SISTEMA DE
TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS arrecadados por meio do

sistema de bilhetagem eletronica, nos termos da Lei Municipal n® 13.241/2001;

y) CONTA VINCULADA: Conta corrente de movimentacdo restrita, a ser aberta
pelo PODER CONCEDENTE junto a INSTITUICAO DEPOSITARIA, com recursos
das contas bancérias previstas no art. 39 da Lei Municipal n® 13.241/2001 e recursos
oriundos de dotagdio orgamentdria, nos termos do ANEXO VIII — DIRETRIZES PARA
CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS;

zZ) CONTRAPRESTACAO MENSAL DE REFERENCIA: valor de RS
5.240.000,00 (cinco milhdes, duzentos e quarenta mil reais) para O BLOCO
NOROESTE, de R$ 6.530.000.00 (seis milhdes, quinhentos e trinta mil reais) para o
BLOCO SUL e de R$ 5.510.000,00 (cinco milhdes, quinhentos e dez mil reais) para o
BLOCO LESTE, a ser transferido mensalmente pelo PODER CONCEDENTE para a
CONTA VINCULADA, nos termos do ANEXO VII- DIRETRIZES PARA
CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTA.
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aa) CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA: valor a ser pago pelo PODER
CONCEDENTE a CONCESSIONARIA em virtude da execugdo do OBJETO, tendo
por base a CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA e considerando as variagdes
decorrentes da incidéncia do FATOR DE DESEMPENHO, do FATOR INICIAL e do
FATOR DE REQUALIFICACAO, na forma do ANEXO V — MECANISMO DE
PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA;

bb) CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA: valor maximo devido
mensalmente 3 CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE, constante da
PROPOSTA COMERCIAL, ndo considerados os eventuais descontos decorrentes da
aplicagdo do FATOR DE DESEMPENHO, do FATOR INICIAL e do FATOR DE
REQUALIFICACAO, na forma do ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO
DA CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA;

cc) CONTRATO: este instrumento juridico, firmado entre as PARTES, que regula
os termos da CONCESSAO, e seus ANEXOS;

dd) CONTROLADA: qualquer sociedade, fundo ou pessoa juridica cujo

CONTROLE é exercido por outra sociedade, fundo ou pessoa, fisica ou juridica;

ee) CONTROLADORA: qualquer sociedade, fundo ou pessoa, fisica ou juridica,

que exerga CONTROLE sobre outra sociedade, fundo ou pessoa juridica;

ff) CONTROLE: o poder detido por pessoa ou grupo de pessoas vinculadas por
acordo de voto ou sob controle comum para, isolada ou conjuntamente: (i) exercer, de
modo permanente, direitos que lhe assegurem a maioria dos votos nas deliberagdes
sociais e eleger a maioria dos administradores ou gestores de outra sociedade, fundo ou
pessoa juridica, conforme o caso; e/ou (ii) efetivamente dirigir as atividades e orientar o

funcionamento de érgdos de outra sociedade, fundo ou pessoa juridica;

T
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gg)  DATA DA ORDEM DE INICIO: data a partir da qual a CONCESSIONARIA
inicia os servigos do OBJETO, conforme ordem exarada por escrito pelo PODER
CONCEDENTE a CONCESSIONARIA, depois de publicado o extrato deste
CONTRATO no Diario Oficial da Cidade de Sdo Paulo;

hh) DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: data correspondente ao dia
15/10/2021, 10h e 11h, quando deverdo ser entregues, no endere¢o RUA LIBERO
BADARO, ED. OTHON, N° 190, AUDITORIO 25° ANDAR, CENTRO, SAO
PAULO.. Sio Paulo — SP, todos os documentos necessarios a participagdo na
LICITACAO;

ii) DATA DE PUBLICACAO DO CONTRATO: data de publicagdo do extrato
deste CONTRATO no Diério Oficial da Cidade de Sdo Paulo;

i) EDITAL: o Edital da Concorréncia EC 002/2021/SGM-SEDP, e todos os seus
ANEXOS;

kk) EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS: novas edificagdes a serem
construidas na AREA DA CONCESSAO sobre os TERMINAIS:

1) EXPLORACAO COMERCIAL: atividades realizadas na AREA DA
CONCESSAO, inclusive por meio dos EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS,
visando & obtenciio de RECEITAS ACESSORIAS pela CONCESSIONARIA, nos
termos do art. 5° da Lei Municipal n® 16.211/2015;

mm) ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES: conjunto de bens, equipamentos

e infraestruturas de mobilidade urbana que garantem o embarque e desembarque de

PASSAGEIROS pelo Expresso Tiradentes no Municipio de Sdo Paulo, incluindo a
Estagio Alberto Lion, Estagio Ana Nery, Estagdo Clube Atlético Ypiranga, Esta¢do
Pedro 11, Estagdo Nossa Senhora Aparecida, Estagdo Rua do Grito, Parada Diandpolis €

Passarela Luiz Gama que integram, exclusivamente, o BLOCO LESTE \da \ <\
o\

LICITACAO. \\\ \ y;v/ '
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nn) FATOR DE DESEMPENHO ou FD: numero entre 0 (zero) e 1 (um) calculado
em fungdo do desempenho da CONCESSIONARIA na execugdo dos servigos do
OBJETO, medido conforme o0s INDICES DE DESEMPENHO do ANEXO IV -
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;

00) FATOR DE REQUALIFICACAO: numero, definido no ANEXO V -
MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO, que corresponde a
proporgdo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA relativa 4 remuneragao
pela execugdo das OBRAS DE REQUALIFICACAO de cada um dos TERMINAIS;

PP) FATOR INICIAL: ntimero, definido no ANEXO V — MECANISMO DE
PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO, que corresponde a proporgao da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA relativa 4 remuneragdo pelo servigo

prestado:

qq9) FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, instituido pela Lei Federal n®
5.107/1966;

rr) FINANCIADOR: toda e qualquer instituigdo financeira, banco de fomento ou
agéncia multilateral de crédito, que conceda financiamento & CONCESSIONARIA para
a execucdo do OBJETO;

ss) FINANCIAMENTO: todo e qualquer operagdo de crédito, eventualmente
concedida a CONCESSIONARIA, para cumprimento das suas obrigagdes no ambito
deste CONTRATO;

tt) FIP: Fundo de Investimento em Participagdo, constituido  pelas
OPERADORAS para fins de exercer CONTROLE sobre a PESSOA JURIDICA
GESTORA. nas condigdes previstas nas CONCESSOES DO SERVICO DE
TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS;

4
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uu) GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO: a garantia do fiel
cumprimento das obrigagdes da CONCESSIONARIA, a ser mantida em favor do
PODER CONCEDENTE;

vv)  INDICE DE REAJUSTE: o indice de Preos ao Consumidor - IPC, divulgado

mensalmente pela FIPE — Fundagdo Instituto de Pesquisas Economicas;

wWW) INDICES DE DESEMPENHO: notas obtidas em fungdo do desempenho da
CONCESSIONARIA, aferidas nos termos € na periodicidade prevista neste
CONTRATO, para composi¢do do FATOR DE DESEMPENHO, nos termos do
ANEXO 1V - SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;

XX) INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, criado
pela Lei Federal n° 5.966/1973;

YY) INSS: Instituto Nacional do Seguro Social — INSS;

Zz) INSTITUICAO DEPOSITARIA: institui¢do financeira a ser contratada pelo
PODER CONCEDENTE, antes da DATA DA ORDEM DE INICIO, responsavel pela
prestagdo dos servigos de custodia, geréncia e administragdo dos valores provenientes
do SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS para o
pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e institui¢do de garantia
de pagamento, nos termos do ANEXO VIII — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO
DE CONTRATO ADMINISTRACAO DE CONTAS;

aaa) [PCA: indice de Pregos ao Consumidor Amplo, apurado pelo Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE;

bbb) IPHAN: Instituto do Patriménio Historico e Artistico Nacional, ou orgdo ou
ente da administragio da Unido que venha a substitui-lo ou a exercer suas

competéncias;

cee) LICITACAO: a Concorréncia EC 002/2021 /SGM-SEDP; \\

\
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ddd) LICITANTE: qualquer sociedade, fundo, pessoa juridica ou CONSORCIO
participante da LICITACAO;

eee) OBJETO: concessio administrativa para administracdo, ~manutengao,
conservagao, EXPLORACAO COMERCIAL e requalificagdo dos TERMINAIS de
snibus vinculados ao SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE
PASSAGEIROS na cidade de Sdo Paulo previstos no BLOCO NOROESTE da
LICITACAO;

fff) OBRAS DE REQUALIFICACAO: conjunto de intervengdes obrigatorias a
serem realizadas pela CONCESSIONARIA para que os TERMINAIS, ESTACOES DO
EXPRESSO TIRADENTES e¢ PONTOS DE PARADA atendam as especificagdes
estabelecidas neste CONTRATO e em seus ANEXOS, em especial o ANEXO III -
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

ggg)  OPERADORAS: pessoas juridicas, inclusive consorcio de empresas, as quais
tenham sido delegadas CONCESSOES DO SERVICO DE TRANSPORTE
COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS do Municipio de Sdo Paulo;

hhh) ORDEM DE INICIO: documento emitido pelo PODER CONCEDENTE
posteriormente 8 DATA DE PUBLICACAO DO CONTRATO, que fixa a data para o
inicio da execucdo dos servigos do OBJETO pela CONCESSIONARIA;

iii) PARTE RELACIONADA: as controladoras, controladas ou empresas
coligadas 8 CONCESSIONARIA;

i)  PARTES: 0 PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA;

kkk) PASSAGEIROS: USUARIOS do SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
URBANO DE PASSAGEIROS na Cidade de Sdo Paulo;

\\ )<
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1) PERIODO DE OBRAS DE REQUALIFICAGAO: periodo entre a DATA DA
ORDEM DE INICIO e o término do PRAZO DAS OBRAS DE REQUALIFICAGAO
dos TERMINAIS, nos termos do ANEXO III — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

mmm) PESSOA COM DEFICIENCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA: pessoa com
impedimento de natureza fisica, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interag@o
com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participagdo plena e efetiva na sociedade
em igualdade de condigdes com as demais pessoas ou pessoa que apresente, por
qualquer motivo, dificuldade de movimentagdo, permanente ou temporaria, gerando
reducio efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenagio motora ou da

percepgao, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com crianga de colo e obeso;

nnn) PESSOA JURIDICA GESTORA: pessoa juridica CONTROLADA pelo FIP e
responsavel pela execugdo das atividades que compdem o OBJETO até a DATA DA
ORDEM DE INICIO, nas condig¢des previstas nas CONCESSOES DE TRANSPORTE
COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS ¢ neste CONTRATO;

000) PLATAFORMAS: pavimento elevado adjacente o VIARIO destinado a
circulagdo, embarque e desembarque de PASSAGEIROS, conforme pardmetros
estabelecidos no ANEXO III - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

ppp) PODER CONCEDENTE: o Municipio de S@o Paulo, representado pela

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes:

qqq) PONTOS DE PARADA: o ponto de Parada Eldorado e o ponto de Parada
Clinicas que integram, exclusivamente, 0 BLOCO NOROESTE da LICITAGAO:;

rrr)  PRAZO DAS OBRAS DE REQUALIFICAGAO: prazo maximo estabelecido
para que a CONCESSIONARIA finalize as OBRAS DE REQUALIFICACAO [dos

TERMINAIS; \ ){ <%
b i
N\
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$SS) PROPOSTA COMERCIAL: proposta financeira apresentada pela LICITANTE
para concorrer a CONCESSAO de um BLOCO de TERMINAIS que contém o valor da
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA a ser paga pelo PODER
CONCEDENTE a CONCESSIONARIA, nos termos e condi¢des do EDITAL e seus
ANEXOS;

ttt) RECEITAS ACESSORIAS: receitas alternativas, complementares, acessorias
ou de projetos associados, percebidas pela CONCESSIONARIA em razdo da
EXPLORACAO COMERCIAL dos TERMINAIS, ESTACOES DO EXPRESSO
TIRADENTES ou de EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, de acordo com o art. 5°
da Lei Municipal n® 16.211/2015;

uuu) RELATORIO DE DESEMPENHO: relatorio elaborado pelo AGENTE DE
APOIO A FISCALIZACAO referente a cada periodo de aferigdo, equivalente a um
més, compreendendo o resultado do FATOR DE DESEMPENHO bem como todas as
informagdes utilizadas para a sua aferigéo e dos INDICES DE DESEMPENHO que o
compdem, conforme o ANEXO IV - SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO.

vVYV) RELATORIO DE CALCULO: relatério elaborado pelo AGENTE DE APOIO
A FISCALIZACAO contendo o calculo e valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA, na forma do ANEXO V - MECANISMO DE PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA;

www) SALDO GARANTIA: Montante a ser mantido em cada CONTA DE
PAGAMENTO para garantir o adimplemento das obrigagdes pecunidrias do PODER
CONCEDENTE, nos termos do ANEXO VII — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO
DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS.
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xxx)  SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS:
conjunto de servigos, bens, infraestruturas e atores, inclusive OPERADORAS,
envolvidos no servi¢o de transporte coletivo publico de passageiros no Municipio de

Sao Paulo, nos termos da Lei Municipal n° 13.241/2001 e da Lei Municipal n°
16.211/2015.

yyy)  SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO ou SPE: Sociedade de
Proposito Especifico constituida pela ADJUDICATARIA de acordo com as leis

brasileiras, para a execugdo exclusiva do OBJETO;

777) SOLICITACAO DE PAGAMENTO: Documento a ser encaminhado pela
CONCESSIONARIA a INSTITUICAO DEPOSITARIA contendo o valor de
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA a ser paga, até a conclusio da
contratagio do AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO ou em caso de sua auséncia

de sua contragdo, por qualquer motivo.

aaaa) SPTRANS: Sdo Paulo Transporte S/A, sociedade de economia mista

controlada pelo Municipio de Sdo Paulo.

bbbb) SUSEP: Superintendéncia de Seguros Privados, autarquia federal criada pelo
Decreto-Lei n°® 73/1966;

ccee) TERMINAL: conjunto de bens, equipamentos e infraestruturas de mobilidade
urbana que garantem o embarque e desembarque de pessoas no SISTEMA DE
TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS no Municipio de Sdo
Paulo, abrangendo toda a area operacional, incluindo o VIARIO, as PLATAFORMAS,
as areas administrativas, os banheiros, os quiosques e demais instalagdes destinadas aos

USUARIOS;

dddd) USUARIOS: pessoa fisica que se beneficia ou utiliza, efetiva ou o~
potencialmente qualquer dos TERMINAIS, incluidos PASSAGEIROS, funcionarios e\ :

/ L
transeuntes; \\-S(
N\
N o
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eeee) VALOR DO CONTRATO: valor de R$ 1.789.200.000,00 (um bilhdo,
setecentos e oitenta e nove milhdes, duzentos mil reais), que corresponde ao
somatério dos valores da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA,
durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO; e

ffff) VIARIO: vias dos TERMINAIS destinadas a circulagdo, parada ¢
estacionamento de veiculos autorizados ou vinculados as atividades de operagdo ¢

administracdo dos TERMINAIS.

CLAUSULA 2* -DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

2.1. Integram o presente CONTRATO, como partes indissocidveis, os seguintes
ANEXOS:

a) ANEXO [ - EDITAL;

b) ANEXO II - PROPOSTA COMERCIAL;

c) ANEXO 11l —- CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

d) ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;

e) ANEXO V- MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO;
f) ANEXO VI — DIRETRIZES PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL;

g) ANEXO VII - MATRIZ DE RISCO:;

h) ANEXO VIII — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE
ADMINISTRACAO DE CONTAS; e

i) ANEXO IX — DIRETRIZES PARA PROJETOS DE INTERVENCAO
URBANA. ‘

=3 ¥
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CLAUSULA 3* -DA LEGISLACAO APLICAVEL E DO REGIME JURIDICO
DO CONTRATO

3.1. A CONCESSAO esta sujeita as disposigdes do presente CONTRATO e de seus
ANEXOS, as leis vigentes no Brasil — com expressa renuncia a aplicagdo de qualquer
outra, e aos preceitos de direito publico, sendo-lhe aplicaveis, supletivamente, os

principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado.

3.2. A CONCESSAO ser4 regida:

a) pela Constitui¢ao Federal de 1988;

b) pela Lei Federal n® 12.587, de 3 de janeiro de 2012 (Politica Nacional de
Mobilidade Urbana);

c) pela Lei Federal n° 11.079, de 30 de dezembro de 2004;

d) pela Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

e) pela Lei Federal n® 9.074, de 07 de julho de 1995;
f) pela Lei Municipal n® 14.517, de 16 de outubro de 2007;
g) pela Lei Federal n® 9.307, de 23 de setembro de 1996;

h) pela Lei Municipal n° 16.211, de 27 de maio de 2015;

i) pela Lei Municipal 16.703 de 04 de outubro de 2017;

) pela Lei Municipal n.° 14.145, de 07 de abril de 2006;

k) pelo Decreto Municipal n° 56.834, de 24 de fevereiro de 2016 (Plano
Municipal de Mobilidade Urbana);

-
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1) pela Lei Municipal n° 16.050, de 31 de julho de 2014 (Plano Diretor

Estratégico do Municipio de S@o Paulo) e respectivas regulamentagdes;

m) pela Lei Municipal n® Lei 16.402, de 22 de margco de 2016 (Lei de

Parcelamento, Uso e Ocupagdo do Solo) e respectivas regulamentagoes;
n) pela Lei Municipal n® 16.642 de 9 de maio de 2017 (Codigo de Obras);
0) pelo Decreto Municipal n® 57.776, de 7 de julho de 2017;

p) Decreto Municipal n® 45.552, de 29 de novembro de 2004 (Selo de
Acessibilidade);

q) Decreto Municipal n® 59.963, de 7 de dezembro de 2020 (Arbitragem);

r) Decreto Municipal n® 60.067, de 10 de fevereiro de 2021 (Comité de

Prevencdo e Solucdo de Disputas);

s) pela Resolugdo SMUL.AOC.CTLU/015/2018; e, subsidiariamente,

t) pela Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993;

u) pela Lei Municipal n° 13.278, de 7 de janeiro de 2002;

V) pelo Decreto Municipal n.° 44.279, de 24 de dezembro de 2003;

w) por outras normas legais, técnicas e instru¢des normativas pertinentes.

3.3. Neste CONTRATO e em seus ANEXOS, as referéncias as normas aplicaveis no

Brasil deverdo também ser compreendidas como referéncias a legislacio que as

substitua, complemente ou modifique.

CLAUSULA 4* -DA INTERPRETACAO \\X N
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4.1. Na interpretagdo, integragio ou aplicagdio de qualquer disposigdo deste
CONTRATO, deverdo ser consideradas as clausulas contratuais e, depois, as
disposi¢des dos ANEXOS que nele se consideram integrados, conforme indicado na
CLAUSULA 2° -,

4.2. Nos casos de divergéncia entre as disposicdes deste CONTRATO e as
disposi¢des dos ANEXOS que o integram, prevalecerdo as disposigdes deste
CONTRATO.

4.3. Nos casos de divergéncia entre ANEXOS posteriormente agregados ao

CONTRATO, prevalecera aquele de data mais recente.

4.4.  Asreferéncias a este CONTRATO ou a qualquer outro documento devem incluir

eventuais altera¢des e aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES.
CLAUSULA 5" -DO OBJETO

5.1. O objeto do presente CONTRATO é a CONCESSAO da administragdo,
manutengdo, conservagdo, requalificagdo, outorga do potencial adicional de construgdo
e EXPLORACAO COMERCIAL dos TERMINAIS vinculados a0 SISTEMA DE
TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS na cidade de Sio Paulo,
incluidos no BLOCO NOROESTE, nos termos da Lei Federal n° 11.079/2004 e da Lei
Municipal n® 16.211/2015, deste CONTRATO e seus ANEXOS.

5.2. A execugdo do OBJETO envolvera a concessdo do BLOCO para o cumprimento
das obrigagdes e a realizagdo das atividades previstas neste CONTRATO e no ANEXO
[II - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, inclusive:

a) A administragdo, opera¢do, manutengio e conservagdo dos TERMINALIS,

ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES e PONTOS DE PARADA;

b) A elaboragdo de projetos e planos visando a execugio de obras;
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¢) A execucio das OBRAS DE REQUALIFICAGAO dos TERMINAIS,

ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES e PONTOS DE PARADA, incluido o
atendimento ao Plano de Apoio a Operagao dos TERMINAIS durante as OBRAS DE
REQUALIFICACAO: e

d) A EXPLORACAO COMERCIAL dos TERMINAIS e de seus
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS.

5.3. As caracteristicas € especificagdes técnicas referentes a execugdo do OBJETO

estio indicadas neste CONTRATO e respectivos ANEXOS.

5.4. Sem prejuizo do disposto neste CONTRATO e seus ANEXOS, a execugao do
OBJETO devera obedecer ao disposto nas regras, padrdes e demais procedimentos

constantes da legislagao aplicavel e normas infralegais.
CLAUSULA 6* -DO PRAZO

6.1. O prazo de vigéncia deste CONTRATO sera de 30 (trinta) anos, contados da
DATA DA ORDEM DE INICIO, ndo admitida prorrogagdo, salvo para efeito de
reequilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO, observadas a legislagdo federal e

municipal, bem como 0s ermos € condicdes fixados no CONTRATO.
CLAUSULA 7* -DA TRANSFERENCIA DA CONCESSAO

71. Durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, a transferéncia da
CONCESSAO somente poderd ocorrer mediante prévia anuéncia do PODER
CONCEDENTE, observadas as condic¢des fixadas neste CONTRATO, e desde que nao

se coloque em risco a execucdo do OBJETO.

72. A transferéncia da CONCESSAO somente podera ser autorizada apés emissao
de todos os Termos Definitivos de Conclusao das Obras relativo ao término das

OBRAS DE REQUALIFICACAO.

73. Para fins de obtengdo da anuéncia para a transferéncia da CONCESSAO\‘;_\O

interessado devera:
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a) atender as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade

juridica, fiscal e trabalhista necessérias a assun¢do do OBJETO;
b) prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso; ¢
c) comprometer-se a cumprir todas as clausulas deste CONTRATO.

7.4. A transferéncia total ou parcial da CONCESSAO, sem a prévia autoriza¢do do

PODER CONCEDENTE, implicara a imediata caducidade da CONCESSAO.

7.5. Para fins da autorizagdo de que trata esta clausula, o PODER CONCEDENTE
examinara o pedido apresentado pela CONCESSIONARIA no prazo de até 30 (trinta)
dias, prorrogéveis por igual periodo, caso necessario, podendo, a seu critério, solicitar
esclarecimentos e documentos adicionais a CONCESSIONARIA e ao(s)
FINANCIADOR(ES). convocar os acionistas controladores da CONCESSIONARIA e

promover quaisquer outras diligéncias que considerar adequadas.

7.6. A autorizacdo para a transferéncia da CONCESSAO, caso seja concedida pelo
PODER CONCEDENTE, sera formalizada, por escrito, indicando as condigdes e

requisitos para sua realizag@o.
CAPITULO II - DA CONCESSIONARIA

CLAUSULA 8" -DA FINALIDADE E DO CAPITAL SOCIAL

8.1. A CONCESSIONARIA, estruturada sob a forma de sociedade por agdes nos
termos da Lei Federal n° 11.079/2004 ¢ da Lei Federal n® 6.404/1976, deve indicar em
seu estatuto, como finalidade exclusiva, a exploragdo do OBJETO, sendo sua
composigdo societaria aquela apresentada na LICITACAO e constante de seus
instrumentos societarios, os quais deverdo ser entregues, atualizados, ao PODER

CONCEDENTE.
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8.2. O capital social minimo subscrito da CONCESSIONARIA deve ser igual ou
superior a R$ 10.994.498.00 (dez milhdes, novecentos € noventa ¢ quatro mil,

quatrocentos e noventa ¢ 0ito reais)

8.3. Na data de assinatura deste CONTRATO, devera ja ter sido integralizado metade
do valor do capital social minimo da CONCESSIONARIA, nos termos do EDITAL.

84. Até o término de 12 (doze) meses da DATA DA ORDEM DE INICIO, a
CONCESSIONARIA devera integralizar o valor total do capital social minimo da SPE.,
de R$ 10.994.498.00 (dez milhdes, novecentos ¢ noventa € quatro mil, quatrocentos ¢

noventa e oito reais.

8.5. No caso de integralizagdo em bens, 0 processo avaliativo devera observar,

rigorosamente, as normas da Lei Federal n° 6.404/1976.

8.6. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter 0 PODER CONCEDENTE
permanentemente informado sobre a integralizagdo do capital referida nas subclausulas
anteriores, sendo facultado ao PODER CONCEDENTE realizar as diligéncias e

auditorias necessarias a verificagdo da regularidade da situagdo.

87. A CONCESSIONARIA ndo poderd, durante todo o prazo da CONCESSAO,
reduzir o seu capital social abaixo do valor minimo estabelecido na subclausula 8.2

deste CONTRATO, sem prévia e expressa autorizagdo do PODER CONCEDENTE.

8.8. A participagdo de capitais ndo nacionais na CONCESSIONARIA obedecera a

legislagdo brasileira em vigor.

89. A CONCESSIONARIA deverd obedecer aos padrdes e as boas praticas de
governanga corporativa e adotar contabilidade e demonstragoes financeiras
padronizadas, incluindo a observéncia a Legislagdo Societaria Brasileira (Lei Federal n°
10.406/2002, Lei Federal n°® 6.404/ 1976 e alteragdes), as Normas Contabeis emitidas
pelo Conselho Federal de Contabilidade — CFC e ao Codigo brasileiro de governanga

corporativa.
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8.10. A CONCESSIONARIA podera emitir obrigagdes, debéntures ou titulos
financeiros similares que representam obrigagdes de sua responsabilidade, em favor de

terceiros, observadas as disposigoes contidas nas CLAUSULA 7* - ¢ CLAUSULA 9" -.

8.11. Os recursos a disposigdo da CONCESSIONARIA deverdo ser aplicados
exclusivamente no desenvolvimento de atividades relacionadas a CONCESSAO de que

trata este CONTRATO, ressalvadas unicamente as aplicagdes financeiras.
8.12. A CONCESSIONARIA devera ter sede no Municipio de Sdo Paulo.

CLAUSULA 9* -DA TRANSFERENCIA DO CONTROLE E DAS
ALTERACOES ESTATUTARIAS DA CONCESSIONARIA

9.1. Nenhuma alteragdo societaria que implique na transferéncia do CONTROLE,
direto ou indireto, da SPE sera admitida antes da emissdo de todos os Termos
Definitivos de Conclusdo das Obras relativo ao término das OBRAS DE
REQUALIFICACAO, salvo em situagdes excepcionais, devidamente autorizadas pelo
PODER CONCEDENTE, em que reste demonstrada a auséncia de risco para a
continuidade do OBJETO, sob pena de caducidade da CONCESSAO.

9.2. Como excegdo a subclausula anterior, sera possivel a autorizagdo do PODER
CONCEDENTE para transferéncia do CONTROLE da CONCESSIONARIA
anteriormente 4 emissdo de todos os Termos Definitivos de Conclus@o das Obras
relativos ao término das OBRAS DE REQUALIFICAGAO, no caso disposto na
subclausula 29.4.

9.3. Sem prejuizo do disposto na subclausula 9.1, durante todo o prazo de vigéncia
deste CONTRATO o CONTROLE societario direto da CONCESSIONARIA somente
podera ser alterado mediante prévia ¢ expressa autorizagio do PODER

CONCEDENTE, sob pena de caducidade da CONCESSAO.

=l
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94. A CONCESSIONARIA compromete-se a ndo efetuar em seus livros sociais, sem
a prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE, qualquer registro que importe em
cessdo, transferéncia ou oneragdo das agdes que compdem o CONTROLE societario
direto da SPE.

9.5. Desde que possam, em bloco ou isoladamente, caracterizar a modifica¢do do
CONTROLE societario direto da SPE, consideram-se ato(s) também sujeito(s) a prévia
anuéncia do PODER CONCEDENTE para fins deste CONTRATO:

a) a celebragdo de acordo de acionistas:
b) a emissdo de valores mobilidrios conversiveis em agoes: €
c) a instituicdo de garantia e direitos a terceiros sobre agoes.

9.6. A emissdo de valores mobilidrios ndo enquadraveis na situagdo descrita na alinea
“p)” da subclausula anterior, mesmo quando se tratar de valores mobiliarios ndo
conversiveis em agdes, devera ser sempre submetida ao conhecimento prévio do
PODER CONCEDENTE em até 15 (quinze) dias uteis precedentes a respectiva

emissdo.

9.7. A transferéncia ou alterag@o do controle indireto ou da participag@o acionaria que
ndo implique a transferéncia do CONTROLE societario direto da CONCESSIONARIA
devera ser objeto de comunicagdo ao Poder Concedente, no prazo de até 10 (dez) dias

antes da efetivagio da respectiva operagéo.

9.8. A alteragio do CONTROLE societario direto da CONCESSIONARIA somente
sera autorizada pelo PODER CONCEDENTE quando a medida ndo prejudicar,

tampouco colocar em risco, a execu¢ao deste CONTRATO.

9.9. O pedido para a autorizagao da alteragio do CONTROLE societario direto da
SPE devera ser apresentado ao PODER CONCEDENTE, por escrito, pela
CONCESSIONARIA ou pelo(s) FINANCIADOR(ES), contendo a justificativa para

tanto, bem como elementos que possam subsidiar a sua andlise. r\ u (
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9.10. Para a obtengdo da anuéncia para transferéncia do CONTROLE societario direto

da SPE, o ingressante devera:

a) atender, conforme 0 caso, as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade

financeira e regularidade juridica e fiscal necessarias a assungao do OBIJETO; e
b) zelar pelo cumprimento de todas as clausulas deste CON TRATO.

9.11. Para fins de obtengdo da autoriza¢do para transferéncia do CONTROLE
societario direto da SPE para os FINANCIADOR(ES), conforme o disposto na

subclausula 29.4, estes deverdo:

a) atender as exigéncias de regularidade juridica e fiscal necessarias a assungdo do

OBIJETO;

b) apresentar plano relativo a4 promogdo da reestruturagdo financeira da

CONCESSIONARIA e da continuidade da CONCESSAO: e
c) assegurar 0 cumprimento de todas as clausulas previstas neste CONTRATO.

9.12. O PODER CONCEDENTE examinara o pedido no prazo de até 30 (trinta) dias,
prorrogaveis por igual periodo, caso necessario, podendo solicitar esclarecimentos €
documentos adicionais a CONCESSIONARIA e ao(s) FINANCIADOR(ES), convocar
os acionistas CONTROLADORES da SPE ¢ promover quaisquer diligéncias

consideradas adequadas.

9.13. A autorizagdo para a transferéncia do CONTROLE societario direto da
CONCESSIONARIA, caso seja concedida pelo PODER CONCEDENTE, sera

formalizada, por escrito, indicando as condicdes e requisitos para sua realizagao.

9.14. Durante todo o periodo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA também
devera submeter a prévia autorizagdo do PODER CONCEDENTE as modificagdes no

respectivo estatuto social que envolvam:

a) a cisdo, fusdo, transformagao ou incorporagdo da SPE:
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b) a alteracdo do objeto social da SPE, respeitado o disposto na subclausula 8.1

deste CONTRATO:;
c) a redugdo de capital da SPE; e
d) a emissio de agdes de classes diferentes da SPE.

9.15. Todos os documentos que formalizarem alteragdo estatutaria da
CONCESSIONARIA, independentemente da necessidade. ou ndo, de autorizagdo
prévia do PODER CONCEDENTE, deverio ser a ele encaminhados no prazo maximo
de 30 (trinta) dias da respectiva alteragdo., para arquivamento, passando a fazer parte

integrante, quando for o caso, deste CONTRATO.
CAPITULO III - DAS OBRIGACOES DAS PARTES

CLAUSULA 10° -DAS OBRAS

10.1. A CONCESSIONARIA devera realizar as OBRAS DE REQUALIFICAGAO
dos TERMINAIS no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da DATA
DA ORDEM DE INICIO, em conformidade com os termos e prazos deste CONTRATO
e do ANEXO III - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

10.2. O inicio de obras para implantagdo de EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS
em um TERMINAL devera ser precedido de aprovagdo de Projeto de Intervengdo

Urbana (PIU) referente ao respectivo TERMINAL, nos termos da CLAUSULA 14° -..

10.3. A CONCESSIONARIA devera apresentar, para analise e aprovagdo pelo
PODER CONCEDENTE. os projetos basicos referentes a quaisquer obras ou servigos
de engenharia estruturais ou com possiveis impactos na operagdo ou estrutura dos

TERMINALIS, incluindo:

a)  as OBRAS DE REQUALIFICACAO; e —\

\ : i
b)  as obras para implantagio de EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS. \\B\/ \ |

\
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10.3.1. A apresentagio dos projetos basicos, conforme a subcléusula acima, referentes
as obras para implantagado de EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS independe da
prévia aprovagao de Projeto de Intervengdo Urbana (PIU) referente ao respectivo

TERMINAL, prevista na subclausula 14.1.

10.4. A apresentagdo ¢ aprovagdo dos projetos bésicos s€ dara previamente a0 inicio
das obras, nos termos do ANEXO 1II - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.

10.5. Os projetos basicos deverdo ser elaborados de acordo com as determinagoes
deste CONTRATO, bem como seus ANEXOS, devendo conter O0S elementos
necessarios e suficientes, com grau de precisdo adequado, para caracterizar as obras €
servigos a serem realizados, permitindo a avaliagdo do método aplicado e do prazo de

realizacdo do investimento.

10.6. A CONCESSIONARIA deve solicitar por escrito ao PODER CONCEDENTE a
realizagdo de vistoria, que sera efetuada, em conjunto, pelas PARTES, por meio de
representantes especialmente designados, no prazo méximo de 30 (trinta) dias da

solicita¢do, apds 0s seguintes marcos:

a) ap6s o término das OBRAS DE REQUALIFICAGAO: e

b) apos a realizagdo de outras obras ou Servigos de engenharia estruturais ou com

possiveis impactos na operagdo ou estrutura dos TERMINAIS.

10.7. Uma vez realizada cada vistoria, sera formalizada, pelo PODER
CONCEDENTE, a aceitagao provisoria das obras e instalagdes relacionadas a obra em
questdo, dentro de até 15 (quinze) dias, mediante Termo Provisorio de Conclusdo das
Obras, podendo este documento especificar corre¢des ou complementagdes que S€

fizerem necessarias.
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10.7.1.N3o sera emitido o Termo Provisério de Conclusdo das Obras quando verificar-
se, em sede de vistoria, que O resultado das obras estiver em desacordo com as
especificagoes técnicas definidas neste CONTRATO e seus ANEXOS, especialmente 0
ANEXO 111 - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

10.7.2.Na hipotese da subclausula anterior, a CONCESSIONARIA devera realizar
corregdes € complementagdes na AREA DA CONCESSAO, sendo-lhe franqueado
prazo razoavel, considerando o volume € complexidade das intervengdes necessarias,

sem o prejuizo da aplicagdo das sangdes cabiveis.

10.8. A CONCESSIONARIA terd o prazo de até 90 (noventa) dias para implementar
as corregdes e/ou complementagdes apontadas no Termo Provisorio de Conclusdo das

Obras, sob pena da aplicagdo das penalidades correspondentes.

10.9. Uma vez finalizadas as corregdes e/ou complementagdes mencionadas na
subclausula anterior, devera o PODER CONCEDENTE realizar nova vistoria, nos
termos do subcldusula 10.6, no prazo de 30 (trinta) dias, sendo exarado, conforme o

caso, 0 Termo Definitivo de Conclusio das Obras.

10.9.1.Em caso de ndo aceitagdo das obras pelo PODER CONCEDENTE apos segunda
vistoria, nos termos da subclausula anterior, € facultado a CONCESSIONARIA acionar

o mecanismo de solugdo de controvérsia previsto na CLAUSULA 52° -.

10.10. O marco do término das OBRAS DE REQUALIFICACAO, para fins do
cumprimento dos prazos de que trata o Anexo III — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA  serd 0 recebimento  de  comunicagdo formal da
CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE, informando sobre tal fato e

solicitando a vistoria.

10.11. O PODER CONCEDENTE podera, a qualquer tempo, constatado que a
CONCESSIONARIA deixou de atender aos encargos estabelecidos neste CONTRATO
e em seus ANEXOS, ou nas normas aplicaveis. manifestar-se expressamente no sentido

de que sejam providenciados 0s ajustes e adequagdces para fins de atendlmento deste

CONTRATO. \_)/ <
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10.12. E de responsabilidade da CONCESSIONARIA a realizagdo de eventuais ajustes
¢ adequagdes necessarios para o cumprimento deste CONTRATO e de seus ANEXOS.

10.13. A realizagio dos eventuais ajustes mencionados na subcldusula 10.12 ndo exime
a CONCESSIONARIA do pagamento de eventuais multas e penalidades aplicadas pelo
ndo atendimento de encargos estabelecidos neste CONTRATO e em seus ANEXOS.

CLAUSULA 11* -DAS OBRIGACOES E PROIBICOES DA CONCESSIONARIA

11.1. Quanto a execugdo do OBIJETO, a CONCESSIONARIA estara sempre
vinculada ao disposto neste CONTRATO, no EDITAL, nos seus ANEXOS, na
PROPOSTA COMERCIAL apresentada e na legislagdo brasileira.

11.2. Sdo obrigagdes da CONCESSIONARIA, sem prejuizo das demais obrigagdes
estabelecidas neste CONTRATO, em seus ANEXOS ¢ na legislagdo aplicavel:

a) executar o OBJETO, cumprindo ¢ respeitando as cldusulas € condigdes deste
CONTRATO e seus ANEXOS, da PROPOSTA COMERCIAL apresentada ¢ dos
documentos relacionados, submetendo-se plenamente a regulamentagdo existente ou a
que venha a ser editada, as normas da ABNT e/ou do INMETRO ou outro 6rgdo
regulamentador competente, bem como as especificagdes € projetos pertinentes, aos
prazos e as instrugoes da fiscalizacio do PODER CONCEDENTE, cumprindo ainda
com as metas e os parametros de qualidade, demais condicionantes para a execugéo do

OBJETO;

b) captar, aplicar e gerir 0S recursos financeiros necessarios a execucdo do
OBJETO:;
c) manter., durante o prazo do CONTRATO, as condigdes necessarias a execucdo

do OBJETO, incluida a manutencio dos requisitos de habilitagdo juridica, regularidade

fiscal e qualificagdo técnica previstos no EDITAL;
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d) dispor de equipamentos, materiais e equipe adequados para a consecugdo de
todas as obrigagdes estabelecidas neste CONTRATO, com a eficiéncia ¢ a qualidade

contratualmente definidas;

e) indicar e manter um responsavel técnico 3 frente dos trabalhos, com poderes para
representar a CONCESSIONARIA junto ao PODER CONCEDENTE, indicando as

formas para contato;

) adotar mecanismos € procedimentos internos de integridade, auditoria ¢
incentivo a denuncia de irregularidades ¢ a aplicagdo efetiva de codigos de ética e de

conduta (compliance),

g) responsabilizar-se pela interlocugdo com terceiros, tais como orgdos publicos,
concessionarias de servigos publicos € empresas privadas, visando ao correto

desenvolvimento de todas as atividades previstas no OBJETO;

h) cumprir os planos apresentados, procedendo, caso necessario, a sua alteragao
conforme os termos do ANEXO I - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

i) apresentar ao PODER CONCEDENTE os documentos, planos e projetos
exigidos no ANEXO Il - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, em
conformidade com as determinagoes do referido ANEXO, acompanhados, quando for o
caso, de estudos e pareceres de consultores independentes e das aprovagdes das

autoridades envolvidas;

1)) apresentar ao PODER CONCEDENTE a competente Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART, concomitantemente a entrega dos Projetos Bésicos
para OBRAS DE REQUALIFCACAO e para obras dos EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS, conforme a Resolugdo n° 425/98 — CONFEA; d
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k) planejar, elaborar e executar todos os trabalhos técnicos e projetos necessarios a
execugdo do OBJETO, sendo que quaisquer informacdes, plantas, estudos ou
documentos eventualmente disponibilizados pelo PODER CONCEDENTE serao
meramente referenciais, ¢ sua utilizagio se dara por conta € risco da

CONCESSIONARIA:

1) responsabilizar-se pela instalacio e operagdo do canteiro de obras e demais
estruturas operacionais pertinentes para a realizacio de qualquer obra prevista neste
CONTRATO, de acordo com as exigéncias normativas, provendo a adequada

estocagem e guarda do material utilizado nas obras;

m) adotar o Livro de Ordem nas obras e servigos de engenharia e arquitetura, nos

termos da legislagdo do sistema CONFEA/CREA;

n)  concluido o PERIODO DE OBRAS DE REQUALIFICAGAO, providenciar, no
prazo de 60 (sessenta) dias, desenho “as buill”, que represente fielmente as obras €

instalagdes executadas, em conformidade com a Norma Brasileira ABNT NBR 14.645;

0) apos 30 (trinta) dias do inicio de qualquer obra ou servico de engenharia,
apresentar ao PODER CONCEDENTE a comunicagdo do inicio da obra junto ao
Ministério do Trabalho, a matricula da obra junto ao Cadastro Especifico do INSS e os

programas de seguranca do trabalho obrigatorios;

P) assumir integral responsabilidade civil e penal pela boa execugdo € eficiéncia das
atividades que realizar, bem como pelos danos decorrentes da execugdo do OBJETO,

inclusive quanto a terceiros;

q) assumir a integral responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na
execucdo do OBJETO. assim como pelo uso indevido de patentes e/ou de direitos

autorais;

\\ |
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r) assumir integral responsabilidade pelos riscos inerentes a execugdo da

CONCESSAO, ressalvadas as hipoteses expressamente excepcionadas neste
CONTRATO;

s) contratar 0os seguros para os riscos relevantes e usuais da CONCESSAO nos
termos deste CONTRATO, responsabilizando-se, em qualquer caso, pelos danos
causados por si, seus representantes, prepostos ou subcontratados, na execucdo da

CONCESSAO, perante 0 PODER CONCEDENTE ou terceiros;

t) entregar a0 PODER CONCEDENTE copia das apolices de seguros e
comprovantes de pagamento de prémios, bem como das suas eventuais renovagges, nos

termos deste CONTRATO;

u) responder perante o PODER CONCEDENTE e terceiros pelos servigos

subcontratados;

V) observar todas as determinagdes legais e regulamentares quanto a legislagdo
tributdria e trabalhista, previdenciaria, de seguranga e medicina do trabalho em relagao
aos seus empregados, prestadores de servigos, contratados ou subcontratados, isentando
o PODER CONCEDENTE de qualquer responsabiliza¢do relacionada e apresentando-
lhe, anualmente, relatorio acompanhado da documentag@o que comprove o atendimento

das exigéncias legais correspondentes;

w)  pagar todos os tributos relacionados a execug¢do do OBJETO, considerando a ndo
incidéncia de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU sobre a AREA DA
CONCESSAO:;
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X) manter a AREA DA CONCESSAO constantemente limpa, removendo entulhos,
sobras e demais materiais inserviveis, responsabilizando-se pela destinacdo, triagem,
transporte, armazenagem, descarte e/ou aproveitamento da sucata e dos residuos
eventualmente originados na CONCESSAO, inclusive aqueles decorrentes da logistica
reversa, observadas as normas técnicas pertinentes e 0s dispositivos da legislagdo
federal, estadual e municipal aplicaveis e as exigéncias quanto aos licenciamentos e
autorizagdes necessarios para essa finalidade, inclusive as licengas ambientais, se

aplicaveis;

y) elaborar os projetos de engenharia e arquitetura com observéncia as resolugdes €
legislagdes de tombamento pertinentes, sejam do CONDEPHAAT, CONPRESP ou
IPHAN;

z) submeter os projetos de engenharia e arquitetura para execugdo do OBJ ETO para
aprovagdo dos oOrgdos de preservagao do patrimdnio competentes, quando assim
estabelecido nas resolugdes e/ou legislagdo de tombamento incidentes sobre os imoveis

dos TERMINALIS;

aa) cumprir e observar todas as normas ¢ exigéncias legais ambientais, inclusive as
diretrizes fixadas no ANEXO III - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

bb) informar a0 PODER CONCEDENTE sobre o inicio dos processos junto aos
6rgdos competentes para obtengdo de licengas, alvards, permissdes ¢ autorizagdes
exigidas para a plena execugdo do OBJETO, inclusive para a exploragio de RECEITAS

ACESSORIAS, bem como para fins de contagem do prazo previsto na subclausula39.7;

cc)  obter, quando aplicavel, todas as licencgas, alvards, permissoes ¢ autorizagoes

exigidas para a plena execugdo do OBJETO, devendo se responsabilizar por todas as
providéncias necessarias para a sua obten¢do junto aos 6rgdos competentes nos termos <R

da legislagdo vigente e arcando com todas as despesas € 0s custos envolvidos; \

Co
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dd) informar ao PODER CONCEDENTE caso quaisquer licengas, alvaras,
permissdes ou autorizagdes para a plena execugdo do OBJETO forem retiradas,
revogadas ou caducarem, ou, por qualquer motivo, deixarem de operar os seus efeitos,
indicando. desde logo, as medidas que foram tomadas e/ou que serdo tomadas para a sua

obtengdo:

ee) dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e qualquer
evento ou situacdo que altere de modo relevante o normal desenvolvimento da execugdo
do OBJETO, ou que possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo
cumprimento das obrigagdes previstas neste CONTRATO, incluindo-se agdes judiciais
e procedimentos administrativos, devendo apresentar, no menor prazo possivel,
relatorio detalhado sobre tais fatos, com as medidas tomadas e/ou a serem tomadas para

superar ou sanar a situagao:

ff) comunicar a0 PODER CONCEDENTE, no prazo de até 48 (quarenta e 0ito)
horas, todas as circunstancias ou ocorréncias que, constituindo motivos de CASO
FORTUITO ou FORCA MAIOR, impegam ou venham a impedir a normal execugdo do
OBJETO;

gg)  apresentar ao PODER CONCEDENTE, no prazo por ele fixado, outras
informagdes adicionais ou complementares que © PODER CONCEDENTE,
razoavelmente e sem trazer Onus adicional significativo e injustificado para a
CONCESSIONARIA, venha a formalmente solicitar, incluindo-se, mas sem se limitar
a, quitagdes legalmente exigidas de todo e qualquer encargo, como aqueles referentes as
contribuigdes devidas ao INSS, FGTS, taxas e impostos pertinentes, ao estagio das

negociagdes e as condigdes dos contratos de FINANCIAMENTO;

hh) cooperar € apoiar 0O desenvolvimento das atividades de acompanhamento €
fiscalizagdo do PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO, permitindo 0

acesso aos equipamentos e as instalagdes atinentes ao OBJETO, bem como aos rcglstros

contabeis, dados e informagdes operacionais, seus e, tanto quanto possivel, ch

subcontratadas; .\
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ii) atender a convocagdes formalmente encaminhadas pelo PODER

CONCEDENTE, inclusive para participar de reunides;

jj)  manter em arquivo todas as informagdes dos servigos e atividades executados
durante a vigéncia da CONCESSAO, permitindo ao PODER CONCEDENTE livre

acesso a elas a qualquer momento;

kk) apresentar, mensalmente, ao PODER CONCEDENTE, os comprovantes de
recolhimento das contribui¢des sociais e previdencidrias (FGTS, INSS, PIS e COFINS)
referentes 8 CONCESSAO e aos empregados envolvidos na execucio do OBJETO;

1) garantir o livre acesso dos USUARIOS aos TERMINAIS, respeitado o horério
de funcionamento e as regras dos TERMINAIS ¢ o uso oneroso dos equipamentos que

se caracterizem como fontes de RECEITAS ACESSORIAS;

mm) respeitar o direito dos USUARIOS, nos termos do Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei Federal n° 8.078/1990), da Lei Federal de Concessdes (Lei Federal n°
8.987/1995), da Lei de Defesa dos Direitos dos Usudrios de Servigos Publicos (Lei
Federal n° 13.460/2017), da Politica Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Federal n°
12.587/2012), da Lei Geral de Protegdo de Dados Pessoais (Lei Federal n° 13.709/2018)
e do Cédigo de Protegdo e Defesa do Usuario do Servigo Publico do Municipio de Sdo

Paulo (Lei Municipal n® 14.029, de 13 de julho de 2005);

nn) manter atualizado o inventario € registro dos BENS REVERSIVEIS;

00) publicar suas demonstragdes financeiras, nos termos do que prevé a Lei Federal
n° 6.404/1976, a Lei Federal n° 8.987/ 1995 no seu artigo 23, inciso XIV, bem como a
Lei Municipal n° 16.703/2017, em seu artigo 9° § 4°, inciso IX;

pp) observar todas as determinagdes e diretrizes de EXPLORACAO COMERCIAL
estabelecidas neste CONTRATO e em seus ANEXOS: T

D
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qq) realizar a implementagdo do Sistema de Tecnologia da Informagdo dos
TERMINAIS, em conformidade com 0 ANEXO 1II - CADERNO DE ENCARGOS
DA CONCESSIONARIA;

rr)  obter todas as licengas e autorizagdes necessarias para a EXPLORACAO
COMERCIAL;

ss)  zelar pelo patrimonio do PODER CONCEDENTE, assumindo a

responsabilidade por sua integridade:

tt) conservar ¢ manter todos os bens, equipamentos ¢ instalagdes empregados na
CONCESSAO em perfeitas condigdes de funcionamento e atualizados durante 0 prazo
do CONTRATO, bem como reparar suas unidades e promover, oportunamente, as
substitui¢des demandadas em fun¢do do desgaste, obsolescéncia, superagdo tecnoldgica
ou término da sua vida util, e ainda, promover 0s reparos ou modernizagdes necessarios
a boa execugdo e a preservacio da adequagdo das atividades ¢ servicos, em observancia

ao principio da atualidade:

uu) prestar todas as informagdes ¢ realizar as atividades necessarias para a
transferéncia do OBJETO quando da extingdo do CONTRATO, a fim de que tal ocorra

sem que haja interrupgdo dos Servigos;

vv)  cumprir as orientagdes do PODER CONCEDENTE no que tange a alocagao das
linhas de onibus nos TERMINAIS;

ww) disponibilizar para o PODER CONCEDENTE, sem qualquer onus, area para a
prestagdo de servigos publicos, nos termos do ANEXO III — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

XX)  garantir a preservacao das imagens do sistema CFTV e apenas disponibiliza-las a_ -

terceiros mediante autorizagdo prévia do PODER CONCEDENTE; \\)< —

'\ /I(
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yy) arcar com 0 onus de investimentos nos TERMINAIS, ESTACOES DO
EXPRESSO TIRADENTES e PONTOS DE PARADAS, previstos nas CONCESSOES
DO SERVICO DE TRANSPOTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS,
eventualmente ndo amortizados na data de assungdo da AREA DA CONCESSAO; e

zz)  enviar anualmente a0 PODER CONCEDENTE auto de vistoria do corpo de
bombeiros referente aos TERMINALIS, ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES ¢
PONTOS DE PARADA, quando exigivel;

aaa) obter Selo de Acessibilidade para os TERMINAIS, ESTACOES DO
EXPRESSO TIRADENTES e PONTOS DE PARADA, nos termos do Decreto
Municipal n° 45.552/2004;

bbb) adotar mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria €
incentivo a denuncia de irregularidades € a aplicagdo efetiva de codigos de ética € de
conduta (compliance), devendo para tal apresentar — €m 6 (seis) meses contados da

DATA DA ORDEM DE INICIO — programa de integridade;

cee)  apresentar ao PODER CONCEDENTE, sempre qu¢ solicitado, a relagao nominal
dos empregados vinculados a CONCESSIONARIA ou terceiros — que trabalhem nos
servigos e obras na AREA DA CONCESSAO — enviada a Receita Federal, por meio do

sistema eSocial — Escrituragdo Digital das Obrigagdes Fiscais. Previdencidrias €

Trabalhistas;

ddd) apresentar ao PODER CONCEDENTE, anualmente, em até 90 (noventa) dias
contados do encerramento do exercicio, relatorio auditado de sua situagdo contabil,
incluindo, dentre outros itens: (i) as demonstragdes contabeis, acompanhadas de notas
explicativas e balancete analitico, revisadas por auditores independentes cujos trabalhos

e relatorios obedegam as Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo CFC,

registrados na Comissdo de Valores Mobiliarios caso se trate de empresa enquadrada na-

categoria de grande porte; (ii) balango patrimonial; e (iif) demonstragao de resultados

correspondentes: €
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cee) apresentar ao PODER CONCEDENTE, anualmente, em até 90 (noventa) dias
contados do encerramento do exercicio, relatério anual de conformidade, contendo a
descri¢do: (i) das atividades realizadas; (ii) dos investimentos € desembolsos realizados;
(iii) do cumprimento dos INDICES DE DESEMPENHO; (iv) das obras realizadas; (V)
das atividades de manutengdo; (vi) das condigdes do Sistema de Tecnologia da

Informagdo e (vii) outros dados relevantes; €

fff) promover a regularizagao fundiaria dos TERMINAIS, observado o disposto no
ANEXO 11l — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, hipotese na
qual contara com o apoio institucional do PODER CONCEDENTE.

11.2.1.0 programa de integridade de que trata a subclausula 11.2, alinea “bbb)”, devera
ser aprovado pelo PODER CONCEDENTE em no maximo 3 (trés) meses contados da

data de seu recebimento.

11.3. Dentre outras proibicdes fixadas na legislado e neste CONTRATO, ¢ vedado a
CONCESSIONARIA:

a) conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras formas de
transferéncia de recursos para seus acionistas e/ou PARTES RELACIONADAS, exceto
transferéncias de recursos a titulo de distribuicdo de dividendos, reducdo de capital,
pagamento de juros sobre capital proprio e/ou pela eventual contratagdo de obras ou
servicos junto a terceiros contratados, com base em condigdes de mercado, €
observados, em qualquer caso, 0s termos ¢ condicionantes previstos neste
CONTRATO:;

b) prestar fianga, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas
PARTES RELACIONADAS e/ou terceiros, ressalvadas as hipOteses expressamente
admitidas neste CONTRATO:;

c) firmar contratos para explorar espagos nos TERMINAIS ap6s o advento do
término do prazo de vigéncia da CONCESSAO, salvo por expresso aco o e

autorizagdo do PODER CONCEDENTE;
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d) dispensar tratamento discriminatério a(s) OPERADORA(S), ao PODER
CONCEDENTE e aos USUARIOS, no que se refere as condigdes de acesso e uso dos
TERMINAIS;

e) alienar qualquer BEM REVERSIVEL, a ndo ser que atendidas as condigdes

previstas nas subclausulas 47.13 e 47.14; ¢

f) construir edificagdes no espago aéreo dos TERMINAIS Amaral Gurgel,

Aricanduva, Agua Espraiada, Graja, Vila Prudente, Itaquera II e Jardim Britania.

2) Instalar usos e atividades nos TERMINAIS e seus EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS em desacordo ao previsto no SUBANEXO I — USOS PERMITIDOS do
ANEXO III - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

11.4. Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para
os fins especificos da CONCESSAO., os direitos sobre marcas relacionadas a
CONCESSAO, bem como projetos, planos, plantas, documentos e outros materiais
necesséarios para o desempenho das atividades da CONCESSAOQ, serdo transmitidos

gratuitamente a0 PODER CONCEDENTE ao final da CONCESSAO.

11.5. A CONCESSIONARIA podera, a seu critério, antecipar as obrigagdes previstas
nos prazos do ANEXO III - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA,

assumindo, integralmente, os riscos € 0s 6nus de tal antecipagdo.

11.6. O prazo de vigéncia dos contratos para exploragio das RECEITAS
ACESSORIAS na AREA DA CONCESSAO ndo podera ultrapassar o prazo da

CONCESSAO, salvo nos casos previstos na subcldusula 15.6

CLAUSULA 12* -DAS OBRIGACOES DO PODER CONCEDENTE

12.1. Sido obrigagdes do PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de outras obrigagdes <\
previstas neste CONTRATO e em seus ANEXOS e na legislagdo aplicavel:

\'\\ \ o
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a) emitir os Termos de Aceitagio dos Bens nos termos ¢ condi¢des deste

CONTRATO;

b) garantir permanentemente 0 livre acesso da CONCESSIONARIA 2 AREA DA
CONCESSAQ, para a execugdo do OBJETO durante a vigéncia deste CONTRATO:;

¢)  disponibilizar a CONCESSIONARIA, desde a DATA DA ORDEM DE INICIO,
livres e desimpedidos e em conformidade com a regulamentagdo a respeito do tema, 08
bens que ficardo sob a gestdo da CONCESSIONARIA, necessarios ao desenvolvimento
adequado do OBJETO;

d) assistir a CONCESSIONARIA durante a fase de Transferéncia Operacional, nos
termos do ANEXO III - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

e) rescindir ou assumir a responsabilidade sobre todos os contratos existentes até a
DATA DA ORDEM DE INiCIO, que versem sobre a execugdo de atividades na AREA
DA CONCESSAO:

f) fazer a gestdo da alocacdo de veiculos do SISTEMA DE TRANSPORTE
COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS que tenham a rota de transporte vinculada
4 AREA DA CONCESSAO;

g) intermediar possiveis conflitos existentes entre as OPERADORAS ¢ a
CONCESSIONARIA;

h) responsabilizar-se pelos oOnus, danos, despesas, pagamentos, indenizacoes €
eventuais medidas judiciais decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza
ambiental, anteriores 2 DATA DA ORDEM DE INICIO., relacionados ao OBIETO,
bem como de atos ou fatos que, embora posteriores a DATA DA ORDEM DE INICIO,
decorram de culpa exclusiva do PODER CONCEDENTE ou de quaisquer terceiros por

ele contratados;

pagina 46 de 173



CIDADE DE
SAO PAULO

i) fornecer informagdes para a CONCESSIONAR]A que lhe estejam disponiveis,
para o bom desenvolvimento da CONCESSAO;

) fundamentar devidamente suas decisdes, aprovagoes, pedidos ou demais atos

praticados ao abrigo deste CONTRATO:

k) indicar  formalmente o(s) agente(s) publico(s) responsaveis pelo

acompanhamento deste CONTRATO;

1) fiscalizar o cumprimento da legislagao aplicavel, durante a execugdo deste

CONTRATO:;

m)  acompanhar, fiscalizar permanentemente ¢ atestar o cumprimento deste
CONTRATO, bem como analisar as informagoes prestadas pela CONCESSIONARIA,

permitida a contratagio de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de informagoes:

n) aplicar as sangoes ¢ penalidades e adotar as demais medidas necessarias ao
cumprimento regular do presente CONTRATO em caso de inadimplemento das

obrigagdes assumidas pela CONCESSIONARIA;

0) colaborar, dentro da sua esfera de competéncias € observados os termos da
legislagdo pertinente, com a obtengdo das licengas ¢ autorizacdes eventualmente
necessarias para a CONCESSAO, junto a0s demais 6rgdos municipais, inclusive com a
participagdo em reunides técnicas € envio de manifestagdes necessarias.

responsabilizando-se pela demora na obtencio de licengas conforme a subclausula 39.7

deste CONTRATO:;

P) informar a CONCESSIONARIA sobre as linhas de onibus alocadas nos \
TERMINAIS, indicando o seu namero, a OPERADORA responsavel, a tecnologia
adotada, o seu itinerario, o horario ou frequéncia de chegada e partida, € 0 BER?O'C\H‘I

que operarao; P
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q) informar a CONCESSIONARIA sobre a alteragdo do local de instalagdo das
Paradas de Onibus nas PLATAFORMAS com antecedéncia minima de 15 (quinze)

dias: e
r) responsabilizar-se pela operagdo das bilheterias nos TERMINAIS; e

s) enviar mensalmente a CONCESSIONARIA o inteiro teor do relato dos
acidentes, reclamagdes, comentdrios e ocorréncias comunicados pelos USUARIOS
sobre 0 OBJETO registradas no Portal de Atendimento SP1 56, respeitada a privacidade
dos USUARIOS:; e

t) emitir a ORDEM DE INICIO, especificando eventuais encargos de OBRAS DE
REQUALIFICACAO ou outros investimentos, inclusive de ACESSIBILIDADE e de
tecnologia da informagdo, previstas no ANEXO III - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA, realizados pela SPTRANS ou pelas CONCESSOES DO
TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS até a DATA DA
ORDEM DE INICIO;

u) produzir e entregar pesquisa de satisfagdo dos USUARIOS, realizada por
instituto de pesquisa, a fim de avaliar os servigos da CONCESSAO, nos termos e na
periodicidade definida no ANEXO [l — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

v)  contratar, em até 6 (seis) meses da DATA DA ORDEM DE INICIO, AGENTE
DE APOIO A FISCALIZACAO para apoiar o PODER CONCEDENTE na aferi¢do dos
INDICES DE DESEMPENHO e no célculo do FATOR DE DESEMPENHO e da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, nos termos deste CONTRATO, em
especial 0 seu ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO e
ANEXO V — PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO MENSAL: e

&\ .\.\_\ . x
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w)  contratar, antes da DATA DA ORDEM DE INICIO, INSTITUICAO
DEPOSITARIA para administrar a CONTA DE PAGAMENTO, nos termos do
ANEXO VIII — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE
ADMINISTRACAO DE CONTAS.

X) Contratar, em até 6 (seis) meses da DATA DA ORDEM DE INICIO, instituto de
pesquisa para a produgdo de pesquisa de satisfa¢do dos USUARIOS, nos termos e na
periodicidade definida no ANEXO 1II — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

12.2. Serdo obrigagdes do PODER CONCEDENTE, na hipétese de virem a ser

exigidas:

a) o 6nus decorrente do exercicio do direito de construir até o potencial adicional

maximo da AREA DA CONCESSAO:;

b) o adimplemento do Imposto Predial e Territorial Urbano — IPTU incidente sobre
a AREA DA CONCESSAO; e

c) o atendimento ao requisito previsto nos artigos. 111 e 112 da Lei Municipal n°
16.050/2014 para a emissdo do certificado de conclusdo dos empreendimentos da

AREA DA CONCESSAO.

CLAUSULA 13* -DOS DIREITOS DA CONCESSIONARIA

13.1. A CONCESSIONARIA, sem prejuizo € adicionalmente a outros direitos

previstos na legislagdo aplicavel e neste CONTRATO, tera direito a:

a) explorar o OBJETO com ampla liberdade empresarial e de gestdo de suas
atividades. observadas as limitagdes € condicionantes fixadas neste CONTRATO, e na
legislagdo aplicavel, e observada, para contratos € quaisquer tipos de acordos ou ajustes
celebrados pela CONCESSIONARIA com qualquer PARTE RELACIONADA, a

conformidade com as condigdes de mercado;
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b) receber a AREA DA CONCESSAO e os bens concedidos no prazo determinado

e no estado em que se encontra;

c) construir € explorar novas edificagcdes no espago aéreo do terreno dos
TERMINAIS, podendo fazer uso do seu potencial adicional de construgao, desde que

ndo exija processo de reorganizagao fundiaria;

d) receber apoio do PODER CONCEDENTE durante 0 periodo de transferéncia
operacional do OBJETO para a CONCESSIONARIA, nos termos do ANEXO 1II —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

e) captar e gerir 0s recursos financeiros necessarios a exploragdo do OBIJETO:;
f)y  explorar fontes de RECEITA ACESSORIA por sua conta € risco;

g) nomear livremente O0S EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, podendo
acrescé-los de nomes diferentes do nome dos TERMINAIS ou acrescé-los de naming

rights;

h) utilizar os nomes dos TERMINAIS como marcas nominativas dos espagos,

podendo acrescer a estes outros nomes (naming rights), observada a subclausula 32.4;

i) fazer jus & manutengao do equilibrio econdmico-financeiro, na forma deste
CONTRATO;
i) subcontratar terceiros para O desenvolvimento de atividades relacionadas a

execugdo do OBJETO, nos termos da legislagdo e deste CONTRATO;
k) fazer jus a decisdes do PODER CONCEDENTE nos prazos estipulados; €

1) distribuir dividendos e promover outras formas licitas de distribuigdo de c‘\ai'xg

a0s acionistas, observados 0s termos € condicionantes previstos neste CONTRATO.
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13.2. Para fins do disposto na alinea “j)” da subclausula anterior, a
CONCESSIONARIA poderé contratar terceiros para o desenvolvimento de atividades
inerentes, acessorias ou complementares a execucdo do OBIJETO, como, mas nao

limitado a:

a) elaboragdo de projetos e execugdo das obras de requalificagdo dos TERMINAIS,
Estagdes do Expresso Tiradentes ¢ Pontos de Parada e instalagdo de
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS:

b) execucdo das atividades administrativas e atividades de apoio operacional nos
TERMINAIS;

c) execucdo das atividades de controle operacional do embarque e desembarque de

passageiros nos TERMINALIS;

d) execucdo das atividades de manutengao geral nos TERMINAIS;

e) fornecimento, manutencdo e operagdo do Sistema de Tecnologia da Informagéo:
f) execugdo das atividades de monitoramento de corredores de onibus;

2) execucdo das atividades de vigilancia e seguranca da AREA DA CON-
CESSAO;

h) Execu¢do das atividades de limpeza e conservagdo da AREA DA CON-
CESSAO:; e

i) exploragdo comercial de areas nos TERMINAIS ¢ em EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS.

13.3. Nio poderdo ser objeto de contratagao com terceiros as seguintes atividades: <

S8 5 : . ; . \
a) administragdo, gerenciamento, planejamento e monitoramento das atividades \

administrativas e de apoio operacional;

AN |
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b) administracdo, gerenciamento, planejamento e monitoramento das atividades de

controle operacional do embarque e desembarque de passageiros nos TERMINAIS:

c) administragdo, gerenciamento, planejamento e monitoramento das atividades de

manutengio geral nos TERMINAIS;

d) administracdo, gerenciamento, planejamento e monitoramento das atividades de

operagdo do Sistema de Tecnologia da Informacéo;

e) administra¢do, gerenciamento, planejamento e monitoramento das atividades de

monitoramento de corredores de 6nibus;

f) administracdo, gerenciamento, planejamento e monitoramento das atividades de

vigilancia e seguranca da AREA DA CONCESSAO;

2) administracdo, gerenciamento, planejamento ¢ monitoramento das atividades de

limpeza e conservagdo da AREA DA CONCESSAO; e
h) interlocugio com os 6rgdos da Administragdo Publica e com os USUARIOS.

13.4. Os contratos celebrados entre a CONCESSIONARIA e terceiros reger-se-do
pelas normas de direito privado, ndo se estabelecendo relagdo de qualquer natureza

entre os terceiros ¢ 0 PODER CONCEDENTE.

13.5. O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos
firmados pela CONCESSIONARIA com subcontratados ou terceiros ndo pode ser
alegado para eximi-la do cumprimento, total ou parcial, de suas obrigagdes decorrentes

deste CONTRATO ou seus anexos.

CLAUSULA 14* -DOS PROJETOS DE INTERVENCAO URBANA DOS
TERMINAIS
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14.1. Previamente a implantagio de um EMPREENDIMENTO ASSOCIADO em um
TERMINAL devera ser elaborado e aprovado Projeto de Intervengao Urbana (PIU)

referente ao entorno do respectivo TERMINAL.

14.1.1. A elaboragio e aprovagdo dos PIUs seguira o disposto nos Decretos Municipais

n° 56.901. de 29 de margo de 2016, e 58.066, de 04 de janeiro de 2018.

14.1.2.Excetua-se do previsto na subclausula 14.1 o TERMINAL Princesa Isabel, cujo
PIU foi aprovado pelo Decreto Municipal n® 58.368, de 16 de agosto de 2018.

14.2. A elaboragio do PIU sera realizada pelos orgaos competentes do Municipio de
Sio Paulo, tendo o seu inicio formalizado apenas apds © envio, pela
CONCESSIONARIA, de Manifestagdo de Interesse Privado (MIP), conforme o art. 8°
do Decreto Municipal n° 56.901/2016.

142.1.A MIP devera ser elaborada conforme as diretrizes do ANEXO IX-
DIRETRIZES PARA PROJETOS DE INTERVENCAO URBANA, devendo conter, no

minimo, conforme o art. 3° do Decreto Municipal n° 56.901/2016:

a) defini¢do do perimetro de intervengdo, observado o raio de 600m (seiscentos

metros) de cada TERMINAL;:
b) caracteristicas basicas da proposta; €

c) fases da elaboragdo do projeto, obrigatoriamente com mecanismos que

assegurem o carater participativo dessas atividades.

14.2.2.A CONCESSIONARIA devera observar o conteudo minimo exigido para a
MIP, conforme disposto no ANEXO IX - DIRETRIZES PARA PROJETOS DE
INTERVENCAO URBANA.

14.2.3.0 protocolo de cada MIP devera ser acompanhado de Projeto Conceitual do

respectivo EMPREENDIMENTO ASSOCIADO pretendido, de forma a auxiliar| na

andlise do seu impacto sobre o entorno do TERMINAL, nos termos do ANEXO Ii\-
DIRETRIZES PARA PROJETOS DE INTERVENCAO URBANA.
N\
3\
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14.3. O disposto nas subcldusulas 14.2.1,14.2.2 ¢ 14.2.3 néo afasta a prerrogativa dos
6rgdos técnicos competentes do Municipio de Sdo Paulo na elaborago dos PIUs, nos

termos do Decreto Municipal n° 56.901/2016.

14.4. A CONCESSIONARIA fica autorizada a plena participagdo nos processos

participativos de elaboragio dos PIUs, nos termos da legislagdo dos Decretos

Municipais n® 56.901/2016, € 58.066/2018.

14.5. A realizacdo das intervengoes previstas em cada PIU sera de responsabilidade
exclusiva do PODER CONCEDENTE, que devera contar com a colaboragdo da
CONCESSIONARIA, observando, inclusive, o disposto na subclausula 14.6, alinea “a”.

14.5.1.As intervengdes do PIU ndo se sobrepordo as medidas mitigadoras de Polo

Gerador de Tréafego (PGT), previstas na Lei Municipal n® 15.150/2010.

14.5.2.Nos termos do § 3° do art. 4° do Decreto Municipal n® 58.066/2018, as obras €
intervengdes de PGT deverdo ser urbanisticamente coerentes com as intervengdes do

PIU.

14.6. O inicio da implantagdo de EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, em cada
TERMINAL, sem prejuizo de outros requisitos previstos na legislagdo, neste

CONTRATO e nos seus ANEXOS, fica condicionada:

a) a prévia aprovagao do respectivo PIU: e

b) ao deposito, a ser efetuado pela CONCESSIONARIA, de montante
correspondente  a 5% (cinco  por cento) do valor dos respectivos
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS em conta corrente a Ser indicada pelo PODER
CONCEDENTE.

14.6.1.0 valor dos EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, para fins da alinea “b” da
subclausula anterior, devera ser calculado com base em metodologia a ser elabor: da__\
pelo PODER CONCEDENTE, com auxilio do AGENTE DE APOIO A
FISCALIZACAO, a qual devera ser apresentada em até 12 (doze) meses da DATA D
ORDEM DE INICIO.

G\
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14.6.2.Excetua-se do previsto nas subclausulas 14.1 e 14.2 o TERMINAL Princesa
[sabel, onde os EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS poderdo ser implantados apos
comunicado de inten¢do da CONCESSIONARIA para o PODER CONCEDENTE,
passivel de ser realizada apés a DATA DA ORDEM DE INICIO, observada as
disposigdes constantes nas subclausulas 14.5 e 14.6, como também as CLAUSULA 10
-, a CLAUSULA 19" - e a CLAUSULA 21" -,

CLAUSULA 15* -DA EXPLORACAO DE EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS E DE RECEITAS ACESSORIAS NOS TERMINAIS

15.1. As RECEITAS ACESSORIAS a serem auferidas pela CONCESSIONARIA
decorrerio da EXPLORACAO COMERCIAL  dos TERMINAIS e de seus
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, nos termos da CLAUSULA 32 -.

152. A CONCESSIONARIA podera explorar, diretamente oOu mediante terceiros,
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS nos TERMINAIS, observando-se a
regulamentagdo vigente € 0 disposto neste CONTRATO e seus ANEXOS, em especial
o SUBANEXO I - USOS PERMITIDOS do ANEXO III — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

153. A CONCESSIONARIA poderd celebrar com terceiros, prestadores €
exploradores de servigos e atividades econdmicas, contratos que envolvam a utiliza¢éo
de espagos nos TERMINAIS, pelo regime de direito privado, observando-se a regulagdo

vigente.

15.4. Com relagdo aos contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros,
prestadores ¢ exploradores de servios € atividades econdmicas que envolvam a
utilizagdo dos TERMINAIS, como fontes de RECEITAS ACESSORIAS ou
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, a remuneragao sera livrcemente pactuada entre
a CONCESSIONARIA e a outra parte contratante, observado o disposto na
CLAUSULA 32" -deste CONTRATO.
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15.5. As condigdes dos contratos celebrados entre CONCESSIONARIA e terceiros
ndo poderdo comprometer 0S padrdes de seguranga € de qualidade do Servigo
concedido, nem alterar quaisquer de suas caracteristicas obrigatorios, previstas no

ANEXO II1 - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

15.6. O prazo de vigéncia dos contralos celebrados entre CONCESSIONARIA ¢
terceiros ndo podera ultrapassar 0 prazo de vigéncia da CONCESSAOQ, salvo nos casos
em que O prazo remanescente da CONCESSAO n#o for suficiente para garantir
viabilidade econdomica ao EMPREENDIMENTO ASSOCIADO, mediante prévia
autorizagio do PODER CONCEDENTE.

15.6.1. A autorizagdo prevista na subclausula 15.6 fica condicionada a:

a) analise de conveniéncia e oportunidade do PODER CONCEDENTE, sendo que
qualquer negativa ndo enseja, em qualquer hipdtese, reequilibrio econdmico-financeiro

do CONTRATO:; €

b) comprovagdo de que 0S Pregos praticados ap6s 0 prazo de vigéncia da

CONCESSAO sio compativeis com pregos € praticas de mercado.

15.6.2.0s contratos firmados nos (ermos do subclausula 15.6 deverdo prever
remuneragdo periddica em parcelas iguais ou crescentes durante toda sua vigéncia,
devendo ser corrigidas monetariamente por indice oficial de inflagdo, sendo vedada a

antecipago das parcelas que extrapolem o prazo de CONCESSAO.

15.7. Em caso de exting@o antecipada da CONCESSAO, inclusive por caducidade e
encampagao, 0 PODER CONCEDENTE ou o novo operador dos TERMINAIS podera,

independentemente de indenizagdo, denunciar 0s contratos celebrados pela

CONCESSIONARIA que envolvam a utilizagdo de dareas ou estruturas dos
TERMINALIS.
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158. A CONCESSIONARIA podera celebrar contratos que confiram o direito de
construir, manter ou utilizar, com exclusividade ou prioridade, areas dos TERMINAIS
niio afetas a administragio e operagdo do embarque e desembarque de PASSAGEIROS,
bem como espago aéreo dos TERMINAIS, em conformidade com os pardmetros de
execucdo do OBJETO.

15.9. O PODER CONCEDENTE tera acesso, a qualquer tempo, a todos os contratos
que a CONCESSIONARIA celebrar que afetem a CONCESSAO dos TERMINAIS.

CLAUSULA 16* -DAS PRERROGATIVAS DO PODER CONCEDENTE

16.1. O PODER CONCEDENTE, sem prejuizo ¢ adicionalmente a outras
prerrogativas e direitos previstos na legislagao aplicavel e neste CONTRATO, tem a

prerrogativa de:

a) intervir na prestagdo das atividades que compdem o OBJETO, retoma-las €
extingui-las, nos casos ¢ nas condigdes previstas neste CONTRATO e na legislagdo

aplicavel; €

b) delegar, nos termos e limites da Lei Municipal n® 13.241/2001, as competéncias

de regulagdo e fiscalizagdo deste CONTRATO.

16.2. Na hipotese de instituigdo de orgao regulador do SISTEMA DE TRANSPORTE
COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS, a delegagdo das competéncias de
regulagio e fiscalizagdo desta CONCESSAO a respectiva entidade nao ensejara

reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.
CLAUSULA 17* -DOS DIREITOS E OBRIGACOES DOS USUARIOS

17.1. Sem o prejuizo daqueles previstos na Lei Federal n°® 8.987/1995, na Lei Federal
n° 8.078/1990, na Lei Federal n° 13.460/2017. na Lei Municipal n° 14.029/2005 e outros
instituidos por lei, sdo direitos dos USUARIOS:
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a) receber de maneira adequada e acessivel os servios OBJETO deste
CONTRATO, sem a cobranga de qualquer espécie de tarifa, prego publico e/ou taxa de

embarque/desembarque pela utilizagio dos TERMINAIS, nos termos da Lei Municipal
n° 16.211/2015;

b) receber do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA informagdes

para a defesa de interesses individuais ou coletivos;

c) participa¢do no acompanhamento da prestagdo ¢ na avaliagio dos servigos

OBJETO deste CONTRATO:

d) obtengdio e utilizagdo dos servigos sem qualquer tipo de discriminag@o de
origem, raga, sexo, orientagdo sexual ou idade, assegurado direito ao uso do nome social
e o reconhecimento da identidade de género de travestis, mulheres ¢ homens

transexuais, nos termos do Decreto Municipal n® 58.228/2018;

e) ser informado nos pontos de embarque ¢ desembarque de PASSAGEIROS, de
forma gratuita e acessivel, sobre itinerarios, horarios, tarifas dos servigos do SISTEMA

DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS ¢ modos de interagdo

com outros modais;

f) protegao de suas informagdes pessoais, nos termos da Lei Federal 12.527/2011 ¢

da Lei Federal n® 13.709/2018; e

g) obtencdo de informagdes precisas e de facil acesso nos locais de prestagdo dos

servigos OBJETO deste CONTRATO.
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17.2. As pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida serdo assegurados a
acessibilidade, sem barreiras, aos TERMINALIS, ESTACOES DO EXPRESSO
TIRADENTES e PONTOS DE PARADA, bem como prioridade e seguranga nos
procedimentos de embarque € desembarque de PASSAGEIROS, respeitados os demais
direitos previstos na legislagao, inclusive a Lei Federal n° 10.098/2000 ¢ a Lei Federal
n°® 13.146/2015.

17.3. Sem o prejuizo daqueles previstos na Lei Federal n° 8.987/1995, na Lei Federal
n° 8.078/1990, na Lei Federal n° 13.460/2017, na Lei Municipal n° 14.029/2005 e outros
instituidos por lei, sdo obrigagdes dos USUARIOS:

a) utilizar adequadamente os servicos OBJETO deste CONTRATO, procedendo

com urbanidade e boa-f¢;

b) prestar as informagoes pertinentes aos servigos OBJETO deste CONTRATO
quando solicitadas pela CONCESSIONARIA ou PODER CONCEDENTE;

c) colaborar para a adequada prestagao dos servigos OBJETO deste CONTRATO:;

d) preservar as condigdes dos bens publicos por meio dos quais lhes sdo prestados

os servicos OBJETO deste CONTRATO:;

e) levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA

as irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao servigo prestado; e

f) comunicar as autoridades competentes o0s atos ilicitos praticados pela

CONCESSIONARIA na prestagdo dos servigos OBJETO deste CONTRATO.
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CAPITULO 1V - DIRETRIZES AMBIENTAIS E URBANISTICAS

CLAUSULA 18" -DIRETRIZES DE USO E OCUPACAO DO SOLO

18.1. As edificacdes nos terrenos e espago aéreo dos TERMINAIS deverdo observar o
disposto na Lei Municipal n° 16.050/2014 (Politica de Desenvolvimento Urbano e Plano
Diretor Estratégico), na Lei Municipal n° 16.402/2016 (Lei de Parcelamento, Uso e
Ocupagio do Solo) e a Lei Municipal n° 16.642/2017 (Cédigo de Obras), dentre as

demais normas de regulagio urbanisticas do Municipio de S&o Paulo.

18.2. Nos termos da Lei Municipal n° 16.402/2016 e da Resolugao
SMUL.AOC.CTLU/015/2018, aplicar-se-do aos TERMINAIS, inclusive aqueles

localizados no Sistema de Areas Protegidas, Areas Verdes e Espagos Livres
(SAPAVEL):

a) os parametros de uso e ocupagdo do solo aplicaveis a Zona Eixo de Estruturagdo
da Transformagdo Urbana (ZEU) para os TERMINAIS Antdnio Estevdo Carvalho,
Aricanduva, Campo Limpo, Capelinha, Casa Verde, Guarapiranga, Jodo Dias, Penha,

Pirituba, Sacoma, Sdo Miguel, Sapopemba, Vila Carrdo e Vila Nova Cachoeirinha;

b) os pardmetros de uso e ocupagdo do solo aplicaveis a Zona Eixo de Estruturagdo
da Transformagdo Urbana Ambiental (ZEUa) para os TERMINAIS Cidade Tiradentes,

Grajau, Jardim f\ngela, Parelheiros e Varginha;

¢) os parAmetros de uso e ocupagdo do solo aplicveis a Zona Eixo de Estruturagdo
da Transformagdo Metropolitana (ZEM) para os TERMINAIS Amaral Gurgel, Princesa

Isabel e Santo Amaro; e

d) os pardmetros de uso e ocupagdo do solo aplicaveis a Zona Eixo de Estrutura¢do
da Transformagio Urbana (ZEU) para os TERMINAIS Bandeira, Dom Pedro, Lapa,
Mercado e Pinheiros, respeitadas as disposi¢des especificas estabelecidas nas

legislagdes correspondentes & respectiva Operagdo Urbana Consorciada em ["qu'

estiverem inseridos. )

N—\ /
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18.3. Nos termos da Lei Municipal n° 16.402/2016, os TERMINAIS e seus
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS enquadram-se na subcategoria de uso INFRA-

1 para todos os efeitos de direito.

18.4. Para a instalagdo de usos ¢ atividades relativas a EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS a CONCESSIONARIA deve observar o previsto no SUBANEXO I —
USOS PERMITIDOS do ANEXO I - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.

18.5. No caso de a CONCESSIONARIA desejar implantar EMPREENDIMENTO
ASSOCIADO com atividade que nao consta no rol de usos admitidos no SUBANEXO I
_ USOS PERMITIDOS do ANEXO III - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA, conforme previsto no seu Apéndice Unico, esta devera
apresentar solicitagdo ao PODER CONCEDENTE, demonstrando que 0 uso proposto
niio esta em desacordo com a legislagio urbanistica regente, bem como descrevendo 0s

possiveis impactos a0 entorno oriundos de sua implantagdo.

18.6. Na hipotese descrita acima, o PODER CONCEDENTE tera 30 (trinta dias),

prorrogaveis por igual periodo, para avaliar ¢ aprovar ou rejeitar a solicitagao.

18.7. A rejei¢do, pelo PODER CONCEDENTE, do uso proposto pela
CONCESSIONARIA, nos termos da subcldusula 18.5. ndo enseja, em hipotese alguma,
reequilibrio econdmico-financeiro em favor da CONCESSIONARIA.

18.8. A aprovagio, pelo PODER CONCEDENTE, do uso proposto pela
CONCESSIONARIA, nos termos da subclausula 18.5, ndo enseja, em hipotese alguma,
reequilibrio econdmico-financeiro em favor do PODER CONCEDENTE.

CLAUSULA 19* -DO LICENCIAMENTO DAS OBRAS E ATIVIDADES

19.1. A atividade edilicia na AREA DA CONCESSAO dependeré da expedigdo do
Termo de Consentimento para Atividade Edilicia Publica — TCAEP, nos termos.do £\

Decreto Municipal n® 58.943/2019 e demais normas aplicaveis. T . /

\§ /I
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19.1.1.0 inicio do processo administrativo para expedi¢ao de TCAEP referente a
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS independe de prévia aprovagdo de Projeto de
Intervencdo Urbana (PI1U) referente ao respectivo TERMINAL, prevista na subcldusula

14.1.

19.2. As obras de requalificagao, quando exigivel, bem como  0OS
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS serdo licenciados com base nos dados da
AREA DA CONCESSAO, neste CONTRATO e seus ANEXOS, especialmente no
ANEXO 111 do EDITAL — MEMORIAL DESCRITIVO DA AREA DA CONCESSAO,
consoante disposto no artigo 19 do Decreto Municipal n° 58.943/2019, ndo sendo

necesséria prévia regularizagdo fundiéria para o seu licendiamento.

19.3. Para os TERMINALIS cujo imével ndo disponha de matricula individualizada no
Registro de Imoveis, a delimitago do perimetro da AREA DA CONCESSAO disposta
ANEXO 111 do EDITAL - MEMORIAL DESCRITIVO DA AREA DA CONCESSAO
valera como declaragio do PODER CONCEDENTE e/ou SPTRANS, para fins do
disposto no artigo 16 do Decreto Municipal n° 58.943/2019.

19.4. No licenciamento das novas construgdes, reformas com ampliagdo de area
construida e regularizagdo de edificagdes e instalagoes existentes nas areas operacionais

dos TERMINALIS deverdo ser observadas as seguintes normas:

19.4.1.As éreas operacionais dos TERMINAIS, inclusive no tocante as suas atividades

auxiliares, aplica-se o disposto no artigo 90 da Lei Municipal n® 16.402/2016; ¢

19.4.2.As construgdes e ampliagoes destinadas a proporcionar a exploragdo de
RECEITAS ACESSORIAS e que configurem 0 aproveitamento ampliado de sua fungdo

estratégica e implantagdo de usos complementares, aplica-se 0 disposto nos §§ 2° ¢ 3°

do artigo 245 da Lei n° 16.050/2014, adotando-se, quanto aos Sseus parametros

urbanisticos, as regras pertinentes a edificago caracterizada como INFRA-1.

19.5. O licenciamento das atividades referidas na subclausula anterior alinea “b" s&:ré"‘-
: A
realizado de acordo com a sua natureza, referente 4 exploragdo das novas cdlﬁcagéies \ /

como fonte de RECEITAS ACESSORIAS da CONCESSAO. o
[\ / \
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19.6. Observado o zoneamento especifico de cada TERMINAL, disposto na
CLAUSULA 18" -, as atividades auxiliares deverdo respeitar o disposto no
SUBANEXO I -USOS PERMITIDOS do ANEXO III - CADERNO DE ENCARGOS
DA CONCESSIONARIA, bem como a legisla¢do e normas infralegais aplicaveis.

19.7. As atividades licenciadas nas edificagdes poderao ser acessadas pelas éreas
internas de circulagdo do TERMINAL ou diretamente por logradouro publico, nao
devendo causar interferéncia nas dreas operacionais, BENS REVERSIVEIS, rotas de

fuga e circulagdo geral de USUARIOS.

19.8. O licenciamento das obras e atividades a serem desenvolvidas na AREA DA

CONCESSAO observara o disposto no artigo 5°, do Decreto Municipal n° 58.066/2018.

19.9. E de responsabilidade da CONCESSIONARIA o atendimento dos requisitos
exigiveis a CONCESSAO nos termos da Lei Municipal n° 15.150/2010, inclusive todas

as despesas € encargos envolvidos.

19.10. Na hipotese dos EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, serem qualificados
como Polos Geradores de Trafego-PGT, a CONCESSIONARIA devera apresentar 0S
respectivos projetos a apreciagdo da Companhia de Engenharia de Trafego, observado 0

disposto na Lei Municipal n® 15.150/2010 e no Decreto Municipal n° 51.771/2010.

19.11. Havendo a necessidade da execugdo de obras e servigos relacionados a operagao
do Sistema Viario e/ou a realizacdo de medidas compensatérias_. a CONCESSIONARIA

arcard integralmente com as despesas do projeto e implantagdo das respectivas medidas.
CLAUSULA 20° -DOS RESIDUOS SOLIDOS

20.1. A CONCESSIONARIA  se responsabilizara pela  destinagdo final
ambientalmente adequada dos residuos solidos gerados em decorréncia da execug@o do
OBJETO na AREA DA CONCESSAO, observadas as diretrizes da Lei Federal n°
12.305/2010 e as regras da Lei Municipal n° 14.803/2008. {

\
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20.1.1.0 disposto na subclausula anterior inclui o gerenciamento dos residuos da
construgdo civil e residuos volumosos gerados em decorréncia das OBRAS DE
REQUALIFICAGAO, dos EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS e demais obras €
atividades que compdem o OBJETO.

20.2. Para fins da CONCESSAQ, a eventual subcontratacdo das atividades
desenvolvidas nos EMPREENDIMENTOS  ASSOCIADOS, nao afasta a
responsabilidade da CONCESSIONARIA pelo gerenciamento e destinagdo final

ambientalmente adequada dos residuos sélidos delas decorrentes.

20.3. Para fins da presente clausula, aplicar-se-do as definicdes da Lei Federal n°
12.305/2010.

CLAUSULA 21* -DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

21.1. A implantagdo, ampliagdio  ou reforma dos TERMINAIS  ou
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, respeitara as diretrizes contidas na Lei Federal
1° 6.938/1981, nas normas infralegais emitidas pelos 6rgdos competentes em matéria de

licenciamento ambiental.

21.2. Observado o disposto no ANEXO VI - DIRETRIZES PARA
LICENCIAMENTO AMBIENTAL, serd de tunica € exclusiva responsabilidade da
CONCESSIONARIA o  processo ~ de licenciamento ambiental  dos
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, instalados no espago aéreo da AREA DA
CONCESSAO, incluida a obtengdo, por sua conta, das licengas ambientais
eventualmente necessérias a viabilizagdo das OBRAS DE REQUALIFICACAO dos
TERMINAIS, devendo manté-las e renova-las conforme o caso, durante todo o prazo de

vigéncia da CONCESSAO.

21.3. O disposto na subcldusula anterior inclui autorizagoes, certiddes, alvaras, de

qualquer natureza, necessarias ao regular desenvolvimento do OBJETO perante 0s

6rgdos ou entidades publicos municipais, estaduais ou federais competentes, devendo

atender, entre outras, as seguintes normas ¢ quaisquer outras que lhes substituam,

A\l

regulem ou interpretem:
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a) Lei Federal n® 6938/1981;
b) Resolugdo CONAMA n° 237/1997;
c) Lei Estadual n® 997/1976:
d) Decreto Estadual n® 8468/1976;
e) Decreto Estadual n® 47397/2002;
f) Portaria SVMA n° 58/2013:
2) Resolugio CONAMA n° 001/1986;
h) Resolugio CONAMA n° 237/1997:
i) Resolugdo SMA n° 49/2014;
j) Deliberagdo CONSEMA Normativa n° 01/2018: e
k) Resolugdo 170/CADES/2014, alterada pela Resolugio 179/CADES/2016.

214. As OBRAS DE REQUALIFICACAO e os EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS que utilizarem recursos ambientais, considerados efetiva ou
potencialmente poluidores ou degradadores do meio ambiente e que ocasionem
impactos ambientais locais discriminados nas normas municipais ambientais estardo

sujeitas ao prévio licenciamento ambiental.

21.4.1.0Observado o disposto na subcléusula 21.4, prescindem de prévio licenciamento

ambiental:
a) intervengdes na edificagdo existente dos TERMINAIS visando a adequagdo
ko2 £TN
e modernizagio das instalagdes que ndo ocasionem impactos ambientais locais; e | / ~ P
\

N
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b) intervengdes nas instalagdes dos TERMINAIS como mobiliario, altura da
plataforma, adequagdo para ACESSIBILIDADE, sistemas de tecnologia e seguranga,

sinalizagdo, sanitarios, bilheteria, sem o prejuizo de outras intervengdes afins.

21.5. Quando ndo discriminados nas normas municipais ambientais, as OBRA DE
REQUALIFICACAO e os EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, que utilizarem
recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou degradadores
do meio ambiente e que ocasionem impactos ambientais locais deverdo ser objeto de
requerimento de consulta prévia ao érgdo competente municipal quanto a exigibilidade

do licenciamento ambiental.

21.6. Observado o disposto no ANEXO VI - DIRETRIZES PARA
LICENCIAMENTO AMBIENTAL, o requerimento de consulta prévia deverd informar
as principais caracteristicas das obras, EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS ou
atividades a serem desenvolvidas na AREA DA CONCESSAO para defini¢do dos

procedimentos de licenciamento ambiental, quando aplicavel.

CLAUSULA 22* -DA OUTORGA DO POTENCIAL ADICIONAL DE
CONSTRUCAO E COTA DE SOLIDARIEDADE

22.1. A outorga do potencial adicional de construcdo da AREA DA CONCESSAO i
CONCESSIONARIA prevista neste CONTRATO envolve o direito de construir no
espago aéreo dos TERMINALIS até o potencial adicional maximo do terreno, respeitadas

as demais exigéncias urbanisticas e normas aplicaveis.

22.2. Para o exercicio do direito de construir acima do coeficiente de aproveitamento
basico até o limite do coeficiente de aproveitamento maximo de que trata a subclausula
22.1, respeitadas as demais exigéncias urbanisticas e normas aplicaveis, a
CONCESSIONARIA devers apresentar este CONTRATO perante os o6rgios e
entidades responsaveis pelo licenciamento das obras, nos termos do Decreto Municipal

n°® 58.943/2019.

3 O,
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22.3. A outorga do potencial adicional de construgdo de que trata essa clausula se
aplica apenas aos terrenos dos TERMINAIS constantes no OBIETO deste

CONTRATO, respeitadas as demais exigéncias urbanisticas e normas aplicaveis.

22.4. Os iméveis dos terrenos dos TERMINAIS, incluidos os EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS implantados em seu espago aéreo, S0 considerados BENS
REVERSIVEIS para todos os efeitos da legislagdo urbanistica.

22.5. Atribuir-se-4 fator de planejamento (Fp) igual a zero para fins de célculo da
contrapartida financeira relativa a outorga onerosa de potencial construtivo adicional as
novas construgdes ou reformas de ampliagio de drea construida na érea dos
TERMINAIS. inclusive no seu espago aéreo, nos termos do artigo 171 da Lei Municipal
n°® 16.402/2016.

22.6. Nio sera exigida cota de solidariedade dos empreendimentos imobiliarios que
integram os EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, nos termos do artigo 173 da Lei
Municipal n® 16.402/2016.

CAPITULO YV - DA INTEGRACAO COM O SISTEMA MUNICIPAL DE
TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS

CLAUSULA 23* -DO RELACIONAMENTO COM AS DEMAIS
CONCESSIONARIAS DE TERMINAIS

23.1. Sempre que se fizer necessario, ou que solicitado pelo PODER CONCEDENTE,
a CONCESSIONARIA atuara junto as concessionarias dos demais BLOCOS de
TERMINAIS, a fim de garantir o funcionamento e a integragdo do SISTEMA DE
TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS.

CLAUSULA 24* -DO PERIODO DE TRANSFERENCIA OPERACIONAL

24.1. A CONCESSIONARIA devera observar as regras € o periodo de transferéncia
operacional para que proceda a assungao da AREA DA CONCESSAO e dos BEN\S
VINCULADOS A CONCESSAO. )\
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24.2. O periodo de transferéncia operacional terd duragao de 90 (noventa) dias,
contados da DATA DA ORDEM DE INICIO, que consistird na Operagao por parte da
CONCESSIONARIA assistida pelo PODER CONCEDENTE.

243. A CONCESSIONARIA deverd assumir a responsabilidade pela AREA DA
CONCESSAO ¢ pelos BENS VINCULADOS A CONCESSAO na DATA DA
ORDEM DE INICIO.

24.4. O Plano de Administragdo, Apoio a Operagdo, Manutencdo, Vigilancia e
Limpeza devera prever as principais estratégias, solugdes técnico-operacionais e demais
atividades a serem executadas durante o periodo de transferéncia operacional pela

CONCESSIONARIA, sendo esta devidamente assistida pelo PODER CONCEDENTE.

24.5. O Plano de Administragdo, Apoio a Operagdo, Manutenc¢do, Vigilancia e
Limpeza devera conter, no minimo, a descrigdo das atividades e procedimentos
necessérios para a assungao das obrigagdes relativas a administragdo e apoio a operagao
dos TERMINAIS, ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES ¢ PONTOS DE
PARADA.

24.6. A CONCESSIONARIA devera considerar todos os orgios, entidades e agentes
interessados no OBJETO do CONTRATO para a elaboragio do Plano de
Administra¢do, Apoio & Operagdo, Manutengao, Vigilancia e Limpeza, entre 08 quais o

PODER CONCEDENTE e demais interessados por ele indicados.

247. O PODER CONCEDENTE, em até 10 (dez) dias uteis da DATA DE
PUBLICACAO DO CONTRATO, criard um Comité de Transi¢do, formado por 2
(dois) membros indicados pela CONCESSIONARIA e 3 (trés) membros indicados pelo
PODER CONCEDENTE, que tera a fungdo de intermediar as atividades de
Transferéncia Operacional a fim de minimizar os impactos negativos sobre o
funcionamento dos TERMINAIS, ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES e
PONTOS DE PARADA.
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248. O Comité de Transicio sera responsdvel por prestar apoio a
CONCESSIONARIA, durante o Periodo de Transferéncia Operacional, em assuntos

ligados a sua operagdo, administragdo, manutengao, vigilancia e limpeza.

24.9. O Comité de Transigdo atuara na tramitagdo do Plano de Administragao, Apoio a
Operagdo, Manutengdo, Vigilancia e Limpeza, do Plano para as OBRAS DE
REQUALIFICACAO, do Projeto Basico das OBRAS DE REQUALIFICACAO e do
Plano de Apoio a Operagdo dos TERMINAIS durante o PERIODO DE OBRAS DE
REQUALIFICACAO.

24.10. O Comité de Transi¢io também prestard apoio a CONCESSIONARIA na
obtencdo de documentos, dados e informagdes necessarios para o adequado
funcionamento dos TERMINAIS, ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES E
PONTOS DE PARADA e elaboraciio dos Planos dispostos na subcldusula 24.9, assim
cOmMO em entre outros assuntos que se mostrem pertinentes para a execugao do OBJETO

durante o Periodo de Transferéncia Operacional.

24.11. O Comité de Transi¢do permanecera ativo até o final Periodo de Transferéncia
Operacional, podendo esse prazo ser prorrogado de acordo com a tramita¢do dos planos

dispostos na subclausula 24.9.

24.12. Concluido o Periodo de Transferéncia Operacional, a CONCESSIONARIA
assumird efetivamente a operagio dos TERMINAIS, ESTACOES DO EXPRESSO
TIRADENTES E PONTOS DE PARADA, sem que caiba a0 PODER CONCEDENTE
continuar prestando qualquer tipo de assisténcia a CONCESSIONARIA nos termos

desta clausula.
CLAUSULA 25° -DA ASSUNCAO DA AREA DA CONCESSAO

25.1. Até a DATA DA ORDEM DE INICIO, os TERMINAIS que compdem
OBJETO deste CONTRATO serdo transferidos a CONCESSIONARIA, observada a
AREA DA CONCESSAO e o disposto nas CONCESSOES DO TRANSPORTE
COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS.

\
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25.2. Até a DATA DA ORDEM DE INICIO, serdo executadas pela PESSOA
JURIDICA GESTORA, prevista nas CONCESSOES DO SERVICO DE
TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS, as seguintes atividades
que compdem OBJETO deste CONTRATO:

a) administragdo, manutengdo, conservagdo dos TERMINAIS, ESTACOES
DO EXPRESSO TIRADENTES e PONTOS DE PARADA; e

b) operagio dos TERMINAIS, ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES e
PONTOS DE PARADA.

25.3. A partir da DATA DA ORDEM DE INICIO, as atividades previstas no subitem
25.2 estardo resolvidas e serdo, total ou parcialmente, excluidas do escopo das
CONCESSOES DO SERVICO DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE
PASSAGEIROS, n#o sendo a CONCESSIONARIA responsével por qualquer tipo de

indenizag@o, reembolso ou compensagao, salvo aquelas dispostas na subcldusula 25.3.2.

25.3.1.0 PODER CONCEDENTE devera comunicar formalmente a PESSOA
JURIDICA GESTORA e ao FIP da resolugdo prevista no subitem anterior com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias da DATA DA ORDEM DE INICIO.

25.3.2.A ORDEM DE INICIO sera acompanhada de laudo no qual constardo os valores
dos investimentos previstos no CONTRATO e seus ANEXOS, inclusive de
ACESSIBILIDADE e Tecnologia da Informagdo, ja realizados pelo PODER
CONCEDENTE, pela SPTRANS, pela PESSOA JURIDICA GESTORA ou pelas
CONCESSOES DO SERVICO DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE
PASSAGEIROS até a DATA DA ORDEM DE INfCIO, cabendo a equivalente
compensa¢do destes valores em favor do PODER CONCEDENTE ou pessoa juridica

por este indicada.

25.4. A AREA DA CONCESSAO sera assumida pela CONCESSIONARIA na DATA
DA ORDEM DE INICIO, mediante a aprovagdo do Plano de Administragdo, Apoi-\f)\é
Operagdo, Manutengo, Vigilancia ¢ Limpeza pelo PODER CONCEDENTE, xﬁ( Y\
termos do ANEXO 11l - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONAﬁ\A. b
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25.4.1.Na hipotese de atraso na aprovagdo do Plano de Administragdo, Apoio a
Operagdo, Manutengdo, Vigilancia e Limpeza que ultrapasse 90 (noventa) dias da data
de entrega do respectivo Plano ao PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA
podera encaminhar o referido Plano a0 CMDP, cabendo a este analisar e deliberar sobre

a aprovagdo do respectivo documento.

25.5. A execugio do OBJETO devera observar os limitess da AREA DA
CONCESSAO, com exce¢do do apoio a operagio dos TERMINAIS durante o
PERIODO DE OBRAS DE REQUALIFICACAO.

25.6. A operagio dos TERMINAIS durante o PERIODO DE OBRAS DE
REQUALIFICACAO podera ocorrer em areas adjacentes aos TERMINALIS, segundo os
termos previstos no ANEXO III — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.

25.7. Em até 30 (trinta) dias apés a DATA DE PUBLICACAO DO CONTRATO, as
PARTES celebrardo o Termo Provisério de Aceitagdo dos Bens, contendo o estado de
conservagdo, operagdo e especificagdes técnicas dos bens concedidos, devendo o Termo

Definitivo de Aceita¢do dos Bens a ser firmado em até 60 (sessenta) dias contados da
DATA DE PUBLICACAO DO CONTRATO.

25.8. A transferéncia do BLOCO devera garantir 8 CONCESSIONARIA:

a) a administragdo, manutengdo e conservagdo TERMINAIS ESTACOES DO
EXPRESSO TIRADENTES ¢ PONTOS DE PARADA incluidos no OBJETO deste
CONTRATO: e

b) operagio dos TERMINAIS ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES e
PONTOS DE PARADA incluidos no OBJETO deste CONTRATO.

25.9. A SPTRANS se compromete a transferir a CONCESSIONARIA a posse dos

TERMINAIS que se encontram em seu patrimonio para que a CONCESSIONAR_IA
[\

possa executar 0 OBJETO do CONTRATO.
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CLAUSULA 26* -DO RELACIONAMENTO COM AS OPERADORAS

26.1. Competira ao PODER CONCEDENTE envidar esforcos junto as
OPERADORAS para transferir a administragdo, manutengdo, conservagdo e operagao
dos TERMINAIS que compdem OBJETO deste CONTRATO a CONCESSIONARIA.

26.2. Concluida a transferéncia de que trata a CLAUSULA 25° -, a
CONCESSIONARIA atuara junto 3 OPERADORAS e demais 6rgaos competentes em
nome proprio, garantindo a adequada prestagdo dos servigos e o atendimento das

especificagdes ¢ dos parametros de qualidade previstos neste CONTRATO e seus
ANEXOS.

26.3. O PODER CONCEDENTE nio se responsabilizara por obriga¢des e negdcios
juridicos firmados entre a CONCESSIONARIA ¢ as OPERADORAS.

26.4. A CONCESSIONARIA devera tratar com isonomia as OPERADORAS que
fizerem uso dos TERMINAIS, ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES e
PONTOS DE PARADA ao longo da duragdo deste CONTRATO.

CLAUSULA 27* -INCLUSAO E DESATIVACAO DE TERMINAIS

27.1. Observado o disposto na legislagdo e regulamentagdo aplicével, a implantagdo de
novo(s) TERMINAL(IS), ndo previstos no OBJETO, poderd ser realizada pela
CONCESSIONARIA ou por terceiros contratados pelo PODER CONCEDENTE, a seu

critério.

27.1.1.Na hipétese de implantagio pela CONCESSIONARIA de novo(s)
TERMINAL(IS), o(s) novo(s) TERMINAL(IS) ser(a)do incluido(s) no escopo desta
CONCESSAO, mediante prévio aditamento deste CONTRATO e reequilibrio

econdmico-financeiro em favor da CONCESSIONARIA, ressalvado este na hipotese

prevista na subclausula abaixo.
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27.1.2.0 reequilibrio econdmico-financeiro serd em favor do PODER CONCEDENTE,
caso a implantagdo de novo(s) TERMINAL(IS), ainda que pela CONCESSIONARIA,
viabilize a exploragdio de EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS no(s) referido(s)
TERMINAL(IS).

27.1.3.As hipéteses de reequilibrio econdmico-financeiro apresentadas nas subclausulas
27.1.1. e 27.12, acima, em favor da CONCESSIONARIA e do PODER
CONCEDENTE, respectivamente, deverdo ser procedidas de forma precedente a
implantagdo do(s) novo(s) TERMINAL(IS), observado o procedimento disposto
na CLAUSULA 44° - deste CONTRATO.

27.2. A inclusdo de novos TERMINAIS no OBJETO poderd contemplar os mesmos
encargos ja previstos neste CONTRATO e seus ANEXOS, bem como novos escopos,

inclusive a construgdo destes equipamentos.

27.2.1.0bservada a legislag@o aplicavel, podera ser delegada a CONCESSIONARIA a
responsabilidade pelo ajuizamento das agdes de desapropriagdo de imoveis privados
necessarios a implanta¢do dos novos TERMINAIS, responsabilizando-se pelos custos
decorrentes, respeitado monopoélio do PODER CONCEDENTE para edi¢do de

declaracgdo de utilidade publica.

27.2.2.Nas agdes de desapropriacdo, a CONCESSIONARIA devera impugnar, em todas
as fases processuais adequadas e quando houver elementos técnicos para tanto, os
laudos de avaliagdo ou as decisdes judiciais que definam valores ou que utilizem
critérios que ndo considerem a justa indenizag¢do do imovel expropriado, adotando-se os
argumentos necessarios para a maior economicidade dos gastos relacionados, visando a

redugdo do valor global das indenizagdes.

27.2.3.As impugnagdes judiciais, igualmente, deverdo ocorrer sem prejudicar a
realizagdo do deposito judicial do valor correspondente a imissdo provisoria na posse €
em levar em conta todos os argumentos e teses que afastem discussdes relacionadas a

obten¢do do dominio no bojo da ac¢do de desapropriacdo.
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27.3. Na hipétese da inclusdo do encargo de construgdo de novo(s) TERMINAL(IS)
nesta CONCESSAO, as despesas com a eventual desapropriagdo, ocupa¢do temporaria
e serviddo administrativa incidentes sobre imédveis privados e as obras do(s) novo(s)
TERMINAL(IS) poderdio ser arcadas por meio de aporte de recursos do PODER
CONCEDENTE, nos termos do artigo 6° §2° do da Lei Federal n°® 11.079/2004.

27.4. A inclusdo de novo TERMINAL nesta CONCESSAO respeitarda a divisdo
geografica estabelecida no Apéndice II do ANEXO III - CADERNO DE ENCARGOS
DA CONCESSIONARIA.

27.5. A desativagdo de TERMINAL(IS) nesta CONCESSAO dard ensejo  ao
procedimento de reequilibrio econémico-financeiro, nos termos da CLAUSULA 44 -
em favor da CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, conforme o caso.

CAPITULO VI - DOS FINANCIAMENTOS

CLAUSULA 28* -DOS FINANCIAMENTOS

28.1. A CONCESSIONARIA, caso necessitar, serd responsavel pela obtengao,
aplicagdo, amortizagdo, pagamento de juros e gestdo do(s) FINANCIAMENTO(S)
necessario(s) ao normal desenvolvimento da CONCESSAO, de modo que se cumpram,

cabal e tempestivamente, todas as obrigagdes assumidas neste CONTRATO.

28.2. A CONCESSIONARIA nio podera alegar qualquer disposicdo, cldusula ou
condi¢do do(s) contrato(s) de FINANCIAMENTO porventura contratado(s), ou
qualquer atraso na formalizagdo do(s) contrato(s) de FINANCIAMENTO necessario(s),
ou ainda, atraso no desembolso dos recursos pactuados, para se eximir, total ou

parcialmente, das obrigag¢des assumidas neste CONTRATO, cujos termos deverdo ser

de pleno conhecimento do(s) FINANCIADOR(ES) respectivo(s).
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28.3. A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE copia
autenticada dos contratos de FINANCIAMENTO e de garantia que venha a celebrar,
bem como de documentos representativos dos titulos e valores mobilidrios que venha a
emitir, e quaisquer alteragdes desses instrumentos, no prazo de 30 (trinta) dias da data

da respectiva assinatura ou emissdo, conforme o caso.

28.4. A presente CONCESSAO poder4 ser submetida a 6rgdo ou entidade, estadual ou
federal, competentes para a aprovacgdo desta CONCESSAO enquanto prioridade em
programas publicos de investimento em infraestrutura, nos termos das respectivas

normas que os disciplinam.

28.5. Fica a CONCESSIONARIA autorizada a realizar, em nome proprio, todos os
atos necessarios a obten¢do de investimentos por meio de transferéncias de recursos
federais, fontes de investimentos especificas para projetos de infraestrutura de
mobilidade urbana e regimes especiais de tributagdo, na forma prevista nas respectivas

normas que os disciplinam.

28.5.1.A ocorréncia de materializagdo da obtengdo de recursos federais, fontes de
investimentos especificas para projetos de infraestrutura de mobilidade urbana e
regimes especiais de tributagdo ensejara recomposi¢do do equilibrio econdmico-
financeiro do CONTRATO, devendo ser observado o disposto no ANEXO VII —
MATRIZ DE RISCOS.

CLAUSULA 29° -DA GARANTIA DE SATISFACAO DO CREDITO DO
FINANCIADOR PERANTE A CONCESSIONARIA

29.1. Na hipotese de a CONCESSIONARIA vir a celebrar contrato de financiamento
com terceiro, nos termos da CLAUSULA 28" - deste CONTRATO, ela podera oferecer
em garantia os direitos emergentes da CONCESSAO, inclusive RECEITAS
ACESSORIAS, nos termos do art. 5°, § 2° 11, da Lei Federal n° 11.079/04.
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29.1.1.A CONCESSIONARIA podera ceder ou de qualquer outra forma transferir
diretamente ao(s) FINANCIADOR(ES), conforme os limites e os requisitos legais, os
direitos a percepgio (i) da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA; (ii) das
eventuais indeniza¢des devidas & CONCESSIONARIA em virtude do CONTRATO.

29.1.2.0 oferecimento, em garantia, dos direitos emergentes da CONCESSAO no(s)
FINANCIAMENTO(S) vinculado(s) a0 OBJETO somente podera ocorrer até o limite

que ndo comprometa a operacionalizacdo e a continuidade da CONCESSAO.

29.2. As agdes de emissio da CONCESSIONARIA poderdo, mediante prévia
comunicagdo ao PODER CONCEDENTE, ser dadas em garantia de
FINANCIAMENTO(S), ou como contra garantia de operagdes diretamente vinculadas
ao cumprimento de obrigagdes decorrentes do CONTRATO, estando a sua execugdo,
porém, condicionada & prévia autorizagdio do PODER CONCEDENT E, observado o
disposto nas cldusulas CLAUSULA 7° - e CLAUSULA 8- deste CONTRATO.

29.3. E permitida a cessdo, pela CONCESSIONARIA, de direitos decorrentes deste
CONTRATO a terceiros, bem como a realizagdo de pagamento direto, em favor do
FINANCIADOR, das obrigag¢des pecunidrias assumidas pelo PODER CONCEDENTE,
nos termos deste CONTRATO, tais como os relativos as indenizagdes eventualmente
devidas 8 CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE, inclusive por extingdo
antecipada do CONTRATO, e de quaisquer outros valores que a CONCESSIONARIA
tenha direito a receber no ambito da CONCESSAO.

29.4. Os contratos de F INANCIAMENTO da CONCESSIONARIA poderdo outorgar
ao(s) FINANCIADOR(ES), de acordo com as regras de direito privado aplicaveis, o
direito de assumir o controle ou administragio tempordria da SPE em caso de
inadimplemento contratual pela CONCESSIONARIA dos referidos contratos de
FINANCIAMENTO ou em caso de inadimplemento deste CONTRATO, quando
constatado que tais inadimplementos inviabilizem ou coloquem em risco a
CONCESSAO.

\\\
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29.5. A transferéncia do CONTROLE ou administragio temporaria ao(s)
FINANCIADOR(ES) ou garantidores serd feita com o objetivo de promover a
reestruturagdo financeira da SPE, sendo vedada a FINANCIADOR(ES) ou garantidores
com quem a CONCESSIONARIA mantenha vinculo societario direto, nos termos da

legislacao.

29.6. Sem prejuizo do disposto na subclausula 9.11 deste CONTRATO, o pedido para
a autorizagdo da assungdo do CONTROLE ou administragio temporaria, que sera
apresentado por escrito pela CONCESSIONARIA e pelo(s) FINANCIADOR(ES),
devera contemplar as justificativas e demais elementos que possam subsidiar a andlise

do pedido pelo PODER CONCEDENTE, dentre os quais:

a) copia de atas de reunides de socios ou acionistas da CONCESSIONARIA
b) relatdrios de auditoria;

c) demonstragdes financeiras; e

d) outros documentos habeis a justificar o pedido.

29.7. A assungdo do controle ou administragio temporéria da SPE nos termos desta
clausula ndo alterard as obrigagdes da CONCESSIONARIA e de seus acionistas
controladores perante 0 PODER CONCEDENTE.

29.8. Na hipdtese de o PODER CONCEDENTE negar a assungdo do CONTROLE ou
administragdo temporaria da SPE pelo(s) F INANCIADOR(ES), além da demonstragio
cabal de que ele(s) ndo preenche(m) algum dos requisitos expressos neste CONTRATO,
deverd conceder o prazo de 10 (dez) dias para que o(s) FINANCIADOR(ES)
apresente(m) outra proposta para a assun¢io do CONTROLE da SPE e/ou a

reestruturagéo da SPE para que esta se torne adimplente com as suas obrigacdes.

\ [
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29.9. A administragdo tempordria autorizada pelo PODER CONCEDENTE néo
acarretara responsabilidade aos FINANCIADOR(ES) e garantidores em relagdo a

tributacdo, encargos, Onus, sangdes, obrigagdes ou compromissos com terceiros,

inclusive com o PODER CONCEDENTE ou empregados da SPE.

CAPITULO VII- DO VALOR DO CONTRATO E DA REMUNERACAO DA
CONCESSIONARIA

CLAUSULA 30* -DO VALOR DO CONTRATO

30.1. O valor deste CONTRATO é de R$ 1.789.200.000,00 (um bilhdo, setecentos €
oitenta e nove milhdes e duzentos mil reais) que corresponde ao somatorio dos
valores da CONTRAPRESTAGCAO MENSAL MAXIMA relativa ao BLOCO
NOROESTE. durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO.

30.2. O valor mencionado na subcldusula anterior ¢ meramente indicativo, nado

vinculando qualquer pleito de reequilibrio econdmico-financeiro no éambito da

CONCESSAO.
CLAUSULA 31* -DA CONTRAPRESTACAO MENSAL

31.1. Observado o disposto no ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DE
CONTRAPRESTACZ\O, a CONCESSIONARIA serd remunerada mediante o
pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e fontes de RECEITAS
ACESSORIAS, nos estritos termos da CLAUSULA 32° - deste CONTRATO.

31.2. A CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA constitui a tnica forma de
remunerag¢do devida a CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE, em virtude
da prestagdo dos servigos OBJETO do CONTRATO, abrangendo, dentre outros, todos
os custos diretos e indiretos e demais despesas operacionais, inclusive os investimentos

necessérios para a execugio do OBJETO da CONCESSAO.
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31.3. O célculo da CONTRAPRESTACF\O MENSAL EFETIVA sera realizado pelo
AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO, e tera como ponto de partida o valor da
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA estabelecido na PROPOSTA
COMERCIAL da CONCESSIONARIA, correspondente a RS 4.970.000,00 (quatro

milhdes, novecentos € setenta mil reais).

31.4. O calculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA devera considerar 0
FATOR INICIAL, o FATOR DE REQUALIFICAGAO FATOR DE DESEMPENHO
calculado no RELATORIO DE DESEMPENHO, elaborado pelo AGENTE DE APOIO
A FISCALIZACAO conforme o ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO.

31.5. O calculo e valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA serdo
:formados pelo AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO ao PODER
CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA pelo envio do RELATORIO DE
CALCULO.

31.6. O PODER CONCEDENTE ou a CONCESSIONARIA poderdo contestar 0
contetido do RELATORIO DE DESEMPENHO ou 0 RELATORIO DE CALCULO, na
forma do ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO e
ANEXO V - MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAGCAO
MENSAL, sendo garantido 0 pagamento  do valor incontroverso da

CONTRAPRESTAGCAO MENSA EFETIVA.

31.7. O pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA sera realizado
por meio de recursos do SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE

PASSAGEIROS e por recursos oriundos de dotagdo orgamentaria especifica.

31.8. O PODER CONCEDENTE devera garantir a transferéncia, até o 5° (quinto) dia

de cada més, do montante de recursos da CONTA SISTEMA e de dotagdo orgamentaria
especifica correspondente @ soma das CONTRAPRESTAC()ES MENSAIS DE

REFERENCIA dos BLOCOS da CONCESSAO para a CONTA VINCULADA, na Py
forma do ANEXO VIII — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRA\TO DE
3 \ \. ./
ADMINISTRACAO DE CONTAS. \)< Q,(
\
VAR
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31.9. A INSTITUICAO DEPOSITARIA devera repassar os valores depositados para
as trés CONTAS DE PAGAMENTO, na proporgdo do  valor da
CONTRAPRESTACAO MENSAL DE REFERENCIA de cada CONCESSAO, nos
termos do ANEXO VIII — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE
ADMINISTRACAO DE CONTAS.

31.10. O pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA sera efetuado
pela INSTITUICAO DEPOSITARIA, conforme valor indicado no RELATORIO DE
CALCULO e nos termos do ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTACAO, por transferéncia de valor da respectiva CONTA DE
PAGAMENTO para conta a ser indicada pela CONCESSIONARIA, conforme o
ANEXO VIII - DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE
ADMINISTRACAO DE CONTAS. As condigdes, formas e prazos a serem observados
no pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA estdo definidos no
ANEXO V - MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAGAO.

31.11. O PODER CONCEDENTE devera assegurar a transferéncia de recursos pela
SPTRANS para a CONTA VINCULADA durante todo o prazo do CONTRATO, sendo
reconhecido 4 CONCESSIONARIA o direito de rescindir a CONCESSAO, na hipétese
de ndo manutengdo da referida conta, ou de conta similar que venha a substitui-la, por

prazo superior a 90 (noventa) dias.

31.12. O PODER CONCEDENTE obriga-se a proceder, periodicamente e sempre que
necessario, o empenho de recursos orgamentérios suficientes para arcar com as
obrigagdes pecunidrias decorrentes deste CONTRATO, observada a legislagdo

pertinente a matéria orgamentaria e financeira.

31.13. O PODER CONCEDENTE assegurara a existéncia de recursos or¢camentarios

suficientes para os pagamentos devidos a CONCESSIONARIA nas hipoteses em que a
arrecadagdo tarifaria do SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE
PASSAGEIROS se mostrar insuficiente para esse fim, designando dotagdo

or¢amentaria. \ _ '\_\._ o
\ P

(2 =~
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31.14. O valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA sera reajustado com
periodicidade anual segundo critérios ¢ condigdes previstas no ANEXO V -
MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO.

31.15. Na hipotese de inadimplemento ou atraso no cumprimento da obrigagao de
pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA por razdes imputaveis ao
PODER CONCEDENTE, incluida a néo observancia dos prazos indicados no ANEXO
V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO, o débito sera
corrigido monetariamente pela taxa do Sistema Especial de Liquidagdo € de Custodia
(SELIC) em vigor na data em que for constituida a mora de pagamento do Poder

Concedente, acrescido de multa de 2% (dois por cento).

31.16. O atraso do pagamento da CONTRAPRESTACI\O MENSAL EFETIVA a
CONCESSIONARIA, inclusive pela auséncia de transferéncias de recursos pela
SPTRANS para a CONTA VINCULADA, superior a 90 (noventa) dias conferira a
CONCESSIONARIA a faculdade de suspensdo dos investimentos em curso, bem como
a suspensdo das atividades que ndo sejam estritamente necessarias a continuidade de
servigos publicos essenciais ou a utilizagdo publica de infraestrutura existente, sem
prejuizo do direito a rescisdo da CONCESSAO e da incidéncia da corre¢do monetaria,

multa e juros indicados na subclausula anterior.

CLAUSULA 32° -DAS RECEITAS ACESSORIAS OU DE PROJETOS
ASSOCIADOS DA CONCESSIONARIA

32.1. As RECEITAS ACESSORIAS a serem auferidas pela CONCESSIONARIA
decorrerio da EXPLORAGCAO COMERCIAL nos TERMINAIS, ESTACOES DO
EXPRESSO TIRADENTES e nos EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS.

32.2. A CONCESSIONARIA podera realizar quaisquer atividades licitas compativeis

com o presente CONTRATO, observadas as vedagdes previstas no ANEXO 1II -
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

32.3. E vedada a exploragdo publicitaria nos PONTOS DE PARADA.
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32.4. A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE proposta
de exploragio de receita previamente a exploragio de acréscimo de outros nomes as

marcas nominativas (naming rights) dos TERMINAIS, conforme previsto na

subclausula 13.1, “h)™.

32.5. A proposta de exploragdo de receita devera ser acompanhada de, no minimo:

a) projeto de viabilidade juridica, técnica ¢ econdmico-financeira, incluindo a

analise do fluxo de caixa; €

b) comprovagio da compatibilidade da exploragéo comercial pretendida com as

normas legais e regulamentares aplicaveis ao contrato

32.6. Pela exploragio das atividades previstas na subcléusula 324, a
CONCESSIONARIA deveré compartilhar 50% (cinquenta por cento) da totalidade da

receita bruta obtida com tais atividades.

32.7. Excepcionalmente, o  PODER CONCEDENTE  podera  aprovar
compartilhamento em patamar inferior ao previsto na subclausula 32.6, mediante
comprovagdo, pela CONCESSIONARIA, de inviabilidade econdmico-financeira da

atividade na hipétese de compartilhamento no montante descrito na subclausula acima.

32.8. As receitas brutas, ou seja, desconsiderada a incidéncia de tributos, obtidas com
a atividade prevista na subclausula 32.4, serdo contabilizadas em apartado da receita
bruta da CONCESSIONARIA, devendo ser discriminadas nas demonstragdes
financeiras anuais e trimestrais da CONCESSIONARIA, sendo que a sua contabiliza¢do

deve estar de acordo com as normas contabeis vigentes.

32.9. Anualmente, a CONCESSIONARIA devera compartilhar com o PODER
CONCEDENTE as RECEITAS ACESSORIAS. observado o disposto no ANEXO V —
MECANISMO DE PAGAMENTO DE CONTRAPRESTACAO.

32.9.1.Excetua-se do mecanismo de compartilhamento de receita previ_éto na ﬂ\
subclausula acima as receitas advindas de exploragdo de acréscimo de outros nows/ / /
n X Of
) 7,
i\
!
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marcas nominativas (naming rights) dos TERMINAIS, aplicando-se a tais receitas o

previsto na subcldusula 32.6.

32.10. O pagamento do valor previsto na 32.632.6 seguird o procedimento relativo ao
compartilhamento de RECEITAS ACESSORIAS previsto no ANEXO V -
MECANISMO DE PAGAMENTO DE CONTRAPRESTACAO, no que for aplicavel.

32.11. As receitas para fins de célculo do valor a ser pago a titulo de compartilhamento
de receitas serdo apuradas ao final de cada ano civil, com base nas demonstragdes
financeiras da CONCESSIONARIA entre os meses de janeiro e dezembro do respectivo

ano.

32.12. Para fins do disposto na subclausula acima, serd considerada a receita bruta, ou
seja, desconsiderada a incidéncia de tributos e de acordo com as normas contébeis

vigentes.

32.13. A CONCESSIONARIA deveré efetuar o pagamento até o dia 31 de margo do
ano subsequente, conforme procedimento e forma de pagamento a serem informados

pelo PODER CONCEDENTE.

32.14. O célculo do valor a ser pago ao PODER CONCEDENTE a titulo de
compartilhamento de RECEITAS ACESSORIAS sera realizado, para cada BLOCO,

conforme férmula abaixo:
CR = RA X AliquotaCR
Em que,

CR ¢ o valor a ser pago pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE,
anualmente, a titulo de compartilhamento de RECEITAS ACESSORIAS:

RA sdo as RECEITAS ACESSORIAS, obtidas no ano entre os meses de ja’neir'o_ e .
dezembro. !E ' H

\ '-\I % ¥

]
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Aliquota, ¢ a aliquota a ser aplicada no valor de RA.

32.15. A aliquota de compartilhamento sera definida de acordo com o montante anual
de RECEITAS ACESSORIAS obtidas pela CONCESSIONARIA e do resultado do
FATOR DE DESEMPENHO, nos termos do ANEXO V — MECANISMO DE
PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO.

CLAUSULA 33* -GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO
MENSAL

33.1. O PODER CONCEDENTE obriga-se a instituir em favor da
CONCESSIONARIA sistema de garantia do pagamento da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA.

33.2. O sistema de garantia compreende a segregacdo de recursos, com a finalidade de
realizar os pagamentos da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e constituir
SALDO GARANTIA, nos termos do ANEXO VIII - DIRETRIZES PARA
CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS.

33.3. Os recursos do SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE
PASSAGEIROS ¢ de dotagdo orgamentdria especifica transferidos a CONTA
VINCULADA e posteriormente divididos pela INSTITUICAO DEPOSITARIA entre
as CONTAS DE PAGAMENTOS, conforme o ANEXO VIII - DIRETRIZES PARA
CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS, serdo

utilizados para garantir as obrigagdes pecuniarias do PODER CONCEDENTE, nos
termos do art. 11, paragrafo tinico, da Lei Federal n® 11.079/2004.

33.4. Os valores transferidos as CONTAS DE PAGAMENTO estardo vinculados aos
respectivos CONTRATOS DE CONCESSAO e serio utilizados para realizar o
pagamento das CONTRAPRESTACOES MENSAIS EFETIVAS devidas as
CONCESSIONARIAS e para constituir SALDO GARANTIA das CONTAS DE
PAGAMENTO.
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33.5. Até a constituigdo do SALDO GARANTIA, o PODER CONCEDENTE
transferira mensalmente para a CONTA VINCULADA o valor da soma das
CONTRAPRESTACOES MENSAIS DE REFERENCIA de cada BLOCO, e,
posteriormente a constituigio do SALDO GARANTIA, o valor da soma das
CONTRAPRESTACOES MENSAIS MAXIMAS de cada BLOCO.

33.6. A CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA estara limitada, em um
primeiro momento, conforme o Anexo V - MECANISMO DE PAGAMENTO DE
CONTRAPRESTACAO, a no méximo, 77% (setenta e sete por cento) da
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA para o BLOCO NOROESTE, 73%
(setenta e trés por cento) da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA para o
BLOCO SUL e 74% (setenta e quatro por cento) da CONTRAPRESTACAO MENSAL
MAXIMA para 0 BLOCO LESTE, em fungdo da incidéncia do Fator Inicial (FI).

33.7. A vpartir da conclusio das obras de requalificagio dos TERMINAIS, a
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA poderd ser equivalente a
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA.

33.8. A diferenga entre CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e
CONTRAPRESTACAO MENSAL DE REFERENCIA, retida e acumulada na CONTA
DE PAGAMENTO, constituira o SALDO GARANTIA de pagamento da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA durante o prazo da CONCESSAO.

33.9. Apdés o pagamento das CONTRAPRESTACOES MENSAIS EFETIVAS as
CONCESSIONARIAS, os saldos remanescentes nas CONTAS DE PAGAMENTO
deverdo ser aplicados em investimentos de liquidez diaria, atrelados @ Taxa do Sistema

Especial de Liquidagdo e Custodia (Selic).

33.10. O SALDO DE GARANTIA sera correspondente ao valor de 12 (doze)
CONTRAPRESTACOES MENSAIS MAXIMAS.

33.10.1. Sempre que o SALDO DE GARANTIA for reduzido para o pagémento
de eventual inadimplemento do PODER CONCEDENTE, o PODER CONCEDENTE
realizara a recomposi¢édo do referido valor 8 CONTA DE VINCULADA.
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33.10.2. Na hipotese descrita na subcldusula acima, a INSTITUICAO

DEPOSITARIA devera recompor o referido valor 8 CONTA DE PAGAMENTO do

respectivo BLOCO objeto de inadimplemento.

33.10.3. Se, em decorréncia do acumulo dos saldos remanescentes nas CONTAS
DE PAGAMENTO, conforme o item 33.8, o SALDO GARANTIA exceder o valor
correspondente a 12 (doze) CONTRAPRESTACOES MENSAIS MAXIMAS, o
montante excedente devera ser transferido para a CONTA SISTEMA.

33.11. A CONTA VINCULADA e as CONTAS DE PAGAMENTO deverdo ser
mantidas durante toda a vigéncia dos CONTRATOS DE CONCESSAO, e somente
poderdo ser encerradas em caso de celebragdo de contrato com nova INSTITUICAO

DEPOSITARIA ou caso haja novas contas correntes com as mesmas finalidades.

33.12. Observados os correspondentes exercicios financeiros, o PODER
CONCEDENTE promovera a devida previsdo nos instrumentos de planejamento
orgamentario, bem como o tempestivo empenho, dos recursos necessdrios ao
cumprimento das obrigagdes pecunidrias previstas neste CONTRATO, inclusive

eventuais recursos necessarios a constituicio do SALDO GARANTIA.

CAPITULO VIII - DA FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DA
EXECUCAO DO CONTRATO

CLAUSULA 34" -DA FISCALIZACAO

34.1. A fiscalizagio da CONCESSAO sera executada pelo PODER CONCEDENTE,
que podera se valer de apoio técnico de terceiros, inclusive do AGENTE DE APOIO A
FISCALIZACAO, nos termos da legislagio e dos ANEXOS deste CONTRATO.

34.1.1.0 PODER CONCEDENTE podera atribuir func¢des de fiscalizacdo da
CONCESSAO a Agéncia Reguladora de Servigos Publicos do Municipio de Sio Paulo -
SP Regula, nos termos da Lei Municipal n° 17.433, de 29 de julho de 2020.

\
\

) \
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34.2. Sera criada Unidade Gestora com a indicagdo do Gestor do CONTRATO, a ser
informado a CONCESSIONARIA e que ficard como o tinico 6rgdo competente para a
comunicagdo entre 0 PODER CONCEDENTE ¢ a CONCESSIONARIA, para fins desta
CONCESSAO.

34.3. O AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO ndo substitui ¢ nem afasta 0
exercicio do poder de fiscalizagio do PODER CONCEDENTE no ambito da
CONCESSAO.

344. A CONCESSIONARIA facultard a0 PODER CONCEDENTE, ou a qualquer
outra pessoa por ele credenciada, o livre acesso, em qualquer época, as dreas,
instalagdes, locais, documentos ¢ dados referentes 4 CONCESSAO e 3
CONCESSIONARIA, incluindo estatisticas, registros administrativos e contdbeis e
contratos  com terceiros, prestando, no prazo que lhe for estabelecido, os

esclarecimentos que forem formalmente solicitados,

34.5. O PODER CONCEDENTE poders demandar 3 CONCESSIONARIA, a
qualquer tempo e sob qualquer circunstancia, informagdes de natureza técnica,
operacional, econdmica, financeira e contabil, bem como medi¢des e prestagdes de
contas, que deverdo ser fornecidas pela CONCESSIONARIA, observada a subclausula
11.2, alinea “gg)”, conferindo, quando necessario, prazo razoavel para o atendimento

das solicitagdes que fizer.

na CONCESSAOQ.

34.7. No exercicio da fiscalizagdo, 0 PODER CONCEDENTE também podera:

a) acompanhar a execugdo de obras e a prestagao dos servicos, atividades e
fornecimentos, bem como a conservagdo dos BENS VINCULADOS A CONCESIS/KO';___
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b) proceder vistorias para a aferi¢do da adequagio das instalagdes e equipamentos,
determinando as necessdrias  corregdes, reéparos, remogdes, reconstrucdes ou
substituigdes as expensas da CONCESSIONARIA, quando estiverem em desacordo
com as especificagdes prescritas neste CONTRATO e respectivos ANEXOS:

c) intervir, quando necessario, na execucdo das atividades do OBJETO, nos termos
da legislagdo e deste CONTRATO, de modo a assegurar a regularidade e o fiel
cumprimento das obri gagdes contratuais assumidas pela CONCESSIONARIA;

d) determinar que sejam refeitas obras, atividades e Servigos, sem oOnus para o
PODER CONCEDENTE, se as Jja executadas nio estiverem de acordo com as
especificag¢des deste CONTRATO e seus ANEXOS bem como com a legislagdo vigente

€ as normas técnicas aplicaveis; e
e) aplicar as san¢ges e penalidades previstas neste CONTRATO.

34.8. Observado o disposto ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO, as vistorias para preenchimento dos formularios de avaliagdo podem
ocorrer independentemente de aviso prévio, devendo a CONCESSIONARIA conferir
livre acesso aos fiscais do PODER CONCEDENTE e/ou aos responsaveis do AGENTE
DE APOIO A FISCALIZACAO a todas as instalagdes dos TERMINAIS, desde que

estejam a trabalho, devidamente credenciados e identificados.

349. A CONCESSIONARIA ¢ facultado, em qualquer caso, o acompanhamento das

vistorias in loco.

34.10. Na hipétese em que a CONCESSIONARIA se fecusar a acatar as determinagdes
realizadas pelo PODER CONCEDENTE, esse podera adotar, diretamente oy por meio
de terceiros, as providéncias necessarias para corrigir a situa¢do, correndo 0s
respectivos custos por conta da CONCESSIONARIA, sem prejuizo da aplicagdo das

sangdes e penalidades pertinentes.
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34.11. A fiscalizagdo, pelo PODER CONCEDENTE, nio excluj a responsabilidade da
CONCESSIONARIA pela adequagdo e qualidade dos investimentos realizados, assim

como pelo cumprimento das obrigagdes contratuais.

34.12. A CONCESSIONARIA devera publicar suas demonstragdes financeiras, nos
termos da Lei Federal n° 6.404/1976, nos termos do que prevé a Lei Federal n°
6.404/1976, a Lei Federal n° 8.987/1995, em seu artigo 23, inciso XIV e a Lei
Municipal n° 16.703/201 7, em seu art. 9°, § 4°. inciso IX.

CLAUSULA 35° -CONTRATACAO DE AGENTE DE APOIO A
FISCALIZACAO

35.1. O PODER CONCEDENTE ¢ responséavel pela contratacao de AGENTE DE
APOIO A F ISCALIZACAO para a realizagdo das atividades descritas no ANEXO IV -
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, em até 6 (seis) meses da DATA
DA ORDEM DE INICIO, devendo observar as regras e procedimentos dispostos a

seguir para a contratagdo.

35.2. Realizada pelo PODER CONCEDENTE, a sele¢do e contratagio do AGENTE
DE APOIO A FISCALIZACAO, ser4 feita em conformidade com as atribuigses, prazos
¢ obrigagdes previstos no ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO.

35.3. Os érgios de controle da Administragdo Publica do Municipio de Sdo Paulo,
observado o dmbito de suas competéncias, podem verificar a exatidio do processo de
afericdo dos INDICES DE DESEMPENHO, bem como o integral atendimento das
obrigagdes do AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO, segundo os termos de sua

contratagdo.

-\-\..\\\
354. Quando na auséncia de contratagio do AGENTE DE APOIO A \
FISCALIZACAO, o PODER CONCEDENTE, excepcionalmente, poderd realizar ‘
aferi¢do do FATOR DE DESEMPENHO, conforme a metodologia prevista ANEXO\IV —\

~ SISTEMA DE MENSURAGAO DE DESEMPENHO. . P’
X Y
W —" )
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35.5. Observado o disposto no ANEXO [V — SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO, o trabalho do AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO deve ser

divido em duas etapas, quais sejam:

a) Etapa I, a ser realizada em até 2 (dois) meses apos a contratagdio do AGENTE
DE APOIO A FISCALIZACAO, que consiste no desenho dos processos e
procedimentos para aferi¢do dos dados da CONCESSIONARIA, na padronizagio dos

para a atribui¢do de notas aos itens avaliados por meio dos formulérios de avaliagio, e
na defini¢do das formas de comunicagdo oficial junto ao PODER CONCEDENTE e
CONCESSIONARIA, a partir do qual, devem ser sugeridas melhorias nos
procedimentos pela prépria CONCESSIONARIA e pelo PODER CONCEDENTE; ¢

b) Etapa II, que consiste na coleta de dados, na realizagdo de vistorias e na
afericio dos INDICES DE DESEMPENHO, durante a vigéncia do CONTRATO,
prevendo-se, também, o aperfeicoamento do diagnéstico elaborado na Etapa I, a partir
dos procedimentos verificados empiricamente, conforme aprovado pelo PODER
CONCEDENTE.

35.6. Apoés cada més de aferi¢fio, o AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO devers

SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

35.7. O FATOR DE DESEMPENHO, calculado no RELATORIO DE
DESEMPENHO, compori o célculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFEITIVA
a ser calculada pelo AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO e constante no
RELATORIO DE CALCULO,

eletrénico do PODER CONCEDENTE ou da SPTRANS e encaminhados ao TLribuﬁ@l

de Contas do Municipio, em até 30 (trinta) dias do final de cada semestre.
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CLAUSULA 36* -DO REGIME ESPECIAL DE ATENDIMENTO
PRIORITARIO

36.1. Os processos administrativos relativos aos projetos, agdes e iniciativas da
Administragdo Publica Municipal que versem sobre a CONCESSAO seriio regidos pelo
REAP, nos termos do Decreto Municipal n°® 58.332/2018.

36.1.1.0 REAP conferira tramitagdo prioritaria perante os Orgdos e entidades

municipais aos processos administrativos que versem sobre a CONCESSAO.

36.1.2.A tramitagdo prioritaria abrangera todos os atos e manifestagdes de

responsabilidade da Administracdo Publica Municipal.

36.2. Com apoio técnico da SGM, o CMDP supervisionard a tramita¢io dos processos
administrativos prioritarios e solicitar4 manifestacdo a seu respeito de qualquer orgdo ou

entidade municipal.

36.3. Salvo em caso de disposicdo em contrario na legislagdo ou neste CONTRATO,
0s processos administrativos abrangidos pelo REAP, as providéncias a cargo dos 6rgdos
ou entidades municipais deverdo ser adotadas no prazo de até 30 (trinta) dias, salvo

quando pendente agdo ou diligéncia sob responsabilidade de terceiros.
CAPITULO IX - DA ALOCACAO DE RISCOS

CLAUSULA 37 -DA ALOCACAO DE RISCOS

37.1. Os riscos decorrentes da execugdo da CONCESSAO serio alocados a0 PODER
CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA, consoante as seguintes disposi¢des e o
previsto no ANEXO VII - MATRIZ DE RISCO.

CLAUSULA 38" -DOS RISCOS EXCLUSIVOS DA CONCESSIONARIA

38.1. A CONCESSIONARIA ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os w4
riscos relacionados a presente CONCESSAO nos termos deste CONTRATO. \ g
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38.2. A CONCESSIONARIA deverd promover levantamento pormenorizado dos
riscos que assume com a assinatura do CONTRATO e adotar as medidas Ou processos

adequados e eficientes para mitiga-los.

38.3. Nido cabera a CONCESSIONARIA recomposi¢do do equilibrio econémico-
financeiro deste CONTRATO em face de eventos cujo risco nio tenha sido alocado
expressamente ao PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO.

38.4. Constituem, dentre outros, riscos de engenharia e operagdo assumidos pela
CONCESSIONARIA

a) Atraso no cumprimento do cronograma das OBRAS DE REQUALIFICACAO
dos TERMINALIS, ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES e PONTOS DE
PARADA:

b) Erros, omissdes ou alteragdes de projetos de engenbharia, incluindo metodologia
de execucio, e/ou de tecnologia da CONCESSIONARIA, independentemente do aceite
do PODER CONCEDENTE;

c) Identificacio de vicios, defeitos, irregularidades e inconformidades nas
construgdes dos EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS:

d) A construgio, a efetivagio da  demanda € a viabilidade de
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS;

e) Prejuizos decorrentes de €rros na realizagdo das obras, no que se incluem danos

decorrentes de falha na Seguranca no local de sua realizagso:

f) Custos relativos a prospecegdes arqueoldgicas no curso das OBRAS DE
REQUALIFICACAO nos TERMINAIS, e das obras dos EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS:
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g) Existéncia de prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE devido ao uso da
AREA DA CONCESSAO e suas adjacéncias em desacordo com as previsdes deste
CONTRATO, seus ANEXOS ou com as normas aplicdveis:

h) Interface e compatibilizacdo das obras, equipamentos de tecnologia da

informagdo com os sistemas utilizados pela SPTRANS:

i) Obsolescéncia, Inseguran¢a  e/ou funcionamento comprometido dos
equipamentos elétricos, eletromecénicos, COTs e demais tecnologias empregadas na
execugdo do OBJETO, 2 luz das especificagdes e requisitos indicados no CONTRATO
€ seus respectivos ANEXOS:

i) Seguranga e/ou da satde dos trabalhadores que estejam subordinados 3
CONCESSIONARIA na €xecugdo do OBJETO e/ou seuy subcontratados;

k) Interrupgdo ou intermiténeia no fornecimento de dgua ou outros Servigos

necessarios ao funcionamento das atividades exploradas na CONCESSAO:

1) Interface com as entidades e os orgéos publicos, subcontratadas, consumidores

¢ tomadores de servigos da CONCESSIONARIA, bem como com os USUARIOS:

m) Prejuizos decorrentes de manutencio e/oy reparos relacionados a delegatarias
de servigos piiblicos, inclusive municipais, na AREA DA CONCESSAO:

n) Inadimplemento  de consumidores oy tomadores de servico da

CONCESSIONARIA pelos pagamentos que lhe forem devidos a qualquer titulo:

0) Comogdes sociais e/ou protestos publicos que atrasem o inicio das OBRAS DE
REQUALIFICACAO dos TERMINAIS, ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES
¢ PONTOS DE PARADA, bem como das obras dos EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS, comprometam a execucio do OBJETO e/ou causem danos aosffBENS_ <N\
VINCULADOS A CONCESSA0: |
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p) Greves realizadas por empregados contratados pela CONCESSIONARIA,
pelas subcontratadas ou pelas prestadoras de Servigos a CONCESSIONARIA:

antes da DATA DA ORDEM DE INICIO:

r) Custos e investimentos atinentes recuperagdo e melhorias em razio de vicios
ocultos ou aparentes nos bens da CONCESSAO ou na AREA DA CONCESSAO, e/ou

funcionalidade e qualidade inferior as esperadas;

s) Roubos, furtos, destrui¢io, perda ou avarias nos BENS VINCULADOS A
CONCESSAO ou nos ativos da CONCESSIONARIA, cuja materializacio nio tenha
sido provocada pelo PODER CONCEDENTE;

t) Sinistros que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil na
data de sua ocorréncia, inclusive riscos de engenharia e responsabilidade civil, as
hipéteses de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, bem Como a variagdo no seu

prego;

u) Atividades de administracao, manutengo, conservagio, EXPLORACAO
COMERCIAL e requalificagdo previstos neste CONTRATO, atendendo todos os
requisitos destes CONTRATO ¢ seus ANEXOS:

v) Atraso no planejamento, elaboragio e ¢xecugdo de todos os trabalhos técnicos
€ projetos exigiveis e necessarios a execucdo do OBJETO, exceto no caso em que o
PODER CONCEDENTE tiver dado causa; e

w) Néo atendimento 3 qualidade na prestagdo dos servigos e atividades do
OBIJETO, ou nio atender as especificagdes técnicas dos servicos e ao FATOR DE
DESEMPENHO:;
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X) arcar com o pagamento, eventualmente necessario, de Certificados de Potencial
Adicional de Constru¢io (CEPAC), quando aplicavel, para as Operagdes Urbanas
Consorciadas instituidas até a DATA DE APRESENTACAO DE PROPOSTAS., nos

termos da legislagdo e normas infralegais aplicaveis;

Y) Danos causados a redes de utilidades subterraneas pela construgdo dos
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, tais como tubulagdes de 4gua, esgoto e de gés.

38.5. Constituem-se, dentre outros, riscos econdmico-financeiros assumidos pela
CONCESSIONARIA

a) Ineficiéncias ou perdas econdmicas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia
Ou omissdo no cumprimento do OBJETO, exceto por atos ou omissdes do PODER
CONCEDENTE:;

b) Custos excedentes relacionados ao objeto da CONCESSAO, ou custos por ela

subestimados:

c) Variagdo de custos de insumos, custos operacionais, de manutengdo,

investimentos ou qualquer outro custo incorrido na sua atuagdo;

d) Aumento de custo de capital, variagdo nas taxas de cambio e/ou alteracdo de

taxas de juros praticados no mercado;

e) Aumento do custo de empréstimos e F INANCIAMENTOS assumidos para a
realizagdo de investimentos ou custeio das atividades OB]J ETO desta CONCESSAO:

f) Auséncia, por parte da CONCESSIONARIA, de capacidade financeira e/ou de

captagdo de recursos:

2) Custos de agdes judiciais de terceiros contra a CONCESSIONARIA ou

subcontratadas decorrentes da execucio da CONCESSAO, salvo se por fato imp " tavel

ao PODER CONCEDENTE;
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h) Custos, despesas e investimentos decorrentes da alteragdo do horario de
funcionamento dos TERMINAIS:
i) Nio efetivacdo das demandas ou receitas projetadas dos TERMINAIS, de

determinada  fonte de RECEITA ACESSORIA. de EMPREENDIMENTO
ASSOCIADO, ou sua redugdo por qualquer motivo, ainda que decorrente de
concorréncia praticada pelo PODER CONCEDENTE ou de terceiros;

) Todos os riscos inerentes 2 exploragio das RECEITAS ACESSORIAS,
inclusive EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS:

k) Impactos decorrentes da flutuagdo de demanda de PASSAGEIROS e
USUARIOS que utilizam os TERMINAIS incluidos no presente CONTRATO;

)] Nédo obtencio de FINANCIAMENTO junto as institui¢des financeiras ou

obtengdo em valor insuficiente para a execucdo do OBJETO;
m) Alteragdo no cendrio macroecondmico:

n) Variagdes de demanda  decorrentes da implantagio de novo(s)
TERMINAL(IS), ou qualquer equipamento de transporte de passageiros, vinculados ao
SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS; e

0) Variagdes de demanda decorrentes da implantacio de novo(s) equipamento(s)
de transporte de passageiros pelo Estado de Sio Paulo, entidades da administracio

indireta estadual e respectivas delegatarias, inclusive transportes sobre trilhos.

38.6. Constituem, dentre outros, riscos ambientais a serem assumidos pela
CONCESSIONARIA:
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a) Demora no processo de licenciamento ambiental dos EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS, instalados no espago aéreo da AREA DA CONCESSAO, incluida a
obten¢do das licengas ambientais necessarias a viabilizagio das OBRAS DE
REQUALIFICACAO dos TERMINALIS;

b) Recuperagio, prevengdo, corre¢io e gerenciamento de passivos e/ou
irregularidades ambientais cujo fato gerador tenha se materializado ap6és a DATA DA
ORDEM DE INICIO; e

) Existéncia de condi¢des adversas do solo/terreno da AREA DA CONCESSAO
ou existéncia de passivos ambientais prévios 3 DATA DA ORDEM DE INiCIO que
comprovadamente atrasem o cronograma ou impegam a execucio de obras ou a
viabilizagio de EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS.

38.7. Constituem-se, dentre outros, riscos juridicos a serem assumidos pela
CONCESSIONARIA:

a) Planejamento tributdrio;

b) Criagdo extingfio ou alteragao de tributos ou encargos legais que ndo tenham

repercussdo direta nas receitas e despesas das CONCESSIONARIAS;

c) Ocorréncia de danos decorrentes da execucao do OBJETO, inclusive quanto a
terceiros:
d) Perecimento, destruicio, roubo, furto, depredagio, vandalismo, perda ou

quaisquer outros tipos de danos causados aos BENS VINCULADOS A CONCESSAO:

e) Intervengdo na CONCESSAO pelo PODER CONCEDENTE em razio de
descumprimentos contratuais pela CONCESSIONARIA:

N,
X

f) Extingdo da CONCESSAO por decretagdo da caducidade da CONCESSA(P; |

\\ \)/74
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g) Acidente de trabalho na execucdo do OBJETO:
h) Encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da

execucdo deste CONTRATO, incluida a elevagdo do custo de mao-de-obra por acordo,

i) Mudangas no plano de investimentos, nos projetos ou nas obras por decisio
unilateral da CONCESSIONARIA:

) Atrasos ou inexecugdo das obrigagdes do PODER CONCEDENTE, causados
pela demora ou omissdo da CONCESSIONARIA ou de suas subcontratadas, desde que
comprovada a regularidade formal, a tempestividade e a adequagdo dos requerimentos e
solicitagdes encaminhados pelo PODER CONCEDENTE;

k) Descumprimemo, pela CONCESSIONARIA, de suas obrigac¢des contratuais,

incluindo, mas nio se limitando ao descumprimento de prazos a ela aplicaveis nos

termos deste CONTRATO e/ou na legislacao vigente;

subcomratadas;

m) Exigéncia de pagamento de Certificados de Potencial Adicional de Construgio

(CEPAC) para os iméveis situados no perimetro de Operagdo Urbana Consorciada,

respectivas leis; e
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n) Investimentos, custos e despesas decorrentes de tombamento dos imdveis e/ou
de bens materiais ou imateriais relacionados 3 CONCESS?\O, concluidos ou em curso
até a DATA DA ENTREGA DAS PROPOSTAS, que afete as premissas e projetos
originais no ambito da CONCESSAO.

388. A CONCESSIONARIA devera indenizar e manter o PODER CONCEDENTE
incolume de qualquer demanda ou prejuizo que este vier a sofrer em virtude de atos
praticados pela CONCESSIONARIA, seus administradores, ¢mpregados, prepostos,
prestadores de servigos, subcontratados e terceiros ¢0m quem ela tenha contratado oy

por qualquer outra pessoa fisica o Juridica a ela vinculada,

389. A CONCESSIONARIA também deverg indenizar e manter o PODER
CONCEDENTE a salvo de despesas processuais, honorarios sucumbenciais e demais
éncargos com os quais, direta ou indiretamente, ele venha a arcar em razdo das

hipéteses previstas na subcldusula anterior.

38.10. A CONCESSIONARIA declara:

a) Ter ciéncia integral da natureza € extensdo dos riscos assumidos neste
CONTRATO: e
b) Ter levado em consideracdo a reparticio de riscos estabelecida neste

39.1. O PODER CONCEDENTE ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os

riscos descritos nessa clausula, sem prejuizo a demais riscos presentes no CONTRATO.

39.2. Os riscos descritos Na presente cldusula poderio ensejar revisdo extraordinaria da
CONCESSAO, nos termos da CLAUSULA 421 . deste CONTRATO,.

39.3. Constituem, dentre outros, riscos de engenharia e opera¢do assumidos Ir”pel"it:o___

PODER CONCEDENTE:-
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a) Custos relativos a resgates arqueoldgicos de descobertas realizadas no curso
das OBRAS DE REQUALIFICACAO nos TERMINAIS, nos EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS;

b) Existéncia de sitios ou bens arqueoldgicos na AREA DA CONCESSAO que
ndo sejam conhecidos até a data de publicagio do EDITAL, assim como os custos

decorrentes de tal descoberta;

¢) Prejuizos causados a terceiros ou ao meio ambiente pelos administradores,
empregados, prepostos, prestadores de servigo, ocorridos antes da DATA DA ORDEM
DE INICIO;

d) Restri¢éo operacional decorrente de decisdo ou omissio de orgéos ou entidades

piblicos, exceto se decorrente de fato imputavel a CONCESSIONARIA:

e) Greve dos funcionérios e empregados do PODER CONCEDENTE que
comprovadamente impega ou impossibilite a CONCESSIONARIA de prestar integral
ou parcialmente o OBJETO:;

f Auséncia de contratagdo do AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO por
culpa do PODER CONCEDENTE, podendo acarretar no ndo exercicio da prerrogativa
de realizar as vistorias e a aferi¢des para calculo dos INDICES DE DESEMPENHO
pelo PODER CONCEDENTE;

2) Revisdes sobre os pardmetros e medidores referentes ao FATOR DE
DESEMPENHO que acarretem, comprovadamente, encargos adicionais para a
CONCESSIONARIA;

h) Ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, quando as
consequéncias ndo forem seguraveis no Brasil ou quando as consequéncias forem

\ R
seguraveis, no que exceder ao valor da cobertura; e /
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i) Distrato com AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO sem a devida
contratagdo de novo AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO no prazo de até 6 (seis)

meses, contados do distrato; e

i) Inadimplemento na constituigdo de CONTA VINCULADA, por razoes
imputaveis a0 PODER CONCEDENTE.

39.4. Constituem, dentre outros, riscos econdmico-financeiros assumidos pelo PODER

CONCEDENTE:

a) Promover a devida previsdo nos instrumentos de planejamento or¢amentario,
bem como o tempestivo empenho, dos recursos necessarios ao cumprimento das
obrigagdes pecunidrias previstas neste CONTRATO, observado o disposto na legislacio

aplicavel;

b) Inadimplemento ou atraso no cumprimento da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA por razdes imputaveis ao PODER CONCEDENTE; e

c) 0 pagamento das indenizagdes relativas aos processos de desapropriacdo, ainda
que em curso apés a DATA DA ORDEM DE INICIO, dos iméveis nos quais se situem
os TERMINALIS.

39.5. Constituem, dentre outros, riscos ambientais assumidos pelo PODER
CONCEDENTE:

a) Existéncia de condigdes adversas do solo/terrenos nos quais serdo realizadas as
OBRAS DE REQUALIFICACAO, que comprovadamente atrasem o cronograma ou

impegam a execugdo das referidas obras; e

b) Custos de recuperagdo, prevengdo, corre¢do e gerenciamento de passivo
ambiental cujo fato gerador tenha se materializado anteriormente 8 DATA DA ORDEM
DE INICIO.

/
f
|

Y

Pég\&ﬂl de 173



CIDADE DE
SAO PAULO

39.6. Constituem, dentre outros, riscos juridicos assumidos pelo PODER

CONCEDENTE:

a) Paralisagdo da operagdo dos TERMINAIS e ESTACOES DO EXPRESSO
TIRADENTES no primeiro ano da CONCESSAO em razdo de eventuais licengas ou
autoriza¢des que dos TERMINAIS, ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES ndo
disponham na DATA DA ORDEM DE INICIO;

b) Atrasos decorrentes da demora na obten¢do de autorizagdes, licengas e
permissdes de orgdos ou entidades da administragdo do Municipio de Sdo Paulo,
exigidos para a plena execugdo do OBJETO, incluindo as OBRAS DE
REQUALIFICACAO, implantagio de EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS e
exploragdo de RECEITAS ACESSORIAS, observada a subclausula 39.7;

c) Atrasos ou inexecugdo das obrigagdes da CONCESSIONARIA, causados pela
demora ou omissdo do PODER CONCEDENTE ou de demais érgdos ou entidades da
Administragdo Publica do Municipio de S&o Paulo, desde que comprovada a
regularidade formal, a tempestividade e a adequagiio dos requerimentos e solicitacdes
encaminhados pela CONCESSIONARIA, e desde que os 6rgdos ou entidades
competentes provocados deixem de observar os respectivos prazos a eles conferido para

a respectiva manifestagdo;

d) Atrasos na implantagio de EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS
decorrentes de demora de publicagdo de Decreto Municipal de aprovagio dos
respectivos Projetos de Intervengdo Urbana (PIU) pelo PODER CONCEDENTE,

observada a subclausula 39.8:

) Descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obrigagdes
contratuais ou regulamentares, incluindo, mas ndo se limitando ao descumprimento de

prazos a ele aplicdveis nos termos deste CONTRATO e/ou na legislagio vigente;
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f) Atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO
relacionados as obrigagdes assumidas pela CONCESSIONARIA, bem como o
descumprimento dos INDICES DE DESEMPENHO, quando decorrentes diretamente
de ag@o ou omissdo do PODER CONCEDENTE;

g) Decisdes judiciais ou administrativas que impegam ou impossibilitem a
CONCESSIONARIA de prestar os servi¢os ou que interrompam ou suspendam o
pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, seu reajuste ou revisdo,

exceto nos casos em que a CONCESSIONARIA houver dado causa a deciséo;

h) Alteragdo de pardmetros urbanisticos, decorrente dos Projetos de Intervencio
Urbana (PIU) previstos na subcléusula 14.1 ou mudan¢a de entendimento dos 6rgdos
competentes municipais quanto ao zoneamento especifico dos imdveis ou a sua
classificagdo enquanto categoria INFRA (Resolugdo SMUL.AOC.CTLU/015/2018) que
comprovadamente impeca, impossibilite ou restrinja a construgio e uso de
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, inclusive quanto a alteragdo do coeficiente de
aproveitamento dos iméveis da CONCESSAOQ;

i) Inclusdo de novos TERMINAIS no OBJETO desta CONCESSAO, observado
o disposto na CLAUSULA 27* -;

j) Desativagdo de TERMINAIS constantes do OBJETO desta CONCESSAO,
observado o disposto na CLAUSULA 27° -;

k) Existéncia de passivos tributarios do PODER CONCEDENTE, da Sio Paulo
Transporte S.A., ou de outros prestadores de servicos prestados na AREA DA
CONCESSAO, cujo fato gerador tenha ocorrido antes da DATA DA ORDEM DE
INICIO;

1) Majoragdo da aliquota do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISS)

incidente sobre as atividades OBJETO da CONCESSAO;

\\
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m) Onus, danos, despesas, pagamentos, indenizagdes e eventuais medidas judiciais
decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza ambiental, anteriores 8 DATA DA
ORDEM DE leCIO, relacionados ao OBJETO, bem como de atos ou fatos que,
embora posteriores 8 DATA DA ORDEM DE INICIO, decorram de culpa exclusiva do
PODER CONCEDENTE ou de quaisquer terceiros por ele contratados.

n) Alteragdo superveniente na legisla¢do, desde que relacionada a execu¢do do
OBJETO, que ocorra apés a DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS que altere o
equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO e que traga efetivos e diretos
prejuizos para a CONCESSIONARIA:

0) Alteragdo na legislagdo ou na regulagdo, que tenham impacto direto nas
receitas ou despesas da CONCESSIONARIA, relacionados especificamente com a
execugdo das atividades OBJETO da CONCESSAO:

pP) Investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes de eventuais
desapropriagdes ¢ instituigdo de serviddes administrativas determinadas pelo PODER
CONCEDENTE na forma da lei;

q) Investimentos, custos e despesas decorrentes de tombamento dos imoveis e/ou
de bens materiais ou imateriais relacionados a CONCESSAO, posterior 4 DATA DA
ENTREGA DAS PROPOSTAS, que afete as premissas e projetos originais no ambito
da CONCESSAOQ;

r) Retomada da CONCESSAO por razdes de interesse publico;

s) Extingdo da CONCESSAO por vicios no processo de contrata¢dio, nos casos K
em que a CONCESSIONARIA nio tiver concorrido com os vicios que geraram a
anulagdo do CONTRATO:

t) Extingdo da CONCESSAO por descumprimento pelo PODER CONCEQ,ENTE - \-_

de suas obrigagdes, mediante agdo judicial;

\()
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u) Existéncia de passivos trabalhistas do PODER CONCEDENTE, da Sdo Paulo
Transporte S.A, ou de outros prestadores de servigos prestados na AREA DA
CONCESSAO: cujo fato gerador tenha ocorrido antes da DATA DA ORDEM DE
INICIO;

V) Imposi¢do pelo PODER CONCEDENTE de novas obrigagdes ou alteragdo
unilateral das obrigagoes originalmente contempladas no CONTRATO que provoque
impacto nos custos e encargos da CONCESSIONARIA;

w) Mudanga de entendimento dos orgdos competentes municipais (Parecer PGM
n®12.002, de 31 de maio de 2015) quanto a exigibilidade de outorga onerosa do direito
de construir e cota de solidariedade, de modo que passem a ser exigidos na
CONCESSAO;

X) Edigdo de declaragio de utilidade pablica, na forma da lei, na eventual
necessidade de desapropriagdo de iméveis nio pertencentes 8 AREA DA CONCESSAO
na DATA DE PUBLICAGCAO DO CONTRATO:;

y) Ajuizamento de acdo, se necessario, ou condu¢do de procedimento de

extrajudicial;

z) “Encampagdo branca”, tolerancia oficial a condutas ilicitas que impactem
diretamente a execucio do CONTRATO, bem como quaisquer outras agdes do PODER

CONCEDENTE, comprovadamente motivadas por razdes politicas: e

aa) Impossibilidade ou atrasos na regularizagdo fundiaria dos TERMINALIS, em
razdo de decisdo judicial nos processos de desapropriagdo dos iméveis dos
TERMINAIS néo finalizados na DATA DA ORDEM DE INICIO.

Y ﬂ
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a 12 (doze) meses do protocolo  do pedido regularmente  instruido pela
CONCESSIONARIA, ensejard a recomposicio do equilibrio econdmico-financeiro em
favor da CONCESSIONARIA, conforme a subclausula 43.3.

39.7.1.A demora na obten¢do de licengas, permissges e autorizagdes, nos termos da
subclausula 39.7, exigidas para a realizagdo das OBRAS DE REQUALIFICACAO
ensejard a ampliagio automatica do prazo para a conclusio das OBRAS DE
REQUALIFICAGAO previsto na subcldusula 10.1.

39.7.2. Para fins de célculo da amplia¢do de prazo prevista na subclausula anterior, para
cada 01 (um) més de atraso deve ser ampliado em 0] (um) més o prazo para a
realizagdo das OBRAS DE REQUALIFICACAO.

39.8. A demora na publicagdo dos Projetos de Intervengéo Urbana (PIU) referentes a
cada um dos TERMINAIS em que a CONCESSIONARIA pretenda instalar
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, nos termos da CLAUSULA 14" -, em prazo
superior a 18 (dezoito) meses, contados a partir da entrega, pela CONCESSIONARIA,
da respectiva Manifestagdo de Interesse Privado (MIP), nos termos da subclausula 14.2,
ensejara a recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-financeiro em favor da
CONCESSIONARIA, conforme a subcldusula 43 3.

39.9. Na hipétese da subcldusula 39.6, "h)”, as despesas com as novas obras poderio
Ser arcadas por meio de aporte de recursos do PODER CONCEDENTE em favor da
CONCESSIONARIA, Nos termos do artigo 6°, §2°, da Lei Federal n° 11.079/2004.
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39.10. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, que incidam
diretamente sobre os servicos prestados pela CONCESSIONARIA, ou sobre o
OBJETO, e cuja criagdo, alteracdo ou extingdo ocorra apés a DATA DE ENTREGA
DAS PROPOSTAS, com comprovada repercussio direta sobre o equilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO dardo ensejo ao procedimento de reequilibrio econdmico-
financeiro, em favor da CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE,

conforme o caso.

39.11. Nao se enquadram na previsdo da subclausula 39.10:

a) Os impostos e contribui¢des sobre a renda;

b) Os tributos sobre os insumos utilizados pela CONCESSIONARIA para a
execucdo do OBJETO: e

c) Os tributos e encargos legais relacionados 2 exploragio de RECEITAS
ACESSORIAS, POr sua gestdo exclusiva ou mediante associagéo com terceiros, cujo
risco tributario ¢ integralmente atribuido a CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 40° -DOS RISCOS COMPARTILHADOS

40.1. O PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA sio integralmente
responsaveis pelos riscos descritos na presente clausula contratual, sem prejuizo a
outros riscos previstos no CONTRATO.

40.2. Sdo riscos compartilhados  pelo PODER CONCEDENTE e pela
CONCESSIONARIA:

a) Ocorréncia de eventos naturais imprevisiveis e inevitdveis ou atos humanos
imprevisiveis ¢ inevitaveis que resultem em onerosidade comprovadamente excessiva
para qualquer das PARTES oy inviabilizem inequivocamente a continuidade da
CONCESSAOQ; e
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b) Atrasos decorrentes da ndo obtengdo de autorizagdes, licengas e/ou permissdes
a serem emitidas por autoridades administrativas, exigidas para requalificacio ou
operagdo dos TERMINAIS, ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES e PONTOS
DE PARADA.

40.3. A ocorréncia de algum dos riscos previstos na subclausula anterior daré ensejo
ao  procedimento de reequilibrio economico-financeiro, em favor da

CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, conforme o caso.

40.4. Na ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, cujas consequéncias
ndo sejam cobertas por seguro disponivel no mercado securitario brasileiro ¢ em
condigdes comerciais vidveis, as PARTES acordariio se havera lugar a recomposi¢io do
equilibrio econémico-financeiro ou a extingdo da CONCESSAO, cabendo esta tltima
apenas na hipétese de inviabilizagdo comprovada da continuidade da Concessdo, tendo-

se por base as consequéncias dos eventos para a continuidade do OBIJETO, observado o
disposto no CAPITULO XIV - deste CONTRATO.

40.5. Verificando-se a extin¢do da CONCESSAO, nos termos do disposto na
subclausula 40.4, aplicar-se-o, no que couberem, as regras e os procedimentos validos
para a extingdo da CONCESSAO por advento do termo contratual, conforme este
CONTRATO, fazendo jus a CONCESSIONARIA a0 recebimento da indenizagdo
pela(s) parcela(s) dos investimentos relacionados a BENS REVERSIVEIS ainda nio
amortizados ou depreciados, os quais tenham sido realizados com o objetivo de garantir

a continuidade e atualidade do servico concedido.

40.6. As PARTES comprometem-se a empregar todas as medidas e a¢des necessérias
a fim de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de CASO FORTUITO ou
FORCA MAIOR.
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CAPITULO X - DAS REVISOES CONTRATUAIS E DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO

CLAUSULA 41° -DAS REVISOES ORDINARIAS

41.1. Sem prejuizo das demais previsdes deste CONTRATO, e das prerrogativas
legalmente conferidas ao PODER CONCEDENTE relativamente 2 imposi¢do de novas
obrigagdes ou de alteragdes sobre o OBJETO, a cada 5 (cinco) anos, contados da DATA
DE PUBLICACAO DO CONTRATO, as PARTES promoverdo a revisio dos
parametros, condigdes e resultados gerais da CONCESSAO, com o objetivo de, sendo o

caso:

a) rever as especificagdes do OBJETO e aprimorar 0s servicos e as atividades do

OBJETO, em atencio ao principio da atualidade; e

b) analisar e eventualmente alterar os encargos previstos neste CONTRATO ou no
ANEXO IIl - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

41.2. O procedimento de revisdo deverd ser instaurado de oficio pelo PODER
CONCEDENTE, ou a pedido da CONCESSIONARIA, no prazo de 60 (sessenta) dias,
prorrogavel por igual periodo, da conclusdo dos 5 (cinco) primeiros anos de vigéncia
deste CONTRATO, e assim sucessivamente, até o final do prazo de duragdo da
CONCESSAO.

41.3. Caso nio haja a necessidade de altera¢des dos parametros, condi¢des e resultados
gerais da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE devera instaurar o procedimento
previsto nessa subclausula para pronunciar sobre a desnecessidade de qualquer revisio,

abrindo prazo para manifesta¢io da CONCESSIONARIA.

41.4. Para fins da analise da necessidade, conveniéncia ou oportunidade da revisdo de
que trata esta cldusula, cada PARTE detalhara, no prazo de 30 (trinta) dias da

instauragio do processo, as eventuais alteracdes sugeridas, com as justificativas

correspondentes, estudos e outros documentos que embasem a sua proposta.
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41.5. O procedimento de revisdo ordindria serd concluido mediante acordo entre as

PARTES, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogavel por igual periodo.

41.6. Nao chegando as PARTES a um acordo, observar-se-4 o disposto no
CAPITULO XIV - deste CONTRATO.

41.7. Admite-se a participagio de entidades, representantes da sociedade civil ou
profissionais especializados no processo de revisio de que trata esta cldusula, para o
levantamento de dados, confirmacéo de premissas e/ou elucidacdes de ordem técnica e

econdmica que se fizerem necessarias.

41.8. Do resultado do procedimento de revisdo de que trata esta clausula, podera ser
revisto o equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO, em beneficio da
CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, nos termos da CLAUSULA 43* -
e da CLAUSULA 44° - deste CONTRATO,

CLAUSULA 42°* -DAS REVISOES EXTRAORDINARIAS

42.1. Sem prejuizo das demais previsdes deste CONTRATO, e das prerrogativas
legalmente conferidas a0 PODER CONCEDENTE relativamente imposi¢do de novas
obrigagdes ou de alteragdes sobre o OBJETO, o PODER CONCEDENTE ou a
CONCESSIONARIA poderdo solicitar a revisdo extraordindria do CONTRATO,
sempre com vistas a regularidade, continuidade, eficiéncia, seguranga, atualidade e
generalidade dos servigos do OBJETO, e desde que haja necessidade comprovada de
inclusdo e/ou exclusio de encargos neste CONTRATO, resultado de transformagdes
tecnologicas supervenientes ou da necessidade de adequagdo dos sistemas de
mensuragdo da qualidade dos servigos prestados neste CONTRATO a padrdes técnicos

reconhecidos nacional ou internacionalmente.

42.2. A solicitagdo da CONCESSIONARIA devers vir acompanhada das razdes que
justifiquem a revisdo pretendida, com os detalhamentos, levantamentos, estudos ou

pareceres técnicos julgados pertinentes.
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42.3. Ao avaliar a solicitagdo encaminhada nos termos da subclausula anterior, 0
PODER CONCEDENTE podera consultar a opinido de outros Orgdos € entidades

técnicas envolvidos.

42.4. O procedimento de revisao extraordinaria sera concluido mediante acordo entre

as PARTES, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogéavel por igual periodo.

42.5. Nio chegando as PARTES a um acordo, observar-se-a o disposto CAPITULO
XIV - deste CONTRATO.

42.6. Do resultado do procedimento de revisdo de que trata esta clausula, podera ser
revisto o equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO, em beneficio da
CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, nos termos da CLAUSULA 43 -
e da CLAUSULA 44° - deste CONTRATO.

42.7. A revisio extraordinaria deste CONTRATO néo podera considerar eventos que

tenham sido de conhecimento da PARTE interessada ha mais de 01 (um) ano.
CLAUSULA 43* -DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

43.1. Sempre que atendidas as condigdes deste CONTRATO ¢ mantida a alocagdo de

riscos nele estabelecida, considera-se mantido o seu equilibrio econdmico-financeiro.

43.1.1.Sem prejuizo de outras hipéteses admitidas neste CONTRATO, ¢ situagdo que
justifica o reequilibrio econdmico-financeiro em favor da CONCESSIONARIA o
aumento dos custos incorridos pela CONCESSIONARIA em razdo do advento de
quaisquer das hipoteses previstas na CLAUSULA 39° -, e dos procedimentos previstos
nas CLAUSULA 41° - e CLAUSULA 42" - deste CONTRATO.

43.1.2.Sem prejuizo de outras hipoteses admitidas neste CONTRATO, ¢ situagdo que
justifica o reequilibrio econdmico-financeiro em favor do PODER CONCEDENTE, a
redugdo de custos incorridos pela CONCESSIONARIA em razdo do advento de
quaisquer das hipoteses previstas na CLAUSULA 39" -, e dos procedimentos previstos

nas CLAUSULA 41* - ¢ CLAUSULA 42° - deste CONTRATO. \‘-\\
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43.2. Além das demais hipdteses previstas expressamente neste CONTRATO, as
PARTES poderdo solicitar a recomposigao do equilibrio econdmico-financeiro nas
situagdes indicadas nas subclausulas anteriores, observado o procedimento definido na

CLAUSULA 44° - deste CONTRATO.

43.3. A recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro sera efetivada, de comum

acordo entre as PARTES, mediante as seguintes modalidades:

a)  prorrogagdo ou redugdo do prazo da CONCESSAO:;

b) readequagdo dos indices que compdem o FATOR DE DESEMPENHO, previstos
no ANEXO 1V - SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO:

) revisio dos encargos e obriga¢des assumidos pela CONCESSIONARIA,
inclusive prazos vinculantes a CONCESSIONARIA;

d) revisio do valor devido a titulo de CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA pelo PODER CONCEDENTE, para mais ou para menos;

e) pagamento de indenizagdo em dinheiro;

f) outra forma definida em comum acordo entre 0O PODER CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA;

2) combinagio das modalidades anteriores; ou

h) quaisquer outras medidas legalmente admitidas e aptas a restabelecer o equilibrio

econdmico-financeiro do CONTRATO.

43.4. As alternativas para a recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro nao

poderio alterar a alocagdo de riscos originalmente prevista neste CONTRATO.
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CLAUSULA 44* -DO PROCEDIMENTO PARA A RECOMPOSICAO DO
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

44.1. O procedimento para a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro podera
ser instaurado por qualquer uma das PARTES, apos processo de revisdo ordinéria ou
extraordinaria quando se verificar o desequilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO, mediante a apresentagdo de relatorio técnico, contendo estudos que

indiquem o fundamento do desequilibrio econémico-financeiro

44.2. A andlise da recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro pressupde a
verificagdo das condi¢des econdmicas globais do ajuste, tomando-se como base os
efeitos dos eventos que lhe deram causa, descritos em um relatério técnico a ser

apresentado pela PARTE interessada, conforme a subclausula 44.4.

44.3. O relatorio técnico de que tratam as subcldusulas anteriores devera demonstrar os
efeitos dos eventos nele citados em um fluxo de caixa elaborado especificamente para a
sua demonstragdo, considerando, dentre outros, a estimativa de variagdo de
investimentos, a demonstragdo fundamentada dos custos ou despesas incorridos € a

sugestdo das medidas a serem adotadas para a recomposi¢do do equilibrio econdémico-

financeiro deste CONTRATO.

44.4. Quando o pedido de recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro for

iniciado, a PARTE solicitante observara o que se segue:

a) o pedido devera ser acompanhado de relatdrio técnico, contendo laudo pericial,
estudo independente, e/ou outros documentos considerados pertinentes, conforme a
peculiariedade do caso, que efetivamente demonstre o impacto da ocorréncia, na forma
estabelecida nas subcldusulas anteriores, contemplando ainda dados como a data da

ocorréncia e a provavel duragdo da hipétese ensejadora da recomposi¢ao;
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b) o pedido deverd ser acompanhado de todos os documentos necessarios a
demonstragio do cabimento do pleito, podendo o PODER CONCEDENTE solicitar
laudos econdmicos especificos da CONCESSIONARIA ou estudos elaborados por
orgdos ou entidades da Administragdo Publica Municipal ou, ainda, por entidades

independentes; e

c) 0 pedido, conforme o caso, devera conter a indicagdo da pretensdo de
recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro numa das formas indicadas na
subcldusula 43.3, trazendo a demonstragdo circunstanciada dos pressupostos e
pardmetros utilizados e informando os impactos e as eventuais alternativas de

balanceamento das prestagdes entre as PARTES.

44.5. Em se tratando de pedido em que a PARTE solicitante for a
CONCESSIONARIA, o relatério técnico sera acompanhado, sempre que aplicavel, de
documentagdo comprobatéria relativa aos fatos registados nas demonstragdes contébeis
da SPE.

44.6. O PODER CONCEDENTE tera livre acesso a informagdes, bens e instalagGes
da CONCESSIONARIA ou de terceiros por ela contratados para aferir o alegado pela
CONCESSIONARIA na hipétese de pedido de recomposicdo do equilibrio econdmico-

financeiro por esta apresentado.

44.7. Para a confirmagdo das situagdes apontadas como ensejadoras de desequilibrio
economico-financeiro e para o dimensionamento dos efeitos e medidas delas
resultantes, as PARTES poderdo contar com a participagdo de entidade especializada

especialmente contratada para essa finalidade.

44.8. A recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro sera realizada de forma que
seja nulo o valor presente liquido do fluxo de caixa marginal projetado em razio do
evento que ensejou a recomposigdo, considerando: (i) os fluxos marginais calculados
com base na diferenga entre as situagdes com e sem evento; e (ii) os fluxos marginais
necessarios a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro, tomando-se em oénté‘\g

aplicagdo das modalidades de recomposicio previstas na subclausula 43.3.

N
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44.9. Para fins de determinagio do fluxo de caixa marginal, deverdo ser utilizadas as
melhores informagdes disponiveis e atualizadas para se estimar o valor dos
investimentos, dos custos e das despesas, bem como eventuais receitas e outros ganhos,
resultantes do evento de desequilibrio, tomando-se por base as melhores referéncias de
pre¢co do setor publico e/ou do setor privado disponiveis no momento do pleito,
incluindo-se valores praticados em contratos pretéritos celebrados pelo PODER
CONCEDENTE, pelos acionistas da SPE ou por outras empresas, levantamentos de
mercado e publicagdes especificas sobre pregos de itens e insumos utilizados em cada
caso, e, na indisponibilidade de informagdes mais atuais, das proje¢des realizadas por
ocasido da LICITACAO.

44.10. Na hipdtese de novos investimentos ou servicos solicitados pelo PODER
CONCEDENTE, e nio previstos neste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE
podera requerer 8 CONCESSIONARIA., previamente ao processo de recomposi¢do do
equilibrio econémico-financeiro, a elaboragdo de projetos basico e executivo a serem
submetidos a sua analise, cujo Onus de elabora¢io sera suportado pelo PODER
CONCEDENTE, contendo todos os elementos necessarios 4 precificagdo do
investimento e as estimativas do impacto da obra ou servico sobre as receitas da
CONCESSIONARIA, observado, para todos os efeitos, o disposto na subcldusula

anterior.

44.11. A recomposicio do equilibrio econdmico-financeiro poderd ser realizada
anteriormente ou posteriormente ao efetivo impacto do evento que der razio 3 situagdo
de desequilibrio, sendo, para tanto, calculado o valor presente liquido do Fluxo de Caixa

Marginal, conforme a subclausula 44.8, na data da avaliagio.
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44.12. Para eventos de desequilibrio j& ocorridos, a taxa de desconto real anual a ser
utilizada no célculo do valor presente na recomposicdo do equilibrio econoémico-
financeiro por Fluxo de Caixa Marginal sera composta pela média dos ultimos 03 (trés)
meses da taxa de rendimento de venda do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais
(antigas Notas do Tesouro Nacional Série B — NTN-B), ex-ante a dedugdo do Imposto
de Renda, com vencimento em 15/08/2050, publicada pela Secretaria do Tesouro
Nacional, apurada na data do efetivo impacto do evento de desequilibrio no fluxo de
caixa da CONCESSIONARIA, acrescida de um prémio de risco de 3,14% a.a. (trés

inteiros e quatorze décimos por centoao ano).

44.13. Para impactos futuros, a taxa de desconto real anual a ser utilizada no calculo do
valor presente sera composta pela média dos ultimos 03 (trés) meses da taxa de
rendimento de venda do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (antigas Notas do
Tesouro Nacional Série B — NTN-B), ex-ante a dedugdo do Imposto de Renda, com
vencimento em 15/08/2050, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada no
150 (décimo quinto) dia anterior a data de formalizagdo do reequilibrio mediante
assinatura do correspondente aditivo contratual, acrescida de um prémio de risco de

3,14% a.a. (trés inteiros e quatorze décimos por cento ao ano).

44.14. Em caso de exting@io ou de recompra pelo Governo Federal dos titulos de que
tratam as subcldusulas acima, as PARTES estipulario de comum acordo a nova

metodologia de cdlculo da taxa de desconto real anual e prémio de risco a ser adotada.

44.15. Quando os fluxos de caixa do negécio forem apurados em moeda nacional (reais)
correntes, a taxa de desconto descrita nas subclausulas 44.12 ¢ 44.13 devera incorporar

o INDICE DE REAJUSTE.

44.16. No caso de o equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO ser recomposto
por alteragdo do prazo da CONCESSAO, devers ser incluido no célculo, caso haja, os
custos e despesas com os reinvestimentos em decorréncia da depreciagdo dos BENS

REVERSIVEIS.

\)
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44.17. O procedimento de recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro iniciado
por qualquer uma das PARTES devera ser objeto de comunicagdo a outra PARTE,
consignando-se a ela o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogavel por igual periodo, para

manifestacdo.

44.18. Findo o prazo de que trata a subcldusula 44.17, ¢ ndo havendo manifestagdo da
CONCESSIONARIA no caso de o processo ter sido instaurado pelo PODER
CONCEDENTE, sera considerada aceita, de imediato, a proposta de recomposi¢ao do

equilibrio econdmico-financeiro do PODER CONCEDENTE.

44.19. Respondida a proposta pela CONCESSIONARIA, no caso de o processo ter sido
instaurado pelo PODER CONCEDENTE, ele tera o prazo de 30 (trinta) dias,
prorrogavel por igual periodo, para decidir sobre a recomposi¢do de equilibrio

econOmico-financeiro.

44.20. Caso se verifique a procedéncia, ao final, do pedido de recomposi¢do do
equilibrio econdmico-financeiro apresentado, os custos com diligéncias e estudos
necessarios a plena instrugdo do procedimento serdo arcados exclusivamente pela
PARTE que deu causa ao desequilibrio, mediante a compensag¢do do valor respectivo no
montante da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA imediatamente subsequente

a decisdo.

44.21. Caso ambas ou nenhuma das PARTES tiver dado causa ao desequilibrio, os
custos com diligéncias e estudos necessdrios a plena instrugdo do procedimento serdo

arcados por ambas as PARTES em igual valor.

44.22. O procedimento de recomposi¢do do equilibrio econdémico-financeiro deste
CONTRATO deverd ser concluido em prazo ndo superior a 60 (sessenta) dias,

ressalvada a hipotese em que seja necessaria a prorrogacdo, devidamente justificada,

para a complementagdo da instrugdo do respectivo procedimento.

f‘ . —
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44.23. Decorridos 90 (noventa) dias apds a apresentagdo do pedido de reequilibrio
econdmico-financeiro por requerimento da CONCESSIONARIA e nio sendo
encontrada solu¢do amigavel, ou ainda, em caso de discordancia quanto a necessidade
de recomposi¢do ou quanto aos valores e/ou demais dados indicados, as PARTES
poderdo recorrer aos procedimentos de solugdo de conflitos previstos no CAPITULO

XIV - deste CONTRATO.

44.24. O PODER CONCEDENTE devera encaminhar copia do procedimento de
recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro ao Tribunal de Contas do Municipio

de S3o Paulo, previamente a sua conclusdo, para o exercicio de sua competéncia.
CAPITULO XI - DAS GARANTIAS E SEGUROS

CLAUSULA 45 - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO PELA
CONCESSIONARIA

45.1. Para o fiel cumprimento das obriga¢des assumidas, a CONCESSIONARIA
mantera a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada como condigdo
precedente para a assinatura deste CONTRATO, no montante inicial correspondente a
5% (cinco por cento) do VALOR DO CONTRATO, observada a seguinte dindmica de
liberag¢@o ao longo da vigéncia do CONTRATO:

a) liberagdo de 20% (vinte por cento) do montante original da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO, apés a emissdo de todos os Termos Definitivos de
Conclusdo das Obras relativos ao término das OBRAS DE REQUALIFICACAO:; e

b) liberagdo sucessiva de 10% (dez por cento) do valor remanescente da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO a cada intervalo de 3 (trés) anos,
iniciando-se apdés o término das OBRAS DE REQUALIFICACAO, desde que
alcangada, pela CONCESSIONARIA, média aritmética nunca inferior a 0.6 (seis
décimos) no FATOR DE DESEMPENHO no periodo.

\\Qk/\ \
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45.2. Observada a sistematica definida na subcldusula anterior, o saldo final
remanescente da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO nunca podera ser
inferior a 50% (cinquenta por cento) da cobertura inicialmente estipulada na subclausula

45.1, até o fim da CONCESSAO.

45.3. No ultimo ano de vigéncia da CONCESSAO, a GARANTIA DE EXECUCAO
DO CONTRATO, caso tenha sido parcialmente liberada, deverd ser elevada ao

montante original estipulado na subcldusula 45.1, até o fim da CONCESSAO.

45.4. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO serviré para cobrir:

a) o ressarcimento de custos e despesas incorridas pelo PODER CONCEDENTE
face ao inadimplemento da CONCESSIONARIA;

b) devolugio dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO em desconformidade
com as exigéncias estabelecidas neste CONTRATO ou em seus ANEXOS:; e/ou

c) o pagamento das multas que forem aplicadas 8 CONCESSIONARIA em razio
de inadimplemento no cumprimento de suas obrigagdes contratuais, cuja quitagdo ndo

ocorrer em até 05 (cinco) dias tteis da respectiva imposi¢io; e/ou

d) 0 pagamento de indenizagdo no caso de caducidade, nos termos da subcliusula
58.5.

455. Se o valor das multas contratuais eventualmente impostas a
CONCESSIONARIA for superior ao valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, além da perda desta, a CONCESSIONARIA respondera pela diferenca e
pela reposi¢do do valor integral da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO,
no prazo de 05 (cinco) dias \teis, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas neste
CONTRATO.

45.6. Sempre que utilizada a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a

CONCESSIONARIA devera recompor o seu valor integral, observado prazo idéntico‘ao

da subcldusula anterior. \\/\{
L
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45.7. A recomposi¢do de que trata a subcldusula anterior podera ser efetuada pela
CONCESSIONARIA mediante complementacgio da garantia existente ou contratagdo de
nova(s) garantia(s), de maneira que o valor total da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO seja sempre equivalente ao montante definido na subclausula 45.1, sob

pena de aplicagio das penalidades previstas neste CONTRATO.

45.8. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO referida nesta cldusula

poderd assumir qualquer das seguintes modalidades:

a) caugdo em dinheiro, em moeda nacional (reais), depositada em conta corrente a
ser indicada pelo PODER CONCEDENTE;

b) caucdo em titulos da divida publica federal, nio gravados com clausulas de
inalienabilidade e impenhorabilidade, nem adquiridos compulsoriamente, registrados
em sistema centralizado de liquidagdo e custodia autorizado pelo Banco Central do

Brasil;

c) Seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora autorizada a funcionar no
Brasil, com a apresentacdo da respectiva certiddo de regularidade da SUSEP, vigente;

ou

d) fianga banciria, fornecida por instituicdo financeira autorizada a funcionar no
Brasil, com classificagio em escala nacional superior ou igual a "Aa2.br", "brAA" ou

"A(bra)", conforme divulgado pelas agéncias de risco Moody's, Standard & Poors ou
Fitch, em favor do PODER CONCEDENTE.

45.9. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ofertada nio poderé conter
quaisquer ressalvas ou condigdes que possam dificultar ou impedir sua execu¢do, ou
queé  possam  suscitar duvidas quanto a sua exequibilidade, devendo a
CONCESSIONARIA promover as renovagdes e atualizagdes que forem necessdrias a
sua plena vigéncia durante o CONTRATO.
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45.10. As GARANTIAS DE EXECUCAO DO CONTRATO apresentadas na
modalidade seguro-garantia deverdo seguir o disposto na Circular SUSEP n°® 477/13 ou

em norma que venha substitui-la.

45.11. Para a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO apresentada na

modalidade caugéo em titulos da divida publica federal, serdo admitidos os seguintes

titulos:

Tesouro Prefixado:

Tesouro Selic;

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais;
Tesouro IPCA;

Tesouro IGPM + com Juros Semestrais; e
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais.

45.12. As despesas referentes a prestagio da GARANTIA DE EXECUCAO DO

CONTRATO, incluida a sua recomposi¢io, serdo de responsabilidade exclusiva da
CONCESSIONARIA.

45.13. Caso seja utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apélice devera ter
vigéncia de, no minimo, 01 (um) ano, com cldusula de renovagio até a extingdo das

obrigagdes da CONCESSIONARIA.

45.14. Na hipotese de nao ser possivel prever a renovagio de obrigagdes na respectiva
apOlice na forma prevista na subclausula 45.13, a CONCESSIONARIA devera contratar
nova GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

45.15. A apolice devera conter disposigdo expressa de obrigatoriedade de a seguradora
informar ao PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA, no minimo 90

(noventa) dias antes do prazo final da validade, se a apdlice sera ou ndo renovad

‘{\
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45.16. No caso de a seguradora ndo renovar a apélice de seguro-garantia, a
CONCESSIONARIA devera apresentar garantia de valor e condigdes equivalentes, para
aprovagdo do PODER CONCEDENTE, até 05 (cinco) dias tteis antes do vencimento

da apolice, independentemente de notificagdo.

45.17. Durante a vigéncia do CONTRATO, a CONCESSIONARIA podera substituir a
GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO prestada por qualquer das

modalidades admitidas nesta clausula, mediante prévia aprovagio do PODER
CONCEDENTE.

45.18. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO sera reajustada
periodicamente pelo INDICE DE REAJUSTE.

45.19. Sempre que se verificar o reajuste da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera complementa-la, no prazo de 10 (dez)
dias a contar da vigéncia do reajuste, de modo a manter inalterada a propor¢do fixada
nesta clausula, sob pena de caracterizar-se inadimpléncia da CONCESSIONARIA e

serem aplicadas as penalidades cabiveis.

45.20. A CONCESSIONARIA permanecera responsavel pelo cumprimento das
obrigagdes contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizagdes,

independentemente da utilizagio da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

45.21. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO. observado o montante
minimo definido nesta clausula, devera permanecer em vigor até, no minimo, 180

(cento e oitenta) dias apos a extingdo do CONTRATO.

45.22. A restitui¢do ou liberagio da garantia dependera da comprovagdo do integral
cumprimento de todas as obrigagdes, incluindo trabalhistas e previdenciarias da
CONCESSIONARIA, bem como da entrega dos BENS REVERSIVEIS em perfeitas

condigdes de operacionalidade, utilizagdo e manutengao.

CLAUSULA 46* -DOS SEGUROS

\{\} \X C% I
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46.1. A CONCESSIONARIA devera assegurar, durante todo o prazo de vigéncia do
CONTRATO, além dos seguros exigiveis pela legislagdo aplicavel, a existéncia e
manuten¢do em vigor das apdlices de seguro necessarias para garantir a efetiva e

abrangente cobertura dos riscos inerentes a execucdo das atividades pertinentes a
CONCESSAO.

46.2. A excegio dos demais seguros, que deverdo ser contratados e mantidos em vigor
durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, o seguro previsto na subclausula
46.10, alinea “a)”, serd obrigatério para o PERIODO DE OBRAS DE
REQUALIFICACAO, até a expedi¢do dos respectivos Termos Definitivos de

Concluséo das Obras, ou sempre que realizada obra ou servigo de engenharia.

46.3. Nenhuma obra ou servigo podera ter inicio ou prosseguir sem que a
CONCESSIONARIA apresente a0 PODER CONCEDENTE a comprovagdo de que as
apolices dos seguros expressamente exigidos neste CONTRATO se encontram em vigor

nas condigdes estabelecidas.

46.4. As apdlices devem ser contratadas com seguradoras nacionais ou estrangeiras

autorizadas a operar no Brasil pela SUSEP.

46.5. O PODER CONCEDENTE devera ser indicado como cossegurado nas apolices
de seguros, cabendo-lhe autorizar previamente o cancelamento, a suspensdo, a
modificagdo ou a substituigdo de quaisquer apolices contratadas pela
CONCESSIONARIA, bem como a alteragdo nas coberturas e demais condi¢des
correspondentes, a fim de assegurar a adequagio dos seguros as novas situagdes que

ocorram durante o periodo do CONTRATO, dentro das condi¢des da apolice.

46.6. As institui¢des financeiras que realizem empréstimos poderdo ser incluidas nas
apolices de seguro, na condigdio de cosseguradas ou beneficiarias, desde que a medida

ndo prejudique os direitos assegurados ao PODER CONCEDENTE.

46.7. As apélices emitidas ndo poderdo conter obrigagdes, restrigdes ou disposk;ées

que contrariem as disposigdes do presente CONTRATO ou a regulacdo setorial. |

{7{
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46.8. Anualmente, até o ultimo dia util da vigéncia da apélice, a CONCESSIONARIA
devera apresentar certificado emitido pela(s) seguradora(s), bem como apdlices,

confirmando:

a) que todos os prémios vencidos no ano imediatamente anterior foram

devidamente quitados; e

b) que as apolices contratadas pela CONCESSIONARIA estio em plena vigéncia
ou foram renovadas, devendo neste caso ser encaminhada ao PODER CONCEDENTE

a comprovagdo da renovagao.

46.9. A CONCESSIONARIA também devera fornecer ao PODER CONCEDENTE,
em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias antes do fim da vigéncia de cada apdlice,
certificado emitido pela seguradora confirmando que as apolices de seguros contratados
foram ou serdo renovadas imediatamente apds o seu vencimento, ou ainda nova apo6lices

de seguros, sob pena de aplicagdo das sangdes e penalidades previstas neste
CONTRATO.

46.10. A CONCESSIONARIA contratard e mantera em vigor, no minimo, os seguintes

Seguros:

a) risco de engenharia para obras civis para construgdo e reforma e, se aplicavel,
para demoli¢do, do tipo “todos os riscos”, incluindo a cobertura de danos decorrentes de

erros de projeto e de testes e riscos do fabricante (quando ndo houver garantia do

fabricante);

b) risco de danos morais, materiais e corporais, que compreenda todos e quaisquer
acidentes, atos ou omissdes causados pela CONCESSIONARIA, subcontratadas ou
terceiros, ou de seus prepostos, administradores ou empregados, que sejam passiveis de
responsabiliza¢do civil, inclusive por dano ambiental ou a empregado, com limite
maximo de garantia coincidente com as melhores praticas de mercado para cada tipo de

sinistro;
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c) riscos operacionais ou riscos nomeados do tipo “todos os riscos”, incluindo, no
minimo, a cobertura de danos materiais por incéndio, tumulto ou manifestagdes
populares, raios, explosdes de qualquer natureza, raio, vendaval, ciclone, granizo,
explosdo, alagamentos e inundagdes, vazamento de tubulagdes e danos por agua, danos
elétricos e de equipamentos eletrdnicos, lucros cessantes, roubo de bens, pequenas obras

de engenharia; e

d) responsabilidade civil para operagdes, que compreenda todos e quaisquer
acidentes de prepostos ou empregados da CONCESSIONARIA, subcontratadas ou
terceiros, ou por seus prepostos ou empregados, cobrindo qualquer prejuizo material,
pessoal, moral ou outro, que venha a ser causado ou esteja relacionado com a execugio
da CONCESSAO, inclusive, mas ndo se limitando a responsabilidade civil de
empregador, mortes e danos corporais, morais e materiais causados a terceiros,

responsabilidade civil cruzada, acidentes de trabalho.

46.11. Os valores das coberturas dos seguros previstos neste CONTRATO deverdo ser

coincidentes com as melhores préticas de mercado para cada tipo de sinistro.

46.12. Em caso de descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigagdo de
contratar ¢ manter em plena vigéncia as apolices de seguro, o PODER CONCEDENTE,
independentemente da prerrogativa de decretar a intervengdo ou a caducidade da
CONCESSAO e¢ de aplicar as demais penalidades correspondentes, podera proceder a

contratacdo e ao pagamento direto dos prémios respectivos, correndo a totalidade dos

custos as expensas da CONCESSIONARIA.

46.13. Verificada a hipotese a que se refere a subcldusula anterior, a
CONCESSIONARIA deverd, em até 15 (quinze) dias da data em que vier a ser
notificada sobre as despesas decorrentes da contratagdo de seguros, reembolsar o
PODER CONCEDENTE, sob pena de se executar a GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, sendo-lhe ainda aplicadas as demais san¢Oes previstas neste
CONTRATO.
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46.14. A CONCESSIONARIA ¢ responsavel pelo pagamento integral da franquia, em

caso de utilizagdo de quaisquer dos seguros por ela contratados.

46.15. Além dos seguros previstos nesta clausula, a CONCESSIONARIA devera

contratar apolices de seguros especificas para as fontes de RECEITAS ACESSORIAS,
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, nos termos da legislagdo aplicavel e de forma

a manter vigentes as autorizagdes e licengas obtidas para explora-los.
CAPITULOXII- DO REGIME DE BENS DA CONCESSAO

CLAUSULA 47* -DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO

47.1. Os BENS VINCULADOS A CONCESSAO sio os bens integrantes ou ndo do
patriménio da CONCESSIONARIA, necessarios a implantagdo e a execu¢do adequada
e continua do OBJETO.

47.2. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter, em bom estado de funcionamento,
conservagdo, higiene, conforto, acessibilidade, sustentabilidade ambiental e seguranca,
as suas expensas, os BENS VINCULADOS A CONCESSAO, durante toda a vigéncia
do CONTRATO, efetuando para tanto as reparagdes, renovagdes e adaptagdes

necessarias a0 bom desempenho da CONCESSAO.

47.3. Ressalvadas as hipoteses previstas na presente clausula, a utilizagio direta de
equipamentos, infraestrutura ou quaisquer outros bens, que ndo sejam de propriedade da
CONCESSIONARIA na execucdo do OBJETO, dependera de autorizagio prévia,
especifica e expressa do PODER CONCEDENTE. mediante solicitagdo a ele
encaminhada pela CONCESSIONARIA na qual se demonstre a inexisténcia de
qualquer prejuizo para a continuidade dos servigos do OBJETO em caso de extingdo da
CONCESSAO.

47.4. O PODER CONCEDENTE poder4 autorizar a utilizagdo dos bens de terceiros
pela CONCESSIONARIA, desde que reste comprovada a inexisténcia de /risco a
continuidade do OBJETO, ¢ néo reste prejudicado o retorno dos BENS REVE SIVEIS
ao final da CONCESSAO.

\\
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47.5. Para fins da autorizagdo de que trata a subcldusula 47.3, o PODER
CONCEDENTE poder4 exigir que o contrato celebrado entre o terceiro envolvido e a
CONCESSIONARIA contenha disposi¢do pela qual o terceiro se obrigue, em caso de
extingdo da CONCESSAO, a manter tal contrato ¢ a sub-rogar o PODER
CONCEDENTE ou terceiros por esse indicados nos direitos dele decorrentes, por prazo

a ser ajustado em cada caso, entre as PART ES.

47.6. Sdo bens cuja reversio nio ¢ obrigatéria e que ndo dependem da autorizagio
prévia de que trata a subcldusula 47.3, sendo, portanto, admitido o aluguel, o comodato,
0 mutuo, o leasing ou outra forma Juridica prevista na legislagdo, para a sua utilizagio
na CONCESSAO:

a) materiais e mobiliario de escritério, equipamentos e suprimentos de informética
(computadores, impressoras, projetores etc.) e programas de computador, equipamentos

¢ aparelhos de som, de projegéo e de audiovisual;

b) os veiculos automotores (caminhGes, automdveis ctc.) adotados na execugdo do
OBJETO:;

c) objetos e bens utilizados diretamente nas atividades de limpeza, conservagio e

jardinagem;

d)  objetos e bens moveis utilizados diretamente nas atividades desempenhadas para
explora¢do de FONTES DE RECEITAS; e

e) equipamentos e ferramentas de manutengéo.

47.7. E vedada a autorizagéo de que trata a subcldusula 47.3 para os seguintes bens,
que sdo considerados, de antemao, BENS REVERSIVEIS:

a) todas as edificagdes da AREA DA CONCESSAO, incluindo os TERMINAIS e
os EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS:

Q//
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b) infraestrutura permanente e fixa (cabeamento, quadros de distribuigdo, pontos de
conexao etc.) e respectivos componentes hidraulicos, rede de tecnologia da informacao,

elétrica, de som, de imagem e de iluminagio:;
c) sistemas e equipamentos de climatizagdo, hidraulico e de energia;

d) sistemas de tecnologia da informacdo, incluindo equipamentos de circuito
fechado de TV (CFTV), Painéis de Mensagens Dinamicas, Sistema de Comunicacio

por Audio, servidores e demais itens do COT;

e) catracas e equipamentos de controles de acesso;

) a propriedade intelectual sobre marcas relacionadas ao OBIETO;

2) 0s equipamentos dos banheiros, PLATAF ORMAS e PARADAS DE ONI BUS: e
h) equipamentos eletronicos parte das edifica¢des.

47.8. Os BENS REVERSIVEIS deverdo ser inventariados a cada 12 (doze) meses pela
CONCESSIONARIA, que deverd disponibilizar o inventdrio a0 PODER
CONCEDENTE.

47.9. Sem prejuizo da obrigag¢do de inventariar os bens, devera a CONCESSIONARIA
apresentar ao PODER CONCEDENTE, até o primeiro dia util do més de fevereiro de

cada ano, relatorio circunstanciado quc retrate a situagdo de todos os BENS
VINCULADOS A CONCESSAO.

47.10. A CONCESSIONARIA obriga-se a entregar os BENS REVERSIVEIS em

perfeitas condigdes de operacionalidade, utilizagao e manutengio.

47.11. Os BENS REVERSIVEIS serio transferidos ao PODER CONCEDENTE livres

de quaisquer 6nus ou encargos. [

b
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47.12. Todos os BENS VINCULADOS A CONCESSAO ou investimentos nele

realizados deverdo ser integralmente depreciados ou amortizados contabilmente pela

CONCESSIONARIA no prazo da CONCESSAO, de acordo com a legislagdo vigente.

47.13. A CONCESSIONARIA somente podera alienar os BENS REVERSIVEIS se
proceder a sua imediata substitui¢do por outros em condicdes de operacionalidade e
funcionamento idénticas ou superiores aos substituidos, salvo nos casos em que
comprovadamente tais bens se mostrarem ndo mais necessarios a execugdo das obras e
atividades remanescentes da CONCESSAO, devendo, em qualquer caso, obter prévia
autorizagdo expressa do PODER CONCEDENTE e proceder a atualiza¢do do
respectivo inventario dos BENS REVERSIVEIS.

47.14. Qualquer alienagdo ou substituicio de BENS REVERSIVEIS que a
CONCESSIONARIA pretenda realizar, nos 1ltimos 02 (dois) anos do prazo final da

CONCESSAO, devera ser prévia e expressamente autorizada pelo PODER
CONCEDENTE.

47.15. Os BENS REVERSIVEIS nio poderio ser sujeitos a penhor ou constitui¢io de

direito real em garantia.

47.16. A CONCESSIONARIA fica expressamente autorizada a propor, em nome
proprio, quaisquer medidas judiciais cabiveis para assegurar ou recuperar a posse dos

BENS REVERSIVEIS.
CLAUSULA 48* -DA REVERSAO DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAOQ

48.1. Extinta a CONCESSAO. retornam ao PODER CONCEDENTE os BENS
REVERSIVEIS, os direitos e os privilégios vinculados a exploragio da CONCESSAO
transferidos 8 CONCESSIONARIA, ou por esta adquiridos ou implantados.
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48.2. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias antes do termo final do CONTRATO, as
PARTES deverdo estabelecer os procedimentos para avaliar os BENS VINCULADOS
A CONCESSAO, com laudos e relatérios técnicos emitidos por profissional habilitado,
com o fim de identificar aqueles prescindiveis a continuidade da execugdo do OBJETO
e revisar o inventério dos BENS REVERSIVEIS.

48.3. Procedida a avaliagdo e identificacio dos BENS REVERSIVEIS, ser4 realizada,
por ocasido da reversdo, a lavratura do respectivo Termo Definitivo de Devolug¢do dos

Bens Reversivelis.

48.4. Caso haja divergéncia entre as PARTES quanto a avaliagdo prevista na
subclausula anterior, admitir-se-4 o recurso ao expediente de solucdo de conflitos
estabelecido neste CONTRATO.

48.5. Enquanto ndo expedido o Termo de Devoluc@o dos Bens Reversiveis, ndo sera
liberada a GARANTIA DE EXECUCAO deste CONTRATO DE CONCESSAQ.

48.6. A reversdo devera obedecer a Lei Municipal n° 16.21 1/2015, alterada pela Lei
Municipal n® 16.703/2017, o que inclui a reversibilidade do TERMINAIS, incluindo a
AREA DA CONCESSAO, dos EMPRENDIMENTOS ASSOCIADOS.

48.7. A reversdo sera gratuita e automatica, com os bens em perfeitas condi¢des de
operacionalidade, utilizagdo ¢ manutencdo e livres de quaisquer 6nus ou encargos,

observado, em todo o caso, o principio da atualidade.
CAPITULO XIII -  DAS SANCOES E PENALIDADES APLICAVEIS AS PARTES

CLAUSULA 49* -DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

49.1. O néo cumprimento pela CONCESSIONARIA das cldusulas deste CONTRATO

e de seus ANEXOS, bem como das normas da legislagdo e regulamentagéo aplicaveis,
ensejard, sem prejuizo das responsabilidades civil e penal e de outras penalidades

previstas na legislagio ¢ na regulamentagdo vigentes, a cominagio, 1solada ou

\{\\\/V/
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49.2. A gradagdo das penalidades a que esta sujeita a CONCESSIONARIA observaré

a natureza da infragdo cometida, que variara conforme as seguintes categorias:

a) leve;
b) média;
¢) grave; e

d) gravissima.

49.3. A infra¢do sera considerada leve quando decorrer de condutas ndo dolosas da

CONCESSIONARIA, das quais ela nio obtenha qualquer proveito econémico.

49.4. O cometimento de infracdo de natureza leve ensejara a aplicagdo das seguintes

penalidades:

a) adverténcia por escrito, que serd formulada, quando for o caso, junto a

determinacdo da adogio de medidas necessarias de corre¢do; ou

b) multa, em caso de reincidéncia em uma mesma conduta que caracterize infragdo
leve, dentro do periodo de 04 (quatro) meses consecutivos, no valor de 0,05% (cinco

centésimos por cento) do valor do CONTRATO

49.5. A infragdo serd considerada média quando se constatar ter a
CONCESSIONARIA se beneficiado economicamente, de forma direta ou indireta,

independente de comprovagdo do dolo.

49.6. O cometimento de infragdo de natureza média ensejara a aplicagido de multa no
valor de 0,1% (um décimo por cento) do VALOR DO CONTRATO, que também sera
cominada, quando for o caso, junto a determinagdo da adogdo de medidas necessarias de

correcao.

49.7. A infragdo serd considerada grave quando decorrer de conduta da qual se

constate prejuizo econdmico em detrimento do PODER CONCEDENTE. \ \X /47
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49.8. O cometimento de infragdo grave ensejara a aplica¢do, de maneira isolada ou

concomitante, das seguintes penalidades:

a) multa no valor de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) do VALOR DO
CONTRATO, que também ser4 cominada, quando for o caso, junto a determinagdo da

ado¢do de medidas necessarias de corregdo; e

b) suspensdo temporaria do direito de participagdo em licitagdes e impedimentos de
contratar com a Administragdo, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, em caso de
reincidéncia de aplicagdo de multa de natureza grave, dentro do periodo de 04 (quatro)

meses consecutivos.

49.9. A infragdo sera considerada gravissima quando suas consequéncias, , diante das
caracteristicas do servi¢o prestado e do ato praticado pela CONCESSIONARIA,

prejudicarem o meio ambiente, o erério ou a propria continuidade do OBJETO.

49.10. O cometimento de infrag@o gravissima ensejard a aplicagdo, de maneira isolada

ou concomitante, das seguintes penalidades:

a) multa no valor de 0,5% (cinco décimos por cento) do VALOR DO
CONTRATO, que também sera cominada, quando for o caso, junto a determinacdo da

adogdo de medidas necessarias de corregao;

b) suspensdo tempordria do direito de participagdo em licitagdes e impedimento de
contratar com a Administragio, por prazo nédo superior a 02 (dois) anos, em caso de
reincidéncia de aplicagdo de multa de natureza gravissima, dentro do periodo de 02

(dois) meses consecutivos: ou

c) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a CONCESSIONARIA ressarcir a Administragdo pelos prejwzos
resultantes e apds decorrido o prazo da sangdo aplicada com base na subc ausula

anterior.
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CIDADE DE
SAO PAULO
49.11. As penalidades de suspensdao tempordria do direito de participar em licitagdes e
impedimento de contratar com a Administragio e a de declaragdo de inidoneidade
também poders alcangar a CONTROLADORA da CONCESSIONARIA, caso
comprovada a sua concorréncia para a pratica dos ilicitos que deem ensejo a aplicacdo

das respectivas sangdes.

49.12. Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades previstas nas subclausulas anteriores,
a reiteragdo, no tempo, do inadimplemento contratual pela. CONCESSIONARIA
conferird a0 PODER CONCEDENTE a prerrogativa de cominar multa moratoria,

observados os seguintes intervalos:

a) no minimo 0,00025% (vinte e cinco centésimos de milésimos por cento) e no
maximo 0,0005% (cinco décimos de milésimos por cento) do VALOR DO
CONTRATO, por dia, até a efetiva regularizagdo da situacio que caracterize infracdo de

natureza leve ou média: e

b) no minimo 0,00125% (cento e vinte e cinco centésimos de milésimos por cento)
€ no maximo 0,0025% (vinte e cinco décimos de milésimos por cento) do VALOR DO
CONTRATO, por dia, até a efetiva regularizacio da situagdo que caracterize infra¢do de

natureza grave ou gravissima,

49.13. Para as seguintes infracdes, a aplicagdo da sancdo seguira as categorias e

incidéncias dispostas na tabela abaixo
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49.14. As infracdes ndo previstas na tabela anterior devem seguir o disposto nas

subclausulas 49.3, 49.5. 49.7 e 49.9 deste CONTRATO.

49.15. A aplicagdo de 3 (trés) adverténcias a CONCESSIONARIA, que tratem de 3
(trés) diferentes condutas, dentro do periodo de um més, ensejard a penalidade de multa

de 0,1% (um décimo por cento) do VALOR DO CONTRATO.

49.16. O PODER CONCEDENTE, na defini¢do das espécies de penalidade de multa e
das dosimetrias indicadas nas subclausulas anteriores levard em consideragdo as
circunstincias de cada caso de maneira motivada, observando, sempre, a
proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sangéo, inclusive quanto
ao nimero de frequentadores e promotores atingidos e o prolongamento, no tempo, da

situagdo que caracterizou a infragéo.

49.17. A pratica de qualquer infragdo ndo podera ensejar enriquecimento ilicito da
CONCESSIONARIA, devendo o PODER CONCEDENTE assegurar a devolugdo, pela
CONCESSIONARIA, ou a neutraliza¢do, de toda e qualquer vantagem obtida com a
perpetragdo da infragdo, podendo, para tanto, executar a GARANTIA DE EXECUGCAO

DE CONTRATO e/ou adotar as demais medidas administrativas e judiciais pertinentes.

49.18. Sem prejuizo da aplica¢do de penalidades, o cometimento de infragdo grave ou

gravissima podera acarretar a declara¢do de caducidade da concessdo.

49.19. Todos os valores de multas previstos nesta clausula devem ser atualizados pelo

INDICE DE REAJUSTE até a data da ocorréncia que ensejou a aplicagdo da multa.

CLAUSULA 50" -DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APLICACAO DAS
PENALIDADES

50.1. O processo de aplicagdo das sangdes previstas neste CONTRATO tera inicio
com a lavratura do auto de infra¢do correspondente pelo PODER CONCEDENTE,
contendo os detalhes da infra¢do cometida e a indicagdo da sangdo potencialmente

aplicavel.
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50.2. Lavrado o auto, a CONCESSIONARIA sera intimada para, no prazo de 05
(cinco) dias uteis, apresentar defesa prévia, salvo na hipétese de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Pablica, quando o prazo sera
de 10 (dez) dias, consoante o disposto no art. 87, 8§ 2° e 3° da Lei Federal n°
8.666/1993.

50.3. O auto de infra¢do deverd indicar prazo razoavel, nunca inferior a 5 (cinco) dias
uteis, em que a CONCESSIONARIA devera demonstrar a regularizacdo da falha
relacionada a infragdo imputada pelo PODER CONCEDENTE.

50.4. Na fase de instru¢do, a CONCESSIONARIA pode  requerer,
fundamentadamente, diligéncia e pericia, bem como juntar documentos e/ou pareceres e
aduzir alegagdes referentes a4 matéria objeto do processo, cabendo ao PODER
CONCEDENTE recusar provas ilicitas e/ou medidas impertinentes, desnecessarias ou

protelatorias.

50.5. Encerrada a instrugdo processual, o PODER CONCEDENTE decidira sobre a
aplicagdo da sangdo, estando facultado & CONCESSIONARIA a interposicdo de recurso
para autoridade superior, no prazo de 05 (cinco) dias tteis, contados da intimagdo do

ato.

50.6. Na hipdtese da san¢do de declaracio de inidoneidade, cabera pedido de

reconsideragdo, no prazo de 10 (dez) dias uteis, consoante previsto no art. 109, III, da
Lei Federal n° 8.666/1993.

50.7. Apos a decisdo de eventual recurso interposto pela CONCESSIONARIA, o
PODER CONCEDENTE, na hipétese de aplicagdo da penalidade de multa, notificara
por escrito a CONCESSIONARIA para realizar o pagamento dos valores
correspondentes em até 05 (cinco) dias dteis contados da data do recebimento da

notifica¢do.

/
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50.8. A falta de pagamento da multa no prazo estipulado acarretard a atualizagdo
monetdria do débito pela variag¢do do INDICE DE REAJUSTE, e o acréscimo de juros
moratorios de 1% (um por cento) ao més, sobre o montante do débito corrigido
monetariamente, nos termos da Lei Municipal n® 13.275/2002, a contar da data do

respectivo vencimento até a data do efetivo pagamento, sem prejuizo da execugdo da

GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

50.9. As importancias pecuniarias resultantes da aplicagdo das multas de que trata a

presente clausula reverterdo em favor do PODER CONCEDENTE.

50.10. A aplicagdo das sangdes previstas neste CONTRATO pelo descumprimento das
obrigagdes da CONCESSIONARIA nio se confunde com a sistematica de avaliagdo do
FATOR DE DESEMPENHO, intrinseca a esta CONCESSAO.

50.11. Independentemente dos direitos e principios previstos neste CONTRATO,
poderdo ser tomadas medidas cautelares urgentes pelo PODER CONCEDENTE, que

ndo se confundem com o procedimento de intervengdo, nas seguintes situagdes:

a) risco de descontinuidade da prestagio da CONCESSAO:

b) dano grave aos direitos dos USUARIOS, a seguranga publica ou ao meio

ambiente; ou

c) outras situagdes em que se verifique risco iminente, desde que motivadamente.

50.12. Aplica-se, supletivamente ao procedimento definido nesta clausula, o disposto na

Lei Municipal n° 14.141/2006.

50.13. Constatando-se que a infragio contratual caracteriza infragdo ambiental, o
PODER CONCEDENTE comunicara a Secretaria Municipal do Verde ¢ do Meio
Ambiente imediatamente, sem prejuizo de comunicagdo ao Ministério Publico, no caso

de crime.

&ina 151de 173



O

CIDADE DE

SAO PAULO
50.14. Caso a infracdo esteja tipificada no art. 5° da Lei Federal n° 12.846/2013, o
PODER CONCEDENTE comunicard o fato a Controladoria Geral do Municipio
preliminarmente a instauragdo do procedimento de apuragdo, a teor do art. 3°, § 7°, do

Decreto Municipal n® 55.107/2014.

50.15. Para a execugio deste CONTRATO, nenhuma das PARTES podera oferecer, dar
ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou néo financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, seja de
forma direta ou indireta quanto a0 OBJETO, ou de outra forma a ele ndo relacionada,

devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.
CAPITULO XIV- DA SOLUCAO DE CONFLITOS

CLAUSULA 51° -DA SOLUCAO DE DIVERGENCIAS POR MEDIACAO

51.1. Na superveniéncia de qualquer controvérsia sobre a interpreta¢do ou execugéo do
CONTRATO, devera ser instaurado procedimento de mediagdo para solugdo amigavel e

consensual da divergéncia.

51.2. A mediagdo deverd ser instaurada perante a Camara de Soluc¢do de Conflitos da
Administragio Municipal da Procuradoria Geral do Municipio de Sdo Paulo, tendo

como mediador um integrante da carreira de Procurador do Municipio, de acordo com o

seu regulamento.

51.3. A instauracdo do procedimento de media¢do ndo desonera as PARTES de

N\
cumprirem as suas obrigag¢des contratuais. y

51.4. O procedimento de mediagdo serd instaurado, a pedido de quaisquer das
PARTES, mediante comunicagio escrita enderegada a outra PARTE e a Camara de

Solugdo de Conflitos da Administragdo Municipal da Procuradoria Geral do Municipio ’

de Sao Paulo. delimitando o objeto da controvérsia e indicando, desde logo, o u

representante na mediagao. :
3
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51.5. A outra PARTE devera indicar igualmente o seu representante nos termos do

Regulamento da Camara de Solugdo de Conflitos da Administragdo Municipal.

51.6. Os membros da Camara de Solugdo de Conflitos da Administra¢do Municipal da
Procuradoria Geral do Municipio de Sdo Paulo deverdo proceder com informalidade,
oralidade, imparcialidade do mediador e pela busca pelo consenso, aplicando-se-lhes,
no que couber, o disposto no Capitulo III, da Lei Federal n® 9.307/1996, que trata da

arbitragem.

51.7. Caso as PARTES, de comum acordo, encontrem uma solu¢do amigavel, essa

podera ser incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo.

51.7.1.0 termo aditivo ndio podera descaracterizar o OBJETO da CONCESSAO,
definido na CLAUSULA 5* - do presente CONTRATO, ficando limitado pelos

parametros e condigdes iniciais estabelecidos no EDITAL.

51.8. Se a PARTE se recusar, por qualquer forma, a participar do procedimento ou nao

indicar seu representante no prazo maximo de 15 (quinze) dias, considerar-se-a

prejudicada a mediagao.

51.9. A mediagdo também sera considerada prejudicada se o requerimento da PARTE
interessada for rejeitado pela Camara de Solugdo de Conflitos da Administragdo
Municipal, ou se as PARTES néo encontrarem uma solugdo amigavel no prazo maximo

de 60 (sessenta) dias a contar do pedido de instaurag¢do do procedimento.

51.10. Prejudicado o procedimento de media¢do. qualquer das PARTES devera

submeter a controvérsia ao Comité de Prevengédo e Solugdo de Disputas.

51.11. Nio se aplica ao presente CONTRATO a previsdo de arbitragem de conflitos de
que trata o Regulamento da Camara de Solu¢do de Conflitos da Administra¢do

Municipal.

\/ ) :
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CLAUSULA 52* -DA SOLUCAO DE DIVERGENCIAS PELO COMITE DE
PREVENCAO E SOLUCAO DE DISPUTAS

52.1. Eventuais divergéncias oriundas deste CONTRATO, que envolvam direitos
patrimoniais e que ndo tenham sido solucionadas amigavelmente pelo procedimento de
mediag¢do, poderdo ser dirimidas através do Comité de Preveng¢do e Solugdo de
Disputas, investido de poder para emitir recomendagdes ndo vinculantes as partes em
litigio, na forma do previsto na Lei Municipal n° 16.873/2018 e no Decreto Municipal

n® 60.067/2021.

52.2. O Comité de Prevengdo e Solucdo de Disputas sera formado por 3 (trés)
profissionais especializados e experientes para o acompanhamento do CONTRATO,
encorajando as PARTES a evitar disputas e assistindo-as na solugdo daquelas que nio

puderem ser evitadas, visando a sua solugdo definitiva.

52.3. A comprovagio da experiéncia profissional dos membros devera ser
demonstrada por curriculo ou atestagio de atuagdo em outros procedimentos

extrajudiciais de resolugiio de conflitos ou em projetos da mesma natureza.

52.4. Todo membro devera assinar declaragdo de aceitagdo, disponibilidade,
imparcialidade e independéncia e revelar, por escrito, as partes e aos demais membros
do Comité, quaisquer fatos e circunstancias cuja natureza possa levar ao questionamento
da sua independéncia pela outra PARTE, assim como quaisquer circunstincias que

possam gerar duvidas razodveis em relagio a sua imparcialidade.

52.5. Estdo impedidos de atuar como membros do Comité de Prevencdo e Solugio de
Disputas as pessoas que tenham, com as PARTES ou com o litigio que lhes for
submetido, algumas das relagdes que caracterizam os casos de impedimento ou
suspeicdo de juizes, aplicando-se lhes. no que couber, os mesmos deveres e

responsabilidades, conforme previsao contida no Céodigo de Processo Civil

f

52.6. No desempenho de suas fungdes, os membros do Comité de Prevengio e Solﬁqéo

de Disputas devem proceder com imparcialidade, independéncia, competénci

W\

diligéncia.
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52.7. Cabera a cada PARTE indicar um profissional no prazo méaximo de 15 (dez) dias
uteis contados da assinatura deste CONTRATO, sendo o terceiro deles indicado pelos
profissionais nomeados pelas PARTES dentro do prazo de 10 (dez) dias tteis da data de

Sua nomeagao.

52.8. O Comité de Prevengdo e Solugdio de Disputas devera ser constituido, por meio
da assinatura do Termo de Constituigdo pelas PARTES e membros, no prazo de 10
(dez) dias uteis da nomeagdo do seu terceiro membro, devendo ser mantido até o prazo

de 1 (um) ano a partir da conclusdo das OBRAS DE REQUALIFICACAO.

52.9. ApoOs o prazo de 1 (um) ano a partir da emissdo do Termo Definitivo de
Aceitagdo das Obras relativo 4 Conclusdo das OBRAS DE REQUALIFICACAO, o
Comité de Prevencdo e Solugdo de Disputas serd extinto, mediante assinatura de Termo

de Extingdo pelas PARTES e seus membros.

52.10. A presidéncia do Comité de Prevengédo e Solugdo de Disputas caberd ao terceiro

membro.

52.11. No inicio de suas atividades, realizadas sempre no Municipio de Sdo Paulo e em
lingua portuguesa, o Comité de Prevengdo e Solugdo de Disputas devera consultar as

PARTES para estabelecer um calenddrio de reunides, diligéncias e visitas aos

TERMINALIS, para a manutengdo da execugdo do CONTRATO.

52.12. As decisdes do Comité de Prevengdo e Solugdo de Disputas relativas as regras
que regem o procedimento deverdo ser tomadas por maioria e, na hipétese de lacuna
quanto a regras procedimentais, a solu¢do de divergéncias pelo Comité de Prevenc¢io e
Solu¢do de Disputas serdo aplicadas as regras do Regulamento para o Comité de

Prevengdo e Solugdo de Disputas do CAM-CCBC.

52.13. Todas as divergéncias suscitadas deverdo ser encaminhadas ao Comité de
Preven¢do e Solugdo de Disputas juntamente com copia de todos os documentos

necessarios para a solugdo da questdo.
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52.14. O Comité de Preven¢do e Solugdo de Disputas devera conduzir o procedimento
em respeito aos principios do contraditorio, da igualdade das partes, da sua
imparcialidade e independéncia, bem como observar os principios que regem a

atividade da Administragdo Publica.

52.15. As decisdes do Comité de Prevengao e Solugdo de Disputas deverdo ser emitidas
no prazo maximo de 60 (sessenta) dias a contar da data da apresenta¢do da divergéncia

ao Comité.

52.16. Cada membro do Comité de Prevengdo e Solugdo de Disputas tem direito a 1

(um) voto.

52.17. Qualquer PARTE podera solicitar ao Comité de Preven¢do e Solugio de
Disputas a corre¢do de erro formal ou o esclarecimento sobre omissdo, divida ou

contradi¢do de uma decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias apds o seu recebimento.

52.18. A resposta do Comité serd proferida dentro de 10 (dez) dias, podendo, se

entender oportuno, conceder prazo de 5 (cinco) dias para a contraparte se manifestar.

52.19. Os custos do procedimento, incluindo os honorarios dos membros do Comité de
Prevengdo e Solugdo de Disputas deverdo seguir o disposto no art. 4° da Lei Municipal

n° 16.873/2018, da seguinte maneira:

52.20. Competira a CONCESSIONARIA o pagamento da integralidade dos custos
atinentes a instalagdo e manutengdo do Comité de Prevengdo e Solugdo de Disputas,
cabendo ao PODER CONCEDENTE o reembolso de metade de tais valores apos a

celebragdo do Termo de Extingdo, nos termos da Lei Municipal n° 16.873/2018.

52.21. Os procedimentos atinentes ao Comité serdo publicos, ressalvadas as hipéteses

legais de sigilo.

52.22. O procedimento observara a oralidade e a informalidade na gestdo ¢ /na

prevengdo de divergéncias, sem prejuizo da apresentagdo de pleitos por escrito, |
\

conforme acordado entre as PARTES.

I\
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52.23. As reunides do Comité de Prevengdo e Solugdo de Disputas, incluindo as
audiéncias, poderdo ser reservadas aos membros, PARTES, respectivos procuradores,

testemunhas, assistentes técnicos e pessoas previamente autorizadas pelo Comité.
CLAUSULA 53" -DA SOLUCAO DE DIVERGENCIAS POR ARBITRAGEM

53.1. Serdo dirimidas por arbitragem as controvérsias decorrentes ou relacionadas a
CONCESSAO que versem sobre direitos patrimoniais disponiveis, inclusive quanto a
sua interpreta¢do ou execug¢do, que ndo tenham sido solucionadas pelo procedimento
previstos na CLAUSULA 51% -,na forma da Lei Federal n° 9.307/1996 e do Decreto
Municipal no 59.963/2020.

53.2. Sem o prejuizo de outras hipoteses, consideram-se controvérsias sobre direitos

patrimoniais disponiveis, para fins desta subclausula:

a) reconhecimento do direito e determinagio do montante respectivo da
recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro, em favor de qualquer das PARTES,

em todas as situagdes previstas no CONTRATO:

b) implantagdo dos EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS e/ou outras formas de
exploragdo econdémica, bem como o compartilhamento das RECEITAS ACESSORIAS

c) reconhecimento de hipdteses de inadimplemento contratual de qualquer das
PARTES; acionamento e controvérsias decorrentes da execugio dos mecanismos de
garantia estipulados no CONTRATO:

d) interpretagdo dos mecanismos de compartilhamento de riscos previstos no

CONTRATO ou seus ANEXOS;:

e) valor da indenizagdo no caso de extingio da CONCESSAO:

f
f) qualquer divergéncia entre as PARTES quanto a reversibilidades dos BE\'NS \

VINCULADOS A CONCESSAO. &/\ . B
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53.3. A arbitragem sera instaurada e administrada pelo Centro de Arbitragem da
Camara de Comércio Brasil Canadd (CAM-CCBC), conforme as regras de seu
Regulamento, devendo ter como sede o Municipio de S3o Paulo, Estado de Sdo Paulo,
Brasil, adotada a lingua portuguesa como idioma oficial, aplicadas as leis da Republica

Federativa do Brasil, sendo vedado o juizo por equidade.

53.4. A adogdo da lingua portuguesa como idioma oficial ndo impede a utilizagdo de
documentos técnicos redigidos em outro idioma, facultado o recurso a tradugdo

juramentada em caso de divergéncia entre as partes quanto a sua tradugdo.

53.5. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Comarca da Capital como competente
para o processamento e julgamento das demandas correlatas ou cautelares, quando

cabiveis.

53.6. Caso venha a ser editado normativo regulamentando o procedimento aplicavel
para selegdo de camara arbitral nos casos que envolverem a Administragdo Municipal,
prevalecerdo as disposi¢des do referido normativo em detrimento das contidas deste
CONTRATO. notadamente caso a sele¢io da cAmara arbitral indicada pela subclausula

52.3. se afigure contréria.

53.7. Podera ser escolhida CaAmara de Arbitragem diversa da definida na subcléusula
53.3, mediante comum acordo entre as PARTES, observado o disposto na subclausula

53.6.

53.8. Sem prejuizo da propositura da a¢do de execugdo especifica prevista no artigo 7°
da Lei n°® 9.307/1996, a PARTE que recusar a assinatura do compromisso arbitral, apos
devidamente intimada, incorrera também na multa cominatéria no valor de R$ 1.000,00

(hum mil reais) por dia de atraso, até que cumpra efetivamente a obrigacao.

53.8.1.A multa cominatéria de que trata a subclausula anterior ficara sujeita a reajuste
- 5 [

anual, com data base na DATA DA ORDEM DE INICIO, pelo INDICIE, DE

REAJUSTE. " \

Pégina 1&\9 173




O

CIDADE DE
SAO PAULO
53.9. O Tribunal Arbitral serd composto por 3 (trés) membros, cabendo a cada PARTE
indicar um membro, observado o Regulamento da Cémara Arbitral. O terceiro arbitro
sera escolhido de comum acordo pelos dois arbitros indicados pelas PARTES, devendo

ter experiéncia comprovada na especialidade objeto da controvérsia.
53.10. A presidéncia do Tribunal Arbitral cabera ao terceiro arbitro.

53.11. Nio havendo consenso entre os membros titulares escolhidos por cada PARTE,
o terceiro arbitro e seu suplente serdo indicados pela Camara de Arbitragem, observados

os requisitos da subclausula 53.9.

53.12. A PARTE vencida no procedimento de arbitragem arcara com todos os custos do

procedimento, incluindo os honorarios dos arbitros.

53.13. Na hipotese de procedéncia parcial do pleito levado ao Tribunal Arbitral, os
custos serdo divididos entre as PARTES, se assim entender pertinente o Tribunal

Arbitral, na propor¢@o da sucumbéncia de cada uma.

53.14. E vedada a condenacdo da PARTE vencida ao ressarcimento dos honorarios
advocaticios contratuais da PARTE vencedora, aplicando-se por analogia o regime de

sucumbéncia da Lei Federal n® 13.105/2015.

53.15. Caso seja necessaria a obtengdo de medidas coercitivas ou de urgéncia antes da
constituicdo do Tribunal Arbitral, ou mesmo durante o procedimento amigavel de

solugdo de divergéncias, as PARTES poderdo requeré-las diretamente ao Poder

Judiciario.

53.16. As decisdes do Tribunal Arbitral serdo definitivas para o impasse e vinculardo as
PARTES.

53.17. Os atos do processo arbitral e as informagdes sobre o processo de arbitragem
serdo publicas, ressalvadas aquelas necessarias a preservagdo de segredo industrial ou |

comercial e aquelas consideradas sigilosas pela legislagéo brasileira.

N d
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53.18. Para fins de atendimento do disposto na subcldusula anterior, consideram-se atos
do procedimento arbitral as peti¢des, os laudos periciais, o0 Termo de Arbitragem ou

instrumento congénere, assim como as decisdes dos arbitros.

53.19. As audiéncias do procedimento arbitral poderdo ser reservadas aos arbitros,
secretdrios do Tribunal Arbitral, partes, respectivos procuradores, testemunhas,
assistentes técnicos, peritos, funcionarios da camara arbitral ¢ as pessoas previamente

autorizadas pelo Tribunal Arbitral.

53.20. O procedimento arbitral devera observar as disposi¢des do Decreto Municipal no
59.963/2020.

CAPITULO XV - DA INTERVENCAO

CLAUSULA 54" -DA INTERVENCAO

54.1. O PODER CONCEDENTE podera intervir na CONCESSAO, a fim de assegurar
a adequagdo da prestagdo do servigo OBJETO, bem como o fiel cumprimento das

normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, nos termos do art. 32 e

seguintes da Lei Federal n® 8.987/1995.

54.2. Quando ndo justificarem a caducidade da CONCESSAO, sio situagdes que
autorizam a decretagdo da intervengdo pelo PODER CONCEDENTE, a seu critério e a
vista do interesse publico, sem prejuizo das penalidades cabiveis e das

responsabilidades incidentes:

a) paralisagio das atividades OBJETO fora das hipoteses admitidas neste

CONTRATO e sem a apresentagdo de razdes aptas a justifica-las;

b) situagdes que impliquem elevado risco ao meio ambiente e a seguranca de

pessoas e bens; _
|
\

c) ma-administra¢do que coloque em risco a continuidade da CONCESSAO:

\
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d) inadequagdes, insuficiéncias ou deficiéncias graves e reiteradas dos servigos,
obras e demais atividades do OBJETO, caracterizadas pelo ndo atendimento sistematico

das obrigagdes previstas neste CONTRATO: e

e) omissdo na prestagdo de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento de

obice a sua atividade fiscalizatoria.

54.3. A intervengdo far-se-a por ato do PODER CONCEDENTE, que contera, dentre

outras informagdes pertinentes:

a) 0s motivos da interven¢io e sua justificativa;

b) 0 prazo, que sera de no maximo 180 (cento e oitenta) dias, prorrogavel
excepcionalmente por mais 01 (um) ano, de forma compativel e proporcional aos

motivos que ensejaram a intervengao;
c) 0s objetivos e os limites da intervengdo; e
d) 0 nome ¢ a qualificagio do interventor.

54.4. Decretada a interven¢do, 0 PODER CONCEDENTE terd 0 prazo de 30 (trinta)
dias para instaurar processo administrativo com vistas a comprovar as causas
determinantes da medida e apurar eventuais responsabilidades, assegurado o

contraditério e a ampla defesa.

54.5. A decretagio da intervengdo levard ao imediato afastamento dos administradores
da SPE, e ndo afetara o curso regular dos negécios da CONCESSIONARIA, tampouco

seu normal funcionamento.

54.6. Nao sera decretada a intervengdo quando, a juizo do PODER CONCEDENTE,
ela for considerada indécua, injustamente benéfica CONCESSIONARIA ou

desnecessaria.

\) ‘. C7
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54.7. Sera declarada a nulidade da intervengdo se restar comprovado que 0 PODER
CONCEDENTE ndo observou 0s pressupostos legais e regulamentares, ou 08 principios
da Administragio Publica, devendo a CONCESSAO ser imediatamente devolvida a

CONCESSION ARIA, sem prejuizo do seu direito a eventual indenizagdo.

54.8. Cessada a intervengdo, se ndo for extinta a CONCESSAO. o OBJETO voltara a
ser de responsabilidade da CONCESSIONARIA.

54.9. As receitas realizadas durante o periodo de intervencdo serao utilizadas para
cobertura dos encargos previstos para 0 cumprimento do OBJETO, incluindo-se 0s
encargos com Seguros ¢ garantias, encargos decorrentes de FINANCIAMENTO e o

ressarcimento dos cursos de administragao.

54.10. O eventual saldo remanescente, finda a intervencdo, sera entregue a
CONCESSIONARIA, a ndo ser que seja extinta a CONCESSAO. situagdo em que tais
valores reverterdo ao PODER CONCEDENTE.

CAPITULO XVI- DA EXTINCAO DA CONCESSAO

CLAUSULA 55" -DOS CASOS DE EXTINCAO

55.1. A CONCESSAO considerar-se-a extinta, observadas as normas legais

especificas, quando ocorret:

a) o término do prazo contratual;

b) a encampagao:

c) a caducidade;

d)  arescisio;

e) a anulagdo: € i

fy  afaléncia ou extingdo da CONCESSIONARIA. \/\
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55.2. Extinta a CONCESSAO, retornam para o PODER CONCEDENTE todos os
BENS REVERSIVEIS, direitos e privilégios vinculados a CONCESSIONARIA,
incluindo-se aqueles a ela transferidos pelo PODER CONCEDENTE, ou por ela
adquiridos, no mbito da CONCESSAO.

55.3. Extinta a CONCESSAO. havera a imediata assungdo do OBJETO pelo PODER
CONCEDENTE, procedendo-se aos levantamentos, avaliagdes € liquidagdes

necessarios, bem como a ocupagio das instalagdes ¢ a utilizagdo, pelo PODER

CONCEDENTE. de todos os BENS REVERSIVEIS.

55.4. Extinto o CONTRATO antes do seu termo, o PODER CONCEDENTE, sem

prejuizo de outras medidas cabiveis, podera:

a) ocupar, temporariamente, bens moveis e imoveis e valer-se de pessoal
empregado na prestagao das atividades consideradas imprescindiveis a continuidade da

CONCESSAO: e

b) manter os contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros pelo
prazo e condigdes inicialmente ajustados, respondendo os terceiros pelos prejuizos

decorrentes do niio cumprimento das obrigagdes assumidas.

55.5. Em qualquer hipotese de extingdo do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE

assumir4, direta ou indiretamente e de maneira imediata, a operagao da CONCESSAO,

para garantir sua continuidade e regularidade.
CLAUSULA 56* -DO TERMINO DO PRAZO CONTRATUAL

56.1. A CONCESSAO extingue-se quando se verificar o término do prazo de sua

duragio, também se extinguindo, por consequéncia, as relagdes contratuais entre as

PARTES, com exce¢io daquelas expressamente previstas neste CONTRATO.

l' &7 N
\ {

Pégina 163de 173 {




o

CIDADE DE
SAO PAULO
56.2. Quando do advento do termo contratual, e ressalvadas as hipoteses
expressamente previstas neste CONTRATO, ou aquelas que contarem com a anuéncia
do PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA serd responsavel pelo
encerramento de quaisquer contratos inerentes 8 CONCESSAO e celebrados com
terceiros, segundo as regras para calculo e pagamento dos valores residuais, nos termos

da legislag@o vigente, assumindo todos os 6nus dai resultantes.

56.3. Até 24 (vinte e quatro) meses antes da data do término de vigéncia contratual, o
PODER CONCEDENTE estabelecera, em conjunto ¢ com a cooperagio da
CONCESSIONARIA, programa de desmobilizagdo operacional, a fim de definir as
regras ¢ procedimentos para a assun¢do da operagdo pelo PODER CONCEDENTE, ou

por terceiro por ele autorizado.
CLAUSULA 57" -DA ENCAMPACAO

§7.1. O PODER CONCEDENTE poderd, durante a vigéncia do CONTRATO, e por
motivo de interesse publico, promover a retomada da CONCESSAO, nos termos da

legislagdo e apos prévio pagamento, 8 CONCESSIONARIA, de indenizagdo.

57.2. A indeniza¢io devida 8 CONCESSIONARIA em caso de encampacgéio cobrira:

a) as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS REVERSIVEIS e ainda nao
amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste
CONTRATO;

b) todos os encargos e 0nus decorrentes de multas, rescisdes e indenizagdes que se
fizerem devidas a fornecedores, FINANCIADOR(ES), contratados e terceiros em geral, \
inclusive honorarios advocaticios, em decorréncia do consequente rompimento dos

respectivos vinculos contratuais; e

c) todas as despesas causadas pela encampagdo, bem como os custos de rescisdo
antecipada dos contratos celebrados pela CONCESSIONARIA para a execugdo do |
OBIJETO.

\) of
1|
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57.3. O célculo do valor da indenizagdo dos BENS REVERSIVEIS nio amortizados
sera feito com base no valor contabil constante das demonstragdes contibeis da
CONCESSIONARIA, apurado segundo a legislagdo aplicavel e as regras contabeis
pertinentes, desconsiderados os efeitos de eventual reavaliagdo de ativos, salvo quando

essa tiver sido feita com autorizagdo expressa e sem ressalvas nesse sentido do PODER
CONCEDENTE.

574. As multas, indenizagdes e quaisquer outros valores devidos pela
CONCESSIONARIA a0 PODER CONCEDENTE serdo descontados da indenizagio

previstas para o caso de encampagio.
CLAUSULA 58° -DA CADUCIDADE

58.1.  Além dos casos enumerados pela Lei Federal n° 8.987/1995 e dos demais casos
previstos neste CONTRATO. e sem prejuizo da aplicagdo das demais penalidades
aplicaveis, como a multa, o PODER CONCEDENTE podera promover a decretagdo da
caducidade da CONCESSAO nas seguintes hipoteses:

a) quando os servigos do OBJETO estiverem sendo reiteradamente prestados ou
executados de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, o
FATOR DE DESEMPENHO e demais parametros definidos neste CONTRATO e seus
ANEXOS;

b) quando a CONCESSIONARIA descumprir reiteradamente clausulas contratuais

ou disposigdes legais ou regulamentares relacionadas & CONCESSAO:
c) quando ocorrer desvio da CONCESSIONARIA de seu objeto social;

d) quando houver atrasos relevantes no cumprimento do prazo para conclusio das
obras, iguais ou superiores a 12 (doze) meses, que levem a deterioragdo significativa e

generalizada na qualidade dos servigos prestados:

\
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e) quando houver alteragdo do controle aciondrio da CONCESSIONARIA, sem
prévia e expressa aprova¢do do PODER CONCEDENTE, consoante o disposto neste
CONTRATO:

) quando a CONCESSIONARIA paralisar os servigos do OBJETO ou concorrer
para tanto, perder ou comprometer as condigdes econdmicas, financeiras, técnicas ou

operacionais necessdrias a consecugdo adequada do OBJETO:

) quando a CONCESSIONARIA descumprir a obrigagdo de contratar ¢ manter em
plena vigéncia as apolices de seguro ou quando ndo mantiver a GARANTIA DE

EXECUCAO DO CONTRATO, nos termos deste CONTRATO:

h) quando a CONCESSIONARIA nio cumprir tempestivamente as penalidades a
ela impostas pelo PODER CONCEDENTE, inclusive o pagamento de multas; em

virtude do cometimento das infra¢des previstas neste CONTRATO;

i) quando a CONCESSIONARIA ndo atender & intimagio do PODER
CONCEDENTE no sentido de regularizar a prestacio dos servicos do OBJETO:; e

i) quando a CONCESSIONARIA for condenada em sentenga transitada em julgado

por sonegagdo de tributos, inclusive contribui¢es sociais.

58.2. A decretagdo da caducidade da CONCESSAO deveria ser precedida de
verificagdo da inadimpléncia da CONCESSIONARIA em processo administrativo,

assegurado o direito a ampla defesa e ao contraditério.

58.3. Ndo sera instaurado processo administrativo de inadimpléncia antes de

comunicados 8 CONCESSIONARIA, detalhadamente, os descumprimentos contratuais
referidos na subcldusula anterior, dando-se um prazo razoavel, nunca inferior a 05
(cinco) dias uteis, para se corrigirem, se possivel, as falhas e transgressdes apontddas.e

para o enquadramento nos termos contratuais.

\\ ~ .
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58.4. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimpléncia, a
caducidade serd declarada por ato do PODER CONCEDENTE, independentemente de

indenizagdo prévia, calculada no decurso do processo.

58.5. Além das indenizagdes previstas na subcldusula anterior, a decretagdo da
caducidade gerara ao PODER CONCEDENTE o direito executar a GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO prevista na subclausula 45.1.

58.6. A decretacdo da caducidade ndo acarretarda para o PODER CONCEDENTE
qualquer espécie de responsabilidade em relagdo a 6nus, encargos, obrigagdes ou
compromissos com terceiros assumidos pela CONCESSIONARIA, notadamente em

relag¢do a obrigacgdes de natureza trabalhista, tributédria e previdenciéria.

58.7. Decretada a caducidade, a indenizagio 4 CONCESSIONARIA devida pelo
PODER CONCEDENTE ficara limitada as parcelas dos investimentos vinculados aos
BENS REVERSIVEIS, ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido
realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do servigo, descontado

o valor das multas contratuais ¢ dos danos causados pela CONCESSIONARIA.
CLAUSULA 59" -DA RESCISAO CONTRATUAL

59.1. Este CONTRATO poderi ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA,
no caso de descumprimento pelo PODER CONCEDENTE de suas obrigagdes,

mediante a¢do judicial especialmente intentada para esse fim, nos termos do artigo 39
da Lei Federal n° 8.987/1995.

59.2. Os servicos do OBJETO ndo poderdo ser interrompidos ou paralisados até o

transito em julgado da sentenga que decretar a rescisdo do CONTRATO.

59.3. A indenizacdo devida 8 CONCESSIONARIA, no caso de rescisdo judicial, sera
equivalente a encampagdo, calculada pelos mesmos critérios descritos na cléu§ula
CLAUSULA 57° -, (
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CLAUSULA 60° -DA ANULACAO DO CONTRATO

60.1. O CONTRATO podera ser anulado nos termos da lei observando-se o principio

do contraditério e ampla defesa.

60.2. A indenizacio devida a CONCESSIONARIA, no caso de anulagdo do
CONTRATO, sera calculada na forma prevista na subclausula 61.1 neste CONTRATO.

60.3. A indenizagdio ndo sera devida se a CONCESSIONARIA tiver concorrido para a

ilegalidade e nos casos em que a ilegalidade lhe for imputada de forma exclusiva.
CLAUSULA 61* -DA FALENCIA OU DA EXTINCAO DA CONCESSIONARIA

61.1. Na hipdtese de extingdo do CONTRATO por faléncia ou extingdo da
CONCESSIONARIA, a indenizagdo ficard limitada ao valor das parcelas dos
investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS, ainda nio amortizados ou
depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e

atualidade do servigo concedido, descontado o valor das multas contratuais e dos danos

eventualmente causados pela CONCESSIONARIA.

61.2. O PODER CONCEDENTE podera, no prazo maximo de 12 (doze) meses a
contar da extingdo do CONTRATO, promover nova licitagdo do servigo concedido,
atribuindo a vencedora o Onus do pagamento direto da indenizacdo cabivel aos

FINANCIADOR(ES) da antiga CONCESSIONARIA.

61.3. Nio poderd ser procedida a partilha do respectivo patriménio social da
CONCESSIONARIA falida sem que o PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto
de vistoria, o estado em que se encontram os BENS REVERSIVEIS, e sem que se
efetue o pagamento das quantias devidas ao PODER CONCEDENTE, a titulo de
indenizagdo ou a qualquer outro titulo, observada a preferéncia dos credores com

garantia legal.

Pdgina 168\de'173

/
/



CIDADE DE
SAO PAULO

CAPITULO XVII- DAS DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA 62* -ANTICORRUPCAO

62.1. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupg¢do, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da

mesma forma.

CLAUSULA 63* -DO ACORDO COMPLETO

63.1. A CONCESSIONARIA declara que o CONTRATO e os seus ANEXOS

constituem a totalidade dos acordos que regulam a CONCESSAO.

63.2. O PODER CONCEDENTE podera propor a celebracdo de termo aditivo a este
CONTRATO com o objetivo de esclarecer ou detalhar as questdes de regulagdo

contratual.

63.3. O instrumento de regulagdo objeto do termo aditivo de que trata a subclausula

anterior servird exclusivamente como mecanismo de detalhamento das obrigagdes

previstas no contrato, ndo podendo criar novas obrigagdes.

63.4. A CONCESSIONARIA declara ter conhecimento de que os TERMINAIS
encontram-se¢ sobre a administragdo, operagdo, manuten¢do e conserva¢do das
OPERADORAS ou outras contratadas do PODER CONCEDENTE na data de
assinatura do CONTRATO.

CLAUSULA 64" -DA COMUNICACAO ENTRE AS PARTES

"‘-‘\ —\I
64.1. As comunicagdes entre as PARTES serdo efetuadas por escrito e remetidas: ' / P
a)  em mdos, desde que comprovadas por protocolo; @ \a%
/
N ||/
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b) por correio registrado, com aviso de recebimento; e
c) por correio eletronico, desde que comprovada a recepgao.

64.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicagdes, os seguintes

enderegos e endereco eletronico, respectivamente:

a) PODER CONCEDENTE: agendasetram(@prefeitura.sp.gov.br

b)  CONCESSIONARIA: marcilio@socicam.com.br

64.3. Qualquer das PARTES podera modificar o seu enderego postal e endereco

eletronico, mediante comunicagao a outra PARTE, conforme acima.

64.4. Nos casos omissos. a CONCESSIONARIA devera solicitar orientagdo do
PODER CONCEDENTE.

64.5. As notificagdes e comunicagdes serdo consideradas devidamente recebidas na
data (1) constante do aviso de recebimento; (ii) de entrega do oficio judicial ou
extrajudicial; (iii) do comprovante de entrega de fac-simile; ou (iv) do comprovante de

entrega por servi¢o de courier internacionalmente conhecido.

CLAUSULA 65* -DA CONTAGEM DE PRAZOS

65.1. Os prazos estabelecidos em dias. neste CONTRATO e seus ANEXOS, contar-

se-d0 em dias corridos, salvo se estiver expressamente feita referéncia a dias Uteis.
65.2. Em todas as hipdteses, deve-se excluir o primeiro dia e contar-se o ltimo.

65.3. Salvo disposi¢do em contrario, s6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente do PODER CONCEDENTE, prorrogando-se para o proximo dia util nos
casos em que a data de inicio ou vencimento coincidir em dia em que ndo ha.

expediente.

\
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65.4. O decurso dos prazos contratuais para providéncias do PODER CONCEDENTE
sem a tempestiva manifestagdo deste ndo equivalera a anuéncia ou aprovagdo tacita de

qualquer pleito ou manifestagio da CONCESSIONARIA.
CLAUSULA 66* -DO EXERCICIO DE DIREITOS

66.1. Se qualquer uma das PARTES permitir, mesmo que por omissio, o
descumprimento, no todo ou em parte, de quaisquer das clausulas ou condi¢des deste
CONTRATO e de seus ANEXOS, tal fato nio podera liberar, desonerar ou, de qualquer
modo afetar ou prejudicar tais clausulas ou condi¢des, as quais permanecerdo

inalteradas, como se nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.

66.2. Em qualquer hipdtese, ndo estara configurada novagdo ou mesmo rentincia a

direitos, tampouco defeso o exercicio posterior destes.

66.3. A reniincia de uma PARTE quanto a qualquer direito ndo sera vélida caso ndo
seja manifestada por escrito e devera ser interpretada restritivamente, nio permitindo

sua extensdo a qualquer outro direito ou obrigago estabelecido neste CONTRATO.

CLAUSULA 67" -DA INVALIDADE PARCIAL E INDEPENDENCIA ENTRE AS
CLAUSULAS DO CONTRATO

67.1. Sempre que possivel, cada disposi¢do deste CONTRATO devera ser interpretada

de modo a se tornar valida e eficaz a luz da legislagdo aplicavel.

67.2. Caso alguma das disposi¢gdes deste CONTRATO seja considerada ilicita,
invalida, nula ou inexequivel por decisio judicial, ela devera ser julgada separadamente
do restante do CONTRATO e substituida por disposi¢do licita e similar, que reflita as

intengdes originais das PARTES, observando-se os limites da legislagdo.

67.3. Todas as demais disposi¢des continuario em pleno vigor e efeito, ndo sendo

prejudicadas ou invalidadas.

CLAUSULA 68' -CREDITO ORCAMENTARIO

0N |
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68.1. Adicionalmente ao que previsto na CLAUSULA 33* -, no presente exercicio
financeiro as despesas decorrentes deste CONTRATO irdo onerar o crédito
orcamentario 20.10.26.453.3009.2096, no valor de R$ 253.051.002,00 (duzentos ¢
cinquenta e trés milhdes, cinquenta e um mil e dois reais), aprovado na Lei Municipal n°

17.544/2020.

68.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas decorrentes deste CONTRATO
correrdo a conta dos recursos proprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja

alocagdo sera feita, tempestivamente, para cada exercicio financeiro.
CLAUSULA 69" -DO FORO

69.1. Fica eleito o foro central da Comarca de Sdo Paulo, Estado de Sdo Paulo, para
dirimir qualquer controvérsia entre as PARTES decorrentes do CONTRATO que nio
esteja sujeita aos procedimentos de solugdo de conflitos previstos neste CONTRATO,

bem como para a execugdo da sentenga arbitral e atendimento de questdes urgentes.

69.2. E por assim estarem de pleno acordo com as disposi¢des e condi¢des do presente
CONTRATO, as PARTES o assinam em 02 (duas) vias de igual teor e forma na
presenca das testemunhas, que também o assinam, para que se produzam seus efeitos

legais e juridicos.

Séo Paulo, 04 de marcgo de 2022.

PARTES:

SECRETARIA EXECUTIY. MOBILIDADE URBANA

Margilio Carlos 80\19 ini
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SPE SP T.éthINAIS NOROESTE S.A.
CONCESSIONARIA

Augusto Ricardo Von Ellenriede
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SPTRANS
INTERVENIENTE

Levi dos Santos Oliveir

Anderson Clayton Nogueira Maia

Diretor de Administragio e Infraestrutura

TESTEMUNHAS:

Nome: W@ndci‘]é' balhiego Junior e Adriana dos S;
CPF/MF: 354.04 .108-35 CPF/MF. 126.240.768-08
RG: 43.898.937/5 RG: 19.434.747-3
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