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PREAMBULO
Pelo presente instrumento:

(a) O Municipio de Sdo Paulo, pessoa juridica de direito ptiblico, com sede no Viaduto
do Cha, n°® 15, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 46.395.000/0001-39, representado pelo
Secretario Executivo de Transporte € Mobilidade Urbana, Sr. Gilmar Pereira Miranda ,
portador da Carteira de Identidade n® 30.637.234-4, inscrito no CPF/MF sob o n°
714.683.328-99, residente em Sdo Paulo-SP, neste ato denominado PODER
CONCEDENTE; e

(b) A empresa SPE SAO PAULO SUL S.A., com sede na Rua Bento de Andrade, 458,
CEP 04503-001, Jardim Paulista, Sdo Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
45.404.560/0001-40, representada na forma de seu Estatuto Social, por seu Diretor
Presidente e por seu Diretor de Operagdes, ambos, neste ato, representados por sua
bastante procuradora Ana Paula Finardi Langoni portadora da Carteira de Identidade n°
29.196.885-5, inscrita na CPF/MF sob o n° 255.480.818-02, neste ato denominada
CONCESSIONARIA;

PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA, doravante denominados em conjunto
como PARTES e

(c) A Séo Paulo Transporte S.A, sociedade de economia mista responséavel pela gestao
do sistema de transporte coletivo do Municipio de Sdo Paulo, com sede na Rua Boa
Vista n° 236. CEP 01014-000, CNPJ n® 60.498.417/0001-58, representada na forma de
seu estatuto social, pelo seu Diretor Presidente Sr. LEVI DOS SANTOS OLIVEIRA,
portador da Carteira de Identidade n°® 17.714.718-0, inscrito no CPF/MF sob o n°
132.597.428-59, residente em Sao Paulo - SP, e pelo seu Diretor de Administragao € de
Infraestrutura Sr. ANDERSON CLAYTON NOGUEIRA MAIA, portador da Carteira
de Identidade n°® 21.913.440-6, inscrito no CPF/MF sob o n° 259.420.248-71, residente
em Sdo Paulo - SP, na qualidade de interveniente-Anuente, neste ato denominada

SPTRANS;

W\
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resolvem celebrar o presente contrato de concessio, o qual teve sua lavratura autorizada
pelo Despacho Autorizatério publicado no Diario Oficial em 28 de agosto de 2021,
compreendendo a Parceria Publico-Privada (PPP) na modalidade de concessao
administrativa para administragao, manutencdo, conservagao, exploragdo comercial €
requalificagdo dos terminais de onibus vinculados ao sistema de transporte coletivo
urbano de passageiros do Municipio de Sao Paulo, em conformidade com o disposto no
EDITAL da Concorréncia n° 01/2020/SGM-SMT, com fundamento na Lei Municipal n°
16.211/2015, alterada pela Lei n° 16.703/2017, na Lei Federal n® 11.079/2004, na Lei
Municipal n° 14.517/2007, na Lei Municipal n® 16.703/2017, em consonancia com a Lei
Federal n°® 8.987/1995, a Lei Federal n° 9.074/1995, e, subsidiariamente, em
conformidade com a Lei Municipal n° 13.278/2002, a Lei Federal n° 8.666/1993, ¢
demais normas que regem a matéria, disciplinando-se pelas clausulas e condigdes

fixadas neste instrumento, a seguir transcritas.

Q
;
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CAPITULOI - DAS DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA 1° -DAS DEFINICOES

1.1. Para fins deste CONTRATO e de seus ANEXOS ou de qualquer outro
documento que deva ser fornecido no ambito deste CONTRATO, os termos listados a
seguir, quando empregados no singular ou no plural, em alineas maiusculas, terdo os

significados constantes desta subcldusula:

a) ABNT: Associagio Brasileira de Normas Técnicas;

b) ACESSIBILIDADE: a possibilidade e condigdo de alcance para utilizagdo,
com seguranga e autonomia, total ou assistida, de espagos, mobilidrios, equipamentos
urbanos, edificagdes, transportes, informagédo e comunicagio, inclusive seus sistemas €
tecnologias, bem como de outros servigos e instalagdes abertos ao publico, de uso
publico ou privados de uso coletivo, por PESSOA COM DEFICIENCIA OU COM
MOBILIDADE REDUZIDA, conforme disposto na Lei Federal n° 13.146/2015 (Lei

Brasileira de Inclusdo da Pessoa com Deficiéncia);

¢) ADJUDICATARIA: participante da LICITAGAO a qual foi adjudicado o
OBJETO;

d) AGENTE DE APOIO A FISCALIZAGAO: pessoa juridica a ser contratada
pelo PODER CONCEDENTE para prestar apoio na aferigdo dos INDICES DE
DESEMPENHO e no cilculo do FATOR DE DESEMPENHO, nos termos deste
CONTRATO, em especial o seu ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO e do art. 13 da Lei Municipal n° 16.703/2017;

€) ANEXOS: os documentos que integram o presente CONTRATO;
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f) AREA DA CONCESSAO: érea concedida para execugdo do OBIJETO, que
compreende os bens, equipamentos ¢ infraestruturas constantes em cada BLOCO de
TERMINAIS. especificada no ANEXO 111 do EDITAL — MEMORIAL DESCRITIVO
DA AREA;

g) AREA DE REGULAGEM: drea de VIARIO nos TERMINAIS destinada ao

estacionamento dos veiculos das OPERADORAS que aguardam o horario de saida;

h) AREA LOCAVEL: correspondente @ area bruta locavel dos
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, excluidas as 4reas comuns e de circulag@o.

i) BENS REVERSIVEIS: sfo os bens da CONCESSAO que serdo transferidos ao
PODER CONCEDENTE por ocasido do término do CONTRATO;

) BENS VINCULADOS A CONCESSAO: bens, integrantes ou ndo do
patrimdnio da CONCESSIONARIA, necessarios a implantagdo ¢ execucdo adequada e
continua do OBJETO contratado na AREA DA CONCESSAO;

k) BERCO: extensdo de VIARIO adjacente a PLATAFORMA, destinada ao
embarque ¢ desembarque de PASSAGEIROS nos veiculos das OPERADORAS,

desconsiderando faixas de pedestres € extremidades das plataformas;

1) BLOCO: parcela do OBJETO da LICITACAO, correspondente a uma fracao
do conjunto de TERMINAIS, ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES, PONTOS
DE PARADA ¢ demais conexdes do SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO

URBANO DE PASSAGEIROS, equipamentos ¢ infraestruturas por meio dos quais

serdo prestados 0s servigos concedidos apds a celebragdo do respectivo CONTRATO:

m) BLOCO NOROESTE: parcela do OBJETO da LICITACAO, correspondente
aos TERMINAIS Amaral Gurgel, Campo Limpo, Casa Verde, Jardim Britania, Lapa,
Pinheiros, Pirituba, Princesa Isabel e Vila Nova Cachoeirinha, bem como PONTOS DE

PARADA; _
)
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n) BLOCO SUL: parcela do OBIJETO da LICITACAO, correspondente aos
TERMINAIS Agua Espraiada, Bandeira, Capelinha, Grajau, Guarapiranga, Jardim

f\ngela, Jodo Dias. Parelheiros, Santo Amaro e Varginha;

0) BLOCO LESTE: parcela do OBJ ETO da LICITAGAO, correspondente aos
TERMINAIS Antonio Estevao de Carvalho, Aricanduva, Cidade Tiradentes, Itaquera 11,
Mercado, Parque Dom Pedro 11, Penha, Sacomad, Sao Miguel, Sapopemba, Vila Carrdo ¢
Vila Prudente, bem como as ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES;

pP) CASO FORTUITO E FORCA MAIOR: eventos imprevisiveis ¢ inevitaveis,
que resultem em onerosidade comprovadamente excessiva para qualquer das PARTES
ou inviabilizem inequivocamente a continuidade da CONCESSAO. Caso Fortuito é
toda situagdo decorrente de fato alheio a vontade das PARTES, porém, proveniente de
atos humanos. For¢a Maior € toda situagdo decorrente de fato alheio a vontade das

PARTES, porém, proveniente de atos da natureza;

q) CMDP: Conselho Municipal de Desestatizagdo e Parcerias, instituido pela Lei
Municipal n® 16.651/2017, ou outro 6rgdo que venha a lhe substituir no exercicio de

suas competéncias;

r) CONCESSAO: delegagio de BLOCO dos TERMINAIS, outorgado a
CONCESSIONARIA na forma de concessdo administrativa para a realizagdo do
OBJETO, nos termos da Lei Municipal n® 16.211/2015 e da Lei Federal n® 11.079/2004
¢ condic¢des previstas neste CONTRATO;

s) CONCESSIONARIA: Sociedade de Propdsito Especifico — SPE, constituida
de acordo com o disposto no EDITAL, neste CONTRATO e sob as leis brasileiras,

especialmente a Lei Federal n° 11.079/2004, com 0 fim exclusivo de execugdo de um

BLOCO do OBJETO da CONCESSAO:
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t) CONCESSOES DO SERVICO DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO
DE PASSAGEIROS: delegagdo 3s OPERADORAS da exploragdo € prestagdo do
SERVICO DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS, nos
termos do Contrato SMT n° 020/2019, Contrato SMT n° 021/2019, Contrato SMT n°
022/2019, Contrato SMT n° 023/2019, Contrato SMT n° 024/2019, Contrato SMT n°
025/2019, Contrato SMT n° 026/2019, Contrato SMT n° 027/2019 e Contrato SMT n°
028/2019 (decorrentes da Concorréncia SMT n°® 01/2015); Contrato SMT n° 29/2019,
Contrato SMT n° 30/2019. Contrato SMT n® 31/2019, Contrato SMT n° 32/2019,
Contrato SMT n° 33/2019, Contrato SMT n°® 34/2019, Contrato SMT n° 35/2019,
Contrato SMT n° 36/2019, Contrato SMT n°® 37/2019, Contrato SMT n° 38/2019
(decorrentes da Concorréncia SMT n° 02/2015); Contrato SMT n° 39/2019, Contrato
SMT n° 40/2019, Contrato SMT n° 41/2019, Contrato SMT n° 42/2019, Contrato SMT
n°® 43/2019. Contrato SMT n° 44/2019, Contrato SMT n® 45/2019, Contrato SMT n°
46/2019, Contrato SMT n° 47/2019, Contrato SMT n° 48/2019, Contrato SMT n°
49/2019, Contrato SMT n° 50/2019, Contrato SMT n° 51/2019 (decorrentes da
Concorréncia SMT n° 03/2015).

u) CONDEPHAAT: Conselho de Defesa do Patrimdnio Historico, Arqueologico,
Artistico e Turistico do Estado de S3o Paulo, ou orgdo ou ente da administragdo do

Estado de Sdo Paulo que venha a substitui-lo ou a exercer suas competéncias;

V) CONPRESP: Conselho Municipal de Preservagdo do Patriménio Historico,
Cultural ¢ Ambiental da Cidade de Sio Paulo, ou 6rgdo ou ente da administragdo do

Municipio de Sao Paulo que venha a substitui-lo ou a exercer suas competéncias;
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W) CONTA DE PAGAMENTO: Conta corrente de movimentagdo restrita, a ser
aberta pelo PODER CONCEDENTE junto a INSTITUICAO DEPOSITARIA, para
realizar pagamentos da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e manter
SALDO GARANTIA para garantir o adimplemento das obrigagdes pecuniarias do
PODER CONCEDENTE, por meio de recursos das contas bancérias previstas no art. 39
da Lei Municipal n° 13.241/2001 e de recursos oriundos de dotagdo orgamentaria, nos
termos do ANEXO VIII — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE
ADMINISTRACAO DE CONTAS:

X) CONTA SISTEMA: conta corrente que recebe os recursos do SISTEMA DE
TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS arrecadados por meio do

sistema de bilhetagem eletronica, nos termos da Lei Municipal n® 13.241/2001;

y) CONTA VINCULADA: Conta corrente de movimentacio restrita, a ser aberta
pelo PODER CONCEDENTE junto a INSTITUICAO DEPOSITARIA, com recursos
das contas bancérias previstas no art. 39 da Lei Municipal n® 13.241/2001 e recursos
oriundos de dotagdo or¢amentaria, nos termos do ANEXO VIII - DIRETRIZES PARA
CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS;

7) CONTRAPRESTACAO MENSAL DE REFERENCIA: valor de R$
5240.000,00 (cinco milhdes, duzentos ¢ quarenta mil reais) para O BLOCO
NOROESTE, de R$ 6.530.000,00 (seis milhdes, quinhentos € trinta mil reais) para 0
BLOCO SUL e de R$ 5.510.000,00 (cinco milhdes, quinhentos € dez mil reais) para o
BLOCO LESTE, a ser transferido mensalmente pelo PODER CONCEDENTE para a
CONTA VINCULADA, nos termos do ANEXO VII- DIRETRIZES PARA
CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTA.
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aa) CONTRAPRESTACF\O MENSAL EFETIVA: valor a ser pago pelo PODER
CONCEDENTE a CONCESSIONARIA em virtude da execucdo do OBJETO, tendo
por base a CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA e considerando as variagoes
decorrentes da incidéncia do FATOR DE DESEMPENHO, do FATOR INICIAL e do
FATOR DE REQUALIFICACAO, na forma do ANEXO V — MECANISMO DE
PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA;

bb)  CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA: valor méximo devido
mensalmente a CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE, constante da
PROPOSTA COMERCIAL, ndo considerados os eventuais descontos decorrentes da
aplicagdo do FATOR DE DESEMPENHO, do FATOR INICIAL e do FATOR DE
REQUALIFICACAO, na forma do ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO
DA CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA;

cc) CONTRATO: este instrumento juridico, firmado entre as PARTES, que regula
os termos da CONCESSAO, e seus ANEXOS;

dd) CONTROLADA: qualquer sociedade, fundo ou pessoa juridica cujo

CONTROLE é exercido por outra sociedade, fundo ou pessoa, fisica ou juridica;

ee) CONTROLADORA: qualquer sociedade, fundo ou pessoa, fisica ou juridica,

que exerga CONTROLE sobre outra sociedade, fundo ou pessoa juridica;

ff) CONTROLE: o poder detido por pessoa ou grupo de pessoas vinculadas por
acordo de voto ou sob controle comum para, isolada ou conjuntamente: (i) exercer, de
modo permanente, direitos que lhe assegurem a maioria dos VOtos nas deliberagoes
sociais e eleger a maioria dos administradores ou gestores de outra sociedade, fundo ou
pessoa juridica, conforme o caso; e/ou (ii) efetivamente dirigir as atividades ¢ orientar o

funcionamento de orgdos de outra sociedade, fundo ou pessoa juridica;

A
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gg) DATA DA ORDEM DE INICIO: data a partir da qual a CONCESSIONARIA
inicia os servigos do OBJETO, conforme ordem exarada por escrito pelo PODER
CONCEDENTE a CONCESSIONARIA, depois de publicado o extrato deste
CONTRATO no Diario Oficial da Cidade de Séo Paulo:

hh) DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: data correspondente 2o dia
15/10/2021, 10h e 11h, quando deverdo ser entregues, no enderego RUA LIBERO
BADARO. ED. OTHON, N° 190, AUDITORIO 25° ANDAR, CENTRO, SAO

PAULO., Sdo Paulo — SP, todos os documentos necessarios @ participagdo na
LICITACAO;

i) DATA DE PUBLICAGAO DO CONTRATO: data de publicagdo do extrato
deste CONTRATO no Diario Oficial da Cidade de S@o Paulo:

il EDITAL: o Edital da Concorréncia EC n° 002/2021/SGM-SEDP, ¢ todos 0s
seus ANEXOS;:

kk) EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS: novas edificagdes a  serem
construidas na AREA DA CONCESSAO sobre os TERMINAIS;

1) EXPLORACAO COMERCIAL: atividades realizadas na AREA DA
CONCESSAO, inclusive por meio dos EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS,
visando a obtengdo de RECEITAS ACESSORIAS pela CONCESSIONARIA, nos
termos do art. 5° da Lei Municipal n° 16.211/2015;

mm) ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES: conjunto de bens, equipamentos
e infraestruturas de mobilidade urbana que garantem O embarque ¢ desembarque de
PASSAGEIROS pelo Expresso Tiradentes no Municipio de Sao Paulo, incluindo a
Estagdo Alberto Lion. Estagio Ana Nery, Estacdo Clube Atlético Ypiranga, Estacdo
Pedro 11, Estagdo Nossa Senhora Aparecida, Estagdo Rua do Grito, Parada Dianépolis €
Passarela Luiz Gama que integram, exclusivamente, o BLOCO LESTE da
LICITACAO.
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nn) FATOR DE DESEMPENHO ou FD: nimero entre 0 (zero) e 1 (um) calculado
em fungio do desempenho da CONCESSIONARIA na execugdo dos servigos do
OBJETO. medido conforme os iNDICES DE DESEMPENHO do ANEXO IV -
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;

00) FATOR DE REQUALIFICACAO: namero, definido no ANEXO V -
MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO, que corresponde a
proporgdo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA relativa & remuneragao
pela execugdo das OBRAS DE REQUALIFICACAO de cada um dos TERMINAIS;

PP) FATOR INICIAL: namero, definido no ANEXO V — MECANISMO DE
PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO, que corresponde a proporgdo da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA relativa a remuneragdo pelo servico

prestado;

qq) FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, instituido pela Lei Federal n°
5.107/1966;

rr) FINANCIADOR: toda e qualquer institui¢do financeira, banco de fomento ou
agéncia multilateral de crédito, que conceda financiamento 3 CONCESSIONARIA para
a execugido do OBJETO;

ss) FINANCIAMENTO: todo e qualquer operagao de crédito, eventualmente
concedida a CONCESSIONARIA, para cumprimento das suas obrigagdes no dmbito
deste CONTRATO;

tt) FIP: Fundo de Investimento em Participagdo, constituido pelas
OPERADORAS para fins de exercer CONTROLE sobre a PESSOA JURIDICA
GESTORA, nas condi¢des previstas nas CONCESSOES DO SERVICO DE
TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS:

\
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uu) GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO: a garantia do fiel
cumprimento das obrigagdes da CONCESSIONARIA, a ser mantida em favor do
PODER CONCEDENTE!

vv) iNDICE DE REAJUSTE: o indice de Precos ao Consumidor - [PC, divulgado

mensalmente pela FIPE — Fundagao Instituto de Pesquisas Economicas:

ww)  INDICES DE DESEMPENHO: notas obtidas em funcdo do desempenho da
CONCESSIONARIA, aferidas nos termos ¢ na periodicidade prevista neste
CONTRATO, para composigdo do FATOR DE DESEMPENHO, nos termos do
ANEXO 1V — SISTEMA DE MEN SURACAO DE DESEMPENHO;

XX) INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, criado
pela Lei Federal n° 5.966/1973;

YY) INSS: Instituto Nacional do Seguro Social — INSS:

7z) INSTITUICAO DEPOSITARIA: institui¢@o financeira a ser contratada pelo
PODER CONCEDENTE, antes da DATA DA ORDEM DE INiCIO, responsavel pela
prestagdio dos servigos de custodia, geréncia e administragdo dos valores provenientes
do SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS para o
pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e institui¢do de garantia
de pagamento, nos termos do ANEXO VIII - DIRETRIZES PARA CELEBRACAO
DE CONTRATO ADMINISTRAGAO DE CONTAS;

aaa) [PCA: indice de Pregos ao Consumidor Amplo, apurado pelo Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE:

bbb) IPHAN: Instituto do Patriménio Historico e Artistico Nacional, ou 6rgéo ou
ente da administragdo da Unido que venha a substitui-lo ou a exercer suas

competéncias;

cce) LICITACAO: a Concorréncia EC n° 002/2021/SGM-SEDP;
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ddd) LICITANTE: qualquer sociedade, fundo, pessoa juridica ou CONSORCIO
participante da LICITACAO;

eee) OBJETO: concessio administrativa para administragdo, —manutengao,
conservagao, EXPLORACAO COMERCIAL e requalificagdo dos TERMINALIS de
5nibus vinculados ao SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE
PASSAGEIROS na cidade de Sdo Paulo previstos no BLOCO SUL da LICITACAO:;

fff) OBRAS DE REQUALIFICACAO: conjunto de intervengdes obrigatorias a
serem realizadas pela CONCESSIONARIA para que os TERMINAIS, ESTACOES DO
EXPRESSO TIRADENTES ¢ PONTOS DE PARADA atendam as especificagdes
estabelecidas neste CONTRATO e em seus ANEXOS, em especial o ANEXO III -
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

ggg) OPERADORAS: pessoas juridicas, inclusive consorcio de empresas, as quais
tenham sido delegadas CONCESSOES DO SERVICO DE TRANSPORTE
COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS do Municipio de Séo Paulo;

hhh) ORDEM DE INICIO: documento emitido pelo PODER CONCEDENTE
posteriormente a DATA DE PUBLICACAO DO CONTRATO, que fixa a data para o
inicio da execucdo dos servigos do OBJETO pela CONCESSIONARIA;

iii) PARTE RELACIONADA: as controladoras, controladas ou empresas
coligadas 8 CONCESSIONARIA;

i) PARTES: o PODER CONCEDENTE ¢ a CONCESSIONARIA;

kkk) PASSAGEIROS: USUARIOS do SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
URBANO DE PASSAGEIROS na Cidade de Sao Paulo:

Q .
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1)) PERIODO DE OBRAS DE REQUALIFICACAO: periodo entre a DATA DA
ORDEM DE INICIO e o término do PRAZO DAS OBRAS DE REQUALIFICACAO
dos TERMINAIS, nos termos do ANEXO III — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

mmm) PESSOA COM DEFICIENCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA: pessoa com
impedimento de natureza fisica, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interagéo
com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participagio plena e efetiva na sociedade
em igualdade de condigdes com as demais pessoas ou pessoa que apresente, por
qualquer motivo, dificuldade de movimentagdo, permanente ou temporaria, gerando
reducio efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenagdo motora ou da

percepgdo, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com crianga de colo e obeso;

nnn) PESSOA JURIDICA GESTORA: pessoa juridica CONTROLADA pelo FIP e
responsavel pela execugdo das atividades que compdem o OBJETO até a DATA DA
ORDEM DE INICIO, nas condigdes previstas nas CONCESSOES DE TRANSPORTE
COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS e neste CONTRATO:

000) PLATAFORMAS: pavimento elevado adjacente ao VIARIO destinado a
circulagdo, embarque e desembarque de PASSAGEIROS, conforme pardmetros
estabelecidos no ANEXO III — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

ppp) PODER CONCEDENTE: o Municipio de Sio Paulo, representado pela

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes;

qqq) PONTOS DE PARADA: o ponto de Parada Eldorado e o ponto de Parada
Clinicas que integram, exclusivamente, 0 BLOCO NOROESTE da LICITACAO;

rrr)  PRAZO DAS OBRAS DE REQUALIFICAGAO: prazo méaximo estabelecido
para que a CONCESSIONARIA finalize as OBRAS DE REQUALIFICAGAO dos
TERMINALIS:

ANAN
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$sS) PROPOSTA COMERCIAL: proposta financeira apresentada pela LICITANTE
para concorrer a CONCESSAO de um BLOCO de TERMINAIS que contém 0 valor da
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA a ser paga pelo PODER
CONCEDENTE a CONCESSIONARIA, nos termos e condi¢des do EDITAL e seus
ANEXOS;

ttt) RECEITAS ACESSORIAS: receitas alternativas, complementares, acessorias
ou de projetos associados, percebidas pela CONCESSIONARIA em razdo da
EXPLORACAO COMERCIAL dos TERMINAIS. ESTACOES DO EXPRESSO
TIRADENTES ou de EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, de acordo com o art. 5°
da Lei Municipal n® 16.211/2015;

uuu) RELATORIO DE DESEMPENHO: relatério elaborado pelo AGENTE DE
APOIO A FISCALIZACAO referente a cada periodo de aferigdo, equivalente a um
més, compreendendo o resultado do FATOR DE DESEMPENHO bem como todas as
informagdes utilizadas para a sua aferi¢do e dos INDICES DE DESEMPENHO que o
compdem, conforme o ANEXO IV - SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO.

vwv)  RELATORIO DE CALCULO: relatério elaborado pelo AGENTE DE APOIO
A FISCALIZACAO contendo o célculo e valor da CONTRAPRESTAGAO MENSAL
EFETIVA. na forma do ANEXO V - MECANISMO DE PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA;

www) SALDO GARANTIA: Montante a ser mantido em cada CONTA DE
PAGAMENTO para garantir o adimplemento das obriga¢des pecunidrias do PODER
CONCEDENTE, nos termos do ANEXO VII — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO
DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS.

W\
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XXX) SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS:
conjunto de servigos, bens, infraestruturas e atores, inclusive OPERADORAS,
envolvidos no servigo de transporte coletivo publico de passageiros no Municipio de
S3o Paulo, nos termos da Lei Municipal n° 13.241/2001 e da Lei Municipal n°
16.211/2015.

yyy)  SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO ou SPE: Sociedade de
Proposito Especifico constituida pela ADJUDICATARIA de acordo com as leis

brasileiras, para a execugao exclusiva do OBJETO;

z71) SOLICITACAO DE PAGAMENTO: Documento a ser encaminhado pela
CONCESSIONARIA a INSTITUICAO DEPOSITARIA contendo o valor de
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA a ser paga, até a conclusdo da
contratagdo do AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO ou em caso de sua auséncia

de sua contragdo, por qualquer motivo.

aaaa) SPTRANS: Sio Paulo Transporte S/A, sociedade de economia mista

controlada pelo Municipio de Sdo Paulo.

bbbb) SUSEP: Superintendéncia de Seguros Privados, autarquia federal criada pelo
Decreto-Lei n° 73/1966;

ccec) TERMINAL: conjunto de bens, equipamentos ¢ infraestruturas de mobilidade
urbana que garantem o embarque ¢ desembarque de pessoas no SISTEMA DE
TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS no Municipio de Sao
Paulo, abrangendo toda a area operacional, incluindo o VIARIO, as PLATAFORMAS,
as areas administrativas, os banheiros, os quiosques e demais instalagdes destinadas aos

USUARIOS;

dddd) USUARIOS: pessoa fisica que se beneficia ou utiliza, efetiva ou
potencialmente qualquer dos TERMINALIS, incluidos PASSAGEIROS, funciondrios ¢

transeuntes;
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eeee) VALOR DO CONTRATO: valor de 2.210.440.320,00 (dois bilhdes,
duzentos e dez milhdes, quatrocentos e quarenta mil, trezentos e trinta reais),
que corresponde ao somatério dos valores da CONTRAPRESTAGAO
MENSAL MAXIMA. durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO:; e

ffff) VIARIO: vias dos TERMINAIS destinadas a circulagdo, parada ¢
estacionamento de veiculos autorizados ou vinculados as atividades de operagdo €

administracdo dos TERMINAIS.

CLAUSULA 2* -DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

2.1. Integram o presente CONTRATO, como partes indissociéveis, 0s seguintes
ANEXOS:

a) ANEXO I - EDITAL;

b) ANEXO II - PROPOSTA COMERCIAL:

c) ANEXO III - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

d) ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO:

€) ANEXO V- MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO:
f) ANEXO VI — DIRETRIZES PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL;:

g) ANEXO VII - MATRIZ DE RISCO;

h) ANEXO VIII — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE
ADMINISTRACAO DE CONTAS: e

i) ANEXO IX - DIRETRIZES PARA PROJETOS DE INTERVENGAO
URBANA.

N
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CLAUSULA 3" -DA LEGISLACAO APLICAVEL E DO REGIME JURIDICO
DO CONTRATO

3.1. A CONCESSAO esta sujeita as disposi¢des do presente CONTRATO e de seus
ANEXOS, as leis vigentes no Brasil — com expressa rentincia a aplica¢do de qualquer
outra, ¢ aos preceitos de direito publico, sendo-lhe aplicdveis, supletivamente, os

principios da teoria geral dos contratos e as disposigdes de direito privado.

3.2. A CONCESSAO ser4 regida:

a) pela Constitui¢do Federal de 1988:

b) pela Lei Federal n® 12.587, de 3 de janeiro de 2012 (Politica Nacional de
Mobilidade Urbana);

c) pela Lei Federal n® 11.079, de 30 de dezembro de 2004;
d) pela Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

e) pela Lei Federal n® 9.074, de 07 de julho de 1995:

) pela Lei Municipal n® 14.517, de 16 de outubro de 2007;
g) pela Lei Federal n® 9.307, de 23 de setembro de 1996;

h) pela Lei Municipal n° 16.211, de 27 de maio de 2015;

i) pela Lei Municipal 16.703 de 04 de outubro de 2017;
i) pela Lei Municipal n.° 14.145, de 07 de abril de 2006;
k) pelo Decreto Municipal n® 56.834, de 24 de fevereiro de 2016 (Plano

Municipal de Mobilidade Urbana);

‘_.
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1) pela Lei Municipal n° 16.050, de 31 de julho de 2014 (Plano Diretor

Estratégico do Municipio de S&o Paulo) e respectivas regulamentagoes:

m) pela Lei Municipal n° Lei 16.402, de 22 de margo de 2016 (Lei de

Parcelamento. Uso e Ocupagéo do Solo) e respectivas regulamentagdes;
n) pela Lei Municipal n° 16.642 de 9 de maio de 2017 (Codigo de Obras);
0) pelo Decreto Municipal n°® 57.776, de 7 de julho de 2017;

P) Decreto Municipal n® 45.552, de 29 de novembro de 2004 (Selo de
Acessibilidade);

q) Decreto Municipal n° 59.963, de 7 de dezembro de 2020 (Arbitragem):

r) Decreto Municipal n® 60.067, de 10 de fevereiro de 2021 (Comité de

Prevengio e Solugdo de Disputas):

s) pela Resolug@o SMUL.AOC.CTLU/015/2018: e, subsidiariamente,

t) pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993;

u) pela Lei Municipal n® 13.278, de 7 de janeiro de 2002;

V) pelo Decreto Municipal n.° 44.279, de 24 de dezembro de 2003;

W) por outras normas legais, técnicas e instrugdes normativas pertinentes.

3.3. Neste CONTRATO e em seus ANEXOS., as referéncias as normas aplicaveis no
Brasil deverio também ser compreendidas como referéncias a legislagdo que as

substitua, complemente ou modifique.

CLAUSULA 4° -DA INTERPRETACAO

AN
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4.1. Na interpretagdo, integragdo ou aplicagio de qualquer disposi¢do deste
CONTRATO, deverdo ser consideradas as clausulas contratuais e, depois, as

disposigdes dos ANEXOS que nele se consideram integrados, conforme indicado na
CLAUSULA 2°-.

42. Nos casos de divergéncia entre as disposigdes deste CONTRATO e as
disposigoes dos ANEXOS que o integram, prevalecerdo as disposigdes deste

CONTRATO.

43. Nos casos de divergéncia entre ANEXOS posteriormente agregados a0

CONTRATO, prevalecera aquele de data mais recente.

4.4. As referéncias a este CONTRATO oua qualquer outro documento devem incluir

eventuais alteragdes e aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES.
CLAUSULA 5" -DO OBJETO

5.1. O objeto do presente CONTRATO ¢€ a CONCESSAO da administragdo,
manuten¢io, conservagao, requalificagdo, outorga do potencial adicional de construgao
e EXPLORACAO COMERCIAL dos TERMINAIS vinculados ao SISTEMA DE
TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS na cidade de Sao Paulo,
incluidos no BLOCO SUL, nos termos da Lei Federal n° 11.079/2004 e da Lei
Municipal n® 16.211/2015, deste CONTRATO e seus ANEXOS.

52. A execucio do OBJETO envolvera a concessio do BLOCO para o cumprimento
das obrigagdes e a realizagdo das atividades previstas neste CONTRATO e no ANEXO
[1] - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, inclusive:

a) A administracdo, operagdio, manutengdo ¢ conservagdo dos TERMINAIS,
ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES e PONTOS DE PARADA;

b) A elaboracdo de projetos € planos visando a execugdo de obras;

\
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¢) A execucdo das OBRAS DE REQUALIFICAGAO dos TERMINAIS,
ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES ¢ PONTOS DE PARADA, incluido o
atendimento ao Plano de Apoio a Operagdo dos TERMINAIS durante as OBRAS DE
REQUALIFICACAO:; e

d) A EXPLORACAO COMERCIAL dos TERMINAIS e de seus
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS.

5.3. As caracteristicas e especificagdes técnicas referentes a execucdo do OBJETO

estio indicadas neste CONTRATO e respectivos ANEXOS.

5.4. Sem prejuizo do disposto neste CONTRATO e seus ANEXOS, a execugdo do
OBJETO devera obedecer ao disposto nas regras, padrdes e demais procedimentos

constantes da legislagdo aplicavel e normas infralegais.
CLAUSULA 6* -DO PRAZO

6.1. O prazo de vigéncia deste CONTRATO sera de 30 (trinta) anos, contados da
DATA DA ORDEM DE INICIO, ndo admitida prorrogagao, salvo para efeito de
reequilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO, observadas a legislagdo federal e

municipal, bem como 0s termos ¢ condi¢des fixados no CONTRATO.
CLAUSULA 7* -DA TRANSFERENCIA DA CONCESSAO

7.1. Durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, a transferéncia da
CONCESSAO somente poderd ocorrer mediante prévia anuéncia do PODER
CONCEDENTE, observadas as condigdes fixadas neste CONTRATO, e desde que ndo

se coloque em risco a execugdo do OBJETO.

7.2. A transferéncia da CONCESSAO somente podera ser autorizada apos emissao
de todos os Termos Definitivos de Conclusdo das Obras relativo ao término das

OBRAS DE REQUALIFICAGAO.

73. Para fins de obtengdo da anuéncia para a transferéncia da CONCESSAO, o
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a) atender as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade

juridica, fiscal e trabalhista necessarias a assungdo do OBJETO;
b) prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso; €
c) comprometer-se a cumprir todas as clausulas deste CONTRATO.

7.4. A transferéncia total ou parcial da CONCESSAOQ, sem a prévia autorizagio do

PODER CONCEDENTE, implicard a imediata caducidade da CONCESSAO.

7.5. Para fins da autorizagdo de que trata esta clausula, o PODER CONCEDENTE
examinara o pedido apresentado pela CONCESSIONARIA no prazo de até 30 (trinta)
dias, prorrogaveis por igual periodo, caso necessario, podendo, a seu critério, solicitar
esclarecimentos e documentos adicionais a CONCESSIONARIA e ao(s)
FINANCIADOR(ES), convocar os acionistas controladores da CONCESSIONARIA e

promover quaisquer outras diligéncias que considerar adequadas.

7.6. A autorizagdo para a transferéncia da CONCESSAO, caso seja concedida pelo
PODER CONCEDENTE, sera formalizada, por escrito, indicando as condi¢des e

requisitos para sua realizagdo.
CAPITULOII- DA CONCESSIONARIA

CLAUSULA 8* -DA FINALIDADE E DO CAPITAL SOCIAL

8.1. A CONCESSIONARIA, estruturada sob a forma de sociedade por agdes nos
termos da Lei Federal n° 11.079/2004 e da Lei Federal n® 6.404/1976, deve indicar em
seu estatuto, como finalidade exclusiva, a exploragio do OBIJETO, sendo sua
composi¢do societdria aquela apresentada na LICITACAO e constante de seus

instrumentos societarios, os quais deverdo ser entregues, atualizados, ao PODER

CONCEDENTE.

AN\
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8.2. O capital social minimo subscrito da CONCESSIONARIA deve ser igual ou
superior a R$ 17.849.343.00 (dezessete milhdes, oitocentos € quarenta ¢ nove

mil e trezentos e quarenta e trés reais).

8.3. Na data de assinatura deste CONTRATO, deveri ja ter sido integralizado metade
do valor do capital social minimo da CONCESSIONARIA, nos termos do EDITAL.

$4. At o término de 12 (doze) meses da DATA DA ORDEM DE INICIO, a
CONCESSIONARIA dever4 integralizar o valor total do capital social minimo da SPE,
de RS 17.849.343.00 (dezessete milhdes, oitocentos e quarenta € nove mil, trezentos €

quarenta e trés reais).

8.5. No caso de integralizagdo em bens, 0 processo avaliativo devera observar,

rigorosamente, as normas da Lei Federal n° 6.404/1976.

8.6. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter o PODER CONCEDENTE
permanentemente informado sobre a integralizagio do capital referida nas subclausulas
anteriores, sendo facultado ao PODER CONCEDENTE realizar as diligéncias €

auditorias necessarias a verificagdo da regularidade da situagdo.

8.7. A CONCESSIONARIA ndo poderd, durante todo o prazo da CONCESSAO,
reduzir o seu capital social abaixo do valor minimo estabelecido na subclausula 8.2

deste CONTRATO, sem prévia e expressa autorizagdo do PODER CONCEDENTE.

8.8. A participagdo de capitais ndo nacionais na CONCESSIONARIA obedecera a

legislagdo brasileira em vigor.

89. A CONCESSIONARIA deverad obedecer aos padroes ¢ as boas praticas de
governanga corporativa e adotar contabilidade e demonstragdes financeiras
padronizadas, incluindo a observancia a Legislagdo Societaria Brasileira (Lei Federal n°
10.406/2002, Lei Federal n° 6.404/1976 e alteragdes), as Normas Contabeis emitidas
pelo Conselho Federal de Contabilidade — CFC e ao Cddigo brasileiro de governanga

corporativa.
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8.10. A CONCESSIONARIA podera emitir obrigagdes, debéntures ou titulos
financeiros similares que representam obrigagdes de sua responsabilidade, em favor de

terceiros, observadas as disposigdes contidas nas CLAUSULA 7* - e CLAUSULA 9° -.

8.11. Os recursos a disposi¢io da CONCESSIONARIA deverdo ser aplicados
exclusivamente no desenvolvimento de atividades relacionadas 8 CONCESSAO de que

trata este CONTRATO, ressalvadas unicamente as aplicagdes financeiras.
8.12. A CONCESSIONARIA devera ter sede no Municipio de Sdo Paulo.

CLAUSULA 9* -DA TRANSFERENCIA DO CONTROLE E DAS
ALTERACOES ESTATUTARIAS DA CONCESSIONARIA

9.1. Nenhuma alteragdo societaria que implique na transferéncia do CONTROLE,
direto ou indireto, da SPE sera admitida antes da emissio de todos os Termos
Definitivos de Conclusio das Obras relativo ao término das OBRAS DE
REQUALIFICACAO, salvo em situagdes excepcionais, devidamente autorizadas pelo
PODER CONCEDENTE, em que reste demonstrada a auséncia de risco para a
continuidade do OBJETO, sob pena de caducidade da CONCESSAO.

9.2. Como exce¢do a subcldusula anterior, sera possivel a autorizagio do PODER
CONCEDENTE para transferéncia do CONTROLE da CONCESSIONARIA
anteriormente a emissdo de todos os Termos Definitivos de Conclusdo das Obras
relativos ao término das OBRAS DE REQUALIFICACAO, no caso disposto na

subclausula 29 4.

9.3.  Sem prejuizo do disposto na subclausula 9.1, durante todo o prazo de vigéncia

deste CONTRATO o CONTROLE societario direto da CONCESSIONARIA somente

podera ser alterado mediante prévia e expressa autorizagio do PODER

CONCEDENTE, sob pena de caducidade da CONCESSAO.

\
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9.4. A CONCESSIONARIA compromete-se a ndo efetuar em seus livros sociais, sem
a prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE, qualquer registro que importe em

cessdo, transferéncia ou oneragido das agdes que compdem o CONTROLE societério
direto da SPE.

9.5. Desde que possam, em bloco ou isoladamente, caracterizar a modificagdo do
CONTROLE societario direto da SPE, consideram-se ato(s) também sujeito(s) a prévia
anuéncia do PODER CONCEDENTE para fins deste CONTRATO:

a) a celebragdo de acordo de acionistas;
b) a emissdo de valores mobilidrios conversiveis em agoes; €
c) a institui¢do de garantia e direitos a terceiros sobre agdes.

9.6. A emissdo de valores mobiliarios nio enquadraveis na situagdo descrita na alinea
“b)” da subcldusula anterior, mesmo quando se tratar de valores mobiliarios ndo
conversiveis em acdes, devera ser sempre submetida ao conhecimento prévio do
PODER CONCEDENTE em até 15 (quinze) dias uteis precedentes a respectiva

emissao.

9.7. A transferéncia ou alteracdo do controle indireto ou da participagdo aciondria que
ndo implique a transferéncia do CONTROLE societario direto da CONCESSIONARIA
devera ser objeto de comunicagdo ao Poder Concedente, no prazo de até 10 (dez) dias

antes da efetivac¢do da respectiva operagao.

9.8. A alteragdio do CONTROLE societdrio direto da CONCESSIONARIA somente
serd autorizada pelo PODER CONCEDENTE quando a medida ndo prejudicar,

tampouco colocar em risco, a execugdo deste CONTRATO.

9.9. O pedido para a autorizagdo da alteragdo do CONTROLE societério direto da
SPE deverda ser apresentado ao PODER CONCEDENTE, por escrito, pela
CONCESSIONARIA ou pelo(s) FINANCIADOR(ES), contendo a justificativa para

n f%o
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9.10. Para a obten¢do da anuéncia para transferéncia do CONTROLE societario direto

da SPE, o ingressante devera:

a) atender, conforme o caso, as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade

financeira e regularidade juridica e fiscal necessérias a assungio do OBJETO; e
b) zelar pelo cumprimento de todas as clausulas deste CONTRATO.

9.11. Para fins de obten¢do da autorizagdo para transferéncia do CONTROLE
societario direto da SPE para os FINANCIADOR(ES), conforme o disposto na

subclausula 29.4, estes deverio:

a) atender as exigéncias de regularidade juridica e fiscal necessarias a assun¢do do
OBJETO;

b) apresentar plano relativo a promogdo da reestruturagdo financeira da
CONCESSIONARIA e da continuidade da CONCESSAO; e

c) assegurar o cumprimento de todas as cldusulas previstas neste CONTRATO.

9.12. O PODER CONCEDENTE examinara o pedido no prazo de até 30 (trinta) dias,
prorrogaveis por igual periodo, caso necessario, podendo solicitar esclarecimentos e
documentos adicionais 4 CONCESSIONARIA e ao(s) FINANCIADOR(ES), convocar
os acionistas CONTROLADORES da SPE e promover quaisquer diligéncias

consideradas adequadas.

9.13. A autorizagdo para a transferéncia do CONTROLE societirio direto da
CONCESSIONARIA. caso seja concedida pelo PODER CONCEDENTE, sera

formalizada, por escrito, indicando as condigdes e requisitos para sua realizagdo.

9.14. Durante todo o periodo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA também
devera submeter a prévia autorizagdo do PODER CONCEDENTE as modifica¢des no

respectivo estatuto social que envolvam:

a) a cisdo, fusdo, transformagdo ou incorporag¢do da SPE;

Q
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b) a alteragdo do objeto social da SPE, respeitado o disposto na subclausula 8.1
deste CONTRATO;

c) a redugdo de capital da SPE; e
d) a emissdo de agdes de classes diferentes da SPE.

9.15. Todos os documentos que formalizarem alteragdo  estatutaria da
CONCESSIONARIA, independentemente da necessidade, ou ndo, de autorizacdo
prévia do PODER CONCEDENTE, deverdo ser a ele encaminhados no prazo maximo
de 30 (trinta) dias da respectiva alteragdo, para arquivamento, passando a fazer parte

integrante, quando for o caso. deste CONTRATO.
CAPITULO III - DAS OBRIGACOES DAS PARTES

CLAUSULA 10* -DAS OBRAS

10.1. A CONCESSIONARIA devera realizar as OBRAS DE REQUALIFICACAO
dos TERMINAIS no prazo méximo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da DATA
DA ORDEM DE leCIO, em conformidade com os termos e prazos deste CONTRATO
e do ANEXO III - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

10.2. O inicio de obras para implantagio de EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS

em um TERMINAL devera ser precedido de aprovagdo de Projeto de Intervengdo

Urbana (PIU) referente ao respectivo TERMINAL, nos termos da CLAUSULA 14

10.3. A CONCESSIONARIA devera apresentar, para analise e aprovagdo pelo
PODER CONCEDENTE, os projetos basicos referentes a quaisquer obras ou servigos

de engenharia estruturais ou com possiveis impactos na opera¢do ou estrutura dos
TERMINALIS, incluindo:

a)  as OBRAS DE REQUALIFICACAOQ; e

b) as obras para implanta¢do de EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS.
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10.3.1. A apresentagdo dos projetos basicos, conforme a subclausula acima, referentes
as obras para implantagdo de EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS independe da
prévia aprovagdo de Projeto de Intervengdo Urbana (PIU) referente ao respectivo

TERMINAL, prevista na subclausula 14.1.

10.4. A apresentagdo e aprovagdo dos projetos basicos se dara previamente ao inicio
das obras, nos termos do ANEXO III — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA,

10.5. Os projetos basicos deverdo ser elaborados de acordo com as determinagdes
deste CONTRATO, bem como seus ANEXOS, devendo conter os elementos
necessarios e suficientes, com grau de precisdo adequado, para caracterizar as obras e
servigos a serem realizados, permitindo a avaliagdo do método aplicado e do prazo de

realizagdo do investimento.

10.6. A CONCESSIONARIA deve solicitar por escrito a0 PODER CONCEDENTE a
realizagdo de vistoria, que serd efetuada, em conjunto, pelas PARTES, por meio de
representantes especialmente designados, no prazo méximo de 30 (trinta) dias da

solicitagdo, apds os seguintes marcos:

a) apos o término das OBRAS DE REQUALIFICACAO: e

b) apos a realizagdo de outras obras ou servigos de engenharia estruturais ou com

possiveis impactos na opera¢do ou estrutura dos TERMINALIS.

10.7. Uma vez realizada cada vistoria, serd formalizada, pelo PODER
CONCEDENTE, a aceitagdo proviséria das obras e instalagdes relacionadas a obra em
questdo, dentro de até 15 (quinze) dias, mediante Termo Provisério de Conclusdo das

Obras, podendo este documento especificar corregdes ou complementag¢des que se

fizerem necessarias.
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10.7.1.Ndo serd emitido o Termo Provisério de Conclusdo das Obras quando verificar-
s¢, em sede de vistoria, que o resultado das obras estiver em desacordo com as
especificagdes técnicas definidas neste CONTRATO e seus ANEXOS, especialmente o
ANEXO III - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

10.7.2.Na hipétese da subclausula anterior, a CONCESSIONARIA devers realizar
corregdes e complementagdes na AREA DA CONCESSAO, sendo-lhe franqueado
prazo razoavel, considerando o volume e complexidade das intervengdes necessrias,

sem o prejuizo da aplicagdo das sangdes cabiveis.

10.8. A CONCESSIONARIA tera o prazo de até 90 (noventa) dias para implementar
as corregoes e/ou complementagdes apontadas no Termo Provisorio de Conclusdo das

Obras, sob pena da aplicagdo das penalidades correspondentes.

10.9. Uma vez finalizadas as corregdes e/ou complementagdes mencionadas na
subcldusula anterior, deverd o PODER CONCEDENTE realizar nova vistoria, nos
termos do subclausula 10.6, no prazo de 30 (trinta) dias, sendo exarado, conforme o

caso, o Termo Definitivo de Conclusio das Obras.

10.9.1.Em caso de nio aceitagiio das obras pelo PODER CONCEDENTE apoés segunda
vistoria, nos termos da subclausula anterior, ¢ facultado a CONCESSIONARIA acionar

0 mecanismo de solugio de controvérsia previsto na CLAUSULA 52° -,

10.10. O marco do término das OBRAS DE REQUALIFICAGAO, para fins do
cumprimento dos prazos de que trata o Anexo III — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA  serdi o recebimento de comunicagio formal da
CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE, informando sobre tal fato e

solicitando a vistoria.

10.11. O PODER CONCEDENTE poderd, a qualquer tempo, constatado que a
CONCESSIONARIA deixou de atender aos encargos estabelecidos neste CONTRATO
¢ em seus ANEXOS, ou nas normas aplicaveis, manifestar-se expressamente no sentido

de que sejam providenciados os ajustes e adequagdes para fins de atendimento deste
CONTRATO.
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10.12. E de responsabilidade da CONCESSIONARIA a realizagdo de eventuais ajustes

e adequagdes necessarios para o cumprimento deste CONTRATO e de seus ANEXOS.

10.13. A realizagdo dos eventuais ajustes mencionados na subclausula 10.12 ndo exime
a CONCESSIONARIA do pagamento de eventuais multas e penalidades aplicadas pelo
ndo atendimento de encargos estabelecidos neste CONTRATO e em seus ANEXOS.

CLAUSULA 11* -DAS OBRIGACOES E PROIBICOES DA CONCESSIONARIA

11.1. Quanto a execugio do OBIJETO, a CONCESSIONARIA estara sempre
vinculada ao disposto neste CONTRATO, no EDITAL, nos seus ANEXOS, na
PROPOSTA COMERCIAL apresentada e na legisla¢do brasileira.

11.2. Sdo obrigagdes da CONCESSIONARIA, sem prejuizo das demais obrigagdes
estabelecidas neste CONTRATO, em seus ANEXOS e na legislagdo aplicavel:

a) executar o OBJETO, cumprindo e respeitando as cldusulas e condigdes deste
CONTRATO e seus ANEXOS, da PROPOSTA COMERCIAL apresentada e dos
documentos relacionados, submetendo-se plenamente a regulamentagio existente ou a
que venha a ser editada, as normas da ABNT e/ou do INMETRO ou outro érgio
regulamentador competente, bem como as especificagdes e projetos pertinentes, aos
prazos e as instrugdes da fiscalizagdo do PODER CONCEDENTE, cumprindo ainda

com as metas e os parametros de qualidade, e demais condicionantes para a execucdo do
OBIJETO;

b) captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessarios a execugdo do
OBJETO;

c) manter, durante o prazo do CONTRATO, as condi¢des necessarias a execugio

do OBJETO, incluida a manutengéo dos requisitos de habilitagdo juridica, regularidade

fiscal e qualificagdo técnica previstos no EDITAL;
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d) dispor de equipamentos, materiais e equipe adequados para a consecucdo de
todas as obrigagdes estabelecidas neste CONTRATO, com a eficiéncia e a qualidade

contratualmente definidas:

e) indicar e manter um responsével técnico a frente dos trabalhos, com poderes para
representar a CONCESSIONARIA junto ao PODER CONCEDENTE, indicando as

formas para contato;

f) adotar mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e
incentivo a dentincia de irregularidades e a aplicagio efetiva de codigos de ética e de

conduta (compliance);

g) responsabilizar-se pela interlocugdo com terceiros, tais como 6érgdos publicos,
concessiondrias de servigos publicos e empresas privadas, visando ao correto

desenvolvimento de todas as atividades previstas no OBJETO:

h) cumprir os planos apresentados, procedendo, caso necessério, a sua alteragdo
conforme os termos do ANEXO III — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

i) apresentar a0 PODER CONCEDENTE os documentos, planos e projetos
exigidos no ANEXO III - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, em
conformidade com as determinagdes do referido ANEXO, acompanhados, quando for o
caso, de estudos e pareceres de consultores independentes e das aprovagdes das

autoridades envolvidas;

J) apresentar a0 PODER CONCEDENTE a competente Anotacio de
Responsabilidade Técnica — ART, concomitantemente a entrega dos Projetos Basicos
para OBRAS DE REQUALIFCACAO e para obras dos EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS, conforme a Resolugdo n® 425/98 — CONFEA:

\
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k) planejar, elaborar e executar todos os trabalhos técnicos e projetos necessarios a
execugdo do OBJETO, sendo que quaisquer informagdes, plantas, estudos ou
documentos eventualmente disponibilizados pelo PODER CONCEDENTE serdao

meramente referenciais, e sua utilizagio se dara por conta e risco da
CONCESSIONARIA;

1) responsabilizar-se pela instalacdo e operagdo do canteiro de obras e demais
estruturas operacionais pertinentes para a realizagdo de qualquer obra prevista neste
CONTRATO, de acordo com as exigéncias normativas, provendo a adequada

estocagem e guarda do material utilizado nas obras:

m)  adotar o Livro de Ordem nas obras e servigos de engenharia e arquitetura, nos
termos da legislagdo do sistema CONFEA/CREA

n)  concluido o PERIODO DE OBRAS DE REQUALIFICACAO, providenciar, no
prazo de 60 (sessenta) dias, desenho “as built”, que represente fielmente as obras e

instalagdes executadas, em conformidade com a Norma Brasileira ABNT NBR 14.645:

0) apos 30 (trinta) dias do inicio de qualquer obra ou servico de engenharia,
apresentar ao PODER CONCEDENTE a comunica¢do do inicio da obra junto ao
Ministério do Trabalho, a matricula da obra junto ao Cadastro Especifico do INSS e os

programas de seguranga do trabalho obrigatérios;

P)  assumir integral responsabilidade civil e penal pela boa execugdo e eficiéncia das
atividades que realizar, bem como pelos danos decorrentes da execugdo do OBJETO,

inclusive quanto a terceiros;

q) assumir a integral responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na
execucdo do OBJETO, assim como pelo uso indevido de patentes e/ou de direitos

autorais;
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r) assumir integral responsabilidade pelos riscos inerentes a execucgdo da

CONCESSAO, ressalvadas as hipéteses expressamente excepcionadas neste
CONTRATO:;

s) contratar os seguros para os riscos relevantes e usuais da CONCESSAO nos
termos deste CONTRATO, responsabilizando-se, em qualquer caso, pelos danos

causados por si, seus representantes, prepostos ou subcontratados, na execugdo da

CONCESSAO, perante 0 PODER CONCEDENTE ou terceiros;

t) entregar a0 PODER CONCEDENTE copia das apolices de seguros e
comprovantes de pagamento de prémios, bem como das suas eventuais renovagdes, nos

termos deste CONTRATO:

u) responder perante o PODER CONCEDENTE e terceiros pelos servigos

subcontratados;

V) observar todas as determinag¢des legais e regulamentares quanto a legislagdo
tributaria e trabalhista, previdencidria, de seguran¢a e medicina do trabalho em relagédo
aos seus empregados, prestadores de servigos, contratados ou subcontratados, isentando
o PODER CONCEDENTE de qualquer responsabilizagdo relacionada e apresentando-
lhe, anualmente, relatorio acompanhado da documentag@o que comprove o atendimento

das exigéncias legais correspondentes;

w)  pagar todos os tributos relacionados a execugdo do OBJETO, considerando a ndo
incidéncia de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU sobre a AREA DA
CONCESSAO;
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X) manter a AREA DA CONCESSAO constantemente limpa, removendo entulhos,
sobras e demais materiais inserviveis, responsabilizando-se pela destinagfo, triagem,
transporte, armazenagem, descarte e/ou aproveitamento da sucata e dos residuos
eventualmente originados na CONCESSAO, inclusive aqueles decorrentes da logistica
reversa, observadas as normas técnicas pertinentes e os dispositivos da legislagdo
federal, estadual e municipal aplicaveis e as exigéncias quanto aos licenciamentos e
autorizagdes necessarios para essa finalidade, inclusive as licencas ambientais, se

aplicaveis;

y) elaborar os projetos de engenharia e arquitetura com observéncia as resolugdes e
legislagdes de tombamento pertinentes, sejam do CONDEPHAAT, CONPRESP ou
IPHAN;

zZ) submeter os projetos de engenharia e arquitetura para execugao do OBJETO para
aprovagio dos orgdos de preservagdo do patrimdnio competentes, quando assim

estabelecido nas resolugdes e/ou legislagdo de tombamento incidentes sobre os imdveis
dos TERMINAIS;

aa)  cumprir e observar todas as normas e exigéncias legais ambientais, inclusive as
diretrizes fixadas no ANEXO III — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

bb) informar ao PODER CONCEDENTE sobre o inicio dos processos junto aos
6rgfios competentes para obtengdo de licengas, alvaras, permissdes e autorizacdes
exigidas para a plena execugiio do OBJETO, inclusive para a exploragdo de RECEITAS

ACESSORIAS, bem como para fins de contagem do prazo previsto na subclausula39.7;

cc) obter, quando aplicavel, todas as licengas, alvards, permissdes e autorizagdes
exigidas para a plena execugdo do OBJETO, devendo se responsabilizar por todas as
providéncias necessérias para a sua obten¢do junto aos Orgdos competentes nos termos

da legislagdo vigente e arcando com todas as despesas € 0s custos envolvidos;
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dd) informar ao PODER CONCEDENTE caso quaisquer licengas, alvards,
permissdes ou autorizagdes para a plena execugdo do OBJETO forem retiradas,
revogadas ou caducarem, ou, por qualquer motivo, deixarem de operar os seus efeitos,
indicando, desde logo, as medidas que foram tomadas e/ou que serdo tomadas para a sua

obten¢ao;

ee) dar conhecimento imediato a0 PODER CONCEDENTE de todo ¢ qualquer
evento ou situagdio que altere de modo relevante o normal desenvolvimento da execucdo
do OBJETO, ou que possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo
cumprimento das obrigagdes previstas neste CONTRATO, incluindo-se a¢des judiciais
e procedimentos administrativos, devendo apresentar, no menor prazo possivel,
relatério detalhado sobre tais fatos, com as medidas tomadas e/ou a serem tomadas para

superar ou sanar a situagao;

ff)  comunicar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 48 (quarenta e oito)
horas, todas as circunstincias ou ocorréncias que, constituindo motivos de CASO
FORTUITO ou FORCA MAIOR, impegam ou venham a impedir a normal execugdo do
OBJETO;

gg) apresentar ao PODER CONCEDENTE, no prazo por ele fixado, outras
informagdes adicionais ou complementares que o PODER CONCEDENTE,
razoavelmente e sem trazer Onus adicional significativo e injustificado para a
CONCESSIONARIA, venha a formalmente solicitar, incluindo-se, mas sem se limitar
a, quitagdes legalmente exigidas de todo e qualquer encargo, como aqueles referentes as
contribui¢des devidas ao INSS, FGTS, taxas e impostos pertinentes, ao estagio das

negociagdes e as condigdes dos contratos de FINANCIAMENTO;

hh)  cooperar e apoiar o desenvolvimento das atividades de acompanhamento e
fiscalizagdo do PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO, permitindo o
acesso aos equipamentos e as instalag¢des atinentes ao OBJ ETO, bem como aos registros
contébeis, dados e informagdes operacionais, seus e, tanto quanto possivel, de suas

subcontratadas;
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ii) atender a  convocagdes  formalmente encaminhadas pelo PODER

CONCEDENTE, inclusive para participar de reunides;

i) manter em arquivo todas as informagdes dos servigos e atividades executados
durante a vigéncia da CONCESSAO, permitindo a0 PODER CONCEDENTE livre

acesso a elas a qualquer momento;

kk) apresentar, mensalmente, ao PODER CONCEDENTE, os comprovantes de
recolhimento das contribuigdes sociais e previdenciarias (FGTS, INSS, PIS e COFINS)
referentes 8 CONCESSAO e aos empregados envolvidos na execugdo do OBJETO;

1) garantir o livre acesso dos USUARIOS aos TERMINALIS, respeitado o horario
de funcionamento e as regras dos TERMINAIS e 0 uso oneroso dos equipamentos que
se caracterizem como fontes de RECEITAS ACESSORIAS:

mm) respeitar o direito dos USUARIOS. nos termos do Coédigo de Defesa do
Consumidor (Lei Federal n° 8.078/ 1990), da Lei Federal de Concessdes (Lei Federal n°
8.987/1995), da Lei de Defesa dos Direitos dos Usudrios de Servigos Publicos (Lei
Federal n® 13.460/2017), da Politica Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Federal n°
12.587/2012), da Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais (Lei Federal n° 13.709/201 8)
¢ do Codigo de Protecdo e Defesa do Usudrio do Servigo Puiblico do Municipio de Sdo
Paulo (Lei Municipal n° 14.029, de 13 de julho de 2005);

nn)  manter atualizado o inventrio e o registro dos BENS REVERSIVEIS;
00)  publicar suas demonstragdes financeiras, nos termos do que prevé a Lei Federal
n® 6.404/1976, a Lei Federal n° 8.987/1995 no seu artigo 23, inciso XIV. bem como a

Lei Municipal n° 16.703/2017, em seu artigo 9° § 4°, inciso IX;

PP)  observar todas as determinagdes e diretrizes de EXPLORACAO COMERCIAL
estabelecidas neste CONTRATO e em seus ANEXOS;

W0\
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qq) realizar a implementagdo do Sistema de Tecnologia da Informagdo dos
TERMINAIS, em conformidade com o ANEXO III - CADERNO DE ENCARGOS
DA CONCESSIONARIA;

rr)  obter todas as licengas e autorizagdes necessdrias para a EXPLORACAO
COMERCIAL;

ss)  zelar pelo patriménio do PODER CONCEDENTE, assumindo a

responsabilidade por sua integridade;

tt) conservar € manter todos os bens, equipamentos e instalagdes empregados na
CONCESSAO em perfeitas condigdes de funcionamento e atualizados durante o prazo
do CONTRATO, bem como reparar suas unidades e promover, oportunamente, as
substitui¢des demandadas em fungdo do desgaste, obsolescéncia, superagdo tecnoldgica
ou término da sua vida 1til, e ainda, promover os reparos ou moderniza¢des necessérios
a boa execugdo e a preservagdo da adequagdo das atividades e servicos, em observancia

ao principio da atualidade;

uu) prestar todas as informagdes e realizar as atividades necessarias para a
transferéncia do OBJETO quando da extingdo do CONTRATO, a fim de que tal ocorra

sem que haja interrupgdo dos servigos;

vv)  cumprir as orientagdes do PODER CONCEDENTE no que tange a alocacio das
linhas de 6nibus nos TERMINAIS;

ww)  disponibilizar para o PODER CONCEDENTE, sem qualquer 6nus, 4rea para a
prestagdo de servigos publicos, nos termos do ANEXO III — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

XX)  garantir a preservagdo das imagens do sistema CFTV e apenas disponibilizé-las a

terceiros mediante autorizagao prévia do PODER CONCEDENTE:

W
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yy) arcar com o Onus de investimentos nos TERMINAIS, ESTACOES DO
EXPRESSO TIRADENTES e PONTOS DE PARADAS, previstos nas CONCESSOES
DO SERVICO DE TRANSPOTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS,
eventualmente ndo amortizados na data de assun¢do da AREA DA CONCESSAO: e

zz)  enviar anualmente a0 PODER CONCEDENTE auto de vistoria do corpo de
bombeiros referente aos TERMINAIS, ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES e
PONTOS DE PARADA, quando exigivel;

aaa) obter Selo de Acessibilidade para os TERMINAIS, ESTACOES DO
EXPRESSO TIRADENTES e PONTOS DE PARADA, nos termos do Decreto
Municipal n°® 45.552/2004:

bbb) adotar mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e
incentivo & dentincia de irregularidades e a aplicagdo efetiva de codigos de ética e de
conduta (compliance), devendo para tal apresentar — em 6 (seis) meses contados da
DATA DA ORDEM DE INICIO - programa de integridade:

cce)  apresentar ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, a relagdo nominal
dos empregados vinculados & CONCESSIONARIA ou terceiros — que trabalhem nos
servigos e obras na AREA DA CONCESSAO — enviada a Receita Federal, por meio do
sistema eSocial — Escrituragdo Digital das Obrigagdes Fiscais, Previdenciarias e

Trabalhistas;

ddd) apresentar ao PODER CONCEDENTE, anualmente, em até 90 (noventa) dias
contados do encerramento do exercicio, relatério auditado de sua situagdo contabil,
incluindo, dentre outros itens: (i) as demonstragdes contabeis, acompanhadas de notas
explicativas e balancete analitico, revisadas por auditores independentes cujos trabalhos
¢ relatorios obedegam as Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo CFC,
registrados na Comissdo de Valores Mobilirios caso se trate de empresa enquadrada na
categoria de grande porte; (ii) balango patrimonial; e (1i1) demonstragdo de resultados

correspondentes; e

)\
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eee) apresentar ao PODER CONCEDENTE, anualmente, em até 90 (noventa) dias
contados do encerramento do exercicio, relatorio anual de conformidade, contendo a
descrigdo: (i) das atividades realizadas; (ii) dos investimentos e desembolsos realizados;
(iii) do cumprimento dos INDICES DE DESEMPENHO: (iv) das obras realizadas; (V)
das atividades de manutengdo; (vi) das condigdes do Sistema de Tecnologia da

Informagdo e (vii) outros dados relevantes; €

fff) promover a regularizagdo fundiaria dos TERMINAIS, observado o disposto no
ANEXO 1II — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, hipétese na
qual contara com o apoio institucional do PODER CONCEDENTE.

11.2.1.0 programa de integridade de que trata a subcldusula 11.2, alinea “bbb)”, devera
ser aprovado pelo PODER CONCEDENTE em no maximo 3 (trés) meses contados da

data de seu recebimento.

11.3. Dentre outras proibigdes fixadas na legislagéo e neste CONTRATO, ¢ vedado a
CONCESSIONARIA:

a) conceder empréstimos. financiamentos e/ou quaisquer outras formas de
transferéncia de recursos para seus acionistas e/ou PARTES RELACIONADAS, exceto
transferéncias de recursos a titulo de distribuigéo de dividendos, redugdo de capital,
pagamento de juros sobre capital proprio e/ou pela eventual contratagdo de obras ou
servicos junto a terceiros contratados, com base em condi¢gdes de mercado, e
observados, em qualquer caso, os termos ¢ condicionantes previstos neste
CONTRATO;

b) prestar fianga, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas
PARTES RELACIONADAS e/ou terceiros, ressalvadas as hipdteses expressamente
admitidas neste CONTRATO;

c) firmar contratos para explorar espagos nos TERMINAIS apos o advento do
término do prazo de vigéncia da CONCESSAO, salvo por expresso acordo e

autorizagio do PODER CONCEDENTE;
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d) dispensar tratamento discriminatorio a(s) OPERADORA(S), ao PODER
CONCEDENTE e aos USUARIOS, no que se refere as condi¢des de acesso e uso dos
TERMINALIS;

e) alienar qualquer BEM REVERSIVEL, a ndo ser que atendidas as condigdes

previstas nas subclausulas 47.13 e 47.14; e

f) construir edificagdes no espago aéreo dos TERMINAIS Amaral Gurgel,

Aricanduva, Agua Espraiada, Grajau, Vila Prudente, Itaquera II e Jardim Britania.

g) Instalar usos e atividades nos TERMINAIS e seus EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS em desacordo ao previsto no SUBANEXO I — USOS PERMITIDOS do
ANEXO III - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

11.4.  Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para
os fins especificos da CONCESSAO, os direitos sobre marcas relacionadas a
CONCESSAO, bem como projetos, planos, plantas, documentos e outros materiais
necessarios para o desempenho das atividades da CONCESSAO, serdo transmitidos

gratuitamente a0 PODER CONCEDENTE ao final da CONCESSAO.

11.5. A CONCESSIONARIA poders, a seu critério, antecipar as obrigagdes previstas
nos prazos do ANEXO III — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA,

assumindo, integralmente, os riscos e os dnus de tal antecipago.

11.6. O prazo de vigéncia dos contratos para exploragio das RECEITAS
ACESSORIAS na AREA DA CONCESSAO nio podera ultrapassar o prazo da

CONCESSAO, salvo nos casos previstos na subclausula 15.6
CLAUSULA 12° -DAS OBR]GAC()ES DO PODER CONCEDENTE

12.1.  Sdo obriga¢des do PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de outras obrigagdes
previstas neste CONTRATO e em seus ANEXOS e na legislagio aplicavel:

AN
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a) emitir os Termos de Aceitagdo dos Bens nos termos e condigdes deste
CONTRATO;

b) garantir permanentemente o livre acesso da CONCESSIONARIA 4 AREA DA
CONCESSAQO, para a execugdo do OBJETO durante a vigéncia deste CONTRATO:

c) disponibilizar 8 CONCESSIONARIA, desde a DATA DA ORDEM DE INICIO,
livres e desimpedidos e em conformidade com a regulamentagéo a respeito do tema, os

bens que ficardo sob a gestio da CONCESSIONARIA, necessérios ao desenvolvimento
adequado do OBJETO;

d) assistir 8 CONCESSIONARIA durante a fase de Transferéncia Operacional, nos
termos do ANEXO III - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

e) rescindir ou assumir a responsabilidade sobre todos os contratos existentes até a
DATA DA ORDEM DE INICIO, que versem sobre a execugdo de atividades na AREA
DA CONCESSAO;

f) fazer a gestdo da alocagdo de veiculos do SISTEMA DE TRANSPORTE
COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS que tenham a rota de transporte vinculada
a AREA DA CONCESSAO;

g)  intermediar possiveis conflitos existentes entre as OPERADORAS ¢ a
CONCESSIONARIA;

h) responsabilizar-se pelos oOnus, danos, despesas, pagamentos, indeniza¢des e
eventuais medidas judiciais decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza
ambiental, anteriores 8 DATA DA ORDEM DE INICIO, relacionados ao OBJETO,
bem como de atos ou fatos que, embora posteriores 8 DATA DA ORDEM DE INICIO,
decorram de culpa exclusiva do PODER CONCEDENTE ou de quaisquer terceiros por

ele contratados;

\
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i) fornecer informagdes para a CONCESSIONARIA que lhe estejam disponiveis,
para o bom desenvolvimento da CONCESSAOQ:

J) fundamentar devidamente suas decisdes, aprovagdes, pedidos ou demais atos

praticados ao abrigo deste CONTRATO:

k) indicar ~ formalmente  o(s)  agente(s) publico(s)  responsdveis  pelo
acompanhamento deste CONTRATO;

1) fiscalizar o cumprimento da legislagdo aplicavel, durante a execucdo deste
CONTRATO;

m)  acompanhar, fiscalizar permanentemente e atestar o cumprimento deste
CONTRATO, bem como analisar as informagdes prestadas pela CONCESSIONARIA,

permitida a contratagdo de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de informagdes;

n) aplicar as sangdes e penalidades e adotar as demais medidas necessarias ao
cumprimento regular do presente CONTRATO em caso de inadimplemento das

obrigagdes assumidas pela CONCESSIONARIA;

0) colaborar, dentro da sua esfera de competéncias e observados os termos da
legislagdo pertinente, com a obtengdo das licencas e autorizagdes eventualmente
necessarias para a CONCESSAOQ, junto aos demais orgdos municipais, inclusive com a
participagio em reunides técnicas e envio de manifestagdes necessarias,
responsabilizando-se pela demora na obtengdo de licengas conforme a subclausula 39.7

deste CONTRATO;

)] informar a CONCESSIONARIA sobre as linhas de o6nibus alocadas nos
TERMINALIS, indicando o seu nimero, a OPERADORA responsavel, a tecnologia
adotada, o seu itinerario, o horario ou frequéncia de chegada e partida, ¢ 0 BERCO em

que operardo;
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Pagi de 173




CIDADE DE
SAO PAULO
q) informar a CONCESSIONARIA sobre a alteragdo do local de instalagdo das
Paradas de Onibus nas PLATAFORMAS com antecedéncia minima de 15 (quinze)

dias; e
r) responsabilizar-se pela operagio das bilheterias nos TERMINALIS; e

s) enviar mensalmente & CONCESSIONARIA o inteiro teor do relato dos
acidentes, reclamagdes, comentirios e ocorréncias comunicados pelos USUARIOS
sobre 0 OBJETO registradas no Portal de Atendimento SP1 56, respeitada a privacidade
dos USUARIOS; e

t) emitir a ORDEM DE INICIO, especificando eventuais encargos de OBRAS DE
REQUALIF ICACAO ou outros investimentos, inclusive de ACESSIBILIDADE e de
tecnologia da informagéo, previstas no ANEXO III - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA, realizados pela. SPTRANS ou pelas CONCESSOES DO
TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS até a DATA DA
ORDEM DE INiCIO;

u) produzir e entregar pesquisa de satisfagdo dos USUARIOS, realizada por
instituto de pesquisa, a fim de avaliar os servicos da CONCESSAO, nos termos e na

periodicidade definida no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

V) contratar, em até 6 (seis) meses da DATA DA ORDEM DE INICIO, AGENTE
DE APOIO A FISCALIZACAO para apoiar o PODER CONCEDENTE na aferi¢do dos
INDICES DE DESEMPENHO e no célculo do FATOR DE DESEMPENHO e da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, nos termos deste CONTRATO, em
especial o seu ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO e
ANEXO V - PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO MENSAL: e
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W)  contratar, antes da DATA DA ORDEM DE INICIO, INSTITUICAO
DEPOSITARIA para administrar a CONTA DE PAGAMENTO, nos termos do
ANEXO VII - DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE
ADMINISTRACAO DE CONTAS.

X) Contratar, em até 6 (seis) meses da DATA DA ORDEM DE INICIO, instituto de
pesquisa para a produ¢do de pesquisa de satisfagdo dos USUARIOS, nos termos e na
periodicidade definida no ANEXO III — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

12.2. Serdo obrigagdes do PODER CONCEDENTE, na hipdtese de virem a ser
exigidas:

a) 0 6nus decorrente do exercicio do direito de construir até o potencial adicional

méximo da AREA DA CONCESSAO:

b) o adimplemento do Imposto Predial e Territorial Urbano — IPTU incidente sobre
a AREA DA CONCESSAO: e

c) o atendimento ao requisito previsto nos artigos. 111 ¢ 112 da Lei Municipal n°
16.050/2014 para a emissdo do certificado de conclusio dos empreendimentos da
AREA DA CONCESSAO.

CLAUSULA 13* -DOS DIREITOS DA CONCESSIONARIA

13.1. A CONCESSIONARIA, sem prejuizo e adicionalmente a outros direitos

previstos na legislagdo aplicavel e neste CONTRATO, tera direito a: \

a) explorar o OBJETO com ampla liberdade empresarial e de gestdo de suas
atividades, observadas as limitagdes e condicionantes fixadas neste CONTRATO, e na
legislagdo aplicavel, e observada, para contratos e quaisquer tipos de acordos ou ajustes
celebrados pela CONCESSIONARIA com qualquer PARTE RELACIONADA, a

conformidade com as condi¢des de mercado:

\
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b) receber a AREA DA CONCESSAO e os bens concedidos no prazo determinado

¢ no estado em que se encontra:

¢) construir e explorar novas edificagdes no espago aéreo do terreno dos
TERMINAIS, podendo fazer uso do seu potencial adicional de construgdo, desde que

ndo exija processo de reorganizagio fundiaria;

d) receber apoio do PODER CONCEDENTE durante o periodo de transferéncia
operacional do OBJETO para a CONCESSIONARIA, nos termos do ANEXO III —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA:

e) captar e gerir 0s recursos financeiros necessérios a exploragdo do OBJETO:;
f) explorar fontes de RECEITA ACESSORIA por sua conta e risco;

g) nomear livremente os EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, podendo
acrescé-los de nomes diferentes do nome dos TERMINAIS ou acrescé-los de naming

rights;

h) utilizar os nomes dos TERMINAIS como marcas nominativas dos espacos,

podendo acrescer a estes outros nomes (naming rights), observada a subclausula 32.4;

i) fazer jus 4 manuten¢do do equilibrio econdmico-financeiro, na forma deste
CONTRATO:;
j) subcontratar terceiros para o desenvolvimento de atividades relacionadas a

execugdo do OBJETO, nos termos da legislagdo e deste CONTRATO;
k) fazer jus a decisdes do PODER CONCEDENTE nos prazos estipulados; e

1) distribuir dividendos e promover outras formas licitas de distribui¢do de caixa

aos acionistas, observados os termos e condicionantes previstos neste CONTRATO.

N
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13.2. Para fins do disposto na alinea “))" da subclausula anterior, a
CONCESSIONARIA podera contratar terceiros para o desenvolvimento de atividades
inerentes, acessérias ou complementares a execucdo do OBJETO, como, mas nio

limitado a:

a) elaboragdo de projetos e execugdo das obras de requalificagdo dos TERMINALIS,
Estagdes do Expresso Tiradentes ¢ Pontos de Parada e instalagio de
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS;

b) execugdo das atividades administrativas e atividades de apoio operacional nos

TERMINALIS;

c) execucdo das atividades de controle operacional do embarque e desembarque de

passageiros nos TERM INAIS;
d) execugdo das atividades de manuten¢ao geral nos TERMINALIS;
e) fornecimento, manuten¢do e operagio do Sistema de Tecnologia da Informagao:;

f) execucdo das atividades de monitoramento de corredores de dnibus;

g) execugdo das atividades de vigilancia e seguranga da AREA DA CON-
CESSAOQ;

h) Execucdo das atividades de limpeza e conservagio da AREA DA CON-
CESSAO; e

i) exploragdo comercial de 4reas nos TERMINALIS e em EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS.

13.3. Nao poderio ser objeto de contratagio com terceiros as seguintes atividades:

a) administragio, gerenciamento, planejamento ¢ monitoramento das atividades

administrativas e de apoio operacional;

A\
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b) administragdo, gerenciamento, planejamento e monitoramento das atividades de

controle operacional do embarque e desembarque de passageiros nos TERMINALIS;

c) administragio, gerenciamento, planejamento e monitoramento das atividades de

manutengdo geral nos TERMINALS;

d) administragio, gerenciamento, planejamento e monitoramento das atividades de

opera¢do do Sistema de Tecnologia da Informacio:

e) administragdo, gerenciamento, planejamento e monitoramento das atividades de

monitoramento de corredores de dnibus:

) administragio, gerenciamento, planejamento e monitoramento das atividades de
vigilancia e seguranga da AREA DA CONCESSAO:

g) administragio, gerenciamento, planejamento e monitoramento das atividades de
limpeza e conservagdo da AREA DA CONCESSAOQ: e

h) interlocugdo com os 6rgdos da Administragdo Publica e com os USUARIOS.

13.4. Os contratos celebrados entre a CONCESSIONARIA e terceiros reger-se-do
pelas normas de direito privado, ndo se estabelecendo relagdo de qualquer natureza
entre os terceiros e 0 PODER CONCEDENTE.

13.5. O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos
firmados pela CONCESSIONARIA com subcontratados ou terceiros nio pode ser

alegado para eximi-la do cumprimento, total ou parcial, de suas obrigag¢des decorrentes
deste CONTRATO ou seus anexos.

CLAUSULA 14* -DOS PROJETOS DE INTERVENCAO URBANA DOS
TERMINAIS

\i\
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14.1. Previamente a implanta¢do de um EMPREENDIMENTO ASSOCIADO em um
TERMINAL deverd ser elaborado e aprovado Projeto de Interven¢do Urbana (PIU)

referente ao entorno do respectivo TERMINAL,.

14.1.1. A elaboragio e aprovacdo dos PIUs seguirs o disposto nos Decretos Municipais
n°56.901, de 29 de mar¢o de 2016, e 38.066, de 04 de janeiro de 2018.

14.1.2.Excetua-se do previsto na subclausula 14.1 o TERMINAL Princesa [sabel, cujo
PIU foi aprovado pelo Decreto Municipal n° 58.368, de 16 de agosto de 2018.

14.2. A elaboragio do PIU sera realizada pelos 6rgdos competentes do Municipio de
S3 Paulo, tendo o sey inicio  formalizado apenas  apds o envio, pela
CONCESSIONARIA, de Manifestagdo de Interesse Privado (MIP), conforme o art. §°
do Decreto Municipal n° 56.901/2016.

14.2.1.A MIP devera ser elaborada conforme as diretrizes do ANEXO [X-
DIRETRIZES PARA PROJETOS DE INTERVENCAO URBANA, devendo conter, no

minimo, conforme o art, 3° do Decreto Municipal n°® 56.901/2016-

a) defini¢do do perimetro de intervengdo, observado o rajo de 600m (seiscentos
metros) de cada TERMINAL;

b) caracteristicas basicas da proposta; e

c) fases da elaboragio do projeto, obrigatoriamente com mecanismos que

assegurem o carater participativo dessas atividades.

14.2.2.A CONCESSIONARIA deverd observar o conteido minimo exigido para a

MIP, conforme disposto no ANEXO IX - DIRETRIZES PARA PROJETOS DE
INTERVENCAO URBANA.

14.2.3.0 protocolo de cada MIP devera ser acompanhado de Projeto Conceitual do
respectivo EMPREENDIMENTO ASSOCIADO pretendido, de forma a auxiliar na
analise do seu impacto sobre o entorno do TERMINAL, nos termos do ANEXO X -
DIRETRIZES PARA PROJ ETOS DE INTERVENCAO URBANA. \

N
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14.3. O disposto nas subcléusulas 14.2.1, 14.2.2 ¢ 14.2.3 néo afasta a prerrogativa dos
6rgdos técnicos competentes do Municipio de S@o Paulo na elaboragéo dos PIUs, nos

termos do Decreto Municipal n® 56.901/2016.

14.4. A CONCESSIONARIA fica autorizada a plena participagdo nos processos
participativos de elaboragdo dos PIUs, nos termos da legislagdo dos Decretos

Municipais n® 56.901/2016, e 58.066/2018.

14.5. A realizacdo das intervengdes previstas em cada PIU sera de responsabilidade
exclusiva do PODER CONCEDENTE, que deverad contar com a colaboragdo da
CONCESSIONARIA, observando, inclusive, o disposto na subclausula 14.6, alinea “a”.

14.5.1.As intervengdes do PIU ndo se sobrepordo as medidas mitigadoras de Polo

Gerador de Trafego (PGT), previstas na Lei Municipal n® 15.150/2010.

14.5.2.Nos termos do § 3° do art. 4° do Decreto Municipal n° 58.066/2018, as obras e
intervengdes de PGT deverdo ser urbanisticamente coerentes com as intervengdes do
PIU.

14.6. O inicio da implantagio de EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, em cada
TERMINAL, sem prejuizo de outros requisitos previstos na legislagdo, neste
CONTRATO e nos seus ANEXOS, fica condicionada:

a) a prévia aprovagdo do respectivo PIU; e

b) ao depésito, a ser efetuado pela CONCESSIONARIA, de montante
correspondente a 3% (cinco por cento) do valor dos respectivos
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS em conta corrente a ser indicada pelo PODER
CONCEDENTE.

14.6.1.0 valor dos EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, para fins da alinea “b” da
subclausula anterior, devera ser calculado com base em metodologia a ser elaborada
pelo PODER CONCEDENTE, com auxilio do AGENTE DE APOIO A
FISCALIZACAO, a qual devera ser apresentada em até 12 (doze) meses da DATA DA
ORDEM DE INICIO.

Al
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14.6.2.Excetua-se do previsto nas subclausulas 14.1 e 14.2 o TERMINAL Princesa
[sabel, onde os EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS poderdo ser implantados apos
comunicado de intengdo da CONCESSIONARIA para o PODER CONCEDENTE,
passivel de ser realizada apés a DATA DA ORDEM DE INICIO, observada as
disposi¢des constantes nas subclausulas 14.5 e 14.6, como também as CLAUSULA 10
-, aCLAUSULA 19" - e a CLAUSULA 21° -.

CLAUSULA 15" -DA EXPLORACAO DE EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS E DE RECEITAS ACESSORIAS NOS TERMINAIS

15.1. As RECEITAS ACESSORIAS a serem auferidas pela CONCESSIONARIA
decorrerdo da EXPLORACAO COMERCIAL dos TERMINAIS e de seus
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, nos termos da CLAUSULA 32 -.

15.2. A CONCESSIONARIA podera explorar, diretamente ou mediante terceiros,
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS nos TERMINAIS, observando-se a
regulamentagdo vigente € 0 disposto neste CONTRATO e seus ANEXOS, em especial
o SUBANEXO I — USOS PERMITIDOS do ANEXO III — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

153. A CONCESSIONARIA poderda celebrar com terceiros, prestadores ¢
exploradores de servigos e atividades econdmicas, contratos que envolvam a utilizac¢@o

de espagos nos TERMINAIS, pelo regime de direito privado, observando-se a regulagdo

vigente.

15.4. Com relagdo aos contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros,
prestadores e exploradores de servicos e atividades econdmicas que envolvam a
utilizagio dos TERMINAIS, como fontes de RECEITAS ACESSORIAS ou
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, a remuneracio sera livremente pactuada entre
a CONCESSIONARIA e a outra parte contratante, observado o disposto na
CLAUSULA 32" -deste CONTRATO.
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15.5. As condigdes dos contratos celebrados entre CONCESSIONARIA e terceiros
ndo poderdo comprometer os padrdes de seguranga e de qualidade do servigo

concedido, nem alterar quaisquer de suas caracteristicas obrigatorios, previstas no
ANEXO III - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

15.6. O prazo de vigéncia dos contratos celebrados entre CONCESSIONARIA e
terceiros ndo poderd ultrapassar o prazo de vigéncia da CONCESSAO, salvo nos casos
em que o prazo remanescente da CONCESSAO ndo for suficiente para garantir
viabilidade econdmica ao EMPREENDIMENTO ASSOCIADO, mediante prévia
autoriza¢do do PODER CONCEDENTE.

15.6.1. A autorizagdo prevista na subclausula 15.6 fica condicionada a:

a) andlise de conveniéncia e oportunidade do PODER CONCEDENTE, sendo que
qualquer negativa ndo enseja, em qualquer hipétese, reequilibrio econdmico-financeiro
do CONTRATO; e

b) comprovacdo de que os pregos praticados apds o prazo de vigéncia da

CONCESSAO sio compativeis com pregos e praticas de mercado.

15.6.2.0s contratos firmados nos termos do subcléusula 15.6 deverdo prever
remuneragdo periodica em parcelas iguais ou crescentes durante toda sua vigéncia,
devendo ser corrigidas monetariamente por indice oficial de inflagdo, sendo vedada a

antecipagdo das parcelas que extrapolem o prazo de CONCESSAO.

15.7. Em caso de extin¢do antecipada da CONCESSAO, inclusive por caducidade e
encampagdo, 0 PODER CONCEDENTE ou o novo operador dos TERMINAIS podera,
independentemente de indenizagdo, denunciar os contratos celebrados pela

CONCESSIONARIA que envolvam a utilizagdo de dreas ou estruturas dos
TERMINALIS.

B
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158. A CONCESSIONARIA podera celebrar contratos que confiram 0 direito de
construir, manter ou utilizar, com exclusividade ou prioridade, sreas dos TERMINAIS
niio afetas a administragdo e operagéo do embarque e desembarque de PASSAGEIROS,
bem como espago acreo dos TERMINAIS, em conformidade com os parametros de

execugio do OBJETO.

15.9. O PODER CONCEDENTE tera acesso, a qualquer tempo, a todos os contratos
que a CONCESSIONARIA celebrar que afetem a CONCESSAO dos TERMINAIS.

CLAUSULA 16 -DAS PRERROGATIVAS DO PODER CONCEDENTE

16.1. O PODER CONCEDENTE, sem prejuizo ¢ adicionalmente a outras
prerrogativas € direitos previstos na legislagdo aplicavel e neste CONTRATO, tem a

prerrogativa de:

a) intervir na prestagdo das atividades que compdem O OBJETO, retomé-las ¢
extingui-las, nos casos € nas condi¢des previstas neste CONTRATO e na legislagdo

aplicavel; e

b) delegar, nos termos € limites da Lei Municipal n° 13.241/2001, as competéncias

de regulagdo fiscalizagdo deste CONTRATO.

16.2. Na hipotese de instituigdo de orgdo regulador do SISTEMA DE TRANSPORTE
COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS, a delegagdo das competéncias de
regulagdo © fiscalizagdo desta CONCESSAO & respectiva entidade ndo ensejara

reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.
CLAUSULA 17* -DOS DIREITOS E OBRIGACOES DOS USUARIOS

17.1. Sem o prejuizo daqueles previstos na Lei Federal n° 8.987/1995, na Lei Federal
n° 8.078/1990, na Lei Federal n° 13.460/2017, na Lei Municipal n° 14.029/2005 e outros
instituidos por lei, sdo direitos dos USUARIOS:
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a) receber de maneira adequada ¢ acessivel 0s servigos OBJETO deste
CONTRATO, sem a cobranga de qualquer espécie de tarifa, prego publico e/ou taxa de

embarque/desembarque pela utilizagio dos TERMINAIS, nos termos da Lei Municipal
n° 16.211/2015;

b) receber do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA informagoes

para a defesa de interesses individuais ou coletivos;

c) participagdo no acompanhamento da prestagdo e na avaliagdo dos servigos

OBJETO deste CONTRATO:

d) obtengdio e utilizagdo dos servigos sem qualquer tipo de discriminagdo de
origem, raga, sexo, orientagdo sexual ou idade, assegurado direito ao uso do nome social
e o reconhecimento da identidade de género de travestis, mulheres e homens

transexuais, nos termos do Decreto Municipal n° 58.228/201 8;

e) ser informado nos pontos de embarque e desembarque de PASSAGEIROS, de
forma gratuita e acessivel, sobre itinerérios, horérios, tarifas dos servigos do SISTEMA
DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS e modos de interag@o

com outros modais;

f) protecdo de suas informacdes pessoais, nos termos da Lei Federal 12.527/2011 ¢
da Lei Federal n° 13.709/2018; ¢

2) obtengo de informagdes precisas e de facil acesso nos locais de prestagdo dos

servigos OBJETO deste CONTRATO.
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17.2. As pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida serdio assegurados a
acessibilidade, sem barreiras, aos TERMINALIS, ESTACOES DO EXPRESSO
TIRADENTES ¢ PONTOS DE PARADA, bem como prioridade e seguranga nos
procedimentos de embarque e desembarque de PASSAGEIROS, respeitados 0s demais
direitos previstos na legislagao, inclusive a Lei Federal n° 10.098/2000 ¢ a Lei Federal
n° 13.146/2015.

17.3. Sem o prejuizo daqueles previstos na Lei Federal n° 8.987/1995, na Lei Federal
n° 8.078/1990, na Lei Federal n° 13.460/2017, na Lei Municipal n° 14.029/2005 € outros
instituidos por lei, sdo obrigagdes dos USUARIOS:

a) utilizar adequadamente 0S servicos OBJETO deste CONTRATO, procedendo

com urbanidade e boa-f¢;

b) prestar as informacdes pertinentes aos servicos OBJETO deste CONTRATO
quando solicitadas pela CONCESSIONARIA ou PODER CONCEDENTE;

c) colaborar para a adequada prestagdo dos servigos OBJETO deste CONTRATO:

d) preservar as condi¢des dos bens publicos por meio dos quais lhes sao prestados

os servicos OBJETO deste CONTRATO;

e) levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA

as irregularidades de que tenham conhecimento, referentes a0 servico prestado; €

f) comunicar as autoridades competentes 0S atos ilicitos praticados pela

CONCESSIONARIA na prestagdo dos servicos OBJETO deste CONTRATO.
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CAPITULO 1V - DIRETRIZES AMBIENTAIS E URBANISTICAS

CLAUSULA 18* _DIRETRIZES DE USO E OCUPACAO DO SOLO

18.1. As edificagdes nos terrenos € espago aéreo dos TERMINAIS deverdo observar 0
disposto na Lei Municipal n° 16.050/2014 (Politica de Desenvolvimento Urbano € Plano
Diretor Estratégico), na Lei Municipal n° 16.402/2016 (Lei de Parcelamento, Uso e
Ocupagdo do Solo) ¢ a Lei Municipal n° 16.642/2017 (Codigo de Obras), dentre as

demais normas de regulagdo urbanisticas do Municipio de S&0 Paulo.

18.2. Nos termos da Lei Municipal n° 16.402/2016 ¢ da Resolugdo
SMUL.AOC.CTLU/015/2018, aplicar-se-80 aos TERMINAIS, inclusive aqueles
localizados no Sistema de Areas Protegidas, Areas Verdes ¢ Espagos Livres

(SAPAVEL):

a) os pardmetros de uso ¢ ocupagdo do solo aplicaveis a Zona Eixo de Estruturac@o
da Transformagdo Urbana (ZEU) para 0s TERMINAIS Antonio Estevdo Carvalho,
Aricanduva, Campo Limpo, Capelinha, Casa Verde, Guarapiranga, Jodo Dias, Penha,

Pirituba, Sacomi, Sdo Miguel, Sapopemba, Vila Carrdo e Vila Nova Cachoeirinha;

b) os pardmetros de uso € ocupagdo do solo aplicaveis a Zona Eixo de Estruturagao
da Transformagdo Urbana Ambiental (ZEUa) para 0s TERMINAIS Cidade Tiradentes,

Grajau, Jardim Angela, Parelheiros € Varginha;

c) os pardmetros de uso e ocupagdo do solo aplicaveis a Zona Eixo de Estruturag@o
da Transformagdo Metropolitana (ZEM) para 0s TERMINAIS Amaral Gurgel, Princesa

Isabel e Santo Amaro; €

d) os parametros de uso ¢ ocupagdo do solo aplicaveis a Zona Eixo de Estruturagdo
da Transformagdo Urbana (ZEU) para 0s TERMINAIS Bandeira, Dom Pedro, Lapa,
Mercado e Pinheiros, respeitadas as disposigoes especificas estabelecidas nas
legislagoes correspondentes respectiva Operagao Urbana Consorciada em que

estiverem inseridos.
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18.3. Nos termos da Lei Municipal n° 16.402/2016, os TERMINAIS e seus
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS enquadram-se na subcategoria de uso INFRA-

1 para todos os efeitos de direito.

18.4. Para a instalagio de usos e atividades relativas a EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS a CONCESSIONARIA deve observar o previsto no SUBANEXO I -
USOS PERMITIDOS do ANEXO III — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.

18.5. No caso de a CONCESSIONARIA desejar implantar EMPREENDIMENTO
ASSOCIADO com atividade que ndo consta no rol de usos admitidos no SUBANEXO I
_ USOS PERMITIDOS do ANEXO III — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA, conforme previsto no seu Apéndice Unico, esta deverd
apresentar solicitagdo ao PODER CONCEDENTE, demonstrando que 0 uso proposto
ndio esta em desacordo com a legislagdo urbanistica regente, bem como descrevendo 0s

possiveis impactos ao entorno oriundos de sua implantag@o.

18.6. Na hipotese descrita acima, o PODER CONCEDENTE tera 30 (trinta dias),

prorrogaveis por igual periodo, para avaliar e aprovar ou rejeitar a solicitagéo.

18.7. A rejeigdo, pelo PODER CONCEDENTE, do wuso proposto pela
CONCESSIONARIA, nos termos da subcldusula 18.5, nao enseja, em hipdtese alguma,
reequilibrio econdmico-financeiro em favor da CONCESSIONARIA.

188. A aprovagio, pelo PODER CONCEDENTE, do uso proposto pela
CONCESSIONARIA, nos termos da subclausula 18.5, ndo enseja, em hipotese alguma,
reequilibrio econémico-financeiro em favor do PODER CONCEDENTE.

CLAUSULA 19" -DO LICENCIAMENTO DAS OBRAS E ATIVIDADES

19.1. A atividade edilicia na AREA DA CONCESSAO dependera da expedigdo do
Termo de Consentimento para Atividade Edilicia Publica — TCAEP, nos termos do

Decreto Municipal n°® 58.943/2019 e demais normas aplicaveis.

N
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19.1.1.0 inicio do processo administrativo para expedi¢do de TCAEP referente a
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS independe de prévia aprovagdio de Projeto de
Intervengio Urbana (PIU) referente ao respectivo TERMINAL, prevista na subclausula
14.1.

19.2. As obras de requalificagdo, quando  exigivel, bem como 0S
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS serio licenciados com base nos dados da
AREA DA CONCESSAO, neste CONTRATO e seus ANEXOS, especialmente no
ANEXO I1I do EDITAL - MEMORIAL DESCRITIVO DA AREA DA CONCESSAO,
consoante disposto no artigo 19 do Decreto Municipal n® 58.943/2019, ndo sendo

necesséria prévia regularizagao fundiaria para o seu licendiamento.

19.3. Para os TERMINAIS cujo imével ndo disponha de matricula individualizada no
Registro de Imoveis, a delimitagdo do perimetro da AREA DA CONCESSAO disposta
ANEXO III do EDITAL — MEMORIAL DESCRITIVO DA AREA DA CONCESSAO
valerd como declaragdo do PODER CONCEDENTE e/ou SPTRANS, para fins do
disposto no artigo 16 do Decreto Municipal n° 58.943/2019.

19.4. No licenciamento das novas construgdes, reformas com ampliagdo de area
construida e regularizagdo de edificagoes € instalacdes existentes nas areas operacionais

dos TERMINALIS deverao ser observadas as seguintes normas:

19.4.1.As areas operacionais dos TERMINALIS, inclusive no tocante as suas atividades

auxiliares, aplica-se o disposto no artigo 90 da Lei Municipal n® 16.402/2016; ¢

19.4.2.As construgdes e ampliagoes destinadas a proporcionar a exploragdo de
RECEITAS ACESSORIAS ¢ que configurem 0 aproveitamento ampliado de sua fungdo
estratégica e implantagdo de usos complementares, aplica-se 0 disposto nos §§ 2° e 3°
do artigo 245 da Lei n° 16.050/2014, adotando-se, quanto 2a0S SE€US pardmetros

urbanisticos, as regras pertinentes a edificagdo caracterizada como INFRA-1.

19.5. O licenciamento das atividades referidas na subclausula anterior alinea “b” serd
realizado de acordo com a sua natureza, referente a exploragdo das novas edificagoes

como fonte de RECEITAS ACESSORIAS da CONCESSAO.

A\
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19.6. Observado o zoneamento especifico de cada TERMINAL, disposto na
CLAUSULA 18" -, as atividades auxiliares deverdo respeitar o disposto 1O
SUBANEXO I -USOS PERMITIDOS do ANEXO 11T - CADERNO DE ENCARGOS
DA CONCESSIONARIA, bem como a legislagdo e normas infralegais aplicéveis.

19.7. As atividades licenciadas nas edificagoes poderdo ser acessadas pelas areas
internas de circulagdo do TERMINAL ou diretamente por logradouro publico, ndo
devendo causar interferéncia nas areas operacionais, BENS REVERSIVEIS, rotas de

fuga e circulagao geral de USUARIOS.

19.8. O licenciamento das obras e atividades a serem desenvolvidas na AREA DA

CONCESSAO observara o disposto no artigo 5°, do Decreto Municipal n° 58.066/2018.

19.9. E de responsabilidade da CONCESSIONARIA o atendimento dos requisitos
exigiveis a CONCESSAO nos termos da Lei Municipal n° 15.150/2010, inclusive todas

as despesas € encargos envolvidos.

19.10. Na hipotese dos EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, serem qualificados
como Polos Geradores de Trafego-PGT, a CONCESSIONARIA devera apresentar 0s
respectivos projetos a apreciagdo da Companhia de Engenharia de Trafego, observado 0

disposto na Lei Municipal n° 15.150/2010 e no Decreto Municipal n® 51 .771/2010.

19.11. Havendo a necessidade da execugdo de obras € servigos relacionados a operagdo
do Sistema Viario e/ou a realizagao de medidas compensatorias, a CONCESSIONARIA

arcard integralmente com as despesas do projeto € implantagao das respectivas medidas.

CLAUSULA 20" -DOS RESIDUOS SOLIDOS

20.1. A CONCESSIONARIA  se responsabilizard pela  destinagdo final
ambientalmente adequada dos residuos solidos gerados em decorréncia da execugdo do
OBJETO na AREA DA CONCESSAO, observadas as diretrizes da Lei Federal n°
12.305/2010 e as regras da Lei Municipal n° 14.803/2008.
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20.1.1.0 disposto na subclausula anterior inclui o gerenciamento dos residuos da
construgdo civil e residuos volumosos gerados em decorréncia das OBRAS DE
REQUALIFICACAO, dos EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS e demais obras €
atividades que compdem o OBJ ETO.

20.2. Para fins da CONCESSAO, a eventual subcontratagao das atividades
desenvolvidas nos EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, nao afasta a
responsabilidade da CONCESSIONARIA pelo gerenciamento ¢ destinagdo final

ambientalmente adequada dos residuos solidos delas decorrentes.

20.3. Para fins da presente clausula, aplicar-se-d0 as defini¢des da Lei Federal n°
12.305/2010.

CLAUSULA 21* -DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

21.1. A  implantagdo, ampliagdo ~ ou reforma  dos TERMINAIS ou
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, respeitara as diretrizes contidas na Lei Federal
n° 6.938/1981, nas normas infralegais emitidas pelos 6rgdos competentes em matéria de

licenciamento ambiental.

21.2. Observado o disposto  no ANEXO VI - DIRETRIZES PARA
LICENCIAMENTO AMBIENTAL, sera de inica e exclusiva responsabilidade da
CONCESSIONARIA 0 processo de  licenciamento ambiental dos
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, - stalados no espago aéreo da AREA DA
CONCESSAO, incluida a obtengio, por sua conta, das licencas ambientais
eventualmente necessarias & viabilizagao das OBRAS DE REQUALIFICAGAO dos
TERMINAIS, devendo manté-las € renova-las conforme o caso, durante todo o prazo de

vigéncia da CONCESSAO.

21.3. O disposto na subclausula anterior inclui autorizagoes, certidoes, alvaras, de
qualquer natureza, necessarias ao regular desenvolvimento do OBJETO perante 0S
6rgdos ou entidades publicos municipais, estaduais ou federais competentes, devendo
atender, entre outras, as seguintes normas € quaisquer outras que lhes substituam,

regulem ou interpretem:
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a) Lei Federal n° 6938/1981;
b) Resolugio CONAMA n® 237/1997.
¢) Lei Estadual n° 997/ 1976;
d) Decreto Estadual n° 8468/1976;
e) Decreto Estadual n° 47397/2002;
f Portaria SVMA n° 58/2013;
2) Resolucio CONAMA n° 001/1986;
h) Resolugio CONAMA n® 237/1997;
i) Resolugdo SMA n° 49/2014;
j) Deliberagio CONSEMA Normativa n® 01/2018; ¢
k) Resolugdo 170/CADES/2014, alterada pela Resolugdo 179/CADES/2016.

21.4. As OBRAS DE REQUALIFICACAO e os EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS que utilizarem recursos ambientais, considerados efetiva ou
potencialmente poluidores ou degradadores do meio ambiente € que ocasionem

impactos ambientais locais discriminados nas normas municipais ambientais estardo

sujeitas a0 prévio licenciamento ambiental.

21.4.1.0bservado o disposto na subclausula 21.4, prescindem de prévio licenciamento

ambiental:

a) intervengdes na edificacdio existente dos TERMINAIS visando a adequagdo

e modernizagio das instalagoes que ndo ocasionem impactos ambientais locais; €
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b) intervengdes nas instalagdes dos TERMINAIS como mobiliario, altura da
plataforma, adequac@o para ACESSIBILIDADE, sistemas de tecnologia e seguranca,

sinalizagdo, sanitarios, bilheteria, sem o prejuizo de outras intervengdes afins.

21.5. Quando ndo discriminados nas normas municipais ambientais, as OBRA DE
REQUALIFICACAO e o3 EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, que utilizarem
recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou degradadores
do meio ambiente e que ocasionem impactos ambientais locais deverdo ser objeto de
requerimento de consulta prévia ao 6rgao competente municipal quanto a exigibilidade

do licenciamento ambiental.

21.6. Observado o disposto  no ANEXO VI - DIRETRIZES PARA
LICENCIAMENTO AMBIENTAL, o requerimento de consulta prévia devera informar
as principais caracteristicas das obras, EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS ou
atividades a serem desenvolvidas na AREA DA CONCESSAO para definigdo dos

procedimentos de licenciamento ambiental, quando aplicavel.

CLAUSULA 22* -DA OUTORGA DO POTENCIAL ADICIONAL DE
CONSTRUCAO E COTA DE SOLIDARIEDADE

22.1. A outorga do potencial adicional de construgdo da AREA DA CONCESSAO a
CONCESSIONARIA prevista neste CONTRATO envolve o direito de construir no

espago aéreo dos TERMINAIS até o potencial adicional maximo do terreno, respeitadas

as demais exigéncias urbanisticas € normas aplicaveis.

22.2. Para o exercicio do direito de construir acima do coeficiente de aproveitamento
basico até o limite do coeficiente de aproveitamento maximo de que trata a subclausula
22.1. respeitadas as demais exigéncias urbanisticas e normas aplicaveis, a
CONCESSIONARIA  devera apresentar este CONTRATO perante OS orgdos ¢
entidades responsaveis pelo licenciamento das obras, nos termos do Decreto Municipal

n° 58.943/2019.
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22.3. A outorga do potencial adicional de construgdo de que trata €ssa clausula se
aplica apenas aos (errenos dos TERMINAIS constantes no OBJETO deste

CONTRATO, respeitadas as demais exigéncias urbanisticas ¢ normas aplicaveis.

22.4. Os imoéveis dos terrenos dos TERMINALIS, incluidos os EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS implantados em seu  €Spago aéreo, sdo considerados BENS
REVERSIVEIS para todos os efeitos da legislagdo urbanistica.

22.5. Atribuir-se-a fator de planejamento (Fp) igual a zero para fins de célculo da
contrapartida financeira relativa a outorga onerosa de potencial construtivo adicional as
novas construgdes ou reformas de ampliagdo de area construida na area dos
TERMINALIS, inclusive no seu €spago aéreo, nos termos do artigo 171 da Lei Municipal
n°® 16.402/2016.

22.6. Nio sera exigida cota de solidariedade dos empreendimentos imobilidrios que
integram 0s EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, nos termos do artigo 173 da Lei
Municipal n° 16.402/2016.

CAPITULO YV - DA INTEGRACAO COM O SISTEMA MUNICIPAL DE
TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS

CLAUSULA 23*-DO RELACIONAMENTO COM AS DEMAIS
CONCESSIONARIAS DE TERMINAIS

23.1. Sempre que se fizer necessario, ou que solicitado pelo PODER CONCEDENTE,
a CONCESSIONARIA atuard junto as concessionarias dos demais BLOCOS de
TERMINAIS, a fim de garantir 0 funcionamento e a integragdo do SISTEMA DE
TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS.

CLAUSULA 24* -DO PERIODO DE TRANSFERENCIA OPERACIONAL

24.1. A CONCESSIONARIA devera observar as regras ¢ 0 periodo de transferéncia
operacional para que proceda & assungdo da AREA DA CONCESSAO e dos BENS
VINCULADOS A CONCESSAO.

\\
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24.2. O periodo de transferéncia operacional tera duragdo de 90 (noventa) dias,
contados da DATA DA ORDEM DE INICIO, que consistird na Operagéo por parte da
CONCESSIONARIA assistida pelo PODER CONCEDENTE.

24.3. A CONCESSIONARIA deverd assumir a responsabilidade pela AREA DA
CONCESSAO ¢ pelos BENS VINCULADOS A CONCESSAO na DATA DA
ORDEM DE INICIO.

24.4. O Plano de Administracdo, Apoio a Operagdo, Manutengdo, Vigilancia e
Limpeza deveré prever as principais estratégias, solugoes técnico-operacionais e demais
atividades a serem executadas durante o periodo de transferéncia operacional pela

CONCESSIONARIA, sendo esta devidamente assistida pelo PODER CONCEDENTE.

24.5. O Plano de Administracdo, Apoio a Operagdo, Manutengao, Vigilancia e
Limpeza devera conter, no minimo, a descrigdo das atividades e procedimentos
necessarios para a assungdo das obrigagdes relativas a administragdo e apoio a operagdo
dos TERMINAIS, ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES e PONTOS DE
PARADA.

24.6. A CONCESSIONARIA devera considerar todos os érgdos, entidades e agentes
interessados no OBJETO do CONTRATO para a elaboragio do Plano de
Administragio, Apoio a Operagdo, Manuteng@o, Vigilancia e Limpeza, entre 0s quais 0

PODER CONCEDENTE e demais interessados por ele indicados.

24.7. O PODER CONCEDENTE, em até 10 (dez) dias uteis da DATA DE
PUBLICACAO DO CONTRATO, criard um Comité de Transicdo, formado por 2
(dois) membros indicados pela CONCESSIONARIA e 3 (trés) membros indicados pelo
PODER CONCEDENTE, que terd a fungdo de intermediar as atividades de
Transferéncia Operacional a fim de minimizar os impactos negativos sobre o
funcionamento dos TERMINAIS, ESTAC()ES DO EXPRESSO TIRADENTES e
PONTOS DE PARADA.

N
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24.8. O Comité de Transi¢ao sera responsavel por prestar apoio 2
CONCESSIONARIA, durante o Periodo de Transferéncia Operacional, em assuntos

ligados a sua operagao, administra¢io, manutengao, vigilancia e limpeza.

24.9. O Comité de Transi¢do atuara na tramitagio do Plano de Administra¢do, Apoio a
Operagdo, Manutengdo, Vigilancia e Limpeza, do Plano para as OBRAS DE
REQUALIFICACAO, do Projeto Basico das OBRAS DE REQUALIFICAGAO e do
Plano de Apoio a Operagdo dos TERMINALIS durante o PERIODO DE OBRAS DE
REQUALIFICACAO.

24.10. O Comité de Transi¢do também prestara apoio a CONCESSIONARIA na
obtengio de documentos, dados e informagdes necessarios para O adequado
funcionamento dos TERMINAIS, ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES E
PONTOS DE PARADA e elaboragao dos Planos dispostos na subcldusula 24.9, assim
cOmo em entre outros assuntos que s¢ mostrem pertinentes para a execugdo do OBJETO

durante o Periodo de Transferéncia Operacional.

24.11. O Comité de Transigdo permanecera ativo até o final Periodo de Transferéncia

Operacional, podendo esse prazo ser prorrogado de acordo com a tramitacdo dos planos

dispostos na subclausula 24.9.

24.12. Concluido o Periodo de Transferéncia Operacional, a CONCESSIONARIA
assumird efetivamente a operagdo dos TERMINAIS, ESTACOES DO EXPRESSO
TIRADENTES E PONTOS DE PARADA, sem que caiba ao PODER CONCEDENTE
continuar prestando qualquer tipo de assisténcia a CONCESSIONARIA nos termos

desta clausula.

CLAUSULA 25° -DA ASSUNCAO DA AREA DA CONCESSAO

25.1. Até a DATA DA ORDEM DE INICIO, os TERMINAIS que compdem
OBJETO deste CONTRATO serdo transferidos a CONCESSIONARIA, observada a
AREA DA CONCESSAO e o disposto nas CONCESSOES DO TRANSPORTE
COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS.

AN
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252. Até a DATA DA ORDEM DE INICIO, serdo executadas pela PESSOA
JURIDICA GESTORA, prevista nas CONCESSOES DO SERVICO DE
TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS, as seguintes atividades
que compdem OBJETO deste CONTRATO:

a) administra¢do, manutengao, conservacdo dos TERMINAIS, ESTACGES
DO EXPRESSO TIRADENTES e PONTOS DE PARADA; e

b) operagdo dos TERMINALIS, ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES e
PONTOS DE PARADA.

25.3. A partir da DATA DA ORDEM DE INICIO, as atividades previstas no subitem
752 estardo resolvidas e serdo, total ou parcialmente, excluidas do escopo das
CONCESSOES DO SERVICO DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE
PASSAGEIROS, ndo sendo a CONCESSIONARIA responsavel por qualquer tipo de

indenizagdo, reembolso ou compensago, salvo aquelas dispostas na subclausula 2532

25.3.1.0 PODER CONCEDENTE deverd comunicar formalmente a PESSOA
JURIDICA GESTORA e ao FIP da resolu¢dio prevista no subitem anterior com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias da DATA DA ORDEM DE INiCIO.

25.3.2.A ORDEM DE INICIO sera acompanhada de laudo no qual constardo os valores
dos investimentos previstos no CONTRATO e seus ANEXOS, inclusive de
ACESSIBILIDADE e Tecnologia da Informagdo, ja realizados pelo PODER
CONCEDENTE, pela SPTRANS, pela PESSOA JURIDICA GESTORA ou pelas
CONCESSOES DO SERVICO DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE
PASSAGEIROS até a DATA DA ORDEM DE INICIO, cabendo a equivalente
compensagdo destes valores em favor do PODER CONCEDENTE ou pessoa juridica

por este indicada.

25.4. A AREA DA CONCESSAO seré assumida pela CONCESSIONARIA na DATA
DA ORDEM DE INICIO, mediante a aprovagdo do Plano de Administragio, Apoio a
Operagdo, Manutengao, Vigilancia e Limpeza pelo PODER CONCEDENTE, nos
termos do ANEXO 11 - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

L
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25.4.1.Na hipotese de atraso na aprovagdo do Plano de Administra¢do, Apoio a
Operagéo, Manutengdo, Vigilancia e Limpeza que ultrapasse 90 (noventa) dias da data
de entrega do respectivo Plano ao PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA
podera encaminhar o referido Plano a0 CMDP, cabendo a este analisar e deliberar sobre

a aprovagdo do respectivo documento.

25.5. A execucio do OBIJETO devera observar os limites da AREA DA
CONCESSAO, com excegdo do apoio a operagdo dos TERMINAIS durante o
PERIODO DE OBRAS DE REQUALIFICACAO.

25.6. A operagdo dos TERMINAIS durante o PERIODO DE OBRAS DE
REQUALIFICACAO podera ocorrer em areas adjacentes aos TERMINAIS, segundo os
termos previstos no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.

25.7. Em até 30 (trinta) dias apos a DATA DE PUBLICACAO DO CONTRATO, as
PARTES celebrardo o Termo Provisério de Aceitagdo dos Bens, contendo o estado de
conservagdo, operagao e especificagoes técnicas dos bens concedidos, devendo o Termo

Definitivo de Aceitagdo dos Bens a ser firmado em até 60 (sessenta) dias contados da

DATA DE PUBLICACAO DO CONTRATO.

15.8. A transferéncia do BLOCO deverd garantir 8 CONCESSION ARIA:

a) a administracdo, manutengdo € CONservagao TERMINAIS ESTACOES DO
EXPRESSO TIRADENTES e PONTOS DE PARADA incluidos no OBJETO deste
CONTRATO: e

b)  operagio dos TERMINAIS ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES e
PONTOS DE PARADA incluidos no OBJETO deste CONTRATO.

25.9. A SPTRANS se compromete a transferir a CONCESSIONARIA a posse dos
TERMINAIS que se encontram em seu patrimonio para que a CONCESSIONARIA
possa executar o OBJETO do CONTRATO.

NN

Pagina 21 de 173




O

CIDADE DE
SAO PAULO

CLAUSULA 26" -DO RELACIONAMENTO COM AS OPERADORAS

26.1. Competira ao PODER CONCEDENTE envidar esforgos junto as
OPERADORAS para transferir a administragdo, manuten¢ao, conservagdo e operagao
dos TERMINAIS que compdem OBJETO deste CONTRATO a CONCESSIONARIA.

26.2. Concluida a transferéncia de que trata a CLAUSULA 25 -, a
CONCESSIONARIA atuara junto as OPERADORAS e demais 6rgaos competentes em
nome proprio, garantindo a adequada prestagdo dos servicos e o atendimento das
especificagdes e dos pardmetros de qualidade previstos neste CONTRATO ¢ seus
ANEXOS.

26.3. O PODER CONCEDENTE nio se responsabilizard por obrigagdes e negdcios
juridicos firmados entre a CONCESSIONARIA ¢ as OPERADORAS.

26.4. A CONCESSIONARIA devera tratar com isonomia as OPERADORAS que
fizerem uso dos TERMINAIS, ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES e
PONTOS DE PARADA ao longo da duragdo deste CONTRATO.

CLAUSULA 27* -INCLUSAO E DESATIVACAO DE TERMINAIS

27.1. Observado o disposto na legislagdo e regulamentagdo aplicavel, a implantagdo de
novo(s) TERMINAL(IS), ndo previstos no OBJETO, podera ser realizada pela
CONCESSIONARIA ou por terceiros contratados pelo PODER CONCEDENTE, a seu

critério.

27.1.1.Na hipétese de implantagdo pela CONCESSIONARIA de novo(s)
TERMINAL(S), o(s) novo(s) TERMINAL(IS) ser(a)ao incluido(s) no escopo desta
CONCESSAO. mediante prévio aditamento deste CONTRATO e reequilibrio
econdmico-financeiro em favor da CONCESSIONARIA, ressalvado este na hipotese

prevista na subclausula abaixo.

AN
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27.1.2.0 reequilibrio ccondmico-financeiro sera em favor do PODER CONCEDENTE,
caso a implantagao de novo(s) TERMINAL(S), ainda que pela CONCESSIONARIA,
viabilize a exploragao de EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS no(s) referido(s)
TERMINAL(IS).

27.1.3.As hipoteses de reequilibrio econdmico-financeiro apresentadas nas subclausulas
27.1.1. e 27.1.2, acima, em favor da CONCESSIONARIA e do PODER
CONCEDENTE, respectivamente, deverdo ser procedidas de forma precedente a
implantagdo do(s) novo(s) TERMINAL(IS), observado o procedimento disposto
na CLAUSULA 44° - deste CONTRATO.

27.2. A inclusdo de novos TERMINAIS no OBJETO podera contemplar 0s MESMOS
encargos ja previstos neste CONTRATO e seus ANEXOS, bem como novos escopos.

inclusive a construgdo destes equipamentos.

27.2.1.0bservada a legislacao aplicavel, podera ser delegada a CONCESSIONARIA a
responsabilidade pelo ajuizamento das agdes de desapropriagdo de imoveis privados
necessarios a implantagdo dos novos TERMINAIS, responsabilizando-se pelos custos
decorrentes, respeitado monopolio do PODER CONCEDENTE para edi¢do de

declaragdo de utilidade publica.

27.2.2.Nas agdes de desapropriagdo, a CONCESSIONARIA devera impugnar, €m todas
as fases processuais adequadas ¢ quando houver elementos técnicos para tanto, 0S
laudos de avaliagdo ou as decisdes judiciais que definam valores ou que utilizem
critérios que ndo considerem a justa indenizagao do imovel expropriado, adotando-se 0s
argumentos necessarios para a maior economicidade dos gastos relacionados, visando a

reducio do valor global das indenizagoes.

27.2.3.As impugnacdes judiciais, igualmente, deverio ocorrer Ssem prejudicar a
realizagdo do deposito judicial do valor correspondente & imissao provisoria na posse €
em levar em conta todos os argumentos ¢ teses que afastem discussoes relacionadas a

obtencdo do dominio no bojo da agdo de desapropriagdo.
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27.3. Na hipotese da inclusdo do encargo de construgao de novo(s) TERMINAL(IS)
nesta CONCESSAO, as despesas com a eventual desapropriagdo, ocupagao temporaria
e servidio administrativa incidentes sobre imoveis privados e as obras do(s) novo(s)
TERMINAL(IS) poderdo ser arcadas por meio de aporte de recursos do PODER
CONCEDENTE, nos termos do artigo 6°, §2° do da Lei Federal n°® 11.079/2004.

27.4. A inclusdo de novo TERMINAL nesta CONCESSAO respeitard a divisdo
geografica estabelecida no Apéndice II do ANEXO 11l - CADERNO DE ENCARGOS
DA CONCESSIONARIA.

27.5. A desativagdo de TERMINAL(IS) nesta CONCESSAQO dara ensejo ao
procedimento de reequilibrio ccondmico-financeiro, nos termos da CLAUSULA 44" -,

em favor da CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, conforme o caso.
CAPITULO VI-  DOS FINANCIAMENTOS

CLAUSULA 28*-DOS FINANCIAMENTOS

28.1. A CONCESSIONARIA, caso necessitar, serd responsavel pela obteng@o,
aplicagdo, amortizagdo, pagamento de juros e gestdo do(s) FINANCIAMENTO(S)
necessario(s) ao normal desenvolvimento da CONCESSAO, de modo que se cumpram,

cabal e tempestivamente, todas as obrigagdes assumidas neste CONTRATO.

28.2. A CONCESSIONARIA ndo podera alegar qualquer disposi¢ao, clausula ou
condi¢do do(s) contrato(s) de FINANCIAMENTO porventura contratado(s), ou
qualquer atraso na formalizagdo do(s) contrato(s) de FINANCIAMENTO necessario(s),
ou ainda, atraso no desembolso dos recursos pactuados, para s€ eximir, total ou
parcialmente, das obrigagdes assumidas neste CONTRATO, cujos termos deverdo ser

de pleno conhecimento do(s) FINANCIADOR(ES) respectivo(s).
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28.3. A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE copia
autenticada dos contratos de FINANCIAMENTO e de garantia que venha a celebrar,
bem como de documentos representativos dos titulos e valores mobiliarios que venha a
emitir, e quaisquer alteragdes desses instrumentos, no prazo de 30 (trinta) dias da data

da respectiva assinatura ou emisséo, conforme 0 €aso.

28.4. A presente CONCESSAO podera ser submetida a 0rgdo ou entidade, estadual ou
federal, competentes para a aprovagdo desta CONCESSAO enquanto prioridade em
programas publicos de investimento em infraestrutura, nos termos das respectivas

normas que os disciplinam.

28.5. Ficaa CONCESSIONARIA autorizada a realizar, em nome proprio, todos os
atos necessarios a obtengao de investimentos por meio de transferéncias de recursos
federais, fontes de investimentos especificas para projetos de infraestrutura de
mobilidade urbana e regimes especiais de tributagdo, na forma prevista nas respectivas

normas que os disciplinam.

28.5.1.A ocorréncia de materializagio da obtengdo de recursos federais, fontes de
investimentos especificas para projetos de infraestrutura de mobilidade urbana ¢
regimes especiais de tributagio ensejara recomposi¢do do equilibrio econdmico-
financeiro do CONTRATO, devendo ser observado o disposto no ANEXO VII -
MATRIZ DE RISCOS.

CLAUSULA 29* -DA GARANTIA DE SATISFACAO DO CREDITO DO

FINANCIADOR PERANTE A CONCESSIONARIA

29.1. Na hipdtese de a CONCESSIONARlA vir a celebrar contrato de financiamento
com terceiro, nos termos da CLAUSULA 28" - deste CONTRATO, ela podera oferecer
em garantia 0S direitos emergentes da CONCESSAO, inclusive RECEITAS
ACESSORIAS, nos termos do art. 5% § 2011, da Lei Federal n° 11.079/04.
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29.1.1.A CONCESSIONARIA podera ceder ou de qualquer outra forma transferir
diretamente ao(s) FINANCIADOR(ES), conforme os limites € 08 requisitos legais, 0s
direitos 4 percepgao (i) da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA; (i) das
eventuais indenizagdes devidas a CONCESSION ARIA em virtude do CONTRATO.

29.1.2.0 oferecimento, €m garantia, dos direitos emergentes da CONCESSAO no(s)
FINANCIAMENTO(S) vinculado(s) ao OBJETO somente podera ocorrer até o limite

que ndo comprometa a operacionalizagao ¢ a continuidade da CONCESSAO.

29.2. As agoes de emissdo da CONCESSIONARIA poderdo, mediante prévia
comunicagdo a0 PODER CONCEDENTE,  ser dadas em garantia ~ de
FINANCIAMENTO(S), ou como contra garantia de operagdes diretamente vinculadas
a0 cumprimento de obrigagdes decorrentes do CONTRATO, estando a sua execugao,
porém, condicionada a prévia autorizagdo do PODER CONCEDENTE, observado o
disposto nas clausulas CLAUSULA 7% -¢ CLAUSULA 8" - deste CONTRATO.

293. E permitida a cessdo, pela CONCESSIONARIA, de direitos decorrentes deste
CONTRATO a terceiros, bem como a realizacio de pagamento direto, em favor do
FINANCIADOR, das obrigagoes pecunidrias assumidas pelo PODER CONCEDENTE,
nos termos deste CONTRATO, tais como 0s relativos as indenizagdes eventualmente
devidas a CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE, inclusive por extingdo
antecipada do CONTRATO, e de quaisquer outros valores que a CONCESSIONARIA
tenha direito a receber no ambito da CONCESSAO.

29.4. Os contratos de FINANCIAMENTO da CONCESSIONARIA poderdo outorgar
ao(s) FINANCIADOR(ES). de acordo com as regras de direito privado aplicaveis, 0
direito de assumir O controle ou administra¢do temporaria da SPE em caso de
inadimplemento contratual pela CONCESSIONARIA dos referidos contratos de
FINANCIAMENTO ou em Caso de inadimplemento deste CONTRATO, quando

constatado que tais inadimplementos inviabilizem ou coloquem ¢em risco a
CONCESSAO.
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295. A transferéncia do CONTROLE ou administragio tempordria ao(s)
FINANCIADOR(ES) ou garantidores sera feita com o objetivo de promover a
reestruturac¢do financeira da SPE, sendo vedada a FINANCIADOR(ES) ou garantidores
com quem a CONCESSIONARIA mantenha vinculo societario direto, nos termos da

legislagdo.

29.6. Sem prejuizo do disposto na subclausula 9.11 deste CONTRATO, o pedido para
a autorizagdo da assungdo do CONTROLE ou administragdo temporaria, que sera
apresentado por escrito pela CONCESSIONARIA e pelo(s) FINANCIADOR(ES),
devera contemplar as justificativas e demais elementos que possam subsidiar a analise

do pedido pelo PODER CONCEDENTE, dentre os quais:

a) copia de atas de reunides de socios ou acionistas da CONCESSIONARIA;
b) relatorios de auditoria;

c) demonstragdes financeiras; e

d) outros documentos habeis a justificar o pedido.

29.7. A assungio do controle ou administragdo temporaria da SPE nos termos desta

clausula ndo alterara as obrigagdes da CONCESSIONARIA e de seus acionistas
controladores perante 0o PODER CONCEDENTE.

29.8. Na hipotese de 0 PODER CONCEDENTE negar a assungdo do CONTROLE ou
administragdo temporéria da SPE pelo(s) FINANCIADOR(ES), além da demonstragdo
cabal de que ele(s) ndo preenche(m) algum dos requisitos expressos neste CONTRATO,
deverd conceder o prazo de 10 (dez) dias para que o(s) FINANCIADOR(ES)
apresente(m) outra proposta para a assungao do CONTROLE da SPE e/ou a

reestruturagio da SPE para que esta se torne adimplente com as suas obrigagoes.

N\
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29.9. A administracdo temporaria autorizada pelo PODER CONCEDENTE ndo
acarretard responsabilidade aos FINANCIADOR(ES) e garantidores em relagdo a

tributagdo, encargos, Onus, sanc¢des, obrigagdes ou compromissos com terceiros,

inclusive com o PODER CONCEDENTE ou empregados da SPE.

CAPITULO VII- DO VALOR DO CONTRATO E DA REMUNERACAO DA
CONCESSIONARIA

CLAUSULA 30" -DO VALOR DO CONTRATO

30.1. O valor deste CONTRATO ¢ de RS 2.210.440.320,00 (dois bilhdes, duzentos e
dez milhdes, quatrocentos e quarenta mil, trezentos e trinta reais), que corresponde ao
somatério dos valores da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA relativa ao
BLOCO SUL, durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO.

30.2. O valor mencionado na subcldusula anterior é meramente indicativo, nio

vinculando qualquer pleito de reequilibrio econdmico-financeiro no ambito da
CONCESSAO.

CLAUSULA 31* -DA CONTRAPRESTACAO MENSAL

31.1. Observado o disposto no ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DE
CONTRAPRESTACAO, a CONCESSIONARIA sera remunerada mediante o
pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e fontes de RECEITAS

ACESSORJAS, nos estritos termos da CLAUSULA 32 - deste CONTRATO.

31.2. A CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA constitui a tnica forma de I, oo
remuneragio devida 8 CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE, em virtude ‘w‘
da prestagdo dos servicos OBJETO do CONTRATO, abrangendo, dentre outros, todos

os custos diretos e indiretos e demais despesas operacionais, inclusive os investimentos

necessarios para a execugdo do OBJETO da CONCESSAO.

N
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31.3. O célculo da CONTRAPRESTACF\O MENSAL EFETIVA sera realizado pelo
AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO, e tera como ponto de partida o valor da
CONTRAPRESTAGAO  MENSAL MAXIMA estabelecido na PROPOSTA
COMERCIAL da CONCESSIONARIA, correspondente a R$ 6.140.812,00 (seis

milhdes, cento e quarenta mil, oitocentos e doze reais).

31.4. O calculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA devera considerar 0
FATOR INICIAL, o FATOR DE REQUALIFICACAO FATOR DE DESEMPENHO
calculado no RELATORIO DE DESEMPENHO, elaborado pelo AGENTE DE APOIO
A FISCALIZACAO conforme 0 ANEXO 1V — SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO.

31.5. O calculo e valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA serdo
‘nformados pelo AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO ao PODER
CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA pelo envio do RELATORIO DE
CALCULO.

31.6. O PODER CONCEDENTE ou a CONCESSIONARIA poderdo contestar 0
conteudo do RELATORIO DE DESEMPENHO ou o RELATORIO DE CALCULO, na
forma do ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO e
ANEXO V - MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO
MENSAL, sendo garantido 0 pagamento  do valor incontroverso da

CONTRAPRESTACAO MENSA EFETIVA.

31.7. O pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA sera realizado
por meio de recursos do SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE

PASSAGEIROS e por recursos oriundos de dotag@o orgamentaria especifica.

31.8. O PODER CONCEDENTE devera garantir a transferéncia, até o 5° (quinto) dia
de cada més, do montante de recursos da CONTA SISTEMA e de dotagdo orgamentaria
especifica correspondente @ soma das CONTRAPRESTAC()ES MENSAIS DE
REFERENCIA dos BLOCOS da CONCESSAO para a CONTA VINCULADA, na
forma do ANEXO VIII - DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE
ADMINISTRACAO DE CONTAS. °
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31.9. A INSTITUICAO DEPOSITARIA devera repassar 03 valores depositados para
as trés CONTAS DE PAGAMENTO, na propor¢do  do valor da
CONTRAPRESTACAO MENSAL DE REFERENCIA de cada CONCESSAO, nos
termos do ANEXO VIII - DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE
ADMINISTRAGCAO DE CONTAS.

31.10. O pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA sera efetuado
pela INSTITUIGAO DEPOSITARIA, conforme valor indicado no RELATORIO DE
CALCULO e nos termos do ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTACAO, por transferéncia de valor da respectiva CONTA DE
PAGAMENTO para conta a ser indicada pela CONCESSIONARIA, conforme o
ANEXO VII - DIRETRIZES PARA CELEBRAGCAO DE CONTRATO DE
ADMINISTRACRO DE CONTAS. As condigdes, formas ¢ prazos a serem observados
no pagamento da CONTRAPRESTAGAO MENSAL EFETIVA estdo definidos no
ANEXO V - MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTA(;AO.

31.11. O PODER CONCEDENTE devera assegurar a transferéncia de recursos pela
SPTRANS para a CONTA VINCULADA durante todo o prazo do CONTRATO, sendo
reconhecido a CONCESSIONARIA o direito de rescindir a CONCESSAO, na hipétese
de nio manutengdo da referida conta, ou de conta similar que venha a substitui-la, por

prazo superior a 90 (noventa) dias.

31.12. O PODER CONCEDENTE obriga-s¢ a proceder, periodicamente € Sempre que
necessario, 0 empenho de recursos Orgamentarios suficientes para arcar com as
obrigagoes pecunidrias decorrentes deste CONTRATO, observada a legislagao

pertinente a matéria orgamentaria e financeira.

31.13. O PODER CONCEDENTE assegurara a existéncia de recursos orgamentarios
suficientes para os pagamentos devidos a CONCESSIONARIA nas hipoteses em que 2
arrecadacdo tarifaria do SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE
PASSAGEIROS se mostrar insuficiente para €SS€ fim, designando dotagdo

orgamentéria.
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31.14. O valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA sera reajustado com

periodicidade anual segundo critérios € condi¢des previstas no ANEXO V -

MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAGAO.

31.15. Na hipotese de inadimplemento ou atraso no cumprimento da obrigagdo de
pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA por razdes imputaveis a0
PODER CONCEDENTE, incluida a ndo observancia dos prazos indicados no ANEXO
V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO, o débito sera
corrigido monetariamente pela taxa do Sistema Especial de Liquidag@o e de Custodia
(SELIC) em vigor na data em que for constituida a mora de pagamento do Poder

Concedente, acrescido de multa de 2% (dois por cento).

31.16. O atraso do pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA a
CONCESSIONARIA, inclusive pela auséncia de transferéncias de recursos pela
SPTRANS para a CONTA VINCULADA, superior a 90 (noventa) dias conferirda a
CONCESSIONARIA a faculdade de suspensdo dos investimentos em Curso, bem como
a suspensdo das atividades que ndo sejam estritamente necessarias a continuidade de
servigos publicos essenciais ou a utilizagdo publica de infraestrutura existente, sem
prejuizo do direito 3 rescisio da CONCESSAO e da incidéncia da corregdo monetaria,

multa e juros indicados na subclausula anterior.

CLAUSULA 32* -DAS RECEITAS ACESSORIAS OU DE PROJETOS
ASSOCIADOS DA CONCESSIONARIA

32.1. As RECEITAS ACESSORIAS a serem auferidas pela CONCESSIONARIA
decorrerio da EXPLORACAO COMERCIAL nos TERMINAIS, ESTACOES DO
EXPRESSO TIRADENTES e nos EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS.

322. A CONCESSIONARIA podera realizar quaisquer atividades licitas compativeis
com o presente CONTRATO, observadas as vedagoes previstas no ANEXO III -
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

32.3. E vedada a exploragao publicitéria nos PONTOS DE PARADA.
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324. A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE proposta
de exploragdo de receita previamente a exploragdo de acréscimo de outros nomes as
marcas nominativas (naming rights) dos TERMINAIS, conforme previsto na

subclausula 13.1, “h)™.

32.5. A proposta de exploragdo de receita devera ser acompanhada de, no minimo:

a) projeto de viabilidade juridica, técnica e econdmico-financeira, incluindo a

analise do fluxo de caixa; e

b) comprovagdo da compatibilidade da exploragéo comercial pretendida com as

normas legais ¢ regulamentares aplicaveis ao contrato

32.6. Pela exploragdo das atividades previstas na subclausula 324, a
CONCESSIONARIA devera compartilhar 50% (cinquenta por cento) da totalidade da

receita bruta obtida com tais atividades.

32.7. Excepcionalmente, 0 PODER CONCEDENTE  podera  aprovar
compartilhamento em patamar inferior ao previsto na subclausula 32.6, mediante
comprovagdo, pela CONCESSIONARIA, de inviabilidade econdmico-financeira da

atividade na hipotese de compartilhamento no montante descrito na subcldusula acima.

32.8. As receitas brutas, ou seja, desconsiderada a incidéncia de tributos, obtidas com
a atividade prevista na subcldusula 32.4, serdo contabilizadas em apartado da receita
bruta da CONCESSIONARIA, devendo ser discriminadas nas demonstragoes
financeiras anuais € trimestrais da CONCESSIONARIA, sendo que a sua contabilizagao

deve estar de acordo com as normas contabeis vigentes.

32.9. Anualmente, a CONCESSIONARIA deverd compartilhar com 0 PODER
CONCEDENTE as RECEITAS ACESSORIAS, observado o disposto no ANEXO V —
MECANISMO DE PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAGAO.

32.9.1.Excetua-se do mecanismo de compartilhamento de receita previsto na

subclausula acima as receitas advindas de explorago de acréscimo de outros nomes as

\(\
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marcas nominativas (naming rights) dos TERMINAIS, aplicando-se a tais receitas o

previsto na subclausula 32.6.

32.10. O pagamento do valor previsto na 32.632.6 seguira o procedimento relativo ao
compartilhamento de RECEITAS ACESSORIAS previsto no ANEXO V -
MECANISMO DE PAGAMENTO DE CONTRAPRESTACAO, no que for aplicével.

32.11. As receitas para fins de calculo do valor a ser pago a titulo de compartilhamento
de receitas serdo apuradas ao final de cada ano civil, com base nas demonstragdes
financeiras da CONCESSIONARIA entre os meses de janeiro e dezembro do respectivo

ano.

32.12. Para fins do disposto na subclausula acima, sera considerada a receita bruta, ou
seja, desconsiderada a incidéncia de tributos e de acordo com as normas contabeis

vigentes.

32.13. A CONCESSIONARIA devera efetuar o pagamento até o dia 31 de margo do
ano subsequente, conforme procedimento € forma de pagamento a serem informados
pelo PODER CONCEDENTE.

32.14. O calculo do valor a ser pago ao PODER CONCEDENTE a titulo de
compartilhamento de RECEITAS ACESSORIAS sera realizado, para cada BLOCO,

conforme formula abaixo:
CR = RA X AliquotaCR
Em que,

CR ¢ o valor a ser pago pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, \‘__ /X
anualmente, a titulo de compartilhamento de RECEITAS ACESSORIAS:;

RA sio as RECEITAS ACESSORIAS, obtidas no ano entre 0s meses de janeiro €

dezembro.

\\

Piﬁ& de 173 L}Jp




CIDADE DE
SAO PAULO

Aliquota,, ¢ a aliquota a ser aplicada no valor de RA.

32.15. A aliquota de compartilhamento sera definida de acordo com o montante anual
de RECEITAS ACESSORIAS obtidas pela CONCESSIONARIA e do resultado do
FATOR DE DESEMPENHO, nos termos do ANEXO V - MECANISMO DE
PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO.

CLAUSULA 33* -GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO
MENSAL

33.1. O PODER CONCEDENTE obriga-se a instituir em favor da
CONCESSIONARIA sistema de garantia do pagamento da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA.

33.2. O sistema de garantia compreende a segregagdo de recursos, com a finalidade de
realizar os pagamentos da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e constituir
SALDO GARANTIA, nos termos do ANEXO VIII - DIRETRIZES PARA
CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS.

33.3. Os recursos do SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE
PASSAGEIROS e de dotagdo orgamentaria especifica transferidos a CONTA
VINCULADA e posteriormente divididos pela INSTITUICAO DEPOSITARIA entre
as CONTAS DE PAGAMENTOS, conforme o ANEXO VIII - DIRETRIZES PARA
CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRAGCAO DE CONTAS, serdo
utilizados para garantir as obrigagdes pecunidarias do PODER CONCEDENTE, nos
termos do art. 11, paragrafo Ginico, da Lei Federal n° 11.079/2004.

33.4. Os valores transferidos as CONTAS DE PAGAMENTO estardo vinculados aos
respectivos CONTRATOS DE CONCESSAO e serdo utilizados para realizar o
pagamento das CONTRAPRESTACOES MENSAIS EFETIVAS devidas as
CONCESSIONARIAS e para constituir SALDO GARANTIA das CONTAS DE
PAGAMENTO.

A

pa

Pa 84 de 173




O

CIDADE DE
SAO PAULO

33.5. Até a constituicio do SALDO GARANTIA, o PODER CONCEDENTE
transferira mensalmente para a CONTA VINCULADA o valor da soma das
CONTRAPRESTACOES MENSAIS DE REFERENCIA de cada BLOCO, e,

posteriormente & constituigdo do SALDO GARANTIA, o valor da soma das
CONTRAPRESTACOES MENSAIS MAXIMAS de cada BLOCO.

33.6. A CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA estard limitada, em um
primeiro momento, conforme o Anexo V - MECANISMO DE PAGAMENTO DE
CONTRAPRESTACAO, a no maximo, 77% (setenta e sete por cento) da
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA para o BLOCO NOROESTE, 73%
(setenta e trés por cento) da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA para o
BLOCO SUL e 74% (setenta e quatro por cento) da CONTRAPRESTACAO MENSAL
MAXIMA para o BLOCO LESTE, em fungéo da incidéncia do Fator Inicial (FI).

33.7. A partir da conclusdo das obras de requalificagdo dos TERMINAIS, a
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA podera ser equivalente a
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA.

33.8. A diferenga entre CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e
CONTRAPRESTACAO MENSAL DE REFERENCIA, retida e acumulada na CONTA
DE PAGAMENTO, constituira o SALDO GARANTIA de pagamento da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA durante o prazo da CONCESSAO.

33.9. Apos o pagamenito das CONTRAPRESTACOES MENSAIS EFETIVAS as
CONCESSIONARIAS, os saldos remanescentes nas CONTAS DE PAGAMENTO
deverdo ser aplicados em investimentos de liquidez didria, atrelados a Taxa do Sistema

Especial de Liquidagdo e Custddia (Selic).

33.10. O SALDO DE GARANTIA sera correspondente ao valor de 12 (doze)
CONTRAPRESTACOES MENSAIS MAXIMAS.

33.10.1. Sempre que 0 SALDO DE GARANTIA for reduzido para o pagamento
de eventual inadimplemento do PODER CONCEDENTE, o PODER CONCEDENTE
realizara a recomposi¢io do referido valor 8 CONTA DE VINCULADA.

\\
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33.10.2. Na hipdtese descrita na subcldusula acima, a INSTITUICAO
DEPOSITARIA devera recompor o referido valor 8 CONTA DE PAGAMENTO do

respectivo BLOCO objeto de inadimplemento.

33.10.3. Se, em decorréncia do acimulo dos saldos remanescentes nas CONTAS
DE PAGAMENTO, conforme o item 33.8, 0 SALDO GARANTIA exceder o valor
correspondente a 12 (doze) CONTRAPRESTACOES MENSAIS MAXIMAS, o
montante excedente deverd ser transferido paraa CONTA SISTEMA..

33.11. A CONTA VINCULADA e as CONTAS DE PAGAMENTO deverdo ser
mantidas durante toda a vigéncia dos CONTRATOS DE CONCESSAO, e somente
poderdo ser encerradas em caso de celebragiio de contrato com nova INSTITUICAO

DEPOSITARIA ou caso haja novas contas correntes com as mesmas finalidades.

33.12. Observados os  correspondentes  exercicios financeiros, o PODER
CONCEDENTE promoverd a devida previsio nos instrumentos de planejamento
orgamentario, bem como o tempestivo empenho, dos recursos necessdrios ao
cumprimento das obrigagdes pecunidrias previstas neste CONTRATO, inclusive

eventuais recursos necessarios a constitui¢io do SALDO GARANTIA.

CAPITULO VIII - DA FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DA
EXECUCAO DO CONTRATO

CLAUSULA 34" -DA FISCALIZACAO

34.1. A fiscalizagdo da CONCESSAO sera executada pelo PODER CONCEDENTE,
que podera se valer de apoio técnico de terceiros, inclusive do AGENTE DE APOIO A
FISCALIZAGCAO, nos termos da legislagdo e dos ANEXOS deste CONTRATO.

34.1.1.0 PODER CONCEDENTE podera atribuir fun¢des de fiscalizagio da
CONCESSAO a Agéncia Reguladora de Servigos Publicos do Municipio de Sdo Paulo -
SP Regula, nos termos da Lei Municipal n° 17.433, de 29 de julho de 2020.

N
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34.2. Seré criada Unidade Gestora com a indica¢do do Gestor do CONTRATO., a ser
informado 8 CONCESSIONARIA e que ficard como o tnico orgdo competente para a
comunicagdo entre 0 PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA, para fins desta
CONCESSAO.

34.3. O AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO nido substitui ¢ nem afasta o
exercicio do poder de fiscalizagdo do PODER CONCEDENTE no &ambito da
CONCESSAO.

34.4. A CONCESSIONARIA facultard ao PODER CONCEDENTE, ou a qualquer
outra pessoa por ele credenciada, o livre acesso, em qualquer época, as dreas,
instalagdes, locais, documentos e dados referentes a CONCESSAO e a
CONCESSIONARIA, incluindo estatisticas, registros administrativos e contdbeis e
contratos com terceiros, prestando, no prazo que lhe for estabelecido, os

esclarecimentos que forem formalmente solicitados.

345. O PODER CONCEDENTE podera demandar 3 CONCESSIONARIA, a
qualquer tempo e sob qualquer circunstdncia, informagdes de natureza técnica,
operacional, econdmica, financeira e contabil, bem como medigdes e prestagdes de
contas, que deverdo ser fornecidas pela CONCESSIONARIA, observada a subclausula
11.2, alinea *gg)”, conferindo, quando necessario, prazo razodvel para o atendimento

das solicitagdes que fizer.

34.6. O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de seus representantes
credenciados, podera realizar, na presenca de representantes da CONCESSIONARIA.

vistorias, testes ou ensaios que permitam avaliar adequadamente as condi¢des de

funcionamento e as caracteristicas dos equipamentos, sistemas e instalagdes utilizados
na CONCESSAO.

34.7. No exercicio da fiscalizagdo, 0 PODER CONCEDENTE também podera:

a) acompanhar a execugdo de obras e a prestagio dos servigos, atividades e

fornecimentos, bem como a conservagdo dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO:

A
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b) proceder vistorias para a aferi¢do da adequagio das instalagdes e equipamentos,
determinando as necessdrias corregdes, reparos, remogdes, reconstru¢des ou
substitui¢des as expensas da CONCESSIONARIA, quando estiverem em desacordo
com as especificagdes prescritas neste CONTRATO e respectivos ANEXOS:

c) intervir, quando necessario. na execugdo das atividades do OBJETO, nos termos
da legislagdo e deste CONTRATO, de modo a assegurar a regularidade e o fiel
cumprimento das obrigagdes contratuais assumidas pela CONCESSIONARIA;

d) determinar que sejam refeitas obras, atividades e servicos, sem onus para o
PODER CONCEDENTE, se as j& executadas ndo estiverem de acordo com as
especificagdes deste CONTRATO e seus ANEXOS bem como com a legislagdo vigente

¢ as normas técnicas aplicaveis; e
e) aplicar as sangdes e penalidades previstas neste CONTRATO.

34.8. Observado o disposto ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO, as vistorias para preenchimento dos formulérios de avaliagdo podem
ocorrer independentemente de aviso prévio, devendo a CONCESSIONARIA conferir
livre acesso aos fiscais do PODER CONCEDENTE e/ou aos responsaveis do AGENTE
DE APOIO A FISCALIZACAO a todas as instalagdes dos TERMINAIS, desde que

estejam a trabalho, devidamente credenciados e identificados.

34.9. A CONCESSIONARIA ¢ facultado, em qualquer caso, o acompanhamento das

vistorias in loco.

34.10. Na hipotese em que a CONCESSIONARIA se recusar a acatar as determinagdes
realizadas pelo PODER CONCEDENTE, esse podera adotar, diretamente ou por meio
de terceiros, as providéncias necessérias para corrigir a situa¢do, correndo os
respectivos custos por conta da CONCESSIONARIA, sem prejuizo da aplicagdo das

sangdes e penalidades pertinentes.

\\\
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34.11. A fiscalizagdo, pelo PODER CONCEDENTE, ndo exclui a responsabilidade da
CONCESSIONARIA pela adequagio e qualidade dos investimentos realizados, assim

como pelo cumprimento das obrigagdes contratuais.

34.12. A CONCESSIONARIA devera publicar suas demonstragdes financeiras, nos
termos da Lei Federal n° 6.404/1976, nos termos do que prevé a Lei Federal n°
6.404/1976, a Lei Federal n° 8.987/1995, em seu artigo 23, inciso XIV e a Lei
Municipal n® 16.703/2017, em seu art. 9°, § 4°. inciso IX.

CLAUSULA 35* -CONTRATACAO DE AGENTE DE APOIO A
FISCALIZACAO

35.1. O PODER CONCEDENTE ¢ responsavel pela contratagio de AGENTE DE
APOIO A FISCALIZACAO para a realizagdo das atividades descritas no ANEXO IV —
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, em até 6 (seis) meses da DATA
DA ORDEM DE INICIO, devendo observar as regras e procedimentos dispostos a

seguir para a contratagao.

35.2. Realizada pelo PODER CONCEDENTE, a selegdo e contratagdo do AGENTE
DE APOIO A FISCALIZACAO, sera feita em conformidade com as atribuigdes, prazos
e obrigagdes previstos no ANEXO IV - SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO.

35.3. Os orgdos de controle da Administragdo Piblica do Municipio de Sdo Paulo,
observado o Ambito de suas competéncias, podem verificar a exatiddo do processo de
aferi¢io dos INDICES DE DESEMPENHO, bem como o integral atendimento das
obrigagdes do AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO, segundo os termos de sua

contratagdo.

354. Quando na auséncia de contratagio do AGENTE DE APOIO A
FISCALIZACAO, o PODER CONCEDENTE, excepcionalmente, podera realizar
afericdo do FATOR DE DESEMPENHO, conforme a metodologia prevista ANEXO IV
— SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

A
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35.5. Observado o disposto no ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO, o trabalho do AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO deve ser

divido em duas etapas, quais sejam:

a) Etapa I, a ser realizada em até 2 (dois) meses apos a contratagdio do AGENTE
DE APOIO A FISCALIZACAO, que consiste no desenho dos processos e
procedimentos para aferi¢io dos dados da CONCESSIONARIA, na padronizagdo dos
relatorios e formuldrios de avaliag@o a serem entregues, no estabelecimento de critérios
para a atribui¢do de notas aos itens avaliados por meio dos formularios de avalia¢do, e
na defini¢@o das formas de comunicag¢do oficial junto ao PODER CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA, a partir do qual, devem ser sugeridas melhorias nos
procedimentos pela propria CONCESSIONARIA ¢ pelo PODER CONCEDENTE:; e

b) Etapa II, que consiste na coleta de dados, na realiza¢do de vistorias € na
afericao dos INDICES DE DESEMPENHO, durante a vigéncia do CONTRATO,
prevendo-se, também, o aperfeicoamento do diagndstico elaborado na Etapa I, a partir
dos procedimentos verificados empiricamente, conforme aprovado pelo PODER
CONCEDENTE.

35.6. Apos cada més de aferigio, 0 AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO devera
elaborar RELATORIO DE DESEMPENHO compreendendo o resultado do FATOR DE
DESEMPENHO, bem como todas as informagdes utilizadas para a sua aferi¢fio e dos

INDICES DE DESEMPENHO que o compdem, nos termos do ANEXO IV —
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

357. O FATOR DE DESEMPENHO, calculado no RELATORIO DE
DESEMPENHO, comporé o cdlculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFEITIVA
a ser calculada pelo AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO e constante no
RELATORIO DE CALCULO.

35.8. Todos os RELATORIOS DE DESEMPENHO deverdo ser divulgados no sitio
eletronico do PODER CONCEDENTE ou da SPTRANS e encaminhados ao Tribunal

AN
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CLAUSULA 36* -DO REGIME ESPECIAL DE ATENDIMENTO
PRIORITARIO

36.1. Os processos administrativos relativos aos projetos, acdes e iniciativas da
Administragdo Piblica Municipal que versem sobre a CONCESSAO serdo regidos pelo
REAP, nos termos do Decreto Municipal n° 58.332/2018.

36.1.1.0 REAP conferira tramitagdo prioritaria perante os o6rgdos e entidades

municipais aos processos administrativos que versem sobre a CONCESSAO.

36.1.2.A tramitagdo prioritaria abrangera todos os atos e manifestagdes de

responsabilidade da Administragdo Piblica Municipal.

36.2. Com apoio técnico da SGM, o CMDP supervisionara a tramitagdo dos processos
administrativos prioritrios e solicitard manifestagdo a seu respeito de qualquer 6rgdo ou

entidade municipal.

36.3. Salvo em caso de disposi¢do em contrério na legislacdo ou neste CONTRATO,
0s processos administrativos abrangidos pelo REAP, as providéncias a cargo dos 6rgios

ou entidades municipais deverdo ser adotadas no prazo de até 30 (trinta) dias, salvo

quando pendente agdo ou diligéncia sob responsabilidade de terceiros.

CAPITULO IX - DA ALOCACAO DE RISCOS

CLAUSULA 37* -DA ALOCACAO DE RISCOS

37.1. Os riscos decorrentes da execu¢do da CONCESSAO serdo alocados ao PODER
CONCEDENTE ¢ a CONCESSIONARIA, consoante as seguintes disposi¢des € o
previsto no ANEXO VII - MATRIZ DE RISCO.

CLAUSULA 38" -DOS RISCOS EXCLUSIVOS DA CONCESSIONARIA

38.1. A CONCESSIONARIA ¢ integral e exclusivamente responsével por todos os
riscos relacionados a presente CONCESSAO nos termos deste CONTRATO.

AWAN

P4giRg 91 de 173




CIDADE DE
SAO PAULO
38.2. A CONCESSIONARIA devera promover levantamento pormenorizado dos
riscos que assume com a assinatura do CONTRATO e adotar as medidas ou processos

adequados e eficientes para mitiga-los.

38.3. Ndo cabera a CONCESSIONARIA recomposigdo do equilibrio econdmico-
financeiro deste CONTRATO em face de eventos cujo risco ndo tenha sido alocado

expressamente a0 PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO.

38.4. Constituem, dentre outros, riscos de engenharia e opera¢do assumidos pela

CONCESSIONARIA:

a) Atraso no cumprimento do cronograma das OBRAS DE REQUALIFICACAO
dos TERMINAIS, ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES e PONTOS DE
PARADA;

b) Erros, omissdes ou altera¢des de projetos de engenharia, incluindo metodologia
de execugdo, e/ou de tecnologia da CONCESSIONARIA, independentemente do aceite
do PODER CONCEDENTE;

c) Identificagdo de vicios, defeitos, irregularidades ¢ inconformidades nas

construgdes dos EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS;

d) A constru¢io, a efetivagio da demanda e a viabilidade de

EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS;

e) Prejuizos decorrentes de erros na realizagdo das obras, no que se incluem danos

decorrentes de falha na seguranga no local de sua realizagéo;

f) Custos relativos a prospecgdes arqueologicas no curso das OBRAS DE
REQUALIFICACAO nos TERMINAIS, e das obras dos EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS:

\\
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g) Existéncia de prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE devido a0 uso da
AREA DA CONCESSAO e suas adjacéncias em desacordo com as previsdes deste
CONTRATO, seus ANEXOS ou com as normas aplicaveis;

h) Interface e compatibilizagdo das obras, equipamentos de tecnologia da

informagdo com os sistemas utilizados pela SPTRANS:

i) Obsolescéncia, inseguranga  e/ou  funcionamento comprometido dos
equipamentos elétricos, eletromecénicos, COTs e demais tecnologias empregadas na
execugdo do OBJETO, a luz das especificagdes e requisitos indicados no CONTRATO
€ seus respectivos ANEXOS:

i) Seguranga e/ou da satude dos trabalhadores que estejam subordinados a
CONCESSIONARIA na execugdo do OBJETO e/ou seu subcontratados:

k) Interrupgdo ou intermiténcia no fornecimento de dgua ou outros servigos

necessarios ao funcionamento das atividades exploradas na CONCESSAO:;

1) Interface com as entidades e 0s Orgdos publicos, subcontratadas, consumidores

e tomadores de servicos da CONCESSIONARIA, bem como com os USUARIOS:

m) Prejuizos decorrentes de manuten¢do e/ou reparos relacionados a delegatarias

de servigos publicos, inclusive municipais, na AREA DA CONCESSAO;

n) Inadimplemento  de consumidores ou tomadores de servico da

CONCESSIONARIA pelos pagamentos que lhe forem devidos a qualquer titulo:

0) Comogdes sociais e/ou protestos publicos que atrasem o inicio das OBRAS DE
REQUALIFICACAO dos TERMINAIS, ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES
e PONTOS DE PARADA, bem como das obras dos EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS, comprometam a execucdo do OBJETO e/ou causem danos aos BENS
VINCULADOS A CONCESSAO:
\\
\
Pé
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p) Greves realizadas por empregados contratados pela CONCESSIONARIA,
pelas subcontratadas ou pelas prestadoras de Servigos a CONCESSIONARIA;

q) Vicios nos imoéveis nos quais se encontram implantados os TERMINALIS,
ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES e/ou PONTOS DE PARADA, existentes
antes da DATA DA ORDEM DE INiCIO:

r) Custos e investimentos atinentes recuperacao e melhorias em razio de vicios
ocultos ou aparentes nos bens da CONCESSAO ou na AREA DA CONCESSAO, ¢/ou

funcionalidade e qualidade inferior as esperadas;

s) Roubos, furtos, destrui¢do, perda ou avarias nos BENS VINCULADOS A
CONCESSAO ou nos ativos da CONCESSIONARIA, cuja materializa¢do ndo tenha
sido provocada pelo PODER CONCEDENTE:;

t) Sinistros que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil na
data de sua ocorréncia, inclusive riscos de engenharia e responsabilidade civil, as
hipoteses de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, bem como a variagdo no seu

prego;

u) Atividades de administragio, manutengdo, conservacao, EXPLORACAO
COMERCIAL e requalificagdo previstos neste CONTRATO, atendendo todos os
requisitos destes CONTRATO e seus ANEXOS;

V) Atraso no planejamento, elaboragdo e execugdo de todos os trabalhos técnicos { ‘

€ projetos exigiveis e necessarios & execugdo do OBJETO, exceto no caso em que o \ \‘\\ :
PODER CONCEDENTE tiver dado causa: e X \,
w) Nao atendimento a qualidade na prestagdo dos servigos e atividades do

OBJETO, ou ndo atender as especificagdes técnicas dos servicos ¢ ao FATOR DE
DESEMPENHO:

N
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X) arcar com o pagamento, eventualmente necessario, de Certificados de Potencial
Adicional de Construcio (CEPAC), quando aplicavel, para as Operagdes Urbanas
Consorciadas instituidas até a DATA DE APRESENTACAO DE PROPOSTAS, nos

termos da legisla¢do e normas infralegais aplicaveis;

y) Danos causados a redes de utilidades subterrdneas pela construcdo dos
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, tais como tubulagdes de dgua, esgoto e de gas.

38.5. Constituem-se, dentre outros, riscos econdmico-financeiros assumidos pela
CONCESSIONARIA:

a) Ineficiéncias ou perdas econdmicas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia
Ou omissdo no cumprimento do OBJETO, exceto por atos ou omissdes do PODER
CONCEDENTE:

b) Custos excedentes relacionados ao objeto da CONCESSAO, ou custos por ela

subestimados;

) Variagdo de custos de insumos, custos operacionais, de manutencéo,

investimentos ou qualquer outro custo incorrido na sua atuagdo;

d) Aumento de custo de capital, variagdo nas taxas de cambio e/ou alterag¢do de

taxas de juros praticados no mercado;

e) Aumento do custo de empréstimos e FINANCIAMENTOS assumidos para a ';
realizagdo de investimentos ou custeio das atividades OBJETO desta CONCESSAO; \-\ \\ /

\\/
f) Auséncia, por parte da CONCESSIONARIA, de capacidade financeira e/ou de

captagdo de recursos;

g) Custos de agdes judiciais de terceiros contra a CONCESSIONARIA ou
subcontratadas decorrentes da execugdo da CONCESSAQ, salvo se por fato imputavel
ao PODER CONCEDENTE:
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h) Custos, despesas e investimentos decorrentes da alteragio do horario de
funcionamento dos TERMINAIS:
i) Néo efetivacio das demandas ou receitas projetadas dos TERMINAIS, de

determinada  fonte de RECEITA ACESSORIA, de EMPREENDIMENTO
ASSOCIADO, ou sua redugdo por qualquer motivo, ainda que decorrente de
concorréncia praticada pelo PODER CONCEDENTE ou de terceiros;

i Todos os riscos inerentes a exploragdo das RECEITAS ACESSORIAS,
inclusive EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS;

k) Impactos decorrentes da flutuagdo de demanda de PASSAGEIROS e
USUARIOS que utilizam os TERMINAIS incluidos no presente CONTRATO:

1) Nédo obtenc¢io de FINANCIAMENTO junto as institui¢des financeiras ou

obtengdo em valor insuficiente para a execucdo do OBJETO;
m) Alterag¢do no cendrio macroecondmico:

n) Variagdes de demanda  decorrentes da implantagdo  de novo(s)
TERMINAL(IS), ou qualquer equipamento de transporte de passageiros, vinculados ao
SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS: e

0) Variagdes de demanda decorrentes da implantagdo de novo(s) equipamento(s)
de transporte de passageiros pelo Estado de Sio Paulo, entidades da administragdo

indireta estadual e respectivas delegatarias, inclusive transportes sobre trilhos.

38.6. Constituem, dentre outros, riscos ambientais a serem  assumidos pela
CONCESSIONARIA:

A
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a) Demora no processo de licenciamento ambiental dos EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS, instalados no espago aéreo da AREA DA CONCESSAO, incluida a
obten¢do das licengas ambientais necessarias a viabilizagio das OBRAS DE
REQUALIFICACAO dos TERMINAIS:

b) Recuperacio, prevengdo, corre¢do e gerenciamento de passivos e/ou
irregularidades ambientais cujo fato gerador tenha se materializado apés a DATA DA
ORDEM DE INICIO:; e

c) Existéncia de condi¢des adversas do solo/terreno da AREA DA CONCESSAO
ou existéncia de passivos ambientais prévios 3 DATA DA ORDEM DE INiCIO que
comprovadamente atrasem o cronograma ou impegam a execug¢do de obras ou a
viabilizagio de EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS.

38.7. Constituem-se, dentre outros, riscos juridicos a serem  assumidos pela
CONCESSIONARIA:

a) Planejamento tributario:

b) Criagdo extingdo ou alteragdo de tributos ou encargos legais que ndo tenham

repercussdo direta nas receitas e despesas das CONCESSIONARIAS;

c) Ocorréncia de danos decorrentes da execuedo do OBJETO, inclusive quanto a
terceiros;

(
d) Perecimento, destrui¢do, roubo, furto, depredacio, vandalismo, perda ou I"\

\ /
quaisquer outros tipos de danos causados aos BENS VINCULADOS A CONCESSAO; \\\_ )(

e) Interven¢do na CONCESSAO pelo PODER CONCEDENTE em razio de
descumprimentos contratuais pela CONCESSIONARIA:

f) Extingdo da CONCESSAO por decretagdo da caducidade da CONCESSAO:

\0\
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g) Acidente de trabalho na execugdo do OBJETO:

h) Encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execugdo deste CONTRATO, incluida a elevagdo do custo de mio-de-obra por acordo,
convengdo ou dissidio coletivo de trabalho. e as responsabiliza¢des deles decorrentes,
incluidas aquelas relacionadas as empresas eventualmente subcontratadas no dmbito da
CONCESSAO;

i) Mudangas no plano de investimentos, nos projetos ou nas obras por decisdo
unilateral da CONCESSIONARIA:

i) Atrasos ou inexecugdo das obrigagdes do PODER CONCEDENTE, causados
pela demora ou omissio da CONCESSIONARIA ou de suas subcontratadas, desde que

comprovada a regularidade formal, a tempestividade e a adequagdo dos requerimentos e
solicitagdes encaminhados pelo PODER CONCEDENTE:

k) Descumprimento, pela CONCESSIONARIA, de suas obrigacdes contratuais,
incluindo, mas ndo se limitando ao descumprimento de prazos a ela aplicaveis nos

termos deste CONTRATO e/ou na legislagdo vigente:

1) Atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO
relacionados  as obrigagdes assumidas pelo  PODER CONCEDENTE, quando
decorrentes diretamente de acdo ou omissio da CONCESSIONARIA ou suas

subcontratadas;

m) Exigéncia de pagamento de Certificados de Potencial Adicional de Construgio
(CEPAC) para os iméveis situados no perimetro de Opera¢do Urbana Consorciada,
instituida apés a DATA DE APRESENTACAO DE PROPOSTAS, nos termos das

respectivas leis; e
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n) [nvestimentos, custos e despesas decorrentes de tombamento dos iméveis e/oy
de bens materiais ou imateriais relacionados a CONCESSZ\O, concluidos ou em curso
até¢ a DATA DA ENTREGA DAS PROPOSTAS, que afete as premissas e projetos
originais no dmbito da CONCESSAO.

38.8. A CONCESSIONARIA devera indenizar e manter o PODER CONCEDENTE
incolume de qualquer demanda ou prejuizo que este vier a sofrer em virtude de atos
praticados pela CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados, prepostos,
prestadores de servigos, subcontratados e terceiros com quem ela tenha contratado ou

por qualquer outra pessoa fisica ou Juridica a ela vinculada.

389. A CONCESSIONARIA também devera indenizar e manter o PODER
CONCEDENTE a salvo de despesas processuais, honorarios sucumbenciais e demais
€ncargos com os quais, direta ou indiretamente, ele venha a arcar em razio das

hipéteses previstas na subcldusula anterior.

38.10. A CONCESSIONARIA declara:

a) Ter ciéncia integral da natureza e extensio dos riscos assumidos neste
CONTRATO; e
b) Ter levado em consideragio a reparticdo de riscos estabelecida neste

CONTRATO para a formulagdo da sua PROPOSTA COMERCIAL na LICITACAO.

CLAUSULA 39 -DOS RISCOS EXCLUSIVOS DO PODER CONCEDENTE

39.1. O PODER CONCEDENTE ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os

riscos descritos nessa clausula, sem prejuizo a demais riscos presentes no CONTRATO.

39.2. Os riscos descritos na presente cldusula poderio ensejar revisdo extraordinaria da
CONCESSAO, nos termos da CLAUSULA 42° - deste CONTRATO.

39.3. Constituem, dentre outros, riscos de engenharia e operagdo assumidos pelo
PODER CONCEDENTE:

N\
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a) Custos relativos a resgates arqueoldgicos de descobertas realizadas no curso
das OBRAS DE REQUALIFICACAO nos TERMINAIS, nos EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS;

b) Existéncia de sitios ou bens arqueoldgicos na AREA DA CONCESSAO que
ndo sejam conhecidos até a data de publicagdo do EDITAL, assim como os custos

decorrentes de tal descoberta;

c) Prejuizos causados a terceiros ou ao meio ambiente pelos administradores,
empregados, prepostos, prestadores de servigo, ocorridos antes da DATA DA ORDEM
DE INICIO;

d) Restri¢dio operacional decorrente de decisdo ou omissdo de orgdos ou entidades

publicos, exceto se decorrente de fato imputavel a CONCESSIONARIA;

e) Greve dos funcionarios e¢ empregados do PODER CONCEDENTE que
comprovadamente impega ou impossibilite a CONCESSIONARIA de prestar integral
ou parcialmente o OBJETO:

) Auséncia de contratagio do AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO por
culpa do PODER CONCEDENTE, podendo acarretar no néo exercicio da prerrogativa
de realizar as vistorias e a aferigdes para cilculo dos INDICES DE DESEMPENHO
pelo PODER CONCEDENTE!;

g) Revisdes sobre os parametros e medidores referentes ao FATOR DE

DESEMPENHO que acarretem, comprovadamente, encargos adicionais para a

CONCESSIONARIA;

h) Ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, quando as
consequéncias ndo forem segurdveis no Brasil ou quando as consequéncias forem

seguraveis, no que exceder ao valor da cobertura; ¢

A\
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i) Distrato com AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO sem a devida
contratagio de novo AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO no prazo de até 6 (seis)

meses, contados do distrato; e

j) Inadimplemento na constituigdo de CONTA VINCULADA, por razdes
imputaveis ao PODER CONCEDENTE.

39.4. Constituem, dentre outros, riscos econdmico-financeiros assumidos pelo PODER

CONCEDENTE:

a) Promover a devida previsdo nos instrumentos de planejamento orgamentario,
bem como o tempestivo empenho, dos recursos necessarios ao cumprimento das
obrigagdes pecunidrias previstas neste CONTRATO, observado o disposto na legislagdo

aplicavel;

b) Inadimplemento ou atraso no cumprimento da CONTRAPRESTAGAO
MENSAL EFETIVA por razdes imputaveis ao PODER CONCEDENTE: e

c) o pagamento das indenizagdes relativas aos processos de desapropriagdo, ainda
que em curso apés a DATA DA ORDEM DE INICIO, dos iméveis nos quais se situem
os TERMINAIS.

39.5. Constituem. dentre outros, riscos ambientais assumidos pelo PODER
CONCEDENTE:

a) Existéncia de condigdes adversas do solo/terrenos nos quais serdo realizadas as
OBRAS DE REQUALIFICACAO, que comprovadamente atrasem 0 cronograma ou

impegam a execugdo das referidas obras; e

b) Custos de recuperagdo, prevengdo, corre¢do e gerenciamento de passivo
ambiental cujo fato gerador tenha se materializado anteriormente 8 DATA DA ORDEM
DE INICIO.

I
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39.6. Constituem, dentre outros, riscos juridicos assumidos pelo PODER
CONCEDENTE:

a) Paralisacdo da operagdo dos TERMINAIS e ESTACOES DO EXPRESSO
TIRADENTES no primeiro ano da CONCESSAO em razdo de eventuais licengas ou
autorizagdes que dos TERMINAIS, ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES néo
disponham na DATA DA ORDEM DE INICIO;

b) Atrasos decorrentes da demora na obtengdo de autorizagdes, licengas e
permissdes de 6rgdos ou entidades da administragdo do Municipio de Sdo Paulo,
exigidos para a plena execugdo do OBIJETO, incluindo as OBRAS DE
REQUALIFICACAO, implantagio de EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS e
exploragdo de RECEITAS ACESSORIAS, observada a subclausula 39.7:

c) Atrasos ou inexecugdo das obrigagdes da CONCESSIONARIA, causados pela
demora ou omissio do PODER CONCEDENTE ou de demais 6rgdos ou entidades da
Administragdo Publica do Municipio de Sdo Paulo, desde que comprovada a
regularidade formal, a tempestividade e a adequagdo dos requerimentos e solicitagdes
encaminhados pela CONCESSIONARIA, e desde que os orgdos ou entidades
competentes provocados deixem de observar os respectivos prazos a eles conferido para

a respectiva manifestagao;

d) Atrasos na implantagio de EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS
decorrentes de demora de publicagio de Decreto Municipal de aprovagdo dos
respectivos Projetos de Interven¢do Urbana (PIU) pelo PODER CONCEDENTE,

observada a subclausula 39.8;

e) Descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obrigagdes
contratuais ou regulamentares, incluindo, mas ndo se limitando ao descumprimento de

prazos a ele aplicaveis nos termos deste CONTRATO e/ou na legislagdo vigente;
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f) Atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste  CONTRATO
relacionados as obrigagoes assumidas pela CONCESSIONARIA, bem como o
descumprimento dos INDICES DE DESEMPENHO, quando decorrentes diretamente
de agdo ou omissdo do PODER CONCEDENTE;

g) Decisdes judiciais ou administrativas que impegam ou impossibilitem a
CONCESSIONARIA de prestar 0s servicos ou que interrompam Ou suspendam o
pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA., seu reajuste ou revisao,

exceto nos casos em que a CONCESSIONARIA houver dado causa a decisdo;

h) Alteracio de parametros urbanisticos, decorrente dos Projetos de Intervengao
Urbana (PIU) previstos na subclausula 14.1 ou mudanga de entendimento dos 6rgaos
competentes municipais quanto 20 zoneamento especifico dos imoveis ou a sua
classifica¢do enquanto categoria INFRA (Resolugdo SMUL.AOC.CTLU/015/2018) que
comprovadamente impega, impossibilite ou restrinja a construgdo € UsoO de
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, inclusive quanto a alteracdo do coeficiente de
aproveitamento dos iméveis da CONCESSAO:

i) Inclusdo de novos TERMINAIS no OBJETO desta CONCESSAO, observado
o disposto na CLAUSULA 27" -

j) Desativagdo de TERMINAIS constantes do OBJETO desta CONCESSAO,
observado o disposto na CLAUSULA 27° -

k) Existéncia de passivos tributarios do PODER CONCEDENTE, da Sao Paulo
Transporte S.A., ou de outros prestadores de servigos prestados na AREA DA
CONCESSAO, cujo fato gerador tenha ocorrido antes da DATA DA ORDEM DE
INICIO;

1) Majoragdo da aliquota do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISS)
incidente sobre as atividades OBJETO da CONCESSAO;
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m) Onus, danos, despesas, pagamentos. indenizacdes e eventuais medidas judiciais
decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza ambiental, anteriores a DATA DA
ORDEM DE INICIO, relacionados ao OBJETO. bem como de atos ou fatos que,

embora posteriores a DATA DA ORDEM DE INiCIO, decorram de culpa exclusiva do
PODER CONCEDENTE ou de quaisquer terceiros por cle contratados.

n) Alteragdo superveniente na legislagdo, desde que relacionada a execugdo do
OBJETO, que ocorra apos a DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS que altere 0
equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO e que traga efetivos e diretos

prejuizos para a CONCESSIONARIA;

0) Alteragio na legislagdo ou na regulagdo, que tenham impacto direto nas
receitas ou despesas da CONCESSIONARIA, relacionados especificamente com a
execucdo das atividades OBJETO da CONCESSAO:;

P) [nvestimentos, pagamentos, custos € despesas decorrentes de eventuais
desapropriagdes € institui¢do de serviddes administrativas determinadas pelo PODER

CONCEDENTE na forma da lei;

q) [nvestimentos, custos e despesas decorrentes de tombamento dos imoveis e/ou
de bens materiais ou imateriais relacionados a CONCESSAO, posterior & DATA DA
ENTREGA DAS PROPOSTAS, que afete as premissas e projetos originais no dmbito
da CONCESSAO;

r) Retomada da CONCESSAO por razdes de interesse publico;

s) Extingdo da CONCESSAO por vicios no processo de contratag@o, nos casos
em que a CONCESSIONARIA néo tiver concorrido com os vicios que geraram a
anulag@o do CONTRATO;

t) Extingdo da CONCESSAO por descumprimento pelo PODER CONCEDENTE

de suas obrigagdes, mediante acdo judicial;

=
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u) Existéncia de passivos trabalhistas do PODER CONCEDENTE, da Sdo Paulo
Transporte S.A, ou de outros prestadores de servigos prestados na AREA DA
CONCESSAO: cujo fato gerador tenha ocorrido antes da DATA DA ORDEM DE
INICIO;

V) Imposi¢do pelo PODER CONCEDENTE de novas obrigagdes ou alteragdo
unilateral das obrigagdes originalmente contempladas no CONTRATO que provoque

impacto nos custos e encargos da CONCESSIONARIA;

W) Mudanga de entendimento dos érgdos competentes municipais (Parecer PGM
n° 12.002, de 31 de maio de 2015) quanto a exigibilidade de outorga onerosa do direito

de construir e cota de solidariedade, de modo que passem a ser exigidos na
CONCESSAO;

X) Edicdo de declaragdo de utilidade publica, na forma da lei, na eventual
necessidade de desapropriagdo de imdveis nao pertencentes 4 AREA DA CONCESSAO
na DATA DE PUBLICACAO DO CONTRATO;

y) Ajuizamento de agdo, s€ necessario, ou condugio de procedimento de
extrajudicial;
Z) “Encampagdo branca”, tolerancia oficial a condutas ilicitas que impactem

diretamente a execugdo do CONTRATO, bem como quaisquer outras agdes do PODER

CONCEDENTE, comprovadamente motivadas por razoes politicas; € (

.“.

%
aa) Impossibilidade ou atrasos na regularizagdo fundiaria dos TERMINAIS, em /\<
razio de decisdo judicial nos processos de desapropriagio dos iméveis dos

TERMINAIS nio finalizados na DATA DA ORDEM DE INICIO.

LN 4
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39.7. Para fins da alinea “b)” da subclausula 39.6, a demora na obtengdo de licengas,
permissdes e autorizagdes exigidas para a plena execugdo do OBIJETO, ou mesmo para
a exploragio de RECEITAS ACESSORIAS, por fato imputével ao Poder Phblico, em
nivel municipal, estadual ou federal, assim entendida como a demora em prazo superior
a 12 (doze) meses do protocolo do pedido regularmente instruido pela
CONCESSIONARIA, ensejara a recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro em
favor da CONCESSIONARIA, conforme a subcléusula 43.3.

39.7.1.A demora na obtengdo de licengas, permissoes ¢ autorizagdes, nos termos da
subclausula 39.7, exigidas para a realiza¢do das OBRAS DE REQUALIFICACAO
ensejara a ampliagdo automatica do prazo para a conclusdo das OBRAS DE

REQUALIFICACAO previsto na subclausula 10.1.

39.7.2. Para fins de célculo da ampliagdo de prazo prevista na subcldusula anterior, para
cada 01 (um) més de atraso deve ser ampliado em 01 (um) més o prazo para a

realizacdo das OBRAS DE REQUALIFICACAO.

39.8. A demora na publicagdo dos Projetos de Intervengdo Urbana (PIU) referentes a
cada um dos TERMINAIS em que a CONCESSIONARIA pretenda instalar
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, nos termos da CLAUSULA 14* -, em prazo
superior a 18 (dezoito) meses, contados a partir da entrega, pela CONCESSIONARIA,
da respectiva Manifestag@o de Interesse Privado (MIP), nos termos da subclausula 14.2,
ensejard a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro  em favor da

CONCESSIONARIA, conforme a subclausula 43.3.

39.9. Na hipotese da subclausula 39.6, "h)”, as despesas com as novas obras poderdo
ser arcadas por meio de aporte de recursos do PODER CONCEDENTE em favor da
CONCESSIONARIA, nos termos do artigo 6°, §2°, da Lei Federal n° 11.079/2004.

/<
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39.10. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, que incidam
diretamente sobre os servigos prestados pela CONCESSIONARIA, ou sobre o
OBIJETO., e cuja criagdo, alteragdao ou extingdo ocorra apds a DATA DE ENTREGA
DAS PROPOSTAS, com comprovada repercussdo direta sobre 0 equilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO dardo ensejo a0 procedimento de reequilibrio econdmico-
financeiro. em favor da CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE,

conforme o caso.

39.11. Nio se enquadram na previsdo da subclausula 39.10:

a) Os impostos € contribuigdes sobre a renda;

b) Os tributos sobre os insumos utilizados pela CONCESSIONARIA para a
execucdo do OBJETO; e

c) Os tributos e encargos legais relacionados a exploragio de RECEITAS
ACESSORIAS, por sua gestdo exclusiva ou mediante associagdo com terceiros, cujo

risco tributario é integralmente atribuido a CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 40" -DOS RISCOS COMPARTILHADOS

40.1. O PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA sdo integralmente
responsaveis pelos riscos descritos na presente cldusula contratual, sem prejuizo a

outros riscos previstos no CONTRATO.

40.2. Sdo riscos compartilhados pelo PODER CONCEDENTE e pela
CONCESSIONARIA:

a) Ocorréncia de eventos naturais imprevisiveis e inevitaveis ou atos humanos
imprevisiveis e inevitdveis que resultem em onerosidade comprovadamente excessiva
para qualquer das PARTES ou inviabilizem inequivocamente a continuidade da
CONCESSAO; e

\(\
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b) Atrasos decorrentes da ndo obtengdo de autorizagdes, licengas e/ou permissdes
a serem emitidas por autoridades administrativas, exigidas para requalificacdo ou
operagdo dos TERMINAIS, ESTACOES DO EXPRESSO TIRADENTES e PONTOS
DE PARADA.

40.3. A ocorréncia de algum dos riscos previstos na subcldusula anterior dara ensejo
ao procedimento de  reequilibrio econdmico-financeiro, em favor da

CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, conforme o caso.

40.4. Na ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, cujas consequéncias
nio sejam cobertas por seguro disponivel no mercado securitario brasileiro ¢ em
condi¢des comerciais viaveis, as PARTES acordardo se havera lugar a recomposicdo do
equilibrio econdmico-financeiro ou a extingdo da CONCESSAO. cabendo esta tltima
apenas na hipdtese de inviabilizagao comprovada da continuidade da Concessao, tendo-
se por base as consequéncias dos eventos para a continuidade do OBJETO, observado o

disposto no CAPITULO XIV - deste CONTRATO.

40.5. Verificando-se a extingdo da CONCESSAO, nos termos do disposto na
subclausula 40.4, aplicar-se-do, no que couberem, as regras e os procedimentos validos
para a extingdo da CONCESSAO por advento do termo contratual, conforme este
CONTRATO, fazendo jus a CONCESSIONARIA ao recebimento da indenizagdo
pela(s) parcela(s) dos investimentos relacionados a BENS REVERSIVEIS ainda néo
amortizados ou depreciados, os quais tenham sido realizados com o objetivo de garantir

a continuidade e atualidade do servigo concedido. [

40.6. As PARTES comprometem-se a empregar todas as medidas e agdes necessarias \ \ “'I
a fim de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de CASO FORTUITO ou ¥)<
FORCA MAIOR.
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CAPITULO X - DAS REVISOES CONTRATUAIS E DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO

CLAUSULA 41° -DAS REVISOES ORDINARIAS

41.1. Sem prejuizo das demais previsdes deste CONTRATO, e das prerrogativas
legalmente conferidas ao PODER CONCEDENTE relativamente a imposi¢@o de novas
obrigagdes ou de alteragdes sobre o OBJETO, a cada 5 (cinco) anos, contados da DATA
DE PUBLICACAO DO CONTRATO, as PARTES promoverdo a revisdo dos
parametros, condigdes e resultados gerais da CONCESSAO, com o objetivo de, sendo 0

caso:

a) rever as especificagdes do OBJETO e aprimorar 0s Servigos e as atividades do

OBJETO, em atengdo ao principio da atualidade; e

b) analisar e eventualmente alterar os encargos previstos neste CONTRATO ou no

ANEXO 111 - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

41.2. O procedimento de revisdo devera ser instaurado de oficio pelo PODER
CONCEDENTE, ou a pedido da CONCESSIONARIA, no prazo de 60 (sessenta) dias,
prorrogavel por igual periodo, da conclusio dos 5 (cinco) primeiros anos de vigéncia
deste CONTRATO, e assim sucessivamente, até o final do prazo de duragdo da
CONCESSAO.

41.3. Caso ndo haja a necessidade de alteragoes dos parametros, condi¢des € resultados
gerais da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE devera instaurar o procedimento
previsto nessa subcléusula para pronunciar sobre a desnecessidade de qualquer reviséo,

abrindo prazo para manifestagdo da CONCESSIONARIA.

41.4. Para fins da analise da necessidade, conveniéncia ou oportunidade da revisdo de
que trata esta clausula, cada PARTE detalhard, no prazo de 30 (trinta) dias da
instauracdo do processo, as eventuais alteragdes sugeridas, com as justificativas

correspondentes, estudos e outros documentos que embasem a sua proposta.

=
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41.5. O procedimento de revisdo ordindria sera concluido mediante acordo entre as

PARTES, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogavel por igual periodo.

41.6. Nio chegando as PARTES a um acordo, observar-se-d o disposto no
CAPITULO XIV - deste CONTRATO.

41.7. Admite-se a participagdo de entidades, representantes da sociedade civil ou
profissionais especializados no processo de revisdo de que trata esta cldusula, para o
levantamento de dados, confirmagio de premissas e/ou elucidagdes de ordem técnica €

econdmica que se fizerem necessarias.

41.8. Do resultado do procedimento de revisdo de que trata esta clausula, podera ser
revisto o equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO, em beneficio da
CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, nos termos da CLAUSULA 43° -
e da CLAUSULA 44 - deste CONTRATO.

CLAUSULA 42° -DAS REVISOES EXTRAORDINARIAS

42.1. Sem prejuizo das demais previsdes deste CONTRATO, ¢ das prerrogativas
legalmente conferidas ao PODER CONCEDENTE relativamente a imposigdo de novas
obrigagdes ou de alteragdes sobre o OBJETO. o PODER CONCEDENTE ou a
CONCESSIONARIA poderdo solicitar a revisio extraordinaria do CONTRATO,
sempre com vistas a regularidade, continuidade, eficiéncia, seguranga, atualidade e
generalidade dos servigos do OBJETO, e desde que haja necessidade comprovada de
inclusio e/ou exclusio de encargos neste CONTRATO, resultado de transformagoes
tecnoldgicas supervenientes ou da necessidade de adequagdo dos sistemas de
mensura¢do da qualidade dos servigos prestados neste CONTRATO a padrdes técnicos

reconhecidos nacional ou internacionalmente.

42.2. A solicitagdo da CONCESSIONARIA devera vir acompanhada das razoes que

justifiquem a revisdo pretendida, com o0s detalhamentos, levantamentos, estudos ou

pareceres técnicos julgados pertinentes.

AVAN
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42.3. Ao avaliar a solicitagio encaminhada nos termos da subcldusula anterior, o
PODER CONCEDENTE podera consultar a opinido de outros orgdos e entidades

técnicas envolvidos.

42.4. O procedimento de revisdo extraordindria sera concluido mediante acordo entre

as PARTES, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogavel por igual periodo.

42.5. Nio chegando as PARTES a um acordo, observar-se-a o disposto CAPITULO
X1V - deste CONTRATO.

42.6. Do resultado do procedimento de revisdo de que trata esta clausula, podera ser
revisto o equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO, em beneficio da
CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, nos termos da CLAUSULA 43" -
e da CLAUSULA 44" - deste CONTRATO.

42.7. A revisio extraordinaria deste CONTRATO ndo podera considerar eventos que

tenham sido de conhecimento da PARTE interessada ha mais de 01 (um) ano.
CLAUSULA 43" -DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

43.1. Sempre que atendidas as condi¢des deste CONTRATO e mantida a alocagéo de

riscos nele estabelecida, considera-se mantido o seu equilibrio econdmico-financeiro.

43.1.1.Sem prejuizo de outras hipoteses admitidas neste CONTRATO, ¢ situag@o que
justifica o reequilibrio econémico-financeiro em favor da CONCESSIONARIA o
aumento dos custos incorridos pela CONCESSIONARIA em razio do advento de
quaisquer das hipoteses previstas na CLAUSULA 39° -, e dos procedimentos previstos
nas CLAUSULA 41° - e CLAUSULA 42" - deste CONTRATO.

43.1.2.Sem prejuizo de outras hipoteses admitidas neste CONTRATO, ¢ situagao que
justifica o reequilibrio econdmico-financeiro em favor do PODER CONCEDENTE, a
reducdo de custos incorridos pela CONCESSIONARIA em razdo do advento de
quaisquer das hipdteses previstas na CLAUSULA 39" -, e dos procedimentos previstos

nas CLAUSULA 41° - e CLAUSULA 42° - deste CONTRATO.

W
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43.2. Além das demais hipdteses previstas expressamente neste CONTRATO, as
PARTES poderdo solicitar a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro nas
situagdes indicadas nas subclausulas anteriores, observado o procedimento definido na

CLAUSULA 44° - deste CONTRATO.

43.3. A recomposi¢io do equilibrio econdmico-financeiro sera efetivada, de comum

acordo entre as PARTES, mediante as seguintes modalidades:

a)  prorrogagdo ou redugéo do prazo da CONCESSAO;

b) readequagdo dos indices que compdem o FATOR DE DESEMPENHO, previstos
no ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;

c) revisio dos encargos ¢ obrigagdes assumidos pela CONCESSIONARIA,
inclusive prazos vinculantes a CONCESSIONARIA;

d) revisio do valor devido a ttulo de CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA pelo PODER CONCEDENTE, para mais ou para menos,

e) pagamento de indenizag@o em dinheiro:

1) outra forma definida em comum acordo entre o0 PODER CONCEDENTE ¢ a
CONCESSIONARIA;

2) combinagdo das modalidades anteriores; ou

h) quaisquer outras medidas legalmente admitidas ¢ aptas a restabelecer o equilibrio

economico-financeiro do CONTRATO.

43.4. As alternativas para a recomposigio do equilibrio econdmico-financeiro nao

poderdo alterar a alocacdo de riscos ori ginalmente prevista neste CONTRATO.
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CLAUSULA 44" -DO PROCEDIMENTO PARA A RECOMPOSICAO DO
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

44.1. O procedimento para a recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro podera
ser instaurado por qualquer uma das PARTES, apos processo de revisdo ordinaria ou
extraordinaria quando se verificar 0 desequilibrio econdmico-financeiro  do
CONTRATO, mediante a apresentagdo de relatorio técnico, contendo estudos que

indiquem o fundamento do desequilibrio econdmico-financeiro

44.2. A anilise da recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro pressupoe a
verificagdo das condigdes econdmicas globais do ajuste, tomando-se como base 0s
efeitos dos eventos que lhe deram causa, descritos em um relatorio técnico a ser

apresentado pela PARTE interessada, conforme a subclausula 44.4.

44.3. O relatorio técnico de que tratam as subclausulas anteriores devera demonstrar 0s
efeitos dos eventos nele citados em um fluxo de caixa elaborado especificamente para a
sua demonstragao, considerando, dentre outros, a estimativa de variagdo de
investimentos, a demonstragao fundamentada dos custos ou despesas incorridos € a
sugestdo das medidas a serem adotadas para a recomposi¢do do equilibrio econdmico-

financeiro deste CON TRATO.

44.4. Quando o pedido de recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro for

iniciado, a PARTE solicitante observara o que se segue:

a) o pedido devera ser acompanhado de relatorio téenico, contendo laudo pericial,
estudo independente, e/ou outros documentos considerados pertinentes, conforme a |
peculiariedade do caso, que cfetivamente demonstre 0 impacto da ocorréncia, na forma \
estabelecida nas subclausulas anteriores, contemplando ainda dados como a data da

ocorréncia e a provavel duragdo da hipotese ensejadora da recomposi¢ao;

WM
. Pl

pagina 113



CIDADE DE

SAO PAULO
b) o pedido devera ser acompanhado de todos os documentos necessarios a
demonstragdo do cabimento do pleito, podendo o PODER CONCEDENTE solicitar
laudos econdmicos especificos da CONCESSIONARIA ou estudos elaborados por
6rgdos ou entidades da Administragdo Publica Municipal ou, ainda, por entidades

independentes; €

c) o pedido, conforme o caso, devera conter a indicagdo da pretensdo de
recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro numa das formas indicadas na
subclausula 43.3, trazendo a demonstragdo circunstanciada dos pressupostos €
parametros utilizados ¢ informando os impactos ¢ as eventuais alternativas de

balanceamento das prestagdes entre as PARTES.

445. Em se tratando de pedido em que a PARTE solicitante for a
CONCESSIONARIA, o relatério técnico sera acompanhado, sempre que aplicavel, de

documentagdo comprobatoria relativa aos fatos registados nas demonstragdes contabeis
da SPE.

44.6. O PODER CONCEDENTE tera livre acesso a informagdes, bens € instalacdes
da CONCESSIONARIA ou de terceiros por ela contratados para aferir o alegado pela
CONCESSIONARIA na hipétese de pedido de recomposigdo do equilibrio econémico-

financeiro por esta apresentado.

44.7. Para a confirmagdo das situagdes apontadas como ensejadoras de desequilibrio
ecconbmico-financeiro e para o dimensionamento dos efeitos e medidas delas
resultantes. as PARTES poderdo contar com a participagdo de entidade especializada

especialmente contratada para essa finalidade.

44.8. A recomposi¢io do equilibrio econdmico-financeiro seré realizada de forma que
seja nulo o valor presente liquido do fluxo de caixa marginal projetado em razao do
evento que ensejou a recomposigdo, considerando: (i) os fluxos marginais calculados
com base na diferenga entre as situagdes com ¢ Sem evento; e (ii) os fluxos marginais
necessarios a recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro, tomando-se em conta a

aplicagio das modalidades de recomposi¢do previstas na subclausula 43.3. ,\
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44.9. Para fins de determinagdo do fluxo de caixa marginal, deverdo ser utilizadas as
melhores informagdes disponiveis e atualizadas para se estimar o valor dos
investimentos, dos custos e das despesas, bem como eventuais receitas e outros ganhos,
resultantes do evento de desequilibrio, tomando-se por base as melhores referéncias de
preco do setor publico e/ou do setor privado disponiveis no momento do pleito,
incluindo-se valores praticados em contratos pretéritos celebrados pelo PODER
CONCEDENTE, pelos acionistas da SPE ou por outras empresas, levantamentos de
mercado e publicagdes especificas sobre pre¢os de itens e insumos utilizados em cada
caso, e, na indisponibilidade de informagdes mais atuais, das projegdes realizadas por

ocasido da LICITACAO.

44.10. Na hipotese de novos investimentos ou servigos solicitados pelo PODER
CONCEDENTE, e ndo previstos neste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE
podera requerer a CONCESSIONARIA, previamente ao processo de recomposi¢do do
equilibrio econdmico-financeiro, a elaboracdo de projetos basico e executivo a serem
submetidos a sua andlise, cujo onus de claboracdo serd suportado pelo PODER
CONCEDENTE, contendo todos os elementos necessarios a precificagdo do
investimento e as estimativas do impacto da obra ou servico sobre as receitas da
CONCESSIONARIA, observado, para todos o0s efeitos, o disposto na subclausula

anterior.

44.11. A recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro podera ser realizada
anteriormente ou posteriormente ao efetivo impacto do evento que der razdo a situagdo
de desequilibrio, sendo, para tanto, calculado o valor presente liquido do Fluxo de Caixa

Marginal, conforme a subclausula 44.8, na data da avaliag@o.
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44.12. Para eventos de desequilibrio ja ocorridos. a taxa de desconto real anual a ser
utilizada no calculo do valor presente na recomposigdo do equilibrio econdmico-
financeiro por Fluxo de Caixa Marginal serd composta pela média dos ltimos 03 (trés)
meses da taxa de rendimento de venda do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais
(antigas Notas do Tesouro Nacional Série B — NTN-B), ex-ante a dedugdo do Imposto
de Renda, com vencimento em 15/08/2050, publicada pela Secretaria do Tesouro
Nacional, apurada na data do efetivo impacto do evento de desequilibrio no fluxo de
caixa da CONCESSIONARIA, acrescida de um prémio de risco de 3,14% a.a. (trés

inteiros e quatorze décimos por centoao ano).

44.13. Para impactos futuros, a taxa de desconto real anual a ser utilizada no célculo do
valor presente sera composta pela média dos 4ltimos 03 (trés) meses da taxa de
rendimento de venda do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (antigas Notas do
Tesouro Nacional Série B — NTN-B), ex-ante a dedugdo do Imposto de Renda, com
vencimento em 15/08/2050, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada no
150 (décimo quinto) dia anterior a data de formalizagdo do reequilibrio mediante
assinatura do correspondente aditivo contratual, acrescida de um prémio de risco de

3.14% a.a. (trés inteiros e quatorze décimos por cento a0 ano).

44.14. Em caso de extingdo ou de recompra pelo Governo Federal dos titulos de que
tratam as subcldusulas acima, as PARTES estipulardo de comum acordo a nova

metodologia de calculo da taxa de desconto real anual e prémio de risco a ser adotada.

44.15. Quando os fluxos de caixa do negocio forem apurados em moeda nacional (reais)
correntes, a taxa de desconto descrita nas subclausulas 44.12 e 44.13 devera incorporar

o INDICE DE REAJUSTE.

44.16. No caso de 0 equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO ser recomposto
por alteragio do prazo da CONCESSAO, devera ser incluido no calculo, caso haja, 0s
custos e despesas com 0S reinvestimentos em decorréncia da depreciagdo dos BENS

REVERSIVEIS.
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44.17. O procedimento de recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro iniciado
por qualquer uma das PARTES devera ser objeto de comunicagdo a outra PARTE,
consignando-se a ela o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogavel por igual periodo, para

manifestagdo.

44.18. Findo o prazo de que trata a subclausula 44.17, e ndo havendo manifestagdo da
CONCESSIONARIA no caso de o processo ter sido instaurado pelo PODER
CONCEDENTE, ser4 considerada aceita, de imediato, a proposta de recomposi¢do do
equilibrio econdmico-financeiro do PODER CONCEDENTE.

44.19. Respondida a proposta pela CONCESSIONARIA, no caso de 0 processo ter sido
instaurado pelo PODER CONCEDENTE, ele tera o prazo de 30 (trinta) dias,
prorrogavel por igual periodo, para decidir sobre a recomposi¢do de equilibrio

econdmico-financeiro.

44.20. Caso se verifique a procedéncia, ao final, do pedido de recomposi¢do do
equilibrio econdmico-financeiro apresentado, os custos com diligéncias e estudos
necessarios a plena instrugdo do procedimento serdo arcados exclusivamente pela
PARTE que deu causa ao desequilibrio, mediante a compensagdo do valor respectivo no
montante da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA imediatamente subsequente

a decisédo.

44.21. Caso ambas ou nenhuma das PARTES tiver dado causa ao desequilibrio, 0s
custos com diligéncias e estudos necessarios a plena instrugéo do procedimento serdo

arcados por ambas as PARTES em igual valor.

44.22. O procedimento de recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro deste
CONTRATO devera ser concluido em prazo ndo superior a 60 (sessenta) dias,
ressalvada a hipotese em que seja necessaria a prorrogagdo, devidamente justificada,

para a complementagdo da instrugdo do respectivo procedimento.
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44.23. Decorridos 90 (noventa) dias apdés a apresentagao do pedido de reequilibrio
econdmico-financeiro por requerimento da CONCESSIONARIA e ndo sendo
encontrada solugdo amigéavel, ou ainda, em caso de discordancia quanto a necessidade
de recomposi¢do ou quanto aos valores e/ou demais dados indicados, as PARTES
poderdo recorrer aos procedimentos de solugdo de conflitos previstos no CAPITULO
XIV - deste CONTRATO.

44.24. 0 PODER CONCEDENTE devera encaminhar copia do procedimento de
recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro ao Tribunal de Contas do Municipio

de Sio Paulo, previamente a sua conclusdo, para 0 exercicio de sua competéncia.
CAPITULO XI-  DAS GARANTIAS E SEGUROS

CLAUSULA 45* - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO PELA
CONCESSIONARIA

45.1. Para o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas, a CONCESSIONARIA
mantera a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada como condi¢ao
precedente para a assinatura deste CONTRATO. no montante inicial correspondente a
5% (cinco por cento) do VALOR DO CONTRATO, observada a seguinte dindmica de
liberagdo ao longo da vigéncia do CONTRATO:

a) liberagdo de 20% (vinte por cento) do montante original da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO, apés a emissao de todos os Termos Definitivos de
Conclusdo das Obras relativos ao término das OBRAS DE REQUALIFICAGAO; e

b) liberagio sucessiva de 10% (dez por cento) do valor remanescente da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO a cada intervalo de 3 (trés) anos,
iniciando-se apds o término das OBRAS DE REQUALIFICAGAO, desde que
alcangada, pela CONCESSIONARIA, média aritmética nunca inferior a 0,6 (seis
décimos) no FATOR DE DESEMPENHO no periodo.
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45.2. Observada a sistemética definida na subclausula anterior, o saldo final
remanescente da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO nunca poderd ser
inferior a 50% (cinquenta por cento) da cobertura inicialmente estipulada na subclausula

45.1, até o fim da CONCESSAO.

45.3. No ultimo ano de vigéncia da CONCESSAO, a GARANTIA DE EXECUCAO
DO CONTRATO, caso tenha sido parcialmente liberada, devera ser elevada ao
montante original estipulado na subclausula 45.1, até o fim da CONCESSAO.

45.4. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO servira para cobrir:

a) o ressarcimento de custos e despesas incorridas pelo PODER CONCEDENTE
face ao inadimplemento da CONCESSIONARIA;

b)  devolugio dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO em desconformidade
com as exigéncias estabelecidas neste CONTRATO ou em seus ANEXOS:; e/ou

c) o pagamento das multas que forem aplicadas a CONCESSIONARIA em razio
de inadimplemento no cumprimento de suas obrigagGes contratuais, cuja quita¢do ndo

ocorrer em até 05 (cinco) dias uteis da respectiva imposi¢do; e/ou

d) o pagamento de indeniza¢do no caso de caducidade, nos termos da subcléusula

58.5.

455. Se o valor das multas contratuais eventualmente  impostas
CONCESSIONARIA for superior ao valor da GARANTIA DE EXECUGCAO DO
CONTRATO, além da perda desta, a CONCESSIONARIA respondera pela diferenga €
pela reposigdo do valor integral da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO,
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de aplicagdio das penalidades previstas neste
CONTRATO.

45.6. Sempre que utilizada a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a

CONCESSIONARIA devera recompor o seu valor integral, observado prazo idéntico ao

A\
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45.7. A recomposi¢do de que trata a subclausula anterior podera ser efetuada pela
CONCESSIONARIA mediante complementagdo da garantia existente ou contratagdo de
nova(s) garantia(s), de maneira que o valor total da GARANTIA DE EXECUGCAO DO
CONTRATO seja sempre equivalente a0 montante definido na subcldusula 45.1, sob

pena de aplicagdo das penalidades previstas neste CONTRATO.

458. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO referida nesta clausula

podera assumir qualquer das seguintes modalidades:

a) caugdo em dinheiro, em moeda nacional (reais), depositada em conta corrente a

ser indicada pelo PODER CONCEDENTE;

b) caugio em titulos da divida publica federal, ndo gravados com clausulas de
inalienabilidade e impenhorabilidade, nem adquiridos compulsoriamente, registrados
em sistema centralizado de liquidagdio e custddia autorizado pelo Banco Central do

Brasil;

c) seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora autorizada a funcionar no
Brasil, com a apresentagio da respectiva certiddo de regularidade da SUSEP, vigente;

ou

d) fianca bancaria, fornecida por institui¢do financeira autorizada a funcionar no
Brasil, com classificagio em escala nacional superior ou igual a "Aa2.br", "brAA" ou
"A(bra)", conforme divulgado pelas agéncias de risco Moody's, Standard & Poors ou
Fitch, em favor do PODER CONCEDENTE.

45.9. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ofertada ndo podera conter
quaisquer ressalvas ou condigdes que possam dificultar ou impedir sua execug@o, ou
que possam suscitar dividas quanto a sua exequibilidade, devendo a
CONCESSIONARIA promover as renovagdes ¢ atualizagdes que forem necessdrias a

sua plena vigéncia durante 0o CONTRATO.

A\
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45.10. As GARANTIAS DE EXECUCAO DO CONTRATO apresentadas na
modalidade seguro-garantia deverdo seguir o disposto na Circular SUSEP n° 477/13 ou

em norma que venha substitui-la.

45.11. Para a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO apresentada na
modalidade caugdo em titulos da divida publica federal, serdo admitidos os seguintes

titulos:

Tesouro Prefixado;

Tesouro Selic;

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais;
Tesouro IPCA;

Tesouro IGPM + com Juros Semestrais; ¢
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais.

45.12. As despesas referentes a prestagao da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, incluida a sua recomposigdo, serdo de responsabilidade exclusiva da
CONCESSIONARIA.

45.13. Caso seja utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera ter /
vigéncia de, no minimo, 01 (um) ano, com clausula de renovacdo até a extingdo das

obrigacdes da CONCESSIONARIA.

45.14. Na hipotese de ndo ser possivel prever a renovagio de obrigagdes na respectiva
apolice na forma prevista na subclausula 45.13, a CONCESSIONARIA devera contratar
nova GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO.

45.15. A apélice devera conter disposi¢do expressa de obrigatoriedade de a seguradora
informar ao PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA, no minimo 90

(noventa) dias antes do prazo final da validade, se a apélice serd ou nao renovaf.

A\
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45.16. No caso de a seguradora ndo renovar a apolice de seguro-garantia, a
CONCESSIONARIA devera apresentar garantia de valor e condi¢des equivalentes, para
aprovagdo do PODER CONCEDENTE, até 05 (cinco) dias tteis antes do vencimento

da apolice, independentemente de notificacdo.

45.17. Durante a vigéncia do CONTRATO, a CONCESSIONARIA podera substituir a
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada por qualquer das
modalidades admitidas nesta clausula, mediante prévia aprovagdo do PODER

CONCEDENTE.

45.18. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO serd reajustada
periodicamente pelo INDICE DE REAJUSTE.

45.19. Sempre que se verificar o reajuste da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera complementa-la, no prazo de 10 (dez)
dias a contar da vigéncia do reajuste, de modo a manter inalterada a propor¢do fixada
nesta clausula, sob pena de caracterizar-se inadimpléncia da CONCESSIONARIA e

serem aplicadas as penalidades cabiveis.

4520. A CONCESSIONARIA permanecera responsavel pelo cumprimento das
obrigagdes contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizagdes,

independentemente da utilizagdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

4521. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, observado o montante
minimo definido nesta cldusula, deverd permanecer em vigor até, no minimo, 180 /

(cento e oitenta) dias apds a extingdo do CONTRATO. \

45.22. A restituicdio ou liberagdio da garantia dependerad da comprovagao do integral
cumprimento de todas as obrigagdes, incluindo trabalhistas e previdencidrias da
CONCESSIONARIA, bem como da entrega dos BENS REVERSIVEIS em perfeitas

condigdes de operacionalidade, utilizagdo € manuten¢ao.

CLAUSULA 46* -DOS SEGUROS

\\
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46.1. A CONCESSIONARIA devera assegurar, durante todo o prazo de vigéncia do
CONTRATO, além dos seguros exigiveis pela legislagdo aplicdvel, a existéncia e
manuten¢do em vigor das apdlices de seguro necessarias para garantir a efetiva e

abrangente cobertura dos riscos inerentes a execugdo das atividades pertinentes a

CONCESSAO.

46.2. A excecio dos demais seguros, que deverio ser contratados e mantidos em vigor
durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, o seguro previsto na subcldusula
46.10, alinea “a)”, serd obrigatério para o PERIODO DE OBRAS DE
REQUALIFICACF\O, até a expedigdo dos respectivos Termos Definitivos de

Conclusdo das Obras, ou sempre que realizada obra ou servi¢o de engenharia.

46.3. Nenhuma obra ou servi¢o podera ter inicio ou prosseguir sem que a
CONCESSIONARIA apresente ao PODER CONCEDENTE a comprovagdo de que as
apolices dos seguros expressamente exigidos neste CONTRATO se encontram em vigor

nas condigdes estabelecidas.

46.4. As apolices devem ser contratadas com seguradoras nacionais ou estrangeiras

autorizadas a operar no Brasil pela SUSEP.

46.5. O PODER CONCEDENTE deverd ser indicado como cossegurado nas apolices
de seguros, cabendo-lhe autorizar previamente o cancelamento, a suspensdo, a
modificagio ou a substituigdo de quaisquer  apolices contratadas  pela
CONCESSIONARIA, bem como a alteragdo nas coberturas e demais condigdes
correspondentes, a fim de assegurar a adequagdio dos seguros as novas situagdes que

ocorram durante o periodo do CONTRATO, dentro das condicdes da apolice.

46.6. As institui¢des financeiras que realizem empréstimos poderdo ser incluidas nas
apélices de seguro, na condig@o de cosseguradas ou beneficiarias, desde que a medida

ndo prejudique os direitos assegurados ao PODER CONCEDENTE.

46.7. As apolices emitidas ndo poderdo conter obrigagdes, restrigdes ou disposigoes

que contrariem as disposi¢des do presente CONTRATO ou a regulagdo setorial.

\
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46.8. Anualmente, até o ultimo dia 1til da vigéncia da apdlice, a CONCESSIONARIA
devera apresentar certificado emitido pela(s) seguradora(s), bem como apolices,

confirmando:

a) que todos os prémios vencidos no ano imediatamente anterior foram

devidamente quitados; e

b) que as apolices contratadas pela CONCESSIONARIA estio em plena vigéncia
ou foram renovadas, devendo neste caso ser encaminhada ao PODER CONCEDENTE

a comprovagdo da renovagao.

46.9. A CONCESSIONARIA também devera fornecer ao PODER CONCEDENTE,
em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias antes do fim da vigéncia de cada apdlice,
certificado emitido pela seguradora confirmando que as apblices de seguros contratados
foram ou serdo renovadas imediatamente apos o seu vencimento, ou ainda nova apdlices
de seguros, sob pena de aplicagdo das sangdes e penalidades previstas neste
CONTRATO.

46.10. A CONCESSIONARIA contratard e mantera em vigor, no minimo, os seguintes

seguros:

a) risco de engenharia para obras civis para construgdo e reforma e, se aplicavel,
para demoligdo, do tipo “todos 0s riscos”, incluindo a cobertura de danos decorrentes de
erros de projeto e de testes e riscos do fabricante (quando ndo houver garantia do

fabricante);

b) risco de danos morais, materiais e corporais, que compreenda todos e quaisquer
acidentes, atos ou omissdes causados pela CONCESSIONARIA, subcontratadas ou
terceiros, ou de seus prepostos, administradores ou empregados, que sejam passiveis de
responsabilizagdo civil, inclusive por dano ambiental ou a empregado, com limite
méximo de garantia coincidente com as melhores praticas de mercado para cada tipo de

sinistro;

AN
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c) riscos operacionais ou riscos nomeados do tipo “todos os riscos”, incluindo, no
minimo, a cobertura de danos materiais por incéndio, tumulto ou manifesta¢des
populares, raios, explosdes de qualquer natureza, raio. vendaval, ciclone, granizo,
explosdo, alagamentos ¢ inundagoes, vazamento de tubulagdes e danos por dgua, danos
elétricos e de equipamentos eletrdnicos, lucros cessantes, roubo de bens, pequenas obras

de engenharia; e

d) responsabilidade civil para operagdes, que compreenda todos e quaisquer
acidentes de prepostos ou empregados da CONCESSIONARIA, subcontratadas ou
terceiros, ou por seus prepostos ou empregados, cobrindo qualquer prejuizo material,
pessoal, moral ou outro, que venha a ser causado ou esteja relacionado com a execugdo
da CONCESSAO, inclusive, mas ndo se limitando a responsabilidade civil de
empregador, mortes € danos corporais, morais e materiais causados a terceiros,

responsabilidade civil cruzada, acidentes de trabalho.

46.11. Os valores das coberturas dos seguros previstos neste CONTRATO deverdo ser

coincidentes com as melhores praticas de mercado para cada tipo de sinistro.

46.12. Em caso de descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigagdo de
contratar e manter em plena vigéncia as apélices de seguro, 0 PODER CONCEDENTE,
independentemente da prerrogativa de decretar a intervengdo ou a caducidade da
CONCESSAO e de aplicar as demais penalidades correspondentes, poderd proceder a
contratagdo e ao pagamento direto dos prémios respectivos, correndo a totalidade dos

custos as expensas da CONCESSIONARIA.

46.13. Verificada a hipotese a que se refere a subcldusula anterior, a
CONCESSIONARIA deverd, em até 15 (quinze) dias da data em que vier a ser
notificada sobre as despesas decorrentes da contratagdo de seguros, reembolsar o
PODER CONCEDENTE, sob pena de se executar a GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, sendo-lhe ainda aplicadas as demais sangdes previstas neste
CONTRATO.
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46.14. A CONCESSIONARIA ¢é responsavel pelo pagamento integral da franquia, em

caso de utiliza¢do de quaisquer dos seguros por ela contratados.

46.15. Além dos seguros previstos nesta clausula, a CONCESSIONARIA devera
contratar apolices de seguros especificas para as fontes de RECEITAS ACESSORIAS,
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, nos termos da legislagdo aplicavel e de forma

a manter vigentes as autorizagdes e licengas obtidas para explora-los.
CAPITULO XII - DO REGIME DE BENS DA CONCESSAO

CLAUSULA 47* -DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO

47.1. Os BENS VINCULADOS A CONCESSAO so os bens integrantes ou ndo do
patriménio da CONCESSIONARIA, necessérios a implantagéo e a execugdo adequada
e continua do OBJETO.

47.2. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter, em bom estado de funcionamento,

conservacdo, higiene, conforto, acessibilidade, sustentabilidade ambiental e seguranga,
as suas expensas, os BENS VINCULADOS A CONCESSAO, durante toda a vigéncia

do CONTRATO. efetuando para tanto as reparagoes, renovagdes € adaptagdes

necessarias ao bom desempenho da CONCESSAO.

47.3. Ressalvadas as hipoteses previstas na presente clausula, a utilizagdo direta de
equipamentos, infraestrutura ou quaisquer outros bens, que nao sejam de propriedade da
CONCESSIONARIA na execugdo do OBJETO, dependerd de autorizagdo prévia,
especifica e expressa do PODER CONCEDENTE. mediante solicitagio a ele
encaminhada pela CONCESSIONARIA na qual se demonstre a inexisténcia de
qualquer prejuizo para a continuidade dos servicos do OBJETO em caso de extingdo da

CONCESSAO.

47.4. O PODER CONCEDENTE podera autorizar a utilizagdo dos bens de terceiros
pela CONCESSIONARIA, desde que reste comprovada a inexisténcia de risco a
continuidade do OBJETO, e nio reste prejudicado o retorno dos BENS REVERSIVEIS
ao final da CONCESSAO.

W)
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47.5. Para fins da autorizagdo de que trata a subclausula 47.3, o PODER
CONCEDENTE podera exigir que o contrato celebrado entre o terceiro envolvido e a
CONCESSIONARIA contenha disposi¢do pela qual o terceiro se obrigue, em caso de
extingio da CONCESSAO, a manter tal contrato ¢ 2 sub-rogar o PODER
CONCEDENTE ou terceiros por esse indicados nos direitos dele decorrentes, por prazo

a ser ajustado em cada caso, entre as PARTES.

47.6. Sio bens cuja reversio ndo ¢ obrigatoria e que ndo dependem da autorizagdo
prévia de que trata a subclausula 47.3, sendo, portanto, admitido o aluguel, o comodato,
o mutuo, o leasing ou outra forma juridica prevista na legislagdo, para a sua utilizagdo

na CONCESSAO:

a) materiais e mobilidrio de escritorio, equipamentos € suprimentos de informatica
(computadores, impressoras, projetores etc.) e programas de computador; equipamentos

¢ aparelhos de som, de projegdo e de audiovisual;

b) os veiculos automotores (caminhdes, automoveis etc.) adotados na execugdo do
OBJETO:

c) objetos e bens utilizados diretamente nas atividades de limpeza, conservagao ¢

jardinagem;

d) objetos e bens moveis utilizados diretamente nas atividades desempenhadas para

exploragdo de FONTES DE RECEITAS: e
e) equipamentos e ferramentas de manutengao.

47.7. E vedada a autorizag@o de que trata a subclausula 47.3 para os seguintes bens,

que sdo considerados. de antemao, BENS REVERSIVEIS:

a) todas as edificagdes da AREA DA CONCESSAO, incluindo os TERMINAIS e
os EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS;

N

Pagina 132/de 173




O

CIDADE DE
SAO PAULO

b) infraestrutura permanente e fixa (cabeamento, quadros de distribui¢éo, pontos de

conexdo etc.) e respectivos componentes hidraulicos, rede de tecnologia da informagao,

elétrica, de som, de imagem e de iluminag@o;
c) sistemas e equipamentos de climatizagdo, hidraulico e de energia;

d) sistemas de tecnologia da informagdo, incluindo equipamentos de circuito
fechado de TV (CFTV), Painéis de Mensagens Dindmicas, Sistema de Comunicagao

por Audio, servidores e demais itens do COT;

e) catracas e equipamentos de controles de acesso;

f) a propriedade intelectual sobre marcas relacionadas a0 OBJETO;

g) os equipamentos dos banheiros, PLATAFORMAS e PARADAS DE ONIBUS; e

h) equipamentos eletronicos parte das edificagdes.

47.8. Os BENS REVERSIVEIS deverdo ser inventariados a cada 12 (doze) meses pela
CONCESSIONARIA, que devera disponibilizar o inventirio ao PODER
CONCEDENTE.

47.9. Sem prejuizo da obrigagdo de inventariar os bens, devera a CONCESSIONARIA
apresentar a0 PODER CONCEDENTE, até o primeiro dia util do més de fevereiro de

cada ano, relatorio circunstanciado que retrate a situagdo de todos os BENS

VINCULADOS A CONCESSAO.

47.10. A CONCESSIONARIA obriga-se a entregar os BENS REVERSIVEIS em

perfeitas condigdes de operacionalidade, utilizagdo e manutengdo.

47.11. Os BENS REVERSIVEIS serdo transferidos ao PODER CONCEDENTE livres

de quaisquer 6nus ou encargos.

N\
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47.12. Todos os BENS VINCULADOS A CONCESSAO ou investimentos nele
realizados deverdo ser integralmente depreciados ou amortizados contabilmente pela

CONCESSIONARIA no prazo da CONCESSAO, de acordo com a legislagdo vigente.

47.13. A CONCESSIONARIA somente podera alienar os BENS REVERSIVEIS se
proceder a sua imediata substitui¢do por outros em condigdes de operacionalidade e
funcionamento idénticas ou superiores aos substituidos, salvo nos casos em que
comprovadamente tais bens se mostrarem nao mais necessarios a execugdo das obras e
atividades remanescentes da CONCESSAO, devendo, em qualquer caso, obter prévia
autorizagio expressa do PODER CONCEDENTE e proceder a atualizagdo do
respectivo inventario dos BENS REVERSIVEIS.

47.14. Qualquer alienagdo ou substituigdo de BENS REVERSIVEIS que a
CONCESSIONARIA pretenda realizar, nos tltimos 02 (dois) anos do prazo final da
CONCESSAO, devera ser prévia e expressamente autorizada pelo PODER
CONCEDENTE.

47.15. Os BENS REVERSIVEIS ndo poderdo ser sujeitos a penhor ou constitui¢do de

direito real em garantia.

47.16. A CONCESSIONARIA fica expressamente autorizada a propor, em nome

proprio, quaisquer medidas judiciais cabiveis para assegurar ou recuperar a posse dos

BENS REVERSIVEIS.
CLAUSULA 48* -DA REVERSAO DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO

48.1. Extinta a CONCESSAO, retornam ao PODER CONCEDENTE os BENS
REVERSIVEIS, os direitos e os privilégios vinculados a exploragio da CONCESSAO
transferidos 8 CONCESSIONARIA, ou por esta adquiridos ou implantados.

N
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48.2. No prazo de 180 (cento € oitenta) dias antes do termo final do CONTRATO, as
PARTES deverfio estabelecer os procedimentos para avaliar os BENS VINCULADOS
A CONCESSAO, com laudos e relatorios técnicos emitidos por profissional habilitado,
com o fim de identificar aqueles prescindiveis a continuidade da execugdo do OBJETO

e revisar o inventario dos BENS REVERSIVEIS.

48.3. Procedida a avaliagio e identificag@o dos BENS REVERSIVEIS, sera realizada,
por ocasido da reversao, a lavratura do respectivo Termo Definitivo de Devolugdo dos

Bens Reversiveis.

48.4. Caso haja divergéncia entre as PARTES quanto a avaliagdo prevista na
subclausula anterior, admitir-se-4 o recurso ao expediente de solugdo de conflitos

estabelecido neste CONTRATO.

48.5. Enquanto ndo expedido o Termo de Devolugio dos Bens Reversiveis, ndo sera

liberada a GARANTIA DE EXECUGAO deste CONTRATO DE CONCESSAO.

48.6. A reversio devera obedecer a Lei Municipal n° 16.21 1/2015, alterada pela Lei
Municipal n°® 16.703/2017, o que inclui a reversibilidade do TERMINAIS, incluindo a
AREA DA CONCESSAO, dos EMPRENDIMENTOS ASSOCIADOS.

48.7. A reversdo sera gratuita e automatica, com os bens em perfeitas condigdes de
operacionalidade, utilizagéo ¢ manutengfio e livres de quaisquer onus ou encargos

observado, em todo o caso, o principio da atualidade.
CAPITULO XIII - DAS SANCOES E PENALIDADES APLICAVEIS AS PARTES

CLAUSULA 49° -DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

49.1. O ndo cumprimento pela CONCESSIONARIA das clausulas deste CONTRATO

e de seus ANEXOS, bem como das normas da legislagdo e regulamentagdo aplicaveis,
ensejara, sem prejuizo das responsabilidades civil e penal e de outras penalidades \
previstas na legislacdo e na regulamentagdo vigentes, a cominag¢do, isolada ou

concomitantemente, das penalidades fixadas nesta clausula.

)
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49.2. A gradagdo das penalidades a que esta sujeita a CONCESSIONARIA observara

a natureza da infra¢io cometida, que variara conforme as seguintes categorias:

a) leve;
b) média;
¢) grave; e

d) gravissima.

49.3. A infragdo sera considerada leve quando decorrer de condutas ndo dolosas da

CONCESSIONARIA, das quais ela niio obtenha qualquer proveito econdmico.

49.4. O cometimento de infragdo de natureza leve ensejara a aplica¢@o das seguintes

penalidades:

a) adverténcia por escrito, que sera formulada, quando for o caso, junto a

determinagdo da ado¢@o de medidas necessarias de corre¢do; ou

b) multa, em caso de reincidéncia em uma mesma conduta que caracterize infrag@o
leve, dentro do periodo de 04 (quatro) meses consecutivos, no valor de 0,05% (cinco

centésimos por cento) do valor do CONTRATO

49.5. A infragdo serd considerada média quando se constatar ter a
CONCESSIONARIA se beneficiado economicamente, de forma direta ou indireta,

independente de comprovagdo do dolo.

49.6. O cometimento de infragdo de natureza média ensejara a aplicagdo de multa no
valor de 0,1% (um décimo por cento) do VALOR DO CONTRATO, que também sera
cominada, quando for o caso, junto a determinagdo da adogao de medidas necessarias de

corre¢ao.

49.7. A infracio serd considerada grave quando decorrer de conduta da qual se

constate prejuizo econdmico em detrimento do PODER CONCEDENTE. '\
\
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49.8. O cometimento de infracdo grave ensejard a aplicagdo, de maneira isolada ou

concomitante, das seguintes penalidades:

a) multa no valor de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) do VALOR DO
CONTRATO, que também sera cominada, quando for o caso, junto a determinagdo da

adogdo de medidas necessarias de corregdo; e

b) suspensio temporaria do direito de participagéo em licitagdes e impedimentos de
contratar com a Administragdo, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, em caso de
reincidéncia de aplicagdo de multa de natureza grave, dentro do periodo de 04 (quatro)

meses consecutivos.

49.9. A infracdo sera considerada gravissima quando suas consequéncias, , diante das
caracteristicas do servigo prestado e do ato praticado pela CONCESSIONARIA,

prejudicarem o meio ambiente, o erario ou a propria continuidade do OBJETO.

49.10. O cometimento de infragdo gravissima ensejara a aplicagdo, de maneira isolada

ou concomitante, das seguintes penalidades:

a) multa no valor de 0,5% (cinco décimos por cento) do VALOR DO
CONTRATO, que também serd cominada, quando for o caso, junto a determinagdo da

adogdo de medidas necessarias de correcdo;

b) suspensdo temporéria do direito de participagdo em licitagdes e impedimento de
contratar com a Administragio, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, em caso de
reincidéncia de aplicagio de multa de natureza gravissima, dentro do periodo de 02

(dois) meses consecutivos; ou

¢) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢io ou até que seja promovida a
reabilitagdio perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que a CONCESSIONARIA ressarcir a Administragdo pelos prejuizos

resultantes e apos decorrido o prazo da sangdo aplicada com base na subclausula

W)
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49.11. As penalidades de suspensdo tempordria do direito de participar em licitagdes e
impedimento de contratar com a Administragio e a de declaragdo de inidoneidade
também podera alcangar a CONTROLADORA da CONCESSIONARIA, caso
comprovada a sua concorréncia para a pratica dos ilicitos que deem ensejo a aplicag@o

das respectivas sangdes.

49.12. Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades previstas nas subcldusulas anteriores,
a reiteragdo, no tempo, do inadimplemento contratual pela CONCESSIONARIA
conferira a0 PODER CONCEDENTE a prerrogativa de cominar multa moratoria,

observados os seguintes intervalos:

a) no minimo 0.00025% (vinte e cinco centésimos de milésimos por cento) € no
maximo 0,0005% (cinco décimos de milésimos por cento) do VALOR DO
CONTRATO, por dia, até a efetiva regulariza¢do da situagao que caracterize infragd@o de

natureza leve ou média; e

b) no minimo 0,00125% (cento e vinte e cinco centésimos de milésimos por cento)
e no maximo 0,0025% (vinte e cinco décimos de milésimos por cento) do VALOR DO
CONTRATO, por dia, até a efetiva regulariza¢do da situagdo que caracterize infragdo de

natureza grave ou gravissima.

49.13. Para as seguintes infragdes, a aplicagdo da sangdo seguira as categorias ¢

incidéncias dispostas na tabela abaixo

A\
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49.14. As infragdes ndo previstas na tabela anterior devem seguir o disposto nas

subclausulas 49.3, 49.5, 49.7 ¢ 49.9 deste CONTRATO.

49.15. A aplicagdo de 3 (trés) adverténcias a CONCESSIONARIA., que tratem de 3
(trés) diferentes condutas, dentro do periodo de um més, ensejara a penalidade de multa

de 0,1% (um décimo por cento) do VALOR DO CONTRATO.

49.16. O PODER CONCEDENTE, na defini¢ao das espécies de penalidade de multa e
das dosimetrias indicadas nas subcldusulas anteriores levard em consideragdo as
circunstdncias de cada caso de maneira motivada, observando, sempre, a
proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sang@o, inclusive quanto
ao numero de frequentadores e promotores atingidos e o prolongamento, no tempo, da

situagdo que caracterizou a infragao.

49.17. A préitica de qualquer infragdo ndo podera ensejar enriquecimento ilicito da
CONCESSIONARIA, devendo 0 PODER CONCEDENTE assegurar a devolugdo, pela
CONCESSIONARIA, ou a neutralizagdo, de toda e qualquer vantagem obtida com a
perpetragdo da infragdo, podendo, para tanto, executar a GARANTIA DE EXECUCAO

DE CONTRATO e/ou adotar as demais medidas administrativas e judiciais pertinentes.

49.18. Sem prejuizo da aplicagdo de penalidades, o cometimento de infragdo grave ou

gravissima poderd acarretar a declaragdo de caducidade da concessdo.

49.19. Todos os valores de multas previstos nesta cldusula devem ser atualizados pelo
INDICE DE REAJUSTE até a data da ocorréncia que ensejou a aplicagdo da multa.

CLAUSULA 50° -DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APLICACAO DAS
PENALIDADES

50.1. O processo de aplicagdo das sangdes previstas neste CONTRATO terd inicio
com a lavratura do auto de infragdo correspondente pelo PODER CONCEDENTE,
contendo os detalhes da infragdo cometida e a indicag¢io da san¢dio potencialmente

aplicavel.

\
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50.2. Lavrado o auto, a CONCESSIONARIA sera intimada para, no prazo de 05
(cinco) dias uteis, apresentar defesa prévia, salvo na hipdtese de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra¢do Publica, quando o prazo sera
de 10 (dez) dias, consoante o disposto no art. 87, §§ 2° e 3° da Lei Federal n°
8.666/1993.

50.3. O auto de infragdo deverd indicar prazo razoavel, nunca inferior a 5 (cinco) dias
Uteis, em que a CONCESSIONARIA deverd demonstrar a regularizagdo da falha
relacionada a infragdo imputada pelo PODER CONCEDENTE.

504. Na fase de instrugdo, a  CONCESSIONARIA pode  requerer,
fundamentadamente, diligéncia e pericia, bem como juntar documentos e/ou pareceres e
aduzir alegagdes referentes a matéria objeto do processo, cabendo ao PODER
CONCEDENTE recusar provas ilicitas e/ou medidas impertinentes, desnecessarias ou

protelatdrias.

50.5. Encerrada a instrugdo processual, 0 PODER CONCEDENTE decidirg sobre a
aplicagdo da sangdo, estando facultado a CONCESSIONARIA a interposi¢do de recurso
para autoridade superior, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da intima¢do do

ato.

50.6. Na hipotese da sangdo de declaragdo de inidoneidade, cabera pedido de

reconsideracéo, no prazo de 10 (dez) dias uteis, consoante previsto no art. 109, III, da
Lei Federal n° 8.666/1993.

50.7. Apés a decisio de eventual recurso interposto pela CONCESSIONARIA, o
PODER CONCEDENTE, na hipétese de aplicagdo da penalidade de multa, notificara
por escrito a CONCESSIONARIA para realizar o pagamento dos valores
correspondentes em até 05 (cinco) dias uteis contados da data do recebimento da

notifica¢io.
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50.8. A falta de pagamento da multa no prazo estipulado acarretari a atualizagdo
monetaria do débito pela variagio do INDICE DE REAJUSTE., e o acréscimo de juros
moratérios de 1% (um por cento) ao més, sobre o montante do débito corrigido
monetariamente, nos termos da Lej Municipal n° 13.275/2002, a contar da data do
respectivo vencimento até a data do efetivo pagamento, sem prejuizo da execugdo da
GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO.

50.9.  As importancias pecunidrias resultantes da aplicagdo das multas de que trata a

presente cldusula reverterdo em favor do PODER CONCEDENTE.

50.10. A aplicagdo das sangOes previstas neste CONTRATO pelo descumprimento das
obrigagdes da CONCESSIONARIA ndo se confunde com a sistematica de avalia¢do do
FATOR DE DESEMPENHO, intrinseca a esta CONCESSAO.

50.11. Independentemente dos direitos e principios previstos neste CONTRATO,
poderdo ser tomadas medidas cautelares urgentes pelo PODER CONCEDENTE, que

ndo se confundem com o procedimento de intervengdo, nas seguintes situagdes:

a) risco de descontinuidade da prestacdo da CONCESSAO:

b) dano grave aos direitos dos USUARIOS, 3 seguranga publica ou ao meio

ambiente; ou

) outras situagdes em que se verifique risco iminente, desde que motivadamente.

50.12. Aplica-se, supletivamente ao procedimento definido nesta clausula, o disposto na
Lei Municipal n° 14.141/2006.

50.13. Constatando-se que a infragdo contratual caracteriza infragdo ambiental, o
PODER CONCEDENTE comunicaré a Secretaria Municipal do Verde e do Meio

Ambiente imediatamente, sem prejuizo de comunicagdo ao Ministério Publico, no caso

de crime.

W\
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50.14. Caso a infragdo esteja tipificada no art. 5° da Lei Federal n° 12.846/2013, o
PODER CONCEDENTE comunicari o fato a Controladoria Geral do Municipio
preliminarmente & instauragdo do procedimento de apuragao, a teor do art. 3°, § 7°, do
Decreto Municipal n° 55.107/2014.

50.15. Para a execugdo deste CONTRATO. nenhuma das PARTES poderd oferecer, dar
Ou s¢ comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doago, compensagdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao OBJETO, ou de outra forma a ele nio relacionada,

devendo garantir, ainda, quec seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.
CAPITULOXIV- DA SOLUCAO DE CONFLITOS

CLAUSULA 51°* -DA SOLUCAO DE DIVERGENCIAS POR MEDIACAO

51.1. Na superveniéncia de qualquer controvérsia sobre a interpretagdo ou execu¢do do
CONTRATO, devers ser instaurado procedimento de mediagdo para solugdo amigavel e

consensual da divergéncia.

51.2. A mediagdo devers ser instaurada perante a Camara de Solugio de Conflitos da
Administragdo Municipal da Procuradoria Geral do Municipio de Sio Paulo, tendo
como mediador um integrante da carreira de Procurador do Municipio, de acordo com o

seu regulamento.

51.3. A instauracio do procedimento de media¢io ndo desonera as PARTES de

cumprirem as suas obrigagdes contratuais.

51.4. O procedimento de mediagdo serd instaurado, a pedido de quaisquer das
PARTES, mediante comunicagdo escrita enderegada a outra PARTE ¢ a Camara de
Solugdo de Conflitos da Administragdo Municipal da Procuradoria Geral do Municipio

de Sio Paulo, delimitando o objeto da controvérsia e indicando, desde logo, o seu

representante na mediagio. '\
\
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S1.5. A outra PARTE devera indicar igualmente o seu representante nos termos do

Regulamento da Camara de Solugdo de Conflitos da Administragio Municipal.

51.6. Os membros da Cémara de Solugéo de Conflitos da Administragio Municipal da
Procuradoria Geral do Municipio de Sdo Paulo deverdo proceder com informalidade,
oralidade, imparcialidade do mediador e pela busca pelo consenso, aplicando-se-lhes,
no que couber, o disposto no Capitulo III, da Lei Federal n® 9.307/1996. que trata da

arbitragem.

51.7. Caso as PARTES, de comum acordo, encontrem uma solugio amigavel, essa

podera ser incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo.

51.7.1.0 termo aditivo ndo podera descaracterizar o OBJETO da CONCESSAO,
definido na CLAUSULA 5* - do presente CONTRATO, ficando limitado pelos

pardmetros e condig¢des iniciais estabelecidos no EDITAL.

51.8. Se a PARTE se recusar, por qualquer forma, a participar do procedimento ou nio
indicar seu representante no prazo maximo de 15 (quinze) dias, considerar-se-a

prejudicada a mediagdo.

51.9. A mediagdo também sera considerada prejudicada se o requerimento da PARTE
interessada for rejeitado pela Camara de Solugdo de Conflitos da Administragdo
Municipal, ou se as PARTES ndo encontrarem uma solugdo amigével no prazo méaximo

de 60 (sessenta) dias a contar do pedido de instauragdo do procedimento.

31.10. Prejudicado o procedimento de mediagdo, qualquer das PARTES devera

submeter a controvérsia ao Comité de Prevengéo e Solugdo de Disputas.

S51.11. Néo se aplica ao presente CONTRATO a previsdo de arbitragem de conflitos de
que trata o Regulamento da Camara de Solugdo de Conflitos da Administracio

Municipal.
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CLAUSULA 52* -DA SOLUCAO DE DIVERGENCIAS PELO COMITE DE
PREVENCAO E SOLUCAO DE DISPUTAS

52.1. Eventuais divergéncias oriundas deste CONTRATO, que envolvam direitos
patrimoniais e que ndo tenham sido solucionadas amigavelmente pelo procedimento de
mediagdo, poderdo ser dirimidas através do Comité de Prevengdo e Solugdo de
Disputas, investido de poder para emitir recomendag¢des ndo vinculantes as partes em
litigio, na forma do previsto na Lei Municipal n° 16.873/2018 e no Decreto Municipal
n° 60.067/2021.

52.2. O Comité de Prevencdo e Solugdo de Disputas sera formado por 3 (trés)
profissionais especializados e experientes para 0 acompanhamento do CONTRATO,
encorajando as PARTES a evitar disputas e assistindo-as na solugdo daquelas que néo

puderem ser evitadas, visando a sua solugdo definitiva.

52.3. A comprovagio da experiéncia profissional dos membros devera ser
demonstrada por curriculo ou atestagdo de atuagdo em outros procedimentos

extrajudiciais de resolugdo de conflitos ou em projetos da mesma natureza.

52.4. Todo membro deverd assinar declaragdo de aceitagdo, disponibilidade,
imparcialidade e independéncia e revelar, por escrito, as partes € aos demais membros
do Comité, quaisquer fatos e circunstincias cuja natureza possa levar ao questionamento

da sua independéncia pela outra PARTE, assim como quaisquer circunstancias que

possam gerar duvidas razoaveis em relagdo a sua imparcialidade.

52.5. Estdo impedidos de atuar como membros do Comité de Prevengdo e Solugdo de
Disputas as pessoas que tenham, com as PARTES ou com o litigio que lhes for
submetido, algumas das relagdes que caracterizam os casos de impedimento ou
suspeigdo de juizes, aplicando-se lhes, no que couber, os mesmos deveres ¢

responsabilidades, conforme previsdo contida no Cédigo de Processo Civil

52.6. No desempenho de suas fun¢des, os membros do Comité de Prevengdo e Solugdo

de Disputas devem proceder com imparcialidade, independéncia, competéncia e

ANN

diligéncia.
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52.7. Cabera a cada PARTE indicar um profissional no prazo maximo de 15 (dez) dias
tteis contados da assinatura deste CONTRATO, sendo o terceiro deles indicado pelos
profissionais nomeados pelas PARTES dentro do prazo de 10 (dez) dias uteis da data de

sua nomeagao.

52.8. O Comité de Prevengdo ¢ Solugdo de Disputas devera ser constituido, por meio
da assinatura do Termo de Constituicdo pelas PARTES e membros, no prazo de 10
(dez) dias uteis da nomeagdo do seu terceiro membro, devendo ser mantido até o prazo

de 1 (um) ano a partir da conclusdo das OBRAS DE REQUALIFICACAO.

52.9. Apds o prazo de 1 (um) ano a partir da emissdo do Termo Definitivo de
Aceitagdo das Obras relativo a Conclusao das OBRAS DE REQUALIFICACAO, o
Comité de Prevengdo e Solugdo de Disputas sera extinto, mediante assinatura de Termo

de Extingdo pelas PARTES e seus membros.

52.10. A presidéncia do Comité de Prevengdo e Solug@o de Disputas caberé ao terceiro

membro.

52.11. No inicio de suas atividades, realizadas sempre no Municipio de Sdo Paulo e em
lingua portuguesa, o Comité de Prevengdo e Solugdo de Disputas devera consultar as
PARTES para estabelecer um calenddrio de reunides, diligéncias e visitas aos

TERMINALIS, para a manutengdo da execugdo do CONTRATO.

52.12. As decisdes do Comité de Prevencdo e Solugdo de Disputas relativas as regras
que regem o procedimento deverdo ser tomadas por maioria e, na hipotese de lacuna |
quanto a regras procedimentais, a solugdo de divergéncias pelo Comité de Preven¢do e
Solucdio de Disputas serdo aplicadas as regras do Regulamento para o Comité de

Prevengdo e Solugdo de Disputas do CAM-CCBC.

52.13. Todas as divergéncias suscitadas deverdo ser encaminhadas ao Comité de
Prevencdo e Solugdo de Disputas juntamente com cdpia de todos os documentos

necessarios para a solugdo da questao.

\a
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52.14. O Comité de Prevengdo e Solugdo de Disputas devera conduzir o procedimento
em respeito aos principios do contraditério, da igualdade das partes, da sua
imparcialidade e independéncia, bem como observar os principios que regem a

atividade da Administra¢io Publica.

52.15. As decisdes do Comité de Prevengdo e Solugdo de Disputas deverdo ser emitidas
no prazo maximo de 60 (sessenta) dias a contar da data da apresentagdo da divergéncia

ao Comité.

52.16. Cada membro do Comité de Prevengdo e Solugdio de Disputas tem direito a 1

(um) voto.

52.17. Qualquer PARTE poderd solicitar ao Comité de Prevengdo e Solugdo de
Disputas a corre¢do de erro formal ou o esclarecimento sobre omissdo, divida ou

contradigdo de uma decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias ap6s o seu recebimento.

52.18. A resposta do Comité sera proferida dentro de 10 (dez) dias, podendo, se

entender oportuno, conceder prazo de 5 (cinco) dias para a contraparte se manifestar.

52.19. Os custos do procedimento, incluindo os honoréarios dos membros do Comité de
Prevengdo e Solugdo de Disputas deverfio seguir o disposto no art. 4° da Lei Municipal

n®16.873/2018, da seguinte maneira:

52.20. Competiri a CONCESSIONARIA o pagamento da integralidade dos custos
atinentes a instalagdo e manutengdio do Comité de Prevengiio e Solugdo de Disputas,
cabendo a0 PODER CONCEDENTE o reembolso de metade de tais valores apds a

celebragdo do Termo de Extingdo, nos termos da Lei Municipal n°® 16.873/2018.

52.21. Os procedimentos atinentes ao Comité serdio puiblicos, ressalvadas as hipoteses

legais de sigilo.

52.22. O procedimento observard a oralidade e a informalidade na gestdo e na
prevengdo de divergéncias, sem prejuizo da apresentagio de pleitos por escrito,

conforme acordado entre as PARTES.

N\
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52.23. As reunides do Comité de Prevengdo e Solugdo de Disputas, incluindo as
audiéncias, poderdo ser reservadas aos membros, PARTES, respectivos procuradores,

testemunhas, assistentes técnicos e pessoas previamente autorizadas pelo Comité.
CLAUSULA 53 -DA SOLUCAO DE DIVERGENCIAS POR ARBITRAGEM

53.1. Serdo dirimidas por arbitragem as controvérsias decorrentes ou relacionadas a
CONCESSAO que versem sobre direitos patrimoniais disponiveis, inclusive quanto &
sua interpretagdo ou execugdo, que ndo tenham sido solucionadas pelo procedimento
previstos na CLAUSULA 512 -,na forma da Lei Federal n°® 9.307/1996 ¢ do Decreto
Municipal no 59.963/2020.

53.2. Sem o prejuizo de outras hipoteses, consideram-se controvérsias sobre direitos
patrimoniais disponiveis, para fins desta subclausula:

a) reconhecimento do direito e determinagio do montante respectivo da
recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro, em favor de qualquer das PARTES,

em todas as situagdes previstas no CONTRATO;

b) implantagdo dos EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS e/ou outras formas de
exploragdo econdmica, bem como o compartilhamento das RECEITAS ACESSORIAS

c) reconhecimento de hipdteses de inadimplemento contratual de qualquer das

PARTES:; acionamento e controvérsias decorrentes da execugdo dos mecanismos de /

garantia estipulados no CONTRATO;

d) interpretagdo dos mecanismos de compartilhamento de riscos previstos no

CONTRATO ou seus ANEXOS:
e) valor da indenizagdo no caso de extingio da CONCESSAO:;

f) qualquer divergéncia entre as PARTES quanto a reversibilidades dos BENS
VINCULADOS A CONCESSAO.

N}
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53.3. A arbitragem sera instaurada e administrada pelo Centro de Arbitragem da
Camara de Comércio Brasil Canadi (CAM-CCBC), conforme as regras de seu
Regulamento, devendo ter como sede o Municipio de S@o Paulo, Estado de Sio Paulo,
Brasil, adotada a lingua portuguesa como idioma oficial, aplicadas as leis da Republica

Federativa do Brasil, sendo vedado o Juizo por equidade.

53.4. A adogdo da lingua portuguesa como idioma oficial ndo impede a utiliza¢do de
documentos técnicos redigidos em outro idioma, facultado o recurso a tradugdo

Juramentada em caso de divergéncia entre as partes quanto a sua tradugéo.

53.5. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Comarca da Capital como competente
para o processamento e julgamento das demandas correlatas ou cautelares, quando

cabiveis.

53.6. Caso venha a ser editado normativo regulamentando o procedimento aplicével
para sele¢do de camara arbitral nos casos que envolverem a Administragio Municipal,
prevalecerdo as disposi¢des do referido normativo em detrimento das contidas deste
CONTRATO, notadamente caso a sele¢do da camara arbitral indicada pela subclausula

52.3. se afigure contraria.

53.7. Podera ser escolhida Camara de Arbitragem diversa da definida na subcléusula
53.3, mediante comum acordo entre as PARTES, observado o disposto na subclausula
53.6.

53.8. Sem prejuizo da propositura da acdo de execugdo especifica prevista no artigo 7°
da Lei n° 9.307/1996, a PARTE que recusar a assinatura do compromisso arbitral, apos
devidamente intimada, incorrera também na multa cominatoria no valor de R$ 1.000,00

(hum mil reais) por dia de atraso, at¢ que cumpra efetivamente a obrigagio.

53.8.1.A multa cominatéria de que trata a subclausula anterior ficard sujeita a reajuste
anual, com data base na DATA DA ORDEM DE INfCIO, pelo INDICE DE
REAJUSTE.

3
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53.9. O Tribunal Arbitral sera composto por 3 (trés) membros, cabendo a cada PARTE
indicar um membro, observado o Regulamento da Camara Arbitral. O terceiro arbitro
sera escolhido de comum acordo pelos dois arbitros indicados pelas PARTES, devendo

ter experiéncia comprovada na especialidade objeto da controvérsia.
53.10. A presidéncia do Tribunal Arbitral cabera ao terceiro arbitro.

53.11. Néo havendo consenso entre os membros titulares escolhidos por cada PARTE,
o terceiro drbitro e seu suplente serdio indicados pela Camara de Arbitragem, observados

0s requisitos da subcldusula 53.9.

53.12. A PARTE vencida no procedimento de arbitragem arcara com todos os custos do

procedimento, incluindo os honorérios dos drbitros.

53.13. Na hipétese de procedéncia parcial do pleito levado ao Tribunal Arbitral, os
custos serdo divididos entre as PARTES, se assim entender pertinente o Tribunal

Arbitral, na propor¢do da sucumbéncia de cada uma.

53.14. E vedada a condena¢do da PARTE vencida ao ressarcimento dos honorarios
advocaticios contratuais da PARTE vencedora, aplicando-se por analogia o regime de
sucumbéncia da Lei Federal n° 13.105/2015.

53.15. Caso seja necessaria a obtengdo de medidas coercitivas ou de urgéncia antes da
constituigdo do Tribunal Arbitral, ou mesmo durante o procedimento amigavel de

solugdo de divergéncias, as PARTES poderdo requeré-las diretamente ao Poder

Judicidrio.

53.16. As decisdes do Tribunal Arbitral serio definitivas para o impasse e vinculario as
PARTES.

53.17. Os atos do processo arbitral e as informagdes sobre o processo de arbitragem
serdo publicas, ressalvadas aquelas necessarias a preservagdo de segredo industrial ou

comercial e aquelas consideradas sigilosas pela legislagdo brasileira.

AN
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53.18. Para fins de atendimento do disposto na subcldusula anterior, consideram-se atos
do procedimento arbitral as peti¢des, os laudos periciais, 0 Termo de Arbitragem ou

instrumento congénere, assim como as decisdes dos arbitros.

53.19. As audiéncias do procedimento arbitral poderdo ser reservadas aos 4rbitros,
secretarios do Tribunal Arbitral, partes, respectivos procuradores, testemunhas,
assistentes técnicos, peritos, funcionarios da camara arbitral e as pessoas previamente

autorizadas pelo Tribunal Arbitral.

53.20. O procedimento arbitral devera observar as disposicdes do Decreto Municipal no
59.963/2020.

CAPITULOXV- DA INTERVENCAO

CLAUSULA 54* -DA INTERVENCAO

54.1. O PODER CONCEDENTE podera intervir na CONCESSAO, a fim de assegurar
a adequagdo da prestacdo do servico OBJETO, bem como o fiel cumprimento das
normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, nos termos do art. 32 e

seguintes da Lei Federal n° 8.987/1995.

54.2. Quando nio justificarem a caducidade da CONCESSAO., sio situagdes que
autorizam a decreta¢io da intervengdo pelo PODER CONCEDENTE, a seu critério e &

vista do interesse publico, sem prejuizo das penalidades cabiveis e das \

\ \ /
responsabilidades incidentes: L1 ¥>(

a) paralisagdo das atividades OBJETO fora das hipéteses admitidas neste

CONTRATO e sem a apresentagdo de razdes aptas a justifica-las;

b) situagdes que impliquem elevado risco a0 meio ambiente e a seguranca de

pessoas e bens;

c) ma-administra¢io que coloque em risco a continuidade da CONCESSAO;

\\\,M

N
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d) inadequagdes, insuficiéncias ou deficiéncias graves e reiteradas dos Servigos,
obras e demais atividades do OBJ ETO, caracterizadas pelo ndo atendimento sistematico

das obrigagdes previstas neste CONTRATO; e

e) omissdo na prestagdo de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento de

Obice a sua atividade fiscalizatoria.

54.3. A intervengdo far-se-a por ato do PODER CONCEDENTE, que contera, dentre

outras informagdes pertinentes:

a) 0s motivos da intervengio e sua Justificativa;

b) O prazo, que sera de no maximo 180 (cento e oitenta) dias, prorrogivel
excepcionalmente por mais 01 (um) ano, de forma compativel e proporcional aos

motivos que ensejaram a intervengio;
) 0s objetivos e os limites da intervengio; e
d) 0 nome ¢ a qualificagdo do interventor.

54.4. Decretada a intervengdo, o PODER CONCEDENTE tera o prazo de 30 (trinta)
dias para instaurar processo administrativo com vistas a comprovar as causas

determinantes da medida ¢ apurar eventuais responsabilidades, assegurado o

contraditdrio e a ampla defesa.

54.5. A decretagio da intervengdo levara ao imediato afastamento dos administradores
da SPE, e nio afetara o curso regular dos negécios da CONCESSIONARIA, tampouco

seu normal funcionamento.

54.6. Nao sera decretada a interven¢do quando, a Jjuizo do PODER CONCEDENTE,

ela for considerada indcua, injustamente benéfica a CONCESSIONARIA ou

desnecessaria.
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54.7. Serd declarada a nulidade da intervencio se restar comprovado que o PODER
CONCEDENTE néo observou os pressupostos legais e regulamentares, ou os principios
da Administragdo Publica, devendo a CONCESSAO ser imediatamente devolvida a
CONCESSIONARIA, sem prejuizo do seu direito a eventual indenizagao.

54.8. Cessada a intervengao, se ndo for extinta a CONCESSAO, o OBJETO voltard a
ser de responsabilidade da CONCESSIONARIA.

54.9. As receitas realizadas durante o periodo de intervengdo serdio utilizadas para
cobertura dos encargos previstos para o cumprimento do OBJETO, incluindo-se os
encargos com seguros ¢ garantias, encargos decorrentes de FINANCIAMENTO e o

ressarcimento dos cursos de administragio.

54.10. O eventual saldo remanescente, finda a intervengdo, serd entregue a
CONCESSIONARIA, a ndo ser que seja extinta a CONCESSAO, situagéio em que tais
valores reverterdo ao PODER CONCEDENTE.

CAPITULO XVI- DA EXTINCAO DA CONCESSAO

CLAUSULA 55* -DOS CASOS DE EXTINCAO

55.1. A CONCESSAO considerar-se-a extinta, observadas as normas legais

especificas, quando ocorrer:

a) 0 término do prazo contratual;
b) a encampacgao;

c) a caducidade;

d) a rescisdo;

e) a anulagdo; e

f)  afaléncia ou extingio da CONCESSIONARIA.
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55.2. Extinta a CONCESSAO, retornam para o PODER CONCEDENTE todos os
BENS REVERSIVEIS, direitos e privilégios vinculados a CONCESSIONARIA,

incluindo-se aqueles a ela transferidos pelo PODER CONCEDENTE, ou por ela
adquiridos, no dmbito da CONCESSAO.

55.3. Extinta a CONCESSAO, havera a imediata assung¢do do OBJETO pelo PODER
CONCEDENTE, procedendo-se aos levantamentos, avaliagdes e liquidagdes

necessarios, bem como a ocupa¢do das instalagdes e a utilizagdo, pelo PODER

CONCEDENTE, de todos os BENS REVERSIVEIS.

55.4. Extinto o CONTRATO antes do seu termo, o PODER CONCEDENTE, sem

prejuizo de outras medidas cabiveis, podera:

a) ocupar, temporariamente, bens moveis e iméveis e valer-se de pessoal
empregado na prestag¢do das atividades consideradas imprescindiveis a continuidade da
CONCESSAO; e

b) manter os contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros pelo
prazo e condigdes inicialmente ajustados, respondendo os terceiros pelos prejuizos

decorrentes do ndo cumprimento das obrigagdes assumidas.

55.5. Em qualquer hipotese de extingdo do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE

assumira, direta ou indiretamente e de maneira imediata, a operagdo da CONCESSAO,

para garantir sua continuidade e regularidade.
CLAUSULA 56" -DO TERMINO DO PRAZO CONTRATUAL

56.1. A CONCESSAO extingue-se quando se verificar o término do prazo de sua
duragdo, também se extinguindo, por consequéncia, as relagdes contratuais entre as

PARTES, com excecdo daquelas expressamente previstas neste CONTRATO.

\
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56.2. Quando do advento do termo contratual, e ressalvadas as hipdteses
expressamente previstas neste CONTRATO, ou aquelas que contarem com a anuéncia
do PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA serd responsavel pelo
encerramento de quaisquer contratos inerentes & CONCESSAO e celebrados com
terceiros, segundo as regras para calculo e pagamento dos valores residuais, nos termos

da legislagdo vigente, assumindo todos os 6nus dai resultantes.

56.3. Até 24 (vinte e quatro) meses antes da data do término de vigéncia contratual, o
PODER CONCEDENTE estabelecera, em conjunto e com a cooperagdo da
CONCESSIONARIA, programa de desmobiliza¢do operacional, a fim de definir as
regras e procedimentos para a assun¢do da operagdo pelo PODER CONCEDENTE, ou

por terceiro por ele autorizado.
CLAUSULA 57" -DA ENCAMPACAO

57.1. O PODER CONCEDENTE podera, durante a vigéncia do CONTRATO, e por
motivo de interesse publico, promover a retomada da CONCESSAO, nos termos da

legislagdo e apos prévio pagamento, 8 CONCESSIONARIA, de indenizagio.
57.2. A indenizagdo devida 8 CONCESSIONARIA em caso de encampagdo cobrira:

a) as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS REVERSIVEIS e ainda nio

amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste

CONTRATO;

b) todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indenizagdes que se
fizerem devidas a fornecedores, FINANCIADOR(ES), contratados e terceiros em geral,
inclusive honorarios advocaticios, em decorréncia do consequente rompimento dos

respectivos vinculos contratuais; e

c) todas as despesas causadas pela encampagio, bem como os custos de rescisdo

antecipada dos contratos celebrados pela CONCESSIONARIA para a execugdo do
OBJETO.

\
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57.3. O calculo do valor da indenizagdo dos BENS REVERSIVEIS ndo amortizados
sera feito com base no valor contabil constante das demonstragdes contabeis da
CONCESSIONARIA, apurado segundo a legislagdo aplicavel e as regras contébeis
pertinentes, desconsiderados os efeitos de eventual reavaliagdo de ativos, salvo quando

essa tiver sido feita com autoriza¢do expressa e sem ressalvas nesse sentido do PODER

CONCEDENTE.

57.4. As multas, indenizagdes e quaisquer outros valores devidos pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE serdo descontados da indenizagdo

previstas para o caso de encampagao.
CLAUSULA 58* -DA CADUCIDADE

58.1. Além dos casos enumerados pela Lei Federal n° 8.987/1995 e dos demais casos
previstos neste CONTRATO, e sem prejuizo da aplicagdo das demais penalidades
aplicaveis, como a multa, 0o PODER CONCEDENTE podera promover a decretagio da
caducidade da CONCESSAO nas seguintes hipoteses:

a) quando os servicos do OBJETO estiverem sendo reiteradamente prestados ou
executados de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, o

FATOR DE DESEMPENHO e demais parametros definidos neste CONTRATO e seus
ANEXOS;

b) quando a CONCESSIONARIA descumprir reiteradamente clausulas contratuais |

ou disposigdes legais ou regulamentares relacionadas 8 CONCESSAO;
) quando ocorrer desvio da CONCESSIONARIA de seu objeto social;

d) quando houver atrasos relevantes no cumprimento do prazo para conclusdo das
obras, iguais ou superiores a 12 (doze) meses, que levem a deterioragdo significativa e

generalizada na qualidade dos servigos prestados;
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€) quando houver alteragd@o do controle acionério da CONCESSIONARIA, sem
prévia e expressa aprovagdo do PODER CONCEDENTE, consoante o disposto neste
CONTRATO;

f) quando a CONCESSIONARIA paralisar os servigos do OBJETO ou concorrer
para tanto, perder ou comprometer as condi¢gdes econdmicas, financeiras, técnicas ou

operacionais necessarias a consecu¢do adequada do OBJETO;

g) quando a CONCESSIONARIA descumprir a obriga¢do de contratar e manter em
plena vigéncia as apdlices de seguro ou quando ndo mantiver a GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO, nos termos deste CONTRATO;

h) quando a CONCESSIONARIA ndo cumprir tempestivamente as penalidades a
ela impostas pelo PODER CONCEDENTE, inclusive o pagamento de multas; em

virtude do cometimento das infragdes previstas neste CONTRATO;

i) quando a CONCESSIONARIA ndo atender a intimagdo do PODER
CONCEDENTE no sentido de regularizar a prestagdo dos servigos do OBJETO; e

i) quando a CONCESSIONARIA for condenada em sentenga transitada em julgado

por sonegac¢do de tributos, inclusive contribuigdes sociais.

58.2. A decretagdo da caducidade da CONCESSAO deverd ser precedida de
verificagdo da inadimpléncia da CONCESSIONARIA em processo administrativo,

assegurado o direito a ampla defesa e ao contraditério.

58.3. Nido serd instaurado processo administrativo de inadimpléncia antes de
comunicados 8 CONCESSIONARIA, detalhadamente, os descumprimentos contratuais
referidos na subcldusula anterior, dando-se um prazo razodvel, nunca inferior a 05
(cinco) dias Uteis, para se corrigirem, se possivel, as falhas e transgressdes apontadas e

para o enquadramento nos termos contratuais.

\
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58.4. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimpléncia, a
caducidade sera declarada por ato do PODER CONCEDENTE, independentemente de

indenizagdo prévia, calculada no decurso do processo.

58.5. Além das indenizagdes previstas na subcldusula anterior, a decreta¢do da
caducidade gerara ao PODER CONCEDENTE o direito executar a GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO prevista na subclausula 45.1,

58.6. A decretagdo da caducidade ndo acarretard para o PODER CONCEDENTE
qualquer espécie de responsabilidade em relagdo a Onus, encargos, obrigagdes ou
compromissos com terceiros assumidos pela CONCESSIONARIA, notadamente em

relagdo a obrigagdes de natureza trabalhista, tributaria e previdencidria.

58.7. Decretada a caducidade, a indenizagdo a CONCESSIONARIA devida pelo
PODER CONCEDENTE ficara limitada as parcelas dos investimentos vinculados aos
BENS REVERSIVEIS, ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido
realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do servigo, descontado

o valor das multas contratuais ¢ dos danos causados pela CONCESSIONARIA.
CLAUSULA 59" -DA RESCISAO CONTRATUAL

59.1. Este CONTRATO podera ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA,
no caso de descumprimento pelo PODER CONCEDENTE de suas obrigagdes,

mediante agdo judicial especialmente intentada para esse fim, nos termos do artigo 39 |

da Lei Federal n® 8.987/1995.

59.2. Os servigos do OBJETO ndo poderdo ser interrompidos ou paralisados até o

transito em julgado da sentenga que decretar a rescisdo do CONTRATO.

59.3. A indenizagdo devida 8 CONCESSIONARIA, no caso de rescisdo judicial, serd

equivalente a encampagdo, calculada pelos mesmos critérios descritos na clausula

CLAUSULA 57° -.
\\\
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CLAUSULA 60°* -DA ANULACAO DO CONTRATO

60.1. O CONTRATO podera ser anulado nos termos da lei observando-se o principio

do contraditério e ampla defesa.

60.2. A indenizagio devida a CONCESSIONARIA, no caso de anulagdo do
CONTRATO, sera calculada na forma prevista na subclausula 61.1 neste CONTRATO.

60.3. A indenizagdo ndo serd devida se a CONCESSIONARIA tiver concorrido para a

ilegalidade e nos casos em que a ilegalidade lhe for imputada de forma exclusiva.
CLAUSULA 61* -DA FALENCIA OU DA EXTINCAO DA CONCESSIONARIA

61.1. Na hipotese de extingdo do CONTRATO por faléncia ou extingdo da
CONCESSIONARIA, a indeniza¢do ficara limitada ao valor das parcelas dos
investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS, ainda ndo amortizados ou
depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e
atualidade do servigo concedido, descontado o valor das multas contratuais e dos danos

eventualmente causados pela CONCESSIONARIA.

61.2. O PODER CONCEDENTE podera, no prazo maximo de 12 (doze) meses a

contar da extingdo do CONTRATO, promover nova licitagdo do servigo concedido,

atribuindo a vencedora o Onus do pagamento direto da indenizagdo cabivel aos

FINANCIADOR(ES) da antiga CONCESSIONARIA.

61.3. Nio podera ser procedida a partilha do respectivo patriménio social da
CONCESSIONARIA falida sem que 0 PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto
de vistoria, o estado em que se encontram os BENS REVERSIVEIS, e sem que se
efetue o pagamento das quantias devidas ao PODER CONCEDENTE, a titulo de
indenizagdo ou a qualquer outro titulo, observada a preferéncia dos credores com

garantia legal.

N\ /W
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CAPITULO XVII-  DAS DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA 62" -ANTICORRUPCAO

62.1. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgio, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nio

relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da

mesma forma.

CLAUSULA 63*-DO ACORDO COMPLETO

63.1. A CONCESSIONARIA declara que 0 CONTRATO e os seus ANEXOS
constituem a totalidade dos acordos que regulam a CONCESSAO.

63.2. O PODER CONCEDENTE podera propor a celebragdo de termo aditivo a este
CONTRATO com o objetivo de esclarecer ou detalhar as questdes de regulagdo

contratual.

63.3. O instrumento de regulagio objeto do termo aditivo de que trata a subcléusula

anterior servird exclusivamente como mecanismo de detalhamento das obrigacdes

previstas no contrato, ndo podendo criar novas obrigagdes.

63.4. A CONCESSIONARIA declara ter conhecimento de que os TERMINAIS
encontram-se sobre a administragdo, operagfio, manutengio e conservagdo das
OPERADORAS ou outras contratadas do PODER CONCEDENTE na data de
assinatura do CONTRATO.

CLAUSULA 64* -DA COMUNICACAO ENTRE AS PARTES

64.1. As comunicagdes entre as PARTES serdo efetuadas por escrito e remetidas:

a) em maos, desde que comprovadas por protocolo; \ _
A\ :
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b) por correio registrado, com aviso de recebimento; e
c) por correio eletronico, desde que comprovada a recepgio.

64.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicagdes, 0s seguintes

enderegos e enderego eletronico, respectivamente:

a) PODER CONCEDENTE: agendasetram(@prefeitura.sp.cov.br

b) CONCESSIONARIA: anapaula@spesul.com.br: adm@spesul.com.br

64.3. Qualquer das PARTES podera modificar o seu endere¢o postal e endereco

eletrénico, mediante comunicagdo a outra PARTE, conforme acima.

64.4. Nos casos omissos, a CONCESSIONARIA devera solicitar orientagio do
PODER CONCEDENTE.

64.5. As notificacdes e comunicagdes serdo consideradas devidamente recebidas na
data (i) constante do aviso de recebimento; (i) de entrega do oficio judicial ou
extrajudicial; (iii) do comprovante de entrega de fac-simile; ou (iv) do comprovante de

entrega por servi¢o de courier internacionalmente conhecido.
CLAUSULA 65" -DA CONTAGEM DE PRAZOS

65.1.  Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO e seus ANEXOS, contar-

se-d0 em dias corridos, salvo se estiver expressamente feita referéncia a dias uteis.
65.2. Em todas as hipéteses, deve-se excluir o primeiro dia e contar-se o tltimo.

65.3. Salvo disposi¢do em contrério, sé se iniciam ¢ vencem os prazos em dias de
expediente do PODER CONCEDENTE, prorrogando-se para o préximo dia util nos
casos em que a data de inicio ou vencimento coincidir em dia em que ndo ha

expediente.
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65.4. O decurso dos prazos contratuais para providéncias do PODER CONCEDENTE
sem a tempestiva manifestagdo deste ndo equivalera a anuéncia ou aprovacio ticita de

qualquer pleito ou manifestagio da CONCESSIONARIA.
CLAUSULA 66* -DO EXERCICIO DE DIREITOS

66.1. Se qualquer uma das PARTES permitir, mesmo que por omissdo, o
descumprimento, no todo ou em parte, de quaisquer das clausulas ou condi¢des deste
CONTRATO e de seus ANEXOS, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou, de qualquer
modo afetar ou prejudicar tais clausulas ou condigdes, as quais permanecerio

inalteradas, como se nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.

66.2. Em qualquer hipotese, ndo estara configurada novagdo ou mesmo renincia a

direitos, tampouco defeso o exercicio posterior destes.

66.3. A renuncia de uma PARTE quanto a qualquer direito ndo sera valida caso ndo
seja manifestada por escrito e deverd ser interpretada restritivamente, ndo permitindo

sua extensdo a qualquer outro direito ou obrigagdo estabelecido neste CONTRATO.

CLAUSULA 67* -DA INVALIDADE PARCIAL E INDEPENDENCIA ENTRE AS
CLAUSULAS DO CONTRATO

67.1. Sempre que possivel, cada disposigdo deste CONTRATO dever ser interpretada z':

de modo a se tornar valida e eficaz a luz da legislagéo aplicavel.

67.2. Caso alguma das disposigdes deste CONTRATO seja considerada ilicita,
invélida, nula ou inexequivel por decisdo judicial, ela devera ser julgada separadamente
do restante do CONTRATO e substituida por disposigio licita e similar, que reflita as

inteng¢des originais das PARTES, observando-se os limites da legislacio.

67.3. Todas as demais disposi¢des continuardo em pleno vigor e efeito, ndo sendo

prejudicadas ou invalidadas.

CLAUSULA 68" -CREDITO ORCAMENTARIO

N
|
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68.1. Adicionalmente ao que previsto na CLAUSULA 33 -, no presente exercicio
financeiro as despesas decorrentes deste CONTRATO irdo onerar o crédito
orcamentario 20.10.26.453.3009.2096, no valor de R$ 253.051.002,00 (duzentos e
cinquenta e trés milhdes, cinquenta ¢ um mil e dois reais), aprovado na Lei Municipal n°

17.544/2020.

68.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas decorrentes deste CONTRATO
correrdo & conta dos recursos proprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja

alocagio seré feita, tempestivamente, para cada exercicio financeiro.
CLAUSULA 69* -DO FORO

69.1. Fica eleito o foro central da Comarca de Sdo Paulo, Estado de Séo Paulo, para
dirimir qualquer controvérsia entre as PARTES decorrentes do CONTRATO que nao
esteja sujeita aos procedimentos de solugdo de conflitos previstos neste CONTRATO,

bem como para a execugdo da sentenga arbitral e atendimento de questdes urgentes.

69.2. E por assim estarem de pleno acordo com as disposigdes e condigdes do presente
CONTRATO, as PARTES o assinam em 02 (duas) vias de igual teor e forma na
presenca das testemunhas, que também o assinam, para que se produzam seus efeitos

legais e juridicos.

Sao Paulo, 04 de margo de 2022.

PARTES:

—

S AOPAULO SU
CONCESSIONARIA

Ana Paula Finardi Langoni
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INTERVENIENTE

Levi dos Santos Oliveira

Diretor Presidente

Anderson Clayton Nogueira Maia

Diretor de Administragédo e Infraestrutura
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