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TERMO DE CONTRATO N° 124/SIURB/22

PROCESSO SEI N° 7910.2020/0000614-4

Licitagdo: CONCORRENCIA N° 007/2021 - SPObras

Objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS
ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO PARA
EXECUCAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS,
ELABORAQAO DOS PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DA LIGAGAO VIARIA
GRAUNA-GAIVOTAS - CONEXAO SUL - ENGLOBANDO 0OS SEGMENTOS 1 COM 1,42
KM E SEGMENTO 3 COM 2,39 KM, NA REGIAO SUL DA CIDADE DE SAO PAULO.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICiPIO DE SAQO PAULO

CONTRATADA: CONSORCIO PROJETISTA SEGMENTOS 1 E 3

VALOR: R$ 4.164.834,48 (QUATRO MILHOES CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL
OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).
PRAZO: 15 (QUINZE) MESES

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato representado
Pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, inscrita no CNPJ sob
n°® 46.392.171/00001-04, por intermédio do Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras, Senhor MARCO MONTEIRO adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de
outro, a CONSORCIO PROJETISTA SEGMENTOS 1 E 3 inscrita no CNPJ sob o n°
47.083.822/0001-47, sediado a Av. das Nagdes Unidas, 13.797, Bloco 3, 17° Andar, Vila
Gertrudes, CEP 04794-000, Sao Paulo/SP, constituido pelas empresas ENCIBRA S.A.
ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA (LIDER COM 55%), inscrita no CNPJ n°
33.160.102/0001-23, sediada a Av. das Nagées Unidas n° 13.797, Bloco 3, 17° andar, Vila
Gertrudes, Sdo Paulo/SP e AGM - PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
(COMPONENTE COM 45%), inscrita no CNPJ n° 55.832.315/0001-97, sediada a Rua
Rego Freitas n° 289, 1° andar, Conjunto 1B, Republica, Sdo Paulo/SP, neste ato
representada pelo Senhor RUSSELL RUDOLF LUDWIG, portador do RG n° 04.106.778-6
IFP/RJ, CPF.n° 012.191.457-77, adiante designada simplesmente CONTRATADA, de
acordo com despacho autorizatério exarado pelo Senhor Secretario da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, doc. SEI n°® 066664475 do processo
administrativo n°® 7910.2020/0000614-4 publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo
de 09/07/2022, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas
disposi¢cbes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes, Lei
Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de
dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de marg¢o de 2007, Decreto
Municipal n°® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n° 24/SIURB.G/2020, publicada
no DOC de 10/09/2020, Resolugdo n® 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Séao
Paulo e pelas seguintes clausulas:

Clausula_Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a Contratagido de empresa ou consércio de
empresas especializadas em engenharia, arquitetura e urbanismo para execugao dos
levantamentos de campo, servigos geotecnlcos elaboracdo dos projetos basico e
executivo da LIGAGAO VIARIA GRAUNA-GAIVOTAS — CONEXAO SUL — englobando
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os Segmentos 1 com 1,42 km e Segmento 3 com 2,39 km, na Regido Sul da Cidade
de Sao Paulo, obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital da
CONCORRENCIA Ne 007/21/SPQbras, Memorial Descritivo/Termo de Referéncia que
instruiu ao Edital, Proposta, Planilha de Orcamento de Custos Basicos e Comprovacéao da
Viabilidade da Propostas apresentadas pela Contratada, conforme doc. SEI n® 063677937,
bem como os demais elementos que compéem o processo administrativo mencionado no
preambulo deste Contrato, os quais passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacdes e Elementos
Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer modificagdes
que venham a ocorrer.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos ser&o executados na forma de execucdo indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitérios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 4.164.834,48 (quatro milhées cento e
sessenta e quatro mil oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos) —
Data-base: JANEIRO/2022.

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotacdo orcamentaria  n°
98.22.15.451.3009.5.100.44903900.08 do orgamento vigente, suportadas pelas Notas de
Empenho n° 58110/2022, no valor de R$ 637.049,49 (seiscentos e trinta e sete mil
quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos) e n° 58104/2022, no valor de R$
778.616,04 (setecentos e setenta e oito mil seiscentos e dezesseis reais e quatro
centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado
0 principio da anualidade orgamentaria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

41. O prego para execugdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucao dos servigcos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de
Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios publicadas
por SIURB, sobre os quais incidiré a variagéo entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orcado” constante do
orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nao
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ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.I.
referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

4.2.2. Quando n&o constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os
precos dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos pregos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela
de Custos Unitarios publicadas por SIURB, utilizando-se como deflator o
indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo),
sobre os quais incidira a variagdo entre o ‘“valor total dos custos basicos
proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do orgcamento
da Prefeitura e, ainda, o B.D.I. proposto, desde que este ndo ultrapasse o
B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera
adotado o B.D.I. referencial.

4.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a unica e completa remuneracao
pela adequada e perfeita execucdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do contrato.

4.4. Na aplicagdo do reajuste serdo observadas as disposicbes legais pertinentes, de
acordo com a Lei Federal n° 10.192/01, Decreto n°® 48.971/07.

4.5. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundacéo
Instituto de Pesquisas Econ6micas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.

4.5.1 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base
da Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001, e o
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

4.6. As condigdes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Quinta - DA MEDICAO

5.1. A medicao mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao
periodo de adimplemento de cada parcela.

5.2. O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servicos
executados no periodo e aplicagdo dos precos contratuais.

5.3. A medicao devera ser liberada pela Fiscalizacdo no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia Gtil posterior ao periodo de execugéo dos servicos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberard para
pagamento a parte inconteste da medicdo dos servicos executados.

5.4. No processamento de cada medigcao, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF n°.
072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota
Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servicos ser recolhido de acordo com o
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disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14
865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributério independentemente da
retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais
na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de
Servicos.

5.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigcdo, comprovar o pagamento
das contribuicdes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informacdes a Previdéncia Social - GFIP —¢e a
Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a
Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

5.6. A medicdo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do
contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos observaréo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro,
que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

6.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposicées da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares
por parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se
a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

6.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF n°
05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensacéo financeira, o valor do principal
devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracao basica da
caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensacéao da
mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente & data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

6.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitagcdo dos servicos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1 O prazo para execugdo dos servicos sera de 12 (doze) meses, a contar da data fixada
na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura, devendo os servicos serem
desenvolvidos de acordo com as etapas constantes do Cronograma Fisico Financeiro.
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7.2 O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

7.3. Verificada a necessidade de alteragéo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacao de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este devera ser refeito e
apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso do
nao atendimento desta disposicdo, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula Décima-
Primeira deste Contrato.

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condigbes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

8.2. A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura do
Termo de Recebimento Definitivo.

8.3. O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissdo designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no prazo
de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servicos, observado o
disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteragdes posteriores.

8.4. A Contratada, apds o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteragbes que se fagam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610, de
19 de fevereiro de 1998.

8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcao dos servigos elaborados,
bem como, por sua adequacio & legislacdo e as técnicas vigentes a época da sua
execucao, subsistira na forma da lei, mesmo apés seu Recebimento Definitivo, podendo
ser convocada a qualquer momento para resolucéo de problemas oriundos dos trabalhos
contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, correcédo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de
especificagdes e etc, até a conclusdo e recebimento definitivo dos servicos
objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA GARANTIA

9.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacdes previstas neste contrato,
a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 208.241,72 (duzentos e oito mil
duzentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos).

9.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,
respeitadas as modalidades previstas no Edital.

9.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que corresponda
sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento ) do novo valor contratual, sendo
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que o nao cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicacio de penalidade a ser prevista
no Contrato.

9.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera, mediante
requerimento, devolvida 8 CONTRATADA.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita por uma Unidade Fiscalizadora previamente
designada pela Autoridade Competente. No documento correspondente a Ordem de Inicio,
a Prefeitura indicara o profissional que ficard responsavel pela Fiscalizagcdo, o qual
mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias,
podendo rejeitar no todo ou em parte os servicos e determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucgao dos
servigos, que deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas
normas do Edital, em especial do Memorial Descritivo/Termo de Referéncia
constante do Anexo |, do Edital, bem como, atendendo a todas as disposicoes
contidas no “Caderno de Encargos de Servicos Técnicos” da Divisdo Técnica
de Projetos, do Departamento de Edificagdes - EDIF, demais normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislacdo em vigor,
responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizacao de referidos
trabalhos.

10.2.2. Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os
servicos que tenham vicios, defeitos ou incorrecées resultantes de sua
elaboragéo.

10.2.3. A Contratada serd a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execugdo do contrato,
bem como, por todas as despesas necessarias a realizacdo dos servigos,
custos com fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas
indiretas.

10.2.4. A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execugao do
contrato, em compatibilidade com as obrigagées por ela assumidas, todas as
condicdes de habilitagdo e qualificacdo apresentadas por ocasido do
procedimento licitatorio.

10.2.5. A CONTRATADA deverd fornecer, no prazo estabelecido pela
P.M.S.P., os documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de
Recebimento Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na
clausula “Décima Primeira” deste instrumento.

10.3. Compete & PREFEITURA, por meio da Fiscalizagdo:

10.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao
inicio dos trabalhos;
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10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA;

10.3.3. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicacées dirigidas a
CONTRATADA;

10.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

10.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medicées dos
servigos executados e encaminhar a mesma para pagamento;

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificacdes de planos de
trabalho, projetos, especificagdes, prazos e cronograma;

10.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacao definitiva,
verificando a perfeita execucéo e o atendimento das especificacdes;

10.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacbes deste Contrato e das
disposigdes legais que o regem;

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1. Pelo descumprimento das obrigagcbes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secéo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteracoes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°® 44.279/03 e Portaria n°.
24/SIURB-G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes
multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do
ajuste:

11.1.1 Adverténcia;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre 6 valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de resciso
contratual;

11.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato

11.1.4 Multa pelo descumprimento de cldusula contratual: 2,5% (dois virgula cinco
por cento) sobre o valor total do contrato;

11.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servico considerado pela fiscalizacdo mal executado, independentemente da
obrigacao de refazimento do servico, nas condi¢bes estipuladas neste contrato:

11.1.6 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servigos;

11.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucao parcial;
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11.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecucgéao
total;

11.1.8.1 A inexecucdo parcial ou total do contrato poderd ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o
caso, ser declarada inidénea.

11.2 As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
que as originaram sejam reparados.

11.3 As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagéo de eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

11.4 A abstencéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentncia ao seu exercicio.

11.5 A aplicacao de qualquer penalidade prevista neste Edital no exclui a possibilidade de
aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteracbes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n® 44.279/03, no que couber.

11.6 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos seréo obrigatoriamente
considerados como inexecuc&o total do instrumento.

11.7 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteracées subsequentes.

11.8 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

11.9 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

11.10 A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n°.
14.133/2021.

Clausula Décima Segunda - DA RESCISAO

12.1. Sob pena de rescisido automatica, a CONTRATADA niao podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagao escrita da
Prefeitura.

12.2.  Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacio judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78
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e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei Municipal n.
13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007.

12.3. Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Terceira - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1. Toda e qualquer alteracéo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de Aditamento,
lavrado no processo originario, até o final da obra ou servico.

13.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condicdes
contratuais, os acréscimos ou supressées que lhe forem determinados, nos termos da Lej
Federal n. 8.666/93 e suas alteracées.

13.3. No caso de supressées, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisicdo, devidamente comprovados.

13.4. A execucéo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizacdo e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quarta - DA SUBCONTRATACAO

14.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 20% do valor
inicial do contrato, conforme critérios estabelecidos no Termo de Referéncia - Anexo | do
Edital.

14.2. A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no
processo original.

Clausula Décima Quinta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

15.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execucéo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspens&o ou rescisdo do ajuste.

15.2. Na hipotese de suspenséo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementagdo, mediante a expedicido da Ordem de
Reinicio.

Clausula Décima Sexta - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1. Para a execucéo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
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pagamento, doac&o, compensacéao, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios
de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja de forma direta ou
indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nio relacionada, devendo
garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

16.2. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apés terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas)

testemunhas ao final assinadas.
Sao Paulo, X% de *:%\:JLM de 2022.
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