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TERMO DE CONTRATO N° 239/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6018.2021/0043935-0
Licitacdo: CONCORRENCIA N° 002/22/SIURB

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DE SERVIGCOS E OBRAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM
REABILITAGAO - CER CARRAO, LOCALIZADO NA RUA LUIS PINTO,
688/696/706 — CARRAO - SUB/AF -= SAO PAULO - SP.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAQ PAULO
CONTRATADA: CONSTRUTORA ROY LTDA

VALOR: R$ 4.595.750,15 (QUATRO MILHOES QUINHENTOS E NOVENTA E
CINCO MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS)

PRAZO: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS CORRIDOS

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO
PAULO, neste ato representada pelo Senhor Secretario Municipal da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO
adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa
CONSTRUTORA ROY LTDA sediada a Rua Conde de Porto Alegre, n° 2.006,
Campo Belo, Sdo Paulo/SP — CEP 04.608-003, inscrita no CNPJ sob o n°
43.898.972/0001-58, neste ato representada pelo seu procurador Senhor ALEX
CAETANO DA ROCHA, portador do RG n°® 28.348.819-0 SSP/SP, inscrito no
CPF sob n° 196.747.398-66, adiante designada simplesmente CONTRATADA,
de acordo com despacho autorizatério exarado pelo Senhor Secretéario Municipal
da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, em doc. SEI
n°® 073052707 do processo administrativo n® 6018.2021/0043935-0 publicado no
Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo de 04/11/2022, resolvem as partes
celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposicoes da Lei Federal
n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278,
de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°®. 44.279, de 24 de dezembro de
2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal
n° 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n® 02/SIURB.G/2009, publicada
no DOC de 10/01/09, e pelas seguintes clausulas:

Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUGCAO DE SERVICOS E OBRAS DO CENTRO
ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER CARRAQ, LOCALIZADO NA
RUA LUIS PINTO, 688/696/706 — CARRAO — SUB/AF — SAO PAULO - SP,
obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital de
CONCORRENCIA N° 002/2022/SIURB Termo de Referéncia que instruiu ao
Edital, Planilha de Orcamento de Custos Basicos e Comprovacéo da Viabilidade
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dos Precos Propostos pela contratada em doc. SEI n° 071118857 e demais
elementos que compdem o processo administrativo mencionado no preambulo
deste Contrato, os quais passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacdes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T. e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificacdes que venham a ocorrer.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAQ

2.1. Os trabathos serao executados na forma de execucao indireta, sob o regime
de empreitada por precos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 4.595.750,15 (quatro milhdes
quinhentos e noventa e cinco mil setecentos e cinquenta reais e quinze
centavos) - Data-base: JANEIRO/2022.

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotacdo orcamentaria n°
84.10.10.301.3003.1.526.44905100.00 do orcamento vigente, suportada pela
Nota de Empenho n° 98054/2022, no valor de R$ 685.344,30 (seiscentos e
oitenta e cinco mil trezentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgamentaria.

Clausula Quarta - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo para execugao das obras e servigos sera 270 (duzentos e setenta)
dias corridos, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida
pela Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

4.2. As obras deverao ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados
da Ordem de Inicio.

4.3. Verificada a necessidade de alterac@o contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacao de prazo, que envolva modificagcdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizacdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposi¢édo, na muita estipulada
no item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausuia Quinta - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

5.1. A contratada devera apresentar a Secretaria Municipal de Infraestrutura
urbana e Obras - SIURB, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da
assinatura deste Contrato, a seguinte documentagao necessaria 8 emissao da
Ordem de Inicio de Servicos:

G, B G, 2
i (&* 5,

f .3 4 %) M

4 : 5/ 1
Nowss” N/




% PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

a) ART - Anotacao de Responsabilidade Técnica referente aos servicos e obras,
b) Comprovacéo da Matricula da Obra no INSS; e

¢) Copia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante
todo o periodo de execucao da obra:

= Risco de responsabilidade civil do construtor;
Contra acidentes de trabalho;

¢ Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislacdo pertinente.

5.2. A recusa ou 0 n3o comparecimento no prazo assinalado na convocacao
serdo considerados inexecucdo total do objeto contratual e ensejardo a
aplicacao da penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira
deste Contrato.

5.3. Apss verificada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura urbana e Obras
- SIURB a regularidade toda a documentagéo, os servigos objetivados seréo
solicitados a contratada mediante a emissao de Ordem de Inicio, que passara a
integrar este contrato e na qual sera definida a data de inicio da execugao dos
servigos, respeitada a vigéncia contratual.

Clausula Sexta - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1. O prego para execucgao deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucao dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

6.2. Eventuais materiais e servigcos néo previstos neste Edital e seus Anexos, e
que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios JAN/2022,
sobre 0s quais incidira a variacdo entre o “valor total dos custos basicos
proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do orcamento da
Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este néo ultrapasse o B.D.I.
referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o
B.D.I. referencial.

6.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos
dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos
Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como deflator ¢ indice
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-io), sobre os
quais incidira a variacéo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o
valor total dos custos basicos orgado” constante do orcamento da Prefeitura. e,
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ainda, o B.D.I. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se
o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, serd adotado o B.D.l
referencial.

6.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneracao pela adequada e perfeita execugado dos servigos € pelo pagamento
dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato.

6.4. Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao
estabelecido nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de
execucao dos servigos é inferior a 01 (um) ano.

6.5. Autorizada a prorrogacéo, se 0 prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis
as disposicbes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n° 10.192/01,
Decreto n® 48.971/07.

6.5.1. Seréa utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacao Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido na
Portaria SF/389/2017.

6.5.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001, e o primeiro
reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

6.6. As condicdes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente
estipuladas poderao vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas
federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Sétima - DA MEDICAQ

7.1. A medicdo mensal das obras e/ou servigos executados devera ser requerida
pela Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro
dia util posterior ao periodo de execugéo dos servicos.

7.2. O valor de cada medigdo seré apurado com base nas quantidades de
servigos executados no periodo e aplicagédo dos custos contratuais, e sobre este
incidira o percentual de BDI ofertado pela Contratada.

7.3. A medicéo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo
quinto dia a partir do primeiro dia Gtil posterior ao periodo de execugéo dos
Servicos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagao liberara para pagamento
a parte inconteste da medicao dos servigos executados.

7.4. No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n°.
14.097, de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n®.
47.350/06 e Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
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Sobre Servicos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°.
13.478/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/08, 14.449/07,
14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada pelos Decretos
Municipais n°44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributario
independentemente da retencéo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral,
mulias e demais acréscimos legais na conformidade da legislacdo, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

7.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢cdo, comprovar o
pagamento das contribuicdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de
Recothimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico —= FGTS - e
informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social —
GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica,
bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

7.8. Como condicao para recebimento das obras ou servigos, em cada medigéo
reatlizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaracdo de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem
exética, quando esta for a hipbtese, acompanhada das respectivas notas fiscais
de sua aquisicao;

b) no caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa, deverao ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

b.1) notas fiscais de aquisicdo destes produtos e subprodutos.

b.2) original da 12 (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de Produtos
Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na empresa copia
autenticada deste documento.

b.3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira
de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadasiro Técnico Federal do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

¢) no caso de utilizacao de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos
do Decreto n® 48.184, de 13 de marco de 2007, deverdo ser entregues ao
contratante os seguintes documentos:

¢.1) notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

c.2) na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m?® (trés
metros culbicos), copia da ultima Licenga de Operagdo do empreendimento
responsavel pela extracdo dos produtos de mineracéo, emitida pela Companhia
Ambiental do Estado de Sao Paulo - CETESB, quando iocalizado no Estado de
S&o0 Paulo, ou de documento equivalente, emitido por 6érgéo ambiental
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio
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Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro
Estado;

7.7. A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento
quando resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas
relativas ao objeto do contrato.

Clausula Qitava - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observaréo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

8.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente,
na Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposicOes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva
do Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da
Portaria SF n°® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

8.3.1. Para fins de calculo da compensacao financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo basica da
caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensacéo da mora
(TR + 0,5% ‘“pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

8.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara na aceitacao dos servicos.

Clausula Nona - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo
com as condicbes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

9.2. A Fiscalizacao, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o
fato a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de
base a lavratura do Termo de Recebimento Provisério.

8.2.1. O responsavel pela fiscalizagdo notificara a contratada para lavratura do
Termo de Recebimento Provisorio.
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9.3. O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel
por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado e
assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita da
Contratada.

8.4. No decorrer do prazo de observagao, estabelecido em 15 dias corridos
contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a Administracdo
Municipal providenciara a designacao de Comissao de Recebimento, para lavrar
Termo de Vistoria e, verificada a adequacao do objeto aos termos contratuais e
decorrido o referido prazo, lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a
apresentacéo, pela CONTRATADA, da Certiddo Negativa de Débito, referente a
matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

9.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcado dos servicos
elaborados, bem como por sua adequacao a legislacdo e as técnicas vigentes a
epoca da sua execugdo, subsistira na forma da lei, mesmo apés seu
Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para
resolugéo de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolucdo dos problemas oriundos do projeto, correcédo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificacdes
e eic., até a conclusdo e recebimento definitivo das obras baseadas nos servigos
objeto do Contrato.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAQ E DAS RESPONSABILIDADES DAS
PARTES

10.1. A fiscalizacdo dos trabalhos serd feita pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura urbana e Obras - SIURB. No documento correspondente a Ordem
de Inicio, a Prefeitura indicard o profissional que ficara responséavel pela
Fiscalizac&o, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara
as providéncias necessarias, podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou
em parte e determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete 8 CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucéo da obras
efou servigos, que deverdo ser efetuados de acordo com o estabelecido nas
normas deste Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas e a legisiacdo em vigor, assim como pelos danos
decorrentes da realizacao dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada deverd comunicar & Fiscalizagdo, no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, 0 seu preposto que, uma vez
aceito pela Prefeitura, a representara na execugao do Contrato.

10.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.
10.2.4. Manter, na direg&o dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.
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10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja
permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

10.2.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

10.2.7. Refazer, as suas expensas, 0s servigos executados em desacordo com
o estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou vicio
de execugao.

10.2.8. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais
provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre gue solicitados pela
PREFEITURA, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos materiais
utilizados e das obras efou servicos executados.

10.2.9. Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnolégico dos servigos e obras
contratados, por firma especializada, indicada pela CONTRATADA e aprovada
peta Administracdo, sob pena de se configurar a inexecugao parcial do contrato.

10.2.10. Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugéo
1.024/2009do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CONFEA), na Resolucéo n°07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de S&o
Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n°® 06 de 28/05/12 e demais normas
emitidas, para anotacdes de todos os fatos ocorridos durante a execucgéo das
obras e/ou servigos, as determinagdes a regularizagdo das faltas ou defeitos
observados, conforme art.67 da Lei Federal n°® 8.666/93;

10.2.10.1 As anotacdes do(s) Livro(s) de Ordem deverao estar assinadas pela
fiscalizacdo da contratante e pelo(a) respectivo(a) responsavel ou
corresponsavet técnico(a) da contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(ao) ser mantido(s) no(s) local(is) de
execugao do(s) servigco(s) ou obra(s), conforme procedimento definido pelo
CREA-SP e publicado no Diario Oficial da Cidade de 02/12/2015, paginas 151 e
152.

10.2.11. Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso de
imagens por cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deveréo ser gravadas
em midia eletrénica cronologicamente identificada, e entregues a fiscalizacdo do
Contrato, para custédia e disponibilizagéo ao Tribunal de Contas do Municipio,
quando solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugao 07/2016 — TCM de
22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato, devera
manter sob sua custodia, de forma organizada e atualizada, copia das midias
mencionadas no item 10.2.11.1.
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10.2.12. As informagdes obtidas por meio da implantacdo destas formas de
controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser mantidas de forma
organizada e atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas do
Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando requisitadas.

10.2.13. A inexisténcia ou falta de apresentagao de qualquer dos documentos ou
informacdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente
credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades legais.

10.2.14. Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme
padrao a ser fornecido pela Fiscalizacao.

10.2.15. Arcar com o0s encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da execucao do contrato, bem como por todas as
despesas necessarias a realizacdo dos servigos, custos com fornecimento de
materiais, m&o de obra e demais despesas indiretas.

10.2.16. Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabaiho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protegdo
individual.

10.2.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, os servicos e obras que tenham vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucado ou dos materiais empregados.

10.2.18. Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do
Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizagdo ou
acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento dos servigos e obras
deste Contrato.

10.2.19. Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido 6rgédo a
correspondente Certidao Negativa de Débitos.

10.2.20. Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisério e/ou
Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo descumprimento de clausula
contratual, conforme Clausula Décima Primeira deste instrumento.

10.2.21. Manter durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com
as obrigacOes por ela assumidas, todas as condicbes de habilitagdo e
qualificacdo apresentadas por ocasido do procedimento licitatério.

10.2.22. Manter durante toda execucao do contrato, os profissionais indicados,
por ocasido da licitacdo, para fins de comprovacdo de capacitagdo técnico-
profissional, admitindo-se sua substituicio, mediante prévia aprovagéo da
PREFEITURA, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior.




PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

10.2.23. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exética, ou de
origem nativa, que porventura sejam necessarios na execucdo das obras e
servicos objeto do presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal,
obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos requisitos fixados no
artigo 2°, inciso lil, do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de origem
nativa aqueles decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovados por 6érgao ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagdo de transporte expedida pelo
instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis -
IBAMA

10.2.24 Apresentar a competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART;

10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros:
10.2.25.1 Risco de responsabilidade civil do construtor;
10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos
peia legisiacao pertinente.

10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas
aos empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdo por
conta da CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizacao:

10.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispenséaveis ao inicio
dos trabalhos.

10.3.2. Esclarecer, prontamente, as dulvidas que lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

10.3.3. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a
CONTRATADA.

10.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

10.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medicOes dos servigos
executados e encaminhara mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da elaboragédo
da medicdo a mesma devera ser processada pela fiscalizacéo.

10.3.8. Transmitir, por escrito, as instrucdes sobre modificagcbes de planos de
trabalho, projetos, especificacdes, prazos e cronograma.

10.3.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.
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10.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva,
verificando a perfeita execucao e o atendimento das especificagcdes, bem como
solucionar os problemas executivos.

10.3.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem.

10.3.10. Registrar na "Caderneta™:
a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA,;

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do preposto edo
pessoal;

c) outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem convenientes.

10.3.11. Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, coOpia das
imagens gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1, para
disponibilizacdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos
termos do que dispbe a Resolucdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigacbes assumidas a Contratada estara
sujeita as penalidades previstas no Capitulo IV, Secdo Ii, da Lei Federal n°.
8666/93 e suas alteracdes, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°
44.279/03 e Portaria n°. 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020,
estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomaré por base o valor
do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1 Adverténcia;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio das obras e / ou servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena
de rescisdo contratual,

11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;

11.1.3.1 A inexecucéao total do contrato podera ensejar sua rescisdo nos termos
dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo a empresa ser
suspensa para licitar, impedida de contratar com a Administracdo Publica pelo
periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugao parcial;

11.1.4.1 A inexecugdo parcial do contrato poderd ensejar sua rescisdo nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n° 8666/93 atualizada, podendo a empresa
ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a Administragcéo
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Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada
inidonea.

11.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem ndo
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s)
servigco(s) considerado(s) pela fiscalizacdo mal executado(s), independente da
obrigacéo de refazimento do(s) servigo(s), nas condicdes estipuladas neste
contrato;

11.1.7 Muita de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso
na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro com os valores
ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apés o 5° dia util, por dia de atraso
na entrega do pedido de medicdo, sobre o valor previsto para desemboiso para
0 més correspondente no cronograma vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 20° dia util, por dia de atraso
na assinatura da medicao pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto para
desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;

11.1.10 Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula
cinco por cento ) sobre o valor total do contrato;

11.2 O ndo cumprimento dos requisitos previstos nos incisos 1 e il do artigo 8°,
do Decreto 50.977de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado & pena de
rescisdo do contrato, com fundamento nos incisos Il e Ill do artigo 78 e da
aplicacéo das penalidades previstas nos artigos86 a 88 da Lei Federal 8.666/93
e da sancéo administrativa de proibicdo de contratar com a Administracao
Publica por um periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do § 8° do artigo72
da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicacdes de ordem criminal.

11.3 As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos
ou fatos que as originaram sejam reparados.

11.4 As multas previstas ndo tém caradter compensatério, mas meramente
moratério, e consequentemente 0 pagamento ndo exime a CONTRATADA da
reparacdo de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha
acarretado.

11.5 A abstencado por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades
contidas no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentncia ao
seu exercicio.

11.6 A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na
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Lei n° 8666/93 e suas alteracdées e na Lei Municipal n.° 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal n® 44.279/03, no que couber.

11.7 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo
obrigatoriamente considerados como inexecugao total do instrumento.

11.8 O valor da multa serd atualizado monetariamente, nos termos da Lei
10.734/89, Decreto 31.503/92,

e alteracdes subsequentes.

11.9 As importancias relativas as multas serao descontadas do primeiro
pagamento a que tiver direito a

Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo
54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

11.10 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua
perda, respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

11.11 A Contratada estard sujeita, ainda, as sangdes penais previstas Lei
Federal n°. 14.133/2021.

Clausula Sequnda - DA GARANTIA

12.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacdes previstas
neste contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 229.787,51
(duzentos e vinte e nove mil setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e
um centavos).

12.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposices
Especificas do Edital.

12.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera
convocada a reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma
a que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do
novo valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a
aplicagéo de penalidade prevista neste Contrato.

12.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida 8 CONTRATADA.

Clausula Décima Terceira - DA RESCISAO

13.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA né&o podera transferir

ou subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia
autorizacd0 escrita da Prefeitura.

13.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacao judicial ou extrajudicial, aqueles previstos
no artigo 78 e incisos da Lei Federal n® 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29
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da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo6° do Decreto n°® 48.184,
de13 de marco de 2007.

13.3. Na hipbtese de rescisdao administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste
ato, os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Quarta - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteragdo contratual deveréd ser previamente justificada
por escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por
Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou
Servico.

14.2. ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas
condicdes contratuais, 0s acréscimos ou supressbes que Ihe forem
determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

14.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e
postos no local dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisicao,
devidamente comprovados.

14.4. A execugao dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser
iniciada pela CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizagao e
assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quinta - DA SUBCONTRATACAOQ

15.1. A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e
servicos até o limite de 30% do valor inicial do contrato, desde que prévia e
expressamente autorizado pela Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratagcdo devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de
aditamento, lavrado no processo original.

Clausula Décima Sexta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugéo do
contrato, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspenséo ou rescisdo do
ajuste.

16.2. Na hipotese de suspenséo, o prazo contratual recomecgara a correr, pelo
lapso de tempo que faltava para sua complementacao, mediante a expedicéo da
Ordem de Reinicio.

Clausula Décima Sétima - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. Para a execucao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar
ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer
a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio
de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacao, vantagens financeiras
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ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica
ilegal ou de corrupgdo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

17.2. As alteragcdes coniratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n°
8.868/93 e alteracbes posteriores.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo,
mais precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a quaiquer
outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente
termo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apés terem lido do mesmo, na
presenca das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

denoawmbade 2022,

MARCOS MONTEIRO 7
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