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CONTRATO N° 265/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n°® 6022.2022/0003572-5

MODALIDADE: CONTRATACAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITACAO EM REGIME
EMERGENCIAL

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: SITAG ENGENHARIA LTDA.

OBJETO: EXECUQAO DE OBRAS EMERGENCIAIS DE CONTENGAO DAS MARGENS DO
CORREGO - CORREGO JARDIM ROSINHA, RUA ESPERANGCA -
SUBPREFEITURA PERUS.

VALOR: R$ 22.866.777,75 (VINTE E DOIS MILHOES, OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS
MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio da
| Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob n° 46.392.171/00001-
04, e seu Secretario, Sr. MARCOS MONTEIRO adiante designada simplesmente PREFEITURA
e, de outro, a empresa SITAG ENGENHARIA LTDA, sediada a Avenida Sagitario, 138 Torre
London, Cj 1914-A — Torre 1 19° Andar — Sitio Tamboré, Alphaville — Barueri,SP - CEP: 06473-
073, inscrita no CNPJ sob o n° 29.419.365/0001-37, neste ato representado por seu Sdcio
Administrador, Sr. FABIO LUIS RODRIGUES SIMOES, portador do RG n° 20.990.797-6 SSP/SP
e inscrito no CPF sob o n® 280.229.388-58, adiante designado simplesmente CONTRATADA, de
acordo com parecer juridico doc. SEl n° 067892008 e despacho autorizatdrio exarado pelo
Secretario Municipal da Secretaria de Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEl n°
06789429'3, do Processo SEI n° 6022.2022/0003572-5, publicado no Diario Oficial da Cidade
de Sdo Paulo em 30/07/2022, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera
pelas disposicdes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteracdes posteriores, Lei
Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro
de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n°® 50.977, de
06 de novembro de 2009, Portaria n° 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC.
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Contrato a EXECUCAO DE OBRAS EMERGENCIAIS DE
CONTENCAO DAS MARGENS DO CORREGO - CORREGO JARDIM ROSINHA, RUA
ESPERANGCA - SUBPREFEITURA PERUS.

CLAUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. As obras serao executadas no regime de empreitada por precos unitarios, pelos pregos
constantes do Orgcamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB de JANEIRO/2022
SEM DESONERAGCAO, juntados ao processo.

2.2. Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessdrias a realizagdo do
objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mao de obra, equipamentos,
taxas, bonificacdes, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitarios,
previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como, despesas com medi¢édo, locomogao,
placas de identificacdo das obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e

quaisquer outras despesas necessarias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. O horario de execugédo das obras e servigos € de 24 horas de trabalho diario, conforme as

necessidades dos servigos e das determinagdes da Fiscalizagao.

3.2. A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover,
reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela
Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou
incorregbes constatadas pela Fiscalizagéo, resultantes da execugdo ou dos materiais

empregados.

3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo

essas responsabilidades a Fiscalizagdo ou acompanhamento do érgao interessado.

3.4. De acordo com a Resolugdo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar a
competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias

corridos da data da assinatura do Contrato.

3.5. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou servico,

para arepresenta-lo na execugéo do Contrato.
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CLAUSULA QUARTA — DO VALOR-VERBA

4.1. O valor do presente Contrato é de R$ 22.866.777,75 (vinte e dois milhdes, oitocentos e

sessenta e seis mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos)

4.2, A despesa correspondente sera suportada pela dotacdo orgamentaria n°
22.10.17.451.3008.5.013.4.4.90.51.00.00, do orgamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n° 105.612/2022, no valor de R$ 21.916.381,57 (vinte e um milhdes,
novecentos e dezesseis mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos),
conforme doc. SEI n° 074767638.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O preco para execucgdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da Contratada,

parte integrante do respectivo instrumento contratual.

5.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugdo dos

servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, € que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a

Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.21. Sera adotada como referéncia, para efeito de composigdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data base
JANEIRO/2022 SEM DESONERAGAO, sobre os quais incidira a variacéo entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orcado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este nao ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o

B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

5.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos dos
servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos & data base da Tabela de
Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-se como deflator o
indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo),
sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos custos basicos
proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da

Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde qq%g%t‘e nao ultrapasse o B.D.L
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referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o

B.D.l. referencial.

5.3. Os referidos precgos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracéao pela
adequada e perfeita execugao dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e

trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do contrato.

5.4. Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos servigos é

inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada, junto
ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de

adimplemento de cada parcela.

6.2. O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigos

executados no periodo e aplicagao dos pregos contratuais.

6.3. A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a

partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugado dos servigos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagao liberara para pagamento a

parte inconteste da medi¢do dos servigos executados.

6.4. No processamento de cada medi¢do, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF n°.
072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota
Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o
disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14
865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da
retengdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos
legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do

prestador de servicos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento das
contribuigbes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do Fundo de

Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e
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a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a

Nota Fiscal Eletronica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

6.6. A medicao final dos servigos somente sera encaminhada a pagamento quando resolvidas

todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

7.1, O prazo para execugdo das obras € de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a
partir de 14/07/2022, conforme Oficio n® 281/SIURB. G/2022 em doc. SEl n°® 067590225,

7.2. E vedada a prorrogagdo do ajuste, de acordo com o Art. 24, inciso IV da Lei Federal
8.666/93.

CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1. Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, serdo
efetuadas as respectivas medigcdes com base nas quantidades de servigos executados no
periodo.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

9.1. Os pregos unitarios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condigdo podera vir a ser
alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que disponham

de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo 1V, Secao Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteragdes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°® 44.279/03 e Portaria n°®
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes
multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases

do ajuste:
10.1.1. Adverténcia;

10.1.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisdo

contratual;




10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

10.1.6.

10.1.7.

10.1.8.
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Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem n&o cumprido
da Clausula 10.2 do Contrato;

Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por

cento) sobre o valor total do contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servigo
considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da obrigagao

de refazimento do servico, nas condigdes estipuladas neste contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na

entrega final dos servicos;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua

inexecucao parcial;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugao

total;

10.1.8.1. A inexecugédo parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisdo
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada, podendo
a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administracao Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se

for o caso, ser declarada inidénea.

As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que

as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratério, e

consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagéo de eventuais

danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no

instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentdncia ao seu exercicio.

A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de

aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e

alteragbes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto

Municipal n°® 44.279/03, no que couber.
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Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente

considerados como inexecugao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto

31.503/92, e alteragdes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiver
direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo
54 e seguintes o decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,

respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sangOes penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1.

11.2.

O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma previstos nos
Artigos 78/80 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragoes;

Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a X| do Artigo 78 da Lei
Federal n° 8.666/93, e suas alteragdes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n° 44.279/03, a
Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da

Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a qualquer indenizacgéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1.

12.2.

12.3.

Cabe ao responsavel pela Fiscalizagdo, inspecionar as obras concluidas, lavrando o
Termo de Recebimento Provisério. Esse recebimento se dara em 15 (quinze) dias da
comunicagéo escrita. A lavratura do Termo se fara em processo a parte e especifico para

este fim.

O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no prazo de
90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisério, ficando a Contratada,

nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas, as reparacdes solicitadas pela Fiscalizagao.

O recebimento provisdrio ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela solidez e

seguranca da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execugdo do Contrato.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1.

Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificagées proprias, com

utilizacdo de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1.

14.2.

A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera todos os
contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo embargar

as obras, rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser refeito.

A Contratada é representada, na execugdo do Contrato, pelo seu preposto aceito pela

Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1.

Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e

aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados a boa execugao das obras.

- CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1.

Integram o Processo: Memdria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneracdo data base janeiro/2022, Tabela de Custos
Unitarios (Edificacdo) sem desoneracdo data base janeiro/2022, Tabela SINAP,
Aprovacdo de Preco Extra Tabela, Diretrizes de projetos para drenagem superficial,
Especificagbes para obras de pavimentagdo, Especificagdes para sondagem e relatorio
técnico de fundagéo e solo, Diretrizes executivas de servigos para obras de drenagem
superficial, Diretrizes executivas de servigcos para galerias de aguas pluviais-tubulagdes,
Diretrizes executivas de servicos para obras de canais e obras de detengao / retencéo,
Planilha de Orgamento e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do Contrato, constantes
do processo, e independentemente de transcrigdo, ficam fazendo parte integrante deste
contrato as demais normas pertinentes ao assunto, bem como os Decretos n°s 11.002/74,
15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

'CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1.

O presente contrato reguia-se pela Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteragbes, Lei
Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 44.279/03, sendo que 0Ss Casos Omissos
serdo, também, resolvidos pela Legislacdo ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-do os

princi9pios gerais de direito, bem como, o artigo n.° 618 do Codigo Civil Brasileiro.
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17.2.

17.3.

17.4.

p&EFE"URA DE
52 SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

Constitui condigcdo para a celebragéo deste contrato, a inexisténcia de registros em nome
da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL” (Lei Municipal

n.° 14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido de sua assinatura.

Para a execugado deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou n&o financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo
relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da

mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de novembro de 2.015.

Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de Sao Paulo, para dirimir
qualquer questdo decorrente do presente contrato, com rentncia expressa de qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (trés)

vias de igual teor e forma, apds terem lido 0 mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas, ao

final assinadas.

Sio Paulo, 30 de Mo VEmBRO de 2022.
J / /A o

SIURB
e ’ — .
Do M SITAG ENGENHARIA LTDA
SITAG ENGENHARIA LTDA CNPJ: 29.419.365/0001-37

FABIO’ LUIS RODRIGUES SIMOES Fahio Luis Rodrigues Simbes
SOCIO ADMINISTRADOR

TESTEMUNHAS:




