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CONTRATO N° 266/SIURB/22

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2022/0002970-9

MODALIDADE: CONTRATACAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITACAO EM REGIME
EMERGENCIAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICiPIO DE SAO PAULO.

CONTRATADA: M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZACAO DE OBRAS
PARA CONTENGAO DAS MARGENS DO CORREGO GERMANO, NA RUA FILIPE MARINETTI
X RUA BALTAZAR DOS REIS X RUA FRANCISCO DE SANTA MARIA X RUA MANUEL VELHO
MOREIRA - SUBPREFEITURA SAO MATEUS.

VALOR: R$ 11.558.715,27 (ONZE MILHOES QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO MIL
SETECENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob n°
46.392.171/00001-04, e seu secretario, Senhor MARCOS MONTEIRO adiante designada
simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa M A S CONSTRUGOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA sediada na Rua Pedro de Toledo, n° 108, Conjunto 113, Vila
Mariana, Sdo Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n° 67.192.609/0001-80, neste ato representado
por seu Sécio Administrador, Senhor MARCO ANTONIO SABINO, portador do RG n°® 9.657.761-7
-- SSP/SP e CPF n° 043.779.858-50, adiante designado simplesmente CONTRATADA, de acordo
com parecer juridico doc. SEl n° 066311360 e despacho autorizatério exarado pelo Secretério
Municipal da Secretaria de Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEl n°® 066311781,
do Processo SEI n°® 6022.2022/0002970-9 publicado no Diario Oficial da Cidade de S&o Paulo em
08/07/2022, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposicdes da
Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteragdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278, de
07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto
Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de
2009, Portaria n° 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.  Constitui objeto deste Contrato a INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA
REALIZACAO DE OBRAS PARA CONTENGAO DAS MARGENS DO CORREGO
GERMANO, NA RUA FILIPE MARINETTI X RUA BALTAZAR DOS REIS X RUA
FRANCISCO DE SANTA MARIA X RUA MANUEL VELHO MOREIRA -
SUBPREFEITURA SAO MATEUS.
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CLAUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUCAO

21 As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios, pelos pregos
constantes do_Orgamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB de JANEIRO/2022 SEM
DESONERAGCAO, juntados ao processo.

2.2 Nesses precgos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizagcdo do objeto
do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mé&o de obra, equipamentos, taxas,
bonificacdes, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitarios, previdenciarios,
fiscais e comerciais, bem como, despesas com medi¢édo, locomogéo, placas de identificagdo das
obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e quaisquer outras despesas necessarias,
tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

3.1 O horario de execucédo das obras e servigos & de 24 horas de trabalho diario, conforme as
necessidades dos servicos e das determinagdes da Fiscalizagéo.

3.2 A contratada serd notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover,
reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela Prefeitura, o
objeto do Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou incorregdes constatadas
pela Fiscalizagao, resultantes da execug¢éo ou dos materiais empregados.

3.3 A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo essas
responsabilidades a Fiscalizagdo ou acompanhamento do 6rgéo interessado.

3.4 De acordo com a Resolugdo n° 425 — CONFEA, a Contratada deveréd apresentar a
competente Anotagcdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias corridos da
data da assinatura do Contrato.

3.6 A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou servico,
para arepresenta-lo na execugéo do Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR-VERBA

4.1 O valor do presente Contrato é de R$ 11.558.715,27 (onze milhdes quinhentos e
cinquenta e oito mil setecentos e quinze reais e vinte e sete centavos).

42 A despesa correspondente serd onerada pela dotagdo orgamentaria n°
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00, do orgamento vigente, suportada pela Nota de Empenho
n°® 105551/2022 no valor de R$ 11.558.715,27 (onze milhdes quinhentos e cinquenta e oito mil
setecentos e quinze reais e vinte e sete centavos).

- CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O prego para execucédo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada, parte

integrante do respectivo instrumento contratual.
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5.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessdrias a execugdo
dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

6.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de Custos
Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data base
JANEIRO/2022 SEM DESONERAGAO, sobre os quais incidira a variagdo entre o
“valor total dos custos béasicos proposto” e o valor total dos custos basicos
or¢ado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este nao ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o
B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.|. referencial.

56.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base' nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos & data base da Tabela de
Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-se como deflator o
indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo),
sobre os quais incidira a variagéo entre o “valor total dos custos basicos proposto”
e o valor total dos custos basicos orgado” constante do orcamento da Prefeitura
e, ainda, o B.D.I. proposto, desde que este nédo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se
o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, seréa adotado o B.D.I. referencial.

§.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragéo pela
adequada e perfeita execugéo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas,

previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo do contrato.

6.4. Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas normas
federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugédo dos servicos é inferior a 01 (um)
ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada, junto ao
protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de
adimplemento de cada parcela.
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6.2. O valor de cada medigdo sera apurado com base nas quantidades de servigos executados
no periodo e aplicagdo dos pregos contratuais.

6.3. A medig&o devera ser liberada pela Fiscalizagdo no méximo até o décimo quinto dia a partir
do primeiro dia util posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagéo liberara para pagamento a
parte inconteste da medi¢do dos servigos executados.

6.4. No processamento de cada medi¢do, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF n°. 072 de
06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal,
devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal
n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008.
Fica o responsavel tributario independentemente da retengdo do ISS, obrigado a recolher o
imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislacéo, eximida, neste
caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

6.5. A CONTRATADA deverd, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento das
contribuicdes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Servico — FGTS — e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP - e a Guia de
Previdéncia Social = GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal
Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

6.6. A medigéo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando resolvidas
todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INIiCIO

71 O prazo para execugdo das obras & de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a
partir de 15/06/2022, conforme Oficio n°® 248/SIURB. G/2022 em doc. SEIl n° 065711712.

7.2 E vedada a prorrogagdo do ajuste, de acordo com o Art. 24, inciso IV da Lei Federal
8.666/93.

CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

- 8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, serdo
efetuadas as respectivas medi¢cdes com base nas quantidades de servigos executados no periodo.
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CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os pregos unitarios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condigdo podera vir a ser
alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que disponham de forma
diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Pelo descumprimento das obrigacdes assumidas a Contratada estara sujeita as penalidades
previstas no Capftulo IV, Secédo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteragdes posteriores, Lei
Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°® 44.279/03 e Portaria n° 24/SIURB.G/2020, publicada
no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes muitas, cujo célculo tomara por base o
valor do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

10.1.1. Adverténcia;

10.1.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
- dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisdo
contratual;

10.1.3. Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem n&o cumprido
da Clausula 10.2 do Contrato;

10.1.4. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor total do contrato;

10.1.5. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servigo
considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da obrigagéo
de refazimento do servigo, nas condigdes estipuladas neste contrato;

10.1.6. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servicos;

10.1.7. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua

inexecugéo parcial;

10.1.8. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugéo
total;

10.1.8.1 A inexecugdo parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisdo nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada, podendo a
empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o

caso, ser declarada inidonea. >
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10.2. As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que as

originaram sejam reparados.

10.3. As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de eventuais danos,
perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

10.4. A abstencdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentincia ao seu exercicio.

10.56. A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e alteracdes
posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n® 44.279/03,
no que couber. ’

10.6. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecugéo total do instrumento.

10.7. O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e altera¢des subsequentes.

10.8. As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiver
direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo 54 e
seguintes o decreto 44.279/03.

10.9. Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda, respondera
a CONTRATADA pela diferenga apurada.

10.10. A Contratada estard sujeita, ainda, as san¢bes penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma previstos nos
Artigos 78/80 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragbes;

11.2 Incidindo a Contratada nas infragBes consignadas nos itens | a Xl do Artigo 78 da Lei
Federal n° 8.666/93, e suas alteragdes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n° 44.279/03, a Prefeitura
podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da Prefeitura, a
- Garantia depositada sem direito a qualquer indenizagéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1 Cabe ao responsavel pela Fiscalizagéo, inspecionar as obras concluidas, lavrando o Termo
de Recebimento Provisério. Esse recebimento se dar4d em 15 (quinze) dias da comunicagéo
escrita. A lavratura do Termo se fard em processo a parte e especifico para este fim.
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12.2 O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no prazo de
90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisério, ficando a Contratada, nesse
prazo, obrigada a fazer a suas custas, as reparacdes solicitadas pela Fiscalizagao.

12.3 O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execugéo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAQO

13.1 Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificagbes proprias, com
utilizag@o de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1 A Prefeitura seré representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera todos os
contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo embargar as
obras, rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser refeito.

14.2 A Contratada é representada, na execugdo do Contrato, pelo seu preposto aceito pela
Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1 Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e aparelhamentos
técnicos necessarios e apropriados a boa execugao das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1 Integram o Processo: Meméria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneracgdo data base JANEIR0/2022, Tabela de Custos Unitarios
(Edificagdo) sem desoneragdo data base JANEIRO/2022, Tabela SINAP, Aprovacdo de Prego
Extra Tabela, Diretrizes de projetos para drenagem superficial, Especificacdes para obras de
pavimentacdo, Especificagbes para sondagem e relatério técnico de fundagdo e solo, Diretrizes
executivas de servigos para obras de drenagem superficial, Diretrizes executivas de servigos para
galerias de aguas pluviais-tubulagdes, Diretrizes executivas de servigos para obras de canais e
obras de detencdo / retengéo, Planilha de Orgamento e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do
Contrato, constantes do processo, e independentemente de transcrigdo, ficam fazendo parte
integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao assunto, bem como os Decretos n°s
11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1 O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteracdes, Lei Municipal
. n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 44.279/03, sendo que os casos omissos serdo, também,

resolvidos pela Legislacdo ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-8o os princi9pios gerais de
direito, bem como, o artigo n.° 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

17.2 Constitui condicdo para a celebragéo deste contrato, a inexisténcia de registros em nome
da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL” (Lei Municipal n.°
14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido de sua assinatura.
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17.3 Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagéo,
compensacgdo, vantagens financeiras ou néo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que
constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de novembro de 2.015.

17.4 Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de S&o Paulo, para dirimir
qualquer questédo decorrente do presente contrato, com renuncia expressa de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (irés)
vias de igual teor e forma, apés terem lido 0 mesmo, na presenga das 02 (duas) testemunhas, ao
final assinadas.

S3o Paulo, 30 detnewimbidde 2022.

CONTRATADA
M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
MARCO ANTONIO SABINO
SOCIO ADMINISTRADOR

(5

/C nthia Borghi Serrano
R.F. 602.207-3
SIURB
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