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CONTRATO N° 271/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2022/0005331-6

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO EM REGIME
EMERGENCIAL

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: ABCON CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI - EPP

OBJETO: INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE
OBRAS PARA CONTENGAO DE MARGEM DE CORREGO E SERVICOS
COMPLEMENTARES NA RUA TAQUES, ALTURA DO N° 10 — SUBPREFEITURA
ITAQUERA.

VALOR: R$ 9.941.771,92 (nove milhdes, novecentos e quarenta e um mil, setecentos
e setenta e um reais e noventa e dois centavos)

" PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICiPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob
n° 46.392.171/00001-04, e seu Secretario, Sr. MARCOS MONTEIRO adiante designada
simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa ABCON CONSULTORIA E
ENGENHARIA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 32.244.971/0001-73, sediada na
Rua Sena Madureira, n® 533, Vila Clementino, neste ato representada por seu sOCIO-
ADMINISTRADOR, Sr. BRUNO ROBERTO BRAGA, portador do RG 33.351.531-6 inscrito
no CPF 352.323.558-80, adiante designado simplesmente CONTRATADA, de acordo com
parecer juridico doc. SEI n® 072873438 e despacho autorizatorio exarado pela Autoridade
Competente da Secretaria de Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEI n°
. 072874037, do Processo SEI n° 6022.2022/0005331-6 publicado no Diario Oficial da
Cidade de Sao Paulo em 01/11/2022, resolvem as partes celebrar o presente Contrato,
que se regera pelas disposicdes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e

alteracbes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto 4
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margo de 2007, Decreto Municipal n° 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n°
02/SIURB-G/2009, publicada no DOC.

LAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste Contrato a INTERVENCAO, EM CARATER EMERGENCIAL,
PARA REALIZACAO DE OBRAS PARA CONTENGAO DE MARGEM DE CORREGO E
SERVICOS COMPLEMENTARES NA RUA TAQUES, ALTURA DO N° 10 -
SUBPREFEITURA ITAQUERA.

CLAUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUGAO

21. As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios, pelos
precos constantes do Orgcamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB de
JANEIRO/2022 - SEM DESONERAGAO, juntados ao processo.

2.2. Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizagéo
do objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mao de obra,
equipamentos, taxas, bonificacdes, despesas diretas e indiretas, encargos
trabalhistas, securitarios, previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como,
despesas com medigdo, locomogao, placas de identificagdo das obras, ensaios
qualitativos conforme normas vigentes e quaisquer outras despesas necessarias,
tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. O horario de execugdo das obras e servicos € de 24 horas de trabalho diario,
conforme as necessidades dos servicos e das determinagdes da Fiscalizagao.

3.2. A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover,
reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado
pela Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais vicios,
defeitos ou incorregdes constatadas pela Fiscalizagéo, resultantes da execugao ou
dos materiais empregados.

3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugédo do Contrato, nao
excluindo essas responsabilidades a Fiscalizagdo ou acompanhamento do 6rgao
interessado.

3.4. De acordo com a Resolugdo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar a
competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze)
dias corridos da data da assinatura do Contrato.

3.5. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra oy
servico, para arepresenta-lo na execucédo do Contrato.
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CLAUSULA QUARTA — DO VALOR-VERBA

4.1. O valor do presente Contrato € R$ 9.941.771,92 (nove milhées, novecentos e
quarenta e um mil, setecentos e setenta e um reais e noventa e dois
centavos)

4.2, A despesa correspondente sera suportada pela dotacdo orgamentaria n°
22.10.17.451.3008.5.013.4.4.90.51.00.00 do orcamento vigente, suportada pela
Nota de Empenho n° 105942/2022, no valor de R$ 5.157.505,91 (cinco milhdes
cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e cinco reais e noventa e um
centavos),doc SEI n° 074815871.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O prego para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da

Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

5.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a

execucado dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servigcos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e
que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados

utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicao dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB
- data base JANEIRO/2022 - SEM DESONERAGCAO, sobre os quais
incidira a variacdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o
valor total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da
Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o
B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera

adotado o B.D.I. referencial.

5.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos
dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com

base nos pregos praticados pelo mercado, retroagidos a data base daz;,

Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retrdf

utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017
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(ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variacdo entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
or¢ado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.I. proposto,
desde que este n&o ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.l proposto

ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

5.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a UGnica e completa
remuneracgao pela adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento
dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais

resultantes da execugéo do contrato.

5.4. Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos

servigos € inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medicdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Util posterior

ao periodo de adimplemento de cada parcela.

6.2. O valor de cada medigéo sera apurado com base nas quantidades de servigos

executados no periodo e aplicagéo dos precos contratuais.

6.3. A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto

dia a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugdo dos servicos.

a parte inconteste da medicéo dos servigos executados.

{

A

6.3.1. Em caso de davida ou divergéncia, a Fiscalizag&o liberara para pagamentoﬂ
[

6.4. No processamento de cada medigcao, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de
08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n° 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto

Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°.




&=+ PREFEITURA DE
24 SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro
de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da retengdo do ISS,
obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na
conformidade da legislagédo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador

de servigos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigao, comprovar o
pagamento das contribuicbes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS - e
Informacgées a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -
, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem

como, a regularidade trabalhista (CNDT).

6.6. A medicao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao

objeto do contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INIiCIO

71. O prazo para execugcdo das obras é de 180 (cento e oitenta) dias corridos,
contados a partir de 06/10/2022, conforme oficio n°® 368/SIURB.G/2022, em doc.
SEI n°® 072213223.

7.2. E vedada a prorrogagdo do ajuste, de acordo com o Art. 24, inciso IV da Lei
Federal 8.666/93.

CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1. Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada,
serdo efetuadas as respectivas medigdes com base nas quantidades de servigos
executados no periodo.

£

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO /

9.1. Os precgos unitarios contratuais ndo serao reajustados. Essa condigéo podera vir a
ser alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que
disponham de forma diversa sobre a matéria.
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CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1.

Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as

penalidades previstas no Capitulo IV, Secao I, da Lei Federal n°. 8666/93 e

alteracdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n° 44.279/03
e Portaria n°® 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita

ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato

reajustado nas mesmas bases do ajuste:

10.1.1. Adverténcia;

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

10.1.6.

10.1.7.

10.1.8.

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de

rescisido contratual;

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem n&o

cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula

cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servico considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente
da obrigacao de refazimento do servigo, nas condigbes estipuladas neste

contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na

entrega final dos servigos;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua |
inexecugao parcial; (]
Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua

inexecucao total;




10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.
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10.1.8.1. A inexecucgado parcial ou total do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administracao Publica pelo periodo
de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada

inidénea.

As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos ou

fatos que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagao de

eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencgao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no

instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia ao seu exercicio.

A aplicagao de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93
e alteracdes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo

Decreto Municipal n° 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos seréao

obrigatoriamente considerados como inexecugao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,

Vs

Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a
que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos

termos do artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,

respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.
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10.10. A Contratada estara sujeita, ainda, as sanc¢des penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma
previstos nos Artigos 78/80 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes;

11.2. Incidindo a Contratada nas infragées consignadas nos itens | a XI do Artigo 78 da
Lei Federal n° 8.666/93, e suas alteragées, Lei n° 13.278/02 e Decreto n°
44.279/03, a Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a
Contratada, em beneficio da Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a
qualquer indenizagao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1. Cabe ao responsavel pela Fiscalizagéo, inspecionar as obras concluidas, lavrando
o Termo de Recebimento Provisoério. Esse recebimento se dara em 15 (quinze)
dias da comunicacgao escrita. A lavratura do Termo se fara em processo a parte e
especifico para este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no
prazo de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisério, ficando
a Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas, as reparagbes
solicitadas pela Fiscalizacao.

12.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execugao do
Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1. Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificagdes proprias,
com utilizagdo de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera
todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias
podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que
deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execucao do Contrato, pelo seu preposto aceito
pela Prefeitura.

S /o
AL
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1.

Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e
aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados a boa execugao das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1.

Integram o Processo: Memoria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneragdo data base janeiro/2022, Tabela de
Custos Unitarios (Edificagdo) sem desoneragado data base janeiro/2022, Tabela
SINAP, Aprovacao de Preco Extra Tabela, Diretrizes de projetos para drenagem
superficial, Especificagbes para obras de pavimentacao, Especificagbes para
sondagem e relatério técnico de fundagao e solo, Diretrizes executivas de servigos
para obras de drenagem superficial, Diretrizes executivas de servigos para galerias
de aguas pluviais-tubulagdes, Diretrizes executivas de servigos para obras de
canais e obras de detencdo / retengdo, Planilha de Orgamento e Cronograma
Fisico-financeiro e Minuta do Contrato, constantes do processo, e
independentemente de transcricdo, ficam fazendo parte integrante deste contrato
as demais normas pertinentes ao assunto, bem como os Decretos n°s 11.002/74,
15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1.

17.2.

17.3.

O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteracgées, Lei
Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 44.279/03, sendo que os casos
omissos serdo, também, resolvidos pela Legislacao ora citada. Subsidiariamente,
aplicar-se-4o0 os princi9pios gerais de direito, bem como, o artigo n.° 618 do
Cadigo Civil Brasileiro.

Constitui condigcao para a celebragao deste contrato, a inexisténcia de registros em
nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL”
(Lei Municipal n.° 14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasidao de sua
assinatura.

Para a execucgdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doag¢do, compensacdo, vantagens financeiras ou néo
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupcgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele nao relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos ¢
colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24 dé/
novembro de 2.015.
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17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de Sao Paulo, para
dirimir qualquer questao decorrente do presente contrato, com renuncia expressa
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido o mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas, ao final assinadas.

SIURB

. CON T“R/A T AﬂA
ABCON CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI - EPP
BRUNO ROBERTO BRAGA
SOCIO-ADMINISTRADOR

TESTEMUNHAS:




