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TERMO DE CONTRATO N° 139/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2022/0002826-5
MODALIDADE: CONTRATAGAO EMERGENCIAL

OBJETO: INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE
OBRAS PARA RECONSTRUGAO DO MURO E CONSTRUGCAO DO MURO DE
ARRIMO NA EMEF JOSE OLYMPIO PEREIRA FILHO, LOCALIZADA NA
TRAVESSA PASSAREIRA, ALTURA DO N° 228 — SUBPREFEITURA CAMPO
LIMPO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: MEROLA CONSTRUGOES LTDA.

VALOR: R$ 1.134.957,96 (um milhdo cento e trinta e quatro mil novecentos e
cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos)

PRAZO: 180 (cento e oitenta) DIAS

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ n® 46.392.171/0001-
04, neste ato representada pelo Secretario Municipal, Senhor MARCOS MONTEIRO,
adiante designada simplesmente “PREFEITURA” e de outro lado a empresa MEROLA
CONSTRUGOES LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 18.190.422/0001-32, sediada na Av.
Regente Feijo, n° 944, sala 202b, Vila Regente Feij6, Sdo Paulo/SP, neste ato representada
por seu procurador, Sr. THIAGO CORDARO, portador do RG 44.224.454-X — SSP/SP
inscrito no CPF 361.807.028-45, adiante designada “CONTRATADA, de acordo o parecer
juridico SIURB/ATAJ doc. SEI n° 065870205 com despacho autorizatério exarado pelo Sr.
Secretario da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS -
SIURB, em DOC SEI n° 065870696 do processo administrativo n° 6022.2022/0002826-5
publicado no Diario Oficial da Cidade de Sdo Paulo de 30/06/2022, resolvem as partes
celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposicées da Lei Federal n°. 8.666, de
21 de junho de 1993 e suas alteragées, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002,
Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de
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13 de margo de 2007, Decreto Municipal n°® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020 e pelas seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO _OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1.

Constitui objeto deste Contrato a INTERVENCAO, EM CARATEﬁ EMERGENCIAL,
PARA REALIZAGAO DE OBRAS PARA RECONSTRUCAO DO MURO E
CONSTRUGAO DO MURO DE ARRIMO NA EMEF JOSE OLYMPIO PEREIRA
FILHO, LOCALIZADA NA TRAVESSA PASSAREIRA, ALTURA DO N° 228 -
SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUGAQO

2.1.

Os trabalhos serdo executados na forma de execucdo indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1.

3.2.

2 8

O valor do presente Contrato € de R$ 1.134.957,96 (um milhdo cento e trinta e
quatro mil novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos).

As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgamentaria n°
16.10.12.361.3010.3.366.44905100.00 do orgamento vigente, suportada pela Nota
de Empenho n°® 62227/2022, no valor de R$ 1.134.957,96 (um milhdo cento e
trinta e quatro mil novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis
centavos).

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1,

4.2.

O preco para execucdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execugao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e
que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicéo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JANEIRO/2022 - SEM DESONERAGAO, sobre os quais incidira a
variacao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos
custos basicos orcado” constante do orcamento da Prefeitura e, ainda, o
B.D.l. proposto, desde que este nio ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o
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B.D.l proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.l.
referencial.

4.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos
dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1 retro, utilizando-
se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro
que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagédo entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este nao ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar
o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragao
pela adequada e perfeita execucdo dos servigcos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucéo
do contrato.

Os pregos contratuais nao serao reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugao dos servigos
€ inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogagao, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo
de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as
disposicoes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n°® 10.192/01, Decreto
n® 48.971/07.

451. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacdo Instituto de Pesquisas Econémicas - FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

4.5.2. O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispée a Lei Federal n® 10.192/2001, e o
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condigbes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas
poderao vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA QUINTA - DA MEDICAO

5.1.

5.2

A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Gtil posterior ao
periodo de adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medicdo serd apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicacdo dos pregos contratuais.
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A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia
a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugao dos servigos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacao liberara para pagamento
a parte inconteste da medicao dos servigos executados.

No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n® 47.350/06 e
Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser
recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro
de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel
tributario independentemente da retencédo do ISS, obrigado a recolher o imposto
integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagao, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servicos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigao, comprovar o pagamento
das contribuicdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informagdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

A medicao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.

B3

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n® 51.197, de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposi¢des da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensagao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensacéo financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracdo basica da
caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros
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incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensacéo da
mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitacdo dos servigos.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1.

7.2,

7.3.

O prazo para execugado dos servicos sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos e
tera inicio em 10/06/2022, conforme oficio n°® 238/SIURB.G/2022 — doc. SEI n°
065396939.

O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do nédo atendimento desta disposicdo, na multa estipulada no
item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1.

8.2,

8.3.

8.4.

8.5.

O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com
as condicdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

A Fiscalizacdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a
lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.

O Termo de Recebimento Definitivo serd lavrado por Comissdo designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no
prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servicos,
observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteracbes posteriores.

A Contratada, apos o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteragbes que se fagam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal
9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcao dos servigos
elaborados, bem como, por sua adequagio & legislacdo e as técnicas vigentes a
época da sua execugao, subsistira na forma da lei, mesmo apés seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolucdo de
problemas oriundos dos trabalhos contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolucdo dos problemas oriundos do projeto, correcdo de
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detalhes construtivos, esclarecimentos de omissfes de falhas de
especificagdes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo dos servicos
objeto do Contrato.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1.

9.2

9.3.

A fiscalizacao dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servicos e
determinar o que deve ser refeito.

Compete a CONTRATADA:

0.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.24.

9.2.5.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucdo dos
servigos, que deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas
normas do Edital de Tomada de Precos, em especial do Termo de
Referencia constante do Anexo IV, do Edital, bem como, atendendo a todas
as disposi¢des contidas nas normas da Associagao Brasileira de Normas
Técnicas e a legislagdo em vigor, responsabilizando-se pelos danos
decorrentes da realizacao de referidos trabalhos.

Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, 0s servigos
que tenham vicios, defeitos ou incorregbes resultantes de sua elaboragao.

A Contratada sera a unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execug¢ao do contrato,
bem como, por todas as despesas necessarias a realizacdo dos servigos,
custos com fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas
indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condigbes
de habilitagdo e qualificacdo apresentadas por ocasido do procedimento
licitatorio.

A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P_, os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento

Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima
Primeira” deste instrumento

Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagdo:

9.3.1.

9.3.2.

Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos:

Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA;
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Expedir, por escrito, as determinagbes e comunicagbes dirigidas a
CONTRATADA,;

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medi¢gbes dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

Transmitir, por escrito, as instrugcdes sobre modificagdes de planos de
trabalho, projetos, especificagbes, prazos e cronograma;

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdao definitiva,
verificando a perfeita execucao e o atendimento das especificagdes;

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das
disposi¢cdes legais que o regem,

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1.

Pelo descumprimento das obrigagbes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secédo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e
alteracdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°® 44.279/03
e Portaria n°® 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita
ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato
reajustado nas mesmas bases do ajuste:

10.1.1.

10.1.2;

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

10.1.6.

10.1.7.

10.1.8.

Adverténcia;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de
rescisao contratual;

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato

Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco
por cento) sobre o valor total do contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servico considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente
da obrigacdo de refazimento do servico, nas condigbes estipuladas neste
contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servigos;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucgao parcial;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecugdo total,
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10.1.8.1. A inexecugdo parcial ou total do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida
de contratar com a Administragdo Publica pelo periodo de até 02
(dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

As multas eventualmente aplicadas seréo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatoério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagéo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renlncia ao seu exercicio.

A aplicagéo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicagcdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93
e alteragbes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo
Decreto Municipal n® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo
obrigatoriamente considerados como inexecucéo total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a
que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos
termos do artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sangbes penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAQ

11.1.

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA ndo podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagéo
escrita da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso |l do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de
margo de 2007.

Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
8.666/93.

PG 45 8
=




Pl i

P&EFERA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

12.4.

12.2.

12.3.

12.4.

Toda e qualquer alteragao contratual devera ser previamente justificada por escrito
e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condigdes
contratuais, os acréscimos ou supressées que |he forem determinados, nos termos
da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragbes.

No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos frabalhos serdo pagos pelos pregcos de aquisigcdo, devidamente
comprovados.

A execucao dos servicos novos acrescidos por termo aditivo sé devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizacdo e assinatura
do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAGCAOQ

13.1,

13.2.

A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servicos até o limite de 30% do
valor inicial do contrato.

A Subcontratagéo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado
no processo original.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FORGA MAIOR E DO CASO FORTUITO

14.1.

14.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugéo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensio ou rescisdo do ajuste.

Na hipétese de suspenséo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de
tempo gue faltava para sua complementagdo, mediante a expedi¢do da Ordem de
Reinicio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1.

15.2.

Para a execucéo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doag¢do, compensacdo, vantagens financeiras ou nao
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupcéo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele n&o relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
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controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por
mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo
em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apos terem lido do mesmo, na presenca das 02

(duas) testemunhas ao final assinadas.
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CONTRATADA
MEROLA CONSTRUGOES LTDA.
THIAGO CORDARO
PROCURADOR

TESTEMUNHAS:
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