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TERMO DE CONTRATO N° 164/SIURB/22
PREGAOELETRONICO N° 012/22/SIURB
PROCESSO: 6022.2022/0003457-5
TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAQE\O_ DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DAS OBRAS
DE INTERVENGCOES INTEGRADAS NAS MARGENS DO RIACHO DO IPIRANGA.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA.

VALOR: R$ 3.578.000,00 (trés milhdes quinhentos e setenta e oito mil reais)
PRAZO: 04 (quatro) meses

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato
representada pelo Senhor Secretario da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Sr.
MARCOS MONTEIRO, adiante designada simplesmente PREFEITURA, e, de outro, a empresa
POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA. sediada & Rua Eugénio de Freitas, n° 372, Vila
Guilherme, Sao Paulo/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob o n® 58.853.169/0001-74, neste ato
representada pelo Sr. ANTONIO EDUARDO PIRES PINTO, RG n°® 13.221.941-4 — SSP-SP, CPF n®
054.823.848-02, adiante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com despacho
autorizatorio exarado pelo Senhor Secretario da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras - SIURB doc. SElI n® 069054159 do processo administrativo n°® 6022.2022/0003457-5,
publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo de 17/08/2022, resolvem as partes celebrar o
presente Contrato, que se regera pelas disposicdes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993
e suas alteragdes, Lei Municipal n®. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279,
de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de marco de 2007, Decreto
Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n® 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC
de 10/09/2020 e pelas seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato execugdo de servicos e obras de intervengdes integradas
nas margens do Riacho do Ipiranga, obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de
acordo com o Edital de PREGAO ELETRONICO N° 012/22/SIURB, Termo de Referéncia
que instruiu ao Edital, Planilha de Orgamento de Custos Basicos e Comprovagdo da
Viabilidade dos Pregos Propostos pela contratada (doc. SEI n® 068258835, 069019179) e
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demais elementos que compdem o processo administrativo mencionado no preambulo
deste Contrato, os quais passam a integrar este instrumento.

Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, os projetos e demais elementos
constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico-Financeiro,
A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer modificagées que venham a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1

Os trabalhos serdo executados na forma de execucgéo indireta, sob o regime de empreitada
por prego global.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1.

3.2.

3.3.

O valor do presente Contrato € de R$ 3.578.000,00 (trés milhées quinhentos e setenta e
oito mil reais). Data-base: JANEIRO/2022.

As despesas correspondentes onerarao a dotagao orcamentaria n®
22.10.15.451.3022.5.085.44905100.00 do orcamento vigente, suportadas pela Nota de
Empenho n°® 69566/2022, no valor de R$ 3.578.000,00 (trés milhdes quinhentos e setenta e
oito mil reais).

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o
principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1.

4.2.

4.3.

O prazo para execugéo das obras e servicos sera de 04 (quatro) meses, a contar da data
fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

As obras deveréo ser iniciadas a partir da Ordem de Inicio.

Verificada a necessidade de alterag@o contratual, quer quantitativa, quer de prorrogagéo de
prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este devera ser refeito e apresentado &
Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso do nao atendimento
desta disposicdo, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste
Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

5.1,

A contratada devera apresentar a Secretaria Municipal de Infraestrutura urbana e Obras -
SIURB, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da assinatura deste Contrato, a seguinte
documentacdo necessaria a emissdo da Ordem de Inicio de Servicos:

a) ART - Anotacéo de Responsabilidade Técnica referente aos servicos e obras;
b) Comprovacédo da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apolice dos seguintes seguros, que deyer&o ser mantidos durante todo O
periodo de execugéo da obra: '
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I Risco de responsabilidade civil do construtor;

[] Contra acidentes de trabalho;

[1 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela legislacdo
pertinente.

A recusa ou o ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagéo serdo considerados
inexecucdo total do objeto contratual e ensejaréo a aplicagdo da penalidade prevista no item
11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Apos verificada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura urbana e Obras - SIURB a
regularidade de toda a documentacdo, os servicos objetivados serdo solicitados a
contratada mediante a emissé@o de Ordem de Inicio, que passara a integrar este contrato e
na qual sera definida a data de inicio da execugédo dos servigos, respeitada a vigéncia
contratual.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1.

6.2.

6.3:

O prego para execugao deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada,
parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execug¢ao dos
servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servicos nao previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de
Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicao dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios JAN/2022, sobre os
quais incidira a variacéo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor
total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o
B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I
proposto ultrapassar o B.D.|. referencial, sera adotado o B.D.|. referencial.

6.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos & data base da Tabela de Custos
Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como deflator o indice estabelecido
na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a
variagéo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos
basicos orgado” constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.I. proposto,
desde que este ndo ultrapasse o B.D.|. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar
o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragao pela
adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo do contrato.
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Os pregos contratuais nao serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas normas
federais e municipais pertinentes porque 0 prazo de execugao dos servigos € inferior a 01
(um) ano.

Autorizada a prorrogacao, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de 01
(um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serao aplicaveis as disposicoes legais
pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto n° 48.971/07.

6.5.1. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagao
Instituto de Pesquisas Econémicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.

6.52. O marco inicial para O cémputo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispoe a Lei Federal n° 10.192/2001, e o primeiro
reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato.

As condi¢bes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas poderao
vir a ser alteradas, caso ocofra a superveniéncia de normas federais ou municipais que
disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

gia

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

A medicdo mensal das obras elou servicos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util
posterior ao periodo de execucdo dos Servicos.

O valor de cada medig&o sera apurado com base nas quantidades de servigos executados
no periodo e aplicagao dos custos contratuais, e sobre este incidira o percentual de BDI
ofertado pela Contratada.

A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagéo no maximo até o décimo quinto dia a partir
do primeiro dia util posterior ao periodo de execucdo dos servigos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacao liberara para pagamento a parte
inconteste da medic&o dos servicos executados.

No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF n°.
072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota
Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servicos ser recolhido de acordo com 0O
disposto na Lei Municipal n°. 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05,
14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada
pelos Decretos Municipais n°44.022/03 e 52 810/11. Fica o responsavel tributario
independentemente da retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e
demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servicos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o pagamento das
contribuicbes sociais, mediante a apresentacéo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informacdes a Previdéncia Social — GFIP —e a
Guia de Previdéncia Social — GPS - folha de pagamento dos empregados vinculados a
Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).
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7.6. Como condi¢do para recebimento das obras ou servicos, em cada medicao realizada o
contratado apresentara os seguintes documentos:

a) Declaragéo de utilizagédo de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica,
quando esta for a hipotese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua
aquisicao;

b) No caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa, deveréo
ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

b.1) Notas fiscais de aquisicéo destes produtos e subprodutos.

b.1) Original da 17 (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de Produtos Florestais —
ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na empresa cépia autenticada
deste documento.

b.3) Comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de
origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

c) No caso de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos do
Decreto n® 48.184, de 13 de marco de 2007, deverdo ser entregues ao contratante os
seguintes documentos:

c.1) Notas fiscais de aquisicéo desses produtos;

c.2) Na hipotese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m® (trés metros
cubicos), copia da ultima Licenca de Operacdo do empreendimento responsavel
pela extragdo dos produtos de mineracéo, emitida pela Companhia Ambiental do
Estado de S&o Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de Sdo Paulo, ou de
documento equivalente, emitido por 6rgdo ambiental competente, integrante do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos
localizados em outro Estado:

Tl A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando resolvidas
todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observarao os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro, que
passa a fazer parte integrante deste instrumento.

8.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposicoes da Portaria SF 045/94.

8.2.1.  Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte do
contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua contagem a
partir da data em que estas forem cumpridas.
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Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do Contratante,
ocorrera a compensagao financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF n°® 05/2012, a
qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

8.3.1.  Para fins de calculo da compensacéo financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracdo basica da caderneta de
poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupanca para fins de compensacgéo da mora (TR + 0,5% “pro- rata
tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista
para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicara na aceitacéo dos servigos.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condigdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

A Fiscalizagéo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura do
Termo de Recebimento Provisério.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizac&o notificara a contratada para lavratura do Termo de
Recebimento Provisério.

O Termo de Recebimento Provisorio devera ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes,
dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita da Contratada.

No decorrer do prazo de observac&o, estabelecido em 60 (sessenta) dias corridos
contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a Administragdo Municipal
providenciara a designacdo de Comissdo de Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e,
verificada a adequagéo do objeto aos termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar
Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentacdo, pela CONTRATADA, da
Certiddo Negativa de Débito, referente a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servicos elaborades, bem
como por sua adequacéo a legislacdo e as técnicas vigentes a época da sua execucio,
subsistirda na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento Definitivo, podendo ser
convocada a qualquer momento para resolucdo de problemas oriundos dos trabalhos
contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer momento,
para resolucdo dos problemas oriundos do projeto, correcdo de detalhes
construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificagées e etc., até
a conclusdo e recebimento definitivo das obras baseadas nos servicos objeto do
Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
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A fiscalizag&o dos trabalhos sera feita pela Secretaria Municipal de Infraestrutura urbana e
Obras - SIURB. No documento correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o
profissional que ficara responsavel pela Fiscalizagéo, o qual mantera todos os contatos com
a Contratada e determinara as providéncias necessarias, podendo embargar as obras,
rejeita-las no todo ou em parte e determinar o que deve ser refeito.

Compete a CONTRATADA:

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.
10.2.5.

10.2.6.
10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

10.2.10.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugio da obras e/ou
servicos, que deverao ser efetuados de acordo com o estabelecido nas normas
deste Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da Associacdo Brasileira de
Normas Tecnicas e a legislacdo em vigor, assim como pelos danos decorrentes da
realizacdo dos referidos trabalhos.

A Contratada devera comunicar a Fiscalizag&o, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar
da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez aceito pela
Prefeitura, a representara na execucao do Contrato.

O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.
Manter, na direcdo dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia for
julgada inconveniente pela PREFEITURA.

Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

Refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com o
estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou vicio de
ExXecucao.

Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais provas
estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela
PREFEITURA, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos materiais
utilizados e das obras e/ou servicos executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizag&o, por sua conta, no prazo estabelecido
pela PREFEITURA, o controle tecnologico dos servicos e obras contratados, por
firma especializada, indicada pela CONTRATADA e aprovada pela Administracao,
sob pena de se configurar a inexecugao parcial do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugédo 1.024/2009do
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), na
Resolucao n° 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sdo Paulo e no Ato
Normativo CREA-SP n° 06 de 28/05/12 e demais normas emitidas, para anota¢tes
de todos os fatos ocorridos durante a execucdo das obras e/ou servigos, as
determinacgées a regularizagéo das faltas ou defeitos observados, conforme art.67
da Lei Federal n° 8.666/93;

10.2.10.1. As anotacbes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar assinadas pela
fiscalizacdo da contratante e pelo(a) respectivo(a) responsavel ou
corresponsavel técnico(a) da contratada;




10.2.11.

10.2.12.

10.2.13.

10.2.14.

10.2.15.

10.2.16.

10.2.17.

10.2.18.

10.2.19.
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10.2.10.2. O(s) Livro(s) de Ordem devera(do) ser mantido(s) no(s) local(is) de
execucao do(s) servico(s) ou obra(s), conforme procedimento definido
pelo CREA-SP e publicado no Diario Oficial da Cidade de 02/12/2015,
paginas 151 e 152.

Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso de imagens
por cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverédo ser gravadas
em midia eletrénica cronologicamente identificada, e entregues a
fiscalizagdo do Contrato, para custddia e disponibilizacdo ao Tribunal de
Contas do Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispde a
Resolug¢ao 07/2016 — TCM de 22/09/20186.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato, devera
manter sob sua custodia, de forma organizada e atualizada, cépia das
midias mencionadas no item 10.2.11.1.

As informagdes obtidas por meio da implantagcdo destas formas de controle que
tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser mantidas de forma organizada e
atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio ou aos
seus Técnicos credenciados, quando requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentacdo de qualgquer dos documentos ou
informagbes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente
credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme padrao a
ser fornecido pela Fiscalizagé&o.

Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultantes da execugéo do contrato, bem como por todas as despesas
necessarias a realizacdo dos servigos, custos com fornecimento de materiais, mao
de obra e demais despesas indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho, devendo
exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protec¢éo individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, os servicos e obras que tenham vicios, defeitos ou incorregées
resultantes da execucéo ou dos materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente 2
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do
Contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizac&o ou
acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento dos servigcos e obras
deste Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social -
INSS, bem como requerer e obter junto ao referido 6rgdo a correspondente
Certidao Negativa de Débitos.
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10.2.20. Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos necessarios a

lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisério efou Definitivo, sob
pena de incidir na multa pelo descumprimento de clausula contratual, conforme
Clausula Décima Primeira deste instrumento.

10.2.21. Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as

obrigagdes por ela assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e qualificacéo
apresentadas por ocasido do procedimento licitatério.

10.2.22. Manter durante toda execucao do contrato, os profissionais indicados, por ocasigo

da licitagdo, para fins de comprovacao de capacitagdo técnico- profissional,
admitindo-se sua substituicdo, mediante previa aprovacéo da PREFEITURA, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

10.2.23. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exotica, ou de origem

nativa, que porventura sejam necessarios na execucéo das obras e servigos objeto
do presente contrato, deverao ser de procedéncia legal, obrigando-se o contratado
a comprovar, que atende aos requisitos fixados no artigo 2°, inciso Ill, do Decreto
50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de origem nativa
aqueles decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo
florestal aprovados por 6rgao ambiental competente, integrante do
Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacao de
transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

10.2.24. Apresentar a competente Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART:

10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros:

10.2.26.

10.2.25.1. Risco de responsabilidade civil do construtor;
10.2.25.2. Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3. Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos
pela legislagdo pertinente.

As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas aos
empregados de subcontratadas, n&o cobertas pelo seguro, correrdo por conta da
CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizacio:

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.
10.3.4.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos.

Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

Expedir, por escrito, as determinacées e comunicagdes dirigidas 8 CONTRATADA.

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.




10.3.5.

10.3.6.

10.3.7.
10.3.8.

10.3.9.

10.3.10.

10.3.11.
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Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medicdes dos SEervicos
executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da elaboracédo da
medic&o a mesma devera ser processada pela fiscalizacao.

Transmitir, por escrito, as instrucées sobre modificacbes de planos de trabalho,
projetos, especificagbes, prazos e cronograma.

Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até g aceitacao definitiva, verificando a
perfeita execucdo e o atendimento das especificagdes, bem como solucionar os
problemas executivos.

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacbes deste Contrato e das disposicoes
legais que o regem.

Registrar na "Caderneta’:
a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA:

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do preposto e do
pessoal;

¢) outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem convenientes.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das imagens gravadas
mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1, para disponibilizagdo ao
Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispde a
Resolugéo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1.

Pelo descumprimento das obrigacbes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secéo |l, da Lei Federal n°. 8666/93 e suas
alteragbes, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria n°.
24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes
multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do

ajuste:
11.1.1.
11.1.2.

11.1.3.

Adverténcia;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
das obras e / ou servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de
rescisdo contratual;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugo total;

11.1.3.1. A inexecugé&o total do contrato podera ensejar sua rescisao nos termos
dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo a empresa
ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a Administracao
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Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser
declarada inidénea.

11.1.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugdo parcial;

11.1.4.1. A inexecucdo parcial do contrato podera ensejar sua rescisdo nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo a
eémpresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se
for o caso, ser declarada inidénea.

11.1.5. Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao cumprido
da Clausula 10.2 do Contrato:

11.1.6. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s)
servico(s) considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s), independente da
obrigagdo de refazimento do(s) servico(s), nas condigées estipuladas neste
contrato;

11.1.7. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na(s)
etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1. A empresa adequara somente o cronograma financeiro com os valores
ofertados em sua proposta.

11.1.8. Multa de 0,1% (um décimo por cento), apos o 5° dia util, por dia de atraso na
entrega do pedido de medig&o, sobre o valor previsto para desembolso para 0 més
correspondente no cronograma vigente;

11.1.9. Multa de 0,1% (um décimo por cento) apos o 20° dia util, por dia de atraso na
assinatura da medigao pelo Responsavel Tecnico, sobre o valor previsto para
desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;

11.1.10. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor total do contrato:

O n&o cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°, do Decreto
50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado & pena de rescisdo do contrato,
com fundamento nos incisos Il e Ill do artigo 78 e da aplicacéo das penalidades previstas
nos artigos86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e da sancdo administrativa de proibicao de
contratar com a Administrag&o Publica por um periodo de até 3 anos, com base no inciso V,
do § 8° do artigo72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicacées de ordem criminal.

As multas eventualmente aplicadas ser4o irreversiveis. mesmo que os atos ou fatos que as
originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.




11.6.

1.7,

11.10.

g B b
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A abstenco por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, n&o importa em rentncia ao seu exercicio.

A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e suas
alteracbes e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n°
44.278/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos sero obrigatoriamente
considerados como inexecucéo total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteragées subsequentes,

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiver
direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo 54
e seguintes do Decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda, respondera
a CONTRATADA pela diferenca apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sancbes penais previstas Lei Federal n°
14.133/2021.

CLAUSULA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1.

122,

12.3.

12.4.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacées previstas neste contrato, a
CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 178.900,00 (cento e setenta e oito mil
novecentos reais).

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,
respeitadas as modalidades previstas nas Disposicées Especificas do Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a reforcar
a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que corresponda sempre a
mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor contratual, sendo que o nao
cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicacéo de penalidade prevista neste Contrato.

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera, mediante
requerimento, devolvida 8 CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.1.

13.2.

13.3.

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nao podera transferir ou subcontratar
no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizag&o escrita da Prefeitura.

Constituem motivos para resciséo de pleno direito deste Contrato, independentemente de
interpelagao judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei Federal
n°® 8.666/93 e paragrafo tnico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do
artigo6° do Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007,

Na hipétese de resciséo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os direitos
da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser previamente Justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servico.

14.2. ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos Précos e nas mesmas condicdes
contratuais, os acréscimos ou supressées que lhe forem determinados, nos termos da Lei
Federal n. 8.666/93 e suas alteractes.

14.3. No caso de supressées, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos
trabalhos seréo pagos pelos precos de aquisicao, devidamente comprovados.

14 .4. A execug&o dos servicos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedicéo da respectiva autorizagdo e assinatura do respectivo
termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A Contratada, na execugéo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, podera subcontratar partes das obras e servicos até o limite de 30% do valor inicial
do contrato, desde que prévia e eXxpressamente autorizado pela Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por autoridade
competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no processo
original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execucao do contrato, podera
ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisio do ajuste.

16.2. Na hipétese de suspenséao, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de tempo
que faltava para sua complementacdo, mediante a expedicéo da Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

i Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
guer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensacéo, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios
de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja de forma direta ou
indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao relacionada, devendo
garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

12 As alteracbes contratuais obedecerao ao disposto na Lei Federal n° 8.666/93 e alteragoes
posteriores.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controversia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.




PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apos terem lido

do mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas
ao final assinadas.

de AFoSTO  de 2022,

MONTEIRO /
SECRETARIO

SIURB

Sao Pau_l,o-""f ¥

/' N="" CONTRATADA
POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.
ANTONIO EDUARDO PIRES PINTO
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