PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N2 097/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 6022.2022/0001208-3
MODALIDADE: CONTRATACAO EMERGENCIAL

OBJETO: INTERVENGCAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZACAO DE OBRAS DE
CONTENGAO DAS MARGENS DO CORREGO AGUA ESPRAIADA, NAS PROXIMIDADES
DA RUA WILSON PEREIRA DE ALMEIDA, ALTURA DO N° 446 — PARQUE JABAQUARA
— SUBPREFEITURA JABAQUARA.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

CONTRATADA: POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA.

VALOR: RS 4.197.830,09 (QUATRO MILHOES, CENTO E NOVENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E
TRINTA REAIS E NOVE CENTAVOS)

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato
representado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, CNPJ
46.392.171/0001-04, por intermédio do Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras,
Sr. Marcos Monteiro, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa
POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA sediada a Rua Eugénio de Freitas 372, Vila
Guilherme, da inscrita no CNPJ sob o n? 58.853.169/0001-74, neste ato representada pelo
Senhor MARCOS FRANCISCO PEREIRA IGNACIO, RG n2 4.813.744-3 SSP/SP, CPF n2 388.398.658-
53, adiante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com parecer juridico SIURB/ATAIJ
doc. SEl n? 060341082 despacho autorizatério exarado pelo Sr. Secretario da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, doc. SEI n2 060341780 do processo
administrativo n2 6022.2022/0001208-3, publicado no Diario Oficial da Cidade de S3o Paulo em
06/04/2022 resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposi¢des da

Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n2. 13.278, de 07
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de janeiro de 2002, Decreto Municipal n2. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto
Municipal n2. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n2 50.977, de 06 de novembro
de 2009, Portaria n? 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020 e pelas seguintes

clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1 Constitui objeto deste Contrato a intervengdo, em carater emergencial, para realizagdo
de obras de contencdo das margens do Cérrego Agua Espraiada, nas proximidades
da Rua Wilson Pereira de Almeida, altura do n° 446 - Parque Jabaquara —
Subprefeitura Jabaquara.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1 Os trabalhos serdo executados na forma de execugdo indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de RS 4.197.830,09 (quatro milhdes, cento e noventa e
sete mil, oitocentos e trinta reais e nove centavos).

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotagdo  or¢amentdria  n2
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00 do orgamento vigente, suportada pela Nota de Empenho
n2 54014/2022, conforme doc. SEI n2 065826759.

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o

principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O preco para execucdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada,
parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessarias a execu¢ao
dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.
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4.2. Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a
Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data base
JULHO/2021, sobre os quais incidira a variacdo entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos bdsicos orgado” constante do
orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l
referencial, serd adotado o B.D.I. referencial.

4.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de
Custos Unitdrios, citada na subclausula 4.2.1. retro, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidird a variagdo entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orcado” constante do
orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nao
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.l
referencial, serd adotado o B.D.I. referencial.

4.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragdo pela
adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execug¢do do contrato.

4.4, Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos servicos é
inferior a 01 (um) ano.

4.5, Autorizada a prorrogacdo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de
01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as disposi¢des
legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n2 10.192/01, Decreto n2 48.971/07.

4.5.1. Serd utilizado o Indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagdo
Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.

4.5.2 O marco inicial para o cdmputo do periodo de reajuste serd a data base da Proposta,

nos termos do que dispde a Lei Federal n? 10.192/2001, e o primeiro reajuste serd
concedido no més do aniversario do contrato;
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As condigbes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA QUINTA - DA MEDICAO

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.9,

5.6.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

A medi¢do mensal dos servigos executados deverd ser requerida pela Contratada, junto
ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao periodo
de adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medicdo serd apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagao dos pregos contratuais.

A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugdo dos servigos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberard para pagamento a parte
inconteste da medi¢do dos servigos executados.

No processamento de cada medi¢do, nos termos da Lei Municipal n2. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n2. 47.350/06 e Portaria SF
n2. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a
Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo
com o disposto na Lei Municipal n2. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela
Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsdvel tributdrio
independentemente da retengdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas
e demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA deverd, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento das
contribuicdes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informages a Previdéncia Social — GFIP —e a
Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a
Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto
do contrato.
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6.1. Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro,
gue passa a fazer parte integrante deste instrumento.

6.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n? 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposi¢cdes da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte
do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

6.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrerd a compensacdo financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF
n? 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensagdo financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo basica da caderneta de
poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupanca para fins de compensagdo da mora (TR + 0,5% “pro-
rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data
prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente
ocorreu.

6.4. Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicara na aceitacdo dos servigos.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1 O prazo para execucdo dos servicos sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos e tera inicio
em 16/03/2022, conforme oficio n2 093/SIURB.G/2022 — doc. SEl n2 060052808.

7.2- O prazo poderd ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

7.3. Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacio de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser refeito
e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso
do n3o atendimento desta disposi¢cdo, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula
Décima-Primeira deste Contrato.
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CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condig8es contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

8.2. A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servird de base a lavratura do
Termo de Recebimento Definitivo.

8.3. O Termo de Recebimento Definitivo serd lavrado por Comissdo designada pela autoridade
competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no prazo de 60
(sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servigos, observado o disposto no
artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteragdes posteriores.

8.4. A Contratada, apds o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteracBes que se fagam necessdrias no objeto original, ndo sendo considerada infringéncia
aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610, de 19 de
fevereiro de 1998.

8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corre¢do dos servigos elaborados, bem
como, por sua adequagdo a legislagdo e as técnicas vigentes a época da sua execugao,
subsistird na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento Definitivo, podendo ser
convocada a qualquer momento para resolugdo de problemas oriundos dos trabalhos
contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer momento,
para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, corre¢do de detalhes
construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificacSes e etc, até a
conclus3o e recebimento definitivo dos servigos objeto do Contrato.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1. A fiscalizacdo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a Ordem
de Inicio, a Prefeitura indicard o profissional que ficard responsavel pela Fiscalizagdo, o
qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinard as providéncias
necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servicos e determinar o que d\eve
ser refeito.
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9.2. Compete a CONTRATADA:

9.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execu¢do dos servigos, que
deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do Edital de
Tomada de Precos, em especial do Termo de Referencia constante do Anexo IV, do
Edital, bem como, atendendo a todas as disposi¢Bes contidas nas normas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor,
responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizagdo de referidos trabalhos.

9.2.2. Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, 0s servicos que
tenham vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua elaboragao.

9.2.3. A Contratada sera a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais, resultantes da execugdo do contrato, bem como, por todas as
despesas necessarias a realizagdo dos servicos, custos com fornecimento de
materiais, m3o de obra e demais despesas indiretas.

9.2.4. A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execu¢do do contrato, em
compatibilidade com as obrigages por ela assumidas, todas as condicbes de
habilitacdo e qualificagdo apresentadas por ocasido do procedimento licitatdrio.

9.2.5. A CONTRATADA deverd fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessdrios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na cldusula “Décima Primeira”
deste instrumento.

9.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscaliza¢do:
9.3.1. Fornecer 3 CONTRATADA todos o elementos indispensdveis ao inicio dos trabalhos;
9.3.2. Esclarecer, prontamente, as dividas que sejam apresentadas pela CONTRATADA;
9.3.3. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagoes dirigidas a CONTRATADA;
9.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

9.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medicdes dos servicos executados e
encaminhar a mesma para pagamento;

9.3.6. Transmitir, por escrito, as instru¢des sobre modificagdes de planos de trabalho,
projetos, especificagdes, prazos e cronograma,

9.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceita¢do definitiva, verificando a
perfeita execu¢do e o atendimento das especificacdes;

9.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obriga¢des deste Contrato e das disposi¢des
legais que o regem;
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CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1

Pelo

descumprimento das obrigacdes assumidas a Contratada estara sujeita as

penalidades previstas no Capitulo IV, Sec¢do Il, da Lei Federal n2. 8666/93 e alteracdes
posteriores, Lei Municipal n2. 13.278/02, Decreto Municipal n2 44.279/03 e Portaria n?
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes
multas, cujo célculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do

ajuste:

10.1.1

10.1.2

10:1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

10.1.7

10.1.8

Adverténcia;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
dos servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisao
contratual;

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem ndao cumprido
da Clausula 10.2 do Contrato

Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor total do contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servigo
considerado pela fiscalizacdo mal executado, independentemente da obrigacdo de
refazimento do servico, nas condigdes estipuladas neste contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servigos;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugao parcial;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugdo total;

10.1.8.1 A inexecucdo parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisao nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.2 8.666/93 atualizada, podendo a
empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o
caso, ser declarada inidonea.

10.2 As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que as

originaram sejam reparados.
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10.5

10.6
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As multas previstas ndo tém carater compensatdrio, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacao de eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstengdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendincia ao seu exercicio.

A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicacao das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.2 8.666/93 e alteracdes
posteriores e na Lei Municipal n.2 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n2
44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecugdo total do instrumento.

O valor da multa serd atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteragdes subseqlientes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiver
direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo
54 e seguintes o decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

10.10 A Contratada estard sujeita, ainda, as sancbes penais previstas na Lei Federal n®

14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1.

11.2.

11.3.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA ndo podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagdo escrita
da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato, independentemente
de interpelacdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei
Federal n2 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no
inciso Il do artigo 62 do Decreto n2 48.184, de 13 de margo de 2007.

Na hipdtese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.
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12.1. Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originério, até o final da obra ou servico.

12.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas condigdoes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos da
Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracdes.

12.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos
trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisi¢do, devidamente comprovados.

12.4. A execucdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo so devera ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizagdo e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATACAO

13.1. A Contratada, na execuc¢do do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, podera subcontratar partes dos servi¢os até o limite de 30% do valor inicial do
contrato.

13.2. A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no
processo original.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

14.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugdo do contrato, podera
ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensdo ou rescisdo do ajuste.

14.2. Na hipdtese de suspensio, o prazo contratual recomecard a correr, pelo lapso de tempo
que faltava para sua complementagdo, mediante a expedigdo da Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1. Para a execu¢do deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras
ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, seja
de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele
n3o relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.
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15.2.  Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S3o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterird a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (trés)
vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas ao
final assinadas.

S3o Paulo, <2 de %uv\he de 2022.
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