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TERMO DE CONTRATO N° 075/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2022/0001348-9
MODALIDADE: CONTRATAGAO EMERGENCIAL

OBJETO: OBRA EMERGENCIAL PARA CONTENGAO DE TALUDE NA TRAVESSA DO
CAFEEIRO, ALTURA DO N° 02 —- SUBPREFEITURA GUAIANASES

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: MEROLA CONSTRUCOES LTDA.

VALOR: R$ 2.643.327,98 (DOIS MILHOES E SEISCENTOS E QUARENTA E TRES MIL
E TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio
da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ n°
46.392.171/0001-04, neste ato representada pelo Secretario Municipal, Senhor MARCOS
MONTEIRO, adiante designada simplesmente “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa
MEROLA CONSTRUGOES LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 18.190.422/0001-32, sediada
na Av. Regente Feijé, n° 944 — sala 202-B — Vila Regente Feij6 - S0 Paulo, CEP: 03342-
000, neste ato representada pelo seu Procurador Sr. THHAGO CORDARO, portador do RG
44.224.454-X, inscrito no CPF 361.807.028-45, adiante designada “CONTRATADA, de
acordo o parecer juridico SIURB/ATAJ doc. SEI n° 060969668, com despacho autorizatério
exarado pelo Sr. Secretario da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS - SIURB, em DOC SEI n° 060970475 do processo administrativo n°
6022.2022/0001348-9 publicado no Diario Oficial da Cidade de Sdo Paulo de 06/04/2022,
resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposicoes da Lei
Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragbes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07
de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto
Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n° 50.977, de 06 de
novembro de 2009, Portaria n° 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020 e pelas
seguintes clausulas:
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Clausula Primeira - DO _OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a OBRA EMERGENCIAL PARA CONTENCAO DE
TALUDE NA TRAVESSA DO CAFEEIRO, ALTURA DO N° 02 — SUBPREFEITURA
GUAIANASES.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAQ

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execucdo indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato ¢ de R$ 2.643.327,98 (dois milhdes e seiscentos e
quarenta e trés mil e trezentos e vinte e sete reais e noventa e oito centavos).

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotacdo orcamentaria n°
22.10.15.451.3009.5.100.44905100.00 orcamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n° 53159/2022, no valor de R$ 2.643.327,98 (dois milhées e seiscentos e
quarenta e trés mil e trezentos e vinte e sete reais e noventa e oito centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado
0 principio da anualidade orgamentaria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O prego para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucéo dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2. Eventuais materiais e servicos néo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a
Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:
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4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JULHO/2021, sobre os quais incidira a variacdo entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orcado”
constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.I. proposto, desde
que este nao ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar
o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

4.2.2.  Quando n&o constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos
dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos & data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-
se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro
que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagao entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos or¢ado”
constante do orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.lI. proposto, desde
que este nao ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar
o B.D.I. referencial, serd adotado o B.D.I. referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Gnica e completa remuneragéo
pela adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucgao do
contrato.

Os precos contratuais nd3o serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execucdo dos servigos é
inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogacao, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de
01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as disposicées
legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n° 10.192/01, Decreto n° 48.971/07.

4.5.1. Sera utilizado o indice de Pregcos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundagéo Instituto de Pesquisas Econémicas - FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

4.5.2 O marco inicial para o cémputo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n° 10.192/2001, e o
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condigbes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas
poderéo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.
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Clausula Quinta - DA MEDICAO

5.1. A medi¢gdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Gtil posterior ao
periodo de adimplemento de cada parcela.

5.2. O valor de cada medicdo serd apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagdo dos precos contratuais.

5.3. A medigdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugao dos servigos.

5.3.1.  Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizag3o liberara para pagamento
a parte inconteste da medigao dos servigos executados.

5.4. No processamento de cada medigéo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF
n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a
Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS - Imposto Sobre Servigos ser recolhido de
acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002,
alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario
independentemente da retengéo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas
e demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servigos.

5.5. A CONTRATADA deverd, ainda, no processo de medi¢do, comprovar o pagamento
das contribuigbes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS - e Informagdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social - GPS -, folha de pagamento dos

empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista
(CNDT).

5.6. A medicdo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando

resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto
do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro,
que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

6.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
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Decreto n°® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposi¢cdes da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacéo financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF
n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensacao financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracdo basica da
caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanga para fins de compensagéo da
mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicara na aceitagéo dos servigos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

{1

7.2

7.3.

O prazo para execugéo dos servicos sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos e
tera inicio em 25/03/2022, conforme oficio n° 110/SIURB.G/2022 — doc. SEl n°
060473269.

O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacdo de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado & Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada,
no caso do n&o atendimento desta disposigao, na multa estipulada no item 11.1.5 da
Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as

condigdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.
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8.2. A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura
do Termo de Recebimento Definitivo.

8.3. O Termo de Recebimento Definitivo serd lavrado por Comissdo designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no
prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servicos,
observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteragées posteriores.

8.4. A Contratada, apds o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteragbes que se fagam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998.

8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcao dos servigos elaborados,
bem como, por sua adequacgéo a legislacdo e as técnicas vigentes a época da sua
execucao, subsistira na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento Definitivo,
podendo ser convocada a qualquer momento para resolucdo de problemas oriundos
dos trabalhos contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, correcéo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de

especificagdes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo dos servicos
objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1. A fiscalizagéo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficard responsavel pela
Fiscalizag&o, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servicos e
determinar o que deve ser refeito.

9.2. Compete a CONTRATADA:

9.21. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo dos
servigos, que deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas
normas do Edital de Tomada de Pregos, em especial do Termo de
Referencia constante do Anexo IV, do Edital, bem como, atendendo a todas
as disposi¢des contidas nas normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas e a legislagdo em vigor, responsabilizando-se pelos danos
decorrentes da realizag&o de referidos trabalhos.
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9.2.2. Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servigos
que tenham vicios, defeitos ou incorregées resultantes de sua elaboracgéo.

9.2.3. A Contratada sera a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execugédo do contrato,
bem como, por todas as despesas necessarias a realizacéo dos servigos,
custos com fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas
indiretas.

9.2.4. A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execugéo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condigcdes
de habilitagéo e qualificagdo apresentadas por ocasido do procedimento
licitatério.

9.2.5. A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela PM.S.P., os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima
Primeira” deste instrumento.

9.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

9.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos;

9.3.2.  Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA;

9.3.3.  Expedir, por escrito, as determinagbes e comunicagdes dirigidas a
CONTRATADA;

9.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

9.3.5.  Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medigées dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

9.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificacdes de planos de
trabalho, projetos, especificagdes, prazos e cronograma;

9.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacéo definitiva,
verificando a perfeita execucéo e o atendimento das especificagoes;

9.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagcdes deste Contrato e das
disposi¢des legais que o regem;
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Clausula Décima - DAS PENALIDADE

10.1 Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Segéo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteracdes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n° 44.279/03 e Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as
seguintes multas, cujo célculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas
mesmas bases do ajuste:

10.1.1 Adverténcia;

10.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de
rescisédo contratual;

10.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nio
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

10.1.4 Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco
por cento) sobre o valor total do contrato:

10.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servico considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente

da obrigac&o de refazimento do servigo, nas condigbes estipuladas neste
contrato;

10.1.6  Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servicos;

10.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugao parcial;

10.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;

10.1.8.1 A inexecugéo parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisio
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada, podendo
a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se
for o caso, ser declarada inidonea.

10.2 As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
que as originaram sejam reparados.
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10.3 As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

10.4 A abstengéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentincia ao seu exercicio.

10.5 A aplicagéo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicagcado das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteragbes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n® 44.279/03, no que couber.

10.6 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecucéo total do instrumento.

10.7 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

10.8 As importéncias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

10.10 A Contratada estara sujeita, ainda, as sancées penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

Clausula Décima Primeira - DA RESCISAO

11.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nio podera transferir ou

subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizacdo escrita
da Prefeitura.

11.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato, independentemente
de interpelacéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei
Federal n°® 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no
inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007.

11.3. Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.
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Clausula Décima Sequnda - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

12.1. Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

12.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condi¢des
contratuais, os acréscimos ou supressées que lhe forem determinados, nos termos da
Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

12.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local
dos trabalhos serédo pagos pelos pregos de aquisi¢do, devidamente comprovados.

12.4. A execucgdo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo sé devera ser iniciada

pela CONTRATADA quando da expedigdo da respectiva autorizagdo e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Terceira - DA SUBCONTRATACAO

13.1. A Contratada, na execugéo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 30% do
valor inicial do contrato.

13.2. A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por

autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado
no processo original.

Clausula Décima Quarta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

14.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execucdo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspens&o ou rescis&o do ajuste.

14.2. Na hipétese de suspensdo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de

tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a expedicao da Ordem de
Reinicio.

Clausula Décima Quinta - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1. Para a execugéo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doag&o, compensag&o, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou

\
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beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcéo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.

15.2.Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S3o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

S3o Paulo, 22. de -6/\4\?\/?:\9 de 2022.
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