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TERMO DE CONTRATO N° 047/SIUBR/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6018.2019/0029798-6
LICITACAO: TOMADA DE PRECOS N° 009/21/SIURB

OBJETO: EXECUGAO DE SERVIGOS E OBRAS PARA REFORMA DE UNIDADE CER
PENHA - PRACA NOSSA SENHORA DA PENHA, 55 - PENHA - SUB/PE

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA CONSTRUGOES E COMERCIO LTDA

VALOR: R$ 520.813,51 (QUINHENTOS E VINTE MIL OITOCENTOS E TREZE REAIS E
CINQUENTA E UM CENTAVOS)

PRAZO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato
representado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, CNPJ
46.392.171/0001-04, por intermédio do Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras,
Sr MARCOS MONTEIRO, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a
empresa, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa MACOR
ENGENHARIA CONSTRUGOES E COMERCIO LTDA sediada & Rua Montalverne, n° 374
— Vila Sao José — Ipiranga — Sdo Paulo — SP, CEP: 04.265-060 , inscrita no CNPJ sob o n°
57.646.374/0001-04, neste ato representada pelo Senhor MARCELO CORIO, RG n°
8.632.688-0 — SSP/SP, CPF n° 323.683.216-91, adiante designada simplesmente
CONTRATADA, de acordo com despacho autorizatério exarado pelo Senhor Secretario da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, as no SE| N° 061673748 do
processo administrativo n® 6018.2019/0029798-6, Publicado no Diario Oficial da Cidade de S&o
Paulo de 06/04/2022, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas
disposicdes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal
n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de
2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de
06 de novembro de 2009, Portaria n° 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020,
Resolugdo n° 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sdo Paulo e pelas seguintes
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a execugdo de servigos e obras para EXECUGAO DE
SERVIGCOS E OBRAS PARA REFORMA DE UNIDADE CER PENHA - PRACA
NOSSA SENHORA DA PENHA, 55 - PENHA - SUBI/PE, obrigando-se a
CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital de TOMADA DE PRECOS N°
009/21/SIURB, Memorial Descritivo constante do Edital, Planilha de Orgamento de
Custos Basicos da empresa N° 057727035 e demais elementos que compdem o
processo administrativo mencionado no preambulo deste Contrato, os quais passam a
integrar este instrumento.

12 Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacoes e Elementos
Técnicos constantes do processo de licitagao, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico-
Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer modificagbes que venham a
ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAOQO

21. Os trabalhos serdo executados na forma de execugdo indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOQS

3.1 O valor do presente Contrato é de R$ 520.813,51 (quinhentos e vinte mil oitocentos
e treze reais e cinquenta e um centavos) — Data-base: JANEIRO/2021.

3.2, As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgamentaria n°
84.10.10.301.3003.1.526.44905100.00 do orgamento vigente, suportadas pelas Notas
de Empenho n°® 37348/2022.

3.3 Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado
o principio da anualidade orgcamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo para execugdo das obras e servicos sera de 150 (CENTO E CINQUENTA)
DIAS CORRIDOS, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela
Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento. i
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As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da Ordem
de Inicio.

Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogagdo de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do nao atendimento desta disposicdo, na multa estipulada no item
11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

5.1,

9.2.

5.3.

A contratada devera apresentar ao Departamento a secretaria Municipal de
infraestrutura urbana e Obras — SIURB, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da
assinatura deste Contrato, a seguinte documentacdo necessaria @ emissao da Ordem
de Inicio de Servigos:

a) ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e obras;
b)  Comprovacéo da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apolice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante todo
o periodo de execugao da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislagdo pertinente.

A recusa ou o ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagdo serdo
considerados inexecugao total do objeto contratual e ensejardo a aplicagdo da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Apés verificada pelo Departamento secretaria Municipal de infraestrutura urbana e
Obras — SIURB a regularidade toda a documentagéo, os servigos objetivados serao
solicitados & contratada mediante a emissdo de Ordem de Inicio, que passara a
integrar este contrato e na qual sera definida a data de inicio da execucéo dos
servigos, respeitada a vigéncia contratual.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1.

O preco para execugdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta“cj_g
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6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servicos nao previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela
de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-base
JANEIRO/2021, sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante
do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nédo
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l.
referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

6.2.2. Quando nado constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos
dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base
nos precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela
de Custos Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como deflator o
indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo),
sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos custos basicos
proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do orcamento
da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nao ultrapasse o
B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera
adotado o B.D.I. referencial..

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracao
pela adequada e perfeita execucdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucgao do
contrato.

Os pregos contratuais ndo serao reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execucgdo dos servigos &
inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogag@o, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de
01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as disposiges
legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n°® 10.192/01, Decreto n°® 48.971/07.

6.5.1. Sera utilizado o Indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacao Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido
na Portaria SF/389/2017.

6.5.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n° 10.192/2001, e o
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;
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As condicdes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas
poderao vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

Tl

2.

7.3.

7.4.

7.5

7.6.

A medicado mensal das obras e/ou servicos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util
posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

O valor de cada medigdo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicacdo dos custos contratuais, e sobre este incidira o
percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugao dos servigos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagéo liberara para pagamento a
parte inconteste da medicao dos servigos executados.

No processamento de cada medig&o, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF
n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a
Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de
acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03,
14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e
regulamentada pelos Decretos Municipais n° 44.022/03 e 52.610/11. Fica o
responsavel tributario independentemente da retencdo do ISS, obrigado a recolher o
imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagéao,
eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢gao, comprovar o pagamento
das contribuicdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informagdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista
(CNDT).

Como condigéo para recebimento das obras ou servigos, em cada medicao realizada o
contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaracéo de utilizagdo de produtos e subprodytos de madeira de origem
exotica, quando esta for a hipotese, acompa as notas
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no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa, deverao ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1)

2)

3)

notas fiscais de aquisicdo destes produtos e subprodutos.

original da 12 (primeira) via da Autorizacdo de Transporte de Produtos
Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na
empresa copia autenticada deste documento.

comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA.

no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n°® 48.184, de 13 de margo de 2007, deverao ser entregues
ao contratante os seguintes documentos:

1)
2)

notas fiscais de aquisicao desses produtos;

na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m? (trés
metros cubicos), coOpia da Ultima Licenga de Operagdo do
empreendimento responsavel pela extracdo dos produtos de mineragéo,
emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Séo Paulo - CETESB,
quando localizado no Estado de Sao Paulo, ou de documento
equivalente, emitido por o6rgao ambiental competente, integrante do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de
empreendimentos localizados em outro Estado;

A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando

resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto

do contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1.

8.2.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro,
que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento serd efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposi¢ées da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte

do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida elnlmando Se a sua__
contagem a partir da data em que estas forem cumprid
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Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF
n°® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de célculo da compensacao financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragao basica da caderneta
de poupanga e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes
sobre a caderneta de poupanca para fins de compensacdo da mora (TR +
0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitagao dos servicos.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1.

8.2,

9.3.

94,
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O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condigdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura
do Termo de Recebimento Provisorio.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagdo notificara a contratada para lavratura do Termo
de Recebimento Provisorio.

O Termo de Recebimento Provisorio devera ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas
partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicacgéo escrita da Contratada.

No decorrer do prazo de observagdo, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos
contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a Administracdo
Municipal providenciara a designacdao de Comissédo de Recebimento, para lavrar
Termo de Vistoria e, verificada a adequacdao do objeto aos termos contratuais e
decorrido o referido prazo, lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a
apresentag@o, pela CONTRATADA, da Certiddo Negativa de Débito, referente a
matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servigos elaborados,
bem como por sua adequagéo a legislacdo e as técnicas vigentes a época da sua
execucdo, subsistira na forma da lei, mesmo apods seu Recebimento Definitivo,
podendo ser convocada a qualquer momento para resolucéo de problemas oriundos
dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualfuer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, corre e
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detalhes construtivos, esclarecimentos de omissées de falhas de
especificagdes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo das obras
baseadas nos servigcos objeto do Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita pelo Departamento DE EDIFICACOES. No
documento correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que
ficara responsavel pela Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos com a
Contratada e determinara as providéncias necessarias, podendo embargar as obras,
rejeita-las no todo ou em parte e determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo da obras
e/ou servicos, que deverdo ser efetuados de acordo com o estabelecido
nas normas deste Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor, assim
como pelos danos decorrentes da realizagéo dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizagao, no prazo de 5 (cinco) dias,
a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez
aceito pela Prefeitura, a representara na execucao do Contrato.

10.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.
10.2.4. Manter, na diregao dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia
for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

10.2.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

10.2.7. Refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com o
estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou
vicio de execugao.

© G4\ A ;
Q;-"b 10.2.8. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais
{7’ provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados
\ -”"’:'3“ pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos
. [ TH H
et materiais utilizados e das obras e/ou servigcos executados.
10.2.9. Mandar executar, a critério da fiscalizacdo, por sua conta, nogprazo

estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnoldgico dos sefyicos e
obras contratados, por firma especializada, indicada pela CONTR DA e
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aprovada pela Administracdo, sob pena de se configurar a inexecugao
parcial do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugédo
1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CONFEA), na Resolugdo n° 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio
de Sao Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n° 06 de 28/05/12 e demais
normas emitidas, para anotacdes de todos os fatos ocorridos durante a
execugao das obras e/ou servigos, as determinagoes a regularizagéo das
faltas ou defeitos observados, conforme art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93;

10.2.10.1 As anotagdes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar assinadas
pela fiscalizacdo da contratante e pelo(a) respectivo(a)
responsavel ou corresponsavel técnico(a) da contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(ao) ser mantido(s) no(s) local(is)
de execugdo do(s) servico(s) ou obra(s), conforme
procedimento definido pelo CREA-SP e publicado no Diario
Oficial da Cidade de 02/12/2015, péaginas 151 e 152.

Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso de
imagens por cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverao ser
gravadas em midia eletrénica cronologicamente identificada, e
entregues & fiscalizacdo do Contrato, para custdédia e
disponibilizacdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando
solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugéo 07/2016 —
TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato,
devera manter sob sua custodia, de forma organizada e
atualizada, copia das midias mencionadas no item 10.2.11.1.

As informagoes obtidas por meio da implantagao destas formas de controle
que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser mantidas de forma
organizada e atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas
do Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentacéo de qualquer dos documentos ou
informagdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando
devidamente credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades
legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme
padrédo a ser fornecido pela Fiscalizagéo.

Arcar com os encargos ftrabalhistas, previdenciarios, fiscais e comeret
resultantes da execugdo do contrato, bem como por todas as despesas
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10.2.20.

10.2:21.

10.2.22.
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necessarias a realizacdo dos servigos, custos com fornecimento de
materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protegédo
individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, os servicos e obras que tenham vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execug¢ao ou dos materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execuc¢do do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade,
a fiscalizagdo ou acompanhamento pela PREFEITURA, do
desenvolvimento dos servigos e obras deste Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido 6rgdo a
correspondente Certidao Negativa de Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisorio
elou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo descumprimento de
clausula contratual, conforme Clausula Décima Primeira deste instrumento.

Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes por ela assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e
qualificacado apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

Manter durante toda execugdo do contrato, os profissionais indicados, por
ocasido da licitagdo, para fins de comprovacao de capacitacdo técnico-
profissional, admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia aprovagéo da
PREFEITURA, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, ou de
origem nativa, que porventura sejam necessarios na execucao das obras e
servicos objeto do presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal,
obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos requisitos fixados
no artigo 2°, inciso lll, do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de
origem nativa aqueles decorrentes de desmatamento
autorizado ou de manejo florestal aprovados por 6érgao
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio
Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de transporte expedida
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recurso
Naturais Renovaveis — IBAMA
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10.2.24  Apresentar a competente Anotacéo de Responsabilidade Técnica — ART;
10.2.25.  Providenciar e manter os seguintes seguros:

10.2.25.1 Risco de responsabilidade civil do construtor;

10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros
exigidos pela legislacdo pertinente.

10.2.26  As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas
aos empregados de subcontratadas, nao cobertas pelo seguro, correrdo
por conta da CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio
dos trabalhos.

10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que |he sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

16.3.3. Expedir, por escrito, as determinacbes e comunicagdes dirigidas a
CONTRATADA.

10.2.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

10:3.5. Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medi¢des dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaboragao da medicédo a mesma devera ser processada pela
fiscalizacgao.

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagdes de planos de
trabalho, projetos, especificacdes, prazos e cronograma.

10.3.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

10.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva,
verificando a perfeita execugdo e o atendimento das especificagdes, bem
como solucionar os problemas executivos.

10.3.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagcdes deste Contrato e

disposi¢oes legais que o regem.
!.“)R‘"L, L’ ’ '-.

10.3.10.  Registrar na "Caderneta™: ﬁ% : , }
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a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA,;

12

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do

preposto e do pessoal;

c) outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem convenientes.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das imagens
gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1, para
disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas,
nos termos do que dispde a Resolugédo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1

Pelo descumprimento das obrigagbes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Segéo I, da Lei Federal n°. 8666/93 e suas
alteragoes, Lei Municipal n°. 13.278/02 Decreto Municipal n°® 44.279/03 e Portaria n°.
24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as
seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas
mesmas bases do ajuste:

11.1.1

19.1.2

11.1.3

11.1.4

11.1.5

Adverténcia;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio das obras e / ou servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob

pena de rescisdo contratual;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua

inexecugao total;

11.1.3.1  Ainexecucéo total do contrato podera ensejar sua rescisdo nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n° 8666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de
contratar com a Administracdo Publica pelo periodo de até 02
(dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua

inexecugao parcial;

11.1.4.1 A inexecucgéo parcial do contrato podera ensejar sua rescisao
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de
contratar com a Administragéo Publica pelo periodo de até 02
(dois) anos, e ainda, ser for o caso, ser declarada inidonea.

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para qadaf%%bite

47
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cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;
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11.6

11.7
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11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor, constante do cronograma
contratual, da(s) etapa(s), da Tabela de Custos Unitarios de Infraestrutura,
a que pertence o(s) servico(s), considerado pela fiscalizagcdo mal
executado(s), independente da obrigagdo de refazimento do(s) servigo(s),
nas condigdes estipuladas neste contrato;

1937 Muita de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro com os
valores ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apds o 5° dia util, por dia de atraso
na entrega do pedido de medicao, sobre o valor previsto para desembolso
para o més correspondente no cronograma vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apos o 20° dia util, por dia de atraso
na assinatura da medicdo pelo Responsavel Técnico, sobre o valor
previsto para desembolso para o més correspondente no cronograma
vigente.

11.10. Multa pelo descumprimento de Clausula Contratual: 2,5% (dois virgula
cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

O nao cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°, do Decreto
50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado & pena de rescisdo do
contrato, com fundamento nos incisos Il e Ill do artigo 78 e da aplicacdo das
penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e da sancéo
administrativa de proibicdo de contratar com a Administragcéo Publica por um periodo
de até 3 anos, com base no inciso V, do § 8° do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem
prejuizo das implicagoes de ordem criminal.

As multas eventualmente aplicadas serédo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatdrio, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstengéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renuncia ao seu exercicio.

A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicagéo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e suas
alteragdes e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n°
44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos seraa gbrugatorlameute
considerados como inexecucgao total do instrumento.

P %
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11.8 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

11.9 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos
do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

11.10 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

11.11 A Contratada estara sujeita, ainda, as sanc¢des penais previstas na Lei Federal n°.
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagdes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$26.040,67 (vinte e seis mil
e quarenta reais e sessenta e sete centavos).

12.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposi¢cdes Especificas do
Edital.

12.3 Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada

a reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (irés) dias uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor
contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicacéo de
penalidade prevista neste Contrato.

12.4, Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida & CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nao podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagao escrita
da Prefeitura.

13.2.  Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato, independentemente
de interpelagdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei
Federal n° 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no
inciso |l do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007.

13.3.  Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato,” os'
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93. S
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteragao contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

14.2. ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas condigoes
contratuais, os acréscimos ou supressoes que lhe forem determinados, nos termos da
Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragoes.

14.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisicdo, devidamente
comprovados.

14.4. A execugao dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedi¢c@o da respectiva autorizagédo e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAQ

15.1. A Contratada, na execugcdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servigos até o limite de
30% do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente autorizado pela
Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratagcdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no
processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugao do contrato, podera
ensejar, a critério da PREFEITURA, suspenséo ou resciséo do ajuste.

16.2. Na hipdtese de suspenséo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de tempo
que faltava para sua complementagao, mediante a expedi¢cdo da Ordem de Reinicio. ,
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17.1. Para a execuc¢do deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem,
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qualquer pagamento, doagédo, compensagdo, vantagens financeiras ou néo financeiras
ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja
de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele
néo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam
da mesma forma.

17.2. As alteragbes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n°® 8.666/93 e
alteracdes posteriores.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (trés)
vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenga das 02 (duas) testemunhas
ao final assinadas.

sdo Paulo, OO0 de A Ode 2022.

/ PREFEI{URA

MARCOS MONTEIRO
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