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TERMO DE CONTRATO N° 084/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2022/0001480-9
MODALIDADE: CONTRATAGAO EMERGENCIAL

OBJETO: OBRA EMERGENCIAL PARA CONTENCAO DE TALUDE NA AV. JOSE
HIGINO NEVES, ALTURA DO N° 1.450 — CONJUNTO HABITACIONAL
JUSCELINO KUBITSCHEK - SUBPREFEITURA GUAIANASES

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI

VALOR: R$ 2.172.142,87 (DOIS MILHOES E CENTO E SETENTA E DOIS MIL E

CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)
PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAQO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ n°
46.392.171/0001-04, neste ato representada pelo Secretario Municipal, Senhor
MARCOS MONTEIRO, adiante designada simplesmente “PREFEITURA" e de outro
lado a empresa DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o

n® 34.730.331/0001-07, sediada na Avenida Interlagos, n° 7213, sala 5, Interlagos, S&o
Paulo/SP,; neste ato representada por seu SOCIO-PROPRIETARIO, Sr. PEDRO JOSE
DA SILVA JUNIOR, portador do RG 35.553.402-2 inscrito no CPF 344.376.568-81,
adiante designada “CONTRATADA”, de acordo o parecer juridico SIURB/ATAJ doc.
SEl n° 061902283 com despacho autorizatério exarado pelo Sr. Secretdrio da
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, em
DOC SEI n° 061904265 do processo administrativo n°® 6022.2022/0001480-9 publicado
no Diario Oficial da Cidade de S&o Paulo de 26/04/2022, resolvem as partes celebrar o

presente Contrato, que se regera pelas disposicdes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de
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junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002,
Decreto Municipal n°, 44,279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°.
48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de
2009, Portaria n® 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020 e pelas seguintes
clausulas:

CLAUSULA’ PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

Constitui objeto deste Contrato a OBRA EMERGENCIAL PARA CONTENCAO DE
TALUDE NA AV. JOSE HIGINO NEVES, ALTURA DO N° 1.450 -
CONJUNTO HABITACIONAL JUSCELINO KUBITSCHEK -
SUBPREFEITURA GUAIANASES.,

1.1, CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIWME DE EXECUCAD

2.1 Os trabalhos serdo executados na forma de execugao indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1, O valor do presente Contrato é de R$ 2172.142,87 (DOIS MILHOES E CENTO
E SETENTA E DOIS MIL E CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA
E SETE CENTAVOS).

3.2, As despesas correspondentes onerario a dotacdo orgamentaria n°
22.10.15.451.3009.5.100.44905100.00 do orcamento vigente, suportada pela
Nota de Empenho n° 53264/2022, no valor de R$ 2.172.142,87 (DOIS
MILHOES E CENTO E SETENTA E DOIS MIL E CENTO E QUARENTA E
DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orcamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O preco para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual,

4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessdrias a
execucao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.
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Eventuais materiais e servicos nao previstos neste instrumento e seus Anexos,
e que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.21. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios
SIURB - data base JULHO/2021, sobre os quais incidird a variacdo
entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos
custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda,
o B.D.I. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se
o B.D.l proposto ultrapassar o B.D.|. referencial, serd adotado o B.D.I.
referencial.

4.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os
precos dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo
compostos com base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos a
data base da Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1
retro, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria
SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a
variagéo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total
dos custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura e,
ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.I.
referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera
adotado o B.D.I. referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneragdo pela adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo
pagamento dos encargos sociais e frabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugio do contrato.

Os pregos contratuais ndo serao reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execucdo dos
servigos € inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogagéo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis

as disposicdes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n°® 10.192/01,
Decreto n® 48,971/07.

4.5.1. Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacdo Instituto de Pesquisas Econb6micas - FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

4.5.2. O marco inicial para o coOmputo do periodo de reajuste sera a data base
da Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001, e |
o primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

Vi 3
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4.6. As condigdes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente
estipuladas poderéo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas
federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA QUINTA - DA MEDICAO

5.1. A medicdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia
util posterior ao periodo de adimplemento de cada parcela.

5.2. O valor de cada medig&o sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagdo dos precos contratuais.

e A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto
dia a partir do primeiro dia til posterior ao periodo de execugdo dos servigos.

5.3.1. Em caso de divida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberara para
pagamento a parte inconteste da medicdo dos servicos executados.

54. No processamento de cada medicao, nos termos da Lei Municipal n°, 14.097, de
08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°, 47.350/06 e
Portaria SF n° 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada dever3,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrdnica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°,
13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de
dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da
retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais
acréscimos legais na conformidade da legislacdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servicos.

9.5, A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o
pagamento das contribuigbes sociais, mediante a apresentacao da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e
InformagGes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social —
GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados & Nota Fiscal
Eletronica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

5.6. A medigéo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
o=y
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6.1. Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento,

6.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposicdes da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares
por parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida,
reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas.

6.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensagédo financeira estabelecida no item 1 da
Portaria SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado
pelo Contratado.

6.3.1. Para fins de céalculo da compensacéo financeira, o valor do principal
devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragao
basica da caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo
percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupanga para fins
de compensacdo da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-
se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista para o
pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

6.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicaré na aceitagéo dos servigos.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1 O prazo para execugdo dos servicos serd de 180 (cento e oitenta) dias
corridos e tera inicio em 29/03/2022, conforme oficio n° 118/SIURB.G/2022 —
doc. SEI n° 061195767.

T2 O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

~

w

Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado & Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposigdo, na multa estipulada
no item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO
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8.1. O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo
com as condigdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

8.2.  AFiscalizagéo, ao cansiderar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato
a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a
lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.

8.3 O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissé&o designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes,
no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos
servigos, observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteracoes
posteriores.

8.4 A Contratada, ap6s o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza
quaisquer alteragcbes que se fagam necessarias no objeto original, ndo sendo
considerada infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos
na Lei Federal 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

88 A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregdo dos servigos
elaborados, bem como, por sua adequagéo a legislagdo e as técnicas vigentes a
época da sua execucdo, subsistira na forma da lei, mesmo apods seu
Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para
resolugao de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

8.5.1. O responsave! técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, correcdo
de detalhes construtivos, esclarecimentos de omissées de falhas de
especificagdes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo dos

servigos objeto do Contrato.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS
PARTES

9.1. A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento
correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara
responsavel pela Fiscalizagdo, o qual manterd todos os contatos com a
Contratada e determinara as providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo
ou em parte os servicos e determinar o que deve ser refeito.

Compeie a CONTRATADA:

[<a]
N

9.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugao dos
servigos, que deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas
normas do Edital de Tomada de Precos, em especial do Termo de
Referencia constante do Anexo 1V, do Edital, bem como, atendendo a
todas as disposigées contidas nas normas da Associagdo Brasileira de
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9.2.2.

8.2.3.

9.24,

9.2.5.
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Normas Técnicas e a legislacdo em vigor, responsabilizando-se pelos
danos decorrentes da realizagdo de referidos trabalhos.

Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servicos
que tenham vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua
elaboracéo.

A Contratada sera a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais, resultantes da execugao do
contrato, bem como, por todas as despesas necessarias a realizacéo
dos servigos, custos com fornecimento de materiais, mado de obra e
demais despesas indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execugao do contrato,
em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as
condi¢Ges de habilitagdo e qualificagdo apresentadas por ocasido do
procedimento licitatorio.

A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P.,
os documentos necessarios & lavratura de Termos Aditivos e de
Recebimento Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na
clausula “Décima Primeira” deste instrumento

Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagio:

9.3.1.

8.3:2.

9.3.3.

9.34.
9.3.5.

«©
w
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9.3.8.

Fornecer 8 CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio
dos trabalhos;

Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA;

Expedir, por escrito, as determinactes e comunicacbes dirigidas a
CONTRATADA;

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medicées dos
servigos executados e encaminhar a mesma para pagamento;

Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagbes de planos de
trabalho, projetos, especificagées, prazos e cronograma;

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagao definitiva,
verificando a perfeita execugéo e o atendimento das especificagoes;

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem;
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CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1  Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secéo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e
alteragbes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°
44.279/03 e Portaria n° 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020,
estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor
do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

10.1.1 Adverténcia;

10.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso
no inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena
de rescisao contratual;

10.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem n&o
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato

10.1.4 Multa pelo descumprimento de cléusula contratual: 2,5% (dois virgula
cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

10.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servico considerado pela fiscalizagdo mal executado,
independentemente da obrigacdo de refazimento do servigco, has
condigbes estipuladas neste contrato;

10.1.6 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso
na entrega final dos servigos;

10.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugao parcial;

10.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;

10:1,8.1. A inexecucgao parcial ou total do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida
de contratar com a Administragcdo Publica pelo periodo de até 02
(dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidonea.

10.2  As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os
atos ou fatos que as originaram sejam reparados.

10.3 As multas previstas nao tém carater compensatério, mas meramente
moratério, e consequentemente o pagamento ndo exime a
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CONTRATADA da reparagdo de eventuais danos, perdas ou prejuizos
que seu ato tenha acarretado.

104 A abstencéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades
contidas no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em
rendncia ao seu exercicio.

10.5 A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagdo das demais, bem como das penalidades
previstas na Lei n.° 8.666/93 e alterages posteriores e na Lei Municipal
n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n® 44.279/03, no
que couber,

10.6  Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo
obrigatoriamente considerados como inexecucao total do instrumento.

10.7 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei
10.734/89, Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

10.8  As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro
pagamento a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o
devido processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes o decreto
44.279/03.

10.9  Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de
sua perda, respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

10.10 A Contratada estara sujeita, ainda, as sangbes penais previstas na
Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1.

11.2.

11.3.

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nio podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizacdo
escrita da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos
no artigo 78 e incisos da Lei Federal n® 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29
da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de
13 de margo de 2007.

Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato,
os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO B
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Toda e qualquer alteragéo contratual deverd ser previamente justificada por
escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por
Termo de Aditamento, lavrado no processo origindrio, até o final da obra ou
Servico.

CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas
condigbes contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem
determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracdes.

No caso de supressées, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos
no local dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisicdo, devidamente
comprovados.

A execugdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo s devera ser
iniciada pela CONTRATADA quando da expedi¢do da respectiva autorizagdo e
assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATACAO

13:1.

13.2.

A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servicos até o limite de 30%
do valor inicial do contrato.

A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada
por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento,
lavrado ho processo original.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FORGA MAIOR E DO CASO FORTUITO

14.1.

14.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugdo do
contrato, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspenséo ou rescisdo do
ajuste.

Na hipotese de suspensdo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso
de tempo que faltava para sua complementagdo, mediante a expedicdo da
Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1.

Para a execugao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensagdo, vantagens financeiras ou
nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal
ou de corrupgdo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele néo relacionada, devendo garantir, ainda, que
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.
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15.2. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em
03 (trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02

(duas) testemunhas ao final assinadas.
Séo Paulyﬂ de-TUNHO  de 2022,
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