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TERMO DE CONTRATO N° 106/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2022/0002035-3
MODALIDADE: CONTRATAGAO EMERGENCIAL

OBJETO: INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE
OBRAS PARA CONTENGAO E RECUPERAGAO DO TALUDE, SISTEMA DE
CAPTAGCAO E DRENAGEM NA AVENIDA AMADOR AGUIAR - JARAGUA -
SUBPREFEITURA PIRITUBA/JARAGUA.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

CONTRATADA: F.F.L. SINALIZAGAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELLI

VALOR: R$ 9.200.694,79 (NOVE MILHOES, DUZENTOS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E
QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio
da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ n°
46.392.171/0001-04, neste ato representada pelo Secretario Municipal, Senhor MARCOS
MONTEIRO, adiante designada simplesmente “PREFEITURA” e de outro lado a empresa
F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVIGOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n°
08.068.681/0001-31, sediada na Alameda Grajau, n° 60, Alphaville, Barueri/SP, neste ato
representada por seu REPRESENTANTE LEGAL, Sr. FERNANDO MARSIARELLI,
portador do RG 24.466.374-9 inscrito no CPF 280.231.008-90, adiante designada
“CONTRATADA”, de acordo o parecer juridico SIURB/ATAJ doc. SEI n° 064696307 com
despacho autorizatério exarado pelo Sr. Secretario da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, em DOC SEI n° 064696621 do processo
administrativo n° 6022.2022/0002035-3 publicado no Diario Oficial da Cidade de S&o Paulo
de 09/06/2022, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas
disposicdes da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei
Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de
dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto
Municipal n° 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n° 24/SIURB.G/2020, publicada
no DOC de 10/09/2020 e pelas seguintes clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS

CARACTERISTICOS

1.1.  Constitui objeto deste Contrato a intervengdo, em carater emergencial, para
realizagdo de obras para contengdo e recuperagio do talude, sistema de
captagao e drenagem na Avenida Amador Aguiar — Jaragua — Subprefeitura
Pirituba/Jaragua.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execucgdo indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato € de R$ 9.200.694,79 (nove milhdes, duzentos mil,
seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos).

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgcamentaria n°
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00 do orgamento vigente, suportada pela Nota
de Empenho n° 55398/2022, no valor de R$ 9.200.694,79 (nove milhdes, duzentos
mil, seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos).

3:3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgcamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O prego para execugdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias &
execucgao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2. Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e
que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢do dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JAN/2022 SEM DESONERAGAO, sobre os quais incidira a variagao
entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos
basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.I.
proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I
proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.

4.2.2.  Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos
dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos pregos praticados pelo mercado, retrbagidos @ data base da
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Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1. retro,
utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017
(ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagéo entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orgado” constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.I. proposto,
desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto
ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Gnica e completa remuneragao
pela adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao
do contrato.

Os pregos contratuais néo seréo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos servigos
e inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogagéo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo
de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as
disposicOes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto
n°® 48.971/07.

4.5.1. Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundagdo Instituto de Pesquisas Econémicas - FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

4.5.2. O marco inicial para o cémputo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispée a Lei Federal n°® 10.192/2001, e o
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condigdes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas
poder&o vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA QUINTA - DA MEDICAO

5.1.

5.2,

5.3.

A medigdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao
periodo de adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medigédo sera apurado com base nas quantidades de Servigos
executados no periodo e aplicagéo dos precos contratuais.

A medic&o devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia
a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

5.3.1.  Em caso de davida ou divergéncia, a Fiscalizag&o liberara para pagamento
a parte inconteste da medigéo dos servigos executados.
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No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser
recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro
de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel
tributario independentemente da retengéo do ISS, obrigado a recolher o imposto
integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagéo, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servicos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medig&o, comprovar o pagamento
das contribuigdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informagdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

A medigdo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1,

6.2.

6.3.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposicoes da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensagao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n°® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

6.3.1. Para fins de célculo da compensac&o financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragao bdasica da
caderneta de poupancga e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensacgao da
mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.
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Nenhum pagamento isentarda a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitagéo dos servigos.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7=l

.

7.3.

O prazo para execugéo dos servigos sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos e
tera inicio em 11/05/2022, conforme oficio n°® 179/SIURB.G/2022 — doc. SEI n°
063424598.

O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogagao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado & Fiscalizagédo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposigdo, na multa estipulada no
item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

6.1

8.2.

8.3

8.4.

8.5.

O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com
as condigdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

A Fiscalizagado, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a
lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.

O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comiss&o designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no
prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servicos,
observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteragdes posteriores.

A Contratada, apos o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteragbes que se fagam necessérias no objeto original, ndo sendo considerada
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal
9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos Servigos
elaborados, bem como, por sua adequacgédo a legislagdo e as técnicas vigentes a
época da sua execugdo, subsistirad na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolugdo de
problemas oriundos dos trabalhos contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugéo dos problemas oriundos do projeto, correcdo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de
especificagbes e etc, até a concluséo e recebimento definitivo dos servigos

objeto do Contrato.
A
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CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAGAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

8.1.

9.2.

9.3,

A fiscalizagao dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente &
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicard o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizag&o, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servicos e
determinar o que deve ser refeito.

Compete a CONTRATADA:

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.2.4.

9.2.5.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo dos
servigos, que deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas
normas do Edital de Tomada de Precos, em especial do Termo de
Referencia constante do Anexo IV, do Edital, bem como, atendendo a todas
as disposigdes contidas nas normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas e a legislagdo em vigor, responsabilizando-se pelos danos
decorrentes da realizagao de referidos trabalhos.

Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servigos
que tenham vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua elaborago.

A Contratada sera a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execugédo do contrato,
bem como, por todas as despesas necessdrias a realizagdo dos servigos,
custos com fornecimento de materiais, mdo de obra e demais despesas
indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execug&o do contrato, em
compatibilidade com as obrigagées por ela assumidas, todas as condicbes
de habilitagdo e qualificagdo apresentadas por ocasido do procedimento
licitatorio.

A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento

Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima
Primeira” deste instrumento

Compete & PREFEITURA, por meio da Fiscalizagéo:

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.34.

Fornecer & CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos;

Esclarecer, prontamente, as dlvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA,;

Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagbes dirigidas a
CONTRATADA,;

Autorizar as providéncias necessarias junto alterceiros;

@
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9.3.7.

9.3.8.
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Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medigdes dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagdes de planos de
trabalho, projetos, especificagdes, prazos e cronograma;

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagcdo definitiva,
verificando a perfeita execugdo e o atendimento das especificacdes;

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacbes deste Contrato e das
disposigées legais que o regem;

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1

Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secgéo I, da Lei Federal n°. 8666/93 e
alteragGes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n° 44.279/03
e Portaria n® 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita
ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato
reajustado nas mesmas bases do ajuste:

10.1.1 Adverténcia;

10.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de
rescisao contratual;

10.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem n&o
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato

10.1.4 Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco
por cento) sobre o valor total do contrato;

10.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servigo considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente
da obrigagdo de refazimento do servigo, nas condigdes estipuladas neste
contrato;

10.1.6 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servigos;

10.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugao parcial;

10.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;

10.1.8.1. A inexecucgéo parcial ou total do contrato podera ensejar sua

rescisdo nos termos dos artigos 77 .a 80 da Lei n.° 8.666/93
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atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de
contratar com a Administragéo Publica pelo periodo de até 02 (dois)
anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

10.2  As multas eventualmente aplicadas ser&o irreversiveis, mesmo que os atos
ou fatos que as originaram sejam reparados.

10.3  As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente
moratorio, e consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA
da reparagéo de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha
acarretado.

104 A abstengéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades
contidas no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentncia
ao seu exercicio.

10.5 A aplicagédo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagdo das demais, bem como das penalidades
previstas na Lei n.° 8.666/93 e alteragbes posteriores e na Lei Municipal n.°
13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n°® 44.279/03, no que
couber.

10.6  Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo
obrigatoriamente considerados como inexecugéao total do instrumento.

10.7 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei
10.734/89, Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

10.8  As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro
pagamento a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido
processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9  Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua
perda, respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

10.10 A Contratada estara sujeita, ainda, as sangbes penais previstas na
Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

111,

Sob pena de rescisdao automatica, a CONTRATADA nao podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagdo
escrita da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de
margo de 2007.
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Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Toda e qualquer alteragéo contratual devera ser previamente justificada por escrito
e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servico.

CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condigbes
contratuais, os acréscimos ou supressoes que lhe forem determinados, nos termos
da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracdes.

No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisicdo, devidamente
comprovados.

A execugé&o dos servigcos novos acrescidos por termo aditivo sé devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedigdo da respectiva autorizagdo e assinatura
do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATACAO

13.1.

13.2.

A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 30% do
valor inicial do contrato.

A Subcontratagéo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado
no processo original.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

14.1.

14.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugdo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspens&o ou rescisdo do ajuste.

Na hipotese de suspensdo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementagdo, mediante a expedigdo da Ordem de
Reinicio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1.

Para a execugéo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou nao
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam préatica ilegal ou de
corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
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outra forma a ele néo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

15.2.  Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por
mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

Sé&o Paulo, o dg /6)‘(\‘\@ de 2022.
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