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TERMO DE CONTRATO N° 102/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2022/0002520-7
MODALIDADE: CONTRATAGAO EMERGENCIAL

OBJETO: INTERVENGCAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE
OBRAS PARA RECOMPOSICAO DO SISTEMA DE DRENAGEM NA
ESTRADA CANAL DE COCAIA, N° 1437 X TRAVESSA CRAVO BEM
TEMPERADO - PARQUE RESIDENCIAL COCAIA - SUBPREFEITURA
CAPELA DO SOCORRO.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIiPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI

VALOR: R$ 6.482.185,26 (SEIS MILHOES, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS
MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ n°
46.392.171/0001-04, neste ato representada pelo Secretario Municipal, Senhor
MARCOS MONTEIRO, adiante designada simplesmente “PREFEITURA” e de outro
lado a empresa DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELLI, inscrita no CNPJ sob o
n° 34.730.331/0001-07, sediada na Avenida Interlagos, n° 7213, sala 5, Interlagos, Sao
Paulo/SP, neste ato representada por seu SOCIO-PROPRIETARIO, Sr. PEDRO JOSE
DA SILVA JUNIOR, portador do RG 35.553.402-2 SSP/SP inscrito no CPF
344.376.568-81, adiante designada “CONTRATADA”, de acordo o parecer juridico
SIURB/ATAJ doc. SEI n° 064505143 com despacho autorizatério exarado pelo Sr.
Secretario da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS -
SIURB, em DOC SEI n° 064505407 do processo administrativo n® 6022.2022/0002520-7
publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo de 07/06/2022, resolvem as partes
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celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposi¢des da Lei Federal ne. 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de
2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°.
48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n°® 50.977, de 06 de novembro de
2009, Portaria n° 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020 e pelas seguintes

clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1.  Constitui objeto deste Contrato a intervencio, em carater emergencial, para
realizagédo de obras para recomposicao do sistema de drenagem na Estrada
Canal de Cocaia, n° 1.437 x Travessa Cravo Bem Temperado - Parque
Residencial Cocaia - Subprefeitura Capela do Socorro.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

21. Os trabalhos serdo executados na forma de execugao indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1, O valor do presente Contrato é de R$ 6.482.185,26 (seis milhoes,
quatrocentos e oitenta e dois mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte e
seis centavos).

32, As despesas correspondentes onerardo a dotacdo orcamentaria n°
22.10.15.451.3009.5.100.44905100.00 do orcamento vigente, suportada pela
Nota de Empenho n° 55086/2022, no valor de R$ 6.482.185,26 (seis milhoes,
quatrocentos e oitenta e dois mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte e
seis centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUARTA -DOS PRECOS E REAJUSTES

41. O prego para execucao deste objeto, serd aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual,

4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execugao dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

J.
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4.2.

4.3.

4.4,

4.5.
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Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos,
€ que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.21. Sera adotada como referéncia, para efeito de composigdo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios
SIURB - data base JAN/2022, sobre os quais incidira a variacdo entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos
basicos orgado” constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.I.
proposto, desde que este n&o ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.|
proposto ultrapassar o B.D.|. referencial, sera adotado o B.D.I.
referencial.

4.22. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os
precos dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serao
compostos com base nos pregos praticados pelo mercado, retroagidos
a data base da Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula
4.2.1. retro, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria
SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a
variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total
dos custos basicos orcado” constante do orcamento da Prefeitura. e,
ainda, o B.D.l. proposto, desde que este n&o ultrapasse o B.D.I.
referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera
adotado o B.D.I. referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneracao pela adequada e perfeita execugao dos servigos e pelo
pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucgao do contrato.

Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos
servigos € inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogacdo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, seréo aplicaveis
as disposigdes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n°® 10.192/01,
Decreto n°® 48.971/07.

4.5.1. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundagéo Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

4.5.2. O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base
da Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n° 10.192/2001, e
0 primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;
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As condigdes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente
estipuladas poderéo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas
federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA QUINTA - DA MEDICAO

3.1,

5.2,

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

A medicdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia
util posterior ao periodo de adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medigéo sera apurado com base nas quantidades de Servicos
executados no periodo e aplicagdo dos precos contratuais.

A medic&o devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto
dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugdo dos servicos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagéo liberard para
pagamento a parte inconteste da medigdo dos servicos executados.

No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de
08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada dever3,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°.
13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de
dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da
retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais
acréscimos legais na conformidade da legislacdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o
pagamento das contribuigdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS - e
InformagGes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social —
GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados & Nota Fiscal
Eletronica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

A medigéo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.
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CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposicoes da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares
por parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida,
reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrerda a compensagdo financeira estabelecida no item 1 da
Portaria SF n® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado
pelo Contratado.

6.3.1. Para fins de célculo da compensacado financeira, o valor do principal
devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragao
basica da caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo
percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins
de compensacdo da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-
se, para tanto, o periodo correspondente & data prevista para o
pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentarda a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara na aceitagdo dos servicos.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1

7.2

7.3.

O prazo para execucdo dos servicos sera de 180 (cento e oitenta) dias
corridos e tera inicio em 25/05/2022, conforme oficios n® 215/SIURB.G/2022 —
doc. SEI n° 064425653,

O prazo poderd ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacéo de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposicdo, na multa estipulada
no item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.
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CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1.

8.2.

8.3

8.4.

8.5.

O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de agordo
com as condigdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

A Fiscalizag&o, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato
a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servirda de base a
lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.

O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissdo designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes,
no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos
servigos, observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteracdes
posteriores.

A Contratada, apés o recebimento definitvo do objeto contratual, autoriza
quaisquer alteragdes que se fagam necessarias no objeto original, ndo sendo
considerada infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos
na Lei Federal 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corre¢do dos servicos
elaborados, bem como, por sua adequacao a legislacéo e as técnicas vigentes a
época da sua execugdo, subsistira na forma da lei, mesmo apds seu
Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualguer momento para
resolugdo de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugéo dos problemas oriundos do projeto, correcdo
de detalhes construtivos, esclarecimentos de omissées de falhas de
especificagbes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo dos
servicos objeto do Contrato.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS

Sl

9.2.

PARTES

A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento
correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara
responsavel pela Fiscalizagdo, o qual manterd todos os contatos com a
Contratada e determinara as providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo
ou em parte os servigos e determinar o que deve ser refeito.

Compete a CONTRATADA:

9.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucao dos
servigos, que deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas
normas do Edital de Tomada de Pregos, em especial do Termo de




9.3.

9.2.2,

923,

9.24.

9.2.5.

e

P&EFEIRA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Referencia constante do Anexo IV, do Edital, bem como, atendendo a
todas as disposigdes contidas nas normas da Associacgdo Brasileira de
Normas Técnicas e a legislagdo em vigor, responsabilizando-se pelos
danos decorrentes da realizacdo de referidos trabalhos.

Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servicos
que tenham vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua
elaboracao.

A Contratada serd a unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execugao do
contrato, bem como, por todas as despesas necessarias a realizagéo
dos servigos, custos com fornecimento de materiais, mao de obra e
demais despesas indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execucdo do contrato,
em compatibilidade com as obrigagées por ela assumidas, todas as
condigbes de habilitacido e qualificagéo apresentadas por ocasido do
procedimento licitatdrio.

A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P.,
0s documentos necessdrios & lavratura de Termos Aditivos e de
Recebimento Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na
clausula “Décima Primeira” deste instrumento

Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagio:

9.3.1.

9.8.2,

933

9.34.
8.3.5.

9.3.6.

9.3.7,

Fornecer & CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio
dos trabalhos;

Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA;

Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicacdes dirigidas a
CONTRATADA;

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medigbes dos
servicos executados e encaminhar a mesma para pagamento;

Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificacdes de planos de
trabalho, projetos, especificagdes, prazos e cronograma;

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva,
verificando a perfeita execucao e o atendimento das especificacdes;
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Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacbes deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem:;

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1

Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secdo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e
alteragbes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°
44.279/03 e Portaria n® 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020,
estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo célculo tomara por base o valor
do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

10.1.1
10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

10.1.7

10.1.8

Adverténcia;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso
no inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena
de rescisdo contratual;

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato

Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula
cinco por cento) sobre o valor total do contrato:

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servico considerado pela fiscalizagdo mal executado,
independentemente da obrigagdo de refazimento do servigo, nas
condigdes estipuladas neste contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso
na entrega final dos servigos;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugao parcial;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;

10.1.8.1. A inexecucéo parcial ou total do contrato podera ensejar sua

rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida
de contratar com a Administragéo Publica pelo periodo de até 02
(dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.
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10.2 As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que 0s
atos ou fatos que as originaram sejam reparados.

10.3 As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente
moratério, € consequentemente O pagamento ndo exime a
CONTRATADA da reparagdo de eventuais danos, perdas ou prejuizos

que seu ato tenha acarretado.

104 A abstencao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades
contidas no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em
rendincia ao seu exercicio.

105 A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagdo das demais, bem como das penalidades
previstas na Lei n° 8.666/93 e alteracdes posteriores € na Lei Municipal
n. 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 44.279/03, no
que couber.

10.6 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serao
obrigatoriamente considerados como inexecucao total do instrumento.

10.7 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei
10.734/89, Decreto 31 503/92, e alteragbes subsequentes.

10.8 As importancias relativas as multas serao descontadas do primeiro
pagamento a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido 0
devido processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes o decreto
44.279/03.

10.9 Caso o valor da multa seja superior a0 da garantia prestada, alem de
sua perda, respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

10.10 A Contratada estara sujeita, ainda, 3s sancbes penais previstas na
Lei Federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1.

11.2.

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA néo podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagao
escrita da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisio de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos
no artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29
da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso |l do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de
13 de marco de 2007.
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Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato,
os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

12:1.

122,

12.3.

12.4.

Toda e qualquer alteragdo contratual deverd ser previamente justificada por
escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por
Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou
servigo.

CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e has mesmas
condicdes contratuais, os acréscimos ou supressbes que lhe forem
determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragoes.

No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos
no local dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisicdo, devidamente
comprovados.

A execugéo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser
iniciada pela CONTRATADA guando da expedigéo da respectiva autorizacéo e
assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATACAO

13.1.

132

A Contratada, na execugédo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servicos até o limite de 30%
do valor inicial do contrato.

A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada
por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento,
lavrado no processo original.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

141,

14.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugdo do
contrato, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensio ou rescisio do
ajuste.

Na hipétese de suspensdo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso
de tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a expedicdo da
Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1.

Para a execugéo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
10
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aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doagéo, compensagao, vantagens financeiras ou
nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal
ou de corrupgdo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele nédo relacionada, devendo garantir, ainda, que
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

15.2.  Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em
03 (trés) vias de igual teor e forma, apés terem lido do mesmo, na presenca das 02
(duas) testemunhas ao final assinadas.

/J

Sao Paulo, 28 de %smh@ de 2022.
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