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TERMO DE CONTRATO N° 033/SIURB/22

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2021/0004672-5

MODALIDADE: CONTRATAGAO EMERGENCIAL

OBJETO: CONTRATAGAO EMERGENCIAL PARA RECUPERAGAO ESTRUTURAL NO

TABULEIRO E NOS ENCONTROS DO PONTILHAO SOBRE AFLUENTE DO CORREGO

PACIENCIA - AV. JULIO BUONO 2695 X AGUAS FORMOSAS E TRAVESSA DORALICE

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

CONTRATADA: BBC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

VALOR: R$ 10.703.035,56 (DEZ MILHOES, SETECENTOS E TRES MIL, TRINTA E
CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio
da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, CNPJ n°
46.392.171/0001-04, neste ato representada pelo Secretario Municipal, Senhor MARCOS
MONTEIRO, adiante designada simplesmente “PREFEITURA" e de outro lado a empresa
BBC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
08.320.397/0001-00, sediada na Rua Crispim Duarte, n® 31 — Vila Medeiros — CEP.
02214-000 — Sao Paulo - SP, neste ato representada por seus representantes Sr°
WALTER ROBERTO DE LUCA BRAGA, portador do RG 12.711.663-1 inscrito no CPF
005.173.868-60, e CINTIA CRISTINA DE BARROS, portadora do RG 20.755.078 inscrito
no CPF 152.690.658-94 adiante designada “CONTRATADA, de acordo o parecer juridico
SIURB/ATAJ doc. SEI n° 058433130 com despacho autorizatério exarado pelo Sr.




&

PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Secretario da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS -
SIURB, em DOC SEI n° 058433300 do processo administrativo n® 6022.2021/0004672-5
publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo de 18/02/2022, resolvem as partes
celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposi¢cdes da Lei Federal n°. 8.666, de
21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002,
Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de
13 de marco de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020 e pelas seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

Constitui objeto deste Contrato a CONTRATAGAO EMERGENCIAL PARA
RECUPERAGAO ESTRUTURAL NO TABULEIRO E NOS ENCONTROS DO PONTILHAO
SOBRE AFLUENTE DO CORREGO PACIENCIA - AV. JULIO BUONO 2695 X AGUAS
FORMOSAS E TRAVESSA DORALICE.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1, Os trabalhos serdo executados na forma de execucgdo indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 10.703.035,56 (dez milhdes, setecentos e
trés mil, trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgamentaria n°
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00 orcamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n°® 30444/2022, no valor de R$ 10.703.035,56 (dez milhdes, setecentos
e trés mil, trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos).
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3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

41. O preco para execucdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessarias a
execucao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2 Eventuais materiais e servigcos nao previstos neste instrumento e seus Anexos, e
que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicéo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JANEIRO/2021, sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
gue este nao ultrapasse o B.D.|. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar
o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

4.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos
dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdao compostos com
base nos pregos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1. retro,
utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017
(ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagédo entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orgado” constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto,
desde que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto
ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.|. referencial.

4.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Gnica e completa remuneracao
pela adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato.




4.4.

4.5.

45.1.

45.2

4.6.
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Os precgos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos
servigos & inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogagdo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as
disposigoes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto
n°® 48.971/07.

Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagio
Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.

O marco inicial para o computo do periodo de reajuste serd a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001, e o primeiro
reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condigcbes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente
estipuladas poderao vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas
federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA QUINTA - DA MEDICAO

5:1.

5.2.

5.3.

5.4.

A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao
periodo de adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagao dos pregos contratuais.

A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia
a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execucao dos servigos.

5.3.1. Em caso de dlvida ou divergéncia, a Fiscalizagéo liberara para pagamento a
parte inconteste da medicao dos servigos executados.

No processamento de cada medigao, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser
recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro
de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel
tributario independentemente da retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto
integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislacéo, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.




5.5.

5.6.
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A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdao, comprovar o pagamento
das contribuicdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informagdes a Previdéncia
Social = GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

A medicao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1-

6.2.

6.3.

6.4.

Os pagamentos observardao os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposi¢des da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacéo financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensagéo financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragao basica da
caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupancga para fins de compensacao da
mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitacdo dos servigos.
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CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1 O prazo para execu¢ado dos servicos sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos e
tera inicio em 30/12/2021, conforme oficio n°® 479/SIURB.G/2021 — doc. SEI n°
056972677.

7.2- O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

13, Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizacdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do nao atendimento desta disposi¢cao, na multa estipulada no
item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condigbes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

8.2. A Fiscalizagado, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura
do Termo de Recebimento Definitivo.

8.3. O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissdo designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no
prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servicos, ;
observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteragdes posteriores. 4 {

8.4. A Contratada, ap6s o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteracées que se fagam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada

6
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infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998.

8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregdo dos servigos elaborados,
bem como, por sua adequagdo a legislacdo e as técnicas vigentes a época da sua
execucdo, subsistird na forma da lei, mesmo apés seu Recebimento Definitivo,
podendo ser convocada a qualquer momento para resolugdo de problemas oriundos
dos trabalhos contratados.

8.5.1.

O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, corregcédo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificagdes
e etc, até a conclusdo e recebimento definitivo dos servigos objeto do Contrato.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1. A fiscalizacdo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizagédo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servigos e
determinar o que deve ser refeito.

9.2. Compete a CONTRATADA:

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.2.4.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo dos servigos,
que deverao ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do Edital
de Tomada de Pregos, em especial do Termo de Referencia constante do
Anexo |V, do Edital, bem como, atendendo a todas as disposigdes contidas nas
normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislagédo em vigor,
responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizagédo de referidos
trabalhos.

Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servicos que
tenham vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua elaboracao.

A Contratada serd a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execugéo do contrato, bem
como, por todas as despesas necessarias a realizagdo dos servigos, custos
com fornecimento de materiais, mdo de obra e demais despesas indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condigbes de
habilitacéo e qualificagédo apresentadas por ocasido do procedimento licitatério.
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9.2.5. A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima
Primeira” deste instrumento.

9.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagdo:

9.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos

trabalhos;

9.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA;

9.3.3. Expedir, por escrito, as determinagbes e comunicagdes dirigidas a
CONTRATADA,;

9.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

9.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medi¢cdes dos servicos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

9.3.6. Transmitir, por escrito, as instrucdes sobre modificagdes de planos de trabalho,
projetos, especificagdes, prazos e cronograma;

9.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva, verificando a
perfeita execucao e o atendimento das especificagdes;

9.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagcbes deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem;

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1

Pelo descumprimento das obrigagfes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secéo |l, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteracbes
posteriores, Lei Municipal n®. 13.278/02, Decreto Municipal n°® 44.279/03 e Portaria n°®
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as
seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas
mesmas bases do ajuste:

10.1.1 Adverténcia;

10.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
dos servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisdo

contratual; y
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10.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem ndao cumprido
da Clausula 10.2 do Contrato

10.1.4 Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor total do contrato;

10.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servico
considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da obrigagéo
de refazimento do servigo, nas condigbes estipuladas neste contrato;

10.1.6 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso
na entrega final dos servigos;

10.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugao parcial;

10.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugao
total;

10.1.8.1 A inexecucéo parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisdo
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada, podendo
a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administracdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, € ainda, se
for o caso, ser declarada inidénea.

10.2 As multas eventualmente aplicadas seréo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
gue as originaram sejam reparados.

10.3 As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndao exime a CONTRATADA da reparagdao de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

10.4 A abstencao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renuncia ao seu exercicio.

10.5 A aplicacao de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicagao das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteracdes posteriores e na Lei Municipal n.® 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n® 44.279/03, no que couber.

10.6 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecugao total do instrumento.

10.7 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteracfes subsequentes.

10.8 As importancias relativas as multas serao descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.
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10.10 A Contratada estara sujeita, ainda, as sancGes penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA ndo podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagao
escrita da Prefeitura.

11.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n°® 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n°® 48.184, de 13 de
marco de 2007.

11.3. Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

12.1. Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servico.

12.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condigdes
contratuais, 0os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos
da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracgées.

12.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local
dos trabalhos serao pagos pelos precos de aquisicdo, devidamente comprovados.

12.4. A execugdo dos servigcos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada

pela CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizacdo e assinatura
do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATACAO

10
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13.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 30% do
valor inicial do contrato.

13.2. A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado
no processo original.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUIT

14.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugdo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisao do ajuste.

14.2. Na hipdtese de suspensado, o prazo contratual recomecgara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a expedigdo da Ordem de
Reinicio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1. Para a execucgdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doacgdo, compensacdo, vantagens financeiras ou néo
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

15.2. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterird a qualquer outro, por
mais privilegiado que possa se afigurar.

(trés) vias de igual teor e forma, apdés terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas)

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03
testemunhas ao final assinadas. Lé
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