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TERMO DE CONTRATO N° 058/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6059.2022/0000153-9
MODALIDADE: CONTRATAGAO EMERGENCIAL

OBJETO: EXECUGAO DE OBRA EMERGENCIAL NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO
DA SUBPREFEITURA VILA MARIANA APOS COLAPSO DA ESTRUTURA
QUE SUSTENTA O TELHADO EM VIRTUDE DA RUPTURA DE VIGA RUA
JOSE MAGALHAES N° 500 - VILA CLEMENTINO SEDE DA
SUBPREFEITURA

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

CONTRATADA: FORMULA INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EPP

VALOR: R$ 1.227.680,40(um milhdo e duzentos e vinte e sete mil e seiscentos e
oitenta reais e quarenta centavos)

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio
da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, CNPJ n°
46.392.171/0001-04, neste ato representada pelo Secretario Municipal, Senhor MARCOS
MONTEIRO, adiante designada simplesmente “PREFEITURA” e de outro lado a empresa
FORMULA INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o
n° 57.182.115/0001-61, sediada na Rua Dr. Renato Paes de Barros n° 33 - Sala 11 Box 2 -
Jardim Paulista - CEP 04530-904, neste ato representada por seu sécio administrador Sr°
PAULO VICENTE VIEIRA LOPES, portadora do RG 34.970.137-4 inscrito no CPF
364.122.538-82, adiante designada “CONTRATADA, de acordo o parecer juridico
SIURB/ATAJ doc. SEI n° 059131087 com despacho autorizatério exarado pelo Sr.
Secretario da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS -
SIURB, em DOC SEI n° 057263840 do processo administrativo n® 6059.2022/0000153-9
publicado no Diario Oficial da Cidade de Sdo Paulo de 11/01/2022, resolvem as partes
celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposigoes da Lei Federal n°. 8.666, de
21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002,
Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de
13 de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020 e pelas seguintes clausulas:
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CLAUSULA' PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a EXECUGAO DE OBRA EMERGENCIAL NAS
DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SUBPREFEITURA VILA MARIANA APOS
COLAPSO DA ESTRUTURA QUE SUSTENTA O TELHADO EM VIRTUDE DA
RUPTURA DE VIGA RUA JOSE MAGALHAES N° 500 - VILA CLEMENTINO SEDE
DA SUBPREFEITURA

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2% Os trabalhos serdo executados na forma de execucdo indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 1.227.680,40 (um milhdao e duzentos e vinte
e sete mil e seiscentos e oitenta reais e quarenta centavos).

3.2, As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgamentaria n°
22.10.15.451.3022.5.085.44905100.00 orgcamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n° 43270/2022, no valor de R$ 1.227.680,40 (um milhdo e duzentos e
vinte e sete mil e seiscentos e oitenta reais e quarenta centavos).

3.3, Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O prego para execugdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execugao dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2. Eventuais materiais e servicos nao previstos neste instrumento e seus Anexos, e
que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢do dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JULHO/2021, sobre os quais incidira a variagao entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
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constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar
o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.|. referencial.

4.2.2. Quando n&o constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos
dos servigcos novos acrescidos por termo aditivo serao compostos com
base nos pregos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1. retro,
utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017
(ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagao entre o
“valor total dos custos béasicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orcado” constante do orgcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto,
desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.l proposto
ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

4.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracao
pela adequada e perfeita execugéo dos servicos e pelo pagamento dos encargos
sociais e frabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato.

4.4. Os pregos contratuais nao serao reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugao dos
servigos é inferior a 01 (um) ano.

4.5. Autorizada a prorrogagao, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as
disposigbes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n°® 10.192/01, Decreto
n°® 48.971/07.

4.5.1. Sera utilizado o Indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundacdo
Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.

45.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispée a Lei Federal n° 10.192/2001, e o primeiro
reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

4.6. As condigbes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente
estipuladas poderao vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas
federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA QUINTA - DA MEDICAO

5.1. A medigdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao
periodo de adimplemento de cada parcela.
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O valor de cada medigao sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagao dos pregos contratuais.

A medigao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia
a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagao liberara para pagamento a
parte inconteste da medigao dos servigos executados.

No processamento de cada medigao, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser
recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro
de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel
tributario independentemente da retengdo do ISS, obrigado a recolher o imposto
integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagédo, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento
das contribuigdes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informagdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletronica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

A medigéo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposi¢oes da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.
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6.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensagao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensacgao financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo basica da
caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanga para fins de compensacgéo da
mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

6.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitagéo dos servigos.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1 O prazo para execugdo dos servigos sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos e
tera inicio em 12/04/2022 - doc. SEI n° 061566988.

7.2 - O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

T.3. Verificada a necessidade de alteragao contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogagao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 05 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do nao atendimento desta disposi¢ao, na multa estipulada no
item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condi¢des contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

8.2. A Fiscalizacédo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura
do Termo de Recebimento Definitivo.

8.3. O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissdo designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no

-
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prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servigos,
observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteragoes posteriores.

8.4. A Contratada, apds o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteragbes que se fagam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998.

8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servigos elaborados,
bem como, por sua adequacao a legislagdo e as técnicas vigentes a época da sua
execugao, subsistira na forma da lei, mesmo apos seu Recebimento Definitivo,
podendo ser convocada a qualquer momento para resolugéo de problemas oriundos
dos trabalhos contratados.

8.5.1.

O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolu¢cdo dos problemas oriundos do projeto, correcdo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificagbes
e etc, até a conclusao e recebimento definitivo dos servigos objeto do Contrato.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1. A fiscalizagéo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizagao, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servicos e
determinar o que deve ser refeito.

9.2. Compete a CONTRATADA:

9.2.1.

9.2:2.

9.2.3.

9.2.4.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo dos servigos,
que deverao ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do Edital
de Tomada de Precos, em especial do Termo de Referencia constante do
Anexo IV, do Edital, bem como, atendendo a todas as disposi¢des contidas nas
normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas e a legislagao em vigor,
responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizacido de referidos
trabalhos.

Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servigos que
tenham vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de sua elaboragao.

A Contratada sera a unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execug¢ao do contrato, bem
como, por todas as despesas necessarias a realizagcdo dos servigos, custos
com fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obriga¢ées por ela assumidas, todas as condi¢gdes de
habilitag&o e qualificagdo apresentadas por ocasido do procedimento licitatério.
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9.2.5. A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima
Primeira” deste instrumento.

9.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

9.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos

trabalhos;

9.3.2. Esclarecer, prontamente, as dividas que sejam  apresentadas pela
CONTRATADA,;

9.3.3. Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicagdes dirigidas a
CONTRATADA;

9.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

9.3.5. Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medigbes dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

9.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugées sobre modificagdes de planos de trabalho,
projetos, especificagoes, prazos e cronograma;

9.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacao definitiva, verificando a
perfeita execucao e o atendimento das especificacoes;

9.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagbes deste Contrato e das
disposi¢oes legais que o regem;

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1

Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo 1V, Segéo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteractes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria n°®
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as
seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas
mesmas bases do ajuste:

10.1.1 Adverténcia;

10.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
dos servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de resciséo
contratual;

10.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao cumprido
da Clausula 10.2 do Contrato

10.1.4 Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por

cento) sobre o valor total do contrato; '
7
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10.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servigo
considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da obrigagéo
de refazimento do servigo, nas condigbes estipuladas neste contrato;

10.1.6 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso
na entrega final dos servigos;

10.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugao parcial;

10.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugao
total;

10.1.8.1 A inexecugao parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisao
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada, podendo
a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragao Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se
for o caso, ser declarada inidonea.

10.2 As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
que as originaram sejam reparados.

10.3 As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndao exime a CONTRATADA da reparagdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

10.4 A abstengéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, nao importa em rendncia ao seu exercicio.

10.5 A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicagao das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteragcGes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n°® 44.279/03, no que couber.

10.6 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos seréo obrigatoriamente
considerados como inexecugao total do instrumento.

10.7 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

10.8 As importancias relativas as multas serdao descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

10.10 A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO /
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11.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nao podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagao
escrita da Prefeitura.

11.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagao judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo tnico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de
margo de 2007.

11.3. Na hipdtese de rescisdao administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

12.1. Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

12.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas condigoes
contratuais, os acréscimos ou supressodes que lhe forem determinados, nos termos
da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragoes.

12.3. No caso de supressoes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local
dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisi¢éo, devidamente comprovados.

12.4. A execugao dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada

pela CONTRATADA quando da expedigdo da respectiva autorizagao e assinatura
do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATACAO

13.1. A Contratada, na execugao do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 30% do
valor inicial do contrato.

13.2. A Subcontratagao devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado
no processo original. )

f

/

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FORCA MAIOR E'DO CASO FORTUITO
}
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14.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugdo do contrato,

podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisao do ajuste.

14.2. Na hipotese de suspensdo, o prazo contratual recomecgara a correr, pelo lapso de

tempo que faltava para sua complementagido, mediante a expedigdo da Ordem de
Reinicio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1. Para a execugao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se

15.2.

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagdo, compensagao, vantagens financeiras ou néo
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupgéao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por
mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 02
(duas) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenga das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

S&o Paulo, 7% de (0 de2022.

/ AL
PREFEITURA
MARCOS MONTEIRO %

SECRETARIO

// st? !
L/

] ” CONTRATADA
FORMULA INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EPP

PAULO VICENTE VIEIRA LOPES
SOCIO ADMINISTRADOR




TESTEMUNHAS:

Dayane (Hilsdo Santos
R.F. 891.266-1
STURB

PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Daniella C. R. Peres Gandara
R.F. 858.826-1
SIURB




