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PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N2 059/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 7910.2021/0001241-3
MODALIDADE: CONCORRENCIA N2 009/2022 - SPObras

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO
DAS OBRAS DE EDIFICACAO PARA A IMPLANTACAO DO DESCOMPLICA SP -
UNIDADE CIDADE TIRADENTES.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: ANDROMEDA ENGENHARIA LTDA - EPP

VALOR: RS 3.539.290,01 (TRES MILHOES, QUINHENTOS E TRINTA E NOVE MIL, DUZENTOS E
NOVENTA REAIS E UM CENTAVO).

PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ n2 46.392.171/0001-04,
neste ato representado pelo Secretdrio Municipal, Senhor MARCOS MONTEIRO, adiante
designada simplesmente “PREFEITURA” e de outro lado a empresa ANDROMEDA ENGENHARIA
LTDA - EPP., inscrita no CNPJ n2 05.578.285/0001-66 sediada na Avenida Imperatriz Dona Teresa
Cristina, n® 772 —Jardim Guarani Campinas/SP, CEP: 13100-200, neste ato representada por seu
sécio diretor, Sr. Constantino Gongalves, portador do RG n2 1065554 SSP/GO e do CPF/MF sob
n? 250.913.601-15, a seguir denominada “CONTRATADA”, de acordo com o parecer juridico
SIURB/ATAJ doc. SEI n2 063273835 de acordo o com despacho autorizatério exarado pelo Sr.
Secretario da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, em DOC
SEl N2 063273867 do processo administrativo n2 7910.2021/0001241-3 publicado no Diario
Oficial da Cidade de S3o Paulo de 14/05/2022, resolvem as partes celebrar o presente Contrato,
que se regerd pelas disposi¢des da Lei Federal n?. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteragdes, Lei Municipal n2. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n®. 44.279, de
24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n2, 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto
Municipal n2 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n? 24/SIURB.G/2020, publicada no
DOC de 10/09/2020, Resolucdo n? 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sdo Paulo e
pelas seguintes clausulas:
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Cldusula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1.

1.2.

Constitui objeto deste Contrato a contratacdo de empresa especializada em engenharia
para execucdo das obras de edificacdo para a implantagdo do DESCOMPLICA SP -
unidade Cidade Tiradentes, obrigando-se a contratada a executd-los de acordo com o
Edital de Concorréncia n2 009/2022 - SPObras, Memorial Descritivo/Termo de
Referéncia que instruiu ao Edital, Proposta, Planilha de Orcamento de Custos Basicos e
Comprovacio da Viabilidade das Propostas apresentadas pela Contratada, conforme doc.
SEl n2 059599832 e 060197226 bem como os demais elementos que compdem o
processo administrativo mencionado no predmbulo deste Contrato, os quais passam a
integrar este instrumento.

Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as especificagdes e elementos
técnicos constante do processo de licitagdo, a ordem de inicio, cronograma fisico-
financeiro, A.R.T. e, mediante termo de aditivo, quaisquer modificagGes que venham a
ocorrer.

Cldusula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1.

Os trabalhos serdo executados na forma de execucdo indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

Cldusula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1

3.2,

3.3.

O valor do presente Contrato é RS 3.539.290,01 (trés milhGes, quinhentos e trinta e
nove mil, duzentos e noventa reais e um centavo). Data-base: fevereiro/2022.

As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgcamentaria n®
23.10.04.126.3011.1.1358.4.4.90.51.00.00 do orcamento vigente, suportadas pelas
Nota de Empenho n2 43.313/2022, doc. SEI n® 063604497 no valor é RS
3.539.290,01 (trés milhdes, quinhentos e trinta e nove mil, duzentos e noventa
reais e um centavo).

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o
principio da anualidade orgamentaria.

Cldusula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES:

4.1. O preco para execucdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada,
parte integrante do respectivo instrumento contratual.
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4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugao dos servigos,
bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2. Eventuais materiais e servicos nao previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de Custos
Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.2.1. Sera adotada como referéncia para efeito de composicdo dos custos novos acrescidos por
termo aditivo, a Tabela de Custos Unitdrios, na data-base: Fevereiro/2022, sobre os guais
incidira a variagdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o “valor total dos custos
basico orcado” constante do orgamento da Prefeitura, e, ainda, o B.D.| proposto, desde que este
ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.l. proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera
adotado o B.D.I. referencial.

4.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitérios, os pregos dos servigos
novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos pregos praticados pelo
mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitdrios citada, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substituir), sobre os
quais incidird a variagdo ente o “valor total dos custos bésicos propostos” e o “valor total dos
custos bésicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este n3o ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.|. proposto ultrapassar o B.D.l. referencial,
sera adotado o B.D.I. referencial.

4.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracdo pela
adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.

4.4. Os precos contratuais ndo serdo reajustados, observadas as disposicdes legais pertinentes,
de acordo com a Lei Federal n? 10.192/01 e Decreto n2 48.971/07.

4.4.1. Seré utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagdo
Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria SF/389/2017.

4.4.2. O marco inicial para o cBmputo do periodo de reajuste sera a data base da Proposta,
nos termos do que dispde a Lei Federal n2 10.192/2001, e o primeiro reajuste serd concedido no
més do aniversario do contrato;

4.5. As condigdes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas

poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais que
disponham de forma diversa sobre a matéria.
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Clausula Quinta - DA MEDIGAO

5.1. A medicdo mensal dos servicos executados deverd ser requerida pela Contratada, junto ao
protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de
adimplemento de cada parcela.

5.2. O valor de cada medic3o serd apurado com base nas quantidades de servigos executados no
periodo e aplicagdo dos pregos contratuais.

5.3. A medic3o devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a partir
do primeiro dia Gtil posterior ao periodo de execugdo dos servigos.

5.3.1. Em caso de dulvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberard para pagamento a parte
inconteste da medicdo dos servigos executados.

5.4. No processamento de cada medi¢do, nos termos da Lei Municipal n2. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n2. 47.350/06 e Portaria SF n2. 072
de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica
Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei
Municipal n2. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro
de 2008. Fica o responsavel tributdrio independentemente da retengdo do ISS, obrigado a
recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislacdo,
eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

5.5. A CONTRATADA deverd, ainda, no processo de medicdo, comprovar o pagamento das
contribuicBes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Servico — FGTS — e InformagBes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de
Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal
Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

5.6. A medicdo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando resolvidas
todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro, que
passa a fazer parte integrante deste instrumento.

6.2. O pagamento serd efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no Decreto n2
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51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do adimplemento de
cada parcela, observadas as disposicdes da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte do
contratado, a fluéncia do prazo serd interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da
data em que estas forem cumpridas.

6.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do Contratante,
ocorrerd a compensacio financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF n2 05/2012, a qual
dependerd de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensacdo financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo basica da caderneta de poupanca e de
juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins
de compensacdo da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente & data prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento
efetivamente ocorreu.

6.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicarad na aceitagdo dos servigos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1. O prazo para execugdo dos servicos serd de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da
data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura, devendo os servigos ser
desenvolvidos de acordo com as etapas constantes do Cronograma Fisico.

7.2. O prazo poderé ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

7.3. Verificada a necessidade de alteracio contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacio de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser refeito
e apresentado a Fiscalizacdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso
do n3o atendimento desta disposi¢io, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula
Décima-Primeira deste Contrato.

Cldusula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente serd recebido quando perfeitamente de acordo com as
condicdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste
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8.2. A Fiscalizacdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura do
Termo de Recebimento Definitivo.

8.3. O Termo de Recebimento Definitivo serd lavrado por Comissdo designada pela autoridade
competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no prazo de 60 (sessenta)
dias corridos, a contar da data do término dos servicos, observado o disposto no artigo 69 da Lei
Federal 8.666/93 e alteragdes posteriores.

8.4. A Contratada, apdés o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteracdes que se facam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada infringéncia aos
direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610, de 19 de fevereiro de
1998.

8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corre¢do dos servigos elaborados, bem
como, por sua adequacdo a legislacdo e as técnicas vigentes a época da sua execugdo, subsistird
na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer
momento para resolugdo de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada poderd ser convocado, a qualguer momento, para
resolugio dos problemas oriundos do projeto, corregdio de detalhes construtivos,
esclarecimentos de omissBes de falhas de especificacdes e etc, até a conclusdo e recebimento
definitivo dos servicos objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA GARANTIA

9.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacdes previstas neste contrato, a
CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 176.964,50 (cento e setenta e seis mil,
novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos ).

9.2. A garantia prestada poderd ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,
respeitadas as modalidades previstas no Edital.

9.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA seré convocada a reforgar a
garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que corresponda sempre a mesma
porcentagem de 5% (cinco por cento ) do novo valor contratual, sendo que o ndo cumprimento
desta exigéncia ensejaré a aplicagdo de penalidade a ser prevista no Contrato

9.4, Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada serd, mediante
requerimento, devolvida a CONTRATADA.
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Cldusula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. A fiscalizagdo dos trabalhos serd feita por SIURB. No documento correspondente a Ordem
de Inicio, a Prefeitura indicard o profissional que ficara responsdvel pela Fiscalizagdo, o qual
manterd todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias,
podendo rejeitar no todo ou em parte os servigos e determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo dos servigos, que
deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do Edital de Convite, em
especial do Termo de Referéncia constante do Anexo V, do Edital, bem como, atendendo a todas
as normas da Associacio Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor,
responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizagdo de referidos trabalhos.

10.2.2. Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servicos que tenham
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua elaboragao.

10.2.3. A Contratada serd a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais
e comerciais, resultantes da execugio do contrato, bem como, por todas as despesas necessarias
a realizagio dos servigos, custos com fornecimento de materiais, mdo de obra e demais
despesas indiretas.

10.2.4. A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condigSes de habilitacdo e
qualificacdo apresentadas por ocasido do procedimento licitatério.

10.2.5. A CONTRATADA deverd fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os documentos
necessarios 2 lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Definitivo, sob perna de incidir na
multa estabelecida na clausula “Décima Primeira” deste instrumento.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizacdo:

10.3.1. Fornecer 8 CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos trabalhos;
10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela CONTRATADA;

10.3.3. Expedir, por escrito, as determinagbes e comunicag¢des dirigidas a CONTRATADA;

10.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;
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10.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medigcdes dos servicos executados e
encaminhar a mesma para pagamento;

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagdes de planos de trabalho, projetos,
especificagGes, prazos e cronograma;

10.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceita¢do definitiva, verificando a perfeita
execucdo e o atendimento das especificagdes;

10.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obriga¢des deste Contrato e das disposi¢des legais
que o regem;

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigacdes assumidas a Contratada estara sujeita as penalidades
previstas no Capitulo IV, Se¢do Il, da Lei Federal n2. 8666/93 e alteragbes posteriores, Lei
Municipal n?. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria n2. 24/SIURB-G/2020,
publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo célculo tomara
por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1 Adverténcia;

11.1.2 Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisdo contratual;

11.1.3 Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual para cada subitem ndo
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato

11.1.4 Multa pelo descumprimento de cldusula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por cento)
sobre o valor da obrigagdo ndo cumprida;

11.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servico
considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da obriga¢do de refazimento

do servico, nas condigdes estipuladas neste contrato;

11.1.6 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na entrega final
dos servicos;

11.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua inexecugdo
parcial;

11.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do trato, por sua inexecugao total;
jecl ﬁ 8
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11.1.8.1 A inexecucdo parcial ou total do contrato poderd ensejar sua rescisdao nos termos dos
artigos 77 a 80 da Lei n.2 8.666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda,
se for o caso, ser declarada inidénea.

11.2 As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que as
originaram sejam reparados.

11.3 As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratorio, e
conseqilentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacdo de eventuais danos,
perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

11.4 A abstencdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renlncia ao seu exercicio.

11.5 A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicacio das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.2 8.666/93 e alteragBes
posteriores e na Lei Municipal n.2 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n2
44.279/03, no que couber.

11.6 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecugdo total do instrumento.

11.7 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteragdes subseglientes.

11.8 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiver
direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo 54 e

seguintes o decreto 44.279/03.

11.9 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda, responderd
a CONTRATADA pela diferenga apurada.

11.10 A Contratada estard sujeita, ainda, as sancbes penais previstas na Lei Federal ne.
14.133/2021.

Cldusula Décima Segunda - DA RESCISAO

12.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA n3o podera transferir ou subcontratar
no todo ou em parte o objeto do Contrato.
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12.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato, independentemente de
interpelacdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei Federal n2
8.666/93 e parégrafo Unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 62
do Decreto n2 48.184, de 13 de margo de 2007.

12.3. Na hipdtese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os direitos
da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Terceira - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1. Toda e qualquer alteracdo contratual deverd ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de Aditamento,
lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

13.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condigcdes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos da Lei
Federal n. 8.666/93 e suas alteracdes.

13.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos
trabalhos serdo pagos pelos precgos de aquisi¢do, devidamente comprovados.

13.4. A execucdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedigdo da respectiva autorizagdo e assinatura do respectivo termo
de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quarta - DA SUBCONTRATAGAO

14.1. A Contratada, na execucio do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, poderd subcontratar partes dos servigos até o limite de 30% do valor inicial do contrato.

14.2. A Subcontratacio devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no processo
original.

Clausula Décima Quinta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

15.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execugdo do contrato, podera
ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensdo ou rescisdo do ajuste.

15.2. Na hipdtese de suspensdo, o prazo contratual recomegard a correr, pelo lapso de tempo
que faltava para sua complementagdo, mediante a expedigdo da Ordem de Reinicio.
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PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Cldusula Décima Sexta - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, gqualquer pagamento,
doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer
espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, seja de forma direta ou indireta quanto
ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

16.2. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo, mais precisamente
o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual controvérsia decorrente do
presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (trés)
vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenga das 02 (duas) testemunhas ao
final assinadas.

PREFEITURA™
MARCOS MNTEIRO

SECRETARIO
SIURB

( %Og" =

CONTRATADA
ANDROMEDA ENGENHARIA LTDA. EPP
CONSTANTINO GONCALVES
SOCIO DIRETOR

TESTEMUN

Santos
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