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URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N2 060/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 7910.2021/0001242-1
MODALIDADE: CONCORRENCIA N2 008/2022 - SPObras

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO
DAS OBRAS DE EDIFICACAO PARA A IMPLANTACAO DO DESCOMPLICA SP -
UNIDADE IPIRANGA.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: ANDROMEDA ENGENHARIA LTDA - EPP

VALOR: RS 3.179.114,63 (TRES MILHOES, CENTO E SETENTA E NOVE MIL, CENTO E
QUATORZE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS).

PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ n2 46.392.171/0001-04,
neste ato representado pelo Secretdrio Municipal, Senhor MARCOS MONTEIRO, adiante
designada simplesmente “PREFEITURA” e de outro lado a empresa ANDROMEDA ENGENHARIA
LTDA - EPP,, inscrita no CNPJ n2 05.578.285/0001-66 sediada na Avenida Imperatriz Dona Teresa
Cristina, n2 772 — Jardim Guarani Campinas/SP, CEP: 13100-200, neste ato representada por seu
sacio diretor, Sr. Constantino Gongalves, portador do RG n2 1065554 SSP/GO e do CPF/MF sob
n2 250.913.601-15, a seguir denominada “CONTRATADA”, de acordo com o parecer juridico
SIURB/ATAJ doc. SEI n? 063245461 de acordo o com despacho autorizatério exarado pelo Sr.
Secretario da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, em DOC
SEl N2 063245480 do processo administrativo n? 7910.2021/0001242-1 publicado no Didrio
Oficial da Cidade de S3o Paulo de 14/05/2022, resolvem as partes celebrar o presente Contrato,
que se regera pelas disposicdes da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteracdes, Lei Municipal n®. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n2. 44.279, de
24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n2. 48.184 de 13 de marco de 2007, Decreto
Municipal n2 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n2 24/SIURB.G/2020, publicada no
DOC de 10/09/2020, Resolugdo n2 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de S3o Paulo e
pelas seguintes clausulas:
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Cldusula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a contratagdo de empresa especializada em engenharia
para execucdo das obras de edificacdo para a implantagdo do DESCOMPLICA SP —
unidade Ipiranga, obrigando-se a contratada a executd-los de acordo com o Edital de
Concorréncia n2 008/2022 - SPObras, Memorial Descritivo/Termo de Referéncia que
instruiu ao Edital, Proposta, Planilha de Orcamento de Custos Basicos e Comprovagdo da
Viabilidade das Propostas apresentadas pela Contratada, conforme doc. SElI n2
059539978 e 060196304 bem como os demais elementos que compdem O processo
administrativo mencionado no predmbulo deste Contrato, os quais passam a integrar
este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as especificagdes e elementos
técnicos constante do processo de licitagdo, a ordem de inicio, cronograma fisico-
financeiro, A.R.T. e, mediante termo de aditivo, quaisquer modificagdes que venham a
ocorrer.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1, Os trabalhos serdo executados na forma de execucdo indireta, sob o regime de
empreitada por pre¢os unitdrios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é RS 3.179.114,63 (trés milhdes, cento e setenta e nove
mil, cento e catorze reais e sessenta e trés centavos), Data-base: fevereiro/2022.

3.2 As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orcamentaria n2
23.10.04.126.3011.1.358.4.4.90.51.00.00 do orcamento vigente, suportadas pelas
Nota de Empenho n? 43.320/2022, doc. SEI n? 063604767 no valor é RS
3.179.114,63 (trés milhdes, cento e setenta e nove mil, cento e catorze reais e
sessenta e trés centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, serd observado o
principio da anualidade orgamentaria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES:

4.1. O preco para execucdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da Contratada,
parte integrante do respectivo instrumento contratual.
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4.1.1. O valor total oferecido remuneraré todas as despesas necessdrias a execugao dos servicos,
bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de Custos
Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.2.1. Serd adotada como referéncia para efeito de composi¢do dos custos novos acrescidos por
termo aditivo, a Tabela de Custos Unitdrios, na data-base: Fevereiro/2022, sobre os quais
incidird a variacdo entre o “valor total dos custos bésicos proposto” e o “valor total dos custos
basico or¢ado” constante do orgamento da Prefeitura, e, ainda, o B.D.I proposto, desde que este
ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.l. proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera
adotado o B.D.I. referencial.

4.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos servigos
novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos pregos praticados pelo
mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitarios citada, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substituir), sobre os
quais incidira a variagdo ente o “valor total dos custos bdsicos propostos” e o “valor total dos
custos basicos orcado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I. proposto ultrapassar o B.D.l. referencial,
sera adotado o B.D.I. referencial.

4.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a tGnica e completa remuneragao pela
adequada e perfeita execucdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.

4.4. Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, observadas as disposi¢es legais pertinentes,
de acordo com a Lei Federal n2 10.192/01 e Decreto n2 48.971/07.

4.4.1. Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagdo
Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria SF/389/2017.

4.4.2. O marco inicial para o cdmputo do periodo de reajuste sera a data base da Proposta,
nos termos do que dispde a Lei Federal n2 10.192/2001, e o primeiro reajuste sera concedido no
més do aniversdrio do contrato;

4.5. As condicdes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas
podero vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais que
disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Quinta - DA MEDICAO

jeel




PFg_EFRA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

5.1. A medicdo mensal dos servigos executados deverd ser requerida pela Contratada, junto ao
protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de
adimplemento de cada parcela.

5.2. O valor de cada medigdo sera apurado com base nas quantidades de servigos executados no
periodo e aplicagdo dos pregos contratuais.

5.3. A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no méaximo até o décimo quinto dia a partir
do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugdo dos servigos.

5.3.1. Em caso de duavida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberard para pagamento a parte
inconteste da medicdo dos servigos executados.

5.4. No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n2. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n2. 47.350/06 e Portaria SF n2. 072
de 06 de junho de 2006, a Contratada deverd, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrdnica
Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei
Municipal n2. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro
de 2008. Fica o responsavel tributdrio independentemente da retengdo do ISS, obrigado a
recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislacao,
eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

5.5. A CONTRATADA deverd, ainda, no processo de medi¢do, comprovar o pagamento das
contribuigdes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Servico — FGTS — e InformagBes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de
Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal
Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

5.6. A medic3o final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando resolvidas
todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro, que
passa a fazer parte integrante deste instrumento.

6.2. O pagamento serd efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no Decreto n®
51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do adimplemento de
cada parcela, observadas as disposi¢Oes da Portaria SF 045,/94.
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6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte do
contratado, a fluéncia do prazo serd interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da
data em que estas forem cumpridas.

6.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do Contratante,
ocorrerd a compensagio financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF n2 05/2012, a qual
dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

6.3.1. Para fins de célculo da compensa¢do financeira, o valor do principal devido serd
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo basica da caderneta de poupanca e de
juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins
de compensacdo da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento
efetivamente ocorreu.

6.4. Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicard na aceitagdo dos servicos.

Cldusula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1. O prazo para execucdo dos servigos serd de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da
data fixada na Ordem de Inicio, que serd expedida pela Prefeitura, devendo os servigos ser
desenvolvidos de acordo com as etapas constantes do Cronograma Fisico.

7.2. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

7.3. Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacio de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este deverd ser refeito
e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso
do ndo atendimento desta disposicdo, na multa estipulada no item 11.1.5 da Cldusula
Décima-Primeira deste Contrato.

Cliusula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente serd recebido quando perfeitamente de acordo com as
condicBes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

8.2. A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicard o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura do
Termo de Recebimento Definitivo.
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8.3. O Termo de Recebimento Definitivo serd lavrado por Comissdo designada pela autoridade
competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no prazo de 60 (sessenta)
dias corridos, a contar da data do término dos servicos, observado o disposto no artigo 69 da Lei
Federal 8.666/93 e alteragBes posteriores.

8.4. A Contratada, apds o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteragdes que se fagam necessérias no objeto original, ndo sendo considerada infringéncia aos
direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610, de 19 de fevereiro de
1998.

8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corre¢do dos servicos elaborados, bem
como, por sua adequagcio a legislagdo e as técnicas vigentes a época da sua execugao, subsistira
na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer
momento para resolugdo de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer momento, para
resolugdo dos problemas oriundos do projeto, corregdo de detalhes construtivos,
esclarecimentos de omissdes de falhas de especificacdes e etc, até a conclusdo e recebimento
definitivo dos servicos objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA GARANTIA

9.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacdes previstas neste contrato, a
CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 158.955,74 (cento e cinquenta e oito mil,
novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos ).

9.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,
respeitadas as modalidades previstas no Edital.

9.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a reforgar a
garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que corresponda sempre a mesma
porcentagem de 5% (cinco por cento ) do novo valor contratual, sendo que o ndo cumprimento
desta exigéncia ensejara a aplicacdo de penalidade a ser prevista no Contrato

9.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera, mediante
requerimento, devolvida a CONTRATADA.
Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a Ordem
de Inicio, a Prefeitura indicard o profissional que ficard responsavel pela Fiscaliza¢do, o qual
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manterd todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessdrias,
podendo rejeitar no todo ou em parte os servigos e determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo dos servigos, que
deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do Edital de Convite, em
especial do Termo de Referéncia constante do Anexo V, do Edital, bem como, atendendo a todas
as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislaggo em vigor,
responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizagdo de referidos trabalhos.

10.2.2. Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servicos que tenham
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua elaboragao.

10.2.3. A Contratada serd a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais, resultantes da execucdo do contrato, bem como, por todas as despesas necessarias

a realizacdo dos servicos, custos com fornecimento de materiais, mdo de obra e demais
despesas indiretas.

10.2.4. A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e
qualificacdo apresentadas por ocasido do procedimento licitatdrio.

10.2.5. A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Definitivo, sob perna de incidir na
multa estabelecida na clausula “Décima Primeira” deste instrumento.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscaliza¢do:

10.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos trabalhos;
10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela CONTRATADA;

10.3.3. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicag¢des dirigidas a CONTRATADA;

10.3.4. Autorizar as providéncias necessdrias junto a terceiros;

10.3.5. Promover, com a presen¢a da CONTRATADA, as medi¢des dos servigos executados e
encaminhar a mesma para pagamento;

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrucdes sobre modificacdes de planos de trabalho, projetos,
especificacdes, prazos e cronograma;
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10.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva, verificando a perfeita
execucdo e o atendimento das especificacdes;

10.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das disposicdes legais
que o regem;

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigacdes assumidas a Contratada estard sujeita as penalidades
previstas no Capitulo IV, Secdo Il, da Lei Federal n2. 8666/93 e alteragdes posteriores, Lei
Municipal n2. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria n2. 24/SIURB-G/2020,
publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara
por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1 Adverténcia;

11.1.2 Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisdo contratual;

11.1.3 Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual para cada subitem ndo
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato

11.1.4 Multa pelo descumprimento de cldusula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por cento)
sobre o valor da obrigagdo ndo cumprida;

11.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servico
considerado pela fiscalizagio mal executado, independentemente da obrigagdo de refazimento
do servigo, nas condigdes estipuladas neste contrato;

11.1.6 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na entrega final
dos servigos;

11.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua inexecugdo
parcial;

11.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugao total;

11.1.8.1 A inexecucdo parcial ou total do contrato poderd ensejar sua rescisdo nos termos dos
artigos 77 a 80 da Lei n.2 8.666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda,
se for o caso, ser declarada inidénea.
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11.2 As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que as
originaram sejam reparados.

11.3 As multas previstas ndo tém cardter compensatdrio, mas meramente moratorio, e
conseqlientemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de eventuais danos,
perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

11.4 A abstencdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentincia ao seu exercicio.

11.5 A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.2 8.666/93 e alteragdes
posteriores e na Lei Municipal n.2 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n®
44.279/03, no que couber.

11.6 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecugdo total do instrumento.

11.7 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteracdes subseqlientes.

11.8 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiver
direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo 54 e
seguintes o decreto 44.279/03.

11.9 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda, respondera
a CONTRATADA pela diferenca apurada.

11.10 A Contratada estard sujeita, ainda, as san¢Bes penais previstas na Lei Federal n@.
14.133/2021.

Clausula Décima Segunda - DA RESCISAO

12.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA ndo podera transferir ou subcontratar
no todo ou em parte o objeto do Contrato.

12.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato, independentemente de
interpelagdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei Federal n®
8.666/93 e paragrafo (nico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso |l do artigo 62
do Decreto n2 48.184, de 13 de margo de 2007.




PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

12.3. Na hipdtese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os direitos
da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Cldusula Décima Terceira - DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

13.1. Toda e qualquer alteracdo contratual deverd ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de Aditamento,
lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

13.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas condigbes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos da Lei
Federal n. 8.666/93 e suas alteracdes.

13.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos
trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisicdo, devidamente comprovados.

13.4. A execucdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizagdo e assinatura do respectivo termo
de aditamento ao presente instrumento.

Cliusula Décima Quarta - DA SUBCONTRATACAO

14.1. A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 30% do valor inicial do contrato.

14.2. A Subcontratacio deverd ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no processo
original.

Clausula Décima Quinta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

15.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execugdo do contrato, poderd
ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensdo ou rescisdo do ajuste.

15.2. Na hipétese de suspensdo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de tempo
que faltava para sua complementac¢io, mediante a expedigdo da Ordem de Reinicio.

Clausula Décima Sexta - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer gue seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento,
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doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer
espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, seja de forma direta ou indireta quanto
ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

16.2. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S3o Paulo, mais precisamente
o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual controvérsia decorrente do

presente ajuste, o qual preterird a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (trés)
vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas ao
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