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TERMO DE CONTRATO N° 078/SIURB/22

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2022/0001479-5
MODALIDADE: CONTRATAGAO EMERGENCIAL

OBJETO: OBRA EMERGENCIAL DE CONTENGAO DE TALUDE - RUA EMILIO
LAMARCA, ALT. DO N° 319 - SUBPREFEITURA/GUAIANASES

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI

VALOR: RS$ 3.361.933,76 (TRES MILHf)Eﬁ E TREZENTOS E SESSENTAEUMMIL E
NOVECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio
da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, CNPJ n°
46,392,171/0001-04, neste ato representada pelo Secretario Municipal, Senhor MARCOS
MONTEIRO, adiante designada simplesmente “PREFEITURA” e de outro lado a empresa
DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n°
34.730.331/0001-07, sediada na Avenida Interlagos, n® 7213, sala 5, Interlagos, Séo
Paulo/SP, neste ato representada por seu SOCIO-PROPRIETARIO, Sr. PEDRO JOSE DA
SILVA JUNIOR, portador do RG 35.553.402-2 SSP/SP, inscrito no CPF 344.376.568-81,
adiante designada “CONTRATADA”, de acordo o parecer juridico SIURB/ATAJ doc. SEI
n° 061915611 com despacho autorizatorio exarado pelo Sr. Secretario da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, em DOC SEI n°
061916074 do processo administrativo n® 6022.2022/0001479-5 publicado no Diario Oficial
da Cidade de Sdo Paulo de 26/04/2022, resolvem as partes celebrar o presente Contrato,
que se regera pelas disposigdes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteracées, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279,
de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007,
Decreto Municipal n°® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n°® 24/SIURB.G/2020,
publicada no DOC de 10/09/2020 e pelas seguintes clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a OBRA EMERGENCIAL DE CONTENCAO DE
TALUDE - RUA EMILIO LAMARCA, ALT. DO N° 319 -
SUBPREFEITURA/GUAIANASES.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serao executados na forma de execugao indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

31 O valor do presente Contrato ¢ de R$ 3.361.033,76 (TRES MILHOES E
TREZENTOS E SESSENTA E UM MIL E NOVECENTOS E TRINTA E TRES
REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).

3.2. As despesas correspondentes onerario a dotagdo orgamentaria n°
22.10.15.451.3009.5.100.44905100.00 do orgamento vigente, suportada pela Nota
de Empenho n° 53168/2022, no valor de R$ 3.361.933,76 (TRES MILHOES E
TREZENTOS E SESSENTA E UM MIL E NOVECENTOS E TRINTA E TRES
REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).

3:3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRECOSE REAJUSTES

4.1. O prego para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

41.1. O valor total oferecido remunerarda todas as despesas necessarias a
execucdo dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2 Eventuais materiais e servicos nao previstos neste instrumento e seus Anexos, e
gque sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, seréo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

42.1. Seraadotada como referéncia, para efeito de composigdo dos custos Nnovos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JULHO/2021, sobre os quais incidira a variacdo entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este ndo ultrapasse 0 B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar
o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.
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4.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos
dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1. retro,
utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017
(ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variacao entre o
svalor total dos custos béasicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orgado” constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto,
desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.l proposto
ultrapassar o B.D.. referencial, sera adotado 0 B.D.I. referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a unica e completa remuneragao
pela adequada e perfeita execug@o dos servigos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resuftantes da execucgdo
do contrato.

Os precos contratuais ndo seréo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execucdo dos servigos
é inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogagao, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo
de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as
disposicdes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto
n° 48.971/07.

451. Sera utilizado o Indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundagdo Instituto de Pesquisas Economicas - FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

4.5.2. O marco inicial para o cdmputo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispoe a Lei Federal n° 10.192/2001, e 0
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condicdes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas
poderéo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA QUINTA - DA MEDICAO

5.1.

5.2.

5.3.

A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao
periodo de adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executadas no periodo e aplicag@o dos precos contratuais.

A medicédo devera ser liberada pela Fiscalizagao no méaximo até o décimo quinto dia
a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugéo dos Servigos.
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5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagao liberara para pagamento
a parte inconteste da medi¢do dos servigos executados.

5.4. No processamento de cada medicao, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser
recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro
de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel
tributario independentemente da retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto
integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagao, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

5.5, A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o pagamento
das contribuigdes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informagbes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados & Nota Fiscal Eletronica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

5.6. A medicao final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

6.2 O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n° 51.197 de 23/01/2010,a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposi¢oes da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

6.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensacéao financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragé@o basica da
caderneta de poupancga e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupancga para fins de compensaggo da
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mora (TR + 0,56% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

6.4. Nenhum pagamento isentarda a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitagdo dos servicos.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1 O prazo para execugao dos servigos sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos e
tera inicio em 29/03/2022, conforme oficio n°® 117/SIURB.G/2022 — doc. SEl n°
061189505.

1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

7.3 Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacdo de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado & Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposigdo, na multa estipulada no
item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com
as condicdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

8.2. A Fiscalizacdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servirda de base a
lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.

8.3 O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissdo designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no
prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos SErvigos,
observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteragdes posteriores.

8.4. A Contratada, apés o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteracdes que se fagam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal
9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregéo dos SEervigos
elaborados, bem como, por sua adequacéo a legislagdo e as técnicas vigentes a
época da sua execugdo, subsistira na forma da lei, mesmo apos seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolugdo de
problemas oriundos dos trabalhos contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
rojeto, correcao de
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detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdoes de falhas de
especificagdes e etc., até a conclusado e recebimento definitivo dos servigos
objeto do Contrato.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

8.1.

9.2.

9.3.

A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servigos e
determinar o que deve ser refeito.

Compete a CONTRATADA:

9.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

9.24.

9.2.5.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo dos
servicos, que deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas
normas do Edital de Tomada de Pregos, em especial do Termo de
Referencia constante do Anexo IV, do Edital, bem como, atendendo a todas
as disposicdes contidas nas normas da Associacéo Brasileira de Normas
Técnicas e a legislagdo em vigor, responsabilizando-se pelos danos
decorrentes da realizacdo de referidos trabalhos.

Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servigos
que tenham vicios, defeitos ou incorregées resultantes de sua elaboragéo.

A Contratada sera a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execugdo do contrato,
bem como, por todas as despesas necessarias a realizagdo dos servigos,
custos com fornecimento de materiais, mdo de obra e demais despesas
indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execugao do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condigdes
de habilitagdo e qualificacdo apresentadas por ocasido do procedimento
licitatorio.

A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima
Primeira” deste instrumento

Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagéao:

8.3.1.

9.3.2.

Fornecer 8 CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos:

Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA;
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Expedir, por escrito, as determinagoes e comunicagbes dirigidas a
CONTRATADA;

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medicdes dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

Transmitir, por escrito, as instrucdes sobre modificagbes de planos de
trabalho, projetos, especificagdes, prazos e cronograma,;

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva,
verificando a perfeita execucao e o atendimento das especificagoes;

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagées deste Contrato e das
disposigoes legais que o regem;

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1

Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Segdo |l, da Lei Federal n°. 8666/93 e
alteracdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n° 44.279/03
e Portaria n° 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita
ainda as seguintes multas, cujo célculo tomara por base o valor do contrato
reajustado nas mesmas bases do ajuste:

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

10.1.7

Adverténcia;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de
rescisdo contratual;

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato

Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco
por cento) sobre o valor total do contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servigo considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente
da obrigagdo de refazimento do servigo, nas condigdes estipuladas neste
contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servicos;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucao parcial;
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10.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;

10.1.8.1. A inexecucdo parcial ou total do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de
contratar com a Administragao Publica pelo periodo de ate 02 (dois)
anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

10.2  As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos
ou fatos que as originaram sejam reparados.

10.3 As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente
moratdrio, e consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA
da reparagdo de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha
acarretado.

10.4 A abstencdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades
contidas no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentncia
a0 seu exercicio.

10.5 A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagdo das demais, bem como das penalidades
previstas na Lei n.° 8.666/93 e alteragdes posteriores e na Lei Municipal n.°
13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n® 44.279/03, no que
couber.

10.6 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos seréo
obrigatoriamente considerados como inexecugéo total do instrumento.

10.7 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei
10.734/89, Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

10.8 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro
pagamento a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido
processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9  Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua
perda, respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

10.10 A Contratada estara sujeita, ainda, as sangbes penais previstas na
Lei Federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nao podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagao
escrita da Prefeitura.
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Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo tnico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de
marcgo de 2007.

Na hipdtese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por escrito
e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas condigoes
contratuais, os acréscimos ou supressées que Ihe forem determinados, nos termos
da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisigdo, devidamente
comprovados.

A execugdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizagao e assinatura
do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATACAO

13.1.

13.2.

A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 30% do
valor inicial do contrato.

A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado
no processo original.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

14.1.

14.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execugéo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspenséo ou rescisdo do ajuste.

Na hipdtese de suspenséo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementagdo, mediante a expedigao da Ordem de
Reinicio.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens financeiras ou nao
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam préatica ilegal ou de
corrupcdo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

15.2. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por
mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apos terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

SaoPaulp, 2L de JUPHD de 2022,
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