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TERMO DE CONTRATO N° 099/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2022/0002298-4
MODALIDADE: CONTRATAGAO EMERGENCIAL

OBJETO: OBRA EMERGENCIAL PARA CONTENGAO DE TALUDE, RECOMEOSICI\O
DO PASSEIO, GUIAS, SARJETA E SISTEMA DE DRENAGEM - CORREGO
LAJEADO - SUBPREFEITURA/ITAIM PAULISTA

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: FP PROJETOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP

VALOR: R$ 29.600.673,42 (VINTE E NOVE MILHOES E SEISCENTOS MIL E
SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E QUARENTA E DOIS
CENTAVOS)

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio
da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ n°
46.392.171/0001-04, neste ato representada pelo Secretario Municipal, Senhor MARCOS
MONTEIRO, adiante designada simplesmente “PREFEITURA” e de outro lado a empresa
FP PROJETOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o n°
15.009.784/0001-96, sediada na Rua Coronel Irineu de Castro, n° 504, Jardim Analia, S&o
Paulo/SP, neste ato representada por seu DIRETOR EXECUTIVO, Sr. BRUNO RIBEIRO
FURTADO, portador do RG 28.889.316-5 inscrito no CPF 298.805.968-38, adiante
designada “CONTRATADA, de acordo o parecer juridico SIURB/ATAJ doc. SEI n°
064603105 com despacho autorizatério exarado pelo Sr. Secretario da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, em DOC SEl n°
064603560 do processo administrativo n® 6022.2022/0002298-4 publicado no Diario Oficial
da Cidade de Sao Paulo de 07/06/2022, resolvem as partes celebrar o presente Contrato,
que se regera pelas disposicoes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279,
de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007,
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Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n° 24/SIURB.G/2020,

publicada no DOC de 10/09/2020 e pelas seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a obra emergencial para contencédo de talude,
recomposi¢cdo do passeio, guias, sarjeta e sistema de drenagem - cérrego
lajeado — subprefeitural/itaim paulista.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execucéo indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 29.600.673,42 (vinte e nove milhdes e
seiscentos mil e seiscentos e setenta e trés reais e quarenta e dois centavos).

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgamentaria n°
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00 do orgamento vigente, suportada pela Nota
de Empenho n° 53821/2022, no valor de R$ 29.600.673,42 (vinte e nove milhdes
e seiscentos mil e seiscentos e setenta e trés reais e quarenta e dois
centavos).

3.3, Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O prego para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

41.1. O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessarias a
execucao dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2. Eventuais materiais e servigos nao previstos neste instrumento e seus Anexos, e
gue sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.2.1. Seréa adotada como referéncia, para efeito de composigéo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JANEIRO/2022, sobre os quais incidira a variacdo entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar

o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.
- 2
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4.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos
dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serao compostos com
base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1 retro, utilizando-
se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro
que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variacao entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este nao ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar
o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragéo
pela adequada e perfeita execucdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao
do contrato.

Os precos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execucao dos servigos
é inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogacéo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo
de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as
disposigdes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto
n°® 48.971/07.

4.5.1. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundagdo Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

4.5.2. O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispoe a Lei Federal n® 10.192/2001, e o
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condigdes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas
poderéo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA QUINTA - DA MEDICAO

3.1,

5.2.

53.

A medicdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Gtil posterior ao
periodo de adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagdo dos pregos contratuais.

A medigao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia
a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execuc¢ao dos servigos.
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5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagao liberara para pagamento
a parte inconteste da medigdo dos servicos executados.

No processamento de cada medigéo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser
recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n®. 13.476, de 30 de dezembro
de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel
tributario independentemente da retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto
integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagao, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢cao, comprovar o pagamento
das contribuicdes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informacgdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados & Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

A medigao final dos servigos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.

6.3.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n® 51.197, de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposi¢oes da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensacgao financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragéo basica da
caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensagao da
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mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitacdo dos servigos.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1

7.2

7.3.

O prazo para execugdo dos servigos sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos e
tera inicio em 16/05/2022, conforme oficio n°® 197/SIURB.G/2022 — doc. SEI n°
064047463.

O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacdo de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizacdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do nao atendimento desta disposi¢cao, na multa estipulada no
item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

g

8.2.

8.3

8.4.

8.5.

O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com
as condigdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

A Fiscalizacdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a
lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.

O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissdo designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no
prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servigos,
observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteracdes posteriores.

A Contratada, apds o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteracbes que se facam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal
9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregdo dos servigos
elaborados, bem como, por sua adequacdo a legislacdo e as técnicas vigentes a
época da sua execugado, subsistira na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolugdo de
problemas oriundos dos trabalhos contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, correcéo de
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detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdoes de falhas de
especificagoes e etc., até a conclusio e recebimento definitivo dos servigos
objeto do Contrato.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1,

9.2.

9.8.

A fiscalizacédo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizacdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servigos e
determinar o que deve ser refeito.

Compete a CONTRATADA:

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.2.4.

9.2:5.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugédo dos
servigos, que deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas
normas do Edital de Tomada de Pregos, em especial do Termo de
Referencia constante do Anexo |V, do Edital, bem como, atendendo a todas
as disposi¢cbes contidas nas normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas e a legislacdo em vigor, responsabilizando-se pelos danos
decorrentes da realizagao de referidos trabalhos.

Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servigos
que tenham vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua elaboragao.

A Contratada serd a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execugédo do contrato,
bem como, por todas as despesas necessarias a realizagdo dos servigos,
custos com fornecimento de materiais, mdo de obra e demais despesas
indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execugao do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condigdes
de habilitagdo e qualificagdo apresentadas por ocasido do procedimento
licitatorio.

A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima
Primeira” deste instrumento

Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizacao:

8.3.1.

9.3.2.

Fornecer 8 CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos;

Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA,;

/
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9.3.3. Expedir, por escrito, as determir agoes € comunicacdes dirigidas a
CONTRATADA,

9.3.4. Autorizar as providéncias necessé ‘ia: junto a terceiros;

9.3.5. Promover, com a presenca da C.ON TRATADA, as medigoes dos servigos
executados e encaminhar a mesr \a [ ara pagamento;

9.3.6. Transmitir, por escrito, as inst .goes sobre modificacbes de planos de
trabalho, projetos, especificacte 3, prazos € cronograma;

9.3.7. Acompanhar os trabalhos, d:.de o inicio até a aceitagdo definitiva,
verificando a perfeita execugao ¢: 2 atendimento das especificagoes;

0.3.8. Cumprir e exigir o cumprime .to das obrigagbes deste Contrato e das
disposicdes legais que o reger ,

CLAUSULA DECIMA - DAS PEN ALIDADES

10.1 Pelo descumprimento di s obrigagdes as sumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas n» Capitulo IV, ecéao I, da Lei Federal n°. 8666/93 e
alteracdes posteriores, L i Municipal n°. 3.278/02, Decreto Municipal n° 44 .279/03
e Portaria n° 24/SIURB.C /2920, publica i1 no DOC de 10/09/2020, estando sujeita
ainda as seguintes mulias, cujo calc i tomara por base o valor do contrato
reajustado nas mesmas bas 'S do ajuste:

10.1.1 Adveriéncia;

10.1.2 Multa de 1% (um p r cento) sco e o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servicos, até o limii2 de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de
resciséo contratual;

10.1.3 Multa de 1% (um por cento) d valor contratual para cada subitem nao
cumprido da Clausula 10.2 do Cc “trato

10.1.4 Multa pelo descumprimento de cle wusula contratual: 2,5% (dois virgula cinco
por cento) sobre o valor total do ¢ Jntrato;

10.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) s dbre O valor da etapa a que pertencer O
servico considerado pela fiscaliz acdo mal executado, independentemente
da obrigagdo de refazimento do servico, nas condigoes estipuladas neste
contrato;

10.1.6 Multa de 1% (um por cento) sob -2 0 valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servicos;

10.1.7 Multa de 20% (vinte por cento : obre O valor do saldo contratual por sua
inexecugéo parcial;

N/
/
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10.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

inexecucao total;

10.1.8.1. A inexecugdo parcial ou total do contrato podera ensejar sua

rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de
contratar com a Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois)
anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos
ou fatos que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente
moratorio, e consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA
da reparagao de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha
acarretado.

A abstengdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades
contidas no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia
ao seu exercicio.

A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagdo das demais, bem como das penalidades
previstas na Lei n.° 8.666/93 e alteragdes posteriores e na Lei Municipal n.°
13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n°® 44.279/03, no que
couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos seréo
obrigatoriamente considerados como inexecucéo total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei
10.734/89, Decreto 31.503/92, e alteracdes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro
pagamento a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido
processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua
perda, respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sancdes penais previstas na
Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nao podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagao
escrita da Prefeitura.

3 %/
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Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacédo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso |l do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de
marc¢o de 2007.

Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Toda e qualquer alteragéo contratual devera ser previamente justificada por escrito
e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas condigdes
contratuais, os acréscimos ou supressoes que lhe forem determinados, nos termos
da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos serdo pagos pelos pregcos de aquisicdo, devidamente
comprovados.

A execucao dos servigcos novos acrescidos por termo aditivo so devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedigdo da respectiva autorizagao e assinatura
do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATACAO

13.1.

13.2.

A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servicos até o limite de 30% do
valor inicial do contrato.

A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado
no processo original.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

14.1.

14.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugéo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou resciséo do ajuste.

Na hipdtese de suspensdo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementagdo, mediante a expedicdo da Ordem de
Reinicio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES FINAIS
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15.1. Para a execugao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensagao, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios
de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de forma direta ou
indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao relacionada, devendo
garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

15.2. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por
mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apods terem lido do mesmo, na presenga das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

Sao0 Paulo, 5 de Lﬁ»’nb@ de 2022.
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