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TERMO DE CONTRATO N° 101/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2022/0000928-7
MODALIDADE: CONTRATAGAO EMERGENCIAL

OBJETO: INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE
OBRAS PARA RECUPERAGCAO E RECOMPOSICGAO DA MARGEM DO
CORREGO LAJEADO, NO TRECHO ENTRE A RUA EURIDES FERNANDES DO
NASCIMENTO ATE RUA MONTE CAMBERELA - SUBPREFEITURA ITAIM
PAULISTA

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: ABCON CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI - EPP

VALOR: R$ 18.427.737,65 (DEZOITO MILHOES, QUATROCENTOS E VINTE E SETE
MIL, SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO
CENTAVOS)

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio
da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, CNPJ n°
46.392.171/0001-04, neste ato representada pelo Secretario Municipal, Senhor MARCOS
MONTEIRO, adiante designada simplesmente “PREFEITURA” e de outro lado a empresa
ABCON CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o n°
32.244.971/0001-73, sediada na Rua Sena Madureira, n° 533, Vila Clementino, neste ato
representada por seu SOCIO-ADMINISTRADOR, Sr. BRUNO ROBERTO BRAGA, portador
do RG 33.351.531-6 inscrito no CPF 352.323.558-80, adiante designada “CONTRATADA,
de acordo o parecer juridico SIURB/ATAJ doc. SEI n° 059781128 com despacho
autorizatorio exarado pelo Sr. Secretario da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, em DOC SEI n° 059781449 do processo
administrativo n® 6022.2022/0000928-7 publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paul
de 16/03/2022, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelag| |-
disposicdes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, L
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Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de
dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto
Municipal n° 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n® 24/SIURB.G/2020, publicada
no DOC de 10/09/2020 e pelas seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a intervengdo, em carater emergencial, para
realizagao de obras para recuperagao e recomposi¢gdo da margem do
Corrego Lajeado, no trecho entre a Rua Eurides Fernandes do Nascimento
até Rua Monte Camberela — Subprefeitura Itaim Paulista.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUGCAO

2.1 Os trabalhos serdao executados na forma de execucéo indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato € de R$ 18.427.737,65 (dezoito milhoes,
quatrocentos e vinte e sete mil, setecentos e trinta e sete reais e sessenta
e cinco centavos).

22, As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgamentaria n°
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00 do orgamento vigente, suportada pela
Nota de Empenho n° 54387/2022, no valor de R$ 18.427.737,65 (dezoito
milhdes, quatrocentos e vinte e sete mil, setecentos e trinta e sete reais e
sessenta e cinco centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DOS PREGCOS E REAJUSTES

4.1. O prego para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

‘

4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessariag @
execucao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA. m

A
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Eventuais materiais e servigos nao previstos neste instrumento e seus Anexos,
e que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdao remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composigdo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios
SIURB - data base JULHO/2021, sobre os quais incidira a variagao
entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos
custos basicos orgado” constante do orgcamento da Prefeitura. e, ainda,
o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se
o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.|. referencial, sera adotado o B.D.I.
referencial.

4.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os
pregos dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serao
compostos com base nos pregos praticados pelo mercado, retroagidos a
data base da Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1
retro, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria
SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a
variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total
dos custos basicos orcado” constante do orgamento da Prefeitura. e,
ainda, o B.D.l. proposto, desde que este n&o ultrapasse o B.D.l.
referencial. Se o B.D.|I proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera
adotado o B.D.I. referencial.

Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneracdo pela adequada e perfeita execucdo dos servicos e pelo
pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execug¢ao do contrato.

Os pregos contratuais ndo serao reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugao dos
servigos é inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogagédo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis
as disposigbes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n° 10.192/01,
Decreto n° 48.971/07.

Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundagao Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelgcido
na Portaria SF/389/2017. ’
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O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001, e o primeiro
reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condicdes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente
estipuladas poderdao vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de
normas federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a
matéria.

CLAUSULA QUINTA - DA MEDICAO

0.1,

D.2.

5.3.

5.4.

9.0.

5.6.

A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia
util posterior ao periodo de adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medigao sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagao dos pregos contratuais.

A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto
dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execug¢ao dos servigcos.

5.3.1.Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para
pagamento a parte inconteste da medicdo dos servigos executados.

No processamento de cada medi¢ao, nos termos da Lei Municipal n®. 14.097, de
08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n° 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°.
13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de
dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da
retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais
acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servicos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢cdo, comprovar o
pagamento das contribuigdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS - e
Informacgdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social —
GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados & Nota Figcal
Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

A medicéo final dos servigos somente sera encaminhada a pagamento quan
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.
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LAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

(o]

% Os pagamentos observarao os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

6.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposigdes da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares
por parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida,
reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas.

6.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacdo financeira estabelecida no item 1 da
Portaria SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado
pelo Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensagédo financeira, o valor do principal
devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo
basica da caderneta de poupanga e de juros simples no mesmo
percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupanga para fins
de compensagao da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-
se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista para o
pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

6.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara na aceitagao dos servicos.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1 O prazo para execugédo dos servigos sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos e
terd inicio em 24/02/2022, conforme oficio n°® 072/SIURB.G/2022 — doc. SEI n°
059296238.

7.2 - O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666 3,
mediante Termo de Aditamento.

T1.8. Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de

prorrogacao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser

refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
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Contratada, no caso do nao atendimento desta disposicdo, na multa estipulada
no item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com

as condicdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

8.2. A Fiscalizac¢édo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a

8.3.

autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a
lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.

O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissédo designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no
prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servigos,
observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteragdes posteriores.

8.4. A Contratada, apds o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer

8.5.

alteracdes que se fagcam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal
9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregdo dos servigos
elaborados, bem como, por sua adequacao a legislagdo e as técnicas vigentes a
época da sua execucéo, subsistira na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolugdo de
problemas oriundos dos trabalhos contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, correcao de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissbes de falhas de
especificagdes e etc., até a conclusao e recebimento definitivo dos servigos
objeto do Contrato.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS

9.1,

PARTES

A fiscalizagao dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente
a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizacdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara
as providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servigos e,
determinar o que deve ser refeito.

;‘
)
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9.2. Compete a CONTRATADA:

9.2.1.

922,

9.2.3.

9.24.

9.2.5.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo dos
servigos, que deverao ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas
normas do Edital de Tomada de Pregos, em especial do Termo de
Referencia constante do Anexo IV, do Edital, bem como, atendendo a todas
as disposicdes contidas nas normas da Associacao Brasileira de Normas
Técnicas e a legislagdo em vigor, responsabilizando-se pelos danos
decorrentes da realizagéo de referidos trabalhos.

Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, 0s servigos
que tenham vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua elaboragao.

A Contratada sera a unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execugédo do contrato,
bem como, por todas as despesas necessarias a realizagdo dos servigos,
custos com fornecimento de materiais, mdo de obra e demais despesas
indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execugao do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢des
de habilitagdo e qualificagdo apresentadas por ocasido do procedimento
licitatorio.

A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima
Primeira” deste instrumento.

9.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos;

Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA;

Expedir, por escrito, as determinagbes e comunicacdes dirigidas a
CONTRATADA,;

9.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

9.3.5.

Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medigdes dos servig
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

7
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9.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugbes sobre modificagoes de planos de
trabalho, projetos, especificagcdes, prazos e cronograma;

9.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagao definitiva,
verificando a perfeita execucdo e o atendimento das especificagdes;

9.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das
disposic¢oes legais que o regem;

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1  Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Segado Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e
alteragdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°® 44.279/03
e Portaria n° 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita
ainda as seguintes multas, cujo célculo tomara por base o valor do contrato
reajustado nas mesmas bases do ajuste:

10.1.1 Adverténcia;

10.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de
rescisao contratual;

10.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato

10.1.4 Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco
por cento) sobre o valor total do contrato;

10.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servico considerado pela fiscalizagao mal executado, independentemente da
obrigagao de refazimento do servigo, nas condigdes estipuladas neste
contrato;

10.1.6 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servicos;

10.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucgao parcial;

A
10.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugéiﬂ
total;
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10.1.8.1 A inexecucao parcial ou total do contrato podera ensejar sua
rescisdao nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida
de contratar com a Administracdo Publica pelo periodo de até 02
(dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

10.2 As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

10.3 As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

10.4 A abstengdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas
no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renuncia ao seu exercicio.

10.5 A aplicagdao de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei
n.° 8.666/93 e alteragdes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal n°® 44.279/03, no que couber.

10.6 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serédo
obrigatoriamente considerados como inexecugéao total do instrumento.

10.7 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

10.8 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a
que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos
termos do artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

10.10 A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nao podera transferir o
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagédo
escrita da Prefeitura.

11.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos

9
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no artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29
da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso |l do artigo 6° do Decreto n® 48.184, de
13 de margo de 2007.

11.3. Na hipotese de rescisdao administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato,
os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

12.1. Toda e qualquer alteragéo contratual devera ser previamente justificada por escrito
e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

12.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas
condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que lhe forem
determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragoes.

12.3. No caso de supressées, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisicdo, devidamente
comprovados.

12.4. A execucao dos servicos novos acrescidos por termo aditivo sé devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedigdo da respectiva autorizagdo e
assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATACAO

13.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 30%
do valor inicial do contrato.

13.2. A Subcontratag@o devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento,
lavrado no processo original.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

14.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugéo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspenséo ou rescisdo do ajuste.

14.2.Na hipétese de suspensao, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso
tempo que faltava para sua complementacado, mediante a expedicdo da Ordem de
Reinicio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES FINAIS
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Para a execucédo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doagado, compensagao, vantagens financeiras ou
nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal
ou de corrupgéo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em
03 (trés) vias de igual teor e forma, apos terem lido do mesmo, na presenga das 02
(duas) testemunhas ao final assinadas.

Paulo; A4 de ;Q\mhe de 2022.
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