PF\:_EFE-RA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 103/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7910.2021/0001103-4
LICITAGAO: CONCORRENCIA N° 011/2021 — SP/IOBRAS

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS
ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS DE
SUBSTITUICAO DE JUNTAS DE DILATAGAO E OUTROS REPAROS - LOTE 2
(VIADUTO DEPUTADO ANTONIO SYLVIO CUNHA BUENO, VIADUTO
ANTONIO ABDO, VIADUTO NOVE DE JULHO E PONTILHAO BERNARDINO
D'AURIA)

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA.

VALOR: R$ 3.350.280,08 (TRES MILHOES E TREZENTOS E CINQUENTA MIL E DUZENTOS
E OITENTA REAIS E OITO CENTAVOS)

PRAZO DE EXECUGAO: 5 (CINCO) MESES

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato representado
Pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, inscrita no CNPJ sob
n® 46.392.171/00001-04, por intermédio do Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de
outro, a empresa ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA., sediada & Rua
Dr. Diogo de Faria, n® 1202, conj. 42 e 43, Vila Mariana, S&o Paulo/SP inscrita no CNPJ sob o n°
66.748.955/0001-30, neste ato representada pelo gerente comercial, Senhor GERALDO DE
MELO LEMOS, RG n° 7.954.955-X - SSP/SP e CPF n® 664.615.378-72 adiante designada
simplesmente CONTRATADA, de acordo com despacho autorizatério exarado pelo Senhor
Secretario da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, doc. SEI n°
065114368 do processo administrativo n® 7910.2021/0001103-4, publicado no Diario Oficial da
Cidade de S&o Paulo em 15/06/2022, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se
regera pelas disposi¢cées da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes,
Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n® 44.279, de 24 de
dezembro de 2.003, Decreto Municipal n® 48.184 de 13 de marg¢o de 2007, Decreto Municipal n°
50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n® 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de
10/09/2020, Resolugdo n° 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de S&o Paulo e pelas

seguintes clausulas:
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Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1.

1.2.

Constitui objeto deste Contrato a CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO
DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUGAO DOS
SERVIGOS DE SUBSTITUIGAO DE JUNTAS DE DILATAGAO E OUTROS REPAROS
- LOTE 2 (VIADUTO DEPUTADO ANTONIO SYLVIO CUNHA BUENO, VIADUTO
ANTONIO ABDO, VIADUTO NOVE DE JULHO E PONTILHAO BERNARDINO
D'AURIA), obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital de
Memorial Descritivo/Termo de Referéncia que instruiu o Edital, Proposta, Planilha de
Orgamento de Custos Béasicos e Comprovagdo da Viabilidade da Propostas
apresentadas pela Contratada, conforme doc. SEl n° 057953683 , bem como os
demais elementos que compdem o processo administrativo mencionado no preambulo
deste Contrato, os quais passam a integrar este instrumento.

Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificagdes e Elementos
Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificagdes que venham a ocorrer.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUGAQO

2:1.

Os ftrabalhos serdo executados na forma de execugéo indireta, sob o regime de
empreitada por prec¢os unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1.

3.2,

3.3.

O valor do presente Contrato é de R$ 3.350.280,08 (TRES MILHOES E TREZENTOS E
CINQUENTA MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS E OITO CENTAVOS) — Data-
base: JANEIRO/2022.

As despesas correspondentes onerardo a dotagdo  orgamentaria  n°
22.10.15.451.3009.5.187.44905100.00 do orgamento vigente, suportadas pelas Notas
de Empenho n° §5104/2022, no valor de R$ 924.890,47 (NOVECENTOS E VINTE E
QUATRO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E SETE
CENTAVOS); n° 55107/2022, no valor de R$ 1.024.984,94 (UM MILHAO E VINTE E
QUATRO MIL E NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E
QUATRO CENTAVOS); n° 55108/2022, no valor de R$ 204.603,93 (DUZENTOS E
QUATRO MIL E SEISCENTOS E TRES REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS); n°
55113/2022, no valor de R$ 1.195.800,74 (UM MILHAO E CENTO E NOVENTA E
CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o
principio da anualidade orgamentaria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1.

O prego para execugdo deste objeto sera aquele constante da Proposta da
CONTRATADA, parte integrante do respectivo instrumento contratual.
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4.3.

4.4.

4.5.
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4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugéo
dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servicos néo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de
Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos
acrescidos por meio de termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios, na data-
base: JANEIRO/2022, sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do
orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.|. proposto, desde que este néo
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I.
referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

4.2.2. Quando n&o constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos
servigos novos acrescidos por meio de termo aditivo serédo compostos com base
nos pregos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de
Custos Unitarios citada, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na
Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a
variagao entre o “valor total dos custos basicos propostos” e o valor total dos
custos béasicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.I.
proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.|
proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, seré adotado o B.D.I. referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Gnica e completa remuneragao pela
adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo do contrato.

Os pregos contratuais serdo reajustados observadas as disposigdes legais pertinentes,
de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01 e Decreto n°® 48.971/07.

4.4.1. Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundacéo
Instituto de Pesquisas Econémicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.

4.4.2 O marco inicial para o cémputo do periodo de reajuste serd a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001, e o primeiro
reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condigdes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Quinta - DA MEDICAO

5.1.

A medigdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada, junto
ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao periodo
de adimplemento de cada parcela. -
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5.4.

9.8,

5.6.
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O valor de cada medigdo serd apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagéo dos pregos contratuais.

A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no méximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugédo dos servigos.

5.3.1.  Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para pagamento a
parte inconteste da medi¢éo dos servigos executados.

No processamento de cada medigéo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF
n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada deverd, obrigatoriamente, apresentar a
Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de
acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002,
alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario
independentemente da reteng¢éo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas
e demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA deverd, ainda, no processo de medig¢éo, comprovar o pagamento das
contribuicdes sociais, mediante a apresenta¢do da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP —
e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados
vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

A medigdo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto
do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6:1.

6.2.

6.3.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro,
que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposi¢cdes da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrerd a compensacéo financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF
n® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensacéo financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo basica da
caderneta de poupanga e de juros simples no mesmo percentual de juros
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incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensagéo da mora
(TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicara na aceitagéo dos servigos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

Tels

7.2.

7.3.

O prazo para execugédo dos servigos serad de 5 (cinco) meses, a contar da data fixada
na Ordem de Inicio, que serd expedida pela Prefeitura, devendo os servigos ser
desenvolvidos de acordo com as etapas constantes do Cronograma Fisico.

O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogagéo de prazo, que envolva modificagédo do Cronograma, este devera ser refeito
e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no
caso do n&o atendimento desta disposi¢do, na multa estipulada no item 11.1.5 da
Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1,

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condi¢des contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

A Fiscalizagéo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura
do Termo de Recebimento Definitivo.

O Termo de Recebimento Definitivo seré lavrado por Comissio designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no
prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servigos,
observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e altera¢des posteriores.

A Contratada, apés o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteragbes que se facam necessdrias no objeto original, ndo sendo considerada
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregéo dos servigos elaborados,
bem como, por sua adequagdo & legislagdo e as técnicas vigentes a época da sua
execugao, subsistird na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento Definitivo, podendo
ser convocada a qualquer momento para resolugdo de problemas oriundos dos
trabalhos contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do da prestagdo de
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servicos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificagdes e etc., até
a concluséo e recebimento definitivo dos servicos objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA GARANTIA

9.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagées previstas neste contrato, a
CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 167.514,00 (CENTO E SESSENTA E
SETE MIL E QUINHENTOS E QUATORZE REAIS).

9.2 A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,
respeitadas as modalidades previstas no Edital.

9.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que corresponda
sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor contratual, sendo
que o n&o cumprimento desta exigéncia ensejard a aplicagdo de penalidade a ser
prevista no Contrato

9.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera, mediante
requerimento, devolvida 8 CONTRATADA.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. A fiscalizagéo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficard responsavel pela
Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessérias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servicos e
determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete & CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugéo dos servicos,
que deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do
Edital, em especial do Memorial Descritivo/Termo de Referéncia constante do
Anexo |, do Edital e demais normas da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas e a legislagdo em vigor, responsabilizando-se pelos danos
decorrentes da realizagédo de referidos trabalhos.

10.2.2. Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servigos que
tenham vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de sua elaboragéo.

10.2.3. A Contratada sera a unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execugéo do contrato, bem
como, por todas as despesas necessdrias a realizagdo dos servigos, custos
com fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

10.2.4. A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagbes por ela assumidas, todas as condigdes de
habilitagéo e qualificagéo apresentadas por ocasiéo do procedimento licitatério.
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A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessarios & lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima
Primeira” deste instrumento.

Compete & PREFEITURA, por meio da Fiscalizagio:

10.3.1.

10.3.2.

10.3:3.

10.3.4.
10.3.5.

10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos;

Esclarecer, prontamente, as dlvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA;

Expedir, por escrito, as determinagbes e comunicagdes dirigidas a
CONTRATADA;

Autorizar as providéncias necessaérias junto a terceiros;

Promover, com a presengca da CONTRATADA, as medigdes dos servicos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagdes de planos de trabalho,
especificagdes, prazos e cronograma;

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitag&o definitiva, verificando
a perfeita execugdo e o atendimento das especificagées;

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagées deste Contrato e das
disposi¢des legais que o regem;

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1

Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secgéo II, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteragdes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n° 44.279/03 e Portaria n°.
24/SIURB-G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as
seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas
mesmas bases do ajuste:

11.1.1
11.1.2

11.1.3

11.1.4

Adverténcia;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de
rescisdo contratual;

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem n&o
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato

Multa pelo descumprimento de cladusula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor total do contrato;
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11.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o Servigo
considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da
obrigagao de refazimento do servigo, nas condigdes estipuladas neste contrato;

11.1.6  Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servicos;

11.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugéo parcial;

11.1.8  Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugéo
total,

11.1.8.1 A inexecugéo parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisdo
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar
com a Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e
ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

As multas eventualmente aplicadas seréo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento n&o exime a CONTRATADA da reparagdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstengéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renuncia ao seu exercicio.

A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteragbes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecugao total do instrumento.

O valor da multa serd atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragbes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sang¢des penais previstas na Lei Federal n°.
14.133/2021.
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Clausula Décima Segunda - DA RESCISAO

12:3:

12.2.

12.3.

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA ndo podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato, independentemente
de interpelagéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei
Federal n°® 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no
inciso |l do artigo 6° do Decreto n® 48.184, de 13 de margo de 2007.

Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Terceira - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1.

13.2.

13.8.

13.4.

Toda e qualquer alteragéo contratual deverd ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por meio de Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas condi¢des
contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos da
Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local
dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisi¢do, devidamente comprovados.

A execugéo dos servigcos novos acrescidos por meio de termo aditivo s6 devera ser
iniciada pela CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizagdo e
assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quarta - DA SUBCONTRATAGAO

14.1. Fica vedada a subcontratagéo parcial ou total do objeto deste Contrato.

Clausula Décima Quinta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

156.1.

156.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugdo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspenséo ou rescisdo do ajuste.

Na hipétese de suspensdo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementagdo, mediante a expedicdo da Ordem de
Reinicio.

Clausula Décima Sexta - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1.

Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagcdo, compensagdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nédo
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relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.

16.2. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenga das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

S&o Paulo, 0§ de TUFRQ de2022.
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