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TERMO DE CONTRATO N° 107/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2022/0000429-3
MODALIDADE: CONTRATAGAO EMERGENCIAL

OBJETO: CONTRATAC.AO DE EMPRESA PARA REALIZAGAO DE OBRAS DE
CONTENGAO DE TALUDE NA RUA CLODOMIRO DE OLIVEIRA COM A RUA CHICO
NUNES, BAIRRO MORRO DA LUA - SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA.

VALOR: R$ 7.882.809,54 (SETE MILHOES, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL,
OITOCENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

PRAZO DE EXECUGAO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato representado Pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, inscrita no CNPJ sob n°
46.392.171/00001-04, por intermédio do Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras,
Senhor MARCOS MONTEIRO adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a
empresa ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA., sediada a Rua Dr.
Diogo de Faria, n® 1202, conj. 42 e 43, Vila Mariana, S30 Paulo/SP inscrita no CNPJ sob o n°
66.748.955/0001-30, neste ato representada pelo gerente comercial, Senhor GERALDO DE
MELO LEMOS, RG n° 7.954.955-X - SSP/SP e CPF n° 664.615.378-72 adiante designada
simplesmente CONTRATADA, de acordo com parecer juridico SIURB/ATAJ, doc. SEIl n°
059042714 e despacho autorizatério exarado pelo Senhor Secretério da Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, doc. SEI n° 059043306 do processo administrativo n°
6022.2022/0000429-3 , publicado no Diario Oficial da Cidade de S&o Paulo em 26/02/2022,
resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposigoes da Lei Federal
.n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro
de 2002, Decreto Municipal n° 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°
48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n° 50.977, de 06-/ de novembro de 2009,
Portaria n° 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, Resolugdo n° 07/2016 do

Tribunal de Contas do Municipio de S&o Paulo e pelas seguintes clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1 Constitui objeto deste Contrato a Contrata¢do de empresa para realizacdo de obras de
contencdio de talude na Rua Clodomiro de Oliveira com Rua Chicé Nunes, bairro do Morro
da Lua, Subprefeitura de Campo Limpo.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1 Os trabalhos serdo executados na forma de execugdo indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 7.882.809,54 (sete milhGes, oitocentos e oitenta e
dois mil, oitocentos e nove reais e cinquenta e quatro centavos)

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotacdo  orcamentaria  n2
22.10.15.451.3009.5100.4.4.90.51.00.00 do orcamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n2 55.603/22, conforme doc. SEI n2 066211930.

33. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, seré observado o

principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O pregco para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada,
parte integrante do respectivo instrumento contratual.

41.1. O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessérias a execugao
dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a
Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.2.1. Seri adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data base
JULHO/2021, sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos custos
béasicos proposto” e o valor total dos custos basicos orcado” constante do
orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo
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ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.l
referencial, serd adotado o B.D.I. referencial.

4.2.2. Quando nio constantes da referida Tabela de Custos Unitérios, os pregos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de
Custos Unitdrios, citada na subclausula 4.2.1. retro, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidird a variagdo entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos bésicos orcado” constante do
orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar o B.D..
referencial, serd adotado o B.D.I. referencial.

43. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a tinica e completa remuneragdo pela
adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.

44, Os precos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos servigos é
inferiora 01 (um) ano.

4.5, Autorizada a prorrogacédo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de
01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as disposicdes
legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto n248.971/07.

45.1. Sera utilizado o [ndice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagdo
Instituto de Pesquisas Econdémicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.

45.2 O marco inicial para o cdmputo do periodo de reajuste sera a data base da Proposta,

nos termos do que dispde a Lei Federal n2 10.192/2001, e o primeiro reajuste sera
concedido no més do aniversario do contrato;

4.6. As condicBes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA QUINTA - DA MEDICAO

5.1. A medicdo mensal dos servigos executados deverd ser requerida pela Contratada, junto
ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao periodo
de adimplemento de cada parcela.
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O valor de cada medicdo serd apurado com base nas quantidades de servicos
executados no periodo e aplicagdo dos pregos contratuais.

A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia atil posterior ao periodo de execucdo dos servigos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberard para pagamento a parte
inconteste da medicdo dos servigos executados.

No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n2. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n2. 47.350/06 e Portaria SF
ne, 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada deverd, obrigatoriamente, apresentar a
Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo
com o disposto na Lei Municipal n2. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela
lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsével tributario
independentemente da retengdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas
e demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA deverd, ainda, no processo de medicdo, comprovar o pagamento das
contribuicBes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informagdes a Previdéncia Social - GFIP—e a
Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a
Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

A medicdo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto
do contrato.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro,
que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento seré efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto ne 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposicGes da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte
do contratado, a fluéncia do prazo serd interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.
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6.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrerd a compensagéo financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF
n2 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

6.3.1. Para fins de célculo da compensagdo financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracdo bésica da caderneta de
poupanga e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupanga para fins de compensacdo da mora (TR + 0,5% “pro-
rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data
prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente
ocorreu.

6.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicara na aceitagdo dos servigos.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1 O prazo para execugdo dos servicos sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos e terd inicio
em 31/01/2022, conforme oficio n2 029/SIURB.G/2022 — doc. SEl n2 058038392.

7.2- O prazo poderd ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

7.3. Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogagdo de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este devera ser refeito
e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso
do n3o atendimento desta disposi¢do, na multa estipulada no item 11.1.5 da Cldusula
Décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condicBes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

8.2. A Fiscalizacdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicard o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servird de base a lavratura do
Termo de Recebimento Definitivo.

83. 0 Termo de Recebimento Definitivo serd lavrado por Comissio designada pela autoridade
competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no prazo de 60
(sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servigos, observado o disposto no
artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteracBes posteriores.

84. A Contratada, apdés o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteracBes que se fagam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada infringéncia




PR~EFEITU\RA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610, de 19 de
fevereiro de 1998.

8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregdo dos servigos elaborados, bem
como, por sua adequagdo a legislagdo e as técnicas vigentes a época da sua execugao,
subsistira na forma da lei, mesmo ap6s seu Recebimento Definitivo, podendo ser
convocada a qualquer momento para resolugdo de problemas oriundos dos trabalhos
contratados.

8.5.1. O responsével técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer momento,

para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, corregdo de detalhes
construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificagdes e etc, até a
conclus3o e recebimento definitivo dos servigos objeto do Contrato.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1. A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a Ordem
de Inicio, a Prefeitura indicard o profissional que ficara responsavel pela Fiscalizagdo, o
qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinard as providéncias
necessérias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servicos e determinar o que deve
ser refeito.

9.2. Compete a CONTRATADA:

9.2.1.

9.2.2,

9.2.3.

9.24.

8.2.5.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo dos servigos, que
dever3o ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do Edital de
Tomada de Pregos, em especial do Termo de Referencia constante do Anexo IV, do
Edital, bem como, atendendo a todas as disposi¢es contidas nas normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor,
responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizag3o de referidos trabalhos.

Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servigos que
tenham vicios, defeitos ou incorregBes resultantes de sua elaboracdo.

A Contratada sera a unica responsével pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais, resultantes da execugdo do contrato, bem como, por todas as
despesas necessdrias a realizagdo dos servigos, custos com fornecimento de
materiais, mdo de obra e demais despesas indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condigBes de
habilitacdo e qualificacdo apresentadas por ocasido do procedimento licitatério.

A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
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Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na cldusula “Décima Primeira”
deste instrumento.

9.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscaliza¢do:

9.3:1.
9:3.2.
9.3.3.
9.34.
9.3:5,

9.3.6.

9.3.7.

9.3.8.

Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensédveis ao inicio dos trabalhos;
Esclarecer, prontamente, as dividas que sejam apresentadas pela CONTRATADA;
Expedir, por escrito, as determinag8es e comunicacdes dirigidas 8 CONTRATADA;
Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medicBes dos servigos executados e
encaminhar a mesma para pagamento;

Transmitir, por escrito, as instrucSes sobre modificacdes de planos de trabalho,
projetos, especificagBes, prazos e cronograma;

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva, verificando a
perfeita execucdo e o atendimento das especificacdes;

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacées deste Contrato e das disposicdes
legais que o regem;

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1

Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estard sujeita as

penali

dades previstas no Capitulo IV, Secdo Il, da Lei Federal n2. 8666/93 e alteracBes

posteriores, Lei Municipal n2. 13.278/02, Decreto Municipal n? 44.279/03 e Portaria n2
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes
multas, cujo célculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do

ajuste

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.14

10.1.5

Adverténcia;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisdo
contratual;

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem ndo cumprido
da Clausula 10.2 do Contrato

Multa pelo descumprimento de cldusula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor total do contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servigo
considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da obrigacdo de
refazimento do servico, nas condicdes estipuladas neste contrato;
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10.1.6 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servicos;

10.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugdo parcial;

10.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecucio total;

10.1.8.1 A inexecugdo parcial ou total do contrato poderd ensejar sua rescisdo nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.2 8.666/93 atualizada, podendo a
empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o
caso, ser declarada inidénea.

10.2 As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que as
originaram sejam reparados.

10.3 As multas previstas ndo tém cardter compensatério, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacdo de eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

104 A abstengdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentncia ao seu exercicio.

10.5 A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.2 8.666/93 e alteraces
posteriores e na Lei Municipal n.2 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n2
44.279/03, no que couber.

10.6 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecucdo total do instrumento.

10.7 O valor da multa serd atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteracBes subseqiientes.

10.8 As importéancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiver
direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo
54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
responderd a CONTRATADA pela diferenca apurada.

10.10 A Contratada estard sujeita, ainda, as sancBes penais previstas na Lei Federal n2
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAQ
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11.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA ndo poderd transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizacdo escrita
da Prefeitura.

11.2.  Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato, independentemente
de interpelagdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei
Federal n? 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no
inciso Il do artigo 62 do Decreto n248.184, de 13 de margo de 2007.

11.3. Na hipdtese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

12.1.Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

12.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condicdes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos da
Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracdes.

12.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos
trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisigdo, devidamente comprovados.

12.4. A execucdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizagdo e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATACAQ

13.1. A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 30% do valor inicial do
contrato.

13.2. A Subcontratacdo deverd ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no
processo original.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

14.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugdo do contrato, podera
ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensdo ou rescisdo do ajuste.
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14.2. Na hipétese de suspensdo, o prazo contratual recomegard a correr, pelo lapso de tempo

que faltava para sua complementagdo, mediante a expedicdo da Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se

15:2,

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doacéo, compensacido, vantagens financeiras ou ndo financeiras
ou beneficios de qualquer espécie que constituam prética ilegal ou de corrupgdo, seja
de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele
n3o relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (trés)
vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas ao
final assinadas.

S30 Paulo,

MARCOS MONTEIRO A
SECRETARIO
SIURB

TADA
ALMEID TA ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA.

GERALDO DE MELO LEMOS

R-C. 1. 3038




