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TERMO DE CONTRATO N° 117/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2022/0001361-6
MODALIDADE: CONTRATACAO EMERGENCIAL

OBJETO: INTERVENGCAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE
OBRAS PARA CONTENGAO DE TALUDE LOCALIZADO NA ESTRADA DA
BARONESA, ALTURA DO N° 281 - SUBPREFEITURA M' BOI MIRIM

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

CONTRATADA: M.A.S. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

VALOR: R$ 2.827.389,36 (Dois Milhoes e Oitocentos e Vinte e Sete Mil e Trezentos e
Oitenta e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos)

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio
da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ n°
46.392.171/0001-04, neste ato representada pelo Secretario Municipal, Senhor MARCOS
MONTEIRO, adiante designada simplesmente “PREFEITURA” e de outro lado a empresa
M.A.S. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
67.192.609/0001-80, sediada na Rua Pedro de Toledo, n° 108 — Cj. 113 — Vila Mariana, no
Municipio de S&o Paulo, neste ato representada por seu socio diretor Sr. JOSE

BENEDICTO POMPEU DE JESUS JUNIOR, portadora do RG: 12.170.027-6 SSP/SP inscrito

no CPF: 050.267.448-26, adiante designada “CONTRATADA, de acordo o parecer juridico
SIURB/ATAJ doc. SElI n° 063556657 com despacho autorizatério exarado pelo Sr.
Secretario da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS -
SIURB, em DOC SEI n° 063568285 do processo administrativo n° 6022.2022/0001361-6
publicade no Diaric Oficial da Cidade de Sac Paulc de 26/05/2022, resclvem as partes
celebrar o presente Contrato, que se regeré pelas disposigdes da Lei Federal n°. 8.666, de
21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002,
Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de
13 de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n°

24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020 € peias seguintes clausuias:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1.  Constitui objeto deste Contrato a INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL,
PARA REALIZAGAO DE OBRAS PARA CONTENGAO DE TALUDE LOCALIZADO
NA ESTRADA DA BARONESA, ALTURA DO N° 281 - SUBPREFEITURA M' BOI
MIRIM

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execucdo indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 2.827.389,36 (Dois Milhdes e Oitocentos e
Vinte e Sete Mil e Trezentos e QOitenta e Nove Reais ¢ Trinta ¢ Seis Centavos)

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotacdo orgamentaria n°
22.10.15.451.3009.5.100.44905100.00 orgamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n° 57669/2022, no valor de R$ 2.827.389,36 (Dois Milhdes e
Oitocentos e Vinte e Sete Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta e
Seis Centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O preco para execucdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

41.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e
que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.21. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JANEIRO/2022 - SEM DESONERAGAO, sobre os quais incidira a
variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos
custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda
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B.D.I. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o
B.D.l proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.I.
referencial.

4.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos
dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos pregos praticados pelo mercado, retroagidos & data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1. retro,
utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017

(ou outro que vier 2 substitui-lo), sobre os quais incidira a variacdo entre o

“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos

orgado” constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto,

desde que este néo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.l proposto
ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracéo
pela adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato.

Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execucdo dos
servigos & inferior a U1 (um) ano.

Autorizada a prorrogagdo, se o prazo de vigéncia do Conirato uitrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as
disposicdes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto
n°48.971/07.

Sera utilizado o Indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundacao
Instituto de Pesquisas Econémicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.

O marco inicial para o computo do periodo de reajuste serd a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n° 10.192/2001, e o primeiro
reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condigdes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente
estipuladas poderao vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de hormas
federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA QUINTA - DA MEDICAO

5.1.

5.2.

A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada,

junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Gtil posterior ao

periodo de adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medicao serda apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagdo dos precos contratuais.
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A medigéo deverd ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia
a partir do primeiro dia \itil posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagéo liberara para pagamento a
parte inconteste da medigéo dos servicos executados.

No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n®. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n®. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servicos ser
recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro
de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel
tributario independentemente da retencéo do ISS, obrigado a recolher o imposto
integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislacéo, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o pagamento
das contribuicbes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informagdes a Previdéncia
Social — GFIP - e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

A medigéo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resoividas todas as pendéncias, inclusive guanio a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

8.1

6.2.

6.3.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposigdes da Portaria SF 045/94 .

8.2.1. Casc venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacéo financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.
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6.3.1. Para fins de calculo da compensacgao financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragédo basica da
caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensacéo da
mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo

correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

6.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabiiidades coniratuais,
nem implicara na aceitacdo dos servicos.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1 O prazo para execucdo dos servigos serda de 180 (cento e oitenta) dias corridos e
tera inicio em 25/03/2022, conforme oficio n® 114/SiURB.G/2022 — doc. SEi n°®
060543911.

7.2 - O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

7.3. Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacéo de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 05 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do nao atendimento desta disposi¢éo, na multa estipulada no
item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condigdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

8.2. A Fiscalizacdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura
do Termo de Recebimento Definitivo.

8.3. O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissdo desighada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no
prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servicos,
observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteragcées posteriores.

8.4. A Contratada, apds o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteragbes que se fagam necessarias no objeto original, ndo sendo considerdd
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infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998.

8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcédo dos servigos elaborados,
bem como, por sua adequacéo a legislacdo e as técnicas vigentes & época da sua
execucao, subsistira na forma da lei, mesmo apés seu Recebimento Definitivo,
podendo ser convocada a qualquer momento para resolugdo de problemas oriundos
dos trabalhos contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolucdo dos problemas oriundos do projeto, correcdo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificacdes
e etc, até a conclusdo e recebimento definitivo dos servigos objeto do Contrato.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1. A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizacdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servicos e
determinar o que deve ser refeito.

9.2. Compete 8 CONTRATADA:

9.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo dos servigos,
que deveréo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do Edital
de Tomada de Pregos, em especial do Termo de Referencia constante do
Anexo IV, do Edital, bem como, atendendo a todas as disposigdes contidas nas
normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas e 3 legislagdo em vigor,
responsabilizandn-se nelos danns decorrentes da realizacin de referidos
trabalhos.

9.2.2. Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servicos que
tenham vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua elaboracéo.

9.23. A Contratada sera a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas,

. .
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previdenciaiios, fiscais e comerciais, resultantes da execu¢dc do contrato, bem
como, por todas as despesas necessarias a realizagdo dos servigos, custos
com fornecimento de materiais, méo de obra e demais despesas indiretas.

9.24. A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagées por ela assumidas, todas as condigdes de
habilitacéo e qualificacao apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

9.2.5. A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os

documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento

Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima
Primeira” deste instrumento.
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9.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

9.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos

trabalhos;

9.3.2. Esclarecer, prontamente, as dlvidas que sejam  apresentadas pela
CONTRATADA,;

9.3.3. Expedir, por escrito, as determinagbes e comunicagbes dirigidas a
CONTRATADA;

9.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

9.3.5. Promover, com a presengca da CONTRATADA, as medigdes dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

9.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugbes sobre modificagdes de planos de trabalho,
projetos, especificagdes, prazos e cronograma;

9.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagcdo definitiva, verificando a
perfeita execugéo e o atendimento das especificagoes;

9.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacbes deste Contrato e das
disposicoes legais que o regem;

z

USULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1

Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secéo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteracdes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as
seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas
mesmas bases do ajusie:

10.1.1 Adverténcia;

10.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisdo
contratual;

10.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem ndo cumprido
da Clausula 10.2 do Contrato

10.1.4 Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor total do contrato;

10.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servigo
considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da obrigagéo
de refazimento do servigo, nas condigdes estipuladas neste contrato;

10.1.6 Muita de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servigos;
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10.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucao parcial;

10.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugao
total;

10.1.8.1 A inexecugao parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisao
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada, podendo
a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a

Administracao Publica pelo periodo de atée 02 (dois) anos, e ainda, se
for 0 caso, ser declarada iniddnea.

Wy el

10.2 As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
que as originaram sejam reparados.

10.3 As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagéo de
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10.4 A abstencédo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renlncia ao seu exercicio.

10.5 A aplicagdo de qualquer penalldade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
aiteracbes posteriores e na iei Municipai n.® 13.278/02, reguiameniada peio Decreio
Municipal n° 44.279/03, no que couber.

10.6 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serédo obrigatoriamente

considerados como inexecugao total do instrumento.

10.7 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragbes subsequentes.

10.8 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo leqal, nos termos do

artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

10.10 A Contratada estara sujeita, ainda, as sang¢des penais previstas na Lei Federal n°

4 A4 N4
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nao podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagéo
escrita da Prefeitura.

11.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos n
artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo Unigé) do artig tei

g
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Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n°® 48.184, de 13 de
margo de 2007.

11.3. Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

12.1. Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servico.

12.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condigoes
contratuais, os acréscimos ou supressées que lhe forem determinados, nos termos
da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

12.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local
dos trabalhos seréo pagos pelos pregos de aquisicéo, devidamente comprovados.

12.4. A execugdo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo sé devera ser iniciada

pela CONTRATADA quando da expedigéo da respectiva autorizacdo e assinatura
dc respective terme de-aditamento-ac presente instrumentoe.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAGAO

13.1. A Contratada, na execugcdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 30% do
valor inicial do contrato.

13.2. A Subcontratago deverd ser previamente justificada por escrito e autorizada por

autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado
no processo original.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

14.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugdo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspens&o ou rescisdo do ajuste.
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14.2. Na hip6tese de suspens@o, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementagdo, mediante a expedicdo da Ordem de
Reinicio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens financeiras ou néo
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupgéo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele néo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

15.2. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controversia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por
mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 02
(duas) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas)
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testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo, 0; de g,«.\,o}l,@ de 2022.

MARCQS MO y
SECRETARIO ~
SIURB

QDuedctoat

iCONfR AT/ADA

M.A.S. CONSTRUGCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

JOSE BENEDICTO POMPEU DE JESUS JUNIOR
SOCIO DIRETOR

TESTEMUNHAS:

7

rE
Santos /
Dayane Hilsdorf /
R.F. 891.266-1 5;_,., (
STURB




