PR~EFE|RA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 121/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2022/0001088-9
MODALIDADE: CONTRATAGAO EMERGENCIAL

OBJETO: INTERVENGAO, EM CARATE~R EMERGENCIAL, PARA BEALIZACI\O DE
OBRAS PARA RECUPERACAO DE ESTRUTURA E VIARIO NA PONTE
FREGUESIA DO O — SUBPREFEITURA FREGUESIA/BRASILANDIA.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA.

VALOR: R$ 34.807.348,04 (TRINTA E QUATRO MILHOES OITOCENTOS E SETE MIL
TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS)

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

Pelo presente termo, de um lado o MUNICiPIO DE SAO PAULO, por intermédio
da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ n°
46.392.171/0001-04, neste ato representada pelo Secretario Municipal, Senhor MARCOS
MONTEIRO, adiante designada simplesmente “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa
CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o n°
02.243.019/0001-94, sediada na Rua Arthur Friedenreich, n° 43, Vila Rio Branco, Sao
Paulo/SP, CEP: 03.874-200, neste ato representada pelo seu representante legal, Sr.
PAULO GOMES DUQUE JUNIOR, portador do RG n° 27.290.169-6 SSPISP, inscrito no
CPF sob n° 281.071.648-06, adiante designada “CONTRATADA, de acordo o parecer
juridico SIURB/ATAJ doc. SEI n° 064130034, com despacho autorizatorio exarado pelo Sr.
Secretario da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS -
SIURB, em DOC SEI n° 064167484 do processo administrativo n° 6022.2022/0001088-9
publicado no Diario Oficial da Cidade de S3o Paulo de 03/06/2022, resolvem as partes
celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposi¢des da Lei Federal n°. 8.666, de
21 de junho de 1993 e suas alteragoes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002,
Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de
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13 de margo de 2007, Decreto Municipal n° 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020 e pelas seguintes clausulas:

Clausula__Primeira__- DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a intervengdo, em carater emergencial, para
realizacdo de obras para recuperagao de estrutura e viario na Ponte Freguesia do
O - Subprefeitura Freguesia/Brasilandia.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUQAO

24. Os trabalhos serdo executados na forma de execugdo indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

AN - —

3.4. O valor do presente Contrato & de R$ 34.807.348,04 (trinta e quatro milhdes

oitocentos e sete mil trezentos e quarenta e oito reais e quatro centavos).

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotagédo orcamentaria  n°
22.10.15.451.30095.187.44905100.00 do orgamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n°61730/2022, no valor de R$ 34.807.348,04 (trinta e quatro milhdes

oitocentos e sete mil trezentos e quarenta e oito reais e quatro centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado

o principio da anualidade orcamentaria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

41. 0 preco para execugéo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.
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O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execugao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2. Eventuais materiais e servicos nao previstos neste instrumento e seus Anexos, € que

sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serao remunerados utilizando a

Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.21.

4.2.2.

Ser4 adotada como referéncia, para efeito de composigao dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JULHO/2021 SEM DESONERAGAO, sobre os quais incidira a
variaggo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos
custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o
B.D.l. proposto, desde que este n&o ultrapasse o B.D.I. referencial. Se 0
B.D.| proposto ultrapassar 0 B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.l

referencial.

Quando n&o constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos
dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-
se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro
que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagao entre o “valor total
dos custos basicos proposto” € 0 valor total dos custos basicos orgado”
constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este nao ultrapasse 0 B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar
o B.D.|. referencial, sera adotado o0 B.D.I. referencial.

4.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragao

pela adequada e perfeita execugéo dos servicos e pelo pagamento dos encargos

sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do

contrato.
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4.4. Os precgos contratuais ndo seréo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque 0 prazo de execugdo dos servigos €
inferior a 01 (um) ano.

4.5. Autorizada a prorrogagao, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de
01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, seréo aplicaveis as disposicdes
legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n° 10.192/01, Decreto n° 48.971/07.

45.1. Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacdo Instituto de Pesquisas Econémicas - FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

4.5.2 O marco inicial para o cémputo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n°® 10.192/2001, e o
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

4.6. As condigdes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Quinta - DA MEDICAO

5.1. A medicdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Util posterior ao
periodo de adimplemento de cada parcela.

5.2. O valor de cada medigdo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagéo dos pregos contratuais.

5.3. A medig3o devera ser liberada pela Fiscalizagio no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugao dos servigos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para pagamento

a parte inconteste da medigéo dos servicos executados.

5.4. No processamento de cada medigao, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF
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n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a
Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de
acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002,
alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario
independentemente da retencéo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas
e demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a

responsabilidade do prestador de Servigos.

5.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o pagamento
das contribuigdes sociais, mediante a apresentagédo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informacdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrdnica, bem como, a regularidade trabalhista
(CNDT).

5.6. A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto
do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro,

que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

6.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do

adimplemento de cada parcela, observadas as disposi¢des da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.
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6.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensagao financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF

n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensagéo financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo bésica da
caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensagéo da
mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente & data prevista para o pagamento e aquela data em que O
pagamento efetivamente ocorreu.

6.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicara na aceitagdo dos Servigos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

Clausuia oetlinia - L A e e ——

7.1 O prazo para execugdo dos servigos sera de 180 (cento e oitenta) dias e tera inicio
em 10/03/2022, conforme oficio n° 088/SIURB.G/2022 — doc. SEI n° 059716115.

7.2. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

7.3. Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogagdo de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizag@o no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada,
no caso do ndo atendimento desta disposi¢do, na multa estipulada no item 11.1.5 da
Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as

condigdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.
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A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura
do Termo de Recebimento Definitivo.

O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissdo designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no
prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos Servigos,
observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteragdes posteriores.

A Contratada, apds o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteragdes que se fagam necessarias no objeto original, n&o sendo considerada
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregéo dos servicos elaborados,
bem como, por sua adequacdo a legislagdo e as técnicas vigentes a época da sua
execucdo, subsistird na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento Definitivo,
podendo ser convocada a qualquer momento para resolugdo de problemas oriundos
dos trabalhos contratados. ' '

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada poderd ser convocado, a qualquer
momento, para resolugéo dos problemas oriundos do projeto, corregéo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de
especificagdes e efc., até a conclusdo e recebimento definitivo dos servigos

objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA FISCALIZAGAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1.

A e e e e e e ————

A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte 0s servigos €

determinar o que deve ser refeito.

9.2. Compete a CONTRATADA:




9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.2.4.

9.2.5.

9.3. Compete a

9.3.1.

9.3.2.
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Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugédo dos
servicos, que deverao ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas
normas do Edital de Tomada de Pregos, em especial do Termo de
Referencia constante do Anexo IV, do Edital, bem como, atendendo a todas
as disposi¢cdes contidas nas normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas e a legislagdo em vigor, responsabilizando-se pelos danos

decorrentes da realizagdo de referidos trabalhos.

Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, 0S Servigos

que tenham vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua elaboracao.

A Contratada sera a unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execugéo do contrato,
bem como, por todas as despesas necessarias a realizagdo dos servigos,
custos com fornecimento de materiais, méo de obra e demais despesas
indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execucgdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condigbes
de habilitagéo e qualificagéo apresentadas por ocasido do procedimento
licitatorio.

A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima
Primeira” deste instrumento.

PREFEITURA, por meio da Fiscalizacao:

Fornecer 8 CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos;

Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA,
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9.3.5.

9.3.6.

9.3.7.

9.3.8.
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Expedir, por escrito, as determinagbes e comunicagdes dirigidas a
CONTRATADA,;

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medicdes dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagdes de planos de

trabalho, projetos, especificagdes, prazos e cronograma,

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva,
verificando a perfeita execugao e o atendimento das especificagdes;

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das

disposicdes legais que o regem;

Clausula Décima - DAS PENALIDADES

10.1. Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as

penalidades previstas no Capitulo IV, Segéo I, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteragdes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n° 44.279/03 e Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as

seguintes multas, cujo célculo tomaré por base o valor do contrato reajustado nas

mesmas bases do ajuste:

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

Adverténcia;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de
rescisdo contratual,

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem n&o
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco

por cento) sobre o valor total do contrato;
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10.1.5. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servico considerado pela fiscalizagao mal executado, independentemente
da obrigacdo de refazimento do servigo, nas condigdes estipuladas neste
contrato;

10.1.6. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servigos;

10.1.7. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua

inexecugao parcial;

10.1.8. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecugao total;

10.1.8.1 A inexecugao parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisao
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada, podendo
a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragdo Publica pelo periodo de ateé 02 (dois) anos, e ainda, se

for o caso, ser declarada inidénea.

10.2. As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que 0s atos ou fatos

que as originaram sejam reparados.

10.3. As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratério, e
consequentemente 0 pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagédo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

10.4. A abstencso por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendincia ao seu exercicio.

10.5. A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteragdes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n° 44.279/03, no que couber.

10.6. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos seréo obrigatoriamente
considerados como inexecugao total do instrumento.
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10.7. O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,

Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

10.8. As importancias relativas as multas serao descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9. Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

10.10. A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

Clausula Décima Primeira - DA RESCISAO

11.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nido podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagdo escrita
da Prefeitura.

11.2. Constituem motivos para rescis&o de pleno direito deste Contrato, independentemente
de interpelagao judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei
Federal n° 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no
inciso Il do artigo 6° do Decreto n® 48.184, de 13 de margo de 2007.

11.3. Na hipétese de rescis@o administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Sequnda - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

12.1. Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo origindrio, até o final da obra ou servigo.

12.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pre¢os € nas mesmas condi¢des
contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos da
Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.
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12.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local

dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisicdo, devidamente comprovados.

12.4. A execucio dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizagéo e assinatura do

respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Terceira - DA SUBCONTRATAQAO

13.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 30% do
valor inicial do contrato.

13.2. A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no
processo original.

Clausula Décima Quarta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

14.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execucdo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspenso ou resciséo do ajuste.

14.2. Na hipdtese de suspens&o, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementagéo, mediante a expedi¢cdo da Ordem de
Reinicio.

Clausula Décima Quinta - DAS DISPOSIQ(")ES FINAIS

15.1. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensagéo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo
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relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.

15.2.Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sé&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenga das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

Sa0 Paulo, 20 de ﬁbuﬂe de 2022.
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