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TERMO DE CONTRATO N° 122/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2021/0004385-8
MODALIDADE: CONTRATACAO EMERGENCIAL

OBJETO: OBRA EMERGENCIAL PARA CONTENGCAO DE TALUDE NA RUA ALTO DE
VILA PIRAJUSSARA - CORREGO DO ENGENHO - SUBPREFEITURA
CAMPO LIMPO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: ERCAN CONSTRUTORA LTDA.

VALOR: RS$ 5.542.863,93 (CINCO MILHOES QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS MIL
OITOCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E NOVENTA E TRES
CENTAVOS)

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio
da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ n°
46.392.171/0001-04, neste ato representada pelo Secretario Municipal, Senhor MARCOS
MONTEIRO, adiante designada simplesmente “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa
ERCAN CONSTRUTORA LTDA., inscrita no CNPJ sob o n® 56.783.319/0001-95, sediada
na Av. General Ataliba Leonel, n® 1.205 — Conjunto 85, Santana, Sdo Paulo/SP, CEP:
02.033-000, neste ato representada pelo Sécio Gerente, Sr. ERNALDO CAETANO DO
NASCIMENTO, portador do RG n° 161.451-4 SSP/MT, inscrito no CPF sob n° 872.799.404-
04, adiante designada “CONTRATADA, de acordo o parecer juridico SIURB/ATAJ doc. SEI
n°® 056599900, com despacho autorizatorio exarado pelo Sr. Secretario da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, em doc. SEl n°
056600328 do processo administrativo n® 6022.2021/0004385-8 publicado no Diario Oficial
da Cidade de Sdo Paulo de 29/12/2021, resolvem as partes celebrar o presente Contrato,
que se regera pelas disposicoes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas




PR__EFEURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

alteragOes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279,
de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de marco de 2007,
Decreto Municipal n° 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n°® 24/SIURB.G/2020,
publicada no DOC de 10/09/2020 e pelas seguintes clausulas:

Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a OBRA EMERGENCIAL PARA CONTENGAO DE
TALUDE NA RUA ALTO DE VILA PIRAJUSSARA — CORREGO DO ENGENHO -
SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO.

Clausula Sequnda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os ftrabalhos serdo executados na forma de execugdo indireta, sob o regime de

empreitada por precos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato ¢ de R$ 5.542.863,93 (cinco milhdes quinhentos e

quarenta e dois mil oitocentos e sessenta e trés reais e noventa e trés centavos).

3.2. As despesas correspondentes onerardio a dotagdo orgamentaria n°
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00 orcamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n° 59635/2022, no valor de R$ 5.542.863,93 (cinco milhdes quinhentos e

quarenta e dois mil oitocentos e sessenta e trés reais e noventa e trés centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado

o principio da anualidade orgamentaria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O preco para execucdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da

Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.
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O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a

execucgao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2. Eventuais materiais e servigcos nao previstos neste instrumento e seus Anexos, e que

sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a

Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.21.

4.2.2.

Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢do dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JULHO/2021, sobre os quais incidird a variagdo entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar

o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.|. referencial.

Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, 0s pregos
dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos precgos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-
se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro
que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este nao ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar
o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

4.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracgéo

4.4.

pela adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos

sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao do

contrato.

Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas

normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos servicos e

inferior a 01 (um) ano.
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Autorizada a prorrogacao, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de
01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as disposigoes
legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto n° 48.971/07.

4.5.1. Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacao Instituto de Pesquisas Econémicas - FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

4.5.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n°® 10.192/2001, e o

primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condigbes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou

municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Quinta - DA MEDICAO

5.1.

5.2,

5.3.

5.4.

A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao

periodo de adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medigao sera apurado com base nas quantidades de servigos

executados no periodo e aplicagdo dos pregos contratuais.

A medicao devera ser liberada pela Fiscalizacdo no maximo até o décimo quinto dia a

partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugao dos servigos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagao liberara para pagamento
a parte inconteste da medicao dos servigos executados.

No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF
n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada deverd, obrigatoriamente, apresentar a
Nota Eletrdénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de
acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002,
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alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario
independentemente da retengao do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas
e demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a

responsabilidade do prestador de servicos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢cdao, comprovar o pagamento
das contribuicbes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informagbes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista
(CNDT).

A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto

do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.

6.3.

Os pagamentos observarao os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro,

que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do

adimplemento de cada parcela, observadas as disposicoes da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a

sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensagcao financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF

n°® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.
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6.3.1. Para fins de calculo da compensacao financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo basica da
caderneta de poupanga e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensacéo da
mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o

pagamento efetivamente ocorreu.

6.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem

implicara na aceitagdo dos servicos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1 O prazo para execugao dos servicos sera de 180 (cento e oitenta) dias e tera inicio
em 14/12/2021, conforme oficio n® 456/SIURB.G/2021 — doc. SEI n® 056291081.

Clausula Qitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as

condi¢des contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

8.2. A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura

do Termo de Recebimento Definitivo.

8.3. O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissdo designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no
prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servigos,

observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteragdes posteriores.

8.4. A Contratada, apos o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteracbes que se fagam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998.
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8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregao dos servigos elaborados,

bem como, por sua adequacado a legislacdo e as técnicas vigentes a época da sua

execucdo, subsistira na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento Definitivo,

podendo ser convocada a qualquer momento para resolugdo de problemas oriundos

dos trabalhos contratados.

8.5.1.

O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugao dos problemas oriundos do projeto, correcdo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissées de falhas de
especificagdes e etc., até a conclusao e recebimento definitivo dos servigos
objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1. A fiscalizagao dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a

Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela

Fiscalizacdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as

providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servigos e

determinar o que deve ser refeito.

9.2. Compete a CONTRATADA:

9.2.1.

9.2.2.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo dos
servigos, que deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas
normas do Edital de Tomada de Pregos, em especial do Termo de
Referencia constante do Anexo IV, do Edital, bem como, atendendo a todas
as disposi¢des contidas nas normas da Associacdo Brasileira de Normas
Teécnicas e a legislagdo em vigor, responsabilizando-se pelos danos

decorrentes da realizac@o de referidos trabalhos.

Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servigos

que tenham vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua elaboragéo.
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9.2.3. A Contratada serda a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execucao do contrato,
bem como, por todas as despesas necessarias a realizagdo dos servigos,
custos com fornecimento de materiais, mdo de obra e demais despesas
indiretas.

9.2.4. A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execugéo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condigbes
de habilitagdo e qualificagdo apresentadas por ocasido do procedimento
licitatorio.

9.2.5. A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima

Primeira” deste instrumento.
9.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizacdo:

9.3.1. Fornecer 8 CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos;

9.3.2. Esclarecer, prontamente, as dlvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA,

9.3.3. Expedir, por escrito, as determinagbes e comunicacdes dirigidas a
CONTRATADA,

9.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

9.3.5. Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medigdes dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

9.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagdes de planos de

trabalho, projetos, especificacdes, prazos e cronograma;

9.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva,

verificando a perfeita execugdo e o atendimento das especificacdes;
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Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagbes deste Contrato e das

disposigdes legais que o regem;

Cliusula Décima - DAS PENALIDADES

10.1. Pelo descumprimento das obrigagbes assumidas a Contratada estara sujeita as

penalidades previstas no Capitulo IV, Seg¢éao Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteragbes

posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°® 44.279/03 e Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as
seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas

mesmas bases do ajuste:

10:1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

10.1.6.

10.1.7.

10.1.8.

Adverténcia;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de

resciséo contratual:

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem ndo

cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

Muita pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco

por cento) sobre o valor total do contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servigo considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente
da obrigacdo de refazimento do servigo, nas condicdes estipuladas neste

contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na

entrega final dos servigos;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua

inexecucao parcial;

Muita de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua

inexecucao total;




PFg_EFERA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

10.1.8.1 A inexecugao parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisdo
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada, podendo
a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administracao Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se
for o caso, ser declarada iniddnea.

10.2. As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos

que as originaram sejam reparados.

10.3. As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagao de

eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

10.4. A abstencéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no

instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentncia ao seu exercicio.

10.5. A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteragdes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto

Municipal n°® 44.279/03, no que couber.

10.6. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente

considerados como inexecug¢ao total do instrumento.

10.7. O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,

Decreto 31.503/92, e alteracbes subsequentes.

10.8. As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9. Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,

respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

10.10. A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n°®
14.133/2021.




PR__EFEURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Clausula Décima Primeira - DA RESCISAQ

11.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA ndo podera ftransferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizacéo escrita

da Prefeitura.

11.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato, independentemente
de interpelacgéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei
Federal n° 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no
inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007.

11.3. Na hipdtese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Sequnda - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

12.1. Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de

Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

12.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas condigoes
contratuais, os acréscimos ou supressoes que lhe forem determinados, nos termos da

Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragoes.

12.3. No caso de supressoes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local

dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisigéo, devidamente comprovados.

12.4. A execucgdo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedigédo da respectiva autorizag@o e assinatura do

respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.
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Clausula Décima Terceira - DA SUBCONTRATACAO

13.1. A Contratada, na execugdo do confrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servicos até o limite de 30% do

valor inicial do contrato.

13.2. A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no

processo original.

Clausula Décima Quarta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

14.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugédo do contrato,

podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisdo do ajuste.

14.2. Na hipdtese de suspenséo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementagao, mediante a expedicao da Ordem de

Reinicio.

Clausula Décima Quinta - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagcdo, compensagdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da

mesma forma.

15.2.Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais

precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
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controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais

privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apos terem lido do mesmo, na presenga das 02 (duas)

testemunhas ao final assinadas.

S&o Paulo, 4% de M@\g de 2022.
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