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TERMO DE CONTRATO N° 125/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7910.2021/0001116-6
LICITAGAO: CONCORRENCIA N° 018/2021 - SPObras

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS
ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS DE
RECUPERACJL:\O ESTRUTURAL DOS VIADUTOS BENEFICIENCIA PORTUGUESA E
GENERAL OLIMPIO DA SILVEIRA - LOTE 09

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAQ PAULO
CONTRATADA: CONSORCIO — PROGREDIOR/CONSTRUMEDICI

VALOR: R$ 2.531.098,78 (dois milhdes quinhentos e trinta e um mil noventa e oito reais e
setenta e oito centavos)

PRAZO: 07 (sete) MESES

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato representado
pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, inscrita no CNPJ sob o n°®
46.392.171/0001-04, por intermédio do Secretario Municipal, Senhor MARCOS MONTEIRO,
adiante designada simplesmente “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa CONSORCIO -
PROGREDIOR/CONSTRUMEDICI, inscrita no CNPJ sob o n° 47.407.152/0001-77, sediada na
Rua Michigan, n° 135 — Sala 1, Sdo Paulo/SP, CEP: 04.566-000, constituido pelas empresas
CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA. (Lider 50%), inscrita no CNPJ sob n® 56.838.949/0001-
10, sediada na Rua Michigan, n°® 135, Brooklin Novo, CEP: 04.566-000, S&o Paulo/SP e,
CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. (Componente 50%), inscrita no CNPJ
sob o n° 46.044.392/0001-91, sediada na Rua Almirante Calheiros, n° 392, Tatuapé, CEP: 03.066-
070, Sao Paulo/SP, neste ato, representado pelo Sécio Administrador, Sr. GUILHERME LEME
PERAZZA, portador do RG n° 28.791.158-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n°® 291.397.058-38,
adiante designada “CONTRATADA, de acordo com o parecer juridico SIURB/ATAJ doc. SEI n°
066487602 e o despacho autorizatério exarado pelo Sr. Secretario Municipal - SIURB, em doc. SEI
n° 066488777 do processo administrativo SEI n° 7910.2021/0001116-6, publicado no Diario Oficial
da Cidade de Sao Paulo de 09/07/2022, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se
regera pelas disposicbes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragées, Lei
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Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro
de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de
06 de novembro de 2009, Portaria n® 2 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/08/2020,
Resolucdo n° 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sao Paulo e pelas seguintes
clausulas:

Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.4 Constitui objeto deste Contrato a Contratagdo de empresa ou consorcio de empresas
especializadas em engenharia para execugdo dos servigos de recuperagdo
estrutural dos Viadutos Beneficiéncia Portuguesa e General Olimpio da Silveira —
Lote 09, obrigando-se a CONTRATADA a executd-los de acordo com o Edital da
Concorréncia n° 018/2021/SPOBRAS, Memorial Descritivo/Termo de Referéncia que
instruiu ao Edital, Proposta, Planilha de Orgamento de Custos Basicos e Comprovagao da
Viabilidade da Propostas apresentadas pela Contratada, conforme doc. SEI n°
056605201, 058187927, bem como os demais elementos que compdem O processo
administrativo mencionado no preambulo deste Contrato, os quais passam a integrar este

instrumento.

1.2 Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacbes e Elementos
Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer modificagdes

que venham a ocorrer.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

21. Os trabalhos serdo executados na forma de execugdo indireta, sob o regime de
empreitada por prec¢os unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

34. O valor do presente Contrato € de R$ 2.531.098,78 (dois milhdes quinhentos e trinta e
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3.2, As  despesas correspondentes onerardo a  dotagdo  orcamentaria  n°
98.22.15.451.3009.5.187.44905100.08 do orcamento vigente, suportadas pelas Notas de
Empenho n® 58123/2622, no valor de R$ 1.265.548,35 (um milhdo duzenios e sesseita
e cinco mil quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos) e pela Nota
de empenho n° 58245/2022, no valor de R$ 1.265.549,39 (um milhdo duzentos e

sessenta e cinco mil quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o

principio da anualidade orcamentaria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O prego para execugdo deste objeto serd aquele constante da Proposta da
CONTRATADA, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugao

dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2, Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de

Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios, na data-base:
JANEIRO/2022, sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do
orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.I. proposto, desde que este n&o
ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I. referencial,

sera adotado o B.D.I. referencial.

4.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos
Unitarios citada, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria
SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidird a variagéo

entre o “valor total dos custos basicos propostos” e o valor total dos custos
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basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto,

desde que este ndo ultrapasse o B.D.. referencial. Se o B.D.I proposto

ultrapassar o B.D.1. referencial, sera adotado o B.D.I. referenciai.
Os referidos pregos constituir@o, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragao pela

adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e

trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo do contrato.

Os pregos contratuais serdo reajustados observadas as disposi¢des legais pertinentes, de
acordo com a Lei Federal n® 10.192/01 e Decreto n°® 48.971/07.

4.4.1. Seréa utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagéo
Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.

442 O marco inicial para o cdmputo do periodo de reajuste sera a data base da

n

Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001, e o primeiro
reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condigdes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou

municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Quinta - DA MEDICAO

5.1.

5.2.

5.3.

A medigdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada, junto
ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de
adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medig&o sera apurado com base nas quantidades de servigos executados

no periodo e aplicagdo dos pregos contratuais.

A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a

partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagéo liberara para pagamento a

parte inconteste da medicdo dos servicos executados.
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No processamento de cada medigéo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF n°.
072 de 06 de junho de 2006, a Coniratada deverd, obrigatoriamente, apresentar a Nota
Eletrdnica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com 0
disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14
865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da
retengdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos
legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do

prestador de servigos.

A CONTRATADA deverd, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento das
contribuicdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e
a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a

Nota Fiscal Eletrdnica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

A medigao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando resolvidas

todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

b.1.

6.2.

6.3.

N PO | SR, LI

que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento serd efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n°® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (irinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposigdes da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte
do contratado, a fluéncia do prazo serd interrompida, reiniciando-se a sua

contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do Contratante,
ocorrerd a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF n° 05/2012, a

qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.
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6.3.1. Para fins de calculo da compensacao financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracao basica da caderneta de
poupan¢a € de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
cademneta de poupanca para fins de compensagao da mora (TR + 0,5% “pro-rata
tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente & data prevista
para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem

implicara na aceitacéo dos servigos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1.

Tl

7.3,

O prazo para execugéo dos servicos sera de 07 (sete) meses, a contar da data fixada na
Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura, devendo os servicos ser

desenvolvidos de acordo com as etapas constantes do Cronograma Fisico.

O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,

mediante Termo de Aditamento.

Verificada a necessidade de alteragéo contratual, quer quantitativa, quer de prorrogagéo
de prazo, que envolva modificag@o do Cronograma, este devera ser refeito e apresentado
a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso do n&o
atendimento desta disposigdo, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula Décima-

Primeira deste Contrato.

Clausula QOitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1

o
¥

8.3.

O objeto do Contrato somente serd recebido quando perfeitamente de acordo com as

condigdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servird de base a lavratura do

Termo de Recebimento Definitivo.

O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissédo designada pela autoridade

competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no prazo de 60
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(sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servi¢os, observado o disposto

no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteragbes posteriores.

A Contratada, apds o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteragcdes que se fagam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610, de
19 de fevereiro de 1998.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servigos elaborados,
bem como, por sua adequagdo a legislagdo e as técnicas vigentes & época da sua
execugdo, subsistira na forma da lei, mesmo apés seu Recebimento Definitivo, podendo
ser convocada a qualquer momento para resolugdo de problemas oriundos dos trabalhos
contratados.

8.5.1.0 responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer momento,
para resolugéo dos problemas oriundos do da prestagdo de servigos, esclarecimentos de
omissdes de falhas de especificacdes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo dos

servicos objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA GARANTIA

9.1.

9.4

9.3.

9.4.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagdes previstas neste contrato, a
CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 126.554,93 (cento e vinte e seis mil
quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e trés centavos).

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,
respeitadas as modalidades previstas no Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a reforgar
a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que corresponda sempre a
mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor contratual, sendo que o néo
cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicacdo de penalidade a ser prevista no

Contrato

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera, mediante
requerimento, devolvida 8 CONTRATADA.
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Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1.

10.2.

A fiscalizagéo dos trabalhos seré feita por SIURB. No documento correspondente & Ordem

de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela Fiscalizagéo, o

qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias

necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servigos e determinar o que deve ser

refeito.

Compete a CONTRATADA:

10:2:.1

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugéo dos servigos, que
deveréo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do Edital, em
especial do Memorial Descritivo/Termo de Referéncia constante do Anexo |, do
Edital e demais normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas e a
legislagdo em vigor, responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizagdo

de referidos trabalhos.

Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servigos que

tenham vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua elaboragéo.

A Contratada serd a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execucdo do contrato, bem
como, por todas as despesas necessarias a realizagdo dos servigos, custos com
fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execug¢do do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condigbes de

habilitagdo e qualificagdo apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima

Primeira” deste instrumento.
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Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.

10.3.5.

10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos

trabalhos;

Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA,

Expedir, por escrito, as determinagbes e comunicagdes dirigidas a
CONTRATADA;

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medicbes dos servigos

executados e encaminhar a mesma para pagamento;

Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagdes de planos de trabalho,

especificagdes, prazos e cronograma;

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagao definitiva, verificando a
perfeita execucdo e o atendimento das especificacdes;

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das disposigbes

legais que o regem;

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1.

Pelo descumprimento das obrigagbes assumidas a Contratada estara sujeita as

penalidades previstas no Capitulo 1V, Segéo I, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteragbes

posteriores, Lei Municipal n®. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria n°.
24/SIURB-G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes

multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do

ajuste:
11.1.1

11.1.2

Adverténcia;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
dos servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de resciséo

contratual;
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11.4.

11.5.

11.1.3

11.1.4

11.1.5

11.1.6
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Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem n&o cumprido
da Clausula 10.2 do Contrato

Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por

cento) sobre o valor total do contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servigo
considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da obrigagéo

de refazimento do servi¢o, nas condigdes estipuladas neste contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servicos;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua

inexecugao parcial;

Muita de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugao

total,

11.1.8.1. A inexecugdo parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisao
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar
com a Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e
ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que

as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratério, e

consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacéo de eventuais

danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no

instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia ao seu exercicio.

A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de

aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e

10
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alteragbes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto

Municipal n® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente

considerados como inexecugao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto

31.503/92, e alteragdes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiver
direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo
54 e seguintes o decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sangbes penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

Clausula Décima Segunda - DA RESCISAO

12.1.

12.2.

12.3.

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nao podera transferir ou subcontratar

no todo ou em parte o objeto do Contrato.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato, independentemente de
interpelagéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei
Federal n° 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no
inciso |l do artigo 6° do Decreto n® 48.184, de 13 de margo de 2007.

Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os direitos
da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Terceira - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1.

Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de Aditamento,

lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.
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13.3.

13.4.
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CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas condigdes
contratuais, os acréscimos ou supressoes que Ihe forem determinados, nos termos da Lei
Federal n. 8.666/93 € suas alteragbes.

No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos

trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisigdo, devidamente comprovados.

A execugdo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo sé devera ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedi¢do da respectiva autorizagdo e assinatura do respectivo
termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quarta - DA SUBCONTRATACAO

14.1.

14.2.

Podera ser admitida a subcontratagéo parcial dos servigos e fornecimento necessarios
para execugdo do objeto do contrato, até o limite de 30% (irinta por cento) do valor
contratual, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais da CONTRATADA,
condicionada a analise e prévia autorizagdo escrita da SIURB, que a seu critério podera

aprovar ou nao a subcontratagao proposta.

A subcontratagdo ndo exime a CONTRATADA pela integralidade da responsabilidade
assumida perante SIURB, sendo a CONTRATADA a responsavel pelos servigos
executados pela sua Subcontratada, bem como por todas as despesas e custos destes

decorrentes.

Clausula Décima Quinta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

15.1.

15.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugdo do contrato, podera

ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensé&o ou rescisdo do ajuste.

Na hipdlese de suspensdo, o prazo contratual recomegara a coirer, pelo lapso de tempo

que faltava para sua complementag&o, mediante a expedi¢do da Ordem de Reinicio.

Clausula Décima Sexta - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1.

Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer

pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou
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beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma

forma.

16.2. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais

privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (trés) vias
de igual teor e forma, ap6s terem lido do mesmo, na presenga das 02 (duas) testemunhas ao final

assinadas.
Séo Paulo, |(, de Dpﬂc}ﬁg de 2022.
/P TURA
MARCOS MONTEIRO
SECRETARIO NICIPAE-
| ;m
, /c YTR 1A£A {
CONSORCIQ’- PROGREDIQR/CONSTRUMEDICI
GUIL ERME LUEME PERAZZA
SO0 ADMINISTRADOR
TESTEMUNHAS:

I
Day:zme Hilsdorf Santos
R.F. 891.266-1
SIURB
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