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TERMO DE CONTRATO N° 128/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2022/0000926-0
MODALIDADE: CONTRATAGAO EMERGENCIAL

OBJETO: INTERVENCAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE
OBRAS DE RECUPERAGCAO E RECOMPOSIC}AO DA MARGEM DO
CORREGO PIRAJUSSARA, CONTENGAO DO TALUDE E CONSTRUGAO DO
MURO DE ARRIMO DO CEU CAMPO LIMPO, LOCALIZADO NA AVENIDA
CARLOS LACERDA, N° 678 - SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: HHTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI

VALOR: R$ 15.844.222,05 (quinze milhdes oitocentos e quarenta e quatro mil
duzentos e vinte e dois reais e cinco centavos)

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ n° 46.392.171/0001-
04, neste ato representada pelo Secretario Municipal, Senhor MARCOS MONTEIRO,
adiante designada simplesmente “PREFEITURA” e de outro lado a empresa HHTEC
COMERCIO E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 09.185.931/0001-86, sediada
na Rua Amambai, n° 805, Vila Maria, Sdo Paulo/SP, neste ato representada por seu
administrador, Sr. JOSE AURELIO DE FREITAS, portador do RG 17.041.448-6 — SSP/SP
inscrito no CPF 050.570.968-69, adiante designada “CONTRATADA”, de acordo com o
parecer juridico SIURB/ATAJ doc. SEI n° 060410064 e com despacho autorizatério exarado
pelo Sr. Secretario da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E
OBRAS - SIURB, em DOC SEI n° 060410528, do processo administrativo n°
6022.2022/0000926-0, publicado no Diario Oficial da Cidade de S&o Paulo de 06/04/2022,
resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposicoes da Lei
Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07
de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto
Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n° 50.977, de 06 de
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novembro de 2009, Portaria n° 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020 e pelas

seguintes clausulas:

CLAUSULA, PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1.  Constitui objeto deste Contrato a INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL,
PARA REALIZAGAO DE OBRAS DE RECUPERACAO E RECOMPOSICAO DA
MARGEM DO CORREGO PIRAJUSSARA, CONTENGAO DO TALUDE E
CONSTRUGAO DO MURO DE ARRIMO DO CEU CAMPO LIMPO, LOCALIZADO
NA AVENIDA CARLOS LACERDA, N° 678 - SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execucdo indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1 O valor do presente Contrato € de R$ 15.844.222,05 (quinze milhdes oitocentos
e quarenta e quatro mil duzentos e vinte e dois reais e cinco centavos).

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotacdo orcamentaria n°
16.10.12.368.3010.3.364.44905100.00 do orgamento vigente, suportada pela Nota
de Empenho n° 57551/2022, no valor de R$ 15.844.222,05 (quinze milhGes
oitocentos e quarenta e quatro mil duzentos e vinte e dois reais e cinco
centavos).

3.3, Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgcamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DOS PREGCOS E REAJUSTES

4.1. O prego para execugao deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

411 O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2. Eventuais materiais e servicos néo previstos neste instrumento e seus Anexos, e
que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

421 Sera adotada como referéncia, para efeito de composigao dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JULHO/2021, sobre os quais incidira a variacdo entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este nao ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar
o B.D.|. referencial, sera adotado o B.D.1. referencial.
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422 Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos
dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1 retro, utilizando-
se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro
que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagéo entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar
o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragao
pela adequada e perfeita execucdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo
do contrato.

Os pregos contratuais n&o serao reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque 0 prazo de execucio dos servigos
¢ inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogagao, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo
de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, seréo aplicaveis as
disposicdes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n° 10.192/01, Decreto
n°® 48.971/07.

451. Sera utilizado o Indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacdo Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

452 O marco inicial para o cdmputo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispoe a Lei Federal n® 10.192/2001, e o
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condicdes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas
poderao vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA QUINTA - DA MEDICAO

5.1

B2

5.3.

A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Util posterior ao
periodo de adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagdo dos pregos contratuais.

A medicéo devera ser liberada pela Fiscalizacdo no maximo até o décimo quinto dia
a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execucao dos servigos.
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531. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacao liberara para pagamento
a parte inconteste da medigao dos servicos executados.

No processamento de cada medi¢do, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser
recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro
de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel
tributario independentemente da retencao do 1SS, obrigado a recolher o imposto
integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislacdo, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servicos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o pagamento
das contribuicbes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informagdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletronica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

A medicéo final dos servigos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.

6.3

Os pagamentos observarao os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n°® 51.197, de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposicbes da Portaria SF 045/94.

62.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensagao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensagao financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo basica da
caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensacao da

mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
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correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicaréa na aceitagéo dos Servicos.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1.

7.2.

7.3,

O prazo para execugéo dos servicos sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos e
tera inicio em 24/02/2022, conforme oficio n° 070/SIURB.G/2022 — doc. SEl n°
059296207.

O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

Verificada a necessidade de alteraca@o contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacao de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do néo atendimento desta disposicéo, na multa estipulada no
item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1.

8.2,

8.3.

8.4.

8.5.

O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com
as condicdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

A Fiscalizagéo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a
lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.

O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comiss&o designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no
prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servigos,
observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteragdes posteriores.

A Contratada, apds o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteracbes que se fagam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal
9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servigos
elaborados, bem como, por sua adequacéo a legislagéo e as técnicas vigentes a
época da sua execucao, subsistira na forma da lei, mesmo apos seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolucdo de
problemas oriundos dos trabalhos contratados.

8.51. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, correcéo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de
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especificagdes e etc., até a conclusio e recebimento definitivo dos servicos
objeto do Contrato.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

g9:1.

9.2,

9.3.

A fiscalizacdo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte 0s servicos e
determinar o que deve ser refeito.

Compete a CONTRATADA:

9.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo dos
servigos, que deverao ser efetuados, de acordo com O estabelecido nas
normas do Edital de Tomada de Precos, em especial do Termo de
Referencia constante do Anexo I\, do Edital, bem como, atendendo a todas
as disposigdes contidas nas normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas e a legislagdo em vigor, responsabilizando-se pelos danos
decorrentes da realizacao de referidos trabalhos.

9.2.2. Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, 0s servicos
que tenham vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua elaboracao.

923 A Contratada serd a unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execucéo do contrato,
bem como, por todas as despesas necessarias a realizagéo dos Servicos,
custos com fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas
indiretas.

92.4. A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execugao do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condicoes
de habilitacdo e qualificagé@o apresentadas por ocasido do procedimento
licitatorio.

925 A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento

Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima
Primeira” deste instrumento

Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

931. Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos;

93.2. Esclarecer, prontamente, as dlvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA,;

9.3.3. Expedir, por escrito, as determinacdées e comunicacoes dirigidas a
CONTRATADA,
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Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medigbes dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

Transmitir, por escrito, as instrucbes sobre modificacées de planos de
trabalho, projetos, especificagdes, prazos e cronograma,;

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva,
verificando a perfeita execucao e o atendimento das especificactes;

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacbes deste Contrato e das
disposicoes legais que o regem;

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1.

Pelo descumprimento das obrigagbes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secéo Il, da Lei Federal n° 8666/93 e
alteracdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03
e Portaria n° 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita
ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato
reajustado nas mesmas bases do ajuste:

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10:1:5.

10.1.6.

10.9.2.

10.1.8.

Adverténcia;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servicos, ate o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de
rescisdo contratual;

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato

Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco
por cento) sobre o valor total do contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servigo considerado pela fiscalizacdo mal executado, independentemente
da obrigacdo de refazimento do servigo, nas condi¢gdes estipuladas neste
contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servicos;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucéo parcial;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;

10.1.8.1. A inexecugdo parcial ou total do contrato podera ensejar sua

rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar, imedida
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10.6.
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de contratar com a Administragdo PUblica pelo periodo de até 02
(dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A absteng&o por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentincia ao seu exercicio.

A aplicagéo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicag&o das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93
e alteracbes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo
Decreto Municipal n® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos seréo
obrigatoriamente considerados como inexecucéo total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragbes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a
que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos
termos do artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAQ

191,

11.3.

Sob pena de rescisao automatica, a CONTRATADA ndo podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagao
escrita da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacao judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n°® 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n°® 48.184, de 13 de
marco de 2007.

Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERAGCOES DO CONTRATO
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12.2.

12.3.

12.4.
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Toda e qualquer alterac&o contratual devera ser previamente justificada por escrito
e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servico.

CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condicées
contratuais, os acréscimos ou supressoées que lhe forem determinados, nos termos
da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

No caso de supressdes, 0os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisigcdo, devidamente
comprovados.

A execugao dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedicao da respectiva autorizacao e assinatura
do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATACAO

13.1.

18.2.

A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 30% do
valor inicial do contrato.

A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado
no processo original.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

14.1.

14.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugao do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisao do ajuste.

Na hipétese de suspensao, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementagcédo, mediante a expedi¢cdo da Ordem de
Reinicio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES FINAIS

151,

15.2.

Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doacdo, compensagdo, vantagens financeiras ou nao
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele n&o relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por

mais privilegiado que possa se afigurar. ‘\\x




&

PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo
em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02

(duas) testemunhas ao final assinadas.

Séo Paulo, 06 de TULHD de 2022,

/p REF ?U\R\Af/
MARCOS MONTEIRO
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