P&EFE!RA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 133/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2022/0001951-7
MODALIDADE: CONTRATAGAO EMERGENCIAL

OBJETO: INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZACAO DE
OBRAS PARA CONTENGAO DE TALUDE EM MARGEM DO CORREGO,
LOCALIZADO NA RUA SANSAO DE CASTELO BRANCO, ALTURA DO N°
470 - SUBPREFEITURA GUAIANASES.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: SHOP SIGNS OBRAS E SERVIGOS LTDA.

VALOR: R$ 5.225.440,45 (CINCO MILHOES DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL
QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

Pelo presente termo, de um iado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio
da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, CNPJ n°
46.392.171/0001-04, neste ato representada pelo Secretario Municipal, Senhor MARCOS
MONTEIRO, adiante designada simplesmente “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa
SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 02.120.261/0001-70,
sediada a Rua Jaime Rodrigues Modesto, n® 225, Vila Silvia, CEP 03728-005, Sao
Paulo/SP, neste ato representada peio seu representante legal, Sr. RODRIGO KRUSE
CITRINI, portador do RG n°® 32.013.266-3 SSP/SP, inscrito no CPF sob n° 289.801.218-14,
adiante designada “CONTRATADA, de acordo o parecer juridico SIURB/ATAJ doc. SEI n°
065997476, com despacho autorizatério exarado pelo Sr. Secretario da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, em DOC SEI n°
065997980 do processo administrativo n® 6022.2022/0001951-7 publicado no Diario Oficial
da Cidade de Sédo Paulo de 07/07/2022, resolvem as partes celebrar o presente Contrato,
que se regera pelas disposigbes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
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alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279,
de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007,
Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n° 24/SIURB.G/2020,
publicada no DOC de 10/09/2020 e pelas seguintes clausulas:

Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a intervengdo, em carater emergencial, para
realizacdo de obras para contengéo de talude em margem do corrego, localizado
na Rua Sanséo de Castelo Branco, ailtura do n° 470 — Subprefeitura Guaianases.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAQO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execugdo indireta, sob o regime de

empreitada por pregos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 5.225.440,45 (cinco milhées duzentos e vinte

e cinco mil quatrocentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos).

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgamentaria n°
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00 do orgamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n° 59545/2022, no valor de R$ 5.225.440,45 (cinco milhées duzentos e

vinte e cinco mil quatrocentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado

o principio da anualidade orgamentaria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O prego para execugdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da

Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.
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O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a

execugao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2. Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que

sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a

Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.2.1.

4.2.2.

Sera adotada como referéncia, para efeito de composigdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JANEIRO/2022 - SEM DESONERAGAO, sobre os quais incidira a
variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos
custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o
B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o
B.D.l proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.I.

referencial.

Quando n&o constantes da referida Tabela de Custos Unitérios, os precos
dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos pregos praticados pelo mercado, retroagidos & data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-
se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro
que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagéo entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orcado”
constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.I. proposto, desde
que este nao ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar

o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.

4.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragéo

pela adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos

sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do

contrato.
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4.4. Os precos contratuais ndo seréo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas

normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execucdo dos Servigos é
inferior a 01 (um) ano.

4.5. Autorizada a prorrogagéo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de
01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as disposigbes
legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n° 10.192/01, Decreto n° 48.971/07.

4.5.1. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundagé@o Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

4.5.2 O marco inicial para o cdmputo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispée a Lei Federal n°® 10.192/2001, e o

primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato:

4.6. As condigdes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou

municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Quinta - DA MEDICAO

5.1. A medigdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada,

junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Uil posterior ao
periodo de adimplemento de cada parcela.

5.2. O valor de cada medigdo sera apurado com base nas quantidades de servigos

executados no periodo e aplicagdo dos precos contratuais.

5.3. A medigéo devera ser liberada pela Fiscalizacdo no maximo até o décimo quinto dia a

partir do primeiro dia Gtil posterior ao periodo de execugao dos servigos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberara para pagamento

a parte inconteste da medigdo dos servigos executados.

5.4. No processamento de cada medig&o, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
F
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n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a
Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servicos ser recolhido de
acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002,
alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario
independentemente da retengéo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas
e demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a

responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o pagamento
das contribuigbes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informagdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletronica, bem como, a regularidade trabalhista
(CNDT).

A medicdo final dos servigos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto

do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.

Os pagamentos observaréo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro,

que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do

adimplemento de cada parcela, observadas as disposicdes da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a

sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.
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6.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensagao financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF

n°® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

6.3.1. Para fins de célculo da compensag&o financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo basica da
caderneta de poupanga e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanga para fins de compensacédo da
mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o

pagamento efetivamente ocorreu.

6.4. Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem

implicara na aceitagéo dos servigos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1 O prazo para execugéo dos servicos sera de 180 (cento e oitenta) dias e tera inicio
em 13/05/2022, conforme oficio n® 194/SIURB.G/2022 — doc. SEI n° 063941798.

7.2. O prazo poderéa ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

7.3. Verificada a necessidade de alteragdio contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogaga@o de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado & Fiscalizagéo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada,
no caso do n&o atendimento desta disposi¢ao, na multa estipulada no item 11.1.5 da

Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as

condi¢des contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.
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A Fiscalizag8o, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a

autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que serviré de base a lavratura

do Termo de Recebimento Definitivo.

O Termo de Recebimento Definitivo serd lavrado por Comissdo designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no
prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servigos,

observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteragdes posteriores.

A Contratada, ap6s o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteragbes que se fagam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregdo dos servicos elaborados,
bem como, por sua adequagéo a legislagdo e as técnicas vigentes & época da sua
execucdo, subsistird na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento Definitivo,
podendo ser convocada a qualquer momento para resolugdo de problemas oriundos
dos trabalhos contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugéo dos problemas oriundos do projeto, correcéo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de
especificagdes e etc., até a concluséo e recebimento definitivo dos servicos

objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1

A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizagdo, o qual manterad todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servicos e
determinar o que deve ser refeito.

9.2. Compete a CONTRATADA:
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9.3.1.
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Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo dos
servigos, que deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas
normas do Edital de Tomada de Precos, em especial do Termo de
Referencia constante do Anexo iV, do Edital, bem como, atendendo a todas
as disposigbes contidas nas normas da Associacdo Brasileira de Normas
Tecnicas e a legislagdo em vigor, responsabilizando-se pelos danos

decorrentes da realizagdo de referidos trabalhos.

Corrigir ou substituir &s suas expensas, no todo ou em parte, 0s servicos

que tenham vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua elaboragéo.

A Contratada serd a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execugéo do contrato,
bem como, por todas as despesas necessarias a realizaggo dos servicos,
custos com fornecimento de materiais, mdo de obra e demais despesas

indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execugéo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condicdes
de habilitacdo e qualificagdo apresentadas por ocasido do procedimento
licitatério.

A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessarios & lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento

Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima

Primeira” deste instrumento.
PREFEITURA, por meio da Fiscalizagdo:

Fornecer & CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos;

Esclarecer, prontamente, as dlvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA;
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Expedir, por escrito, as determinacbes e comunicagdes dirigidas &

CONTRATADA;
Autorizar as providénclas necessarias junto a terceiros:

Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medigdes dos servicos

executados e encaminhar a mesma para pagamento;

Transmitir, por escrito, as Instrucbes sobre modificagbes de planos de

trabalho, projetos, especificagdes, prazos e cronograma;

Acompanhar os trabalhos, desde o infcio até a aceitagdo definitiva,

verificando a perfeita execucéo e o atendimento das especificagdes;

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das

disposigdes legais que o regem;

Clausula Décima - DAS PENALIDADES

10.1. Pelo descumprimento das obrigacdes assumidas a Contratada estara sujeita as

penalidades previstas no Capitulo 1V, Segéo II, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteraces
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as
seguintes multas, cujo célculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas

mesmas bases do ajuste:

10.1.1.
10.1.2,

10.1.3.

10.1.4.

Adverténeia;
Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no

inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de

resclséo contratuai;

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem n&o
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco
por cento) sobre o valor total do contrato:
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10.1.5. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servico considerade pela fiscalizaggo mal executado, independentemente
da obrigagéo de refazimento do servigo, nas condicdes estipuladas neste
confrato;

10.1.86. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor de contrato, por dia de atraso na

entrega final dos servigos;

10.1.7. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua

inexecugéo parciai;

10.1.8. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucéo total;

10.1.8.1 A inexecugéo parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisdo
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada, podendo
a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se

for o caso, ser declarada inidénea.

10.2. As multas eventualmente aplicadas serdo irreversivels, mesmo que os atos ou fatos

que as originaram sejam reparados,

10.3. As multas previstas ndo tém carater compensatdrio, mas meramente moratdrio, e

consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

10.4. A abstenc&o por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no

instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentncia ao seu exercicio.

10.5. A aplicagéo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteragdes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n° 44.279/03, no que couber.

10.6. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente

considerados como inexecugéo total do instrumento.
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10.7. O valor da muita sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,

Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

10.8. As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.8. Caso o valor da multa seja superior ac da garantia prestada, além de sua perda,

respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

10.10. A Contratada estard sujeita, ainda, as sancbes penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

Clausula Décima Primeira - DA RESCISAO

11.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA ndo podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizacdo escrita

da Prefeitura.

11.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato, independentemente
de interpelag&o judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei
Federal n° 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no
inciso Il do artigo 6° do Decreto n® 48.184, de 13 de marco de 2007.

11.3. Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Déeima Sequnda - DAS ALTERACOES DO CONTRATS

12.1. Toda e qualquer alterag&o contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de

Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servico.

12.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas condices
contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos da

Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.
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12.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local

dos trabalhos ser&o pagos pelos pregos de aquisicdo, devidamente comprovados.

12.4. A execugdo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo sé devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedicédo da respectiva autorizac@o e assinatura do

respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Terceira - DA SUBCONTRATACAD

13.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 30% do
valor inicial do contrato.

13.2. A Subcontratagéo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no

processo original.

Clausula Décima Quarta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

14.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugdo do contrato,

podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspens3o ou rescisdo do ajuste.

14.2. Na hipotese de suspenséo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de

tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a expedigdo da Ordem de
Reinicio.

Clausuia Décima Quinta - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doac&o, compensacgdo, vantagens financeiras ou nio financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam préatica ilegal ou de corrupgado, seja de

forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele n3o




PR~EFETRA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da

mesma forma.

15.2.Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais

privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

S&o Palo, LS de 4uQle de 2022.
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