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TERMO DE CONTRATO N° 137/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2022/0000580-0
MODALIDADE: CONTRATAGAO EMERGENCIAL

OBJETO: INTERVENGAO, EM CARATI?R EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE
OBRAS PARA RECUPERAGCAO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS-GAP,
LOCALIZADA NO ENTRONCAMENTO DA RUA CANUTO SARAIVA COM A
RUA VISCONDE DE CAIRU - SUBPREFEITURA MOOCA.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

CONTRATADA: B&B - ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA

VALOR: R$ 14.190.350,25 (CATORZE MILHOES CENTO E NOVENTA MIL TREZENTOS
E CINQUENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio
da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, CNPJ n°
46.392.171/0001-04, neste ato representada pelo Secretario Municipal, Senhor MARCOS
MONTEIRO, adiante designada simplesmente “PREFEITURA" e de outro lado a empresa
B&B - ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
03.643.992/0001-63, sediada na Rua Itamonte, n° 33, Vila Medeiros — Sédo Paulo — SP, CEP
02.220-000, neste ato representada por sua procuradora, Senhora PRISCILA DE SOUZA
LIMA, portadora do RG 26.663.812-0 SSP/SP inscrita no CPF 262.903.398-85, adiante
designada “CONTRATADA, de acordo o parecer juridico SIURB/ATAJ doc. SEl n°
059140467 com despacho autorizatério exarado pelo Sr. Secretario da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, em DOC SEI n°
059141985 do processo administrativo n® 6022.2022/0000580-0 publicado no Diério Oficial
da Cidade de Sao Paulo de 26/02/2022, resolvem as partes celebrar o presente Contrato,
qgue se regera pelas disposi¢cdes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279,
de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n° 48.184 de 13 de’ margo de 2007,
Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n°® 24/SIURB.G/2020,
publicada no DOC de 10/09/2020 e pelas seguintes clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1.  Constitui objeto deste Contrato a intervengdo, em carater emergencial, para
realizagdo de obras para recuperagdo de galeria de aguas pluviais-GAP,
localizada no entroncamento da Rua Canuto Saraiva com a Rua Visconde de
Cairu — Subprefeitura Mooca.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.9, Os trabalhos serdo executados na forma de execugédo indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 14.190.350,25 (catorze milhdes cento e
noventa mil trezentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos).

3.2, As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgamentaria n°
22.10.15.451.3009.5.100.44905100.00 do orgamento vigente, suportada pela Nota
de Empenho n° 62233/2022, no valor de R$ 14.190.350,25 (catorze milhdes
cento e noventa mil trezentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O prego para execugdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execugao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2, Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e
que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢do dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JULHO/2021 COM DESONERAGAO, sobre os quais incidira a
variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total,dos
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B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o
B.D.l proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, ser4 adotado o B.D.L
referencial.

4.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos
dos servigcos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos pregos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1. retro,
utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017
(ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidird a variagéo entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orgado” constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.I. proposto,
desde que este nado ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto
ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.|. referencial.

4.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragéo
pela adequada e perfeita execug@o dos servigos e pelo pagamento dos encargos
sociais e ftrabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execugao do contrato.

4.4, Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execug&o dos
servigos € inferior a 01 (um) ano.

4.5, Autorizada a prorrogagdo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, seréo aplicaveis as
disposigOes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto
n° 48.971/07.

451, Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagéo
Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.

452 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispée a Lei Federal n° 10.192/2001, e o primeiro
reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

4.6. As condigbes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente
estipuladas poderéo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas
federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA QUINTA - DA MEDICAO

5.1. A medigdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Util posterior ao
periodo de adimplemento de cada parcela.
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O valor de cada medigdo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagédo dos pregos contratuais.

A medigao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia
a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagéo liberara para pagamento a
parte inconteste da medig&o dos servigos executados.

No processamento de cada medigéo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser
recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro
de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel
tributario independentemente da retengéo do ISS, obrigado a recolher o imposto
integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagéo, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento
das contribuicdes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informagdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

A medigédo final dos servicos somente serda encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

8.1,

6.2.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposigbes da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.
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6.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n° 05/2012, a qual dependerd de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

6.3.1. Para fins de célculo da compensagéao financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragéo basica da
caderneta de poupanga e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanga para fins de compensagao da
mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

6.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitagao dos servigos.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1 O prazo para execugdo dos servigos sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos e
ter4 inicio em 09/02/2022, conforme oficio n°® 036/SIURB.G/2022 — doc. SEI n°
058516830.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condigdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

8.2. A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura
do Termo de Recebimento Definitivo.

8.3. O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissdo designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no
prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servigos,
observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteragdes posteriores.

8.4. A Contratada, apds o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteragdes que se fagam necessdarias no objeto original, ndo sendo considerada
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998.

8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregéo dos servigos elaborados,
bem como, por sua adequagao a legislagéo e as técnicas vigentes a época da sua
execugdo, subsistirda na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento Definitivo,
podendo ser convocada a qualquer momento para resolugéo de problemas oriundos
dos trabalhos contratados.
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O responsavel técnico da Contratada poderéd ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, corregédo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificagbes
e etc, até a conclusdo e recebimento definitivo dos servigos objeto do Contrato.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1. A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficard responsavel pela
Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servicos e
determinar o que deve ser refeito.

9.2. Compete a CONTRATADA:

g.2.1.

9.2.2.

823

9.2.4.

9.2.5.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo dos servigos,
que deverao ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do Edital
de Tomada de Pregos, em especial do Termo de Referencia constante do
Anexo 1V, do Edital, bem como, atendendo a todas as disposigdes contidas nas
normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor,
responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizagdo de referidos
trabalhos.

Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servicos que
tenham vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua elaboragéo.

A Contratada sera a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciérios, fiscais e comerciais, resultantes da execugéo do contrato, bem
como, por todas as despesas necessdrias a realizagdo dos servigos, custos
com fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condigdes de
habilitagdo e qualificagéo apresentadas por ocasido do procedimento licitatdrio.

A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima
Primeira” deste instrumento.

9.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

9.3.1.

8.3.2.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos;

Esclarecer, prontamente, as dulvidas que
CONTRATADA;
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9.3.3. Expedir, por escrito, as determinagbes e comunicagbes dirigidas &
CONTRATADA;

9.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

9.3.5. Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medigdes dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

9.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagées de planos de trabalho,
projetos, especificagdes, prazos e cronograma,

9.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagao definitiva, verificando a
perfeita execugéo e o atendimento das especificagoes;

9.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagies deste Contrato e das
disposigdes legais que o regem;

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1

Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secéo I, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteragoes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n° 44.279/03 e Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as
seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas
mesmas bases do ajuste:

10.1.1 Adverténcia;

10.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisdo
contratual;

10.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem n&o cumprido
da Clausula 10.2 do Contrato

10.1.4 Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor total do contrato;

10.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servigo
considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da obrigagéo
de refazimento do servigo, nas condi¢des estipuladas neste contrato;

10.1.6 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servigos;

10.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugéo parcial;

10.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugao
total;

10.1.8.1 A inexecugéo parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisao
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada, podendo
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Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se
for o caso, ser declarada inidonea.

10.2 As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
que as originaram sejam reparados.

10.3 As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

10.4 A abstengéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentincia ao seu exercicio.

10.5 A aplicagéo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicagédo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteragbes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n°® 44.279/03, no que couber.

10.6 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos seréo obrigatoriamente
considerados como inexecugao total do instrumento. -

10.7 O valor da multa serd atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

10.8 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

10.10 A Contratada estara sujeita, ainda, as sangbes penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1. Sob pena de rescisédo automatica, a CONTRATADA ndo podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagéo escrita da
Prefeitura.

11.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagédo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n® 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de
margo de 2007.

11.3. Na hipotese de rescisao administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

12.1. Toda e qualquer alteragéo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

12.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas condigdes
contratuais, os acréscimos ou supressodes que |he forem determinados, nos termos
da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

12.3. No caso de supressoes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local
dos trabalhos seréo pagos pelos pregos de aquisigéo, devidamente comprovados.

12.4. A execugdo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada

pela CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizagéo e assinatura
do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATACAO

13.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 30% do
valor inicial do contrato.

13.2. A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado
no processo original.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

14.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugédo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspenséo ou rescisé@o do ajuste.

14.2. Na hipotese de suspensdo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementagdo, mediante a expedi¢gédo da Ordem de
Reinicio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
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de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou néo
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupgéo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

15.2. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por
mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 02

(duas) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenga das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo, &L de %\,\.MS de 2022.
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