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CONTRATO N° 152/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2022/0000484-6

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO EM REGIME
EMERGENCIAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.

CONTRATADA: ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA

OBJETO: INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE OBRAS
PARA RECUPERAGAO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS — G.A.P., ESTABILIZAGAO DO
ATERRO E DEMAIS SERVIGOS COMPLEMENTARES NA LINHA DA CPTM VIA V1 KM 16 P31
- ESTAGAO ARTUR ALVIM — SUBPREFEITURA ITAQUERA.

VALOR: R$ 79.803.054,12 (SETENTA E NOVE MILHOES OITOCENTOS E TRES MIL
CINQUENTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob n°
46.392.171/00001-04, e seu secretario, Senhor MARCOS MONTEIRO adiante designada
simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E
CONSTRUQGES LTDA sediada a Rua Dr. Diogo de Faria, n® 1202, conj. 42 e 43, Vila Mariana,
Sao Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n° 66.748.955/0001-30, neste ato representado pelo
Senhor GERALDO DE MELO LEMOS, portador do RG n°® 7.954.955-X SSP/SP e CPF n°
664.615.378-72, adiante designado simplesmente CONTRATADA, de acordo com parecer juridico
doc. SEl n° 059214971 e despacho autorizatério exarado pela Autoridade Competente da
Secretaria de Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEI n° 059215218, do Processo
SEl n° 6022.2022/0000484-6 publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo em 03/03/2022,
resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposi¢des da Lei Federal
n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteragdes posteriores, Lei Municipal n®. 13.278, de 07 de
janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°.
48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n°® 50.977, de 06 de novembro de 2009,
Portaria n°® 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.  Constitui objeto deste Contrato a, intervengédo, em carater emergencial, para realizagao
de obras para recuperagdao de galeria de adguas pluviais — G.A.P., estabilizagdo do
aterro e demais servigos complementares na Linha da CPTM via V1 LKM 16 P31 —
Estagdo Artur Alvim — Subprefeitura ltaquera.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1 As obras serédo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios, pelos pregos
constantes do Orgamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB de JULHO/2021, juntados ao '

processo.
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2.2  Nesses pregos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizagéo do objeto
do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mao de obra, equipamentos, taxas,
bonificagdes, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitarios, previdenciarios,
fiscais e comerciais, bem como, despesas com medicédo, locomogao, placas de identificagdo das
obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e quaisquer outras despesas necessarias,
tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

3.1 O horario de execugdo das obras e servicos & de 24 horas de trabalho diario, conforme as
necessidades dos servigos e das determinagdes da Fiscalizagéo.

3.2 A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, COrTigir, remover,
reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela Prefeitura, o
objeto do Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou incorregbes constatadas
pela Fiscalizagdo, resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

3.3 A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo essas
responsabilidades a Fiscalizagdo ou acompanhamento do 6rg&o interessado.

34 De acordo com a Resolugdo n° 425 — CONFEA, a Contratada deverd apresentar a
competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias corridos da
data da assinatura do Contrato.

3.5 A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou servigo,
para arepresenta-lo na execugao do Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR-VERBA

4.1 O valor do presente Contrato é de R$ 79.803.054,12 (setenta e nove milhdes oitocentos
e trés mil cinquenta e quatro reais e doze centavos).

42 A despesa correspondente sera suportada pela dotagdo orgamentaria n°
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00, do orgamento vigente, suportada pelas Notas de
Empenho n°® 65377/2022 no valor de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhdes de reais) e dotagéo
orcamentaria n° 22.10.15.451.3009.5.100.44905100.00, do orgamento vigente, suportada pela
Nota de Empenho n° 65378/2022 no valor de R$ 29.803.054,12 (vinte e nove milhdes
oitocentos e trés mil cinquenta e quatro reais e doze centavos), dispostas em doc. SEI n°
068139695 e n° 068139676.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O preco para execugao deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada, parte

integrante do respectivo instrumento contratual.

5.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugéo dos

servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.
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5.2. Eventuais materiais e servicos nao previstos neste instrumento e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de Custos
Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1.Serd adotada como referéncia, para efeito de composi¢cdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data base
JULHO/2021 - SEM DESONERAGAO, sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor
total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do
orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nao ultrapasse o
B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o

B.D.l. referencial.

5.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de
Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-se como deflator o
indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo),
sobre os quais incidira a variagéo entre o “valor total dos custos basicos proposto”
e o valor total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura
e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nédo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se

o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, serd adotado o B.D.I. referencial.

5.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragao pela
adequada e perfeita execugéo dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas,

previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucgéao do contrato.

5.4. Os precgos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas normas
federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos servicos € inferior a 01 (um)

ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada, junto ao
protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de

adimplemento de cada parcela.

6.2. O valor de cada medi¢do sera apurado com base nas quantidades de servigos executados

no periodo e aplicagéo dos pregos contratuais.

6.3. A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a partir

do primeiro dia util posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

R
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6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberara para pagamento a

parte inconteste da medicéo dos servigos executados.

6.4. No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF n°. 072 de
06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal,
devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal
n° 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008.
Fica o responsavel tributario independentemente da retengéo do ISS, obrigado a recolher o
imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legisla¢do, eximida, neste

caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento das
contribuiges sociais, mediante a apresentagéo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Servigo — FGTS - e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de
Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal
Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

6.6. A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando resolvidas

todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

7 O prazo para execugdo das obras & de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a
partir de 02/02/2022.

7.2 E vedada a prorrogagdo do ajuste, de acordo com o Art. 24, inciso IV da Lei Federal
8.666/93.

CLAUSULA OITAVA - DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, serdo
efetuadas as respectivas medigdes com base nas quantidades de servigos executados no periodo.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os precos unitarios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condicdo podera vir a ser
alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que disponham de forma
diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as penalidades
previstas no Capitulo 1V, Sec¢éo I, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteragcdes posteriores, Lei
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Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria n° 24/SIURB.G/2020, publicada
no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o

valor do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:
10.1.1. Adverténcia;

10.1.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisdo
contratual;

10.1.3. Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao cumprido

da Clausula 10.2 do Contrato;

10.1.4. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por

cento) sobre o valor total do contrato;

10.1.5. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servigo
considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da obrigagao

de refazimento do servigo, nas condi¢des estipuladas neste contrato;

10.1.6. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na

entrega final dos servigos;

10.1.7. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua

inexecucgéo parcial;

10.1.8. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugao
total;

10.1.8.1 A inexecugdo parcial ou total do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o

caso, ser declarada inidonea.

10.2. As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que as
originaram sejam reparados.

10.3. As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de eventuais danos,
perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.
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10.4. A abstencdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no

instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renuincia ao seu exercicio.

10.5. A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e alteragcdes
posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n® 44.279/03,

no que couber.

10.6. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente

considerados como inexecugéo total do instrumento.

10.7. O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto

31.503/92, e alteragdes subsequentes.

10.8. As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiver
direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo 54 e
seguintes o decreto 44.279/03.

10.9. Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda, respondera
a CONTRATADA pela diferenga apurada.

10.10. A Contratada estara sujeita, ainda, as sangbes penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma
previstos nos Artigos 78/80 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes;

11.2 Incidindo a Contratada nas infragbes consignadas nos itens | a X| do Artigo 78 da Lei
Federal n° 8.666/93, e suas alteracbes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n° 44.279/03, a Prefeitura
podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da Prefeitura, a
Garantia depositada sem direito a qualquer indenizacdo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO

12.1 Cabe ao responsavel pela Fiscalizag@o, inspecionar as obras concluidas, lavrando o Termo
de Recebimento Provisoério. Esse recebimento se dara em 15 (quinze) dias da comunicacao
escrita. A lavratura do Termo se fara em processo a parte e especifico para este fim.

12.2 O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no prazo de
90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisério, ficando a Contratada, nesse
prazo, obrigada a fazer a suas custas, as reparagdes solicitadas pela Fiscalizagao.

12.3 O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela solidez e

seguranca da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execugéo do Contrato. //
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICAGAO

13.1 Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificagbes proprias, com
utilizagé@o de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZACAQO

14.1 A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera todos os
contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo embargar as
obras, rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser refeito.

14.2 A Contratada é representada, na execugdo do Contrato, pelo seu preposto aceito pela
Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1 Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e aparelhamentos
técnicos necessarios e apropriados a boa execucéo das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1 Integram o Processo: Memdria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneragdo data base julho/2021, Tabela de Custos Unitarios
(Edificacdo) sem desoneragdo data base julho/2021, Tabela SINAP, Aprovagdo de Prego Extra
Tabela, Diretrizes de projetos para drenagem superficial, Especificagbes para obras de
pavimentagdo, Especificagbes para sondagem e relatdrio técnico de fundagéo e solo, Diretrizes
executivas de servicos para obras de drenagem superficial, Diretrizes executivas de servigos para
galerias de aguas pluviais-tubulagdes, Diretrizes executivas de servicos para obras de canais e
obras de detengdo / retengdo, Planilha de Orgamento e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do
Contrato, constantes do processo, e independentemente de transcricdo, ficam fazendo parte
integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao assunto, bem como os Decretos n°s
11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1 O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteragdes, Lei Municipal
n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 44.279/03, sendo que 0s casos omissos serdo, tambem,
resolvidos pela Legislagdo ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-do os princi9pios gerais de
direito, bem como, o artigo n.° 618 do Caodigo Civil Brasileiro.

17.2 Constitui condigéo para a celebragdo deste contrato, a inexisténcia de registros em nome
da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL” (Lei Municipal n.°
14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido de sua assinatura.

17.3 Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagao,
compensacgdo, vantagens financeiras ou nédo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que
constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e

colaboradores ajam da mesma forma, conforme Degr_etp n.° 56.633 de 24 de novembro de 2.015.
,\\ “‘ x‘l =
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17.4 Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de S&o Paulo, para dirimir
qualquer questao decorrente do presente contrato, com renuncia expressa de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (irés)
vias de igual teor e forma, apos terem lido o mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas, ao

final assinadas.
Sao Paulo, o\ de o-%vdﬁde 2022.

SECRETARIO MUNICH
SIURB

_ ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA.
GERALDO DE MELO LEMOS
GERENTE COMERCIAL

ALMEIDA SAP

TESTEMUNHAS:

DayaJe Ilﬂdorf Santos
R.F. 891.266-1
SIURB




