PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

CONTRATO N° 165/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2022/0002496-0

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO EM REGIME
EMERGENCIAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: MEROLA CONSTRUGOES LTDA.

OBJETO: INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE
OBRAS PARA EXECUGAO DE MURO DE CONTENGAO NA EMEF
VISCONDE DE CAIRU, LOCALIZADA NA PRAGA ARARUVA, ALTURA DO
N° 199 — SUBPREFEITURA PENHA

VALOR: R$ 849.864,41 (oitocentos e quarenta e nove mil oitocentos e sessenta e
quatro reais e quarenta e um centavos)

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermedio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob
n°® 46.392.171/00001-04, e seu secretario, Senhor MARCOS MONTEIRO adiante
designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa MEROLA
CONSTRUGOES LTDA., sediada a Av. Regente Feijo, n° 944, sala 202-B, Vila Regente
Feij6 — Séo Paulo/SP inscrita no CNPJ sob o n° 18.190.422/0001-32, neste ato
representado por seu Procurador, Sr. THIAGO CORDARO, RG n° 44.224.454-X —
SSP/SP, inscrito no CPF n° 361.807.028-45, adiante designado simplesmente
CONTRATADA, de acordo com parecer juridico doc. SEI n° 065965622 e despacho
autorizatério exarado pela Autoridade Competente da Secretaria de Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SElI n° 065965954, do Processo SEl| n°
6022.2022/0002496-0 publicado no Diario Oficial da Cidade de Sado Paulo em 29/06/2022,
resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposicées da Lei
Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteragdes posteriores, Lei Municipal n°.
13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de
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2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n° 50.977,
de 06 de novembro de 2009, Portaria n® 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC.

CLAUSULAV PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.

Constitui objeto deste Contrato a INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL,
PARA REALIZAGAO DE OBRAS PARA EXECUGAO DE MURO DE
CONTENGAO NA EMEF VISCONDE DE CAIRU, LOCALIZADA NA PRACA
ARARUVA, ALTURA DO N° 199 — SUBPREFEITURA PENHA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1.

2.2.

As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios, pelos
precos constantes do Orcamento e da Tabela de Precos Unitarios SIURB de
JANEIRO/2022 - SEM DESONERAGAO, juntados ao processo.

Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizacao
do objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mao de obra,
equipamentos, taxas, bonificagdes, despesas diretas e indiretas, encargos
trabalhistas, securitarios, previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como, despesas
com medicao, locomogéo, placas de identificacdo das obras, ensaios qualitativos
conforme normas vigentes e quaisquer outras despesas necessarias, tendo em
vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1.

3.2.

O horario de execugédo das obras e servicos é de 24 horas de trabalho diario,

conforme as necessidades dos servigos e das determinacgées da Fiscalizagédo.

A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover,
reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela
Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou
incorregbes constatadas pela Fiscalizagdo, resultantes da execucdo ou dos

materiais empregados.
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3.3.

3.4.

3.5.
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A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucéo do Contrato, ndo excluindo
essas responsabilidades a Fiscalizagdo ou acompanhamento do 6rgéo interessado.
De acordo com a Resolugéo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar a
competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze)
dias corridos da data da assinatura do Contrato.

A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou

servigo, para arepresenta-lo na execugao do Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR-VERBA

41.

4.2.

O valor do presente Contrato & de R$ 849.864,41 (oitocentos e quarenta e nove

mil oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos).

A despesa correspondente serd suportada pela dotacdo orgcamentaria n°
16.10.12.361.3010.3.366.44905100.00, do orgamento vigente, suportada pelas
Nota de Empenho n° 70317/2022, doc. SEI n° 069278832 e 069278903.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O prego para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da

5.2.

Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

5.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a

execugao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a

Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB
- data base JANEIRO/2022 — SEM DESONERAGAO, sobre os quais
incidira a variacdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o
valor total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da

Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o
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B.D.1. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera

adotado o B.D.I. referencial.

5.2.2. Quando néo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos
~ dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos pregos praticados pelo mercado, retroagidos & data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro,
utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017

(ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagdo entre o

“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orgado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.I. proposto,

desde que este néo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto

ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

5.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Gnica e completa remuneracao
pela adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucgao

do contrato.

5.4. Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugéo dos servigos é

inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medicdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia til posterior ao

periodo de adimplemento de cada parcela.

6.2. O valor de cada medigdo sera apurado com base nas quantidades de servigos

executados no periodo e aplicagédo dos precos contratuais.

6.3. A medicéo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a

partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugao dos servigos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagao liberara para pagamento

X

a parte inconteste da medigao dos servicos executados.
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6.4. No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servicos ser
recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro
de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel
tributario independentemente da retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto
integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislacdo, eximida,

neste caso, a responsabilidade do prestador de servicos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o pagamento
das contribuigbes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informacdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletronica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

6.6. A medicdo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao

objeto do contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO
7.1. O prazo para execugédo das obras € de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados

a partir de 31/05/2022, conforme oficio n° 220/SIURB.G/2022 - doc. SEl n°
064485282.

7.2. E vedada a prorrogagao do ajuste, de acordo com o Art. 24, inciso IV da Lei Federal
8.666/93.

CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1. Mediante requerimentos mensais apresentados & Prefeitura pela Contratada, serao

efetuadas as respectivas medicdes com base nas quantidades de servicos

executados no periodo.
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CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

9.1. Os pregos unitarios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condigdo podera vir a

ser alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que

disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Pelo descumprimento das obrigacées assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secdo I, da Lei Federal n°. 8666/93 e
alteragGes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e
Portaria n°® 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita
ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato

reajustado nas mesmas bases do ajuste:
10.1.1. Adverténcia;

10.1.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de

rescisdo contratual;

10.1.3. Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem no
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

10.1.4. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula

cinco por cento) sobre o valor total do contrato:

10.1.5. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servico considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente
da obrigacéo de refazimento do servigo, nas condigdes estipuladas neste
contrato;

10.1.6. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso

na entrega final dos servigos;

10.1.7. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua

inexecugdo parcial;

10.1.8. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua

¥

inexecucgao total;
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10.1.8.1. A inexecugdo parcial ou total do contrato podera ensejar sua
rescis@o nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar
com a Administragéo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e

ainda, se for o caso, ser declarada inidonea.

10.2. As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos

que as originaram sejam reparados.

10.3. As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagédo de

eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

10.4. A abstengéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no

instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentncia ao seu exercicio.

10.5. A aplicagéo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicagéo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteragGes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n® 44.279/03, no que couber.

10.6. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos seréo obrigatoriamente

considerados como inexecucéo total do instrumento.

10.7. O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,

Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

10.8. As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a
que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos
termos do artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9. Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

10.10. A Contratada estara sujeita, ainda, as sangées penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma

previstos nos Artigos 78/80 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragées;

11.2. Incidindo a Contratada nas infragées consignadas nos itens | a XI do Artigo 78 da
Lei Federal n® 8.666/93, e suas alteragdes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n° 44.279/03,
a Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em

beneficio da Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a qualquer indenizacao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1. Cabe ao responsavel pela Fiscalizagéo, inspecionar as obras concluidas, lavrando o
Termo de Recebimento Provisorio. Esse recebimento se dara em 15 (quinze) dias
da comunicagéo escrita. A lavratura do Termo se fard em processo a parte e

especifico para este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no
prazo de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisério, ficando
a Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas, as reparagées

solicitadas pela Fiscalizagéo.

12.3. O recebimento provisorio ou definitivo, nao exclui responsabilidade civil pela solidez

e seguranca da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execugao do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICAGAO

13.1. Os trabalhos deverédo observar os Projetos e atender as especificagées proprias,

com utilizagao de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZAGAO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera

todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias
podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que
deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execugdo do Contrato, pelo seu preposto aceito

pela Prefeitura.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e

aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados a boa execugdo das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Meméria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios

(Infraestrutura Urbana) sem desoneracio, data base janeiro/2022, Tabela de
Custos Unitarios (Edificagdo) sem desoneragio, data base janeiro/2022, Tabela
SINAP, Aprovagéo de Prego Extra Tabela, Diretrizes de projetos para drenagem
superficial, Especificagbes para obras de pavimentacgéo, Especificagbes para
sondagem e relatério técnico de fundagéo e solo, Diretrizes executivas de servicos
para obras de drenagem superficial, Diretrizes executivas de servigos para galerias
de aguas pluviais-tubulagdes, Diretrizes executivas de servicos para obras de canais
e obras de detengdo / retengdo, Planilha de Orgamento e Cronograma Fisico-
financeiro e Minuta do Contrato, constantes do processo, e independentemente de
transcricdo, ficam fazendo parte integrante deste contrato as demais normas
pertinentes ao assunto, bem como os Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87
e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteracgdes, Lei
Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 44.279/03, sendo que 0s casos
omissos serdo, também, resolvidos pela Legislagdo ora citada. Subsidiariamente,
aplicar-se-&o os princi9pios gerais de direito, bem como, o artigo n.° 618 do Cddigo

Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condigdo para a celebracdo deste contrato, a inexisténcia de registros em
nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL”
(Lei Municipal n.° 14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasiao de sua

assinatura.

17.3. Para a execugéo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar

de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem,
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qualquer pagamento, doagdo, compensacio, vantagens financeiras ou néo
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupcdo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele ndo relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de

novembro de 2.015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de Sao Paulo, para
dirimir qualquer questao decorrente do presente contrato, com rendncia expressa de

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apés terem lido o mesmo, na presenca das 02 (duas)

testemunhas, ao final assinadas.

Séo Paulo, Lq de 0@‘%657 de 2022.
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