S+4 PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

CONTRATO N° 172/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2022/0003400-1

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO EM REGIME
EMERGENCIAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE
OBRA EMERGENCIAL DE CONTENGAO DAS MARGENS DO CORREGO ITAM - RUA
AGOSTINHO DE AZEVEDO X RUA DOS PIEMONTESES - JARDIM BOA VISTA

VALOR: R$ 21.846.201,34 (Vinte e Um Milhdes e Oitocentos e Quarenta e Seis Mil e
Duzentos e Um Reais e Trinta e Quatro Centavos)

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob
n° 46.392.171/00001-04, e seu secretario adjunto, Senhor MARCOS AUGUSTO ALVES
GARCIA adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa
CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o n°
02.243.019/0001-94, sediada na Rua Arthur Friedenreich, n° 43, Vila Rio Branco, Sao
Paulo/SP, CEP: 03.874-200, neste ato representada pelo seu representante legal, Sr. FABIO
GOMES DUQUE, portador do RG n° 27.290.170-2 SSP/SP, inscrito no CPF sob n°
284.146.878-06 adiante designado simplesmente CONTRATADA, de acordo com parecer
juridico doc. SEI n° 067244888 e despacho autorizatorio exarado pela Autoridade
Competente da Secretaria de Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEI n°
067245837, do Processo SEI n° 6022.2022/0003400-1 publicado no Diario Oficial da
Cidade de Sao Paulo em 20/07/2022, resolvem as partes celebrar o presente Contrato,
que se regera pelas disposi¢des da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e

alteragées posteriores, Lei Municipal n° 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto
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Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de
margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n°
02/SIURB-G/2009, publicada no DOC.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Contrato _a, CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA EMERGENCIAL DE
CONTENGCAO DAS MARGENS DO CORREGO ITAM - RUA AGOSTINHO DE
AZEVEDO X RUA DOS PIEMONTESES - JARDIM BOA VISTA

CLAUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUCAO

21 As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios, pelos
precos constantes do Orgamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB de 069871750,
juntados ao processo.

2.2 Nesses pregos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizagao
do objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mé&o de obra, equipamentos,
taxas, bonificagdes, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitarios,
previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como, despesas com medi¢do, locomogao,
placas de identificagdo das obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e
quaisquer outras despesas necessarias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

34 O horario de execugdo das obras e servicos é de 24 horas de trabalho diario,
conforme as necessidades dos servigos e das determinagdes da Fiscalizago.

3.2 A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover,
reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela
Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou
incorregdes constatadas pela Fiscalizagéo, resultantes da execugdo ou dos materiais
empregados.

3.3 A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do Contrato, n&o excluindo essas
responsabilidades a Fiscalizagdo ou acompanhamento do 6rgao interessado.
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3.4 De acordo com a Resolugdo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar a
competente Anotagdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias
corridos da data da assinatura do Contrato.

3.5 A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou
servico, para arepresenta-lo na execugéo do Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR-VERBA

41 O valor do presente Contrato é de R$ R$ 21.846.201,34 (Vinte e Um Milhdes e
Oitocentos e Quarenta e Seis Mil e Duzentos e Um Reais e Trinta e Quatro
Centavos).

4.2 A despesa correspondente serd suportada pela dotagdo orgamentaria n°

22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00, do orgamento vigente, suportada pelas Notas de
Empenho n° 75360/2022, doc. SEI n° 069991301.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

51.0 preco para execugdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

5.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execugao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela
de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢gédo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB
- data base JANEIRO/2022, sobre os quais incidira a variagdo entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orgcado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto,
desde que este ndo ultrapasse o B.D.|. referencial. Se o B.D.| proposto

ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.
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5.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos
dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos pregos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro,
utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017
(ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagao entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orcado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto,
desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto

ultrapassar o B.D.|. referencial, seré adotado o B.D.I. referencial.

5.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragao
pela adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e

trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugado do contrato.

5.4. Os pregos contratuais ndo seréo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execuga@o dos servigos é

inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao

periodo de adimplemento de cada parcela.

6.2. O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigos

executados no periodo e aplicagdo dos pregos contratuais.

6.3. A medicédo devera ser liberada pela Fiscalizagao no maximo até o décimo quinto dia

a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugao dos servigos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para
pagamento a parte inconteste da medigao dos servigos executados. \_/\M)\ <
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6.4. No processamento de cada medig&o, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF
n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada deverd, obrigatoriamente, apresentar a Nota
Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o
disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14
865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da
retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos
legais na conformidade da legislagéo, eximida, neste caso, a responsabilidade do

prestador de servigos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento
das contribuigdes sociais, mediante a apresentagéo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informagées a Previdéncia Social - GFIP —e a
Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a
Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

6.6. A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do

contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

74 O prazo para execugdo das obras é de 180 (cento e oitenta) dias corridos,
contados a partir de 08/07/2022 — DOC SEI: 066906210.

7.2 E vedada a prorrogagao do ajuste, de acordo com o Art. 24, inciso IV da Lei Federal
8.666/93.

CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, serao
efetuadas as respectivas medigdes com base nas quantidades de servigos executados no

periodo. U\M“i
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CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os pregos unitarios contratuais ndo seréo reajustados. Essa condigao podera vir a
ser alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que
disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Segéo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteragdes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°® 44.279/03 e Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes
multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do

ajuste:
10.1.1. Adverténcia;

10.1.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de

rescisédo contratual;

10.1.3. Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem n&o
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

10.1.4. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula

cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

10.1.5. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servico considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente
da obrigacéo de refazimento do servigo, nas condigdes estipuladas neste
contrato;

10.1.6. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso
na entrega final dos servigos;
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10.1.7. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua

inexecugao parcial;

10.1.8. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua

inexecugao total;

10.1.8.1 A inexecugéo parcial ou total do contrato podera ensejar sua
resciséo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar
com a Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e

ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

10.2. As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos

que as originaram sejam reparados.

10.3. As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagédo de eventuais

danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

10.4. A abstenc&o por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no

instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentincia ao seu exercicio.

10.5. A aplicagéo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicagcdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteragbes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto

Municipal n°® 44.279/03, no que couber.

10.6. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos seréo obrigatoriamente

considerados como inexecugao total do instrumento.

10.7. O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,

Decreto 31.503/92, e alteragbes subsequentes.

10.8. As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.
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10.9. Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

10.10. A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma
previstos nos Artigos 78/80 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragoes;

11.2 Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a XI do Artigo 78 da
Lei Federal n® 8.666/93, e suas alteragdes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n° 44.279/03, a
Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da
Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a qualquer indenizagéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1 Cabe ao responsavel pela Fiscalizagdo, inspecionar as obras concluidas, lavrando o
Termo de Recebimento Provisério. Esse recebimento se dard em 15 (quinze) dias da
comunicagéo escrita. A lavratura do Termo se fara em processo a parte e especifico para
este fim.

12.2 O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no
prazo de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisério, ficando a
Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas, as reparagbes solicitadas pela
Fiscalizagao.

12.3 O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela solidez
e seguranga da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execugdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1 Os trabalhos deverédo observar os Projetos e atender as especificagdes proprias,
com utilizagédo de técnica especializada em obras da espécie.

OGE ¢
_______
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1 A Prefeitura serd representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera
todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo
embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser refeito.

14.2 A Contratada é representada, na execugdo do Contrato, pelo seu preposto aceito
pela Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

16.1 Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e
aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados a boa execugao das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1 Integram o Processo: Meméria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneragdo data base janeiro/2022, Tabela de Custos
Unitarios (Edificagdo) sem desoneragao data base janeiro/2022, Tabela SINAP, Aprovacgao
de Prego Extra Tabela, Diretrizes de projetos para drenagem superficial, Especificagdes
para obras de pavimentagdo, Especificacbes para sondagem e relatério técnico de
fundagéo e solo, Diretrizes executivas de servicos para obras de drenagem superficial,
Diretrizes executivas de servigos para galerias de aguas pluviais-tubulagdes, Diretrizes
executivas de servigos para obras de canais e obras de detengéo / retencao, Planilha de
Orgamento e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do Contrato, constantes do processo,
e independentemente de transcrigdo, ficam fazendo parte integrante deste contrato as
demais normas pertinentes ao assunto, bem como os Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79,
23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1 O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteragdes, Lei
Municipal n.® 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 44.279/03, sendo que 0Ss casos Omissos
serdo, também, resolvidos pela Legislagéo ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-3o os
princi9pios gerais de direito, bem como, o artigo n.° 618 do Codigo Civil Brasileiro.

17.2  Constitui condigéo para a celebragdo deste contrato, a inexisténcia de registros em

nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL” (Lei

Municipal n.° 14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido de sua assinatura. \W\“T
e 9
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17.3 Para a execugédo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nio
relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de novembro de 2.015.

17.4 Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de Sao Paulo, para
dirimir qualquer questdo decorrente do presente contrato, com renuncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apés terem lido o mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas, ao final assinadas.

S&o0 Paulo, 0t de ..o de 2022.

W@M /IZMA

PREFEITURA
MARCOS AUGUSTO/ALVES GARCIA

SECRETARIO/ADJUNT
SIURB

TEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA.
FABIO GOMES DUQUE
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:

5

Dayane L‘i‘lsLorf Santos

R.F. 891.266-1 - 10
SIURB S G




