s> PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

CONTRATO N° 176/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2022/0001943-6

MODALIDADE: CONTRATAGCAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITACAO EM REGIME
EMERGENCIAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: B&B ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA.

OBJETO: INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE
OBRAS PARA RECUPERACAO DO PONTILHAO E CONTENGAO DAS
MARGENS DO CORREGO LOCALIZADO NA RUA BAIXA X RUA CARICE -
VILA CONSTANCA - SUBPREFEITURA VILA MARIA/VILA GUILHERME.

VALOR: R$ 15.870.811,45 (QUINZE MILHOES OITOCENTOS E SETENTA MIL
OITOCENTOS E ONZE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob
n° 46.392.171/00001-04, ¢ seu secretario adjunto, Sr. MARCOS AUGUSTO ALVES
GARCIA adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa B&B
ENGENHARIA E CONSTRUGCOES LTDA., sediada a Rua ltamonte, n° 33 — Vila Medeiros,
Séo Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n° 03.643.992/0001-63, neste ato representado pelo
Sécio Administrador Sr. WALTER ROBERTO E LUCA BRAGA, portador do RG n°
12.711.663-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n° 005.173.868-60, adiante designado
simplesmente CONTRATADA, de acordo com parecer juridico doc. SEI n° 063584039 e
despacho autorizatério exarado pela Autoridade Competente da Secretaria de Municipal
de Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEI n° 063584597, do Processo SEl n°
6022.2022/0001943-6, publicado no Diario Oficial da Cidade de Sdo Paulo em 25/05/2022,
resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposicoes da Lei
Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteracdes posteriores, Lei Municipal n°.
13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de
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2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n° 50.977,
de 06 de novembro de 2009, Portaria n°® 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Contrato a INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL,
PARA REALIZAGAO DE OBRAS PARA RECUPERAGAO DO PONTILHAO E
CONTENGCAO DAS MARGENS DO CORREGO LOCALIZADO NA RUA BAIXA X
RUA CARICE - VILA CONSTANGCA - SUBPREFEITURA VILA MARIA/VILA
GUILHERME.

CLAUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUGCAO

21. As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios, pelos
pregcos constantes do Orgamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB de
JANEIRO/2022 SEM DESONERACAO, juntados ao processo.

2.2. Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessérias a realizagéo
do objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mao de obra, equipamentos,
taxas, bonificacdes, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitarios,
previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como, despesas com medicdo, locomogao,
placas de identificagdo das obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e
quaisquer outras despesas necessdrias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. O horério de execugdo das obras e servicos é de 24 horas de trabalho diario,
conforme as necessidades dos servigos e das determinagdes da Fiscalizagdo.

3.2. A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover,
reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela
Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou
incorregbes constatadas pela Fiscalizagdo, resultantes da execugdo ou dos materiais
empregados.

3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do Contrato, ndo excluindo essas
responsabilidades a Fiscalizagdo ou acompanhamento do 6rgéo interessado.

3.4. De acordo com a Resolugdo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar a
competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias
corridos da data da assinatura do Contrato.

3.5. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou
servico, para arepresenta-lo na execucao do Contrato.
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CLAUSULA QUARTA — DO VALOR-VERBA

4.1. O valor do presente Contrato é de R$ 15.870.811,45 (quinze milhdes oitocentos e
setenta mil oitocentos e onze reais e quarenta e cinco centavos).

4.2. A despesa correspondente sera suportada pela dotagdo orgamentaria n°

22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00, do orgcamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n°® 75337/2022, doc. SEI n° 069985942.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1.0 pregco para execugdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da

Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

5.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessérias a

execucao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela

de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB
- data base JANEIR0O/2022 SEM DESONERAGAO, sobre os quais incidira
a variacdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total
dos custos basicos orgcado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda,
o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o
B.D.l proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.l

referencial.

5.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos
dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro,
utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017
(ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagdo entre o
“valor total dos custos bésicos proposto” e o valor total dos custos basicos

orgado” constante do orgamento da Prefeii ra e, ainda, o B.D.l. proposto,
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desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.l proposto

ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

5.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Gnica e completa remuneragéo
pela adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e

trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugédo do contrato.

5.4. Os precos contratuais ndo seréo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos servigos &

inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao

periodo de adimplemento de cada parcela.

6.2. O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigos

executados no periodo e aplicacdo dos precos contratuais.

6.3. A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no méximo até o décimo quinto dia

a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

6.3.1. Em caso de davida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para

pagamento a parte inconteste da medigdo dos servigos executados.

6.4. No processamento de cada medigéo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF
n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada deverd, obrigatoriamente, apresentar a Nota
Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o
disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14
865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da
retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos
legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do

prestador de servigos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento
das contribuigdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do Fundo de

Previdéncia Social — GFIP —e a

Garantia por Tempo de Servico — FGTS —e Infownag\éeg
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Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a
Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

6.6. A medicdo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do

contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

71 O prazo para execugdo das obras é de 180 (cento e oitenta) dias corridos,
contados a partir de 02/05/2022, conforme Oficio n° 161/SIURB. G/2022 em doc .SEI n®
062907649.

7.2 E vedada a prorrogacéo do ajuste, de acordo com o Art. 24, inciso IV da Lei Federal
8.666/93.

CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, seréo
efetuadas as respectivas medigdes com base nas quantidades de servigos executados no
periodo.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os precos unitarios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condigéo podera vir a
ser alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que
disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secéo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e alterages
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°® 44.279/03 e Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes
multas, cujo calculo tomara por base o valor do co_n\tra/’FQ reajustado nas mesmas bases do
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10.1.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de

rescisdo contratual;

10.1.3. Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao

cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

10.1.4. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula

cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

10.1.5. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servigo considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente
da obrigacdo de refazimento do servigo, nas condigdes estipuladas neste

contrato;

10.1.6. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso

na entrega final dos servicos;

10.1.7. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua

inexecucgao parcial;

10.1.8. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua

inexecucao total;

10.1.8.1 A inexecucao parcial ou total do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar
com a Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e

ainda, se for o caso, ser declarada iniddnea.

10.2. As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos

que as originaram sejam reparados.

10.3. As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de eventuais

danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

10.4. A abstencédo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa e

¥ ey 4
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10.5. A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteragdes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n°® 44.279/03, no que couber.

10.6. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos seréo obrigatoriamente

considerados como inexecugao total do instrumento.

10.7. O valor da muita sera atualizado  monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,

Decreto 31.503/92, e alteragbes subsequentes.

10.8. As importéncias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do

artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9. Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,

respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

10.10. A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma
previstos nos Artigos 78/80 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes;

11.2. Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a XI do Artigo 78 da
Lei Federal n° 8.666/93, e suas alteragbes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n°® 44.279/03, a
Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da
Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a qualquer indenizacao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1. Cabe ao responsavel pela Fiscalizagdo, inspecionar as obras concluidas, lavrando o
Termo de Recebimento Provisério. Esse recebimento se dara em 15 (quinze) dias da
comunicagdo escrita. A lavratura do Termo se fara em processo a parte e especifico para
este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no
prazo de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisério, ficando a
Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas, as reparacdes solicitadas pela
Fiscalizagéo.

12.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela solidez
e seguranca da obra, nem a ético — profissional pela pé,\r?e\ita execucao do Contrato.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1. Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificagcdes proprias,
com utilizagdo de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZAGAO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera
todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo
embargar as obras, rejeité-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execugdo do Contrato, pelo seu preposto aceito
pela Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e
aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados a boa execugao das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Memdria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneragdo data base janeiro/2022, Tabela de Custos
Unitarios (Edificacdo) sem desoneragao data base janeiro/2022, Diretrizes de projetos para
drenagem superficial, Especificacdes para obras de pavimentagdo, Especificacdes para
sondagem e relatério técnico de fundacdo e solo, Diretrizes executivas de servigos para
obras de drenagem superficial, Diretrizes executivas de servigcos para galerias de aguas
pluviais-tubulacdes, Diretrizes executivas de servicos para obras de canais e obras de
detencao / retencéo, Planilha de Orgamento e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do
Contrato, constantes do processo, e independentemente de transcricdo, ficam fazendo
parte integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao assunto, bem como os
Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteragtes, Lei
Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 44.279/03, sendo que 0S casos OoMisSsos
serdo, também, resolvidos pela Legislacdo ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-do os
princi9pios gerais de direito, bem como, o artigo n.° 618 do Cddigo Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condicéo para a celebragdo deste contrato, a inexisténcia de registros em
nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL” (Lei
Municipal n.° 14.094/06), o qual devera ser consultado por\ocasiéo de sua assinatura.
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17.3. Para a execucédo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou n&o financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao
relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de novembro de 2.015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de Sao Paulo, para
dirimir qualquer questdo decorrente do presente contrato, com renuncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido o mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas, ao final assinadas.

Sao Paulo, 0 de$efimhug de 2022.
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SECRETARIO ADJUNTO
SIURB

e et

/ CON T
ENGENHARIA'E smugoes LTDA.
ALTER ROBERTO DE LUCA BRAGA

~ s6CI0 ADMINISTRADOR

B&

TESTEMUNHAS:

Dayane ‘Hu dorf Santos
R.F. 891.266-1
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