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CONTRATO N° 179/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2022/0002522-3

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO EM REGIME
EMERGENCIAL

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: ARQ SOLUGOES EM SERVIGOS EIRELI

OBJETO: INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE
OBRAS PARA CONTENGAO DAS MARGENS DO CORREGO, LOCALIZADO NA
RUA CARLOS CARNEIRO DE SOUZA, JARDIM INDAIA — SUBPREFEITURA
ITAIM PAULISTA

VALOR: R$ 19.178.031,05 (dezenove milhdes cento e setenta e oito mil trinta e um reais e
cinco centavos)

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob n°
46.392.171/00001-04, e seu Secretario Adjunto, Sr. MARCOS AUGUSTO ALVES GARCIA
adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa ARQ SOLUGOES EM
SERVIGOS EIRELLI, sediada a Rua Bardo de ltapetininga, n° 273, 9° andar, Sala 04 — Box
943, Republica — S&o Paulo/SP inscrita no CNPJ sob o n°® 07.656.388/0001-22, neste ato
representado pela representante legal, Sra. PAULA NERI DUQUE, portadora do RG n°
33.786.452-4/SSP-SP, inscrita no CPF sob o n°® 222.227.148-77, adiante designado
simplesmente CONTRATADA, de acordo com parecer juridico doc. SEI n° 065278669 e
despacho autorizatério exarado pela Autoridade Competente da Secretaria de Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SElI n° 065279261, do Processo SElI n°
6022.2022/0002522-3 publicado no Diario Oficial da Cidade de S&o Paulo em 06/07/2022,
resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposicdes da Lei
Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteragdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278,
de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto
Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro
de 2009, Portaria n® 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC.
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Contrato a, INTERVENCAO, EM CARATER EMERGENCIAL,
PARA REALIZAGAO DE OBRAS PARA CONTENGAO DAS MARGENS DO CORREGO,
LOCALIZADO NA RUA CARLOS CARNEIRO DE SOUZA, JARDIM INDAIA -
SUBPREFEITURA ITAIM PAULISTA.

CLAUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUCAOQ

2.1. As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios, pelos pregos
constantes do Orcamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB de JANEIRO/2022 SEM
DESONERAGAO, juntados ao processo.

2.2. Nesses pregos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizagéo do
objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, m&o de obra, equipamentos, taxas,
bonificacdes, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitarios, previdenciarios,
fiscais e comerciais, bem como, despesas com medigédo, locomogao, placas de identificacéo
das obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e quaisquer outras despesas

necessarias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. O horario de execucéo das obras e servigos é de 24 horas de trabalho diario, conforme

as necessidades dos servicos e das determinagdes da Fiscalizag&o.

3.2. A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover,
reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela Prefeitura,
o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou incorregdes

constatadas pela Fiscalizagéo, resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucéo do Contrato, ndo excluindo essas
responsabilidades a Fiscalizagdo ou acompanhamento do ¢rgéo interessado.

3.4. De acordo com a Resolugdo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar a
competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias corridos
da data da assinatura do Contrato.

3.5. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou

servigo, para arepresenta-lo na execugéo do Contrato. \N\/ﬂ
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CLAUSULA QUARTA — DO VALOR-VERBA

41. O valor do presente Contrato € de R$ 19.178.031,05 (dezenove milhGes cento e
setenta e oito mil trinta e um reais e cinco centavos).

4.2. A despesa correspondente serd suportada pela dotagdo orgamentaria n°
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00, do orgcamento vigente, suportada pelas Nota de
Empenho n° 75.644/2022, doc. SEI n° 070052683.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O preco para execugéo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da Contratada,
parte integrante do respectivo instrumento contratual.

5.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugéo
dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de
Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.21. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢éo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JANEIRO/2022 SEM DESONERAGAO, sobre os quais incidira a
variagdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos
custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.I.
proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.I

proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

5.2.2. Quando n3o constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
pregos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de
Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidird a variagdo entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orcado” constante do
orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nao
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.l.

referencial, sera adotado o B.D.I. referencial. \j\)\kj\K .
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5.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragéo pela
adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais €

trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo do contrato.

5.4. Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos servigos € inferior a
01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada, junto
ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de

adimplemento de cada parcela.

6.2. O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagéo dos pregos contratuais.

6.3. A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a

partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagéo liberara para pagamento a

parte inconteste da medigdo dos servigos executados.

6.4. No processamento de cada medi¢do, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF n°. 072
de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica
Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei
Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de
dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da retengéo do ISS,
obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da

legislagéo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

6.5. A CONTRATADA deverd, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento das
contribuicdes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informagdes a Previdéncia Social - GFIP —e a
Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados & Nota
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6.6. A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando

resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do
contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INiICIO

7.1. O prazo para execugao das obras € de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a
partir de 25/05/2022.

7.2. E vedada a prorrogacdo do ajuste, de acordo com o Art. 24, inciso IV da Lei Federal
8.666/93.

CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1. Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, seréo
efetuadas as respectivas medigdes com base nas quantidades de servigos executados no
periodo.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

9.1. Os pregos unitarios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condigdo podera vir a ser

alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que disponham de

forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Pelo descumprimento das obrigagées assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Segdo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteragbes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°® 44.279/03 e Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes
multas, cujo calculo tomard por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do

ajuste:
10.1.1. Adverténcia;

10.1.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de

rescisdo contratual;
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10.1.3. Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

10.1.4. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco

por cento) sobre o valor total do contrato;

10.1.5. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servigo
considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da
obrigacdo de refazimento do servico, nas condigdes estipuladas neste
contrato;

10.1.6. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na

entrega final dos servigos;

10.1.7. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua

inexecugao parcial,

10.1.8. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugao
total;

10.1.8.1 A inexecucgao parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisdo nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada, podendo a
empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragéo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for
0 caso, ser declarada inidénea.

10.2. As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que

as originaram sejam reparados.

10.3. As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagédo de eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

10.4. A abstencdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renuncia ao seu exercicio.

10.5. A aplicagédo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e alteragbes

posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n°

44.279/03, no que couber. \)\N\)‘) X
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10.6. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente

considerados como inexecugao total do instrumento.

10.7. O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteragdes subsequentes.

10.8. As importancias relativas as multas seréo descontadas do primeiro pagamento a que tiver
direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo 54 e
seguintes o decreto 44.279/03.

10.9. Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

10.10. A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA
11.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma previstos

nos Artigos 78/80 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes;

11.2. Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a XI do Artigo 78 da Lei
Federal n° 8.666/93, e suas alteragbes, Lei n°® 13.278/02 e Decreto n° 44.279/03, a Prefeitura
poderd declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da Prefeitura, a
Garantia depositada sem direito a qualquer indenizacéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1. Cabe ao responsavel pela Fiscalizagcdo, inspecionar as obras concluidas, lavrando o

Termo de Recebimento Provisério. Esse recebimento se dard em 15 (quinze) dias da
comunicagéo escrita. A lavratura do Termo se fara em processo a parte e especifico para este

fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no prazo
de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisério, ficando a Contratada,

nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas, as reparagdes solicitadas pela Fiscalizagéo.

12.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela solidez e

seguranga da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execugdo do Contrato.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1. Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificagcdes proprias, com

utilizacéo de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZACAOQ

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera todos os

contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo embargar as
obras, rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execugdo do Contrato, pelo seu preposto aceito pela

Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e

aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados a boa execugao das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Memodria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios

(Infraestrutura Urbana) sem desoneragdo data base janeiro/2022, Tabela de Custos Unitarios
(Edificagéo) sem desoneracdo data base janeiro/2022, Tabela SINAP, Aprovagéo de Prego
Extra Tabela, Diretrizes de projetos para drenagem superficial, Especificagbes para obras de
pavimentacao, Especificagdes para sondagem e relatério técnico de fundagéo e solo, Diretrizes
executivas de servigos para obras de drenagem superficial, Diretrizes executivas de servigos
para galerias de aguas pluviais-tubulagdes, Diretrizes executivas de servigos para obras de
canais e obras de detencéo / retengao, Planilha de Orgamento e Cronograma Fisico-financeiro
e Minuta do Contrato, constantes do processo, e independentemente de transcricdo, ficam
fazendo parte integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao assunto, bem como
os Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS
17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteragdes, Lei
Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 44.279/03, sendo que 0s casos omissos serao,

também, resolvidos pela Legislagéo ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-8o os princi9pios

iy
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gerais de direito, bem como, o artigo n.° 618 do Cadigo Civil Brasileiro.
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17.2. Constitui condigdo para a celebragdo deste contrato, a inexisténcia de registros em
nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL" (Lei Municipal
n.° 14.094/086), o qual devera ser consultado por ocasi@o de sua assinatura.

17.3. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento,
doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou néo financeiras ou beneficios de qualquer
espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de forma direta ou indireta quanto
ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele n&o relacionadas, devendo garantir, ainda,
que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24

de novembro de 2.015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de S&o Paulo, paré dirimir
qualquer questéo decorrente do presente contrato, com renlincia expressa de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (trés)
vias de igual teor e forma, apds terem lido o mesmo, na presenga das 02 (duas) testemunhas,
ao final assinadas.

Sa0 Paulo, 02 de uctambrg  de 2022.

% ﬂﬂww/) %@m q .

PREF E
MARCQOS AUGUST VES G CIA
ECRETAR} JUNTO
SIURB

f?@(ﬁz@u Y\W LOM,CH,&@/

CONTRATADA
ARQ SOLUGOES EM SERVIGOS EIRELLI
PAULA NERI DUQUE
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:

Daya n d\f—Santos
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