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TERMO DE CONTRATO N° 186/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2022/0003552-0
Licitagdo: CONCORRENCIA N° 006/22/SIURB

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS E
SERVICOS DE ADEQUACAO, MANUTENCAO E REFORMA DAS INSTALAGCOES
PERMANENTES E DA PISTA/“PIT LANE” DO AUTODROMO MUNICIPAL JOSE
CARLOS PACE - INTERLAGOS, VISANDO A REALIZA(;AO DO 50° GRANDE
PREMIO SAO PAULO DE FORMULA 1 NO BRASIL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: CONSORCIO TALUDE/JAPY - 2022

VALOR: R$ 11.299.952,20 (ONZE MILHOES DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL
NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS)

PRAZO: 4 (QUATRO) MESES

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO,
neste ato representada pelo Senhor Secretario Adjunto da Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS AUGUSTO ALVES GARCIA adiante
designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa CONSORCIO
TALUDE/JAPY — 2022 sediada a Estrada Ibateguara, n® 170, Sala Q, Jardim Mutinga,
Barueri/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob o n°® 47.909.913/0001-99, constituida
pelas empresas TALUDE CONSTRUGOES S.A. (Lider com 56%) inscrita no CNPJ sob
0n°14.914.786/0001-67, sediada a Rua Ibateguara, n® 170, sala D, Bairro Sitio Mutinga,
Barueri/SP e JAPY — ENGENHARIA E COMERCIO LTDA (Componente com 44%)
inscrita no CNPJ sob o n® 57.014.490/0001-00, sediada a Rua Princesa Isabel, n® 180,
Vila Princesa Isabel, Jundiai/SP, neste ato representada por seu Procurador, Senhor
PAULO ARTHUR BORGES, portador do RG n° 5.406.341 SSP/SP e CPF n°
700.326.378-53, adiante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com
despacho autorizatério exarado pelo Senhor Secretario Adjunto da Secretaria Municipal
de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, em doc. SEI n°® 070124303 do processo
administrativo n® 6022.2022/0003552-0 publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao
Paulo de 06/09/2022, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera
pelas disposigbes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes,
Lei Municipal n®. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n®. 44.279, de 24
de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de marco de 2007, Decreto
Municipal n°® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n® 02/SIURB-G/2008,
publicada no DOC de 10/01/09, e pelas seguintes clausulas:

Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ADEQUACAO, MANUTENCAO E
REFORMA DAS INSTALACOES PERMANENTES E DA PISTA/“PIT LANE” DO

AUTODROMO MUNICIPAL JOSE CARLOS PACE - INTERLAGOS, VISAND%/
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REALIZAGCAO DO 50° GRANDE PREMIO SAO PAULO DE FORMULA 1 NO BRASIL,
obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital de
CONCORRENCIA N° 006/2022/SIURB e Termo de Referéncia que instruiu o Edital,
Planilha de Orgamento de Custos Béasicos e Comprovacao da Viabilidade dos Pregos
Propostos pela contratada (doc. SEI n° 070116591) e demais elementos que compdem
o processo administrativo mencionado no preambulo deste Contrato, os quais passam
a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacbes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitagcdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T..e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificagbes que venham a ocorrer,

Clausula Sequnda - DO REGIME DE EXECUCAQ

2.1. Os trabalhos serao executados na forma de execugao indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato & de R$ 11.299.952,20 (onze milhdes duzentos e
noventa e nove mil novecentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos) Data-
base: JANEIRO/2022.

3.2. As despesas correspondenies onerardo a dotacdo orcamentaria n°
22.10.27.813.3015.1.109.44905100.00 do orgamento vigente, suportadas pela Nota de
Empenho n® 78061/2022, no valor de R$ 11.299.952,20 (onze milhdes duzentos e
noventa e nove mil novecentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orcamentaria.

Clausula Quarta - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo para execucdo das obras e servigos sera de 4 (quatro) meses, a contar
da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

4.2. As obras deverao ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da Ordem
de Inicio.

4.3. Verificada a necessidade de alteracao contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser refeito
e apresentado a Fiscalizagao no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso
do n&o atendimento desta disposicao, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula
Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Quinta - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS \})\}5\

5.1. A contratada devera apresentar a Secretaria Municipal de Infraestrutura urbana e
Obras - SIURB, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da assinatura deze
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Contrato, a seguinte documentacédo necessaria a emissdo da Ordem de Inicio de
Servicos:

a) ART - Anotacao de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e obras;
b) Comprovacao da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apolice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante todo o
periodo de execucao da obra:

- Risco de responsabilidade civil do construtor;
- Contra acidentes de trabalho;

- Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela legislacao
pertinente.

5.2. A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocacdo serdo
considerados inexecucdo total do objeto contratual e ensejardo a aplicacao da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

5.3. Apos verificada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura urbana e Obras - SIURB
a regularidade toda a documentacdo, os servicos objetivados serdo solicitados a
contratada mediante a emissao de Ordem de Inicio, que passara a integrar este contrato
e na qual sera definida a data de inicio da execucao dos servicos, respeitada a vigéncia
contratual.

Clausula Sexta - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1. O preco para execucdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

6.2. Eventuais materiais e servigcos néo previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a
Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios JAN/2022,
sobre os quais incidira a variacao entre o “valor total dos custos basicos
proposto” e o valor total dos custos basicos or¢ado” constante do orgcamento da
Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.I.
referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o
B.D.I. referencial.

6.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos
dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos

pregos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos \_]\J\b\

Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os

quais incidira a variacdo entre o “valor total dos custos basicos proposto”egy
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valor total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura. e,
ainda, o B.D.I. proposto, desde que este n&o ultrapasse o B.D.l. referencial. Se
o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.L
referencial.

6.3. Os referidos precos constituirdo, a gualquer titulo, a Unica e completa remuneracao
pela adequada e perfeita execucéo dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais
e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do contrato.

6.4. Os precos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execucao dos servigos e
inferior a 01 (um) ano.

6.5. Autorizada a prorrogacao, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo
de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as disposicdes
legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto n® 48.971/07.

6.5.1. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacao Instituto de Pesquisas Economicas — FIPE, conforme estabelecido na
Portaria SF/389/2017.

6.5.2. O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base
da Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001, e o
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

6.6. As condicdes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas
poderao vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Sétima - DA MEDICAO

7.1. A medicao mensal das obras e/ou servicos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util
posterior ao periodo de execucao dos servigos.

7.2. O valor de cada medicao sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicacdo dos custos contratuais, e sobre este incidira o
percentual de BDI ofertado pela Contratada.

7.3. A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizacdo no maximo até o décimo quinto
dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execucao dos servigos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacao liberara para pagamento
a parte inconteste da medic&o dos servigos executados.

7.4. No processamento de cada medicao, nos termos da Lei Municipal n®. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelc Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria
SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar
a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de
acordo com o disposto na Lei Municipal n®. 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03,
14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e

—
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regulamentada pelos Decretos Municipais n°44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsév; =
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tributario independentemente da retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto
integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislacéo, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

7.5. ACONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢do, comprovar o pagamento
das contribuigbes sociais, mediante a apresentacgao da Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informacgdes a Previdéncia Social — GFIP
— e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados
vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

7.6. Como condicdo para recebimento das obras ou servicos, em cada medicéo
realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaracdo de utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem exdatica,
guando esta for a hipotese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua
aquisicao;

b) no caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa,
deverdo ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

b.1) notas fiscais de aquisicao destes produtos e subprodutos.

bh.2) original da 12 (primeira) via da Autorizac&o de Transporte de Produtos Florestais —
ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovaveis — Concorréncia n° 006/22/SIURB - Processo SEI: 6022.2022/0003552-0
IBAMA, mantendo arquivada na empresa copia autenticada deste documento.

b.3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de
origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

c) no caso de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos do
Decreto n°® 48.184, de 13 de margo de 2007, dever&o ser entregues ao contratante os
seguintes documentos:

c.1) notas fiscais de aquisigao desses produtos;

c.2) na hipotese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m® (trés metros
cubicos), copia da ultima Licenga de Operacao do empreendimento responsavel pela
extracdo dos produtos de mineragéo, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de
Sao Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de S&Zo Paulo, ou de documento
equivalente, emitido por drgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro
Estado;

7.7. A medic&o final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto
do contrato.

Clausula Oitava - DO PAGANMENTO

Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

8.1. Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisict
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8.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela

CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no Decreto n°
51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposi¢oes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratadc, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF
n® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

8.3.1. Parafins de calculo da compensagao financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracdo basica da
caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensagao da mora
(TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

8.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades confratuais,
nem implicara na aceitagéo dos servicos.

Clausula Nona - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com
as condicdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

9.2. A Fiscalizagao, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura
do Termo de Recebimento Provisério.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizacao notificara a contratada para lavratura do
Termo de Recebimento Provisario.

9.3. O Termo de Recebimento Provisorio devera ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas
partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagao escrita da Contratada.

9.4. No decorrer do prazo de observacio, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos
contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a Administracdo Municipal
providenciara a designacdo de Comissao de Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria
e, verificada a adequacgao do objeto aos termos contratuais e decorrido o referido prazo,
lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentacao, pela
CONTRATADA, da Certidao Negativa de Deébito, referente a matricula da obra junto ao
Instituto Nacicnal de Seguridade Social - INSS.

9.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servigos

elaborados, bem como por sua adequagéo a legislagdo e as técnicas vigentes a épog;g
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da sua execucao, subsistira na forma da lei, mesmo apos seu Recebimento Definitivo,
podendo ser convocada a gualquer momento para resolucdo de problemas oriundos
dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolucdo dos problemas oriundos do projeto, correcao de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificacoes
e etc., até a conclusao e recebimento definitivo das obras baseadas nos servigos
objeto do Contrato.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS
PARTES

10.1. A fiscalizacao dos trabalhos sera feita pela Secretaria Municipal de Infraestrutura
urbana e Obras - SIURB. No documento correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura
indicara o profissional que ficara responsavel pela Fiscalizacao, o qual mantera todos
os contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias, podendo
embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte e determinar o que deve ser refeito.

10.2. COMPETE A CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucao da obras
e/ou servicos, que deverdo ser efetuados de acordo com o estabelecido nas
normas deste Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor, assim como pelos danos
decorrentes da realizacdo dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizagao, no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez
aceito pela Prefeitura, a representara na execucao do Contrato.

10.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.
10.2.4. Manter, na direcao dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja
permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

10.2.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

10.2.7. Refazer, as suas expensas, 0s servigos executados em desacordo com
o estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou vicio
de execucao.

10.2.8. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais
provas estabelecidas em normas tecnicas oficiais, sempre que solicitados pela
PREFEITURA, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos materiais
utilizados e das obras e/ou servicos executados.

10.2.9. Mandar executar, a critério da fiscalizagao, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnologico dos servicos e obras
contratados, por firma especializada, indicada pela CONTRATADA e aprovada
pela Administracao, sob pena de se configurar a inexecugao parcial do contra
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10.2.10. Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolucao
1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CONFEA), na Resolugao n° 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sao
Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n° 06 de 28/05/12 e demais normas
emitidas, para anotagdes de todos os fatos ocorridos durante a execugéo das
obras elou servigos, as determinagbes a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados, conforme art.67 da Lei Federal n° 8.666/93;

10.2.10.1. As anotagdes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar
assinadas pela fiscalizacdo da contratante e pelo(a) respectivo(a)
responsavel ou corresponsavel técnico(a) da contratada;

10.2.10.2. O(s) Livro(s) de Ordem devera(do) ser mantido(s) no(s)
local(is) de execugao do(s) servico(s) ou obra(s), conforme procedimento
definido pelo CREA-SP e publicado no Diario Oficial da Cidade de
02/12/2015, paginas 151 e 152.

10.2.11. Utilizar tecnologia de fiscalizagao por monitoramento mediante o uso de
imagens por cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1. Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo ser
gravadas em midia eletronica cronologicamente identificada, e entregues
a fiscalizacao do Contrato, para custodia e disponibilizag&o ao Tribunal
de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispde a
Resolugégo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato,
devera manter sob sua custédia, de forma organizada e atualizada, copia
das midias mencionadas no item

10.2.12, As informacgdes obtidas por meio da implantagdo destas formas de
controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverao ser mantidas de forma
organizada e atualizada, bem comeo disponibilizadas ao Tribunal de Contas do
Municipio ou aos seus Tecnicos credenciados, quando requisitadas.

10.2.13. A inexisténcia ou falta de apresentacao de qualguer dos documentos ou
informacgdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente
credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades legais.

10.2.14. Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme
padrao a ser fornecido pela Fiscalizacéo.

10.2.15. Arcar com o0s encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da execucdo do contrato, bem como por todas as
despesas necessarias a realizagdo dos servigos, custos com fornecimento de
materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

10.2.16. Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamenios de protecgo
individual.
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10.2.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, os servicos e obras que tenham vicios, defeitos ou
incorrecoes resultantes da execucao ou dos materiais empregados.

10.2.18. Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do
Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizagdo ou
acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento dos servigos e obras
deste Contrato.

10.2.19. Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido orgao a
correspondente Certiddo Negativa de Débitos.

10.2.20. Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisorio e/ou
Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo descumprimento de clausula
contratual, conforme Clausula Décima Primeira deste instrumento.

10.2.21. Manter durante toda a execucgéo do contrato, em compatibilidade com
as obrigacbes por ela assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e
qualificacao apresentadas por ocasiao do procedimento licitatorio.

10.2.22. Manter durante toda execucéo do contrato, os profissionais indicados,
por ocasido da licitagdo, para fins de comprovacao de capacitacdo técnico-
profissional, admitindo-se sua substituicio, mediante prévia aprovacéo da
PREFEITURA, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

10.2.23. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exotica, ou de
origem nativa, que por ventura sejam necessarios na execucao das obras e
servicos objeto do presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal,
obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos requisitos fixados no
artigo 2°, inciso lll, do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de
origem nativa aqueles decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente, integrante
do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacao de
transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

10.2.24. Apresentar a competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART;

10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros:
- Risco de responsabilidade civil do construtor;
- Contra acidentes de trabalho;

- Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela legislagagp

pertinente. \)}\Lz\
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10.2.26. As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas
aos empregados de subcontratadas, n&o cobertas pelo seguro, correrao por
conta da CONTRATADA.

10.3. COMPETE A PREFEITURA, por meio da Fiscalizagéo:

10.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio
dos trabalhos.

10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

10.3.3. Expedir, por escrito, as determinacbes e comunicacgdes dirigidas a
CONTRATADA.

10.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

10.3.5. Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medicdes dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaboracado da medicdo a mesma devera ser processada pela
fiscalizagdo.

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagbes de planos de
trabalho, projetos, especificagdes, prazos e cronograma.

10.3.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

10.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio ate a aceitacao definitiva,
verificando a perfeita execucao e o atendimento das especificacdes, bem como
solucionar os problemas executivos.

10.3.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem.

10.3.10. Registrar na "Caderneta":
a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA,;

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do preposto edo
pessoal;

c) outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem convenientes.

10.3.11. Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das
imagens gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1, para
disponibilizacdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos
termos do que dispde a Resolugao 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1. Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secéo |l, da Lei Federal n°. 8666/93 e suas

alteracoes, Lei Municipal n® 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria J}b\
ey )
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24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes
multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases
do ajuste:

11.1.1. Adverténcia ;

11.1.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso
no inicio das obras e / ou servigos, ate o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob
pena de rescisdo contratual;

11.1.3. Multa de 20% (vinte por cento) socbre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;

11.1.3.1. A inexecucéo total do contrato podera ensejar sua rescisao nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo a
empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administracao Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for
0 caso, ser declarada inidénea.

11.1.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucao parcial;

11.1.4.1. A inexecucao parcial do contrato podera ensejar sua rescisao
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo a
empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragédo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser for
0 caso, ser declarada inidénea.

11.1.5. Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem ndo
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

11.1.6. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s)
servico(s) considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s), independente da
obrigacéo de refazimento do(s) servigo(s), nas condi¢cbes estipuladas neste
contrato;

11.1.7. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso
na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1. A empresa adequara somente o cronograma financeiro com os
valores ofertados em sua proposta.

11.1.8. Multa de 0,1% (um decimo por cento), apos o 5° dia util, por dia de atraso
na entrega do pedido de medicao, sobre o valor previsto para desembolso para
0 més correspondente no cronograma vigente;

11.1.9. Multa de 0,1% (um décimo por cento) apos o 20° dia util, por dia de atraso
na assinatura da medicéo pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto para
desembolso para o0 més correspondente no cronograma vigente;

11.1.10. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgu
cinco por cento ) sobre o valor total do contrato;
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11.2. O nao cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e |l do artigo 6° do
Decreto 50.977de 06 de novembro de 2009, sujeitaré o contratado a pena de resciséo
do contrato, com fundamento nos incisos Il e Ill do artigo 78 e da aplicacdo das
penalidades previstas nos artigos86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e da sancao
administrativa de proibic&o de contratar com a Administragdo Publica por um periodo de
até 3 anos, com base no inciso V, do § 8° do artigo72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das
implicagdes de ordem criminal.

11.3. As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

11.4. As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento nado exime a CONTRATADA da reparacac de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

11.5. A abstencao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renlncia ao seu exercicio.

11.6. A aplicac&o de qualguer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicagao das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
suas alteragdes e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal
n° 44.279/03, no que couber.

11.7. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo
obrigatoriamente considerados como inexecugao total do instrumento.

11.8. O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragbes subsequentes.

11.9. As importancias relativas as multas serao descontadas do primeiro pagamento a
que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos
do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

11.10. Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

11.11. A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas Lei Federal n°.
14.133/2021.

Clausula Sequnda - DA GARANTIA

12.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagdes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 564.997,61 (quinhentos e
sessenta e quatro mil novecentos e noventa e sete reais e sessenta e um
centavos).

12.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante reqguerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposigdes Especificas do
Edital.

12.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada
areforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que corresponda

sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor contratual, s%/
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que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicagdo de penalidade prevista
neste Contrato.

12.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima Terceira - DA RESCISAQ

13.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA né&o podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizacéo escrita
da Prefeitura.

13.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo
78 e incisos da Lei Federal n® 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei Municipal
n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo6° do Decreto n® 48.184, de 13 de margo de 2007.

13.3. Na hipotese de rescisao administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato,
os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Quarta - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteracao contratual devera ser previamente justificada por escrito
e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servico.

14.2. A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas
condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressées que lhe forem determinados, nos
termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterac@es.

14.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisicdo, devidamente comprovados.

14.4. A execucdo dos servigcos novos acrescidos por termo aditivo sé devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedicao da respectiva autorizacdo e assinatura do
respectivo termo de aditamento ac presente instrumento.

Clausula Décima Quinta - DA SUBCONTRATACAOQO

15.1. A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servigos até o limite de 30%
do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente autorizado pela
Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratacao devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no
processo original.

Clausula Décima Sexta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugéo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensé&o ou rescisdo do ajuste.
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16.2. Na hipétese de suspenséo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementagdo, mediante a expedicdo da Ordem de
Reinicio.

Clausula Décima Sétima - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
guem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagao, compensagao, vantagens financeiras ou nao financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.

17.2. As alteracdes contratuais obedecerao ao disposto na Lei Federal n® 8.666/93 e
alteracbes posteriores.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controversia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais
privilegiado gue possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em
03 (irés) vias de igual teor e forma, apos terem lido do mesmo, na presenca das 02
(duas) testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo, \3 de \utamnolre  de 2022
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